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Identifika¢ni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby,
b) misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastralni Gzemi, parcelni ¢isla pozemku),
c) predmét projektové dokumentace.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

b) jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo

c) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba).

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfid&leno, adresa sidla
(pravnicka osoba),

b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta v&etné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektd nebo Ceskou komorou
autorizovanych inzenyrad a technikG &innych ve vystavbé, s vyznaéenym oborem,
popfipadé specializaci jeho autorizace,

c) jména a pfijmeni projektantl jednotlivych ¢asti projektové dokumentace véetné cisla,
pod kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou
architektd nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyrd a techniki &innych ve
vystavbé, s vyznaCenym oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace.

Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
Seznam vstupnich podkladu

B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1

Popis uzemi stavby

a)

charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné uUzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi,

b) udaje o souladu stavby s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly tzemniho planovani,

c)
d)
e)

f)

a)
h)

i)
)
k)

1)

v&etné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci,

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZzadavkd na vyuzivani
uzemi,

informace o tom, zda a v jakych &astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotcenych organu,

vyCet a zavéry provedenych prizkumu a rozborl - geologicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky priizkum apod.,

ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisu1) - pamatkova rezervace, pamatkova zoéna,
zvlasté chranéné Uzemi, lokality soustavy Natura 2000, zaplavové uUzemi, poddolované
Uzemi, stavajici ochranna a bezpecnostni pasma apod.,

poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému uzemi apod.,

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi,

poZadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,

pozadavky na maximalni doCasné a trvalé zabory zemédélského pladniho fondu nebo
pozemkU uréenych k pInéni funkce lesa,

uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé,

vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,

m)seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi,

n)

seznam pozemklU podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpeénostni pasmo.
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B.2 Celkovy popis stavby

B.3

B.4

B.5

B.6

B.2.1
a)

b)

<)
d)

e)

f)
g)

h)

i)
)
B.2.2
b)
B.2.3
B.2.4
B.2.5
B.2.6
a)

c)
B.2.7
a)

B.2.8
B.2.9
B.2.10

Z&kladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

nova stavba nebo zména dokoncéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich sou¢asném
stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a
vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,

ucel uzivani stavby,

trvala nebo do€asna stavba,

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkd na
stavby a technickych poZadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,
informace o tom, zda a v jakych &astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organi

ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist1) - kulturni pamatka apod.,

navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha,
pocet funk&nich jednotek a jejich velikosti apod.,

zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s destovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadld a emisi, tfida energetické
naro¢nosti budov apod.,

zakladni pfedpoklady vystavby - Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
orientaéni naklady stavby

Celkoveé urbanistické a architektonické feseni

urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového feseni,

architektonickeé feSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feseni.
Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Bezbariérové uzivani stavby

Bezpecnost pfi uzivani stavby

Zakladni charakteristika objektt

stavebni feSeni,

konstrukéni a materialové feSeni,

mechanické odolnost a stabilita.

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

technickeé feseni,

vycet technickych a technologickych zafizeni.

Zasady pozarné bezpecnostniho feseni

Uspora energie a tepelna ochrana

Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostfedi,
zasady feSeni parametrll stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou,
odpadl apod.) a dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost
apod.).

Ochrana stavby pfed negativnimi u&inky vnéjSiho prostfedi

ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi,

ochrana pfed bludnymi proudy,

ochrana pred technickou seizmicitou,

ochrana pred hlukem,

protipovodnova opatfeni.

ostatni ucinky

Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Dopravni reSeni

a) popis dopravniho feSeni,

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

c) doprava v Klidu,

d) pési a cyklistické stezky.

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) terénni upravy,

b) pouzité vegetacni prvky,

c) biotechnicka opatreni.

Popis vliva stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana
a) vliv stavby na zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda,
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b)
c)

d)
e)

f)

vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych strom(, ochrana rostlin
a zivogichl apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajing,

vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,

navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjisStovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA,

v pfipadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavérd o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni,
bylo-li vydano,

navrhovana ochranna a bezpec€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisu.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich poZadavku z hlediska pInéni ukold ochrany obyvatelstva.
B.8 Zasady organizace vystavby

B.9

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

)

k)

1)

potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

odvodnéni stavenisté,

napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

vliv provadeéni stavby na okolni stavby a pozemky,

ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,
maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé),

pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad( a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,
bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,

ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé,

zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

m) zasady pro dopravné inzenyrské opatfeni,

n)

0)

stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatfeni proti u¢inkim vnéjSiho prostredi pfi vystavbé apod.),
postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy.

Celkové vodohospodaiské reseni



SPORTOVNI HALA VELKE MEZIRICi

Dokumentace pro vydani spoleéného povoleni (DSR)

A PRUVODNI ZPRAVA

A.1 Identifika¢ni udaje

Al1l
a)

b)

c)

A.l.2

A.13

b)

c)

Udaje o stavbé
nazev stavby

SPORTOVNI HALA VELKE MEZIRICI
misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastralni uzemi, parcelni ¢isla pozemki

katastralni uzemi Velké Mezifici, ¢. 3908/1, 3908/2, 3906, 3909, 3910, 3911/1, 3911/2,
3911/3, 3911/4, 3911/6 a 3911/7

predmét projektové dokumentace

Jedna se o dokumentaci ke spole¢nému povoleni stavby, ktera re§i umisténi a vystavbu
nové sportovni haly s vicetucelovym hristém, zazemim pro sportovce a vedeni klubu a
také malého obcerstveni pro navstévniky haly a pfilehlého parku. Sportovni hala ma
tribunu pro 400 navstévniku a je uréena predevsim na volejbal, hazenou a koSikovou.

Udaje o stavebnikovi )
¢) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnickéa osoba).

Mésto Velké Mezifici, Radnicka 29/1, 594 13 Velké Mezifiéi, ICO: 00295671

Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

jméno, piijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfid&leno, misto podnikéni (fyzicka osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfid&leno, adresa sidla
(pravnicka osoba)

Generalni projektant:

CUBOID ARCHITEKTI s.r.0.

Krohova 2595/43A, 160 00 Praha 6, IC: 274 58 822

Statutarni zastupci:

Ing. arch. Ale$ Papp, jednatel (CKA autorizace A.0: 3034)

Ing. arch. Magdalena Pappova, jednatel (CKA autorizace A.O: 3235)

jméno a pfijmeni hlavniho projektanta v&etné €isla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektd nebo Ceskou komorou
autorizovanych inzenyri a technik(l ¢innych ve vystavbé, s vyznatenym oborem,
popfipadé specializaci jeho autorizace

Hlavni inZenyr projektu:
Ing. arch. Ales Papp, CKA autorizace A.0: 3034

jména a pfijmeni projektantd jednotlivych €asti projektové dokumentace vcetné Cisla,
pod kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou
architektd nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyrli a technik( &innych ve
vystavbé, s vyznaCenym oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace

Stavebni reseni: CUBOID ARCHITEKTI s.r.o. .
Krohova 2595/43A, 160 00 Prahg 6, IC: 274 58 822
Ing. arch. Magdalena Pappova, CKA autorizace A.0: 3235

Statické reseni: Staticky servis s.r.o.
U Bulhara 1611/3, 110 00 Praha 1
Ing. Tomas Brycka, CKAIT: autorizace ¢. 1ISO00 0007681
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Zdravotechnika: Ing. Josef CHMELKA — SUPR
Ohradni 12a, 170 00 Praha 7
Ing. Josef Chmelka, CKAIT: autorizace 1V0O0 ¢. 0004146

Vytapéni., VZT, chlazeni. TK4G s.r.o.
Na Dlouhém lanu 30/12, Praha 6 160 00
Ing. Tomas Kostkan, CKAIT, autorizace IEOQ1 ¢. 0012712

Silnoproud, slaboproud: ExPlan s.r.o.//
Michelska 18/12a, 140 00 Praha 4
Jifi Veselsky, CKAIT: 1400571 — obor technika prostredi
staveb — elektrotechnické zafizeni

Pozarni Feseni: PROPBS
Na Hrani¢kach 393/15, 682 01 Vyskov
Ing. Jan Tomanek, CKAIT: 0011898 — obor pozarni
bezpecnost staveb

Dopravni reSeni: Dopravné inZenyrska kancelar s.r.o.
Bozdéchova 1668/13a
500 02 Hradec Kralové
Ing. Milo$ Burianec, CKAIT: 0600437 — 1DO0

Akustika: AKON s.r.o.
Mezholezy 31, 346 01 HorSovsky Tyn
Ing. Karel Snajdr

ZOV: CUBOID ARCHITEKTI s.r.0. 5
Krohova 2595/43A, 160 00 Praha 6, IC: 274 58 822
Ing. arch. Magdalena Pappova, CKA autorizace A.0: 3235

Sadové upravy: CUBOID ARCHITEKTI s.r.o. 3
Krohova 2595/43A, 160 00 Praha 6, IC: 274 58 822
Ing. arch. Ales Papp, CKA autorizace A.0: 3034 — vSeob. zpus

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Pozemni (stavebni) objekty:

S0.01 - Sportovni hala

S0.02 — Terénni upravy

S0.03 — Zpevnéné plochy, komunikace
S0.04 — Opérné stény

InZenyrské objekty:

S0.05 — Retencni nadrz a akumulacni nadrz
S0.06 — Pripojka plynu

S0.07 - Pfipojky vodovodu a kanalizace
S0.08 — Pripojka kanalizace destové

S0.09 — Pripojka kanalizace splaskové
S0.10 - Pfipojka silnoproudu

S0.11 - Pfipojka SEK

A.3 Seznam vstupnich podkladt

Zadani investora, konzultace a spole¢na jednani zpracovatele a objednatele
Podklady spravci a vlastnikt inzenyrskych siti

Polohopisné a vySkopisné zaméreni

Platny uzemni plan mésta Velké Mezifici

Hydrogeologické posouzeni pozemku

Jednani s organy statni spravy a jejich vyjadreni
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e  Podklady z katastru nemovitosti
e  Technické normy a souvisejici pfedpisy
e Terénni prizkum lokality, fotodokumentace
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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné Uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi,

Pozemky, urCené k vystavbé budovy sportovni haly jsou v sou¢asné dobé nezastavéne,
nachazi se na nich pouze vzrostla zelen a travnaté plochy. Pozemek je vyrazné svaZity ve
sméru od severu kjihu. Podél severni hranice pozemku smérem na jih vede stavajici
neudrzovana komunikace. Cely areal je oploceny.

Podél arealu vedou ul. U Svétlé na jihu a na zapadé a ul. Sportovni na severu a na vychodé.
Na vychodni strané Gzemi je v souasné dobé pas sportovnich zafizeni — budova TJ
Spartak, tenisova hristé, hézenkafska hala, vychodni Céast dotéenych pozemki je jiz
v soucasné dobé vyuzivana pro rekreacni sporty.

Na jihu tzemi primo nad jizni ¢asti ul. U Svétlé se nachazi rozsahly areal stfedni hotelové
Skoly.

Navrh sportovni haly piné koresponduje se sou¢asnym charakterem tuzemi pfedevsim kolem
ul. Sportovni, kde jsou jiz v soucasné dobé umisténé nékteré sportovni stavby a plochy.
Provoz hotelové skoly je napojen prevazné na jizni ¢ast ul. U Svétlé, na sever jsou
orientovany spise provozni ¢asti budovy. Vzhledem k tomu, Ze je sportovni hala umisténa na
severu celého dotéeného uzemi, vznika tak dostatec¢né Siroky pas zelené mezi sportovni
halou a hotelovou $kolou.

b) udaje o souladu stavby s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly tzemniho planovani,
v&etné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci,

Pozemky jsou dle Uzemniho plénu mésta Velké Mezifi¢i uréeny k funkénimu vyuZziti OS -
Obcanské vybaveni - télovychovna a sportovni zafizeni. S timto funkénim vyuZitim je
vystavba sportovni haly plné v souladu jako hlavni funkce. Jako funkce pripustna je
navrZeno zafizeni dopravni infrastruktury - parkovaci a odstavné plochy, uGcelové a
pristupova komunikace.

Navrhovana zastavéna plocha stavbou 2.328 m?
Vy$kova hladina soucasné zastavby dotceného uzemi 0-16m
Uroveri horni hrany atiky hlavni hmoty sportovni haly 16,00 m
Uroveri horni hrany atiky pfizemni hmoty vstupni &asti haly 5,00 m

¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavk( na vyuzivani tzemi
V rédmci stavebniho fizeni nejsou potfebné 2adné vyjimky.

d) informace o tom, zda a v jakych cCastech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

Podminky DOSS jsou uvedeny v samostatné priloze této zpravy.

e) vyCet a zavéry provedenych prizkumud a rozborl (geologicky priizkum, hydrogeologicky
priizkum, stavebné historicky prizkum apod.)

InZenyrsko-geologicky prizkum a hydrogeologicky prizkum pro zaloZeni sportovni haly -

RNDr. Oliver Vit, odborna zpdsobilost v hydrogeol. a inZenyr. geologii ¢. 1636/2002, 03/2024

- Provedenym inZenyrskogeologickym prizkumem byly ovéfeny geologické a
hydrogeologické poméry pro zaloZeni stavby multifunkéni haly na lokalité Velké Mezifici.
Tim byly zjistény zakladni podminky pro vystavbu uvedeného stavebniho objektu.
Vzhledem k morfologii terénu bude muset byt pro stavbu multifunkéni haly v daném
misté proveden dosti hluboky zarez do stavajiciho svahu. U paty zafezu bude odkryto
pevné skalni podlozi, tvorené kompaktnim durbachitem, fazenym dle CSN 736133 do
tridy R1 nebo R2. Oproti tomu bude u zacatku zarezu na jizni strané stavenisté tvofrit
zakladovou pldu zcela zvétraly, piscité rozloZeny durbachit tridy R6 nebo silné zvétraly
durbachit tfidy R4. V prostoru sondy V2 ma zvétralinovy pokryv vétsi mocnost (1,10 m) a
v dané drovni zafezu bude v zakladové pldé lokalné pfitomna prachovita hlina tfidy Fb5.
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Z uvedenych skutecnosti vcetné velmi rozdilnych hodnot unosnosti vyplyva, Ze
zakladova puda bude po vytvoreni terénniho zafezu v prostoru pfedmétného stavenisté
velmi nesouroda. V pripadé zakladové spary vroviné dna zarezu hrozi riziko
nerovnomérného sedani projektovaného stavebniho objektu, nebot na jiznim okraji
stavenisté jsou v aktivni zoné pritomny zeminy a horniny s vyrazné nizsi, resp. podlimitni
unosnosti oproti pevnému skalnimu podloZi na protilehlé strané zafezu. Kromé toho také
na jiznim okraji stavenisté vzhledem k pfitomnosti zcela zvétralého, piscité rozloZzeného
durbachitu tridy R6 a hlin tfidy F5 hrozi nadnormativni sedani stavebniho objektu
vzhledem k nedostatec¢né unosnosti téchto zemin. Pro zabranéni téchto rizik je nutno
stavbu zaloZit na jednotném a dostatecné unosném podloZi. Za dostate¢né Unosné
podloZi Ize povaZzovat minimalné mirné zvétraly durbachit tfidy R3 nebo lépe navétraly
durbachit tfidy R2. Proto bude nutno v pfipadé zakladani stavby haly na patkach
vyhloubit pro patky na jiznim okraji stavenisté a ev. i jinde vykopy aZz na mirné zvétralé
nebo navétralé skalni podlozZi tridy R3 a R2. V pfipadé zakladani stavby haly na pasech
bude hodnota pfitizeni podlozi patrné nizsi, avSak i zde je nutno zakladat na dostate¢né
unosném skalnim podlozZi tak, aby doSlo k eliminaci obou zminénych rizik. Pro
rozhodnuti optimalniho zpdsobu zaloZeni stavby je nutno pouZit dalSich statickych
vypoctld vzhledem k projektovanému typu nosné konstrukce a zjisténym geologickym
pomérum. Na zakladé téchto vypoctl bude také stanoven rozmér patek nebo Sirka past
ve vztahu k charakteru podloZi a vypoctené hodnoté pfitizeni podloZi stavbou.

Vzhledem k vyskytu mélké podzemni vody nad drovni zékladové spary bude nutno
provést gravitacni odvodnéni stavenidté. Odvodnéni bude nutno provést obvodovou
drenazi kolem vSech tfi stran zarfezu a pfipadné i ve dné zéafezu podle pripadnych
vyvért podzemni vody pfi zemnich pracich.

Posouzeni moznosti likvidace odpadnich vod vsakem do horninového prostredi —

Enviro s.r.o, Ing. Zdenék Boucek, Ph.D, MBA, 03/2024

- na zakladé rekognoskace lokality, studia archivnich materialii a zhodnoceni vysledki
provedeného hydrogeologického prizkumu a zejména k mozZnosti ohroZzeni podzemnich
inZenyrskych siti a staveb vyslovujeme zéporné stanovisko k zéméru zasakovat
zbytkové srazkové (deStové) vody ze stfech a zpevnénych ploch do vod podzemnich
prostrednictvim zasakovaciho prvku na pozemcich p.¢. 3908/1 a p.¢. 3908/2 v k.u. Velké
Mezifici. Z vySe uvedenych duvodi navrhujeme srazkové (deStové) vody svadét do
vhodné dimenzované akumulacni nadrze a vyuZivat pfednostné pro kropeni pfilehlych
sportovnich ploch (hristé) a zalévani zelené. Prebytecnou zbytkovou vodu nasledné
odvadét do méstské destove kanalizace.

Radonovy pruzkum — RNDr. Kratochvil, geologické sluzby, 04/2024
Plynopropustnost na pozemku, na zékladé odbor. Posouzeni p/ynopropustnost/ zemin,
zejména z ddvodu stanoveni dle zhodnoceni makroskopickych popisd vé. Hodnoceni
obs. jemné frakce v zeminach v kat. hranicné stfedni, Ize klasifikovat jesté v kategorii:
stfedni.

Dendrologicky prizkum - Ing. Jan Oulehla, Ph.D., 05/2024

- Na dotéeném pozemku se nachazi 18 vzrostlych stromi ucenych ke kaceni, dale 13
malych stromu, které bude mozZné presadit a ostatni stromy, které je mozné zachovat.
Jako nahradni vysadba je navrzeno 23 novych stromu, vétSinou buky, tfeSné a javory.

f) ochrana Uzemi podle jinych pravnich pfedpist - pamatkova rezervace, pamatkova zoéna,
zvlasté chranéné ldzemi, lokality soustavy Natura 2000, zaplavové Uzemi, poddolované
Uzemi, stavajici ochranna a bezpe&nostni pasma apod.,

Z hlediska vodniho zakona se pozemky dotéené stavbou nenachéazi v ochranném pasmu
hygienické ochrany vodniho zdroje.

Z hlediska ochrany pfirody a krajiny nejsou stavbou dotéena zvlasté chranéna uzemi,
prirodni pamatky a vytvory, ani jejich ochranna pasma.

V posuzovaném tzemi se nenachazeji loZiska nerostnych surovin ani stavebnich nerostnych
surovin, chranéna lozZiskova uzemi, dobyvaci prostory, prognézni zdroje nerostnych surovin,
poddolovana tzemi.
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Ochranné pasmo lesa
Severni &ast pozemku se nachazi v ochranném pasmu lesa (vzdéalenost 50 m od okraje
lesa). V ramci stavebniho Fizeni bude zazadano o vyjimku z tohoto ochranného pasma.

Ochranna pasma objektti, komunikaci, stavajicich podzemnich a nadzemnich vedeni
Soubéh a kfizeni nové budovanych pfipojek inzenyrskych siti s ostatnimi podzemnimi
inZenyrskymi sitémi bude resen v souladu s CSN 73 6005. Pred zah&jenim stavebnich praci
v prostoru staveni$té a pred pfipadnou realizaci novych inZenyrskych siti nebo pfipojek
budou vytyéeny stavajici inzenyrské sité. Jejich vedeni bude ovéreno.

Nad stavajicimi podzemnimi rozvody a v jejich ochranném pasmu nebudou umistovany
Zadné objekty zafizeni stavenisteé.

V feSeném Uzemi se nachazi pouze mistni komunikace Il. tfidy bez ochranného pasma.

Ochranna pasma objektu a vedeni jsou:

Elektroenergetika zakon ¢.458/2000 Sb.

pro podzemni vedeni do 110kV véetné je o.p. stanoveno 1m po obou stranach vedeni
Plynarenstvi zakon ¢.458/2000 Sb.

pro NTL a STL v zastavéném tzemi obce je o.p. stanoveno 1m po obou stranach vedeni
Vodovody, kanalizace zakon 274/2001 Sb.

pro vodovod do prim. 500mm je o.p. stanoveno 1,5m po obou stranach potrubi

pro kanalizace v¢. pfipojek do DN500 je o.p. stanoveno 1,6m po obou stranach potrubi
Ochranna pasma siti elektronickych komunikaci zakon 127/2005 Sb.

pro SEK je o.p. stanoveno 1m po obou stranach vedeni

poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tuzemi apod.

Res$ena lokalita se nenalézé v zaplavovém tzemi.

Resena lokalita se nenachézi v uzemi ohroZzeném sesuvy plid - ochrana pfed sesuvy pid se
neresi.

Re$ena lokalita se nenachéazi v poddolovaném tizemi - technickd opatfeni proti disledkim
poddolovani se neprovadéji.

Stavba se nachazi v lokalité, kterd se z hlediska prirodni seizmicity nenachazi v Zadném
stupni seizmicky aktivni oblasti.

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi

Stavba respektuje podminky tzemniho planu mésta a neprevySuje okolni zastavbu.
Minimalni odstup od hranice pozemku uréeného k vystavbé je smérem k okolnim pozemkum
2 m (vyjma verejnych prostranstvi).

Realizovany objekt nema po dokonéeni stavby Zadny negativni vliv na okolni zastavbu.
Mozné viivy v prubéhu stavby budou eliminovany opatfenimi, které jsou podrobné stanoveny
v oddilu Zasady organizace vystavby.

Reseni ochrany ovzdusi

Z hlediska znecisténi ovzdusSi nebude vystavba ani provoz posuzovaného zaméru
pfedstavovat riziko pro Zivotni prostfedi. Hlavnim zdrojem tepla a chladu jsou tepelna
Cerpadla voda — vzduch, jako doplrikovy zdroj je navrzen plynovy kotel o vykonu 100kW s
hodnotou NOX ve spalinach pod 60 mg.m=, tj. tfida 5.

Reseni ochrany proti hluku a vibracim

Na stifeSe 1.NP je navrZeno tepelné Cerpadlo na vytépéni a chlazeni, poZarni vétrani
chranénych unikovych cest a vnitfnich prostor. Tato zafizeni jsou umisténa na stfesSe 1.NP
v uzaviené zasténé o min. vaze 10kg/m?. VSe je posouzeno v samostatné Ccasti
dokumentace — Akusticka studie.

Viiv stavby na odtokové poméry v uzemi
V ramci projektu navrhujeme jedno podzemni podlazi, které je z ¢asti (severni cast)
zapusténé do terénu a z ¢asti (jizni ¢ast) vystupuje nad terén.
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Odtokové poméry v uzemi se neméni, likvidace desStové vody bude reSena retenci
s regulovanym odtokem do de$tové kanalizace.

Vzhledem k vyrazné svaZzitému charakteru pozemku ve sméru od severu k jihu stékaji
v soucasné dobé deStové vody na okolni pozemky na jihu. Vystavbou navrhovaného domu
nedojde ke zméné téchto poméru, destové vody budou vsakovany na pozemku a odtékat
budou i nadéle na sousedni pozemky na jihu. Vzhledem k charakteru pozemku nelze tomuto
zabranit.

Vliiv stavby na sousedni objekty

Nejbliz§i zastavba jsou dva rodinné domy na parc. ¢. 3889/1 vzdéalené od stavby haly 60 m a
parc. €. 3889/2 vzdalené od stavby haly 44 m. Dale se na jihu nachazi budova hotelové
Skoly vzdalené od novostavby 52 m. VSechny tyto budovy nebudou stavbou sportovni haly
dotéeny, hlukova zatéz je eliminovana vystavbou zastény viz Akusticka studie, dopravni
napojeni je feSeno na severu z ul. Sportovni, takZe nema na vySe uvedené sousedni stavby
vliv.

pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Stavba nevyZaduje asanace ani demolice budov. Po skonceni stavebnich praci a uvedeni
stavby do provozu bude odstranéno stavajici oploceni parku v plném rozsahu. Nadale budou
pozemky dotcené stavbou volné pfistupné verejnosti. Podél jizni hranice pozemkd ¢. 3908/1,
3908/2 a 3909 bude zbudovano nové oploceni z pletiva vySky 1800mm mezi ocelovymi
sloupky.

V ramci stavby je nutné pokacet 18 vzrostlych strom{ na pozemku ¢. 3908/1, 3908/2, 3911/4
a 3911/ 6. Dle dendrologického posudku je dale nutné presadit 13 malych stromd, které byly
vysazeny a pozemku v ramci revitalizace parku v nedavné dobé. Tyto stromy budou
presazeny do volného prostoru v blizkosti sportovni haly na pozemky &. 3908/1, 3911/4 a
3911/6. V ramci nahradni vysadby navrhujeme nové stromy v ramci parkovacich stani a jizni
Casti parku v poctu 23 ks. Jedna se o tfeSné (v prostoru nad parkovi§tém), buky a javory.
Ostatni stromy oznacené v koordinacni situace jako odstrarfiované nepodiéhaji povoleni
kaceni, obvod kmene je mensi nez 80 cm (viz tabulka Dendrologického prizkumu). Detailné
popséano v ¢asti Sadové upravy.

pozadavky na maximalni zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemkd uréenych k
plnéni funkce lesa (doCasné / trvalé)

Zabory zemédélského pudniho fondu nejsou v ramci projektu nutné.

uzemné technické podminky (mozZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

Navrhovany objekt bude napojen na severni ¢ast u. Sportovni z vychodni strany roz§ifenim
stavajici komunikace, které vede ve sméru ze severu na jih mezi tenisovymi kurty a plochou
parku. Vznikne paterni jednosmérna komunikace ve sméru vychod — zapad na kterou jsou
napojena parkovaci stani pro auta a autobusy. Podél této komunikace je také veden pési
chodnik pro pristup do sportovni haly. P&Si propojeni je mozné také na plochu stavajiciho
parku. Dale je navrZen prijezd vozu IZS ze zapadni ¢asti ul. U Svétlé k zapadni fasadé haly
na urovni 1.PP.

InZenyrské sité budou napojeny jak ze zapadni &asti ul. U Svétlé (destova a splaskova
kanalizace, plyn) a vychodni &asti ul. Sportovni (silnoproud, slaboproud). Pripojka vody je
navrZena z plochy lesa severné od hranice pozemku.

vécné a Casove vazby stavby, podmifujici, vyvolané, souvisejici investice.

V rémci stavby je nutna realizace prodlouZeni fadu deStové a splaskové kanalizace
v zapadni ¢asti ul. U Svétlé. V soucasné dobé je zaZzadano o stanoviska k témto projektim a
stavebni vodopravni Fizeni bude zahajeno spolu se zahéajenim spole¢ného fizeni na
sportovni halu. Jedna se o samostatnou akci mésta a VAS a.s., ktera neni soucasti
predloZzeného spole¢ného fizeni.
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m) seznam pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi

katastralni uzemi Velké Mezifi¢i, ¢. 3908/1, 3908/2, 3906, 3909, 3910, 3911/1, 3911/2,
3911/3, 3911/4, 3911/6 a 3911/7

n) seznam pozemklO podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpelnostni pasmo

katastralni uzemi Velké Mezifi¢i, ¢. 3908/1, 3908/2, 3906, 3909, 3910, 3911/1, 3911/2,
3911/3 a 3911/4

Celkovy popis stavby

B.2.1

a)

b)

c)

d)

9)

h)

Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

nova stavba nebo zména dokon&ené stavby

Jedna se o novostavbu.

uc€el uzivani stavby

Stavba bude vyuzivana jako sportovni vicetcelova hala.

trvala nebo doasna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na
vyuzivani uzemi,

Na projekt bude zaZadéno o vyjimku z ochranného pasma lesa (pozemek &. 3911/3).
informace o tom, zda a v jakych &astech dokumentace jsou zohlednény podminky

zavaznych stanovisek dotCenych organd,
Podminky DOSS jsou uvedeny v samostatné priloze této zpravy.

ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Objekt neni chranén podle jinych pravnich pfedpisu.

navrhované parametry stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uZithd plocha,
pocet funkénich jednotek a jejich velikosti, poCet uzivateld / pracovnikl apod.)

Zastavéna plocha 2.328 m?
Obestavény prostor nadzemi+podzemi 28.481,58 m?3
Podlahova plocha vSech &asti 3.440,24 m?
Navrhovy pocet uZivatelt mist k sezeni 342, mist k stani 58, pocet hracd 45 (60)
Celkova uzitna plocha 1947,1+892,1+215,8=3055 m2

zakladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s destovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadl a emisi, tfida energetické
naroc¢nosti budov apod.)
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1. Bilance el. energie:
Vykonova bilance:

Energeticka bilance - Hala Velké Mezitici

Sitové napajeni

Zateéz Poznamka Pi(kW) | Soud.| Ps(kW)
Objekt sportovni haly
Osvétleni prostor Cast ostatni 5kW a vice 28,0 0,90 25,2 kw
Zasuvky cast ostatni 5kW a vice 20,0 0,50 10,0 kw
Stavebni elementy - vytah, dveie apod.. Cast ostatni 5kW a vice 8,0 0,50 4,0 kW
VZT - Ventilatory, FCU apod.. cast ostatni 5kW a vice 12,0 0,90 10,8 kw
UT+ZTI ¢ast ostatni 5kW a vice 2,0 060 1,2 kw
MaR cast ostatni 5kW a vice 2,0 060 @ 1,2 kw
SLP cast ostatni 5kW a vice 5,0 0,80 4,0 kw
Ostatni cast ostatni 5kW a vice 3,0 050 1,5 kw
Venkovni osv. cast ostatni 5kW a vice 1,0 1,00 1,0 kW
Rezerva TV fenosy cast ostatni 5kW a vice 15,0 1,00 | 15,0 kw
Celkovy soucet 96,0 73,9 kw
soudobost meziodbérova 0,80
Celkem PS 59,12 kW
Jisti¢ pred elektromérem 3x100A
Odbér tepelné cerpadlo

Tepelné cerpadlo Tepelné cerpadlo 54,0 0,90 48,6 kW
Pfislusentstvi - cerpadla, MaR Tepelné cerpadlo 6,0 0,60 3,6 kW
Celkovy soucet 60 52 kw
Jisti¢ pred elektromérem 3x100A

Celkovy predpokladany instalovany prikon objektu 156,0 kW

Celkovy predpokladany soudoby prikon objektu 111,12 kW

Bilance potfeby pitné vody:

150 hraci a zaméstnanci 56 l/os/den 8 400 l/den

400 divaku 5 l/os/den 2 000 l/den

Celkem 10 400 l/den

Priimérna denni potfeba studené vody Qd = 10 400 l/den = 10,4 m3/den
Maximalni denni potfeba studené vody Qdmax=Qdx1,29 = 13 416 I/den = 13,4 m3/den
Maximalni hodinova potfeba studené vody Qhmax=Qdmaxx2,3/24=3 086//hod=0,86 I/s

Rocni potfeba studené vody
Maximalni denni potfeba TV
Maximalni hodinova spotfeba TV
Rocni potfeba TV

Qrok = 2 164 m3/rok
QTVmax = 3800 = 3,8 m3/den

QTV,h =0,633 m3/hod

QTV,rok = 950 m3/rok
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2. Potreba a spotfeba tepla
Potreba tepla objektu byla stanovena na zakladé vypoctu tepelnych ztrat. Nize hodnoty
pro cely objekt.

Tepelna ztrata prostupem tepla: 43,5 kW
Potreba tepla na vétrani: 6,3 kW
Potreba tepla na ohfev TV: 17,9 kW
Roc¢ni spotreba tepla:

Roéni spotreba tepla pro vytapéni 99 MWh/rok
Roéni spotreba tepla pro pfipravu TV 171 MWh/rok
Celkova ro¢ni spotfeba tepla 270 MWh/rok

Odpadové hospodafstvi:

Nakladani s odpady ve fazi provozu bude probihat klasickym zptsobem. Tzn.
shromazdovani a odstrariovani odpadi dle pfislusnych mistnich vyhlasek a zakona ¢.
185/2001 Sb. o odpadech. Odpady budou prednostné tridény (plast, sklo, papir, resp.
potravinarsky karton). P¥i jihozapadnim rohu pfijezdové cesty pro IZS bude umistén
prostor pro shromazdovani odpadu pfed jeho vyvazenim.

Navrh nadob na smésny odpad
Pri uvazovaném poctu osob a funkcnich jednotek pro danou stavbu byl stanoven
nasledujici pocet nadob na komunalni odpad (pfi frekvenci svozu 1 x tydné):

Kontejner na smésny komunalni odpad (1100 ) 1ks
Kontejner na papir (1100 ) 1ks
Kontejner na plast (1100 I) 1ks

Svoz bude zajistén smluvné mistni svozovou spole¢nosti. Pro tfidény odpad z bytovych
Jednotek (sklo, plasty, papir) je uvaZovano s vyuZitim verejnych stanovist’ zajiStovanych
Méstem Praha. NejblizSi stanovisté se nachazi na kfizovatce ul. Trojské a
K Vyzkumnym ustavim ve vzdalenosti 100 m od vstupu do bytového arealu.
Predpoklada se sloZeni odpadu 22% papir, 9% sklo, 13% plasty, 56% smésny odpad a
bioodpad.

Odpadové hospodarstvi je navrzeno s dirazem na tfidéni odpadu a jejich minimalizaci.
Odpady z provozu bufetu jsou rfeSeny samostatné v ramci zazemi bufetu a budou
shromazdovany zvilast v zazemi bufetu. Jedna se o popelnice 240 | — 4 ks (smésny,
papir, plast, bioodpad).

zakladni pfedpoklady vystavby (¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy)

Zahajeni stavby: 04/2025
Dokonceni stavby. 12/2026

orientaéni naklady stavby

Predpokladané naklady na stavbu 150 mil. K¢

Celkové urbanistické a architektonické feseni

a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového feSeni

Sportovni halu jsme umistili do volného prostoru parku, kde je dnes louka s jednim
vzrostlym smrkem. Vzhledem k velice svaZitému a vinitému terénu je vhodné umistit
halu v blizkosti stavajici polni cesty vedouci podél severni hrany pozemki od
vychodu na zapad. Tato cesta bude tvofit pfijezdovou cestu ke sportovni hale, podél
niz budou rozmisténa parkovaci stani jak pro osobni auta, tak pro autobusy. Tato
komunikace bude jednosmérna s pfijezdem z ul. Sportovni a vyjezdem do zapadni
¢asti ul. U Svétlé. Vstup do sportovni haly bude je navrzen ze severu pravé z této
komunikace. Jako bo¢ni vjezd na hraci plochu pro zachranny integrovany systém a
zasobovani bude slouZit prijezdova komunikace ze zapadni strany ul. U Svétlé.
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Celd hmota haly je vlioZena do svaZitého terénu. V severni ¢asti bude hmota haly
Castecné zapusténa do terénu, na jizni strané naopak bude umisténa nad terénem.
Timto feSenim navazuji vstupni hala i hraci plocha na uroveri pfilehlého terénu,
pficemz vyskovy rozdil mezi nimi prirozené vyrovnava tribuna. Soucasné Ize diky
tomuto feSeni hospodarné pracovat se zeminou, kterou vytéZzime a zaroveri pfimo
na pozemku opét pouZijeme pro zasyp a vyrovnani terénu kolem haly.

architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feseni

Vzhledem k vyraznému pfirodnimu charakteru rfeSeného tGzemi a jeho vyraznému
sklonu ve sméru od severu na jih citime potfebu minimalizovat vySkové pusobeni
budovy smérem do okoli. Z toho duvodu zasazujeme halu do svaZitého terénu tak,
Ze veSkeré zazemi sportovni haly umistujeme pod terén. Smérem od lesa vystupuje
nad terén pouze jednopodlazni hmota vstupnich prostor — vstupni hala, bufet, vstup
pro sportovce atd. Smérem na zapad pak pokracuje tato prizemni hmota
kancelaremi zaméstnanct a VIP salénkem. Za touto pfizemni hmotou vystupuje
samotna sportovni hala se svétlou vySkou 10 m a otvira se smérem na sever
vysokym oknem na celou délku hiisté. Timto oknem je mozZné dostat na plochu
hristé denni osvétleni a zaroveri neoslriovat hraée sluneénimi paprsky. Ze vstupni
haly je pfistup pfimo na horni droven tribuny. Ze vstupni haly je také samostatny
vstup pro sportovce, ktefi jednoramennym schodistém nebo vytahem projdou pod
vstupni halu, kde jsou na urovni hristé umistény veSkeré Satny pro sportovce a dal$i
potfebné zazemi haly. Velky sklad je pfistupny pomoci boéni prijezdové cesty ze
zapadu primo na uroven hristé a je velkymi posuvnymi vraty pfimo napojeny na
plochu hristeé.

Ddlezitou soucasti celé sportovni haly je bufet, ktery slouZi jak v dobé konani
velkych sportovnich akci, tak také v dobé trénink( apod., ale je ho mozné vyuZit také
z venkovnich prostor parku, a to i v dobé uzavieni sportovni haly. Venkovni terasa
s vyhledem na venkovni hfisté v parku vyznamné oZivuje vychodni naroZi hmoty
haly.

Na jizni hranici pozemkt ¢. 3908/1, 3908/2 a 3909 bude na konci stavby zbudovan
novy pletivovy plot vysky 1800 mm s ocelovymi sloupky, ktery oddéli pozemek
hotelové skoly od vefejného prostoru parku a sportovni haly.

Materialové a vytvarné rfeSeni

Z konstrukéniho hlediska bude sportovni hala feSena jako Zelezobetonovy skelet.
Obvodovy plast haly bude tvofen samonosnymi lehkymi sendvi¢ovymi panely.
Konstrukce a ramy oken a prosklenych faséd budou kovové.

Architektura budovy vychazi z jeji funkce, je neokazala, ale elegantni. Navenek se
obraci svymi bilymi fasadami, které kontrastuji a vytvareji pozadi okolni zeleni. Velké
plochy fasad haly budou oZivovat popinavé rostliny, pro které navrhujeme instalovat
podplrnou drevénou trelaz, jejz tvar evokuje kopcovitou krajinu Vysociny.

Barevnost interiéru vyuziva prirozené barevnosti pouzitych materialii — Sedobilého
betonu nosné konstrukce, bilého povrchu fasadnich panelt a pomocnych ocelovych
konstrukci, dfeva lavic na tribuné. Podlahy navrhujeme rovnéz svétlé, aby cely
interiér pasobil svéze a optimisticky. Prosklené stény vstupni haly vizualné propojuji
interiér s exteriérem a rovnéz tim oZivuji atmosféru vnitfniho prostoru.

B.2.3 Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby

Sportovni hala bude slouZit pro tréninky a administrativni ¢innost sportovnich klubt a
pro konani sportovnich utkani s divaky. Kontrolu pohybu sportovct a divakd bude
monitorovat vratny. Sportovcim i divakiim bude slouZit bufet, ktery bude mozno, diky
samostatnému vstupu a samostatnému hygienickému a provoznimu zazemi,
provozovat i nezavisle na sportovni hale.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
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B.2.5

B.2.6

a)

b)

c)

B.2.7

a)

Sportovni hala je navrzena v souladu s vyhlaskou ¢.398/2009 Sb. o obecnych
technickych poZadavcich zabezpeclujicich bezbariérové uZzivani staveb. Navrzené
zpevnéné plochy budou provedeny v souladu s vyhlaskou 398/2009Sb. VeSkeré
prostory vyuzZivané vefejnosti jsou bezbariérové pfistupné a jsou opatfeny prvky dle
vy$e uvedené vyhlasky. V toaletach jsou umisténé toalety pro handicapované, a to jak
v oddéleni pro muze, tak i pro Zeny. Dvé $atny jsou navrZzeny plné pro handicapované
sportovce, navic je jedna velka Satna také uzptsobena pro handicapované. Do 1.PP je
pfistup vytahem o dostatecné velikosti a vybaveni pro handicapované. Vystup ze
sportovni haly na drovni plochy hfisté je bezbariérovy pfimo na terén.

Bezpecnost pfi uzivani stavby

Bezpecnost stavby pri uzivani bude zajiSténa jednak navrzenym reSenim, které je v
souladu s pravnimi predpisy v platném znéni k datu odevzdani projektu a jednak
bezpeénym k uzivanim jednotlivych prostor. Provozni Fady pro technologické prostory
budou vypracovany dodavatelem a pfedloZeny pfi kolaudacnim fizeni.

Zakladni charakteristika objektt

stavebni feSeni

Jedna se pfevazné o monolitickou konstrukci s prefabrikovanymi sloupy v misté hristé a
tribuny. Obvodovy plast je tvofen sendvicovymi hlinikovymi panely s dostatecnou
tepelnou izolaci upevnény mezi sloupy na podpilrnou ocelovou konstrukci. V misté
monolitickych obvodovych stén tvofi plast hlinikovy obklad. PFicky jsou navrZeny
z betonovych tvarnic. Tribuna je feSena jako prefabrikované dilce s betonovymi sedaky
ve tvaru L. Prosklené stény jsou feseny jako lehky obvodovy plast s hlinikovymi profily
a zasklenim bezpecénostnim trojsklem. Stfecha nad niZSi ¢asti stavby je navrZena jako
zelena s bezudrZzbovou nizkou pokryvnou zeleni. Na ¢éasti zapadni, na jizni a casti
vychodni faséady haly je navrZzena dfevéna treléZ pro popinavou zeleri.

V prostoru hristé je navrZzena specialni podlaha pro mi¢ové hry, na ostatnich plochach
Jje navrZena podlaha z litého teraca. V hygienickych zazemich, $atnach apod. je
bezespara stérkova podlaha a keramicky obklad do vySky dvefi.

V 1.PP i 1.NP je ponechan betonovy strop a svitidla i rozvody jsou viditelné pfiznané
na konstrukci.

konstruk&ni a materidlové feSeni

Objekt je navrzen jako Zelezobetonova monoliticka konstrukce se dvéma nadzemnimi
podlazimi v kombinaci s prefabrikovanymi sloupy hristé a Zelezobetonovymi
monolitickymi, pfipadné prefabrikovanymi velkorozponovymi vazniky. Sachta vytahu je
Zelezobetonova. Schodisté bude Zelezobetonové prefabrikované, uloZzené na akustické
podloZKy.

mechanicka odolnost a stabilita.

Mechanickéa odolnost a stabilita je prokazana statickymi vypocty. Navrh konstrukce je
zpracovén v souladu s platnymi normovymi pfedpisy soustavy CSN EN. Dimenze
jednotlivych prvk( byly navrzeny a optimalizovany pomoci aplikaci uréenych k reSeni
této problematiky. Detailné viz samostatna ¢ast dokumentace D.1.2. — Staticka ¢ast.

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

technickeé feseni

Vesdkeré prostory haly budou nucené vétrané. Jedna se o samostatny okruh pro prostor
hristé s tribunou, samostatny okruh pro vstupni halu, kancelafe a VIP salonek a Satny, a
samostatny pro prostory bufetu. Prostor sportovisté, vstupni haly kancelare a VIP
salonek budou také chlazeny. VZT jednotky a jednotky chlazeni jsou umistény na
stfeSe 1.NP za protihlukovou sténou a pfimo napojeny na prostor haly. Kancelare a VIP
salonek maji také otvirava okna. Denni svétlo bude do prostoru haly pronikat pasovym
oknem na severni strané haly.
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b)

B.2.8

B.2.9

B.2.10

Destové voda bud akumulovana do akumulaéni nadrze pro zavlahy a dale do retencni
nadrze s fizenymi odtokem. Vytapéni je reSeno tepelnymi Cerpadly a také plynovym
kotlem, ktery zaroveri ohfiva TUV.

vycCet technickych a technologickych feseni

Kanalizace — domovni a areédlova splaskova a deStova kanalizace, retenéni a
akumulaéni nadrz

Vodovod — domovni rozvody vody, nova pfipojka vodovodu

Elektroinstalace — domovni a arealové rozvody NN, nova pfipojka NN, uzemnéni a
hromosvod, fotovoltaicka elektarna

Slaboproudé instalace — domovni instalace slaboproudu (STA, DT, ACS, telefonni a
datové rozvody, CCTV, PZTS, zarizeni pro autonomni detekci a signalizaci poZaru),
arealové rozvody SEK, pripojka SEK — Metropolitka

Meéreni a regulace

Vytapéni — tepelna Cerpadla, domovni rozvody UT a ohfev TUV

Vzduchotechnika — nucené vétrani s rekuperaci tepla, odtah socialnich zarizeni ,
Chlazeni — chlazeni sportovni haly, vstupni haly, kancelafi a VIP salénku

Vytah — jeden osobni vytah s parametry pro handicapované

Zasady pozarné bezpecnostni fesSeni
Pozarné bezpecnostni reSeni je uvedeno v samostatné casti dokumentace D.1.3. —
Pozarné bezpecnosti Feseni.

Uspora energie a tepelna ochrana

Budova je navrzena v souladu s platnymi tepelné technickymi normami (zejména CSN
730540-2) s dostateCnou tepelnou izolaci a kvalitnim zasklenim. Na budovu je
zpracovan PENB, ktery je nedilnou soucasti pfedloZené dokumentace.

Hygienické poZadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostfedi,
zasady feSeni parametrd stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou,
odpad(l apod.) a dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost
apod.).

Veskeré prostory budou vétrané nucené systémem VZT s rekuperaci vzduchu.
Stavebni konstrukce jsou navrZzeny tak, aby nedochazelo k povrchové kondenzaci na
vnitfnim povrchu stén a konstrukci.

Vzduchotechnika bude mit vliv na okolni venkovni prostfedi vytlakem odpadniho
vzduchu nad stfechu budovy. Rozptyl Skodlivin bude zajistén polohou vytlakt vzduchu
na stfeSe, kde dojde k jejich dostatecnému nafedéni.

Hluk od vzduchotechniky bude zptsoben ventilatory a tepelnym &erpadlem. VétSina
hluku bude bez vlivu na okoli budovy (mistni ventilatory), odvod vzduchu bude
odhluénén pomoci tlumi¢ld hluku v potrubi a pouzitim ventilatord s nizkym hlukem.
VeSkeréa zarizeni na stfeSe 1.NP jsou umistény za akustickou zasténou s dostatecnymi
akustickymi vlastnostmi dle zpracované Akustické studie.

Ochrana proti hluku a vibracim

Zakladni principy ochrany Zivotniho prostredi jsou stanoveny ve vyhlasce ¢. 137/98 Sb.
MMR O obecnych technickych poZadavcich na vystavbu.

Jednim z nejvétsich omezeni okoli pfi provadéni stavby bude stavenidtni doprava
zabezpelujici odvoz vytéZené zeminy, demolicniho materialu a zasobovani stavby
materialem.

Zhotovitel stavby bude provadét a zajisti stavbu tak, aby hlukova zatéZ v chranéném
venkovnim prostoru staveb vyhovéla poZadavkim stanovenym v Nafizeni viady ¢.
272/2011 Sb. ,,0 ochrané zdravi pred nepriznivymi tcinky hluku a vibraci.

Vyhodnoceni vlivu na akustickou situaci bylo provedeno pro pocatecni akustickou
situaci i vyhledové akustické situace bez provozu a s provozem objektu, faze vystavby a
navrh nepruzvuénosti obvodového plasté — podrobné viz priloha— Akusticka studie.
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B.2.11

a)

b)

Ochrana proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

Dodavatel je povinen zabezpelit provoz dopravnich prostfedkt produkujicich ve
vyfukovych plynech $kodliviny v mnoZstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a
pfedpisim o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazovani
stavebnich stroju se spalovacimi motory omezovat na nejmensi moznou miru, provadét
pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motort.

Ochrana proti znecistovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla vyjizdéjici ze staveni§té musi byt fadné ociSténa, aby nedochazelo ke
znecistovani verejnych komunikaci zejména zeminou, betonovou smési apod. Pripadné
znecisténi verejnych komunikaci musi byt pravidelné odstrariovano. Vozidla dopravujici
sypké materialy musi pouZivat k zakryti hmot plachty, vybouranou sut je nutno v
pfipadé zvysené prasnosti zkrapét.

V prostoru stavenisté bude u vyjezdu vyznalena plocha, na které bude v misté vyjezdu
ze staveniSté provadéno mechanické ocCiSténi vozidel vyjizdéjicich ze stavenisté.
V pripadé potreby musi zhotovitel zajistit techniku (kropici viz a vozidlo s kartaci na
cisténi komunikaci), ktera v pripadé potfeby bude odstrariovat necistoty z verejnych
komunikaci — podrobné viz kapitola B.8.b).

Ochrana proti znecistovani podzemnich a povrchovych vod a kanalizace

Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté
vhodnym zplsobem zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod.
Jedna se zejména o vhodny zplsob odvadéni deStovych vod ze stavebni jamy,
provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch staveni$té. Do kanalizace mize byt
vypousSténa voda po predchozim usazeni kalt v sedimentacni jimce umisténé
v prostoru stavenisté.

Odvadéni srazkovych vod ze stavenisté bude zabezpeceno tak, aby se zabranilo
rozmaceni povrchu ploch stavenisté.

Odvadéni tkapu a destové vody nebo vody z roztatého snéhu z prostor garazi bude
feSeno mobilnim &isticim vozem, ktery veskeré tyto nedistoty odstrani do vlastni nadrze,
ktera bude odvezena mimo prostor budovy a zlikvidovana v tom uréeném sbérném
misté.

Oslunéni

Z hlediska oslunéni sousednich objektu neni toto v projektu reSeno, a to z duvodu, Ze
Vv blizkosti navrhované stavby nejsou Zadna okna do obytnych mistnosti sousednich
objektd.

Osvétleni

Res$eni umélého osvétleni bude dano &lenénim prostort, podle architektonickych,
provoznich a hygienickych poZadavki. Osvétleni bude navrzeno v souladu s CSN EN
12464-1 tak, aby splriovalo stanovené intenzity osvétlenosti v danych rovinach a
prostorech. Rozmisténi svitidel bude zvoleno tak, aby byla vytvofena maximalni
svételna pohoda.

Ochrana stavby pfed negativnimi uc€inky vnéjSiho prostredi

ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Na dotéené pozemky byl zpracovan radonovy prizkum, jehoZ zavéry jsou uvedeny
v pfiloze této dokumentace. Radonové riziko je stfedni, ochrana je FeSena pomoci
konstrukéniho feSeni spodni stavby (hydroizolace spodni stavby ze dvou nebo vice
vrstev asfaltovych pési, které odpovidaji pozadavkim CSN 73 0605-1 pro pouZiti
v oblastech s vyskytem tlakové vody o dostate¢né mechanické pevnosti, provedeni
spojité jako obalka konstrukci spodni stavby) a peclivé provedené plynotésné prostupy
instalaci) a dostateCnym vétranim suterénnich prostor. \V suterénech se nenachazi
obytné a pobytové mistnosti.

ochrana pfed bludnymi proudy — projekt nefesi, v okoli se nenachazi Zadna zarizeni
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c) ochrana pfed technickou seizmicitou — pozemek se nenachazi v seizmicky aktivnim
uzemi

d) ochrana pfed hlukem- vzhledem k poloze navrhované budovy a jejimu vyuZziti neni toto
feSeno, okoli stavby nebude mit Zadny vliv na vnitini prostory sportovni haly z hlediska
hluku

e) protipovodnova opatfeni — projekt se nenachazi v zaplavovém uzemi

f)  ostatni uCinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.) — nema vliv

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

V ramci dokumentace je FfeSeno napojeni objektu na plynovod, vodovod a kanalizaci,
silnoproudé rozvody a slaboproudé rozvody.

Pripojka splaskové kanalizace — napojeni z ul. U Svétlé v jeji zapadni éasti

Destova kanalizaéni pfipojka — napojeni z ul. U Svétlé v jeji zapadni éasti

Pripojka plynu - — napojeni z ul. U Svétlé v jeji zapadni casti

Vodovodni pripojka — napojeni ze severni strany z plochy lesa pres severni ¢ast ul. Sportovni

Pripojka elektro NN — napojeni z vychodni strany rfreSeného tizemi od ul. Sportovni

Pripojka SEK Metropolitka — napojeni z ul. Sportovni z jeji jizni &asti v blizkosti MS

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Destova kanalizaéni pripojka - PP plnosténny DN200 SN12 - 22.0 m

Pripojka splaskové kanalizace — kamenina tf. 760 DN200 - 21,0 m

Vodovodni pfipojka — PE100RC SDR11 PN16 110*10 - 49,50 m

Pripojka elektro NN — z nové pripojné skfiné, délka 134 m

Pripojka SEK Metropolitka - opticky kabel v HDPE trubkach v tlozné trase, délka 60m.

B.4 Dopravni feSeni

Novostavba sportovni haly je dopravné napojena z vychodni strany ul. Sportovni roz§ifenim
stavajici prijezdové komunikace k tenisovym kurtum. Tato komunikace prochazi podél
severni hrany pozemku po celé jeho Sifce a usti do ul. U Svétlé, kde je vyjezd z arealu. Cely
prostor bude pro verejnost volné pfistupny..

Komunikace je jednosmérna ve sméru vychod — zapad. Na komunikaci jsou napojena
parkovaci stani pro vozidla a autobusy. Rozhledovy thel pro prijezd autobust je vyznacen v
dopravni situaci.

Jako ucelovd komunikace je navrZzena také prijezdova komunikace pro IZS ze zapadni
strany ul. U Svétlé, které vede pfimo na udrover sportovni plochy.
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B.5

Vypocet
dopravy v klidu
oznaceni mista pro kancelarska | Plocha pro Pocet PS celkem ka kp PC dle €SN
objektu divaky plocha hosty ucelovych
jednotek na
1 stani

Spertovni hala s
divaky 400 10,0 40 1,25 1 50
Adwninistrativa 74 35,0 2 1,25 1 2,639285714
bufet /* 82 15,0 5 1,25 1 0

400 10 10 52,63928571

[0}

/*¥negeneruje potfebu zajisténi parkovacich stani, slouzi jako doplrikova funkce pfi
spdrtovnich akcich

Kaf soucinitel vlivu stupné& automobilizace 1:2,0

KpR soucinitel redukce poctu stani

Kapacita puarkovaci plochy - 58x OA, 3x ZTP2x BUS

V ramci parkovisté navrhujeme 57 parkovacich stani, z toho 3 stani pro handicapované.
Dale dle pozadavki investora navrhujeme 2 stani pro autobusy.

d) pési a cyklistické stezky

V ramci projektu se Zadné cyklistické stezky nezrizuji. PéSi komunikaci je chodnik podél ul.
Sportovni a déle podél prfijezdové komunikace k vstupu do haly. VyuZiti komunikace pro
cyklisty bude umoZnéno dopravnim znac¢enim, pfed halou je nékolik odstavnych stéani pro
kola.

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

V ramci vegetace je v projektu reSeno kéaceni nékolika vzrostlych stromu, které jsou v misté
navrhované sportovni haly a také v misté parkovacich stani. VSsechny kacené stromy budou
nahrazeny novou vysadbou. Ostatni plocha bude ponechana v soucasném stavu, resp. plochy,
které budou dotcené stavbou mimo samotny objekt a zpevnéné plochy, budou dany do
soucasného stavu zatravnénim apod. Zpevnéné plochy jsou v projektu navrZeny v principu jen
pfijezdova komunikace z ul. Sportovni do ul. U Svétlé, chodnik podél této komunikace a
pfijezdova komunikace z ul. U Svétlé pro IZS. Ty budou feSeny jako Ziviéna plocha, parkovaci
stani navrhujeme z kvalitnich zatravriovacich pasud (stfidani betonovych past a pasd zelené)
tak, aby byla maximalizovana zelena plocha. Z divodu terénnich tprav svahu za parkovacimi
stanimi na severni ¢asti je nutné rozs$ifit plochu stani o zpevnénou éast podél svahu. Ta budou
soucasti parkovacich stani ve stejném materialovém feSeni. Svah za parkovacimi stanimi
navrhujeme jako terénni skalnaty svah s ostruvky zelené pro stavajici nebo navrhované stromy.
NiZ3i stfecha vstupni ¢asti je navrZzena jako zelena s extenzivni bezudrzbovou zeleni v plném
rozsahu tak, aby z pohledu od severu ze svahu lesa vytvarela dalSi zelenou plochu jako
soucéast parku.

V ramci fizeni bude poZzadano o kaceni 18 vzrostlych stromi (viz koordinacni situace a situace
sadovych uprav). Dale bude 13 malych stromi prfesazeno, jedna se o stromy, které byly
vysazeny na pozemKy v ramci revitalizace parku a je mozné je presadit. Jako nahradni vysadbu
navrhujeme celkem 23 novych stromi pfevazné na jizni stranu pozemku pod sportovni halu a
také v ramci parkovaci plochy. Nékolik stromi navrhujeme vysazet také do svahu nad
parkovacimi stanimi tak, aby byl zahustén stavajici pas zelené oddélujici park od severni ¢asti
komunikace U Svétlé. Jedna se pfevazné o tfesné, buky a javory. Ostatni stromy oznacené
v koordinacéni situace jako odstrariované nepodiéhaji povoleni kaceni, obvod kmene je menSi
nez 80 cm (viz tabulka Dendrologického prizkumu). Detailné popsano v ¢asti Sadové upravy.
Na jizni hranici pozemk( ¢. 3908/1, 3908/2 a 3909 bude na konci stavby zbudovan novy
pletivovy plot vysky 1800 mm s ocelovymi sloupky, ktery oddéli pozemek hotelové $koly od
vefejného prostoru parku a sportovni haly.
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B.6 Popis vlivli stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a)

b)

c)

d)

vliv stavby na Zzivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a plida,

Ovzdusi

Zamér nenaplnuje dikci zakona ¢&. 100/2001 Sb. o posuzovani viivli na Zivotni prostfedi a o
zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon o posuzovani viivi na Zivotni prostredi),
v platném znéni. Proto nebude dle tohoto zakona posuzovan.

Z hlediska znecisténi ovzdusSi nebude vystavba ani provoz posuzovaného zaméru
pfedstavovat riziko pro Zivotni prostfedi v daném uzemi. Topeni i ohfev TUV je feSen
pomoci tepelnych cerpadel voda-vzduch a plynovym kotlem o vykonu 100 kw s hodnotou
NOX ve spalinach pod 60 mg.m3, {j. tfida 5.

Hluk

Vyhodnoceni viivu na akustickou situaci bylo pro pocatecni akustickou situaci i vyhledové
akustické situace bez provozu a s provozem objektu, faze vystavby a navrh neprizvuénosti
obvodového plasté.

Podrobné viz samostatna pfiloha E 6 - Akustické posouzeni.

Voda

Stavba zaméru bude realizovana v intravilanu mésta, {j. v dzemi dotéeném antropogenni
cinnosti. Nelze tedy hovorit o viivu zaméru na pfirozeny vodni rezim, ale o vlivu zaméru na
stavajici vodni rezim.

Z hlediska problematiky vod nebude vystavba ani provoz posuzovaného zaméru
pfedstavovat riziko pro Zivotni prostredi v daném tzemi.

V réamci stavby bude na zakladé hydrogeologického pruzkumu Cerpana voda ze stavebni
jamy. Ta bude ¢erpana do destové kanalizace v ul. U Svétié.

Odpady
Nakladani s odpady ve fazi provozu bude probihat klasickym zpdsobem. Tzn.

shromazdovani a odstrariovani odpad( dle prislusnych mistnich vyhlasek a zakona ¢.
185/2001 Sb. o odpadech. Odpady budou prednostné tridény (plast, sklo, papir, resp.
potravinafsky karton a biologicky rozlozitelny odpad). Pri jizni strané pFijezdové komunikaci
pro IZS bude umistén prostor pro shromazdovani odpadu pfed jeho vyvazenim.

Pri uvazovaném poctu osob a typu provozu byl stanoveny 3 ks nadoby na smésny odpad
(objem 1100 I, pri frekvenci svozu 1 x tydné).

Svoz bude zajistén smluvné mistni svozovou spole¢nosti.

Odpadové hospodarstvi je navrZzeno s durazem na tfidéni odpadd a jejich minimalizaci.

Puda
V souéasné dobé je zajmové Uzemi navrhovaného zéméru nezastavéné. Dle vypisu
Z katastru nemovitosti jsou pozemky dotéeny stavbou zafazen jako druh ostatni plocha.

vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin
a zivoCichl apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

U zachovavanych dfevin, které mohou byt poskozeny stavbou, budou pfi terénnich tpravach
dodrzena ochranné opatfeni pti provédéni stavby podle CSN 83 9061 (DIN 18 920) Ochrana
stromd, porostu a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. Pamatné stromy se na lzemi
nenachézeji, Zadné vzacné rostliny ani ZivoCichové na uzemi nejsou. Vystavbou sportovni
haly nedojde ke zhorSeni ekologickych funkci a vazeb v krajiné. Na stromy, které je nutné
kacet, bude poZzadano o vydani rozhodnuti o kaceni. Celkovy parkovy charakter uzemi bude
zachovan, sportovni hala bude svym charakterem vcélenéna do tohoto uzemi.

vliv stavby na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000
Vystavba nemize mit vyznamny vliv na evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti.

navrh zohlednéni podminek ze zavérl zjisStovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA
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B.7

B.8

Zamér nevyZaduje posuzovani dle EIA.

e) navrhovana ochranna a bezpecénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist

V ramci projektu navrhujeme pouze ochranna pasma inZenyrskych siti dle platnych pravnich
predpist. Ochranna pasma jsou znazornéna v koordinacéni situaci.

Ochrana obyvatelstva

Neni vyZadovano.

Zasady organizace vystavby

a)

b)

Potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Z hlediska konstrukce se jedna o Zelezobetonovou monolitickou konstrukci stén a
stropnich desek. Jako zasadni pro organizaci vystavby jsou prefabrikované sloupy max.
délky 17 m a dfevéné lepené velkorozponové vazniky.

Nosné konstrukce - cementovy beton,

- ocelova vyztuz,

- bednéni,

- ZIb. prefabrikaty (schodistova ramena).
Fasada - kontaktni zateplovaci systéem

- vyplné otvorda,
Nenosné vnitini

konstrukce - keramické nebo betonové bloky
- sadrokartonové konstrukce,
Strechy - zelena stfecha, stfecha povlakova

Cementovy beton bude na stavbu privezen v hotovém stavu v autodomichavacich z
nejblizsi betonarny.

Ostatni materiadly a konstruk¢ni prvky budou na staveniSté pfepravovany nakladnimi
automobily.

Potfeba rozhodujicich hmot:

Komunikace - Zivice, dlaZba, zatravriovaci pasy
Ostatni plochy - zeleri.
Zajisténi:

Materialy budou na stavenisté pfepravovany nakladnimi automobily.

Odvodnéni stavenisté

Hygienické objekty, které budou soucasti sestavy docasnych objekta zafizeni
stavenisté, budou odvodnény novou pfipojkou do kanalizace (nova pripojka bude
zbudovana prednostné pred zahajenim stavby samotné haly).

Stavebni jama bude odvodnéna cerpanim do destové kanalizace pfes usazovaci
kalovou jimku.

Odvadéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze staveni$té musi byt
zabezpeleno tak, aby se zabranilo znecisténi odtokovych zafizeni pozemnich
komunikaci a jinych ploch pfiléhajicich ke stavenisti a nezpusobilo se jejich podmaceni.
Pripadné kontaminované odpadni vody budou predcistény dle druhu znecisténi (v
sedimentacnich nadrzich zachyceni cementovych kalt, pisk(, zeminy, lapac tuka).
Odvadéni vod se pfizpusobi poZadavkim spravce kanalizace a vypousténé odpadni
vody budou splfiovat povolené limity znecisténi dle platného kanalizacniho fadu vé.
limitG pro max. povolené mnoZzstvi.
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c)

d)

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu.

Prijezd ke stavenisti bude po stavajicich verejnych komunikacich.

Hlavni pfijezdova a odjezdova trasa bude po trase ul. Sportovni pres dot¢ené pozemky
do ul. U Svétlé.

Otacenim vozidel na stavenisti se vzhledem k nedostatku mista nepfedpoklada. Vozidla
stavby budou pro vykladku a nakladku materialu zastavovat podél severni hranice
pozemku a stavbou budou projiZzdét.

Provadeéci firma zajisti kvalitni logistikou a planovanim organizace vystavby, aby vozidla
a technika vazana na stavbu nezatézovala stanim okolni komunikace a doprava byla
vytizena. Pro pracovniky stavby je proto navrZzena docasna plocha na parkovani u
vjezdu na stavbu.

Komunikace mimo obvod stavenisté budou udrZovany v Cistoté dle silnicniho zékona
(popsano v kapitole ,,Zasady pro dopravné inZzenyrska opatieni).

Pramérna intenzita stavenistni dopravy se da oCekavat cca 20-30 nakladnich vozidel
denné béhem zemnich praci, betonaZze a bouracich praci, v ostatnich fazich vystavby
bude intenzita niz8i, cca 10-20 nakladnich vozidel denné, ktera se bude postupné
snizovat na 10-15 nakladnich vozidel denné s véts§im podilem lehkych nakladnich
vozidel (pocty mohou byt snizeny zavéry akustické studie nebo poZadavky dotéenych
uradd).

Hmotnost staveni$tnich vozidel se uvaZuje, Ze bude dosahovat maximalni povolené
hmotnosti vozidel stanovenych vyhlaSkou 341/2002 Sb. o schvalovani technické
zpusobilosti vozidel § 15, (tj. dle typu 18 az 26t), rovnéz bude odpovidat maximalni
povolené hmotnosti dle aktuéalniho dopravniho znaceni.

Déle je dopravé vénovana kapitola ,Zasady pro dopravné inZzenyrské opatfeni*.

Objekty zarizeni stavenisté (burikovisté, jefab) budou napojeny na v predstihu
provedené pripojky a napojovaci body pro nové navrhovanou stavbu (vodovod,
splaskova kanalizace, elektro NN), potfeba elektrické energie je popsédna dale v této
zZprave.

Srazkové vody ze stfech burikovisté budou odvadény do doéasného svodného potrubi
podél bunék a poté fizené vypoustény do prostoru parku jako zélivka stavajici zelené.
Odvadéni vSech povrchovych vod ze stavenisté musi byt zabezpeleno tak, aby se
zabranilo rozmoceni pozemku staveni$té, vcetné vnitrostavenistnich komunikaci,
nenaruSovala a neznecistovala se odfokovéa zafizeni pozemnich komunikaci a jinych
ploch priléhajicich ke stavenisti a nezptsobilo jeho podmaceni.

Elektriicka energie pro potfeby vystavby bude zajiSténa z provizorni RIS nebo
stavenistni trafostanice. Ta bude napojena na stavajici sit kabelovou VN pfipojkou,
ktera bude provedena v predstihu pred zahéjenim stavby. Do doby zprovoznéni
pfipojky bude potieba elektrické energie zajiStovana mobilnim zdrojem.

Detailni vypocet potfeby el.energie je v samostatné éasti dokumentace D.2.8.Z0V.

Voda pro hygienické objekty zarizeni stavenisté a technologické potreby vystavby bude
zajisténa novou pripojkou na pozemku, ukon¢enou ve vodomérné Sachté na pozemku
investora.

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky.

Provadénim stavby nesmi byt ohroZzena bezpecnost provozu na pfilehlych
komunikacich, stabilita okolnich objektli ani bezpeénost chodcti v okoli stavby.
Opatreni, ktera zajisti ochranu pfed poskozenim a naruSenim stability okolnich objekt(
Jsou obsaZena ve statickeé a stavebni éasti projektové dokumentace.

Stavenisté bude zajisténo proti vstupu nepovolanym osobam. Na mistech, kde nejsou
dostatecné stavajici oploceni nebo zdi bude vybudovano souvislé ohrazeni stavenisté
v.min.1,8m

VSe podle nafizeni vilady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Detailné viz samostatna ¢ast dokumentace D.2.8.Z0V.

Na jizni hranici pozemkt ¢. 3908/1, 3908/2 a 3909 bude na konci stavby zbudovan novy
pletivovy plot vy$ky 1800 mm s ocelovymi sloupky, ktery oddéli pozemek hotelové Skoly
od vefejného prostoru parku a sportovni haly.
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e)

9)

h)

Ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin.

Obvod stavenisté bude oplocen tak, aby bylo zabranéno vstupu tfetich osob do
stavenisteé.

Obvod stavebni jamy bude nalezité ohrazen.

Stavajici inZenyrské sité je nutno predepsanym zptsobem chranit pfed poskozenim.
Povrchové znaky inzenyrskych siti musi byt po celou dobu stavby zachovany, ochranény
a trvale pristupné.

Do stavajicich uli¢nich vpusti v kontaktu se stavbou nesméji byt vypoustény vyplachy ze
stavebni mechanizace nebo jiné odpadni vody ze stavby. V dobé provadéni stavby
budou udrzovéany uliéni vpusti v kontaktu se stavbou na néklady investora Cisté.
Stavenisté bude zabezpeceno tak, aby nebyla splavovana zemina Ci jiné necistoty do
kanalizace. V prubéhu provadéni praci a po jejich dokonéeni budou vycistény mozZné
dotcené kanalizacni vpusti.

Stavajici stromy v okoli stavenisté, zejména podél severni hranice stavenisté, budou
v priibéhu stavby ochranény proti poskozeni.

Demolice stavajici budovy vily se zamecnictvim a ostatnich doplrikovych budov na
pozemku je FfeSena v ramci samostatné akce a v samostatném frizeni o odstranéni
stavby.

Maximalni do¢asné a trvalé zdbory pro stavenisté.

V koordinacni situaci jsou vyznaceny a rozliSeny nasledujici typy zabort:

- dlouhodoby zabor ploch, které bude stavba vyuZivat dlouhodobé po celou dobu
vystavby,

- kratkodoby zabor ploch, které budou vyuzZivany kratkodobé pro realizaci
jedné konkrétni stavebni ¢&innosti (pokladka IS, postupné upravy ploch povrchi
chodniki apod.).

PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Trasy chodcl v okoli vystavby povedou po stavajicich péSich trasach, tim budou
zachovany i stavajici moznosti pohybu osob s omezenou schopnosti pohybu a
orientace. VSe je v soucasné dobé feSeno v ul. U Svétlé a Sportovni a nebude stavbou
dotc¢eno.

Detailné viz samostatna ¢ast dokumentace D.2.8._ZOV.

Maximalni produkovana mnozZstvi a druhy odpadl a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace.

- Odpady ze stavebni Cinnosti musi byt zafazeny podle druhu a kategorii, tfidény a
odstranény vhodnym zptsobem dle zakona ¢. 541/2020 Sb. a pfilohy €. 24 k vyhl. ¢.
273/2021 Sb. kterou se stanovi katalog stavebnich odpaddl.

- Zhotovitel zajisti prednostni vyuziti odpadi pred jejich odstranénim. Materialové
vyuziti ma pfednost pred jinym vyuzitim odpadd.

- Na stavenisti nebude demoliéni material drcen ani strojné tridén a bude odvezen na
uréenou skladku.

- Vykopovy material bude operativné odvazen.

- Stavebni odpad zejména musi byt ukladan do kontejnerti na stavebni odpad,
zajisténych na naklady zhotovitele stavby, pokud neni tento odpad pfimo nakladan a
vyvazen z mista vzniku k vyuZiti nebo k odstranéni.

- Stavebni odpad musi byt po celou dobu pristaveni kontejneru na stavebni odpad
zajistén proti nezadoucimu znehodnoceni nebo tniku.

- Zhotovitel stavby zajisti, aby ze stavebniho odpadu byly vytfidény nebezpecné
sloZky odpadu a vyuZzitelné sloZzky odpadu.

- Pdvodce odpadu je povinen odpad tridit a nabidnout k vyuZiti provozovateli zarizeni
na upravu stavebniho odpadu.

- Stavebni odpad bude predavan pouze osobam, které jsou k jejich prevzeti
opravnény podle zak. ¢. 541/2020 Sb.

- Shromazdovaci mista a prostfedky musi byt oznaceny v souladu s poZadavky vyse
uvedeného zakona a vyhlasky ¢&. 273/2021 Sh.
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- Jakékoliv odpady je nepfipustné palit.
- Ke kolaudacnimu Fizeni predlozit specifikaci druhi a mnozstvi odpadi z vystavby a

doklady o zpusobu jejich vyuZiti popf. likvidaci.
- Béhem vystavby bude vedena evidence o mnoZstvi a zplsobu nakladani

s odpadem.

Zatridéni nasledné specifikovanych stavebnich a demoli¢nich odpadu je provedeno
podle Katalogu odpadi dle vyhlasky ¢. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakladani s
odpady a dle katalogu odpadt vyhlaska ¢. 8/2021 Sb.

Detailni vypoéet mnozZstvi a druhy odpadli jsou uvedeny v samostatné casti

dokumentace D.2.8 ZOV.

i) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin.

Bilance zemnich praci

Polozka Velicina mnozZst J-

Vykopy objem 9 500 m
manipula odvoz

Venkovni objem 1000 m
manipula dovoz

Pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Pro kratkodobé uloZeni vykopku pro zpétny zasyp pfi provadéni pfipojek a prelozek
inZenyrskych siti bude v uvodu vystavby na stavenisti vyhrazena plocha jako docasna
deponie. Nepfedpoklada se Zadny odvoz na deponii, veskeré vykopy budou vyuZity na
stavbé jako zasypy a pro hrubé terénni tpravy stavby.

i) Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé.

Ochrana pred hlukem, vibracemi a otfesy

Zhotovitel stavby bude provadét a zajisti stavbu tak, aby hlukovéa zatéZ v chranéném
venkovnim prostoru staveb vyhovéla poZzadavkim stanovenym v Nafizeni viady ¢. 217/2016
Sb. ,O ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci®, kterym se méni narizeni
vlady ¢. 272/2011 Sb. kde je stanoveno, Ze hladina hluku ze stavebni ¢innosti v chranénych
venkovnich prostorech staveb nepfekroci hygienicky limit LAeq,s 65 dB v dobé 7.00-21.00
hod, LAeq,s 60 dB v dobé 6.00-7.00 hod a 21.00-22.00 hod, LAeq,s 45 dB v dobé 22.00-
6.00 hod, a Ze hladina hluku ze stavebni ¢innosti v chranénych vnitfnich prostorech staveb

(v bytech) nepresahne:

- a) Vv pracovni dny v dobé 7 do 21 hodin LAeq,s 55 dB, od 6 do 7 a od 21 do 22 hodin
LAmax 40 dB, od 22 do 06 hodin LAmax 30 dB,
- b) ve dnech pracovniho klidu od 6 do 22 hodin LAmax 40 dB, od 22 do 06 hodin

LAmax 30 dB.

Tabulka predpokladanych stavebnich stroji a zafizeni pouZitych béhem stavebnich praci:

Stavebni technologie Predpokladany typ Lwa [dB]
Néakladni automobil TATRA 815 - vykon (volnobéh) 107 (90)
Koloveé rypadlo CAT M315 108
Kolovy nakladac KOMATSU 100
Automix IVECO — vykon (volnobéh) 90 (87)
Cerpadlo na betonovou smés SCHWING 100
Vibrator betonu 88
Vrtna souprava HMB 120 SD 102
VE&ZzZovy jefab 180 EC-H/256 HC 83
Stavebni vytah NOV 1000 <80
Vibraéni deska ZIPPER ZI-RPEGO 101
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Motorova pila HUSKVARNA 105
Uhlova bruska Bosh 103
Ruéni elektrické bouraci kladivo Bosh 95
Drobné ruéni naradi <100

Posouzeni hlukové zatéze je soucasti Akustického posudku — Ing. Karel Snajdr Akon s.r.o.,
JjehoZ soucasti je i vyhodnoceni hluku ze stavebni ¢innosti.
V ramci vystavby jsou navrhovana nasledujici obecna akusticka opatreni:

V nocni dobé a rano od 06 do 07 hod. nesmi probihat venkovni stavebni prace.

V nocni dobé a rano od 06 do 07 hod. nesmi byt v provozu obsluzna doprava stavenisteé.
Stavebni stroje a zafizeni na stavbé je tfeba volit v souladu s timto dokumentem.
Dodavatel stavby by mél pfi nasazovani stavebnich stroji respektovat poZadavky na
emise stroji uvadéné jiz v tomto dokumentu (viz vyse).

Ridi&i nékladnich aut po pfijezdu na stavbu, po dobu &ekéani na stavbé musi vypnout
motor.

Obyvatelé z nejblize situovanych bytovych domd by méli byt seznameni s délkou
a charakterem jednotlivych etap vystavby. Jsou-li ob¢ané ovlivnéni hlukem dostatecné
informovani o ucelu a smyslu hluéné &innosti, pak jejich reakce na tento hluk je priznivéjsi
a minimalizuje se takto vznikajici stres a nepohoda. Vhodné by bylo stanoveni kontaktni
osoby, na kterou by se mohli obéané obratit.

Ochrana vod pfed negativnimi Gcinky z provozu stavebnich mechanizmu

Pred zavazenim stavebni jamy je nutné ji vyklidit a odstranit odpady vzniklé stavebni
Cinnosti. Ty by totiz v budoucnu vyznamné ovlivnily jakost podzemni vody v okoli stavby.
Dodavatel stavby musi pfi nasazovani stavebnich stroju respektovat poZzadavky na emise
stroji uvadeéné jiz v této studii.

Vypinat motory, pokud nebudou v ¢innosti, za nepriznivych rozptylovych podminek (mlha,
inverze) omezit soubéh ¢innosti tézké strojni mechanizace na polovinu pracovni doby.

Na stavenisti nebude zfizovana &erpaci stanice PHM. PHM do stavebnich stroji bude
doplriovano na stavenisti dovozem z autocisterny. Doplriovani PHM provadét na
zpevnéném povrchu za pouziti mobilni nadoby na zachyt ropnych Gkapd.

Zhotovitel stavby je odpovédny za néleZity technicky stav svého strojového parku.
Vénovat zvySenou pozornost technickému stavu dopravnich a stavebnich mechanismdi
z hlediska jejich ekologické nezavadnosti a v tomto sméru realizovat jejich periodické
kontroly.

Provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motord.
Neprovadét adrzbu stavebnich stroji, mechanizmt a dopravnich prostiedkt s vyjimkou
bézné denni udrzby.

Pouzité mechanizmy budou povinné vybaveny prostiedky k zachyceni pfip. Gkapu Ci
unikt oleju a ropnych latek do terénu; pod stojicimi stavebnimi mechanizmy budou
instalovany zachytné vany.

Stavbu je nutno provadét takovym zplsobem, aby nedoSlo ke kontaminaci pldy,
povrchovych a podzemnich vod cizorodymi latkami.

Zajistit vhodné sorpcni prostredky k likvidaci eventualnich havarijnich anikd ropnych latek
z dopravnich prostredka.

V pfipadé uniku ropnych latek neprodlené zahdjit sanacni prace a s kontaminovanou
zeminou a vodou zachazet podle zakona ¢. 185/2001 Sh., o odpadech, a souvisejicich
provadécich predpisd.

Ochrana ovzdusi pred negativnimi Gcinky z provozu stavebnich mechanizmi

Pouzité stavenistni mechanizmy budou splfiovat smérnici EHS na emisni limity EURO 4
nebo EURO 5.

Dodavatel stavby musi pfi nasazovani stavebnich stroji respektovat poZadavky na emise
stroju dle platnych norem.

Provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motord.

Viypinat motory, pokud nebudou v &innosti, za nepriznivych rozptylovych podminek (miha,
inverze) omezit soubéh ¢&innosti téZké strojni mechanizace na polovinu pracovni doby.

k) Zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.
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PozZadavky na pracovisté a pracovni prostfedi na stavenisti (dle § 3 zak. ¢. 309/2006 Sb.):
1. Zameéstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni, stavebné montazni
nebo udrzovaci prace pro jinou fyzickou nebo pravnickou osobu na jejim pracovisti, zajisti
v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovis§té pro bezpeény vykon prace. Prace podle
véty prvni mohou byt zahajeny pouze tehdy, pokud je pracovisté nalezZité zajisténo a
vybaveno.
2. Zaméstnavatel uvedeny v odstavci 1 je povinen dodrZzovat dalS$i poZadavky kladené na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pfi pfipravé projektu a realizaci stavby, jimiz jsou:
a) udrzovéni poradku a cCistoty na stavenisti,
b) usporadani stavenisté podle pfislusné dokumentace,
C) umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro
pfichod a pohyb fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostfedkt a zarizeni,
d) zajisténi pozadavk( na manipulaci s materialem, e) pfedchazeni zdravotnim rizikim
pfi praci s bfemeny,
f) provadéni kontroly pfed prvnim pouZzitim, béhem pouzivani, pfi udrzbé a pravidelném
provadéni kontrol stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi béhem pouzZivani
s cilem odstranit nedostatky, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpeénost a ochranu

zdravi,

g) splnéni poZadavki na odbornou zpusobilost fyzickych osob konajicich prace na
stavenisti,

h) uréeni a uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecnych latek, pfipravk( a
materiald,

i) splnéni podminek pro odstrariovani a odvoz nebezpecnych odpad,

i) uskladriovani, manipulace, odstrariovani a odvoz odpadu a zbytkt materiald,

k) prizpdsobovani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo na jejich etapy podle
skute¢ného postupu praci,

) prechazeni ohrozeni zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim
zaméstnavatele mohou zdrzovat na stavenisti,

m) zajisténi spolupréce s jinymi osobami,

n) pfedchazeni rizikim vzajemného pusobeni &innosti provadénych na stavenisti nebo
Vv jeho tésné blizkosti,

0) vedeni evidence pfitomnosti zaméstnancl a dalSich fyzickych osob na stavenisti,
které mu bylo pfedano,

p) prijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti
vystavujici zameéstnance ohroZeni zZivota nebo poskozeni zdravi,

q) dodrzovani blizSich minimélnich poZadavku na bezpecnost a ochranu zdravi pri praci
na staveniStich stanovenych provadécim pravnim predpisem.

3. BIliZ8i minimalni poZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a
blizsi vymezeni praci a éinnosti vystavujicich zaméstnance zvySenému ohroZeni Zivota
nebo zdravi, pfi jejichZz vykonu je nezbytna zvlastni odborna zplsobilost, stanovi
provadéci pravni pfedpis.

Posouzeni potfeby koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci (dle § 15 zak. ¢.
309/2006 Sb.):
1. V pripadech, kdy pfi realizaci stavby
a) celkova predpokladana doba trvani praci a ¢innosti je delsi nez 30 pracovnich dnd, ve
kterych budou vykonavany prace a Cinnosti a bude na nich pracovat souc¢asné vice
nez 20 fyzickych osob po dobu delsi nez 1 pracovni den, nebo
b) celkovy planovany objem praci a Cinnosti béhem realizace dila presahne 500
pracovnich dnu v pfepoctu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen
dorucit oznameni o zahajeni praci, jehoZ nélezitosti stanovi provadéci pravni pfedpis,
oblastnimu inspektoratu prace pfislusnému podle mista stavenisté (§ 2 odst. 1 zak. ¢.
251/2005 Sb., o inspekci prace) nejpozdéji do 8 dnu pred prfedanim stavenisté
zhotoviteli; oznameni muzZe byt v listinné nebo elektronické podobé. Dojde-i
k podstatnym zménam udaji obsaZenych v oznameni, je zadavatel stavby povinen
provést bez zbyte¢ného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznameni o zahajeni praci
musi byt vyvéSen na viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni
stavby az do ukonceni praci a pfedani stavby stavebnikovi k uZivani. Rozsahlé stavby
mohou byt oznaceny jinym vhodnym zpGsobem, napf. tabuli s uvedenim potrebnych
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udaja. Uvedené udaje mohou byt soucasti stitku nebo tabule umistované na stavenisti
nebo stavbé.

2. Budou-li na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvysenému
ohroZeni Zivota nebo po$kozeni zdravi, které jsou stanoveny provadécim pravnim
pfedpisem, stejné jako v pfipadech podle odst. 1, zadavatel stavby zajisti, aby pred
zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti (dale jen ,plan”) podle druhu a velikosti stavby tak, aby piné vyhovoval
potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. V planu je nutné uvést
potfebna opatfeni z hlediska ¢asové potfeby i zplsobu provadéni; musi byt rovnéz
pfizpusoben skuteénému stavu a podstatnym zmeénam béhem realizace stavby.

Koordinator BOZP pro praci na stavenisti

V souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek BOZP je zadavatel
stavby povinen zajistit koordinatora BOZP pro praci na stavenisti a smluvné zavazat v§echny
dotc¢ené zhotovitele stavby ke spolupraci s nim, respektovani jeho podnétu, navrhi a
odstrariovani jim zjisténych zavad a nedostatkd.

Definice uvedenych pojmu:

Bezpeénost prace — ochrana Zivota a zdravi osob, Zivotniho prostfedi a majetku pred
negativnimi Gcinky pracovnich procest a vSech ostatnich ¢innosti, které s pracovnimi
procesy prfimo nesouvisi, ale ve svém disledku mohou toto ohroZeni zptsobit.

BOZP (bezpecnost a ochrana zdravi pri praci) se definuje jako souhrn technickych a
organizacnich opatreni stanovenych platnou legislativou a zaméstnavatelem, ktera maji za
cil pfedchazet ohrozeni zdravi a Zivota osob v pracovnim procesu.

Koordinator BOZP na stavenisti je:

- fyzickd nebo pravnicka osoba uréena zadavatelem stavby (investorem) k provadéni
stanovenych Cinnosti pfi pfipravé a realizaci stavby.

- technicky dozor zadavatele stavby (investora) pro oblast BOZP.

Faze tvorby projektu stavby:

Dle zékona ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi podminek BOZP, je zadavatel stavby povinen zajistit

koordinéatora a smluvné zavéazat projektanta stavby ke spolupraci s koordinatorem.

Prace, které vzdy vyZaduji plan BOZP:

prdce ve vysce nad 10 m

prdce spojené s montazi tézkych konstrukénich stavebnich dilcu
prace s vysoce toxickymi chemickymi latkami

prace se zdroji ionizujiciho zareni

prace nad vodou nebo jeji tésné blizkosti

prdce v ochrannych pasmech energetickych vedeni
studnarské prace

prdce ve vykopu o hloubce > nez 5 m

. prace potapécské

10.prace ve zvyseném tlaku vzduch

11.préce s vybusninami

©CoNoOGOA~AWNE

Pokud budou pfi stavbé prekroCeny nize uvedené limity, musi byt jmenovan koordinator,
Jjeho ¢&innost se nesmi zredukovat na pouhé jmenovani, ale musi pravidelné cinnost
vykonavat.

Faze pfipravy stavby:

- Koordinator v navaznosti na tvorbu plant projektanta vypracuje Plan BOZP v jeho
pisemné a grafické podobé.

- Koordinator poskytuje odborné konzultace a dava doporuéeni v oblastech BOZP a
pozZarni ochrany smérujici k zajisténi bezpecného a neohroZujiciho pracovisté, schvaluje,
uréuje a kontroluje technologické nebo pracovni postupy.

- Koordinator vypracuje pfehled pracovnich rizik, ktera se vhledem k vykonavanym
pracovnim &innostem na stavenisti mohou vyskytnout a mohou predstavovat pro osoby
zvySené ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi.
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Informuje projektanta stavby a zhotovitele o vSech znamych bezpecnostnich a
zdravotnich rizicich, ktera vyplyvaji z charakteru stavby a pracovnich ¢innosti se stavbou
souvisgjicich.

Soucasti Planu BOZP je i prehled platnych pravnich predpist tykajicich se stavby.
Koordinator spolupracuje pfi vybéru zhotovitel stavby (odborné posouzeni stavu a trovné
BOZP a PO zhotovitell, jejich technologickych pracovnich postupi atd.)

Koordinator zajistuje ohlaseni zahajeni stavby (stavebnich praci) na stavenisti ve
stanoveném terminu prislusnému oblastnimu inspektoratu prace).

S timto Planem po jeho schvaleni odpovédnym zastupcem zadavatele prokazatelné seznami
zhotovitele stavby, pfeda mu jeho kopii a zavaze ho k plnéni a respektovani Planu.

Faze realizace stavby:

1)

Koordinator aktualizuje Plan BOZP na stavenisti, provadi kontroly jeho dodrZzovani,
organizuje kontrolni dny atd.

Koordinuje vzajemnou spolupraci zhotovitelt pri prijimani pfislusnych opatreni k zajisténi
BOZP na stavenisti.

Dohlizi na dodrzovani pracovnich a technologickych postupt pro jednotlivé prace a
¢innosti.

Kontroluje stav oploceni stavenidté a stavenisté samotné, bezpecnostnich znaceni,
komunikace, stav pouZivané techniky, stroju a zarizeni.

Informuje v8echny dotéené zhotovitele stavby o bezpecnostnich, zdravotnich a pozarnich
rizicich, ktera vznikaji na stavenisti béhem priabéhu jednotlivych praci.

Viz dalsi ¢innosti smérujici k zajisténi BOZP v ramci platné legislativy, zajisténi zajmi a
ochrany zadavatele stavhby.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

V uzemi dotéeném realizaci akce bude péSi provoz zabezpelen podle C&lanku ¢&.4
v pfiloze €. 2 k vyhlaSce MMR ¢&. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

VeSkeré vykopy budou po dobu trvani stavebnich praci zabezpeceny ve smyslu ust.
vyhl. MPMR ¢&. 369/2001 Sh., o obecné technickych poZadavcich zabezpecujicich
uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Kratkodobé zabory stavenisté v kontaktu s pé§imi budou docasné ohrazeny tak, aby
bylo zabrédnéno vstupu nepovolanych osob do jejich prostoru — viz kap. 4.3.1.1,
typovymi pfenosnymi zabranami v. 1,10 m s dotykovou listou ve v. do 20 cm nad zemi
(Gprava pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace) a v kontaktu s vefejnou
dopravou budou zajistény pfechodnym dopravnim znacenim.

Prechody pres vykopové ryhy budou opatfeny dostate¢né unosnymi a kapacitnimi
lavkami (min. 0,9 m pro prijezd invalidniho voziku) s oboustrannym zabradlim
nalezitych parametra (viz vy$e), s protiskluzovou upravou podlazky a spadem
maximalné 1:8 pfi délce do 3,0 m.

Pri zuZeni chodniku prechodnym zaborem pod §. 1,6 m bude feSena néhradni pési
trasa.

Viykopy budou v noci zajistény vystraznym osvétlenim.

Pri provadéni stavby musi byt dodrzeny poZadavky obsaZené ve stanoviscich
dotéenych organt k dokumentaci pro stavebni povoleni.

Stavba musi byt realizovana v souladu s podminkami, stanovenymi ve stavebnim
povoleni.

Zhotovitel zajisti prabéznou informovanost vefejnosti o priabéhu stavebnich praci
vyvéSenim takovych informaci na informacni tabuli ¢i staveniS§tnim oploceni nebo po
dohodé s ufadem mésta na ufedni desce mésta.

Pri provadéni stavby je nutné spinit podminky spravct inzenyrskych siti.

Pri provadéni stavby je nutné spinit podminky spravce komunikace z hlediska ochrany
této komunikace.

Zhotovitel stavby po definitivnim stanoveni zdrojovych a cilovych mist projedna
pfepravni trasy s prislusnym odborem dopravy a Policii CR.

V prubéhu veSkerych zemnich praci bude umozZnéno provedeni zachranného
archeologického vyzkumu. Jeho zajisténi je nutno projednat v dostate¢ném predstihu
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m)

pfed zahajenim vykopovych praci a stavebni ¢innosti, nejméné 21 dni pfed zapocetim
praci.

Vyjezd vozidel stavby ze staveni§té a vjezd vozidel do stavenisté couvanim musi byt
vZdy zajistény pou¢enou osobou zhotovitele.

Zasady pro dopravni inzenyrské opatfeni.

Dopravni rfeSeni vcetné uZiti pfechodného dopravniho znaceni bude prfedem
projednano, odsouhlaseno dopravnim inspektoratem policie a stanoveno pfislusnym
silniénim spravnim dfadem pfi jednani o zvlastnim uzivani komunikace. Dopravné
inzenyrské rozhodnuti potfebné pro pfipadné dopravni omezeni projedna dodavatel
stavby sam v ramci své vyrobni pripravy stavby s nezbytnou navaznosti na
harmonogram praci.

Pred vyjezdy ze stavenisté bude osazeno doCasné dopravni znaceni upozorriujici fidi¢e
na vyjezd vozidel stavby. Dale se v prilehlé ¢asti ulice K Vyzkumnym ustavim projedna

ze stavby a zachovani dostatec¢ného prijezdu pfi do¢asném zaboru pruhu vozovky pro
zasobovani stavby.

Podél stavby zustane objizdna komunikace §. min. 3 m. Provoz po okolnich ulicich
zustane zachovan po celou dobu vystavby, zlstane vZzdy zachovan prijezd pro pozarni
a pohotovostni vozidla, svoz odpad(. Vozidla a technika vazana na stavbu nebude
zatéZovat vefejné komunikace ¢ekanim na vyuZiti.

Komunikace mimo obvod stavenisté budou udrzovany v Cistoté dle silnicniho zakona.
Vozidla zajistujici stavenistni dopravu musi byt pravidelné ciSténa a kontrolovano
uloZzeni dopravovaného materialu, aby nedochazelo ke zneciSténi komunikace. Pri
vyjezdu ze stavenisté budou vozidla ocisténa, v dobé vykopt bude zfizeno Cistici
misto. Ci§téni vozovek, pfipadné znedisténych stavbou, bude provadéno priibézné
(napf. pravidelné, pri teplém a vétrném pocasi Castéji, odstrariovat z komunikaci okolo
stavby v¢. chodniki (u odjezdové komunikace i vzdalenéji) metenim pfipadné
znedisténi).

Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby.

Specialni podminky pro provadéni stavby budou predmétem dohody stavebnika s
dodavatelem stavby.

Na stavbé bude fadné veden stavebni denik s predepsanymi udaji. Stavebni denik
bude veden ode dne predani a pfevzeti stavenisté do dne dokonceni stavby, popfipadé
do odstranéni vad a nedodélk( zjisténych pfi kontrolni prohlidce stavby. Musi byt na
stavbé pristupny kdykoli v pribéhu prace na stavenisti vSem opravnénym osobam).
Pred zahéajenim stavby bude na viditelném misté u vstupu na stavenisté umistén Stitek
"Stavba povolena", ktery obdrZi stavebnik, jakmile bude uzaviena verejnopravni
smlouva o provedeni pfedmétné stavby. Stitek musi byt chranén pfed povétrnostnimi
vlivy, aby Gdaje na ném uvedené zlstaly Citelné a ponechan na stavbé do vydani
kolaudacéniho souhlasu.

SITE TECHNICKE INFRASTRUKTURY

V okoli stavby se nachazi stavajici rozvody podzemnich inZenyrskych siti. Znamé
zjisténé trasy jsou vyznaceny v koordinacni situaci.

Pfed zahajenim stavby budou vSechny podzemni a nadzemni sité polohové a vyskové
vyznaceny, o vytyceni siti bude proveden zaznam do stavebniho deniku. (Nafizeni
viady ¢.591/2006 Sb., poZadavky na bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, § 3 a priloha ¢.3). Pracovnici provadéjici zemni prace budou prokazatelné
seznameni s polohou vedeni.

Viastnikm dotéenych siti bude v pfedstihu prokazatelné oznameno zahajeni
stavebnich praci, bude s nimi dohodnut zpdsob dohlidek a kontroly dotéenych zafizeni.
Odkryté podzemni vedeni bude chranéno proti poskozeni. V pfipadé poskozeni siti je
nutno neprodlené pferusit prace a ohlasit pfislusSnému spravci.

Je zakazano manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt
za vypnutého stavu fadné vyvéseny, chranény proti poSkozeni a oznaceny vystraznou
tabulkou dle CSN ISO 3864. Odkryté zafizeni sité pro elektronickou komunikaci, &i
ochranné trubky musi byt fadné zabezpeceno pri praci i proti poSkozeni nepovolanou
osobou.



SPORTOVNI HALA VELKE MEZIRICi

Dokumentace pro vydani spoleéného povoleni (DSR)

Ukladani materialu a stavebni prace nad trasami siti, a v jejich ochranném pasmu
budou pouze za predpokladu dostate¢né ochrany sité projednané se spravcem sité
(napr. kryti poloZenymi silni¢nimi panely).

Nad trasami stavajicich komunikacnich vedeni vefejné komunikacni sité nebude
osazovano zafizeni stavenisté, které by omezovalo pfistup k podzemnim elektronickym
komunikaénim zafizenim.

Pred zasypem budou prizvani zastupci spravcu siti ke kontrole stavu a uloZeni jejich
siti, bude o tom sepsan protokol.

Viykopové prace se v blizkosti podzemnich vedeni budou provadét rucné, vzdalenost
dle poZzadavku spravce konkrétniho vedeni, vétsinou ve vzdalenosti 1-1,5m. Vykopové
prace v ochranném pasmu podzemnich vedeni vefejiné komunikacni sité budou
provadeény ruéné, bez pouziti mechanizace.

Pri realizaci dodrZzovat podminky jednotlivych spravcd a majitelt siti (uvedenych ve
vyjadrenich v ramci DSP).

Bude dodrzena obecné platna ochrana siti:

e ochrannad pasma vodovodu a kanalizaci jsou stanovena zakonem ¢.274/2001
(zékon o vodovodech a kanalizacich)

e ochranna pasma pro rozvodna zarizeni elektriny a plynu jsou podle zkona ¢.
458/2000 Sb. (energeticky zakon)

e telekomunikaCnich zafizeni jsou chranéna podle zakona ¢.151/2000 Sb. (o
telekomunikacich)

e budou dodrzena ustanoveni CSN 73 6005 — Prostorovd uprava vedeni
technického vybaveni a dalSich norem a zakonnych ustanoveni, jimiz se Fidi prace
v ochrannych pasmech siti.

e pracovnici provadéjici zemni prace budou prokazatelné seznameni s polohou
vedeni siti (podle narizeni viady ¢.591/2006 Sb., poZadavky na bezpecénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, § 3 a pfiloha ¢.3.)

Stavebnik umozni pfislusnym spravcim pristup k technologiim a jejich povrchovym
znakdm, které jsou umistény v prostoru stavenistniho zaboru.

0) Postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy.

Zahajeni stavby 2.Q.2025
Dokonceni stavby 4.Q.2026
Prabézna doba vystavby: 18 mésict
Provoz stavby 2026

Detailni harmonogram je uveden v samostatné ¢asti dokumentace D.2.8._ZOV.
B.9 Celkové vodohospodaiské reseni

V réamci nakladani s deStovymi vodami budou veSkeré deStové vody ze stfechy svadény do
retenéni nadrze. Pripojka kanalizace destové SO-08 bude odvadét srazkovou vodu ze stfechy a
parkovist’ novostavby haly do retenéni nadrze a dale redukovanym odtokem do pripojky
deStové kanalizace a dale do deStové stoky SO-102. Soucasti projektu stavby sportovni haly
bude retenéni nadrz s povolenym odtokem v mnozstvi 3,0 I/s.. V pfipadé havarijniho stavu
splruje pripojka destové kanalizace véetné destové stoky poZadovanou kapacitu 80 I/s.

V Praze dne 13.6.2024
Ing. arch. Magdaléna Pappova
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Priloha €. 1 — Vyporadani se stanovisky dotéenych organt

1.

kot/7164/2024

Zameér je pfipustny za podminky: ,Zamér bude umistén a proveden v souladu s ¢asti pfedloZzené
dokumentace, ktera je pfilohou tohoto zavazného stanoviska; daldi podminky pro pfipravu a
uskute€néni zaméru se nestanovi.”

Dokumentace predloZzena k Zadosti o spole¢né povoleni je v souladu s dokumentaci predlozenou
vySe uvedenému odboru.

Ochrana ovzdusi
Bylo zazadano o vydani zavazného stanoviska z hlediska stacionarniho zdroje.

Ochrana prirody a krajiny
Bylo zazadano o kaceni dfevin.

Odpadové hospodaristvi

Do dokumentace pro spolecné povoleni bylo doplnéno do ¢asti ZOV mnozstvi produkovanych
odpadu v ramci vystavby. VeSkera zemina bude pouzita pfimo na pozemku investora k terénnim
Upravam stavby.

Ochrana zemédélského puadniho fondu
Bez pripominek.

Vodni hospodarstvi
Bez pripominek.

vyjadieni k pfFipojkam vody a kanalizace

Ochrana ovzdusi
Souhlasné stanovisko ohledné stacionarniho zdroje je soucasti dokumentace.

Ochrana pfirody a krajiny
Souhlasné stanovisko ohledné kéceni je soucéasti dokumentace. Déle bylo zaZadano o souhlas
se stavbou v ochranném pasmu lesa, vyjadreni je soucasti pfedloZzené dokumentace.

Odpadové hospodarstvi

Do dokumentace pro spolecné povoleni bude doplnéno do éasti ZOV mnoZstvi produkovanych
odpadu v ramci vystavby. VeSkera zemina bude pouZzita pfimo na pozemku investora k terénnim
Upravam stavby.

Ochrana pozemku uréenych k plnéni funkci lesa
Bez pripominek.

Ochrana zemédélského puadniho fondu
Bez pripominek.

Vodni hospodaristvi

Souhlas spravniho organu je vydan za téchto podminek:

Pfipojka destové kanalizace — doporu€ujeme jako jistici zafizeni osadit odlu€ovac& ropnych latek.
Vzhledem k tomu, Ze veskera parkovaci stani jsou feSena pomoci zatravriovaci dlazby (pas travy
a pas betonové dlazby Sitky 10 cm) nebyl odluéovaé ropnych latek v dokumentaci navrZzen. Po
konzultaci s referentem odboru Zivotniho prostredi neni toto zafizeni nutné.

Destova kanalizace je navrzena z PP DN 250 v délce 164 m a dle predlozené dokumentace je
zausténa do stavajici destové kanalizace DN 300. Bude slouZzit k odvadéni srazkové vody ze
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stfechy a parkovist planované sportovni haly. Soucasti haly bude i reten¢ni nadrz s fizenym
odtokem 3 I/s do této destoveé kanalizace.
V ramci dokumentace je navrZzena retenéni nadrz s regulovanym odtokem 3l/s.

4. Méstsky arfad Velké Mezifiéi, Odbor dopravy a silniéniho hospodarstvi, C.J.
DOP/32484/2024-krej /133/2024

- Souhlas spravniho organu je vydan za téchto podminek:
2) Stavba souvisejicich komunikaci musi byt provedena v souladu s CSN 736110— Projektovani
mistnich komunikaci, s CSN 736102— Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich, s TP
83 — Odvodnéni pozemnich komunikaci, s vyhlaskou €. 398/2009 Sb. — Bezbariérové uzivani
pozemnich komunikaci a s dalSimi souvisejicimi platnymi pravnimi pfedpisy.
Dokumentace pro provedeni stavby bude zhotovena v souladu s vySe uvedenymi pfedpisy

3) O stanoveni pfechodné upravy provozu na dotéené komunikaci (pfechodné dopravni znaceni)
v ramci pifedmétné stavby bude pozadan nas pfislusny spravni Ufad a osazeno bude na zakladé
stanoveni, dle § 77 zakona &. 361/2000 Sb., po vyjadieni pFislusného organu Policie CR DI Zdar
nad Sazavou.

Bude zazadano v predstihu pred zahajenim stavby.

4) O pfipadné zvlastni uzivani (§25 Z. 13/1997 Sb.) pro realizaci stavby na mistni komunikaci
pozada zhotovitel stavby nejméné 1 mésic pfed pozadovanym terminem nas pfislusny silniéni
vlastnika dotcené komunikace (Mésto Velké Mezifici odbor sprava majetku a bytu) a Policie CR
KRPKYV DI Zd'ar nad Sazavou, véetné projektu (schématu) pfechodného dopravniho znaceni.
Bude zazadano v predstihu pred zahajenim stavby.

5) Zasahy - vykopy v komunikacich musi byt provadény v souladu s technickymi podminkami
Ministerstva dopravy TP 146 — Povolovani a provadéni vykopl a zasypu ryh pro inzenyrskeé sité
ve vozovkach pozemnich komunikaci.

Dokumentace pro provedeni stavby bude zhotovena v souladu s vySe uvedenymi pfedpisy

6) Zasazené misto komunikace v ramci stavebnich praci musi byt oznaceno dopravnim
znaCenim v souladu s TP 66 — zasady pro oznaCovani pracovnich mist na pozemnich
komunikacich a ve smyslu zakona &. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, § 77
odst. 1 pism. c).

Bude provedeno v ramci stavby.

7) Pfipadna uplna uzavirka komunikace v rdmci stavby bude fedena s na8im pfislusnym silni¢nim
spravnim Ufadem na zakladé Z&dosti zhotovitele praci v souladu s ustanovenim § 24 (omezeni
obecného uzivani uzavirkami a objizdkami) zakona &. 13/1997 Sb. a § 39 (uzavirky a objizdky)
vyhlasky €. 104/1997 Sb.

Bude zaZadano v predstihu pfed zahajenim stavby.

8) Dopravni znaceni v ramci predmétné stavby bude v souladu s vyhlaskou MD €. 294/2015 Sb.,
musi byt v souladu s ust. § 62 odst. 6 zakona &. 361/2000 Sb. musi odpovidat zvlastnim
technickym predpistim - CSN EN 12899 a osazeno dle technickych podminek - TP 65 Zasady pro
dopravni zna€eni na pozemnich komunikacich.

Dokumentace pro provedeni stavby bude zhotovena v souladu s vySe uvedenymi predpisy

9) Nové trvalé dopravni zna€eni na komunikacich v ramci pfedmétné stavby bude stanoveno v
souladu s ustanovenim § 77 zékona &. 361/2000 Sb. po vydani stanoviska Policie CR KRPKV DI
Zdar nad Sazavou, pied zahajenim zkusebniho provozu.

Bude zaZadano v predstihu pfed zahajenim zkuSebniho provozu.

10) B&hem praci nesmi dojit k ohrozeni bezpecnosti silni¢niho provozu.
Bude dodrzeno v ramci vystavby.

17099/2024
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- Souhlas spravniho organu je vydan za téchto podminek:
1. Stavba bude realizovana tak, jak je zakresleno v situacnim vykresu v méfitku 1: 500, ktery je
soucasti Zadosti.
Dokumentace pro spolecné povoleni podana k Zadosti o spolecné povoleni je v souladu
s dokumentaci pfedanou ke shora uvedenému vyjadreni.

2. Na pozemky uréené k pInéni funkci lesa nesmi byt ukladan zadny stavebni ¢&i jiny material
nebo odpad vznikly pfi stavebni ¢innosti ani vykopova zemina a lesni pozemky nesmi byt
vyuzivany jako stavenisté.

V ramci predloZzené dokumentace je také ZOV, kde jsou zakresleny plochy pro ukladani materialu
a zarizeni stavenisté. VSe je pouze na pozemcich stavby, ti. 3908/1, 3908/2, 3911/4, 3911/6
mimo pozemky lesa. Dale bude dodrzeno vramci dalSich stuprii projektové pfipravy a
v realizaci.

3. Pripravou stavenisté ani viastni stavbou nesmi dojit k pfimému dotéeni pozemk( uréenych k
plnéni funkci lesa, vjizdéni stavebni a jinou technikou do porostu a nesmi dojit k zamezeni
pfistupu k sousednim lesnim porostiim za Uc¢elem lesnického hospodareni.

V ramci predloZzené dokumentace je také ZOV, véetné dopravnich cest apod. VSe je pouze na
pozemcich stavby, ti. 3908/1, 3908/2, 3911/4, 3911/6 mimo pozemky lesa. Dale bude dodrzeno
v ramci dalSich stupnid projektové pripravy a v realizaci.

4. Tento souhlas s realizaci stavby v ochranném pasmu PUPFL nezavazuje vlastniky téchto
pozemkd, ani organ statni spravy, k jakémukoliv pInéni vici investorovi anebo dal§im viastnikiim
predmétné stavby ve véci nahrady pfipadnych $kod zplsobenych okolnimi porosty (jako je napf.
nebezpeci padu stromq, vliv kofenu lesnich dfevin na stavbu apod.). Tento souhlas neopravriuje
k jakémukoliv dot€eni PUPFL ani nadzemnich a podzemnich €asti na nich rostoucich lesnich
porostu.

6. Vyjadreni odborného lesniho hospodare k umisténi stavby do 50 metri od okraje lesa,
OHL Ing. Friukal FrantiSek
- Souhlasné bez podminek

7. Krajska hygienicka stanice Kraje Vysocina se sidlem v Jihlavé
C. J. KHSV/13308/2024/ZR/HOK/Sik
- Souhlasné bez podminek

8. Hasi€sky zachranny sbor Kraje Vysoc¢ina, tzemni odbor Zd'ar nad Sazavou, Jamska 4 591
01 Zd’'ar nad Sazavou, C. J. HSJI-1816-2/ZR-2024
- Souhlasné zavazné stanovisko bez podminek

9. Technické sluzby VM s.r.o.
- Souhlas spravniho organu je vydan za téchto podminek:
1. Toto vyjadfeni bude soucasti uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni odboru vystavby

Vyjadfeni je soucasti dokumentace predloZzené k Zadosti o spole¢né povoleni.

2.V uvedeném prostoru se nachazi podzemni vedeni vefejného osvétleni, pred zahajenim praci
pozadate o vytyCeni a pfed zahozem pfizvete zastupce TS ke kontrole, kontaktni osoba pan
FrantiSek Burian, tel. 724027502.

Bude zaZadano v predstihu pfed zahajenim stavby.

3. Dodrzite podminky schvéleného Generelu vefejného osvétleni.
V predloZzené dokumentaci pro spolecné povoleni je dodrzen Generel vefejného osvétleni.

4. V pfipadé znemoznéni svozu nadob na PDO, provede dodavatel v den svozu pfiblizeni k
nejblize sjizdné komunikaci.

Nadoby na PDO jsou umistény pfimo vedle prijezdové komunikace pro ZIS v blizkosti ul. U Svétié
ve vzdalenosti cca 6 m od lice této komunikace.
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10.

11.

12.

Policie Ceské republiky Krajské feditelstvi policie Kraje Vysoéina, Uzemni odbor Zd'ar nad
Sazavou, Dopravni inspektorat, C.j.: KRPJ-61696-2/CJ-2024-161406-DING

Souhlas je vydan za téchto podminek:

- parametry pfipojeni (kfizovatky) musi zajistit bezpecny a plynuly pohyb smérodatného vozidla,
- parametry pfipojeni (sjezd) musi umozfiovat vozidlim plynulé odboceni z komunikace a
vyjezd na ni,

V predloZzené dokumentaci jsou zakresleny vle¢né kfivky autobusu, které vyhovi vySe uvedené
podmince

- kazdé jednotlivé pfipojeni musi disponovat dostateCnymi rozhledovymi poméry (Uprava
zelené, odstranéni stromd, Uprava terénu apod.) a v rozhledu nesmi byt Zadné prekazky, a to
véetn& oploceni a vjezdové brany/vrat, které by tvorily prekazku ve smyslu pfislusné CSN,

V predlozené dokumentaci jsou zakresleny rozhledové trojuhelniky autobusu, které vyhovi vyse
uvedené podmince

- rozhledové poméry kiizovatek musi byt v souladu s CSN 73 6102 (Projektovani kfizovatek na
pozemnich komunikacich),

V predloZzené dokumentaci jsou zakresleny rozhledové trojuhelniky autobusu, které vyhovi vyse
uvedené podmince

- rozhledové poméry sjezdu musi byt v souladu s CSN 73 6110 (Projektovani mistnich
komunikaci),

V predloZzené dokumentaci jsou zakresleny rozhledové trojuhelniky autobusu, které vyhovi vyse
uvedené podmince

- rozhledové poméry a parametry parkovacich stani musi splfiovat podminky ve smyslu CSN 73
6056 (Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel),

V predlozené dokumentaci jsou zakresleny vie¢né krivky parkovacich stani, které vyhovi vySe
uvedené podmince

- zpuUsobilost kazdého jednotlivého pfipojeni ve smyslu vySe uvedenych podminek, je tfeba
zachovat a udrzovat po celou dobu jejich existence.

Bude pfedéno provozovateli arealu pfi pfejimce stavby.

Povodi Moravy s.p., PM-18251/2024/5203/Dé
Souhlasné bez podminek

Matrigo s.r.o., C. J. 05-23-24-1
Souhlas je vydan za téchto podminek:

2) Podminky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjadfeni a ve VSeobecnych podminkach
ochrany SEK spolecnosti Matrigo s.r.o., které jsou nedilnou soucasti tohoto Vyjadfeni. Stavebnik,
nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen Fidit se t€mito VSeobecnymi podminkami ochrany SEK
spole¢nosti Matrigo s.r.o.

VySe uvedené je v predloZzené dokumentaci dodrZeno.

3) Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen pouze pro pfipad Ze a) existence a
poloha SEK, jez je zakreslena v pfilozeném vyfezu/vyfezech z ucelové mapy SEK spole¢nosti
Matrigo s.r.o. b) toto Vyjadreni, véetné VSeobecnych podminek ochrany SEK nepfedstavuje
dostate€nou informaci pro zamér, pro ktery podal shora oznaéenou zadost nebo pro zpracovani
projektové dokumentace stavby, ktera koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pasma
SEK, vyzvat pisemné spolecnosti Matrigo s.r.o. k upfesnéni podminek ochrany SEK, a to
prostfednictvim povéfené osoby spole¢nosti Matrigo s.r.o. povéfeného ochranou sité — Ing. Adam
Sedlacek, e-mail: adam.sedlacek@matrigo.cz, telefon: 731 019 426 (dale jen POS)

Podminky byly ze strany spol. Matrigo zaslany v prubéhu zpracovani pfedloZzené dokumentace.

4) Pfed realizaci poZzadujeme vytycit toto zafizeni dle polohové dokumentace — (p. Sedlacek 731
019 426).
Bude provedeno pred zahajenim praci.

5) Prelozeni SEK zajisti jeji vlastnik, spole€nost Matrigo s.r.0. Stavebnik, ktery vyvolal prekladku
SEK je dle ustanoveni § 104 odst. 17 zakona ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o
zméné nékterych souvisejicich zakonl povinen uhradit spoleénosti Matrigo s.r.o. veskeré naklady
na nezbytné Upravy dotéeného useku SEK, a to na urovni stavajiciho technického Feseni.
Predlozeny projekt nevyZaduje pfelozeni SEK.
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6) Pfed zahozem SEK bude provedena jejich kontrola (p. Sedlacek 731 019 426). O této kontrole
bude proveden zapis do stavebniho deniku. Po dokon&eni stavby bude spoleénosti Matrigo s.r.o.
vydan zavérecny zapis, ktery bude pouzit ke kolaudaci.

Bude dodrzeno v realizaci.

7) Pro ucely prelozeni SEK dle bodu (5) tohoto Vyjadfeni je stavebnik povinen uzavfit se
spole¢nosti Matrigo s.r.o. Smlouvu a realizaci prekladky SEK.
PredlozZeny projekt nevyZaduje pfeloZzeni SEK.

8) Spolecnosti Matrigo s.r.o. prohlasuje, Ze Zadateli byly pro jim uréené a vyznaCené zajmové
uzemi poskytnuty veskeré, ke dni podani shora oznagené zadosti, dostupné informace o SEK.
Souhlasi.

9) Zadateli prevzetim tohoto Vyjadfeni vznika povinnost poskytnuté informace a data uzit pouze k
ucelu, pro ktery mu byla tato poskytnuta. Zadatel neni opravnén poskytnuté informace a data
rozmnozovat, rozsifovat, pronajimat, plj¢ovat ¢i jinak uzivat bez souhlasu spole¢nosti Matrigo
s.r.o. V pfipadé poruseni téchto povinnosti vznikne Zadateli odpovédnost vyplyvajici z platnych
pravnich predpisl, zejména predpisll prava autorského.

V§e bude pouzito pouze pro ucely zhotoveni projektu pro spoleéné povoleni sportovni haly.
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Priloha €. 2 — Seznam a adresy opravnénych osob z vécnych prav k pozemkiim nebo stavbam,
na kterych se stavba umist'uje:

Kraj Vysocina, Vitézslav Schrek, hejtman:
3908/1, 3908/2, 3911/4, 3911/6, 3911/7

Mesto Velké Meziri¢i, Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta

3906, 3909, 3910, 3911/1, 3911/2, 3911/3

Souhlas Kraje Vysocina k ¢innosti na pozemky v jeho vlastnictvi je priloZzen k predlozené
Zadosti o spole¢né povoleni.



