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Pfiloha 1: Obecné podminky pro pfipravu a realizaci staveb v ochranném

pasmu metra.

Pfiloha 2: Ozndmeni o zahajeni stavebnich praci v ochranném pasmu metra.
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B.1 POPIS UZEMIi STAVBY

a) charakteristika stavebniho pozemku

Objekt lezi v obci hl. m. Praha, katastralnim Guzemi Vinohrady, uvniti areélu hibitova — ur-
noveho haje v zastavéné Casti obce. Stavebni pozemek je v katastru nemovitosti veden jako druh
Lostatni plocha“, zplsob vyuziti ,hibitov, urnovy haj“.

b) vy ¢éet a zaveéry provedenych pr tzkum @ a rozbor U

- Vykresové a textové podklady investora
- Geodetické zaméFeni objektd a Urovni terénu v JTSK
- InZenyrsko-geotechnicky priizkum
- Zprava z obhlidky restauratora
V8echny ziskané podklady byly zapracovany a zohlednény v projektu pro Gzemni a sta-
vebni fizeni.
Vzhledem k charakteru stavby nebyly provedeny dalSi stavebni prazkumy.
Pfed zahajenim praci bude nutno provést kopané sondy pro ovéfeni rozmérl a materialu
zakladu stavajici odstrariované zdi a k ovéreni konstrukce a prubéhu rubové zdi na vychovnim
konci stavenisté.

C) stavajici bezpe €nostni a ochranna pasma

Stavba se naléza v pamatkové chranéném uzemi, resp. v ochranném pasmu Paméatkové
rezervace hl. m. Prahy.

Cast stavby, ktera se naléza na parcele &. 4017/1, je souéasti nemovité paméatky Kremato-
ria €.p. 2264 pod Cislem rejstfiku 40765/1-1670.

Stavba se nachazi v ochranném pasmu metra. Stavebnik a dodavatel musi zahgjeni stav-
by ohlasit na Dopravni podnik hl. m. Prahy a. s. (viz pfiloha).

Stavba se nenachazi v izemi chrdnéném podle dalSich jinych pfedpisu (zvlasté chranéné
Uzemi, zaplavové Uzemi apod.) ani v jiném ochranném pasmu.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolované mu Uzemi apod.

Stavba se nenachézi v zaplavovém ani na poddolovaném Uzemi.

e) Vliv_stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové po-
meéry v uzemi
Negativni vliv stavby svym charakterem na okoli neni Zadny, stavbou nedojde ke zvy3eni
hluku, produkci Skodlivin ani nebezpeénych odpadu.

Odvodnéni stavajicich a upravenych zpevnénych ploch zlstane zachovano. Likvidace
deStovych vod ze ploch je feSena vsakem na vlastnim pozemku.
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f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni d  fevin

B&hem provadéni je tfeba ochranit veSkerou zeleri dle CSN DIN 18920 Ochrana stromdi,
porostt a ploch pro vegetaci pfi stavebnich €innostech. Pfi stavbé nedojde k Zadnému kaceni
vzrostlé zelené, ani k asanaci.

Pfed zahdjenim stavby bude nutnou zbourat ¢ast stavajici opérné zdi — viz samostatny
projekt.

q) pozadavky na maximalni zabory zem édélského p tdniho fondu nebo pozemk U urée-
nych k pln_éni funkce lesa

Stavbou nedojde zaboru zemédélského padniho fondu ani pozemk( uréenych k plnéni
funkce lesa.

h) uzemn é technické podminky

Stavba opérné zdi je navrZzena na pozemcich, které leZi v arealu hibitovl a jsou ve spravé
investora.

Stavajici inZenyrské sité zlstanou zachovany, opérna zed nebude napojena na stavajici
rozvody siti.

i) vécné a ¢asové vazby stavby, souvisejici, vyvolané a podmi Aujici investice

Vstup na stavbu a zasobovani materialem bude probihat pfes pozemek p.¢. 4015/4 k.Q.
Vinohrady, jehoZ ¢ast bude zafizenim stavenisté. Pozemek je majetkem Hlavniho mésta Prahy,
ve spravé jej ma Fakultni nemocnice Kralovskeé Vinohrady. PFijezd na stavenisté bude stavajicim
vjezdem z komunikace Irkutska a vyjezdem smérem do ul. Pod Rapidem.

Stavbou nedojde k zaboru novych pozemkud ani komunikace.

Vyvolanou investici je zpevnéni svahu severné od nové zdi doCasnou kotvenou zaporovou
sténou (viz samostatny projekt bouracich praci).

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funk énich jednotek

Nova opérna zed (SO 01) nahrazuje vétsi Cast stavajici zdi s urnovymi schrankami, ktera
je v dezolatnim stavebné technickém stavu a staticky naruSena. Jeji zbourani obsahuje samo-
statna dokumentace bouracich praci.

Cast stavajici urnové stény zlstane zachovana jako souéast zapsané kulturni pamatky a
bude odborné sanovana.

Nové bude proveden chodnik (SO 02) na jizni strané opérné stény a ¢asti zachované sté-
ny. Pro vybourani stavajiciho chodniku je zpracovana samostatna dokumentace bouracich praci.

Novéa zastavéna plocha opérné zdi (SO 01) 56,74 m?
Nova zastavéna plocha chodniku (SO 02) 208,25 m?
Nové ozelenénd plocha svahu (SO 02) 440,00 m?
Celkem 704,99 m?
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus

Stavba opérné zdi je navrZzena na pozemcich, které leZi uvnitf areélu hrbitovd pod terén-
nim zlomem.

Vzhledem ke své malé vy3ce a stavajici vzrostlé zeleni se v panoramatu okoli neprojevi.

Uzemi stavby je soucasti plochy ZP - parky, historické zahrady a hibitovy. Objekt tedy vy-
hovuje stanovenému funk&nimu vyuZiti a nezasahuje do vyuZiti okolnich ploch. Podminky pro
regulaci zastavby jsou vzhledem k rozsahu stavby splnény. Stavba nenaruSuje zadnym zpUso-
bem funk&ni ani prostorove vyuziti tzemi.

b) architektonické reseni

Dispozi¢né a vzhledové se nova zed pfizpusobuje stavajicimu stavu, je zachovano ¢lenéni
zdi na jednotlivad pole vyraznymi pilifi s nikou, kam budou vraceny kamenné vazy z vyklenkd ve
stavajici zdi. VySka zdi a schodovité feSeni po sméru spadu zustava zachovano jako u stavajici
zdi. Na severni strané bude Zelezobetonova sténa z vétsi ¢asti zasypana jako nyni. Jizni lic stény
véetné pilifd bude vyzdén z betonovych licovych cihel jako jsou vyzdény stény na vychod od
stavby. Vzhled je tedy pfizplsoben zdem, které jsou soucasti pozemku zapsané pamatky krema-
toria Stradnice, nedojde tak k naru3eni celkové koncepce ani k nevhodnému sousedstvi jiného
materialového a konstrukéniho feSeni.

Nové bude proveden chodnik na jizni strané zdi z betonové skladebné dlazby se zvyraz-
nénim ¢lenéni typem a barvou dlazby pfed pilifi. Plocha chodnikd je mirné redukovana ve pro-
spéch ploch nizké zelené mezi pilifi, které zaroven slouZzi pro zasakovani destovych vod.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Opérna zed plni dekorativni funkci a statickou funkci — zabezpecuje patu svahu a vyskovy
rozdil terénu podél paty svahu. Novy chodnik v misté stavajiciho zachovava pfistup ke stavajicim
urnovym mistim a zaroven zachovavéa prostupnost izemim.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Plocha chodnikl navazuje bezbariérové na stavajici chodniky v arealu urnového haje.
Spéady odpovidaji normovym hodnotam.

B.2.5 Bezpe énost p fi uzivani stavby

Bezpecnost pfi uzivani je dana charakterem objektu.

V8echny pouzité materialy, dilce i hmoty pouZité na stavbé musi mit osvédéeni o hygienic-
ké nezdvadnosti nebo o shodé.

Chodnik musi byt udrzovan spravcem arealu jako vefejna cesta na vefejném prostranstvi.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekt

a) stavebni reSeni

Jde o monolitickou tiznou opérnou zed délky cca 80 m s pfedezdivkou z licovych betono-
vych cihel a s odvétravanou mezerou.
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b) konstrukéni a materidlové reseni

V&tsi East opérné zdi bude vybudovana v misté stavajici vybourané zdi. Cast zdi, ktera je
pamatkové chranéna, bude odborné sanovana a opravena vcetné puvodniho keramického ob-
kladu, betonovych prefabrikatt na koruné zdi a stavajicich Zelezobetonovych schranek.

Objekt bude zaloZen na monolitickych zakladovych pasech ze slabé vyztuzeného betonu.
Zakladova spara bude v nezamrzné hloubce pod terénem. Vlastni nosna konstrukce stény bude
monoliticka Zelezobetonova, korunu zdi bude tvofit monoliticka Zelezobetonova deska.

Dispozi¢né se zed svym ¢lenénim plné pfizplsobuje stavajici zdi. Z pohledové strany bu-
de zed opatiena kotvenou pohledovou pfizdivkou z betonovych cihel, ozdobné niky v pilifich bu-
dou nové provedeny jako stavajici.

Stavajici dlazba chodnikd z kamennych desek nepravidelného tvaru bude nahrazena
sklddanou betonovou dlazbou jako na pfilehlych chodnicich.

Pro sanaci pohledovych ¢asti pamatkové chranéné zdi budou pouzity materialy ziskané pfi
bourani stavajici zdi, ¢imz bude docileno jednotného a puvodniho vzhledu sanované zdi.

C) mechanicka odolnost a stabilita

Mechanicka odolnost a stabilita hlavnich nosnych konstrukci je prokdzana predbéznym
statickym vypoctem posouzenim dle prvni i druhé skupiny meznich stavu, dle platnych norem
CSN — EN (tzv. Eurokady).

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a techno logickych za Fizeni

s ow s

V rdmci nového objektu se nevyskytuji Zadna vyrobni &i nevyrobni technologicka zafizeni
staveb.

B.2.8 Pozarn é bezpe énostni _reSeni

Jde o venkovni objekt liniového charakteru z nehoflavych konstrukci.

B.2.9 Zasady hospoda feni s energiemi

a) kritéria tepelné — technického hodnoceni

Vzhledem k charakteru objektu neni pfedmétem projektu.

b) posouzeni vyuziti alternativnich zdroji energii

Nevyskytuje se.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prost redi

Vzhledem k charakteru objektu neni pfedmétem projektu.

v s

B.2.11 Ochrana stavby p fed negativnimi U_€inky vn éjSiho prost redi

Stavba je mimo zéplavové uzemi vSech vodnich tokd a zaplavoveé viny vodnich nadrzi.
Stavba se nenaléza na poddolovaném Gzemi.
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Stavba bude zaloZzena a provedena z vodonepropustného betonu. Koruna zdiva bude
chranéna Zelezobetonovou deskou s hydrofobizacnim natérem, obdobné budou chranény i ¢asti
betonové podezdivky nad terénem na jizni strané zdi.

Stavba bude opatifena drendznim zdsypem a odtoky zasaknuté vody na severni zasypané
strané.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Nevyskytuje se.

B.4 DOPRAVNI RESENI

Vzhledem k charakteru objektu jde pouze o obnoveni chodnikd v puvodnich trasach napo-
jenych na stavajici chodniky uvniti arealu urnového haje.

Stavba nevyvolava Zadnou novou potfebu parkovacich nebo odstavnych stani.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Pfi stavbé nedojde k Zadnému kaceni vzrostlé zelené. BEhem provadéni je tfeba ochranit
veskerou zelen dle CSN DIN 18920 Ochrana stromd, porostd a ploch pro vegetaci pfi stavebnich
¢innostech.

Nové plochy zelené na jizni strané zdi budou osazeny jehli€natymi a stalezelenymi kefi
s max. vysSkou vzrustu do 0,75 m. Kefe musi byt udrZzovany a zastfihovany do této vyse.

Svah nad opérnou zdi bude upraven a osazen stfedné velkymi kefi a padokryvnymi rostli-
nami.

B.6 _POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROST REDi A JEHO OCHRANA

Vliv nového objektu svym charakterem na Zivotni prostfedi bude zcela minimalni.

Negativni vliv stavby svym charakterem na okoli neni Zadny, stavbou nedojde ke zvySeni
hluku, produkci Skodlivin ani nebezpeénych odpadu.

Pro stavbu neni nutné stanovit Zadné bezpecnostni pasmo a stanovovat podminky ochra-

ny.
Po dobu provadéni se zvySi ¢astecné prasnost a hluénost v nejblizSim okoli provadéni

stavebnich praci. Pfechodné zvySeni hluku a prasnosti v pribéhu stavebnich praci bude omeze-

no dobou provadéni nebo investorem z divodu provozu krematoria. Musi byt zajiSténo kropeni.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

s~z

Nejsou znamy zadné pozadavky. V oblasti dot€ené stavbou se nenachéazi zadné evidova-
né stavby civilni ochrany.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

S ohledem na stisnéné pomeéry v misté stavby bude vyuZit pro zafizeni stavenisté a skla-
dovani materidlu sousedni pozemek, ktery je také ve vlastnictvi investora. Pfi navrhu technologie
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provadéni je nutno zohlednit Sifi pFistupovych chodnikd mezi zafizenim stavenisté a mistem
vlastni stavby, maximalni prajezdna Sife je 1,7 m.

Pro pfistup na stavenisté bude vybourana ¢ast stavajiciho oploceni arealu a po dokoncéeni
stavby obnovena dle stavajiciho vzhledu.

Vjezd do arealu stavby / zafizeni stavenisté bude z vefejnych mistnich komunikaci.

Zvyseni hlu€nosti, vibraci a otfesu, vyvolané stavbou — po dobu provadéni stavby nesmi
byt okolni z&stavba ovliviiovana nadmérnym hlukem, vibracemi a otfesy nad mez, stanovenou
v Hygienickém pFedpisu.

Socialni zazemi pracovniku stavby si zajisti dodavatel ve vlastnich zafizenich ve svych ob-
jektech nebo mobilnich zafizenich umisténych na ploSe stavenisté, pfipadné maze vyuzit mistni
zafizeni dle dohody s investorem.

Strojni mechanizace bude uzita typu a parametrl s garantovanou nizsi vyzarovanou hluc-
nosti a s ohledem na stisnéné prostorové podminky stavenisté. Zaroven je nutné pfi bourani dbat
na ochranu pred nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci dle nafizeni vliady €. 148/2006 Sb.

Pfechodné zvySeni hluku a prasnosti pfi bourani bude pfipadné omezeno dobou provadeé-
ni stanovenou stavebnim povolenim s ohledem na obytnou zastavbu nebo omezenim investorem
z dlivodl provozu krematoria.

a) potfeby a spotreby rozhodujicich médii a jejich zajiSténi

Investor umozni pro stavbu napojeni na el. proud a pitnou vodu za podminky podruzného
méfeni spotfeby. Napojovaci body — viz Koordinaéni situace C.3.

b) odvodnéni stavenisté

Likvidace destovych vod bude feSena jako dosud — vsakem na vilastnim pozemku.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Prijezd ke stavbé je pfes zafizeni stavenisté z vefejnych komunikaci z ulice Irkutska, vy-
jezd smérem do ulice Pod Rapidem — viz Koordinacni situace C.3.

Zhotovitel stavby je povinen udrZovat v Cistoté vSechny vefejné komunikace (na pfijezdu a
hlavné vyjezdu ze stavenisté) i vnitfni komunikace — chodniky v aredlu. Zhotovitel musi zajistit
jejich pravidelné ¢isténi v€etné myti a pfipadné kropeni pro omezeni prasnosti.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Béhem provadéni stavebnich praci bude zabezpec€en prijezd na pozemek a nebude ome-
zen provoz na prilehlé komunikaci a parkovisti.

Po dobu provadéni se zvySi ¢astecné prasSnost a hluénost v nejblizSim okoli provadéni
stavebnich praci. Pfechodné zvySeni hluku a prasnosti v pribéhu stavebnich praci bude omeze-
no dobou provadéni nebo investorem z divodu provozu krematoria.

e) ochrana okoli stavenisté

Stavba nezasahne na cizi pozemky mimo do¢asného umisténi zafizeni stavenisté. PFi vy-
stavbé nedojde ke kaceni vzrostlé zelené.
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f) maximalni zabory

Pro zafizeni staveniSté a pristup ke stavbé bude proveden docasny zabor o velikosti cca
680 m® na parcele &. 4015/4 v aredlu Fakultni nemocnice Kralovské Vinohrady. Zafizeni stavenis-
té a dopravni cesty na pozemku 4015/4 musi byt oploceny. Stavenisté samotné musi byt oddéle-
no od vefejnych cest urnového haje a musi byt zabezpeceno.

Pro dopravu materialu budou vyuZity stavajici cesty v urnovém haji smérem k zafizeni sta-
venisté. V Zadném pfipadé nesmi byt materidl odvazen pres hlavni vchod do krematoria.

q) maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpadd a emisi, naklddani s odpady, zejiména
s nebezpeénym odpadem, zpusob prepravy a jejich uloZzeni nebo dalSiho vyuziti anebo li-
kvidace

Odpady z provadénych stavebnich praci

S odpadem vzniklym pfi stavebnich pracich dle pfedloZzené projektové dokumenta-
ce bude naloZeno v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dal-
Sich zakonu, ve znéni pozdéjSich zmén (dale jen zakon o odpadech), jeho provadécich predpisa,
a dale v souladu s obecné zavaznou vyhlaskou hl. m. Prahy €. 5/2007 Sb. HMP o odpadech.

katalog. C.
odpadu dle St . N
vy‘t)ﬂ. MZP specifikace odpadu kategorie mnozsstw Zpusob nalozen
&.'381/2001 (m?) s odpadem
Sb.
150102 plastové obaly O 2m’ opravnéna osoba
150106 smésné obaly O 2m’ opravnéna osoba
150110 obaly obsahujici zbytky N 6m’ opravnéna osoba
nebezpelnych latek
170101 |beton O 8m° |recyklace
170201 dfevéné konstrukce (pomocné O 14 m® |opravnéna osoba
konstrukce a bednéni)
170405 Zelezo a ocel O 0,9m® [sbérna surovin
170904 smésné stavebni a demoli¢ni O 37m’ |opravnéna osoba
odpady (smés hliny a cihel
z vykopU a zakladl s moznosti
pfimési betonu a ostatni)
200101 papir nebo lepenkové obaly O 5m’ sbérna surovin
200138 dfevéné obaly (palety) O 8m’ recyklace (vraceni
do vyroby)
200301 smésny komunalni odpad ®) 7m’ opravnéna osoba

Poznamky:

PFi stavbé nevznikaji Zzadné odpady z hydroizolaci (konstrukce z vodonepropustného be-
tonu) ani tepelnych a protihlukovych izolaci (stavba netvofi Zadné vnitfni funk&ni prostory).

Stavba bude provedena firmou, kterd poda nejlepsi nabidku ve vefejném vybérovém fizeni
nebo soutézi. Neni mozné stanovovat, které opravnéné osoby a ktera recyklacni zafizeni urcité
spole¢nosti budou likvidovat odpady, protoZe tyto ¢innosti bude zajiStovat vybranéa firma — gene-
ralni dodavatel s prAvem vybrat si své partnery dle jejich nabidek.

Pfesné mnoZzstvi odpadl bude uréeno az po odhaleni stavajicich zékladu a dle vybraného
zplUsobu provadéni na zakladé vybéru dodavatele.
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Podminky likvidace odpadt

Odpad bude ukladan do pfistavenych velkoobjemovych kontejner(, které budou zajiStény
pfed nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem odpadd.

Velkoobjemové kontejnery budou uloZeny na ploSe zafizeni stavenisté mimo urnovy haj na
pozemku 4015/4, k.0. Vinohrady (stavajici zpevnéna plocha silniénimi panely). V misté stavby
nelze z pietnich ani prostorovych duvodud cokoli skladovat.

Prednostné bude zajiSténo vyuziti odpadu pred jejich odstranénim, materialové vyuziti bu-
de mit pfednost pred jinym vyuZitim odpadu. Stavebni odpady budou tfidény dle nasledujicich
poloZek: beton, smésné stavebni a demoli¢ni odpady, dievéné konstrukce nebo obaly, Zelezo,
papirové a plastové nebo smésné obaly, obaly obsahujici zbytky nebezpecénych latek.

Odpady budou pfedany pouze osobam, které jsou dle zdkona o odpadech k jejich prevzeti
opravnény.

Prepravni prostfedky pfi pfepravé odpadu budou uzavieny nebo budou mit loZnou plochu
zakrytu, aby bylo zabranéno Uniku prfevazeného odpadu. Pokud dojde v prabéhu prepravy
k aniku stavebniho odpadu, bude odpad neprodlené odstranén a misto bude uklizeno.

Ke kolaudaci budou pfedloZzeny doklady o zplsobu odstranéni odpadu ze stavebni ¢innos-
ti, pokud jejich dalSi vyuZiti neni mozné a evidence odpadul ze stavby.

h) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun a deponie zemin

Pfed zahajenim stavebnich praci bude v misté stavby sejmuta ornice a bude provedeno
gasteéné odkopani zeminy svahu na rubové strané stavajici zdi cca 113 m°. Z toho bude vyuzita
gast pro zpétny zasyp (cca 40 m3).

V ramci stavby opérné zdi bude proveden vykop pro novy zaklad véetné vybourani stavaji-
cich zakladt z cihel a s ptimési betonu cca 37 m®. Tento smésny stavebni a demoli¢ni odpad
bude odvezen mimo stavbu a zlikvidovan opravnénou osobou.

Stavba musi zajistit bezpecnost provozu ohrazenim stavenisté a na cestach v urnovém
haji, zvlasté na prijezdoveé cesté od plochy zafizeni stavenisté (kfizeni s provozem pésich).

i) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

B&hem provadéni je tfeba ochranit veSkerou zeleri dle CSN DIN 18920 Ochrana stromdi,
porostl a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech.

Pfi provadéni stavebnich praci v€. provozu stavebnich stroju budou pInény pfislusné limity
hluku, pouzivané stroje a dopravni prostfedky musi splfiovat emisni limity.

i) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby koordina-
tora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpisu,

Pfi stavebni d&innosti budou respektovana nafizeni o provadéni stavebnich praci
v pfislusnych ochrannych pasmech.

Stavebni prace musi byt provadény v souladu s ustanovenim pfedpist o bezpecénosti pra-
ce, jmenovité nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. poZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich a zakonem ¢&. 309/2006 Sb. zajisténi dalSich podminek bezpe&nosti a
ochrany zdravi pfi praci a dale jak je uvedeno v pfislusnych &astech stavebniho feSeni projektové
dokumentace.

VSechny pouzivané stroje a zafizeni musi odpovidat platnym predpisim.
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Bude nutno fadné umistit ochranna zafizeni, zabrany a vystrazné tabule usmérfujici po-
hyb vefejnosti v okoli stavby a dbéat na jejich respektovani.
Pfi vyrobni pfipravé zhotovitel vypracuje podrobné pokyny pro zajisténi BOZP svych za-
meéstnancu, ktefi budou prfed zhotoviteli zahajenim praci prokazatelné pouceni.
PFi provadéni stavebnich praci je nutno dodrZovat vechny zavazné &lanky platnych CSN
a predpisu BOZ.
Jednd se zejména o tyto predpisy:
- Zakon ¢&. 262/2006 Sbh. — zakonik prace ve znéni pozdéjSich predpisu a nafizeni
- Zakon ¢&. 309/2006 Sbh. — zakon o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdra-
Vi pfi praci
- Nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sb. o zpUsobu evidence Uraz(, hlaSeni a zasilani zaznamu o
drazu
- Nafizeni vlady &. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedku, mycich, €isticich a desinfekénich prostfedku
- Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich poZadavcich na pracovidté a pracovni
prostiedi
- Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpeéim padu z vysky nebo do hloubky
- Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
- CSN 269030 — Skladovani — zasady bezpe&né manipulace
- Nakladani s odpady a manipulace s odpady se musi Fidit zakony ¢islo 185/2001 Sb. a
106/2011 Sb.
- Dodavatel je povinen pfi vystavbé dodrZovat zejména:
- vybaveni pracovnikd ochrannymi pracovnimi prostfedky, odpovidajici provadénym pracim
- bezpecnost v ochrannych pasmech inZenyrskych siti musi byt provedena na zakladé do-
hody se spréavci siti
- pfi pracich v blizkosti zafizeni pod napétim musi zajistit bezpe¢nostni opatfeni proti doty-
ku €i pfiblizeni
- staveniSté musi byt zabezpeceno proti vstupu vefejnosti, oznaceno
- pfi pracich se stroji a strojnimi zafizenimi musi dodrZovat jednotlivé provozni predpisy
- CSN 26 9030 — Skladovani
- CSN 69 0010 — Tlakové nadoby stabilni
- CSN 65 0201 — Hoflavé kapaliny

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Pfi vystavbé se pocita s Upravami pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych chodnikd
v urnovém haji krematoria jako vefejnych cest.

N zasady pro dopravni a inZzenyrska opatreni

Stavajici dopravni opatifeni nejsou stavbou dotéena v ul. Irkutska a Pod Rapidem.

m) stanoveni spec. podminek (stavba za provozu, vnéjSi podminky pfi vystavbé)

Bé&hem provadéni stavebnich praci bude zabezpec€en pfijezd na pozemek zafizeni stave-
nisté a nebude omezen provoz na prilehlé komunikaci a parkovisti. Stavba musi zajistit bezpec-
nost provozu ohrazenim stavenisté a na cestach v urnovém haji, zvlasté na pfijezdové cesté od
plochy zafizeni stavenisté (kfizeni s provozem pésich).
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n) postup vystavby, diléi terminy

Pfedpokladané zahajeni stavby ; 04/2016
Pfedpokladané ukonc&eni stavby : 09/2017

B.9 DOKUMNETACE ZPRACOVAVANA DODAVATELEM

a) Podrobné vykresy vyztuze zpracovava dodavatel stavby v ramci dodavatelské doku-
mentace na podkladé Gdaju o usporadani vyztuze obsazenych v tomto projektu.

b) Pfed zahajenim praci zpracuje dodavatel plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti.

¢) P¥i praci v ochranném pasmu metra je nutno respektovat Obecné podminky pro pfipra-
vu a realizaci staveb v ochranném pasmu metra (OPM), které jsou v pfiloze této zpravy.

Praha, 11/2015 za kolektiv zpracovatelu
Ing. arch. Jaroslav Sixta
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Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciova spolecnost

jednotka Dopravni cesta Metro

Obecné podminky

pro pfipravu a realizaci staveb v ochranném pasmu metra (OPM), které jsou v souladu se zakonem
&. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich predpis(, a tvofi pfilohu k vyjadfeni odboru Technika.

PouZzité zkratky:

PN, ..k ochranné pasmo meira

PP Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciova spole¢nost

GLNEMEES s, Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciové spolecnost, jednotka Dopravni cesta Metro
DS it Drazni spravni tfad — Odbor dopravnich agend Magistratu hl. m. Prahy

I Priprava a realizace staveb v OPM

1 Upozorfiujeme na negativni vlivy vznikajici provozem metra, proti kterym musi byt stavba
zajisténa:

s bludné proudy — zajistit pasivni ochranu do vzdalenosti min. 100 m od osy koleje metra,
e hluk, vibrace a chvéni vznikajici projizdé&jicimi soupravami.

2 Stavbou nesmi dojit k poskozeni stavajicich inzenyrskych siti ve spravée JDCM. Jejich polohu je
tfeba oveéfit u spravce siti.

3 Stavbou nesmi dojit k omezeni nebo ohroZeni provozu metra nebo poskozeni jeho zafizeni
a objekt(l. Pripadné zavady na objektech metra nebo inzenyrskych siti v OPM, vzniklych
vdasledku stavby odstrani stavebnik neprodlené na vlastni naklady po dohodé
s provozovatelem.

4 Na stavb& nesmi byt pouzZito mechanizmd a zafizeni, jejichz ¢innost by mohla nepfiznivé
ovlivnit provoz metra a konstrukce a zafizeni metru nalezejici.

5 Ve vzdalenosti do 20 m od vyUsténi vétracich $achet metra nesmi byt situovany sklady hoflavin
a jiné pozarné nebezpecné objekty. Nesmi zde byt provozovana &innost, ktera by zpusobila
znedisténi ovzdusi, a nesmi byt omezen pfijezd k vétracim Sachtam.

6 Na zafizeni metra nesmi byt napojena zafizeni, kterd sprovozem metra nesouvisi,
bez pfedchoziho projednani s DSU.

Zadost poda stavebnik na Dopravni podnik hl. m. Prahy a.s., Sokolovska 217/42, Praha 9.

74 U staveb a zafizeni situovanych v blizkosti nebo nad konstrukcemi metra je tfeba predlozit
statické posouzeni ve vztahu na objekty metra. Posouzeni véetné pfipadného navrhu na méfeni
deformaci zpracuje odpovédny projektant. Toto se tyka i zafizeni stavenisté (jefabové drahy
a podobné).

8 V pfipadé mozného ovlivnéni konstrukci metra v prib&hu stavby a pfipadné i po jejim
dokonéeni objedna stavebnik méfeni deformaci konstrukci metra u opravnéne geodeticke
organizace. Navrh predlozi projektant stavby.

9 Plynovody, vodovodni a kanalizaéni fady nové budované v OPM musi byt technicky
zabezpecéeny proti havarii s moznymi negativnimi disledky na provoz a zafizeni DP. Sou¢asné
musi byt po jejich uvedeni do provozu zajisténa zvySena pravidelna kontrola jejich technického
stavu.

10 U staveb v blizkosti stanic metra je investor povinen zajistit projednani moznosti pfipojeni metra
na vefejnou telefonni sit.
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Stavebnik je povinen provést geodetické zaméfeni skuteéného provedeni:

* U podzemnich objektl pfeda stavebnik geodetickou dokumentaci v soufadnicich (Easti
prochazejici OPM) JDCM, odboru Technika; pfed zahozem je stavebnik povinen vyrozumét
opravnénou geodetickou organizaci pro Ucely pfipadné geodetické kontroly;

e U ostatnich objektl (staveb) je povinen stavebnik zaslat JDCM, odboru Technika,
dokumentaci skute¢ného provedeni stavby, zpracovanou v souladu s ustanovenim zakona
¢. 183/2006 o uzemnim planovani a stavebnim fadu, ovéfenou pfislusnym odpovédnym
geodetem po ukonéeni stavby.

JDCM pozaduje predlozit k posouzeni dokumentaci k Uzemnimu fizeni a projekt stavby
pro vydani stavebniho povoleni ve smyslu zakona ¢. 183/2006 o Uzemnim planovani
a stavebnim fadu (stavebni zakon).

JDCM  si vyhrazuje pravo odborného stavebniho dozoru na provadéné stavbé v OPM.
Stavebnik je proto povinen oznamit zahajeni stavby pisemneé JDCM, a to v mési¢nim predstihu
na tiskopisu, ktery pfikladame. Provadénim odborného dozoru v&ak nepfebira JDCM
odpoveédnost za kvalitu stavebnich praci realizovanych v OPM.

Stavba musi byt provedena podle schvaleného projektu a veskeré udaje v ném musi byt
pfi stavbé dodrzeny a splnény. Stavebnik je povinen veskeré zmény oproti schvalené
dokumentaci znovu projednat s JDCM.

Prace v ochranném pasmu napajecich kabelll 22 kV musi byt provadény v souladu se zakonem
¢. 458/2000 o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich
a ozmeéne neékterych zakonld (energeticky zakon). Definice ochranného pasma kabelovych
vedeni jsou uvedeny v § 46 uvedeneho zakona. Technické podminky pro prace v ochranném
pasmu kabelu stanovi JDCM, sluzba Elektrotechnika.

Stavby realizované v OPM musi splfiovat podminky stanovené v CSN 33 3510 Elektrické
trakeni zafizeni metra a dal$i souvisejici predpisy a technické normy z hlediska vzajemného
vlivu uzemnovacich soustav:

e pro zabranéni &ifeni bludnych proud( zplsobujicich korozi uloZenych zafizeni musi byt
disledné provedeno oddeéleni uzemfiovaci soustavy metra od ostatnich uzemfiovacich
soustav; minimalni vzdalenost je 20 m (viz CSN 33 2000-5-54 ed.2.);

e v pfipadech, kdy nelze provést oddé&leni uzemnovacich soustav dle bodu 1, musi byt
objekty, které neslouzi k provozu metra a jsou napajeny z jiné rozvodné sité nez z metra, od
stavebni konstrukce metra zcela dilatacné oddéleny a opatieny protikorozni pasivni
ochranou. Tato protikorozni ochrana musi pokryvat cely povrch styku konstrukce se zemi
nebo s jinym objektem a nesmi byt pfemosténa kovovymi neizolovanymi konstrukcemi nebo
liniovym uloznym zafizenim bez izolacnich vloZzek pfi vystupu z tohoto projektu. Takto
provedena pasivni protikorozni ochrana se povazuje za izolaéni viozku ve smyslu
CSN 33 3510 &l. 113. Elektricka energie ztakto izolaéné oddéleného objektu nesmi byt
rozvadena mimo objekt. Je-li nutné zfidit pro takto izolacné oddéleny objekt uzemnovaci
soustavu, je mozné ji provest jako oddalenou, mimo oblast plsobeni uzemnovaci soustavy
metra;

e pifvodni (napajeci) kabely 22kV podzemniho vedeni elektrizaéni soustavy do napéti 110kV,
vCetné vedeni fidici a zabezpelovaci techniky, maji ochranné pasmo 1 m po cbou stranach
krajniho kabelu.

JDCM upozortuje stavebnika, pfipadné jeho pravniho zastupce, Zze uvedenim stavby do
provozu nesmi byt ohroZen ani omezen bezpecny a plynuly provoz metra a stavba musi byt
nadale udrzovana tak, aby nepfiznivy vliv stavby na provoz metra byl vyloucen.

JDCM pozaduje, aby vyse uvedené podminky byly v pribé&hu daldiho postupu pfipravy,
povolovani, realizace a uvadéni do provozu akce dodrzovany. Souc¢asné si vyhrazuje pravo
v pribéhu pfipravy stavby tyto podminky doplnit.
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Dopravni podnik hl. m. Prahy, a. s.
jednotka Dopravni cesta Metro
odbor Technika 240200
Sokolovska 217/42

190 22 Praha 9

Cislo jednaci DP a.s.: 240200/ / ze dne

V Praze dne

Oznameni o zahajeni stavebnich praci v ochranném pasmu metra

Nazev stavby:

Stavebnik:

Odpovédny pracovnik stavebnika / telefon:

Dodavatel:

Odpovédny pracovnik dodavatele / telefon:

Souhlas DSU ke zfizeni a provozovani stavby v OPM:

ze dne

O

Stavebni povoleni €. j.:

Planované zahajeni stavby:

Planované ukonceni stavby:

razitko a podpis stavebnika
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