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Souhrnna technicka zprava
Jenec — rozsireni a intenzifikace COV

Dokumentace pro provadeni stavby
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B.1. Popis uzemi stavby

B.1.1. charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné tizemi a nezastavéné tvizemi,
soulad navrhované stavby s charakterem twzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost
uzemi

Stavba rozsifeni a intenzifikace COV Jene¢ se nachazi na vychodnim okraji zastavéného tzemi
obce Jene¢, v oploceném aredlu soucasné Cistirny odpadnich vod.

Jedna se o pozemek stavajici COV Jene¢ a jeho tésného okoli, tvofeného pozemky ve vlastnictvi
obce. Na pozemku je v soucasné dob¢ umistén nadzemni i podzemni objekt Cistirny odpadnich vod
a zpevnéna a nezpevnéna plocha arealu COV. V misté planovaného rozsifeni &istirny odpadnich vod
pozemek je pozemek tvofen travnatou plochou.

Ze siti technické infrastruktury se v zdjmové lokalit¢ nachdzeji pouze stavajici splaskova
kanalizace, vodovodni piipojka pro COV a silové kabely CEZ Distribuce a.s..

Jedna se o areal COV, ktery je vyuzivan pouze pro vlastni provoz &istirny odpadnich vod, s k tomu
ucelu umisténymi objekty.

B.1.2. udaje o souladu stavby s tzemné plianovaci dokumentaci, s cili a tikoly uzemniho
planovani, véetné informace o vydané izemné planovaci dokumentaci

Rozsifeni a intenzifikace Cistirny odpadnich vod je v souladu se schvdlenou zménou tzemniho
planu. Kapacita navrzené¢ COV vychazi z predpokladaného nariistu obyvatele obce a navrzeného
rozsifeni ploch pro nerusici vyrobu a sklady.

B.1.3. informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavku na
vyuzivani uzemi

Pro navrzenou stavbu nebylo dosud vydano zddné rozhodnuti.

B.1.4. informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek doté¢enych organi

V projektu byly zapracovany pozadavky dotenych organti a pozadavky vyplyvajici z jinych
pravnich ptedpist.

B.1.5. vyfet a zavéry provedenych prazkumi a rozbori - geologicky prazkum,
hydrogeologicky pruzkum, stavebné historicky prizkum apod.

InZenyrskogeologicky prizkum

Podrobny popis geologickych podminek je obsazen v inzenyrsko-geologickém prizkumu
z4jmové oblasti, ktery byl proveden ing. Kudrnou CSc. v Cervnu 2002 (Zprava o vysledcich
geologickoprizkumnych praci - ARTEZIA — ing. Kudrna CSc., 06/2002).

Geologické a hydrogeologické poméry stavenisté charakterizuji vrty J3 a J4 (Pril. €. 1), z
nichz vyplyva, Ze zakladovou pidu objektu COV bude tvofit subhorizontalné uloZena vrstva
tmavoSedého plastického jilu s organickou piimési, tuhé¢ az mekké konzistence. S ohledem na
polohu stavenis$t¢ v udolni nivé JeneCského potoka (cca 25 m od vodotece) lze povazovat i
hydrogeologické poméry staveni§té¢ za nepfiznivé. Ustdlend hladina podzemni vody se nachazi
v hloubce 0,9 m (vrt J3) a 0,8 m (vrt J4). Je ziejmé, Ze zakladani objektu COV bude komplikovano
vysokou trovni hladiny podzemni vody. Z hydrogeologického hlediska je ptiznivé, Ze s ohledem na
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vyskyt prachovitych a jilovitoprachovitych hlin v nadlozi jilu, které maji relativné nizkou hodnotu
koeficientu filtrace, nebudou ptitoky do stavebni jamy pftili§ vysoké.

Zakladovou ptidu objektu lze kvantifikovat:

CSN 73 1001: F8 (CH), Ra = 60 kPa, Eger=2 MPa,
v=0,42,=0,37,7=20,5kN.m>, @er=13°, cer=06kPa, pu=0°, cer=30kPa.
CSN 73 3050: 3. a 4. ti.

CSN 72 1002: nevhodné do zhutiiovanych zasypt

Je nutné zalozit objekt COV ve svahované zikladové jamé a Cerpanim v piedstihu i
pribézné snizovat hladinu podzemni vody. Za zcela nezbytné je zlepSeni organickych jilt
v zakladové pide vrstvou rozndSeciho polStafe, napt. vrstvou fadné zhutnéného Stérkopisku o
mocnosti cca 0,5 — 1.0 m.

V arealu COV jsou z doby vystavby COV v roce 2003 ponechany dvé &erpaci studny, které slouzily
pro snizeni hladiny spodni vody v stavebni jame.

B.1.6. ochrana uzemi podle jinych pravnich piedpisi

Uzemi dotéené navrzenou stavbou nepodléhd ochrand statni pamatkové péée dle zdkona 20/1987
Sb.

Uzemi dotéené navrzenou stavbou nepodléha ochrang zikona 114/1992 Sb. o ochrang pfirody a
krajiny.

Uzemi dotCené navrzenou stavbou podléha ochrané dle zakona 334/1992 Sb. o ochran¢ ZPF.

Uzemi dotcené navrzenou stavbou nepodléha ochrané dle lesniho zdkona 289/1995 Sb..

B.1.7. poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tzemi apod.

Stavba se nenachézi v zaplavovém uzemi a nevyzaduje ochranu proti povodnim. Aredl Cistirny je
nad urovni hladiny velkych vod.
Stavba se nenachazi v poddolovaném ¢i jinak nebezpecném tzemi.

B.1.8. vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi

V pribéhu stavby dojde docasné ke zhorSeni zivotniho prostfedi v dotené lokalité obce, a to
provozem stavebnich mechanizm a vlivem zvySené frekvence téZké dopravy pii transportu
stavebnich materiald a vykopku, kdy bude zvySena prasnost a hladina hluku. Dale dojde k
docasnému omezeni prav majitel a uzivatelt nejen dotéenych, ale i ptilehlych pozemki.

Po dokonceni stavby budou povrchy uvedeny do ptivodniho stavu.

Stavba se nedotkne vodnich zdroji ani lé¢ebnych pramenti.

Jedna se o uzavienou COV s filtraci vzduchu. Dmychadla, ktera jsou nejvétsim zdrojem hluku na
COV jsou umisténa v hlukové odizolované mistnosti s dvojitymi dveimi.

Odtokové poméry z prostoru COV ziistavaji beze zmén, destové vody budou zasakovany v arealu
COV nebo odvadény stavajicim destovym piikopem do Jene¢ského potoka.
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B.1.9. pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Stavba nevyvolava pozadavky na asanace a demolice stavajicich objekti COV.

Stavba vyvolava pozadavky na myceni naletovych kiovin v celkovém poctu cca 10 ks do praméru
kmene 15 cm. P¥i provadéni téchto praci budou dodrzena ustanoveni CSN 86 9061 Technologie
vegetacnich Gprav v krajiné — Ochrana stromti, porostii a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innosti
a standardu AOPK CR SPPK A01 002:2014 Ochrana stromil pfi stavebni ¢innosti.

B.1.10.poZadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo
pozemkii urc¢enych k plnéni funkce lesa

Stavba vyvolava pozadavky na trvaly zabor zemé&délského ptidniho fondu. Stavba roziifeni COV
bude umisténa na pozemku p.¢. 167/24 — orna pida. Jedna se o pozemek s ochranou ZPF.
Maximalni zabor tohoto pozemku je 950 m2.

Stavba nevyvolavé pozadavky na trvaly zabor pozemk urc¢enych k plnéni funkce lesa.

B.1.11.izemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stivajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Areidl COV je napojen na stavajici dopravni infrastrukturu obce. Zasobovéani vodou je zajisténo
stavajici vodovodni pfipojkou z obecniho vodovodu. Pfipojka NN pro COV je provedena
z trafostanice, ktera je umisténa v bezprosttedni blizkosti tj. u oploceni COV.

Stavba si nevyzaduje nutnost bezbariérového ptistupu k navrhované stavbe.

B.1.12.vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Navrzend stavba nema vécné ani Casové vazby. Realizace stavby nevyzaduje podmiiiujici, vyvolané
ani souvisejici investice.

Pted realizaci stavby bude provedena pasportizace okolnich staveb, ptipadné ohrozenych ptirodnich
podminek (vegetace, stav povrchovych a podzemnich vod). Realizaci stavby nesmi byt okolni
objekty a prostfedi naruseno. Pasportizace objekti bude provedena u staveb nachazejici se do 10m
od vykopové ryhy nebo jamy.

Stavajici COV bude po celou dobu vystavby nové &istirny v provozu, k ¢asteénému omezeni
provozu dojde pouze pii prepojovani novych objekti na stavajici piivod odpadnich vod a odtok
vycisténé vody.

Soucasné s realizaci rozsiteni COV je nutné provést vyménu MaR a pienosit ve stavajicich
Gerpacich stanicich CS1 a CS2.

B.1.13.seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje

Katastralni izemi Jenec u Prahy:

p.C. vlastnik druh pozemku vymeéra
st. 554 Obec Jenec zast. plocha a nadvofi 195 m2
167/3 Obec Jenec zahrada 1207 m2
167/24 Obec Jenec ornd puda 2097 m2
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B.1.14.seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo

Navrzenou stavbou nedojde k vzniku novych ochrannych a bezpe¢nostnich pasem.

B.2. Celkovy popis stavby
B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

B.2.1.1. nova stavba nebo zména dokoncéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického
prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukei

Jedna se 0 zménu stavajici stavby COV Jene¢, spoéivajici v jejim rozsifeni a intenzifikaci. Stavajici
mechanicko-biologicka COV byla vybudovana v roce 2003 o ptivodni kapacité 2500 EO. Kapacita
soucasné Cistirny jiz dlouhodob¢ nedostacuje redlnym pottebdm obce, kdy je omezenou kapacitou
COV blokovan rozvoj obce Jened. Stavajici objekt &istirny je ve stavebnim i technickém stavu,
odpovidajicimu stéii stavby, po drobnych ipravach a sanacnich pracich bude déle pln¢ vyuzitelny.

B.2.1.2. ucel uzivani stavby

Rozsiteni a intenzifikace stavajici mechanicko — biologické Cistirny odpadnich vod s aerobni
stabilizaci kalu o kapacité¢ 2500 EO je navrzeno na vyhledovou kapacitu 4000 EO. Stavba bude
slouzit k odpovidajici likvidaci splaskovych odpadnich vod z jednotlivych napojenych nemovitosti
a prumyslovych aredll v obci Jene€. VyciSténd voda bude odvadéna stavajicim zplsobem do
Jenecského potoka.

B.2.1.3. trvala nebo docasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

B.2.1.4. informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavku
na stavby a technickych pozZadavkiu zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Pro feSenou stavbu nebyla povolena zddna vyjimka z technickych pozadavkil na stavby.
Vzhledem k charakteru stavby neni bezbariérové uzivani stavby feSeno.

B.2.1.5. informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organi

V projektu jsou zapracovany vSechny podminky zavaznych stanovisek dotéenych organti a
pozadavky vyplyvajici z jinych pravnich pfedpisi.

B.2.1.6. ochrana stavby podle jinych pravnich piedpisi

Stavba svou ¢innosti nezasahuje do kulturnich pamatek ani chranénych Gzemi, pamatkovych zon ¢i
rezervaci.
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Stavba je umisténa v ochranném pasmu kanalizace a energetick¢ho vedeni. Pfi provadéni praci v
jednotlivych ochrannych pasmech budou dodrzeny podminky jednotlivych spravci a organizaci.

B.2.1.7. navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna
plocha a predpokladané kapacity provozu a vyroby, pocet funkénich jednotek a
jejich velikosti, apod.

Platné stavajici nakladani s vodami z 19.11.2018, vydané M&U Cernosice, odbor Zivotniho
prosttedi, pod &.j. MUCE 71394/2018 OZP/V/Zel-R, pro stavajici COV Jeneg, doplnéné opravnym
rozhodnutim ze dne 4.12.2018 pod ¢.j. MUCE 75426/2018 OZP/V/Zel-OR, stanovi nésledujici
povolené hodnoty:

Mnozstvi prim. povolené (I/s) 4,34

Max. povolené (I/s) 12,76

Max. povolené (m*/més) 11250

Roéni povolené (m*/rok) 136 875

Ukazatel pfipustna maximum ,,m" bilan¢ni
hodnota ,,p* mg/l hodnota t/r

mg/l

BSKS5 10 20 0,81

CHSK 60 100 5,86

NL 20 30 1,66

N-NH4 pramér 8* 15* 1,1

Ncelk Bude sledovéano

Pcelk primér 2 |5 | 0,27

* Hodnota plati pro obdobi, ve které, je teplota odpadni vody na odtoku z biol. stupné vyssi nez
12°C.

Navrhovanou intenzifikaci stavajici COV Jene¢ bude dosazeno cilové kapacity 4000 EO.
Technicky navrh intenzifikace COV vychazi z pozadavku obce na potiebnou kapacitu &istirny pro
vyhledovy rozvoj obce a déale bylo pfihlédnuto ke stdvajicimu technickému stavu objektu a
technologického vystrojeni a pozadavkiim provozovatele COV.

Kanalizace v obci Jene¢ byla navrzena jako oddilnd splaSkovéa. Vzhledem ke spadovym
pomérim vobci byl systém odvadéni splagkovych odpadnich vod na COV navrZen jako
kombinovany — splasky jsou svedeny do dvou Cerpacich stanic, ze kterych jsou Cerpany na Cistirnu
odpadnich vod.

Navrhované kapacity stavby rozsifeni a intenzifikace COV Jened jsou upraveny dle
aktudlnich tdaji o skute¢ném piivadéném mnozstvi a zneciSténi splaSkovych odpadnich vod na
COV, ziskanych od provozovatele COV.

Na splaskovou kanalizaci bude napojeno ve vyhledu cca 2500 osob vcetné obcCanské a
technické vybavenosti obce + primyslové (skladové) aredly v obci a stiedisko Rizeni letového
provozu CR.
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Primérna denni produkce odpadnich vod vcetné balastnich vod bude 6,19 1/s = 534,8
m3/den. Maximalni pritok odpadnich vod véetné vod balastnich bude 14,3 1/s.

Specifickd produkce splaskovych vod je uvazovdna 110 l/os/den, balastni vody jsou
vzhledem k souCasnym zkuSenostem uvazovany 15 % hodnoty primérného pritoku splaskovych
vod, coz je ddno soucasnym technickym stavem stavajici gravita¢ni kanaliza¢ni sit¢ a kanalizacnich
ptipojek. Investorovi akce lze doporucit kontrolu kanalizace a realizaci opatfeni na omezeni vniku
balastnich vod.

Specificka produkce splaskovych vod:

Priimé&rna denni produkce odpadnich vod Q24 = 465 m3/d
Balastni vody — 15% Qb= 69,8 m’/d
Primérna denni produkce odpadnich vod  Qa24+b = 534,8 m*/d

Denni max. pritok odpadnich vod Q4 = Q24 . ka + Qb
kde je kq soucinitel denni nerovnomérnosti — kq = 1,4
Qa4 = 720,8 m3/d = 30,0 m*h = 8,3 I/s

Maximalni hodinovy pritok odpadnich vod Qn = Qq . kn+ Qo
kde je kn soucinitel hodinové nerovnomeérnosti — kn = 2,0 (pramysl 1,5)

Qn = 14,3 s

Mnoistvi vypousténych vod z COV Jene:

Primérny bezdestny denni pfitok Q24 534,8 m3/d
6,19 s
Maximalni bezdestny denni pfitok Qd 720,8 m3/d
(denni vypoctovy pritok Qv je roven pritoku Qd) 30,0 m3/h
8,3 1/s
Maximalni bezdestny hodinovy pfitok Qh 51,6 m3/h
14,3 I/s
Mésicni vypousténé mnozstvi Qmes 19094 m3/meésic
Ro¢ni vypousténé mnozstvi Qrok 229129  m3/rok

Bilance zneciSténi odpadnich vod:

Ukazatel pritok odtok — navrh (p)
BSKs 82,35 t/rok 2,43 t/rok

CHSK 164,7 t/rok 11,46 t/rok

NL 75,48 t/rok 3,27 t/rok
N-NH4" 14,44 t/rok 1,83 t/rok

Pcelk. 3,44 t/rok 0,46 t/rok
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Primérna koncentrace splaskovych vod:

Ukazatel pritok

BSKs 421,9 mg/l
CHSK 843,8 mg/l
NL 386,7 mg/l
N-NH4" 74 mg/1
Pcelk. 17,6 mg/1

Kvalita vypousténych vod — navrhované emisni limity, kombinovany pristup

Velikost COV 2001 — 10 000 EO
Emisni standardy Navrhované hodnoty emisnich
dle ptilohy ¢.7 tab. 1 limit

hodnoty, které jsou navrzeny pro stanoveni v povoleni s nakladani s vodami

BSKs - hodnota p 18 mg/l 18 mg/1
-hodnota m 25 mg/1 25 mg/l
CHSK - hodnota p 70 mg/1 70 mg/1
-hodnota m 120 mg/1 120 mg/1
NL - hodnota p 20 mg/1 20 mg/1
- hodnota m 30 mg/l 30 mg/l
N-NH4"- hodnota primér 8 mg/I 8 mg/l
- hodnota m 15 mg/l 15 mg/l
Pc - hodnota primér 2 mg/l 2 mg/l
- hodnota m 5 mg/l 5 mg/l

p... pripustna hodnota koncentraci pro rozbory smésnych vzorkii
m... maximalni hodnota koncentraci pro rozbory prostych vzorku

Navrhovana celkova kapacita COV Jene¢ je 4000 EO, vzhledem k ochrané vodniho toku
Jenedsky potok jsou na odtoku zCOV navrZeny hodnoty koncentrace zneéisténi, v souladu
s hodnotami uvedenymi v tab. 1 ptilohy €. 7 k natizeni vlady ¢. 401/2015 Sb. pro navrzenou nejlepsi
dostupnou technologii v oblasti zneSkodiiovani odpadnich méstskych vod pro Cistirny odpadnich
vod o velikosti 2001 - 10 000 EO (nizko zatézovana aktivace se stabilni nitrifikaci a se simultannim
srazenim fosforu + mikrosita ¢i jina filtrace).

Vycisténé odpadni vody jsou vypoustény do vodniho toku — Jene¢sky potok, .km. 12,2, ¢.h.p. 1-12-
02-0030, na pozemku p.¢. 622/8 v k.. Jene€ u Prahy, ve spravé Povodi Vltavy s.p..

DosaZitelne hodnoty koncentraci znecisténi vycistené vody p¥i realizaci uprav:

Ukazatele znecisténi vycisténé vody nebude mozné docasné€ plnit pii upravach soucasné biologické
linky COV, kdy budou demontovény stavajici dosazovaci nadrze a ménény aeratni elementy
v nitrifikacich (etapa ¢.5 dle odstavce ¢. B.9 na str. 28). Predpokladand doba stavebnich a
technologickych uprav stavajictho objektu COV je cca 6 mésict. Doporuéené hodnoty
kvalitativnich ukazateli v pribéhu tohoto provizorniho provozu biologickych nadrzi jsou uvedeny
v nasledujici tabulce:

CHSKcr BSKs NL N-NH4" Pcelk.
mg/l mg/l mg/1 mg/1 mg/l
p m p m p m p m p m
125 180 50 80 40 70 sledovat - sledovat -
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B.2.1.8. zakladni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s deSt’ovou
vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadi a emisi apod.

Stavba vyzaduje naroky na provozni spotiebu el. energie, pitné vody pro soc. ucely, provozni vody
pro technologické ucely a flokulantu + koagulantu pro provozni uéely COV (srdZeni fosforu a
odvodnéni piebytecného kalu). Hospodaieni se srazkovymi vodami neni vzhledem k charakteru
stavby feSeno.

Pro vlastni stavbu bude nutné zajistit napojeni na rozvody el. energie — predpoklad ze stavajicich
rozvodi NN v objektu COV. Voda pro ucely zafizeni staveniSté bude odebirana ze stavajici
vodovodni ptipojky ¢i studny v aredlu COV. Pro socialni zatizeni bude pouzito biologické WC.

Pro docasné sniZeni hladiny spodni vody ve stavebni jamé nové COV budou slouzit dvé stavajici
cerpaci studny, znichz bude podzemni voda preCerpavana do toku JeneCsky potok. Z pocatku
vystavby se piedpokldda maximalni ¢erpané mnozstvi cca 5-10 /s, po ustaleni hladiny podzemni
vody nasledné jiz pouze cca 1-21/s, po dobu cca 5-6 mésicl. Vypousténé cCerpané vody budou
zbaveny pevnych &astic v sedimentaéni jimce. Cerpanim podzemnich vod nesmi byt ohroZen vlastni
vodni tok a musi byt provadéno s ohledem na aktualni stav vody v toku — pfi havarijnich max.
stavech na toku bude ¢erpani podzemnich vod pteruseno.

Béhem vystavby se predpokladd vznik béznych stavebnich odpadli z pouzitych stavebnich
materidlti. Se stavebnim odpadem bude naklddano v souladu se zak. ¢.185/2001Sb. o odpadech, ve
znéni pozdéjSich predpist, tj. bude vytfidén a pfedan opravnénym osobam k recyklaci a vyuziti,
resp. uloZen na fizené skladce. Bude dolozena evidence mnozstvi a specifikace odpadt vzniklych v
procesu opravy vcetné zpuisobu jejich vyuziti ¢i odstranéni, respektive predani pouze opravnéné
osobé. V nasledujici tabulce jsou uvedeny predpokladané odpady vznikajici pii realizaci stavby.
Odpady jsou zatfidény do druhii a kategorii dle vyhlasky o Katalogu odpadu ¢. 93/2016 Sb.

Nazev odpadu Kod odpadu kategorie
beton 170101 O
zemina a kamenivo z vykopu 170504 O
zelezo a ocel 170405 O
plasty 170203 O
plastové obaly 150102 O
dfevéné obaly 150103 O
papirové a lepenkové obaly 150101 O
sméesné obaly 150106 O
asfaltové smési obsahujici dehet 170301 N
smésné kovy 170407 0

B.2.1.9. zakladni predpoklady vystavby - ¢asové iidaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Navrzenou stavbu je mozné realizovat cca za 12 mésicl. Stavba neni ¢lenéna na etapy, dil¢i interni
etapizaci vystavby je mozné urcit dle odst. ¢. B.9 na str. 28.
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B.2.1.10. orientacni naklady stavby

Predpokladané investi¢ni ndklady na navrzenou stavbu €ini cca 25 mil. K¢&.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reSeni
B.2.2.1. urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reseni

Navrzena stavba technické infrastruktury, umisténa v oploceném aredlu v intravilanu obce, je bez
zvlastnich naroki na urbanistické feSeni stavby.

Zakladnimi objekty intenzifikace Cistirny je dostavba objektu podzemnich nédrzi s nadzemnim
provoznim objektem, rozmérové i vzhledové plné pfizptisobeného stavajicimu objektu COV. Vné
objektu bude nové doplnéna venkovni plastova nadrz koagulantu a plastovy biofiltr pro filtraci
vzduchu z objektu Cistirny. Stavajici biofiltr bude pfemistén na novou pozici. Soucasné zpevneéné
plochy v arealu COV budou rozsifeny a piizptisobeny nové dispozici Gistirny.

Stavajici objekt bude po drobnych tpravach vyuzit 1 nadéle.

B.2.2.2. architektonické FeSeni - kompozice tvarového feSeni, materiilové a barevné reSeni

Zakladnim objektem rozsifeni a intenzifikace Cistirny je sdruzeny objekt nadrzi. Sdruzené nadrze
jsou tvofeny monolitickou Zelezobetonovou obdélnikovou vanou, kterd je ptfickami rozdélena na
jednotlivé nadrze. Celd nadzemni Cast je zakryta sedlovou stiechou. Novy sdruzeny objekt nadrzi a
provozni budovy COV bude piimknut ke stavajici budové a konstrukénd i vzhledové plné
piizptisoben stavajici COV. Vysledkem tak bude zcela kompaktni objekt Gistirny s plné zakrytou
technologii a ¢isténim vzduchu z vnitinich prostor ptes dezodorizacni filtry.

Provozni zazemi Cistirny odpadnich vod je v stavajici ¢asti beze zmén.

Vnitini nepojizdné zpevnéné plochy v aredlu COV jsou navrzeny z betonové zamkové dlazby.
Nové realizované pojizdné zpevnéné plochy budou provedeny asfaltové. Ostatni objekty jsou
podzemni (propojovaci potrubi, kabelové vedeni...).

Cely areal je oplocen draténym plotem.

B.2.3. Dispozicni, technologické a provozni reSeni
a) Stavajici COV

Stavajici mechanicko-biologicka dCistirna odpadnich vod (2500 EO) slouzi k ¢isténi
odpadnich vod z napojenych nemovitosti v obci Jene¢. Cisténi odpadnich vod probiha biologickym
zpusobem v zelezobetonové nadrzi - biologickém reaktoru, rozdéleném na prostor denitrifikacni,
aktivacni a dosazovaci. Soucasti reaktoru je 1 kalova nadrz ptebyte¢ného kalu

Piivadéné odpadni vody na COV protékaji pies objekt mechanického predisténi (stirané
vélcové sito) do biologickych nadrzi COV.

Stavajici biologicka COV s aerobni stabilizaci kalu se sklada ze dvou linek, které maji
spolecnou denitrifikaci a kalovou jimku. Kazd4 linka se skldda z aktiva¢ni nadrZze s vestavénou
dosazovaci nadrzi. Z denitrifikace rovhnomérné odtéka odpadni voda do aktivace obou linek.
Aktivace jsou provzdusiiovany jemnobublinnymi provzdusnovacimi systémy. V prostoru aktivaci
jsou umistény dosazovaci nadrze pro separaci kalu. Odlouceny kal se recirkuluje do denitrifikace a
prebytecny kal je Cerpan piimo z aktivacnich nadrzi do kalové jimky. Pfipadné vznikly plovouci kal
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je z hladiny dosazovaci nadrze ptfecerpavan zpét do aktivace. Vyc€isténa voda piepadd do zlabt,
odkud je vedena vné budovy COV a dale do recipientu.

Prebytecny kal je prubézné preCerpavan do kalové nadrze, odsazena nadkalova voda
z kalové nadrze se vraci zpét do bioreaktoru. Prebytec¢ny kal se nasledné odvazi cisternovym vozem
v tekuté formé na vétsi COV s kalovou koncovkou.

Sougasti nadzemniho objektu COV je socidlni zdzemi, velin a dmycharna. Objekt je
zasobovan pitnou vodou z vefejné vodovodni sit€ obce Jenec.

b) Nové navrzena COV

Nova koncepce feSeni navyseni stavajici kapacity COV uvazuje piedeviim s nutnym rozsifenim
objemu stavajiciho bioreaktoru, a to dostavbou novych podzemnich nadrzi ke stavajici COV. Nové
nadrze budou zastieSené zdénym nadzemnim objektem, navazujicim na stavajici provozni budovu
COV. Do nového objektu nadrzi bude doplnéna i vyrovnavaci nadrz o objemu 95 m?, slouZici pro
eliminaci maximdalnich hodinovych natok a zaroven pro akumulaci odpadnich vod svazenych
cisternami, a to jak odp. vod ze zump, tak piipadné i z centralnich Cerpacich stanic, umisténych
v obci, svazenych v piipadé¢ jejich poruchy a nutnosti vyprazdnéni obsahu Cerpacich jimek.

Soucasna COV bude pouze &aste¢né technologicky upravena pro moznost zprovoznéni nového
bioreaktoru. Déle bude kompletné vyménéno mechanické piedcisténi odp. vod, zvySen aeracni
vykon dmychadel pro provzduSnovani biologickych nddrzi, intenzifikovano chemické srazeni
fosforu, doplnéna vyrovndvaci nadrz pro mozny svoz odpadnich vod fekdlnimi vozy, tfeti stupen
¢isténi mikrositovym filtrem a kalova koncovka pro odvodnéni prebyteéného kalu.

COV bude doplnéna i o novy dezodoriza¢ni filtr, umoziujici €isténi vzduchu z procesit €isténi
odpadnich vod. Soucasné odtokové potrubi z aredlu COV, vcetné vyustniho objektu do recipientu,
zlstane zachovéano beze zmén.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby
Zasady rFeSeni pristupnosti a uzivani stavby osobami se sniZenou schopnosti pohybu
nebo orientace vfetné udaji o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim
postiZenim.

Jedna se o vodohospodarskou stavbu, ktera musi byt provozovana odborné zptsobilou osobou —
bezbariérové uzivani stavby neni feseno.

B.2.5. Bezpecnost pii uzivani stavby

Po dokonéeni stavby bude stavbu provozovat osoba s opravnénim k provozovéni kanalizace a COV.
Provozovatel se bude fidit schvalenym provoznim ftddem COV a platnymi bezpecnostnimi piedpisy.

B.2.6. Zakladni technicky popis staveb

Struc¢ny popis jednotlivych stavebnich objektl:

SO 01 - Piiprava izemi

Pied zahdjenim stavby je nutné odstranit naletové kefe a dieviny v prostoru staveniSté, provést

sejmuti ornice v tl. cca 0,15 m zplochy pro stavbu novych objektt COV, zpevnénych ploch a
propojovaciho potrubi. Ornice bude docasné deponovdna na mezideponii urenou investorem
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stavby a pozdé&ji pouzita na ohumusovani travnatych ploch v aredlu Cdistirny a na zpétné
ohumusovani ploch dotéenych stavbou a ploch zafizeni staveniste.

Mezi piipravné prace pied vlastnim zahijenim stavby dodavatel zahrne i nésledujici prace a

¢innosti:

- Zabezpeceni dokumentace pro pomocné prace, vyrobné technickd dokumentace a dokumentace
vyrobkil dodanych na stavbu

- Zpracovani provozniho tadu pro Cerpani podzemnich vod po dobu vystavby v¢. projednani a
schvaleni vodohospodarskym tradem

- Pofizeni fotodokumentace stdvajicich objekti a urceni kontrolnich bodii na stavajicich
konstrukcich pro sledovani jejich stability béhem vystavby novych objektu.

- Zpracovani havarijntho plénu, jeho projednani se sprdvcem povodi a schvaleni
vodohospodarskym tradem.

- Zpracovani povodiiového planu, ktery bude v souladu s povodiovym pldnem obce Jenec

- Vytyceni stavby, vytyceni a zabezpeceni obvodu staveniste

- Vytyc€eni stavajicich inZenyrskych siti, objektl a zafizeni na staveni$ti v¢. jejich ochrannych
pasem.

- Vytvofit pfistup a potfebny prostor pro provadéni praci specialniho zakladani.

- Zajisténi ochrany stavajicich stromt pii vystavbe

- Zajisténi trvalé skladky prebytecného vykopku, zabezpeceni docasné deponie pro zeminu na
zpétny zasyp objekti a zabezpeCeni docasné skladky na humoézni hliny pro zpétné
zahumusovani ploch na stavenisti

- Poftizeni zatizeni pro Cerpani vody na stavenisti v priibéhu stavebnich praci (vystrojeni Cerpacich
jimek, Cerpaci agregaty, odkalovaci jimka, vytlacné potrubi...).

- DemontaZ stavajiciho biofiltru u budovy COV a jeho likvidace dle pokyntl investora (odvoz
k naslednému jinému vyuziti, ptip. demolice)

SO 02 — SdruZené nédrze bioreaktort

Celkové ptidorysné rozméry tohoto objektu jsou 11,8 x 17,0 m, hloubka nadrzi 5,00 m. Tento objekt
se sklada z podzemnich nadrzi denitrifikace, nitrifikace, vyrovnavaci nadrze a kalové nadrze. Objekt
je umistén v dosavadni zatravnéné plose v t&sné blizkosti stavajici COV.

Sdruzené nadrZe jsou tvoieny monolitickou Zelezobetonovou obdélnikovou vanou, kterd je piickami
rozdélena na jednotlivé nadrze.

Nova provozni budova je posazena na obvodovych sténdch nadrzi, doplnénd o samostatny prostor
pro kontejner odvodnéného kalu, umistény jiz mimo podzemni nadrze. Cely objekt je zdény z
tepelné-izolacnich cihelnych blokli, obvodova sténa ma tl. 400mm.

Strop nad nadrzemi bude monoliticky zelezobetonovy. Strop nad ¢asti ptizemim bude tvoien
sadrokartonovym podhledem z impregnovanych desek na kovovém rosStu zavéSeny na konstrukci
krovu. Nad podhledem bude provedena tepelna izolace.

ZastteSeni rozsifené ¢asti COV je shodné se stavajici asti a tvoii ho sedlové stiecha s
betonovou krytinou v barvé ¢ervené na dfevéném krovu. Konstrukéné se jedna o dvouplastovou
vétranou stiechu bez tepelné izolace.

Venkovni fasada celé COV tj. i betonové stény bude hladka, bild. Sokl bude oblozen
keramickym obkladem do vysky 0,5 m nad trovenn U.T. v barvé tmavé hnédé.

Okolo jizni, vychodni a zépadni stény objektu bude vybudovan chodnicek z vrstvy kacirku,
ohrani¢eny betonovymi zahonovymi obrubniky.
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Stavajici objekt COV projde pouze minimalnimi stavebnimi upravami, sestavajicimi z vrtani
novych prostupd se zaslepenim prostupt stavajicich, dale nevyuzivanych. Po demontazi stavajici
technologie je pocitano i s dil¢imi sanacnimi pracemi a opravou stavebnich konstrukei a povrchu.

SO 03 - Propojovaci potrubi

Soucasti tohoto objektu je vystavba nového propojovaciho potrubi:

Odtok z ¢istirny odpadnich vod je od vyusténi potrubi technologie mimo objekt nové ¢asti vlastni
COV stavajici $achtu S1 v aredlu COV. Potrubi je plnosténné vicevrstvé PVC SN12 DN 250
celkové délky 31,9 m varedlu COV. Souéasti odtoku jsou tii kanalizaéni Sachty. Sachty jsou
prefabrikované. Potrubi bude ukladédno v pazené ryze. Potrubi bude ulozeno na piskovém podsypu
tl. 100 mm. Obsyp porubi bude proveden 300 mm nad potrubi piskem. Zasyp vykopové ryhy bude
proveden vykopovym materidlem.

Stavajici $achta S1 v arealu COV bude nahrazena novou 3achtou. Sachty jsou navrzeny
prefabrikované s prechodovou deskou. Poklop Sachet je oproti upravenému terénu navysen o 0,05
m. Zakladova spara v mistech Sachet je umisténa nad hladinou spodni vody. Spara bude po
provedeni vykopu zhutnéna a pod vlastni prefabrikovanou Sachtu bude polozen podkladni beton
C12/15 —tl. 100 mm.

Obtok &istirny odpadnich vod je od nové &asti COV po novou $achtu S1. Jedna se o potrubi
plnosténné vicevrstvé PVC SN12 DN 200 délky 27,5 m. Souéasti je jedna kanaliza¢ni $achta (Sob),
ktera je atypicka plastovd DN 300. Potrubi bude ukladano v pazené ryze. Potrubi bude uloZeno na
piskovém podsypu tl. 100 mm. Obsyp potrubi bude proveden 300 mm nad potrubi piskem. Zasyp
vykopové ryhy bude proveden vykopovym materialem.

Vytlak kalu z filtru na Gistirnu odpadnich vod je od objektu mikrosita k budové COV(stavajici
kalova jimka ). Potrubi HDPE PE 100 SDR 11 63x5,8 celkové délky 6,50 m v arealu COV. Potrubi
bude ulozeno 1,0 m pod upravenym terénem v nepazené vykopové ryze. Potrubi bude ulozeno na
piskovém podsypu tl. 0,1 m a bude obsypano 300 mm nad vrchol $térkopiskovym materidlem.

Pielozka vytlaku na Cistirnu odpadnich vod je navrzena v misté stavebni jamy nové Casti
sdruzeného objektu COV. Potrubi HDPE PE 100 SDR 11 160x14,6 v celkové délce 34,0 m v arealu
COV. Potrubi bude uloZeno 1,0 m pod upravenym terénem v nepazené vykopové ryze. Potrubi bude
uloZzeno na piskovém podsypu tl. 0,1 m a bude obsypano 300 mm nad vrchol Stérkopiskovym
materidlem. Pielozené potrubi bude napojeno na stavajici vytlaény tfad. Soucasti pielozky bude
napojeni vytlacného fadu z areélu skladt.

Vytlak provozni vody z jimky vyc€isténé vody a studny na Cistirnu odpadnich vod je potrubi HDPE
PE 100 SDR 11 De 75x6,8 celkové délky 64,0 m v arealu COV. Potrubi bude uloZeno 1,0 m pod
upravenym terénem v nepazené vykopové ryze. Potrubi bude uloZzeno na piskovém podsypu tl. 0,1
m a bude obsypano 300 mm nad vrchol $térkopiskovym materidlem

Potrubi odvodnéni biofiltru — pro odvod kondenzéatu z biofiltri je navrZzeno odvodnovaci potrubi
PVC 110 celkové délky 6,0 m (2x 3,0 m), ulozené v hloubce cca 0,5m ve spadu 1% mezi biofiltry a
sdruzenym objektem néadrzi. Potrubi bude slouzit pro odvedeni piebyte¢né vody z biofiltrli. Potrubi
je zausténo nad max. hladinu do kalovych nadrzi, u biofiltrii je pak vyvedeno nad uroven terénu a
pfipojeno na odpadni potrubi z biofiltru.
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Chranicka pro potrubi koagulantu z ddvkovaci stanice do aktiva¢nich nadrzi - PEHD DNS50 o
celkové délce cca 7,0 m. Chrénic¢ka bude uloZena cca 1,0 m pod terénem na piskovém podsypu tl.
0,1 m a bude obsypéna piskem. U zasobniku koagulantu bude chrani¢ka vyvedena cca 0,2m nad
terén. Presné misto zakonceni pfizpiisobit pozadavkiim dodavatele technologie.

Zemni prace budou provadény strojné, dno stavebni ryhy bude rucné docisténo. Vykopy
budou opatieny pazenim.

Zasyp stavebni ryhy bude proveden vykopkem. Pod komunikacemi bude zasyp hutnén na 98
% PS, pod volnymi plochami na 95 % PS.

Kanaliza¢ni potrubi bude PVC SN 12 DN 250 a DN 200. Potrubi bude ulozeno v piskovém
lozi. Zasyp trub do vysky 300 mm nad vrchol potrubi bude piskovy nebo z proseté zeminy pisc¢itého
charakteru hutnéné po stranach potrubi.

Po provedeni nového potrubi budou provedeny zkousky vodotésnosti — gravitacni kanalizace
dle CSN 73 6716 Zkouseni vodotdsnosti stok. V piipadé tlakového potrubi budou provedeny
zkousky vodotésnosti dle CSN EN 805 — Vodarenstvi — Pozadavky na vnéjsi sité a jejich soudasti.

SO 04 Pripojka NN

Napojovacim bodem pro COV bude stavajici pojistkova skiin SS100, ve stavajicim pilifi pred
oplocenim COV. Napojovaci bod zajisti provozovatel DS, véetnd nového kabelového vyvodu
(AYKY 3x120+70), ze stavajiciho rozvadéce TS. Ze skiiné SS100 (3x 160AgG) bude napojen
elektromérovy rozvadé¢ RE pro COV. Novy elektromérovy rozvadéé bude umistén ve stavajicim
zdéném pilifi nad skiini SS100. Stavajici elektromérovy rozvadé¢ bude demontovan. Hlavni jisti¢
pied elektromérem 3x125A, méfeni neptimé, MTP 125/5A, TP 0,5S.

Z elektromérového rozvadéce RE bude vyveden novy napdjeci kabel CYKY-J 4x16, ukonceny
v rozvadéci RH a novy ovladaci kabel HDO CYKY-O 3x1,5, ukonéeny v rozvadéci RS. Stavajici
kabel CYKY 4x16 bude piepojen do nového rozvadéce RH. Délka kabelového vedeni NN je cca
18m v zemi (celkem 30m). Délka ovladaciho vedeni HDO je cca 18m v zemi (celkem 29m).

Kabely budou ulozeny v PE chrédnic¢kach, v kabelové ryze, ve volném terénu v hloubce 70cm,
pod zpevnénymi plochami 100cm. Nad kabely bude polozena vystrazna folie z PVC.

SO 05 — Oploceni

Aredl cistirny odpadnich vod bude oplocen ocelovym pletivem potazenym plastem na
ocelovych sloupcich potazenych povlakem z PE. Oploceni bude mit vysku 180 cm a délku 71 m.
Oploceni bude napojeno na stavajici oploceni arealu COV a oploceni u statni komunikace.
V mistech napojeni a v poloving trasy oploceni budou osazeny sloupky plotové rohové vE. vzpér.

Ocelové sloupky budou osazeny do betonovych zakladli provedenych z betonu C12/15-X0.
Pod pletivo budou osazeny betonové desky.

Pted provadénim vlastniho oploceni bude provedeno vytyCeni hranice pozemku 167/24 a
167/11. Vlastni oploceni bude provedeno po této hranici.

V piipad¢ nutnosti demontaze oploceni nad ramec vystavby nového, budou vSechny
demontované prvky uloZzeny na bezpecné misto a po dokonceni stavby nasledné¢ obnoveny do
puvodniho stavu.

SO 06 — Terénni a sadové upravy
Terén v arealu COV bude srovnan do jednotné vysSe dle soucasné urovné zpevnénych ploch
okolo stavajici COV. Po dokonceni vSech stavebnich praci budou stavbou dotcené plochy vyskoveé
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upraveny na kotu -0,15 pod U.T. vykopovym materialem hutnénych ve vrstvach po max. 0,5 m. Na
takto provedenou plan budou provedeny nové zpevnéné a nezpevnéné plochy COV.

Nezpevnéné plochy v aredlu Cistirny, svahy nasypt podél oploceni budou ohumusovany a
osety travnim semenem. Tloustka humusové vrstvy bude 15 cm, celkem bude potieba cca 40 m>
ornice. Plocha pro oseti travou bude pfedem upraveny a predpokladana plocha je 250 m>.

SO 07 — Zpevnéné plochy

Obsahem objektu SO 07 je vystavba zpevnénych ploch v arealu COV — jedna se o pojizdné
zpevnéné plochy, pochozi chodniky, okapové chodnic¢ky, plochu pro nadrz dezodoriza¢niho
biofiltru a plochu pro nadzemni zasobnik koagulantu — siranu Zelezitého.

Vnitroarealové pojizdné zpevnéné plochy jsou navrzeny jako asfaltové s tlouStkou
konstrukce 470 mm. Asfaltové zpevnéné plochy umoziuji pfistup k zapadnim vstupim do
sdruzeného objektu.

Konstrukce asfaltovych ploch ma nasledujici skladbu:

- asfaltovy beton stfednézrmny ABS III 2x50 mm
- spojovaci postiik asfaltovy 0,5 kg/ m2 PSA

- mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 160 mm
- Stérkodrt’ SD min. 250 mm
celkem 510 mm

Kolem asfaltovych ploch bude do betonu osazen betonovy obrubnik. Pied jejich provadénim
musi byt plan zhutnéna na 98 % PS. Celkova vyméra asfalt. ploch je cca 180 m?.

K nové umisténému stavajicimu biofiltru, jimce vycisténé vody a objektu mikrositového
filtru bude proveden chodni¢ek §. 0,9 m - o celkové plose 7,5 m?.

Chodnicky budou provedeny v nasledujici skladbé :
- zhutnéna plan
- drcené kamenivo frakce 8-16 mm, mocnost 150 mm
- kladeci vrstva frakce 4-8 (nebo 2-5) mm, mocnost 60 mm
- zémkova dlazba, mocnost 60 mm

K zajisténi chodnikl proti posunu do stran slouzi zahradni obrubniky 100/6/25 uloZené
v betonové patce. Ta bude zhotovena z betonu C12/15 XO. Jeji Sitka €ini minimalné¢ 300 mm a
vyska pod obrubnikem 100 mm.

Pro osazeni nadzemni celoplastové nadrze dezodoriza¢niho filtru bude provedena rovna
betonova plocha o velikosti 3,8 x 2,2 m, bez spadu. Jeji pfesné rozméry musi byt pfizptisobeny
konkrétnimu typu pouzité¢ho biofiltru. Betonova deska bude z betonu C30/37 XC4,XA2,XF3, pii
hornim a spodnim lici vyztuzend ocelovou svatovanou siti KH30, ulozena na $térkové podkladni
vrstve.

Pro nadzemni celoplastovou zasobni nadrz siranu Zelezitého bude provedena Zelezobetonova
plocha. Padorysné se jedna o zelezobetonovou plochu 2,8 x 3,0 m. Deska z betonu C30/37 XC4,
XA2, XF3 o tloustce 150 mm bude vyztuzend pii obou povrsich svafovanou kari siti KH30, povrch
betonu bude hlazeny. Podlozi betonové desky bude zhotoveno z hutnéného stérkového loze tl. 250
mm.
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Okolo stavajici a nové budovy sdruzené¢ho objektu bude proveden okapovy chodnik,
ukonceny osazenym prefabrikovanym obrubnikem osazenym do betonového loze

V misté kde dojde k poruseni stavajicich betonovych (asfaltovych) ploch (Sachta mikrosita a
Sachta mérného objektu) bude provedena jejich oprava.

SO 08 Vodovodni pfipojka - pirelozka

Zdrojem vody pro cistirnu odpadnich vod je stavajici pfipojka pitné vody, ktera je napojena
na stavajici rozvod pitné vody v obci. Z diivodu realizace nové budovy sdruzeného objektu je nutné
provést prelozku potrubi PE @ 63x3,6 v délce 49,5 m, které bude ulozeno na piskovém podsypu.
Obsyp bude proveden tfidénym materidlem se zrny do 30 mm. Zasyp bude vykopovym hutnénym
materidlem. Nad potrubi bude ulozen izolovany vodi¢ pro zjistovani polohy potrubi. V tsecich, kde
se dno vykopu dostane pod troven hladiny spodni vody, bude stavebni ryha odvodnéna drenazi.
Pielozka vodovodni ptipojky bude provedena v celé délce v hloubce 1,3 m pod stavajicim terénem.

SO 09 Mikrositovy bubnovy filtr

Vystavbu objektu bubnového mikrositového filtru na odtoku z DN (monoliticka
zelezobetonova jimka o vnéjSich rozmérech 1,21 x 3,0 m, hl. 1,30 m z zelezobetonu C30/37
XC4,XA2, XF. Jimka bude zalozena na podkladni betonu a hutnéném Stérkopiskovém podsypu.
Vlastni vykop bude proveden v nasypu, ktery byl proveden pii vystavbé stavajici Cistirny odpadnich
vod. Z prostorovych divoda bude vykop zapaZen piiloZnym pazenim.

Pro sestup do obsluzného prostoru budou slouzit ocelovéa poplastovana stupadla. Natokovy
kanal bude zastropen odnimatelnym plastovym zastropenim proti vniku destovych vod a tepelnou
izolaci v zimnim obdobi. ). Obtok mikrositového filtru je proveden pomoci PVC potrubi DN 200.
Potrubi bude osazeno do bednéni. Do bednéni bude osazeno ptitokové a odtokové potrubi DN 300,
plastova chranicka DN 50 ( pfivod el.kabelu ). Vodotésnost pracovni spary a prostupii okolo
plastovych potrubi piitoku, odtoku a obtoku bude zajiSténa osazenim bentonitovych tésnicich paska
20x15 mm. Prostup pro plastové potrubi kalu bude proveden vrtanim po osazenim vlastniho
mikrosita v¢. Cerpadla pro odtah kalu.

SO 10 Jimka vy¢isténé vody

Pro jimani vyc¢isténé vody k provoznim uceliim bude realizovana u stavajictho mérné¢ho objektu
nova jimka vyc¢isténé vody 1500x1200mm o hloubce 3000 mm z zelezobetonu C30/37 XC4,XA2,
XF3. Jimka bude propojena s pfilehlym mérnym objektem potrubim DN200 s osazenym
elektroSoupétem (dod. technologie).

Vlastni Sachta bude realizovana z prostorovych divodi v zapazené jimce. Jimka bude
realizovana po scerpani hladiny spodni vody pomoci stavajicich studni. Jimka bude zaloZena na
podkladni betonové desce se Stérkopiskovym podsypem.

Sachta bude zakryta ryhovanym plechem z Zarové pozinkovaného plechu. Plech bude uloZen
do ramu z ocelového profilu L 35x35x5 pro zabetonovani. Sestup do Sachty bude umoznén pomoci
ocelovych stupadel s plastovym povlakem §. 335 mm pro jednotady stupadlovy zebiik.

SO 11 Studna oplachové vody
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Jedna se o stavajici studnu, ktera slouzila v dobé vystavby stavajici COV k sniZeni hladiny
spodni vody béhem zemnich praci. Stavajici prefabrikované skruze budou vyrovnany a bude
proveden novy uzamykatelny poklop z zarové pozinkovaného plechu tl. 6 mm. Primér poklopu je
1,0 m.

SO 12 Biofiltr

Biofiltr slouzi pro odstranovani zapachu z Cistirny odpadnich vod. Zpusob provedeni je
podfizen Ucelu biofiltrace — odstranit zapachové latky zejména na bazi sloucenin siry z odpadniho
vzduchu o pritoku 650 m3/h.

Technické feSeni spociva ve filtraci vzduSiny pies biologicky aktivni napln, kde dochézi
k biodegradaci pachovych slozek. Na povrchu castic biologicky aktivni néplné se v pribchu
nab¢hové faze biofiltru vytvofi souvisla vrstva mikroorganismti, které disponuji schopnosti
rozkladat slouCeniny zptisobujici zapach vzduchu. Kdyz vzduch prochazi filtraénim materialem,
jsou tyto slouceniny absorbovany ve vrstvé mikroorganismi a rozklddany na netoxické degradacni
produkty.

Biofiltr je koncipovan jako uzavieny néapliovy reaktor o ptidorysnych rozmérech 2060 x
3660 mm a vysce 2030 mm bez stieSnich krytl (2645 mm vcetné stieSnich krytt). Nadoba biofiltru
je konstruovana z polypropylenovych desek a sténovych prvkl. Do jedné z kratSich stran biofiltru je
vyveden systém rozvodu vzduchu, z protilehlé strany je z biofiltru odvadéna odpadni voda. Biofiltr
je opatfen dvéma stfeSnimi kryty s otvory slouzicimi k odtahu vyc¢isténého vzduchu. Stiesni kryty
jsou demontovatelné a umoziuji vstup do plastového télesa biofiltru zejména pro ucely vymeény
filtracni naplné. Plastovd nadoba je opatfena inspekénim oknem pro sledovani stavu biologicky
aktivni naplné. Na Zadost provozovatele COV bude pouzit naplii z aktivniho uhli, bez nutnosti
skrapéni (poéitano s vlhkosti pfivadéného vzduchu z COV).

Vzduch proudi biofiltrem ve sméru zdola nahoru. Pro ptivod vzduchu slouzi 2 trubky PVC
DN 200. Trubky prochézeji biofiltrem v podélném sméru a jsou na jedné z kratSich stran biofiltru
opatfeny pfirubami. Ve vnitini ¢asti biofiltru jsou trubky opatieny perforaci.

Biofiltry budou osazeny na zpevnénou plochu - u jizniho $titu nové ¢asti sdruzeného objektu
nadrzi na novou asfaltovou plochu a u zapadni stény stavajiciho objektu COV pak na novou
betonovou plochu, k tomuto ucelu ziizenou (viz. SO 06 Zpevnéné plochy).

B.2.7. Zakladni popis technickych a technologickych zarizeni
Zasady feSeni zarizeni, potieby a spotieby rozhodujicich médii

Pro zneSkodnéni splaskovych odpadnich vod z obce Jene¢ byla v roce 2003 vybudovana
mechanicko — biologické Cistirna odpadnich vod, s celkovou kapacitou 2500 EO. Odpadni vody
jsou na Cistirnu odp. vod pfivadény oddilnou kanalizaci, resp. tlakovym potrubim z Cerpacich stanic
odp. vod, umisténych v obci. Vycisténa voda odtéka gravitatnim potrubim do Jenecského potoka.

Piivadéné odpadni vody na COV protékaji pres objekt mechanického piedéisténi do
biologickych nadrzi COV.

Stavajici biologicka COV s aerobni stabilizaci kalu se skladd ze dvou linek, které maji
spolecnou denitrifikaci a kalovou jimku. Kazda linka se sklad4d z aktiva¢ni nadrze s vestavénou
dosazovaci nddrzi. Z denitrifikace rovnomérné odtéka odpadni voda do aktivace obou linek.
Aktivace jsou provzduSiovany jemnobublinnymi provzduSiiovacimi systémy. V prostoru aktivaci
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jsou umistény dosazovaci nadrze pro separaci kalu. Odlouceny kal se recirkuluje do denitrifikace a
ptebytecny kal je Cerpan piimo z aktivacnich nadrzi do kalové jimky. Pfipadné vznikly plovouci kal
je z hladiny dosazovaci nadrze ptfecerpavan zpét do aktivace. Vycisténa voda piepadd do zlabt,
odkud je vedena vné budovy COV a dale do recipientu.

Vzduch potiebny pro aeracni systémy v aktivaci dodavaji dmychadla, umisténa v mistnosti
dmychérny. Pro aera¢ni systém v kalové nadrzi slouzi samostatné dmychadlo.

Kalova nadrz je provzdusnovana stfedobublinnym provzduSnovacim systémem. V kalové
nadrzi dochézi k zahusténi kalu na cca 2,5%. Odsazend voda je odcerpavéana do aktivacni nadrze.
Ptrebytecny kal je odvazen v tekutém stavu cisternou, nebo strojné¢ odvodiiovan na mobilnim
pasovém lisu ve vlastnictvi provozovatele.

Soucasti COV je dale zafizeni pro chemické sraZeni fosforu z odpadni vody, sestavajici ze
dvou zéasobnich nadrzi koagulantu a ddvkovaciho ¢erpadla.

Sougasti projektovaného rozsifeni a intenzifikace stavajici COV je v prvni fadé rozsiteni
stavajiciho biologického stupné cisténi odp. vod a to dostavbou podzemnich biologickych nadrzi
sdruzeného objektu COV. Ta bude obsahovat daldi samostatnou linku denitrifikaéni a aktivaéni
nadrze s vestavénou ocelovou dosazovaci nadrzi a novou kalovou jimku. Dale bude kompletné
vyménéno mechanické piedcisténi odp. vod, zvySen aeracni vykon dmychadel pro provzdusinovani
biologickych nédrzi, intenzifikovano chemické srazeni fosforu, doplnéna vyrovnavaci nadrz pro
mozny svoz odpadnich vod fekdlnimi vozy, tfeti stupenn CiSténi mikrositovym filtrem a kalova
koncovka pro odvodnéni piebytecného kalu. Mimo tyto hlavni body budou provedeny i nékteré
daldi nize popsané drobné zmény ve stavajicim technologickém vystrojeni COV, vedouci
k zefektivnéni provozu COV a maximalnimu zjednoduseni naroki na obsluhu.

Zékladnim objektem rozsifeni Cistirny je vystavba nového sdruzeného objektu nadrzi,
tvofeného podzemnimi naddrzemi denitrifikace, nitrifikace s dosazovaci nadrzi, vyrovnavaci nadrze a
kalové jimky. Castedn& upraveny pak budou i diléi &asti stavajici COV (vrtani novych prostupt,
technologické dovystrojeni). Vechny provedené tupravy technologického vystrojeni COV jsou
zaméfeny k zefektivnéni provozu COV a maximalnimu zjednoduseni naroki na obsluhu.

Celkovéa kapacita rozsitené COV je navrzena na 4000 EO. Koncepce COV umoziiuje
optimalni provoz Cistirny odp. vod i na mensi kapacitu, nez dojde k ptipojeni predpoklddaného max.
stavu. COV je schopna pracovat v rezimu 50 — 100% zatiZeni aniz dojde k priikaznému snizeni
Gginkd ¢isténi. COV je vybavena technologii, ktera umoZiiuje i odstrafiovani nutrienti z odpadnich
vod. Sestava z kompaktniho biologického stupné (pfedfazena denitrifikace, nitrifikace a dosazovaci
nadrze aktivovaného kalu) a z kalové uskladiiovaci nadrze aerobné stabilizovaného kalu.

Splaskové odpadni vody budou pfivadény stavajici kanalizaci na nové mechanické
predCisténi a nasledné budou gravitatné odtékat na biologicky stupenn ¢iSténi odpadnich vod,
sestdvajici z hydraulicky a pneumaticky michanych denitrifikaénich nadrzi (kde dochazi
k odstranéni dusikatého znecisténi a ke smiseni odpadni vody s aktivovanym kalem), nitrifikacnich
nadrzi a vestavénych dosazovacich nadrzi. V nitrifikaéni nadrzi, vybavené jemnobublinnym
provzdusnovacim systétmem, dochdzi k odstranéni organického zneciSténi a nitrifikaci
amoniakéalnitho dusiku. Smés aktivovaného kalu a vyc€isténé vody dale natéka do vertikdlné
protékané dosazovaci nadrze Dortmundského typu, kde se vycisténa voda oddé€luje od aktivovaného
kalu.

Odlouceny kal se recirkuluje do denitrifikace a piebytecny kal je Cerpan do akumulacni a
zahus$tovaci nadrze kalu, kterd je provzdusiovana sttedobublinnym aeracnim systémem. V kalové
nadrzi dochdzi k zahuSténi kalu na cca 2% suS. Odsazend voda je od€erpavana zpét do Cisticiho
procesu. Piebyte¢ny kal bude nové odvodiiovan na kalové koncovce piimo na COV.
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Vycisténa voda prepada do zlabu, odkud je vedena odtokovym potrubim pies mikrositovy
filtr a mérny objekt do recipientu.

Vzduch potiebny pro aeraéni systémy v nadrzich COV dodévaji celkem 4 nova dmychadla,
umisténa v mistnosti dmycharny.

Pro ucely eliminace sloucenin fosforu z odpadni vody, v ramci jejich biologického Cisténi, je
navrzen novy davkovaci komplet koagulantu sestavajici z PE-HD dvouplastové zasobni nadrze o
objemu 5 m3 s koagulantem (40%-ni vodni roztok siranu Zelezitého Fe2(S04)3), davkovaci stanice
se tfemi Cerpadly a z vytlacného potrubi do nadrzi bioreaktoru.

Navrzena technologie biologické Cistirny odpadnich vod integruje do kompaktniho celku
veskeré stupné Cisténi:

- mechanické predcisténi

- biologické aktivac¢ni Cisténi s piedfazenou denitrifikaci

- chemické srazeni fosforu

- tieti stupen Cisténi mikrofiltraci

- aerobni stabilizaci kalu

- zahusténi, akumulaci a odvodnéni pfebytecného kalu

- mgéfeni pritoku vycisténé vody

Navrhovanou intenzifikaci COV dojde hlavné k intenzifikaci mechanického predéisténi
odp. vod, k doplnéni vyrovnavaci nadrze, k rozsiteni biologického stupné ¢isténi odpadnich vod v¢.
navySeni akumulace piebyte¢né¢ho kalu a k doplnéni tfetitho stupné ¢isténi + kalové koncovky -
strojniho odvodnéni ptebytecného kalu.

B.2.8. Zasady poZarné bezpecnostniho FeSeni

- viz samostatna ptiloha projektové dokumentace ¢. D.1.1. Pozarn€ bezpe¢nostni feSeni stavby.

B.2.9. Uspora energie a tepelna ochrana

V objektu COV je vytapéna pouze mistnost velinu a socialniho zazemi, temperovana pak
mistnost strojovny.

B.2.10.Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady reSeni parametri stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou,
odpadii apod., a dile zasady FeSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost
apod.

Obsluha COV je vystavena fadé nebezpedi a rizik, kterd jsou dana samotnym charakterem
pracovisté. Proto musi vykondvat vSechny prace tak, aby neohrozoval zdravi ¢i zivot sviij nebo
jinych pracovnikli a aby nepoSkodil jemu svéfend zafizeni a musi byt fadné¢ a prokazatelné
proskolena.

Pii provozu a udrzbé COV se provozovatel musi fidit platnymi predpisy, ustanovenimi o
bezpecnosti prace a ty piizpusobit danym poméeram.

rosr

Pii obsluze se musi fidit nasledujicimi dokumenty a nafizenimi:
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. Pokyny pro bezpecnost, hygienu prace a protipozarni pokyny

. Provozni pokyny pro jednotlivé stroje a zatizeni

. Provozni (obsluzny) fad

. Nafizeni, ktera obdrzi od svého ptimého nadtizeného nebo od kontrolnich a reviznich
organu

. Ptislu$né normy, ptedpisy a nafizeni

B.2.11.Zasady ochrany stavby pred negativnimi G¢inky vnéjSiho prostiedi

Stavba nevyzaduje zadna zvlastni opatieni proti Skodlivym ucinkiim vnéjSiho prostredi. Pozemek je
rovinaty az mirn¢ svazity bez nebezpeci sesuvl plidy. Stavba se nenachdzi v izemi s diilni ¢innosti.
Uzemi neni seizmicky vyznamné. Ochrana proti pronikani radonu z podloZi - se nefesi

Hlavni technologicka potrubi jsou navrzena z plastu ¢i nerezavéjici oceli. U doplitkovych zatizeni je
povrchova ochrana zajiSténa zarovym zinkovanim. VSechny ¢asti vestavby reaktoru jsou z nerezové
oceli a z plastl. U ostatnich strojli, zafizeni, drobnych ocel. potrubi, armatur a doplitkovych
konstrukci bude zajiSténa povrch. ochrana natéry: zakladni natér bude proveden barvou 1x S 2003 a
vrchni natér emailem 3x S 2013.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu
B.3.1. napojovaci mista technické infrastruktury, pielozky

Stavajici COV je napojena pomoci piijezdové komunikace v arealu fy ARBOREAL a.s. s vyjezdem
na statni komunikaci I/6. Dopravni feSeni zstava i po realizaci navrZené intenzifikace beze zmény.
Areal COV je napojen na distribuéni sitt CEZ a.s. pomoci stavajici piipojky NN. Pro rozsiteni COV
bude realizovéana nova ptipojka NN — viz. SO 04.

Stavba vyvolava nutnost prelozky stavajici vodovodni piipojky do objektu COV v ramci
oploceného aredlu Cistirny — viz. SO 08.

B.3.2. pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

COV bude napojena na stavajici kanalizagni sit’ obce Jene¢, nové pielozenym koncovym usekem
vytlaéného potrubi HDPE DN150 v délce 34m.

Z diivodu realizace nové budovy sdruzeného objektu je nutné provést pielozku vodovodniho potrubi
PE o0 63x3,6 v délce 49,5 m.

Pro zasobeni intenzifikované COV elektrickou energii bude nutné posilit stavajici pipojku NN,
napojenou na stavajici trafostanici u arealu COV. Délka kabelového vedeni NN v zemi je cca 18m.
Hlavni jisti¢ pfed elektromérem 3x125A.

B.4. Dopravni ieSeni

B.4.1. popis dopravniho FeSeni vCetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani
stavby osobami se sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace

Navrzena COV je napojena pomoci stavajici piijezdové komunikace na dopravni infrastrukturu
obce.
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V obdobi stavby bude platit dopravni opatieni, kterd budou fesit doasny provoz v komunikacich
dotéenych stavbou. Investor pozada o povoleni ke zvlastnimu uzivani silnice min.30 dni pted
zahdjenim stavebnich praci a souhlas se zvla§tnim uzivanim od Policie CR.

V dobé stavby budou zachovany zdkladni funkce dotené zastavby vcetné nezbytné dopravni
obsluznosti — zajisténi prijezdu vozidel vSem slozkam IZS.

V ramci feSené stavby je nutné odpovidajicim zpisobem oznacit:
- mista vyjezdu ze stavenisté
- omezeni rychlosti

Pro oznaceni mist vyjezdu ze stavenisté bude osazeno odpovidajici dopravni znaceni na dotcenych
komunikacich v obou smérech.

Dopravni zna¢ky musi rozmérem a barevnym provedenim byt v souladu s CSN[101018020,
vyhl.€.30/2001 a musi byt osazeny ve stanovené vysSce a vzdalenosti podle zdsad pro piechodné
dopravni znaceni na pozemnich komunikacich.

Dopravni znacky pouzité k prechodnému dopravnimu znaceni musi byt provedeny vyhradné jako
reflexni.

Detailni zpracovani Dopravné inZenyrskych opatfeni v¢. projednani piipadnych uzavirek mistnich
komunikaci, pfechodného dopravniho znacCeni a zvlaStniho uzivani komunikace s Dopravnim
inspektoratem Policie CR a méstskym tfadem, véetné zajisténi instalace a pronajmu dopravniho
znaceni, bude zajiStovat zhotovitel stavby.

Bezbariérové uzivani stavby neni feseno.

B.4.2. napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Navrzena intenzifikace COV je napojena pomoci stavajici piijezdové komunikace na dopravni
infrastrukturu obce.

B.4.3. doprava v klidu

Neni feSeno.

B.5. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Pro rozsifeni stavajici COV je nutné provést i diléi Gipravy stavajiciho terénu v tésném okoli
soucasné Cistirny, souvisejici s navySenim vymeéry zastavéné plochy a zpevnénych ploch.

Pro rozsiteni COV bude nutné rovnéz provést vykaceni nejbliz§ich naletovych dievin a kiovin
z prostoru nové vystavby. Celkové se jednd o cca 10 ks riiznorodych kiovin o priméru kmene do
I5cm.

Nezpevnéné plochy v oploceném aredlu COV jsou v sou¢asné dobé zatravnény. Po realizaci
intenzifikace COV budou dotéené plochy v arealu i mimo né&j opdtovné ohumusovany a osety
travnim semenem. Tloustka humusové vrstvy 15 cm.

Stavbou dotcené nezpevnéné plochy mimo areal COV budou zpétné¢ ohumusovany a osety travnim
semenem.
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B.6. Popis vlivii stavby na Zivotni prosti‘edi a jeho ochrana
B.6.1. vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida

Piedcisténé odpadni vody jsou vypoustény do Jeneéského potoka. Pro COV je navrzena nejlepsi
dostupna technologie v oblasti zneskodiiovani odpadnich vod pro velikost COV 2001 - 10 000 EO.
Objekt COV neni plynofikovan, bude vytapén elektrickou energii bez emisni zatéze ovzdusi. Pro
minimalizaci obt&zovani okoli COV pachy je navrzeno odvétrani vnitinich prostor COV pies
dezodorizacni filtry s uhlikovou naplni.

V pribéhu stavby dojde docasné ke zhorSeni Zivotniho prostiedi v dotéené Casti obce, a to provozem
stavebnich mechanizmt a vlivem zvySené frekvence té¢zké dopravy, kdy bude zvySena prasnost a
hladina hluku. Znecisténi komunikaci a nasledna prasnost musi byt snizovana jejich pravidelnym
¢iSténim a kropenim.

Po dokonceni stavby budou dotcené povrchy uvedeny do plivodniho stavu. Stavba intenzifikace
COV bude mit piiznivy vliv na zlepSeni Zivotniho prostiedi mistniho obyvatelstva sniZenim
vypousténého znecisténi do recipientu a umoznénim napojeni dalSich nemovitosti na kanaliza¢ni
sit, tzn. odstranénim soucasné likvidace odpadnich vod v septicich s pfepadem a netésnych
bezodtokych jimkach.

Se stavebnim odpadem bude naklddano v souladu se zak.¢.185/2001Sb. zak.¢.383/2001Sb. ve znéni
pozdéjsich predpist, tj. bude vytiidén a pfedan opravnénym osobam k recyklaci a vyuziti, resp.
ulozen na ftizené skladce. Doklady o ulozeni odpadu budou piedlozeny pii kolaudaci. Ptipadné
mezideponie odpadl budou pied jejich odvozem k odstranéni nebo vyuziti zabezpeCeny proti uniku
do ovzdusi, do povrchovych nebo podzemnich vod a do kanalizace.

Problematiku jako celek fesi zdkon €. 244/1992 Sb. a ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivu na zivotni
prostiedi. Zakon upravuje posuzovani vlivii pfipravovanych staveb, jejich zmén a zmén v uzivani,
¢innosti, technologii, rozvojovych koncepci a programii a vyrobkd na Zivotni prostfedi. Vlivy
stavby, ¢innosti nebo technologie se posuzuji pro obdobi jeji pfipravy, provadéni a uzivani,
odstrafiovani, poptipadé i po jejim odstranéni.

Hluk - zhotovitel je povinen vyzadovat od vyrobct stavebnich stroji udaje o vysi hluku, ktery stroje
vydavaji, a provadét opatieni na ochranu proti skodlivému pasobeni hluku. Zhotovitel je povinen
vybavit pracovniky pracujici se stroji ochrannymi pomutckami a pteruSovat jejich praci v hlucném
prostiedi ze zdravotnich divodl nezbytnymi prestavkami.

Prasnost - v prib¢hu provadéni zemnich a bouracich praci je zhotovitel povinen provadét opatieni
ke sniZeni praSnosti, u vefejnych komunikaci pak jejich pravidelné ¢isténi v pfipad¢€, ze je po nich
veden stavebni provoz.

Odpady - v prubéhu vystavby musi zhotovitel dodrzovat ustanoveni vSech platnych zakona a
zakonnych opatfeni (zdkon o odpadech, zdkon o vedeni evidence odpadl, nafizeni vlady o
podrobnostech naklddani s odpady atd.).
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B.6.2. vliv na pfirodu a Krajinu - ochrana dievin, ochrana pamatnych stromii, ochrana
rostlin a Zivo¢ichii, zachovani ekologickych funkei a vazeb v krajiné apod.

Navrzena stavba bude respektovat nutnou ochranu vsech okolnich dfevin, a to nadzemnich casti
(ochrana kmentl) i ¢asti podzemnich (ochrana kotfentli ve vykopech).

V okoli navrzené stavby se nenachazi zadné pamatné stromy.

V ramci pfipravy stavby nebyly v zemi zaznamenany rostliny a Zivo¢ichové, vyzadujici specidlni
ochranu.

Navrzend stavba nenarusi ekologické funkce a vazby v krajiné.

B.6.3. vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

Stavba se nachazi mimo chranéné tizemi NATURA 2000.

B.6.4. zpiisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem

Stavba nepodléha zjistovacimu fizeni.

B.6.5. v pripadé zaméri spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu naplnéni zivéri o nejlepSich dostupnych technikiach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Navrhované stavby se netyka.

B.6.6. navrhovana ochrannia a bezpecnostni piasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist

Intenzifikace COV je navrzena skompletné zastfeSenou technologii, s ¢iSténim odvadéného

vzduchu, coz dle TNV 75 6011 ,,Ochrana prostfedi kolem kanalizacnich zatfizeni* odpovida pasmu
ochrany prostfedi v rozsahu 25 m.

B.7. Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich poZadavku z hlediska plnéni ukoli ochrany obyvatelstva

Neni feSeno - nejedna se dle vyhlasky ¢. 380/2002 Sb. o stavbu pro civilni ochranu ani o stavbu
dotCenou pozadavky civilni ochrany obyvatelstva.

B.8. Zasady organizace vystavby

a) Potieby a spotreby rozhodujicich médii
Stavba COV vyzaduje pro svilj provoz pouze piivod el. energie a pitné (uzitkové) vody. El. energie
1 voda pro ucely zafizeni staveni$t¢ bude odebirana ze stavajicich rozvodi v misté stavby — po
predchozi dohodé s provozovateli dotéenych siti.
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b) Odvodnéni stavenisté

V dané¢ lokalit¢ se nachazi Jenecsky potok, do kterého jsou svedeny soucasné propustky a odtok z
COV. Odvodnéni stavenistd je piedpokladano rovnéz do tohoto recipientu. Destové vody jsou
zasakovany na miste.

Okolo stavajiciho arealu COV jsou v sou¢asné dobé v provozu zemni piikopy, které odvadsji
povrchové destové vody do Jenecského potoka a béhem stavby nebude jejich funkce omezena. Pro
snizeni hladiny spodni vody v stavebni jamé budou vyuzity dvé stavajici studny (pii stavbé COV
v roce 2003 slouzily pro sniZeni hladiny stavebni jamé). Podzemni voda bude piecerpavana do
Jenecského potoka.

a) Napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Piijezd na staveniSté bude pfes komunikace v aredlu fy ARBOREAL .a.s. s vyjezdem na statni
komunikaci I/6. VeSkery material bude na stavbu dovazen nédkladnimi automobily.
Zasobovani stavenisté el. energii bude zajisténo ze stavajicich rozvodit CEZ Distribuce a.s..
Zasobovani COV vodou z rozvodi pitné vody v obci zlistane zachovano.
Vy¢isténé odpadni vody z intenzifikované COV budou vypoustény stavajicim vytstim objektem do
recipientu.

b) Vliv provadéni stavby na okolni pozemky
V priubéhu stavby dojde docasné ke zhorSeni Zivotniho prostiedi v dotéené Casti obce, a to provozem
stavebnich mechanizmti a vlivem zvysSené frekvence tézké dopravy pfi transportu stavebnich
materidlti a vykopku, kdy bude zvySena prasnost a hladina hluku. Dodavatel musi ucinit takova
opatfeni, aby tyto negativni projevy minimalizoval.

¢) Ochrana okoli staveni§té a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kiaceni dfevin
Béhem stavby je nutné zajistit, aby nedoslo ke Skodam na dotCenych a okolnich objektech. Veskeré
stavby a objekty v bezprostfedni blizkosti staveni§t¢ budou béhem vystavby patiicné ochrdnény
proti znecisténi, ptipadné poruseni (objekty RD, oploceni, sloupy nadzemniho vedeni, dopravni
znaceni apod.).
Béhem vystavby bude veskera blizkd zeleit odpovidajicim zplisobem ochranéna proti poskozeni
stavebnimi pracemi.
Béhem stavby je nutné zajistit Cistotu piijezdovych komunikaci a okolnich ploch.

d) Maximalni zabory pro stavenisté
Docasné zabory v misté staveni§té budou dany rozmérem vykopu pro nové objekty COV a
manipula¢niho prostoru podél vykopu. Skutecné rozméry budou odvislé od zpiisobu provadéni
praci, zvolenych konkrétnim zhotovitelem stavby. Pro staveni§t¢ budou pouzity pouze vlastni
stavbou dotené pozemky. Na téchto pozemcich bude umisténo zafizeni staveniste.
Pro mezideponii vykopku i trvalou deponii pfebytecné zeminy, bude pred zapocetim vystavby
investorem ur¢en vhodny pozemek. Pouzitelna vytézena zemina bude poté pouzita na zpétné zasypy
vykopii. Pfebytecna zemina bude uloZena na trvalou skladku upiesnénou investorem pied zahajenim
stavby.
Pro skladku materidlu budou vyuZzivany plochy uréené investorem pted zahédjenim stavby.
Kancelafska a Satnova bunka, sklad plechovy a chemicky zachod budou umistény na zpevnéné
plose v arealu COV.
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e) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Zhotovitel stavby je povinen pii vlastni vystavbé zajistit odpovidajici bezbariérové obchozi trasy,
vcetné ptistupu k jednotlivym objektliim v blizkosti staveniste.

f) Maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadu

Béhem vystavby se piedpokladd vznik béznych stavebnich odpadii z pouzitych stavebnich
materidlti. Se stavebnim odpadem bude nakladdno v souladu se zak.c.185/2001Sb. ve znéni
pozdéjsich predpist, tj. bude vytfidén a pfedan opravnénym osobam k recyklaci a vyuziti, resp.
uloZzen na fizené skladce. Doklady o uloZzeni odpadu budou piedlozeny pii kolaudaci. Bude
dolozena evidence mnozstvi a specifikace odpadi vzniklych v procesu opravy vcetné zpisobu jejich
vyuziti ¢i odstranéni, respektive pifedani pouze opravnéné osob¢. V nasledujici tabulce jsou uvedeny
predpokladané odpady vznikajici pfi realizaci stavby. Odpady jsou zatfidény do druhli a kategorii
dle vyhlasky o Katalogu odpadu ¢. 93/2016 Sb.

Nazev odpadu Kod odpadu kategorie
beton 170101 O
cihly 170102 O
Zelezo a ocel 170405 O

Smeési nebo oddélené frakce betonu,
cihel, tasek a keramickych vyrobkl

neuvedené pod ¢islem 17 01 06 170107 O
plastové obaly 150102 O
dfevéné obaly 150103 O
papirové a lepenkové obaly 150101 @)
sméesné obaly 150106 o
zemina a kameni neuvedené
pod ¢islem 17 05 05 170504 O
Béhem provozu Cistirny odpadnich vod budou vznikat nasledujici odpady:
stabilizovany kal z ¢isténi komunalnich odpadnich vod 19 08 05 O
shrabky z Cesli 19 08 01 O
pisek z lapaku pisku 19 08 02 O

g) Bilance zemnich praci
Vlivem navrzené stavby se piedpoklada piebytek zeminy k uloZeni na trvalou deponii v mnozstvi
cca 800 m3. Zemina bude ulozena na deponii (piipadné skladku) urcenou investorem stavby,
v souladu s ptislusnymi ustanovenymi vyhlasky ¢. 294/2005 Sb., o podminkach uklddani odpadii na
skladky a jejich vyuziti na povrchu.

h) Ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé

Problematiku jako celek fesi zdkon €. 244/1992 Sb. a ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivu na zivotni
prostiedi. Zakon upravuje posuzovani vlivii pfipravovanych staveb, jejich zmén a zmén v uzivani,
¢innosti, technologii, rozvojovych koncepci a programii a vyrobkd na Zivotni prostfedi. Vlivy
stavby, Cinnosti nebo technologie se posuzuji pro obdobi jeji pfipravy, provadéni a uzivani,
odstrafiovani, poptipadé i po jejim odstranéni.

Hluk - zhotovitel je povinen vyzadovat od vyrobct stavebnich stroji udaje o vysi hluku, ktery stroje
vydavaji, a provadét opatieni na ochranu proti skodlivému pasobeni hluku. Zhotovitel je povinen
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vybavit pracovniky pracujici se stroji ochrannymi pomutckami a pteruSovat jejich praci v hlu¢ném
prostiedi ze zdravotnich divodl nezbytnymi prestavkami.

Prasnost - v priabéhu provadéni zemnich a bouracich praci je zhotovitel povinen provadet opatieni
ke snizeni prasnosti, u vetejnych komunikaci pak jejich pravidelné ¢isténi v pfipad¢, Ze je po nich
veden stavebni provoz.

Odpady - v pribéhu vystavby musi zhotovitel dodrzovat ustanoveni vSech platnych zakonii a
zédkonnych opatfeni (zdkon o odpadech, zdkon o vedeni evidence odpadii, nafizeni vlady o
podrobnostech nakladani s odpady atd.).

i) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi na stavenisti
Pti realizaci stavby je zhotovitel povinen dodrzovat Zakon 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci a provadéci predpis Natizeni vlady €. 591/2006 Sb.
o bliz§ich minimdalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenisti. Naplnéni
podminek §15 vyse uvedeného zakona bude feSeno investorem v ramci celé stavby.
Pracovnici musi byt predem prokazatelné sezndmeni s veSkerymi platnymi piedpisy pro BOZ a
musi mit k dispozici ochranné pracovni pomtcky.
- Bezpecnost prace pii vystavbe:
Pii provadéni stavebnich praci budou dodrzovany ptedpisy pro BOZ. Dodavatel je povinen chranit
zdroje el. proudu proti dotyku nepovolanych osob, zajistit bezpeény prijezd a prichod po
neuzavienych komunikacich. Pfed zahdjenim stavebnich praci musi byt vSichni pracovnici
prokazatelné seznameni s veskerymi platnymi bezpecnostnimi predpisy a normami (zejména s vyhl.
¢. 363/2005 Sb. O bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich praci, kterou se méni
vyhlaska ¢. 324/1990 Sb.), o Cemz se provede zdpis do stavebniho deniku. Veskeré zasady
bezpecnosti prace musi byt dodrzovany po celou dobu vystavby vSemi pracovniky.

j) Uprava pro bezbariérové uZivani vystavbou dotéenych staveb
Netyka se objektu COV.

k) Zasady pro dopravné inZenyrské opatieni
V ramci feSené stavby je nutné odpovidajicim zpiisobem oznacit mista vyjezdu ze staveniste.

Pred vlastni realizaci je zhotovitel povinen piedlozit navrh pfechodného dopravniho znaceni pro
oznaceni pracovnich mist na pozemnich komunikacich, nebo v jejich blizkosti, pro vyjadieni
k stanoveni pfechodné upravy provozu na pozemnich komunikacich, ve smyslu ust. § 77 odst. 1
pism. ¢) Zakona ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a zvlastniho uzivani

pozemni komunikace, ve smyslu ust. §25 odst. 6 pism. d) Zakona €. 13/1997 o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozd¢jsich predpist.

Pro oznaceni mist vyjezdu ze stavenisté bude osazeno odpovidajici dopravni znaceni na dotcenych
komunikacich v obou smérech.

Dopravni znacky musi rozmérem a barevnym provedenim byt v souladu s vyhl.¢.30/2001 a musi
byt osazeny ve stanovené vySce a vzdalenosti podle zésad pro piechodné dopravni znaceni na
pozemnich komunikacich.

Dopravni znacky pouzité k prechodnému dopravnimu znaceni musi byt provedeny vyhradné jako
reflexni.
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) Stanoveni specidalnich podminek pro vystavbu
Stanoveni specialnich podminek se neptedpoklada.

m) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Vydani stavebniho povoleni

Vybér zhotovitele stavby

Zahdjeni stavby - predani staveni$té
Realizace nového objektu COV

Upravy stavajiciho objektu COV

Provedeni dokoncovaci stavebnich uprav
Predani stavby, zahdjeni zkuSebniho provozu
Trvaly provoz COV

e A e

Ptredpokladana lhita vystavby je 12 mésicu.

B.9. Celkové vodohospodarské ireSeni

Navrzena je vodohospodaiska stavba intenzifikace stavajici Cistirny odpadnich vod, slouzici
k likvidaci splaskovych odpadnich vod, produkovanych v napojenych nemovitostech v obci Jenec.
Realizaci stavby dojde k navySeni soucasné kapacity COV z2500 EO na 4000 EO, &¢imz bude
umoznén dalsi rozvoj obce.

Vzhledem k nutnému zachovani provozu stavajici COV po dobu jeji intenzifikace, je navrzeno
nékolik dil¢ich etap vystavby, umoziujicich postupné plnéni projektovanych parametrti stavby, bez
vyrazn€j§tho omezeni provozuschopnosti soucasné Ccistirny. Zhotovitel stavby si po dohodé
s provozovatelem COV miZe vytvofit vlastni etapizaci, odvislou na skuteénych moznostech
odstavky jednotlivych objektii a mistni podminky v dobé vystavby. Navrh etapizace:

. Zahajeni stavby, predani stavenisté

. Prelozky vytlaku na COV a vodovodni p¥ipojky vé&. vypoustéci Sachty

. Realizace stavebni ¢asti nové budovy sdruzenych nadrzi

. Technologické vystrojeni nové &asti COV

. Piepojeni stavajicich linek biologické &ast na novou COV a provedeni potfebnych tprav
v stavajici ¢asti COV — dmychadla, areaéni systém, dosazovaci nadrze, propojovaci potrubi

6. Realizace nového tiseku odtokového potrubi z COV v&. 3 stupné ¢isténi, mémého objektu a

jimky na vy¢€isténou vodu.
7. Provedeni dokoncovaci stavebnich uprav, zpevnénych ploch a terénnich uprav

DN B W=

Navrhované technické feseni rozsiteni COV si po dobu vlastni realizace vyzada nezbytné
Gipravy a ¢aste¢né omezeni provozu stavajici COV. Jedn4 se zejména o provizorni pfepojeni piitoku
odpadnich vod i odtoku vy&isténé vody z COV. Tyto upravy a omezeni je nutné predem podrobné
zkoordinovat s postupem vlastni vystavby, aby nedochéazelo k ne¢ekanym provoznim komplikacim
pti vlastni stavbé a k nevynucenému odtoku necisténych odpadnich vod do recipientu.
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