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1. Identifikac¢ni udaje

Nézev stavby : Jenet — rozsifeni a intenzifikace COV
Misto stavby : Obec Jenec, katastralni uzemi Jene€ u Prahy
Stupen : Projekt pro provedeni stavby

Projektant : PIK VITEK s.r.o.

Kotrenského 1025/7, 150 00 Praha 5

2. Architektonické, vvtvarné, materialové, dispozi¢ni a provozni reSeni

Stavajici sdruzeny objekt se sklada ze dvou ¢asti — nadzemni a podzemni. Nadzemni
¢ast tvoii provozni budova, kterd se skladd z mistnosti dmychéarny, strojovny hrubého
predcisténi a velinu se socidlnim zdzemim. Podzemni ¢ast je tvofena kalovou jimkou,
denitrifikaci a dvéma aktivacemi s vestavénymi dosazovaky.

Nova pftistavba (rozsifeni) navazuje na stavajici objekt a je s nim provozné propojena.
Nadzemni ¢ast tvoii provozni budova, ve kter¢ je lisovna. Podzemni ¢ast je tvofena kalovou a
vyrovnavaci jimkou, denitrifikaci a jednou aktivaci s vestavénymi dosazovéaky. Na pfistavbu
navazuje zastfeSeny prostor pro kontejner na lisovany odpad.

Pro zneskodnéni splaskovych odpadnich vod z obce Jene¢ byla vroce 2003 vybudovana
mechanicko — biologické cistirna odpadnich vod, s celkovou kapacitou 2500 EO. Odpadni
vody jsou na Cistirnu odp. vod pifivadény oddilnou kanalizaci, resp. tlakovym potrubim
DNI125 z Cerpacich stanic odp. vod, umisténych v obci. Vycisténd voda odtéka gravitacnim
potrubim do Jenec¢ského potoka.

Piivadéné odpadni vody na COV protékaji pies objekt mechanického pied&isténi
(stirané vélcové sito) do biologickych nadrzi COV.

Stavajici biologicka COV s aerobni stabilizaci kalu se sklada ze dvou linek, které maji
spolecnou denitrifikaci a kalovou jimku. Kazdd linka se skladd z aktivaéni nadrze
s vestavénou dosazovaci nadrzi. Z denitrifikace rovnomérné odtékéd odpadni voda do aktivace
obou linek. Aktivace jsou provzdusiovany jemnobublinnymi provzdusiovacimi systémy. V
prostoru aktivaci jsou umistény dosazovaci nadrze pro separaci kalu. Odlouceny kal se
recirkuluje do denitrifikace a ptrebytecny kal je Cerpan piimo z aktiva¢nich nadrzi do kalové
jimky. Pfipadné vznikly plovouci kal je z hladiny dosazovaci nadrze pieCerpavan zpét do
aktivace.Vy¢isténa voda piepadd do zlabii, odkud je vedena vné budovy COV a dale do
recipientu.

Vzduch pottebny pro aeracni systémy v aktivaci dodavaji celkem dvé (1+1)
dmychadla, umisténa v mistnosti dmychdrny. Pro aeracni systém v kalové nadrzi slouzi
samostatné dmychadlo.

Kalova nadrz je provzduSnovana stfedobublinnym provzduSiiovacim systémem.
V kalové nadrzi dochézi k zahusténi kalu na cca 2,5%. Odsazend voda je odCerpavana do
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aktivaéni nadrze. Prebytecny kal je odvézen v tekutém stavu cisternou, nebo strojné
odvodiiovan na mobilnim pasovém lisu ve vlastnictvi provozovatele.

Sougasti COV je dale zafizeni pro chemické srazeni fosforu z odpadni vody,
sestavajici ze dvou zdsobnich nadrzi koagulantu a davkovaciho Cerpadla.

Soucasti projektovaného rozsifeni a intenzifikace stavajici COV je v prvni fadé
roz$iteni stdvajicitho biologického stupné cisténi odp. vod a to dostavbou podzemnich
biologickych nadrzi sdruzeného objektu COV. Ta bude obsahovat dalsi samostatnou linku
denitrifikacni a aktiva¢ni nadrze s vestavénou ocelovou dosazovaci nadrzi a novou kalovou
jimku. Dale bude kompletné¢ vyménéno mechanické piedc¢isténi odp. vod, zvySen aeracni
vykon dmychadel pro provzdusiovani biologickych nadrzi, intenzifikovano chemické srazeni
fosforu, doplnéna vyrovnavaci nadrz pro mozny svoz odpadnich vod fekélnimi vozy, treti
stupent ¢isténi mikrositovym filtrem a kalova koncovka pro odvodnéni pirebyte¢ného kalu.
Mimo tyto hlavni body budou provedeny i nékteré dal$i nize popsané drobné zmény ve
stavajicim technologickém vystrojeni COV, vedouci k zefektivnéni provozu COV a
maximalnimu zjednodusSeni narokti na obsluhu.

Provozni vodovod je zaveden do, prostoru mistnosti hrubého piedcisténi a je ukoncen
kohoutem s vyvodem na hadici.

Odvétrani stavajici kalové jimky, nové kalové jimky, vyrovnavaci nadrze, mistnosti
hrubého predcisténi a mistnosti vylisovaného kalu je navrzeno nucené viz samostatna cast
VZT.

Pro ptipad dlouhodobého vypadku el. energie je kalova jimka odvétrana samovolné
pomoci dvou potrubi DN 150 vytazenych nad troven stiechy. Potrubi bude trvale uzavieno
uzaviraci klapkou, ktera bude oteviena pouze v ptipadé dlouhodobého vypadku el. energie.

3. Stavebné technické reSeni

3.1 pripravné prace
Ptipravné prace zahrnuji pfedevsim nasledujici ¢innosti:
-zajisténi piistupové cesty na stavenisté
-odstranéni stavajiciho porostu (stromy, kefe)
-zfizeni zatizeni stavenisté, manipulacni skladky a skladu materidlu a naradi
-napojeni staveniSté na inzenyrskeé sité (elektro, voda)
-zajisténi staveniste proti vstupu nepovolanych osob
-doplnujici stavebné technické prizkumy a zaméteni stavajicich stavli

3.2 zemni prace

V celé plose stavenisté rozsiteni COV bude sejmuta ornice.

Tloustka sejmuti je 15 cm. Ornice bude uloZena na pozemku COV a nasledn& pouzita
pro provedeni ohumusovani arealu.

Vykopy budou provedeny od urovné koty sejmuti ornice tj. 0,150 m od urovné
ptivodniho terénu. Svahovana jama pro nadrze je uvazovana se sklonem 1:2.

Zakladova spara bude odvodnéna obvodovou perforovanou drenazi DN 150 svedenou
do cerpaci studné¢ DN 1000 z betonovych skruzi. Zaroven pro snizeni hladiny podzemni vody
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budou slouzit dvé stavajici Cerpaci studné¢ ( d=1000 mm ), umisténé u soucasného
odvodiiovaciho piikopu v arealu COV. Z téchto dvou studni, které byly realizovany bdhem
stavby stavajici COV, bude zahdjeno &erpani v piedstihu, pfed vlastnim zahajenim provadéni
stavebni jamy. Voda bude Cerpana do destového piikopu, ktery usti do potoka Jenecského.
Pocet a velikost Cerpacich Sachet bude zaviset na mnozstvi podzemni vody v dobé vykopu
stavebni jamy a na moznosti vyuziti stavajicich studni.

Pievzeti ziakladové spary se musi zicastnit zastupce projektanta a geolog ¢i
geotechnik projektanta. Stavba musi vyzvat projektanta k prohlidce s predstihem. Na misté
bude dle konkrétniho stavu rozhodnuto o ptesné Uprave zékladové spary.

Pti hloubeni stavebni jamy bude vytézena zemina tfidéna. Zemina nevhodna pro
zasypy bude ukladana na trvalou deponii zeminy. Ostatni vhodné zeminy budou pouzity pro

Zasypy a nasypy.

Zasyp stavebni jamy bude proveden geotechniky vhodnou zeminou ( napi. prebytek
vykopu), kterd bude odsouhlasena geologem. Zasyp a hutnéni bude probihat po vrstvach 0,30
m. Zakladovou sparu pod nezpevnénou a zpevnénou plochou je nutné provést s mirou hutnéni
98 % PS.

3.3 zakladani

Zpusob zalozeni vychdzi zfeSeni stdvajiciho objektu. Pokud nebude na zaklad¢
prohlidky na misté rozhodnuto jinak, bude vlastni objekt zalozen na drendZnim a roznaSecim
Stérkovém polstafi tl. 1050 mm. Na zakladovou sparu se v celé ploSe rozprostie a fadn¢ zhutni
vrstva Stérku tl. 1050mm. Na takto upravenou zékladovou spéaru se bude zakladat vlastni
objekt.

Na stérkopiskovém lozi bude proveden podkladni beton C12/15 tl. 150 mm, na kterém
budou betonovany vlastni nadrze.

3.4 svislé konstrukce

Nédrze jsou navrzeny z monolitického vodostavebniho betonu (viz. stavebné
konstrukcni feseni). Prostupy budou provedeny vrtanim a utésnény po ulozeni prostupujiciho
potrubi. Ostatni prostupy budou vrtany pied montézi technologie a vzduchotechniky. Tésnéni
prostuptt pod hladinou vody v nddrzi musi byt provedeno jako vodotésné (napt. pryzové
segmentove tésnéni).

Provozni budova je celd posazena na zastropenych nadrzich denitrifikace, fekalni
jimky a zasobni jimky kalu. Cely objekt je zdény z tepelné-izolacnich cihelnych blok,
obvodova sténa ma tl. 400mm. Obvodové zdi budou vyzdény z cihelnych bloki, P10 na maltu
MC 5. Vnitini nosné stény budou vyzdény z cihelnych blokt t1.300mm, P10 na maltu MC 5.

Prostupy pro vzduchotechniku budou provedeny pifed montazi vzduchotechniky
vrtanim. Prostup pro osazeni nasténného ventildtoru 300 x 300 mm bude v mistnosti hrubého
pred¢isténi proveden v predstihu ( umisténi viz VZT ), ve stavajici dmycharné bud provedeno
zvétSeni stavajiciho prostupu pro sani vzduchu.

Pteklady budou keramické. V trovni stropni konstrukce bude proveden pozedni
zelezobetonovy ztuzujici vénec.

Prostupy pro technol. potrubi apod. budou vrtany dle pozadavki technologie a
nasledné dotésnény.
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Pied zasypanim nadrzi bude provedena zkouska vodotésnosti dle CSN 75 0905
»ZkouSky vodotésnosti vodarenskych a kanalizacnich nadrzi «.

3.5 vodorovné konstrukce

Strop nad nadrzemi bude monoliticky zelezobetonovy tl. 200mm. Strop nad c¢asti
pfizemim bude tvoren sadrokartonovym podhledem z impregnovanych desek na kovovém
rostu zavéseny na konstrukci krovu. Nad podhledem bude provedena tepelna izolace.

3.6 preklady

Nadprazi otvortt ve zdénych sténdch budou keramické nosné o Sifce 70 mm a
skladebné vysce 250 mm.

V trovni stropni konstrukce (nad pieklady) bude proveden zatepleny pozedni
zelezobetonovy ztuzujici vénec.

3.7 konstrukce stiechy - krov

ZastieSeni rozsifené ¢asti COV je shodné se stavajici ¢asti a tvoii ho sedlova stfecha.
Konstrukéné se jedna o dvouplastovou vétranou stfechu bez tepelné izolace.

Konstrukei krovu je dfevéna vaznicova soustava. Konstrukéni dievéné prvky budou
ttidy S10 (C24) kromé vaznice, kde je pozadovana vyssi tfida S13 (C30). Vse s objemovou
vlhkosti max. 20%.

Jednotlivé vazby krovu budou seSroubovéany ve stycich svorniky za pouziti hmozdika
Bulldog. Veskeré spojovaci prostiedky musi byt odolné agresivnimu prostiedi.

Prostor nad nadrzemi a nad provozni budovou bude odvétran pfirozenym zplisobem,
coz bude umoznéno instalaci pevnych zaluzii ve Stitech stfechy.

Vsechny dfevéné konstrukce budou oSetfeny tlakové prostifedky pro tfidu ohrozeni 3
dle CSN EN 335-1, 2 a opatfeny ochrannym natérem proti dievokaznym houbam. Material a
zpusob osetfeni konstrukce krovu bude véci dodavatele stavby. Veskeré dieveéné prvky krovu
a stropu budou oSetieny impregnacnim prostiedkem vhodnym pro velmi vlhké prostiedi.
Oznaceni vhodného piipravku: Fb, B, P, Ip, n. Ochranny natér se bude aplikovat az po
provedeni vSech tesaiskych uprav (osedlani, oslabeni, otvort apod.) a bude v hnédém odstinu.
Aplikace bude pfi teploté nad +5°C nebo dle vyrobce.

3.8 stirecha

Stiecha je navrzena sedlova s betonovou krytinou v barvé ¢ervené na dievéném krovu.
Stiecha je sedlova ve spadu 33° nesend jednoduchym krovem. Na krokve bude provedeno
latovani a poloZzena nova krytina. Pfesahy krokvi budou shora kryty palubkami. StieSni
krytina je tvofena betonovou taskou Bramac — alpské taska.

Prostor pod krytinou vSech ¢asti bude fadné odvétran. Pribézna nasdvaci spara u
pozednice bude kryta mfizkou proti hmyzu. Plocha odvadécich vétracich otvorti bude min.
150 cm?/bm, tj. priib&zna fada vétracich tasek ve druhé fadé pod hiebenem.

Skladana krytina bude dle pozadavka vyrobce doplnéna o protisnéhové tasky.

zak. ¢islo 20-083 f{jen 2020 Strana 5



>
@ VITEK Jene¢ - rozsifeni a intenzifikace COV

Technické zprava

Destova voda ze stfech bude zachycovana v podokapnich Zlabech a odvadéna svody
na volnou plochu kde bude vsakovana.

Navrhujeme nasledujici odvétranou skladbu nové sttechy nad nddrzemi a provozni ¢asti:
- krytina betonova Bramac — alpska taSka

- latovani 50/30 po 330mm

- krokve 100/180

Navrhujeme nasledujici odvétranou skladbu nové stfechy nad kontejnerem:
-falcova plechova krytina — 0,6mm

-diftzni pas - 8 mm

-bednéni z palubek - 24 mm

- krokve 100/180

Soucasti stavby bude i1 kompletni pielozeni stavajici krytiny nad biologickymi
nadrzemi a odstranéni stavajici stfesni difuzni folie, branici potiebné cirkulaci vzduchu
v prostoru nadrzi a zpisobujici problémy se sraZzenim vody a naslednym stékanim do stavebni
konstrukce objektu. V prubéhu pieloZzeni stieSni krytiny budou ptipadné feSeny i potiebné
opravy stavajicich klempitskych vyrobk.

3.9 podlahy
Podlaha v lisovné je kryta protiskluzovou keramickou dlazbou ve spadu — soucinitel
smykového tieni nejméné 0,5 nebo thel kluzu nejméné 10°, tzn. tftida R10, st€ény omitané a
oblozeny keramickym obkladem az po strop.
Spadovou vrstvu podlah tvofi cementovy potér s natérem v tl. max. 40 mm. Pozadovana
vlhkost podkladu z cementového potéru je max. 5,0% (hmotnostnich). K lepeni a sparovani
budou pouzity vhodné flexibilni kompletni vyrobky, budou penetrovany od podkladu.

3.10 podhledy

Vsechny navrhované podhledy jsou sadrokartonové, hladké, provedené na ocelovy
podkladni rost s pozarni odolnosti.

Budou pouzity vodovzdorné (zelené) sddrokartonové desky, typ desky RF(DF) 2x12,5
mm.

3.11 vyplné otvori

Okna a vstupni dvefe jsou navrzena plastové hnédé, shodné jako ve stavajici ¢asti. Na
okennich sklech budou umistény bezpecnostni folie. Vnitini dvete budou plastové, bilé.

Na celém objektu jsou pouZzita plastova okna otevirava. Bude pouzit pétikomorovy
profil. Zaskleni je izolaénimi dvojskly - Ug =1,1 W/m?K. Vstupni dvefe budou
s bezpe¢nostnimi zamky.

Ptesna specifikace je uvedena ve vykresové ¢asti — Vypis oken.

3.12 tepelna izolace
Tepelna izolace v podhledu je navrZzena z tuhych mineralnich rohozi tl. 2x 80 mm
uloZenych na nosném rostu (deklarovany soucinitel tepelné vodivosti Ap <0, 038 W/(m.K) a
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objemova hmotnost > 30 kg/m?). Bude chrdnéna difiizni membranou vlozenou mezi tepelnou
izolaci a klestiny. Pod tepelnou izolaci (rost) bude vlozena parozabrana s pielepenymi spoji.

VSechny pteklady a ztuzujici vénce budou zatepleny expandovanym polystyrénem EPS
v tl. 100, resp. 50 mm o deklarovaném souciniteli tepelné vodivosti Ap <0, 035 W/(m.K).

V podkrovi je nutno zachovat odvétravanou mezeru a je nutno zajistit ptivod a odvod
vétraného vzduchu a opatfit ho plastovou sitkou a ukoncujicim profilem proti hmyzu.

3.13 hydroizolace

Hydroizolaci v objektu tvoii vodostavebni betonova konstrukce vytazena min. 150
mm nad upraveny povrch tzn. horni hrana na kété +-0,000. Hydroizolace podlahy pftistavby
pro kontejner je navrZena z asfaltového modifikovaného péasu nataveného na nosnou Zlb
konstrukci a vytazenou na vnéj$i sokl.

Vsechny vnéjsi lehké konstrukce (podhledy) s tepelnou izolaci budou chranény z vnitini
strany izolace fadné provedenou a utésnénou parozabranou lehkého typu v kompletnim
systému.

Pro ochranu tepelné izolace z mineralni plsté budou na klestiny polozeny podlahové
palubky tl. 24 mm a pifimo nad tepelnou izolaci vlozena difuzni membrana. Pod plechovou
krytinu bude poloZeno plnoplo$né prkenné bednéni tl. 24 mm.

3.14 povrchové upravy

Vnéjsi povrchy tvoiené cihelnymi bloky budou omitany vhodnou vapenocementovou
leh¢enou omitkou tl. 20 mm doporucenou vyrobcem. Cihelné vnitini povrchy budou opatieny
vapennou nebo vapenocementovou jadrovou omitkou a Stukovou vapennou omitkou s velmi
jemnou zrnitosti v celkové tl. min 15 mm. VSechny styky dvou riznych podkladnich
materidlti (beton-cihla, tepelna izolace-cihla apod.) ve vnéjSim 1 vnitinim prosttedi budou
vyztuzeny alkalivzdornou sklotextilni sitovinou s velikosti ok cca 8 x 8 mm.

Pohledové betony budou opatieny hydrofobnim natérem proti vodé.

Vnitini omitky a podhledy budou opatfeny natérem v barvé bilé. Stény WC a
provozniho prostoru u aktiva¢nich nadrzi budou opatfeny keramickym obkladem az po
podhled.

Betonové nadrze ( dno a stény ) budou natfeny z vnitini ¢asti krystalizaCnim natérem
na beton do argesivniho prostiedi.

Venkovni fasada celé COV tj. i betonové stény bude hladké, bila. Sokl bude opatfen
dekora¢ni kaminkovou omitkou, shodnou se stavajicim soklem na budové COV, do vysky 0,5
m nad aroven U.T. v barvé tmavé hnédé.

Okolo jizni, vychodni a zdpadni stény objektu bude vybudovan chodnicek $itky 0,4m,
z vrstvy kacirku tl. 150mm. Chodnicek bude ohranicen betonovymi zdhonovymi obrubniky.

3.15 klempirské vyrobky
Krytina ploché stiechy, parapety a ostatni klempifské prvky budou provedeny z
titanzinkového plechu. Plechy budou dodany v tabulich v tloust’ce 0,6 mm.
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3.16 zamecnické vyrobky

Zamecnické vyrobky budou provedeny dle specifikace, vSechny ocelové konstrukce
budou zarové pozinkovany. Ulozeni a déleni kompozitovych rosti nad novou denitrifikacni
nadrzi bude pfizplisobeno osazené technologii — pozadavek na odnimatelné zastropeni
rozdélovaciho objektu, vyjimatelny rost nad michadlem, vstup do nadrze...

Poklopy v Zelezobetonové desce budou proveden z nerez oceli ti. 17. Poklopy nad
kalovou jimkou jsou plynotésné nerezové.

3.17 upravy stavajiciho objektu COV
Stavajici objekt COV projde dil¢imi tpravami, sestavajicimi z téchto hlavnich ¢innosti:

- postupné vycerpani a vyc€isténi vSech nadrzi

- postupna kompletni demontdz technologického vystrojeni

- bouraci prace pro nové vzduchotechnické prostupy v dmycharné

- upravy zakondeni stfechy v mist& piistavby nového objektu COV

- vyména poklopti a zastropeni vstupnich a montaznich otvori

- preloZeni steSni krytiny s odstranénim difuzni folie

- opravy a vymény poskozenych klempitskych prvki

- oprav a sanace stavajicich stavebnich konstrukci

- zaslepeni déale nevyuzivanych prostupti, realizace novych prostupti dle pokynii dodavatele
technologie

- oprav poskozenych povrchil podlah a omitek, nové vymalby a natéry, véetn¢ imregnacnich
natéra dievénych konstrukci krovu

Po demontdzi stavajici technologie bude objekt celkové posouzen a dle skutecného stavu
stavebnich konstrukci budou uréeny ptipadné dalsi nutné tpravy.

4. Zvlastni upozornéni

Protoze se jedna o piistavbu s napojenim na stdvajici objekt, miize se i1 pfes provedeny
prizkum pfi provadéni praci narazit na skutecnosti, které nebyly projektem predpokladany. V
takovém piipad¢ je nutno k feSeni pfizvat projektanta, nebo s nim feSeni predem konzultovat.

5. Bezpec¢nost a ochrana zdravi pri praci

Béhem stavby budou okolni pozemky ovlivnény zvySenim hlukem stavebnich stroju a
prasnosti. Stavby v zastavéné casti obce nebudou provadénim stavby dotéeny. Béhem
vystavby je nutné provadét pravidelné ¢isténi komunikace.

Po dokonceni stavby budou okolni pozemky ovlivnény hlukem z provozu dmychadlovych
agregatli. Pro omezeni hluku jsou dmychadla navrzena s protihlukovymi kryty a umisténa ve
zvukove izolované mistnosti.

Pti provadéni stavebnich praci budou dodrzovéany ptedpisy pro BOZ. Dodavatel je zejména
povinen zajistit vSechny piistupné vykopy fadnym pazenim, osvétlenim a zabradlim.

zak. ¢islo 20-083 f{jen 2020 Strana 8



>
@ VITEK Jene¢ - rozsifeni a intenzifikace COV

Technické zprava

Dale je povinen chranit zdroje el. proudu proti dotyku nepovolanych osob, zajistit bezpecny
prujezd a pruichod po neuzavienych komunikacich. Podminky pro prace v blizkosti
podzemnich a nadzemnich investic jsou popsany v predchazejici kapitole technické zpravy.
Pracovnici musi byt pifedem prokazatelné seznameni s veskerymi platnymi predpisy pro BOZ
a musi mit k dispozici ochranné pracovni pomtcky.

VSsichni zGc¢astnéni pracovnici musi pouzivat v celém prostoru stavenisté¢ ochranné ptilby a
dalsi ptedepsané osobni ochranné pracovni prostiedky dle smérnice dodavatele vypracované
na nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb. Pied zahédjenim praci musi byt sezndmeni s technologickym
postupem a prislusnymi bezpecnostnimi piedpisy.

Stavenisté musi byt souvisle oploceno do vySe 1,8 m a na vSech vstupech (uzamykatelnych)
oznacené vystraznymi tabulkami se zakazem vstupu v§em nepovolanym osobam.

Pti stavebnich pracich za snizené viditelnosti musi byt zajiSténo dostate¢né osvétleni.

Je nutno dodrzovat vymezeni ploch urcenych pro pojezd stavebnich mechanizmii a
nebezpecny dosah stroje. Je zakdzano pohybovat se v blizkosti zavéSeného bifemene.

Pied zahajenim praci je nutné ovéfit polohu, stav, zpisob ochrany a moznost odpojeni vSech
inzenyrskych siti vedenych v prostoru stavenisté véetné podminek spravcu siti pro povoleni
praci v jejich blizkosti a povinnosti pii odevzdani pracoviste.

Zvlastni pozornost je nutno vénovat pracim v blizkosti inzenyrskych siti. Pro prace v
ochranném pasmu inZenyrskych siti je nutny souhlas a pfimy dozor jejich spravct.

Vykopy musi byt zajistény proti padu osob pevnym dvoutyCovym zabradlim o vySce
minimaln¢ 1,1 m a zarazkou (ochrannou listou) o vySce minimaln¢ 0,15 m.

Ptistupy do vykopu musi byt zajiStény typizovanymi fixovanymi zebiiky, resp. typizovanym
sleznym oddé€lenim dle hloubky vykopu tak, jak stanovi nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o
bliz§ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na pracovistich s nebezpecim
padu z vysky nebo do hloubky.

Vzhledem k soubézné cinnosti mnoha dodavateli bude tfeba zajistit na stavbé dohled
autorizovanym koordinatorem BOZP, pokud toto nebude smluvné zajiStovat stavebni
dodavatel.
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