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D.1 Účel objektu 
Objekt SO 03 Propojovací potrubí řeší výstavbu nových potrubních rozvodů v areálu 

ČOV Jeneč + odstranění stávajících, dále nevyužívaných, trubních rozvodů.  

D.2 Vytyčení stavby 
Stavba bude vytýčena v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému BpV. U 

nevytyčených rozvodů je nutné trasu přizpůsobit vedení nejbližších potrubních sítí a 
předávacím místům s dodávkou technologie (prostupům v nových objektech ČOV). Současně 
je nutné nové trasy inž. sítí přizpůsobit poměrně stísněným prostorovým možnostem mezi 
objekty ČOV, kdy bude některé finální trasy propojovacích potrubí nutné řešit až dle místních 
podmínek na místě stavby.    

Seznam vytyčovacích souřadnic systému JTSK je uveden na výkresové příloze č. 
D.1.1.2 – Situace. 

 

D.3 Popis stavebního objektu SO 03 Propojovací potrubí 
Obsahem objektu SO 03 je výstavba propojovací potrubí v areálu ČOV. Navržené 

úpravy vnitřních areálových propojovacích potrubí představují: 
Odtok z čistírny odpadních vod je od vyústění potrubí technologie mimo objekt z 

nové části vlastní ČOV až po stávající šachtu Š1 v areálu ČOV. Potrubí je plnostěnné 
vícevrstvé PVC SN12 DN 250 celkové délky 31,9 m v areálu ČOV. Součástí odtoku jsou tři 
kanalizační šachty a měrný objekt. Šachty jsou prefabrikované. Potrubí bude ukládáno 
v pažené ryze. Potrubí bude uloženo na pískovém podsypu tl. 100 mm. Obsyp porubí bude 
proveden 300 mm nad potrubí pískem. Zásyp výkopové rýhy bude proveden výkopovým 
materiálem. 

Stávající šachta Š1 v areálu ČOV bude nahrazena novou šachtou. Šachty jsou 
navrženy prefabrikované s přechodovou deskou. Poklop šachet je oproti upravenému terénu 
navýšen o 0,05 m. Základová spára v místech šachet je umístěna nad hladinou spodní vody. 
Spára bude po provedení výkopu zhutněna a pod vlastní prefabrikovanou šachtu bude položen 
podkladní beton  C12/15 – tl. 100 mm. 

 
Obtok čistírny odpadních vod je od nové části ČOV po novou šachtu Š1. Jedná se o 

potrubí plnostěnné vícevrstvé PVC SN12 DN 200 délky 27,5 m. Součástí je jedna kanalizační 
šachta (Šob), která je plastová DN 600. Potrubí bude ukládáno v pažené ryze. Potrubí bude 
uloženo na pískovém podsypu tl. 100 mm. Obsyp porubí bude proveden 300 mm nad potrubí 
pískem. Zásyp výkopové rýhy bude proveden výkopovým materiálem. Typová plastová 
šachta, výška šachty je 0,54 m, bude uložena na pískovém podsypu tl. 150 mm. 

 
Výtlak kalu z filtru na čistírnu odpadních vod je od objektu mikrosíta k budově 

ČOV(stávající kalová jímka ). Potrubí HDPE  PE 100 SDR 11 63x5,8 celkové délky 6,50 m 
v areálu ČOV. Potrubí bude uloženo 1,0 m pod upraveným terénem v nepažené výkopové 
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rýze. Potrubí bude uloženo na pískovém podsypu tl. 0,1 m a bude obsypáno 300 mm nad 
vrchol štěrkopískovým materiálem. Potrubí je zaústěno nad maximální hladinu v kalové jímce 
KJ1.  

 
Přeložka výtlaku na čistírnu odpadních vod je navržena v místě stavební jámy nové 

části sdruženého objektu ČOV. Potrubí HDPE PE 100 SDR 11 160x14,6 v celkové délce 34,0 
m v areálu ČOV. Potrubí bude uloženo 1,0 m pod upraveným terénem v nepažené výkopové 
rýze. Potrubí bude uloženo na pískovém podsypu tl. 0,1 m a bude obsypáno 300 mm nad 
vrchol štěrkopískovým materiálem. Přeložené potrubí bude napojeno na stávající výtlačný 
řad. Součástí přeložky bude napojení výtlačného řadu z areálu skladů. 

 
Výtlak provozní vody z jímky vyčištěné vody a studny na čistírnu odpadních vod je 

potrubí HDPE PE 100 SDR 11 De 75x6,8 celkové délky 64,0 m v areálu ČOV. Potrubí bude 
uloženo 1,0 m pod upraveným terénem v nepažené výkopové rýze. Potrubí bude uloženo na 
pískovém podsypu tl. 0,1 m a bude obsypáno 300 mm nad vrchol štěrkopískovým materiálem  

 
Potrubí odvodnění biofiltru – pro odvod kondenzátu z biofiltrů je navrženo 

odvodňovací potrubí PVC 110 celkové délky 6,0 m (2x 3,0 m), uložené v hloubce cca 0,5m 
ve spádu 1% mezi biofiltry a sdruženým objektem nádrží. Potrubí bude sloužit pro odvedení 
přebytečné vody z biofiltrů. Potrubí je zaústěno nad max. hladinu do kalových nádrží, u 
biofiltrů je pak vyvedeno nad úroveň terénu a připojeno na odpadní potrubí z biofiltru. 

 
Chránička pro potrubí koagulantu z dávkovací stanice do aktivačních nádrží -  

PEHD DN50 o celkové délce cca 7,0 m. Chránička bude uložena cca 1,0 m pod terénem na 
pískovém podsypu tl. 0,1 m a bude obsypána pískem. U zásobníku koagulantu bude chránička 
vyvedena cca 0,2m nad terén. Přesné místo zakončení přizpůsobit požadavkům dodavatele 
technologie. 

 
Demolici stávajících, dále nevyužívaných trubních propojů, sestávající z: 

- původní vodovodní potrubí do provozní budovy PE DN50 v délce cca 30 m, včetně 
vypouštěcí šachty  

- odtok vyčištěné vody z původní ČOV – PVC potrubí DN300 o celkové délce cca 15 m 
včetně 2 revizních šachet  
 
Výstavbu provizorních propojovacích potrubí v průběhu stavebních úprav stávající 

ČOV. Jedná se o: 
 

- provizorní přeložku pitné vody do stávajícího objektu ČOV – PE DN50 v délce cca 
40m, napojenou na stávající vodovodní potrubí a zaústěné boční stěnou do objektu 
ČOV, kde bude napojeno na stávající rozvod.  

- provizorní přeložku tlakového kanalizačního potrubí z obce na ČOV, vedené 
v budoucím výkopu nových nádrží SO 02. Jedná se o kalové potrubí PE DN100 
v délce cca 40m, které bude nově přeloženo okolo výkopu.  
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Všechna provizorní vedení budou umístěna a realizována dle aktuálních místních 
podmínek na staveništi, aby nebyla v kolizi s probíhající výstavbou, budou předem 
projednána s provozovatelem ČOV a koordinována se všemi subdodavateli stavby. 
Uložení a kotvení potrubí bude na místě určeno zhotovitelem stavby.  
 

a) Zemní práce, výkopy, pažení 
Stavba propojovacího potrubí bude provedena v celé délce ve stavební pažené (příp. 

nepažené) rýze o min. šířce dle vzorového výkresu uložení potrubí. Zapažení bude prováděno 
ocelovým systémovým bedněním, které bude zatlačováno do výkopu současně s jeho 
hloubením nebo  bude výkop pažen rozpíraným příložným pažením. Návrh konstrukce 
pažení, dimenze a materiál jednotlivých prvků provede zhotovitel stavby jako součást 
předvýrobní přípravy s ohledem na provedené geologické průzkumy a případné konzultace 
s geologem. 

Výkopek bude ukládán na mezideponie na pozemky investora, žádná přebytečná 
zemina nesmí být skladována v blízkosti vodních toků v záplavových územích a na 
komunikacích. 

Výkopy budou prováděny strojně s výjimkou v místech s křížením stávajících sítí, dno 
stavební rýhy bude ručně dočištěno. 

Hlubší výkopy budou zasahovat pod hladinu podzemní vody. Ve dně bude provedena 
rýha pro uložení drenážního potrubí DN 100 a štěrkopísková drenážní vrstva. Zásyp stavební 
rýhy bude proveden výkopkem. 

Zásyp stavební rýhy bude proveden výkopkem. Pod komunikacemi bude zásyp hutněn 
na 98 % PS, pod volnými plochami na 95 % PS. 

Potrubí (vč. chrániček) bude uloženo v pískovém loži. Zásyp trub do výšky 300 mm nad 
vrchol potrubí bude pískový nebo z proseté zeminy písčitého charakteru hutněné po stranách 
potrubí. 

Všechna tlaková potrubí je nutné uložit do nezámrzné hloubky. V opačném případě, 
pokud to místní podmínky nedovolí, je nutné potrubí opatřit vhodnou tepelnou izolací! 

 
b) Tlakové zkoušky 

Po provedení jednotlivých úseků potrubí budou provedeny zkoušky vodotěsnosti – 
gravitační kanalizace dle ČSN 73 6716 Zkoušení vodotěsnosti stok. V případě tlakových stok 
a vodovodního potrubí budou provedeny zkoušky vodotěsnosti dle ČSN EN 805 – 
Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti.  

Po vyčištění nově realizovaného gravitačního kanalizačního potrubí bude proveden 
kamerový průzkum jednotlivých úseků trasy vč. každého trubního spoje. O každé prohlídce 
bude vystaven podrobný protokol s podélným profilem stoky a videozáznam bude předán 
investorovi na DVD nosiči. 
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c) Revizní šachty, měrný objekt 
Na gravitačním potrubí budou umístěny betonové kanalizační šachty s vnitřním 

průměrem 1,0 m a plastové revizní šachty s průměrem 0,6 m. Jednotlivé prefabrikáty 
betonových šachet budou sestaveny tak, aby stupadla byla přesně nad sebou s vystřídáním 
vlevo a vpravo od osy vstupu, povlaky stupadel budou z PE materiálu. Šachty jsou založeny 
na štěrkopískovém drenážním podsypu tl. 100 mm s drenáží DN 100 a podkladním betonu tl. 
100 mm (C 12/15 – X0). Vstupní komín bude tvořen betonovými skružemi a betonovou 
skruží přechodovou. Prefabrikáty budou buď opatřeny gumovým těsněním od výrobce, nebo 
budou spáry na stavbě dotěsňovány a zaizolovány. Komín je zakryt litinovým kruhovým 
poklopem uloženým do maltového lože. Do komunikací, zpevněných ploch a cest budou 
osazovány těžké, do zelených ploch a chodníků lehké. Výška komína je upravena na 
požadovanou niveletu betonovým vyrovnávacím prstencem a výškou maltového lože. Dna 
prefabrikovaných spodních dílů šachet jsou opatřena kynetou od výrobce. Vstupní poklopy na 
kanalizační šachty budou použity dle ČSN – EN 124, v komunikacích třídy D400, v zelených 
plochách třídy A15, se světlostí DN600, kruhové s dosedací plochou víka v rámu 
odpovídajícímu použitému poklopu.  

Šachta měrného objektu bude provedena jako monolitická železobetonová jímka o 
vnitřních rozměrech 1,6 x 1m, hl. 1,43m, s vestavěným Parshallovým měrným žlabem P3, 
osazená v zapažené jámě s čerpáním spodní vody. Jímka bude založena na podkladní 
betonové desce a hutněném štěrkopískovém podsypu. Pro sestup do šachty bude sloužit ocel. 
nerez. žebřík. Po obvodu bude šachta opatřena nerez. zábradlím.  Osazení Parshallova žlabu 
do dna šachty a jeho obetonování se bude řídit pokyny výrobce. 

Plastová revizní šachta DN600 bude použita typová s příslušným plastovým šachtovým 
dnem a teleskopickým nástavcem s litinovým poklopem dané třídy dle umístění šachty.  
Osazení šachty se musí řídit pokyny výrobce.  

Specifikace jednotlivých šachet viz Tabulka šachet.  
 

d) Ostatní práce 
Umístění propojovacího potrubí mezi objekty ČOV bude přizpůsobeno požadavkům 

dodavatele technologie. Všechny nové prostupy budou vrtány dle podkladů technologa. 
Hranice dodávky všech propojovacích potrubí, na které navazuje technologická část ČOV, 
končí 0,5m před vnějším lícem objektů.  

Všechny prostupy potrubí stěnami železobetonových konstrukcí nádrží musí být po 
osazení potrubí řádně vodotěsně utěsněny, např. segmentovým pryžovým těsněním, případně 
zabetonováním s použitím těsnícího bitumen. pásku. Utěsnění prostupů s technologickým 
potrubím je dodávkou technologie.   

Všechny pozemky a nemovitosti dotčené stavbou budou před dokončením stavby 
uvedeny do původního stavu. 

 
V průběhu výstavby je nutné počítat s velice omezenými až stísněnými podmínkami, kdy 

není pro vlastní stavbu možné využívat okolní soukromé pozemky. Veškerý materiál a 
mechanizace musí být umístěna na pozemcích mimo staveniště, ornice a výkopek musí být 
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okamžitě odvážen na mezideponii a trvalou deponii, určenou investorem stavby – 
předpokládaná dojezdová vzdálenost do 10 km.    

 

D.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Při realizaci stavby je zhotovitel povinen dodržovat Zákon 309/2006 Sb. o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpis Nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništi. Naplnění podmínek §15 výše uvedeného zákona bude řešeno investorem v 
rámci celé stavby. 

Pracovníci musí být předem prokazatelně seznámeni s veškerými platnými předpisy 
pro BOZ a musí mít k dispozici ochranné pracovní pomůcky. 

Při svařování potrubí v uzavřených prostorách bude třeba tyto prostory nuceně 
odvětrávat. Otvory v podlaze musí být opatřeny poklopy nebo ochranným zábradlím. 
- Bezpečnost práce při výstavbě: 

Při provádění stavebních prací budou dodržovány předpisy pro BOZ. Dodavatel je 
povinen chránit zdroje el. proudu proti dotyku nepovolaných osob, zajistit bezpečný průjezd a 
průchod po neuzavřených komunikacích. Před zahájením stavebních prací musí být všichni 
pracovníci prokazatelně seznámeni s veškerými platnými bezpečnostními předpisy a normami 
(zejména s vyhl. č. 363/2005 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
prací, kterou se mění vyhláška č. 324/1990 Sb.), o čemž se provede zápis do stavebního 
deníku. Veškeré zásady bezpečnosti práce musí být dodržovány po celou dobu výstavby 
všemi pracovníky.  

Pracovníci musí mít k dispozici ochranné pracovní pomůcky. 
 

- Péče o životní prostředí při výstavbě: 
 Problematiku jako celek řeší zákon č. 244/1992 Sb. a č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivu na životní prostředí. Zákon upravuje posuzování vlivů připravovaných staveb, jejich 
změn a změn v užívání, činností, technologií, rozvojových koncepcí a programů a výrobků na 
životní prostředí. Vlivy stavby, činnosti nebo technologie se posuzují pro období její přípravy, 
provádění a užívání, odstraňování, popřípadě i po jejím odstranění. 

Hluk - zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši 
hluku, který stroje vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. 
Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a 
přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. 

Odpady - v průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat ustanovení všech platných 
zákonů a zákonných opatření (zákon o odpadech, zákon o vedení evidence odpadů, nařízení 
vlády o podrobnostech nakládání s odpady atd.).  

 


