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D.1 Účel objektu 
Objekt SO 10 řeší výstavbu podzemního objektu jímky vyčištěné vody, sloužící pro 

akumulaci vyčištěných odpadních vod z ČOV, pro jejich následné provozní účely (ostřiková 
provozní voda). 

Objekt bude osazen na odtokovém potrubí vyčištěné vody DN250 – viz. SO 03, 
v těsné blízkosti objektu mikrosítového bubnového filtru.   

 

D.2 Vytyčení stavby 
Stavba objektu jímky vyčištěné vody bude vytýčena od stávající budovy ČOV a 

odtokového potrubí vyčištěné vody z ČOV.  
 

D.3 Popis stavebního objektu SO 10 Jímka vyčištěné vody 
 
Pro jímání vyčištěné odpadní vody k provozním účelům (využití jako ostřiková voda 

pro technologické vystrojení ČOV) bude realizována nová jímka vyčištěné vody o 
půdorysných rozměrech 1900 x 1600 mm a hloubce 3000 mm, z monolitického železobetonu 
C30/37 XC4,XA2, XF3. Jímka bude propojena s odtokovým potrubím vyčištěné vody z ČOV 
potrubím DN200, s osazeným elektrošoupětem (dod. technologie).  

Jímka bude založena v paženém výkopu na podkladní betonové desce (C8/10 X0 tl. 
150 mm) a hutněném štěrkopískovém loži (tl. 150 mm) s čerpáním spodní vody. Vlastní 
výkop bude proveden v násypu, který byl proveden při výstavbě stávající čistírny odpadních 
vod. Z prostorových důvodů bude výkop zapažen příložným pažením. 

Šachta bude zakrytá rýhovaným plechem z žárově pozinkovaného plechu. Plech bude 
uložen do rámu z ocelového profilu L 35x35x5 pro zabetonování. Poklop bude dělený, 
opatřený panty a madly. Sestup do šachty bude umožněn pomocí ocelových stupadel 
s plastovým povlakem š. 335 mm pro jednořadý stupadlový žebřík. 

Prostup pro nátok bude zhotoven jádrovým vrtáním na stavbě a těsněn článkovým 
těsněním pro DN200. Prostupy pro výtlačné potrubí DN65 a pro el. kabely budou vrtány na 
místě dle podkladů od dodavatele technologie a utěsněny bentonitovým těsněním. Součástí 
jímky bude nátokové plastové potrubí SN12 DN 200 o délce 1,5 m. 

 

Před zasypáním nádrže bude provedena zkouška vodotěsnosti dle ČSN750905 
„Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží “. 

 
V místě plánované výstavby jímky vyčištěné vody dochází ke kolizi se stávající 

studnou DN1000, sloužící v době výstavby stávající ČOV k snížení hladiny spodní vody 
během zemních prací. Tato studna je nevyužívána, bude tedy demolována (odebrány vrchní 
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betonové skruže) a zasypána vhodným inertním materiálem (štěrkem). V případě, že dojde 
k přímému kontaktu studny s novým objektem, bude vrchní část studny pod základovou 
spárou nového objektu zabetonována.   

  
V průběhu výstavby je nutné počítat s velice omezenými až stísněnými podmínkami, 

kdy není pro vlastní stavbu možné využívat okolní soukromé pozemky. Veškerý materiál a 
mechanizace musí být umístěna na pozemcích mimo staveniště, výkopek musí být okamžitě 
odvážen na mezideponii a trvalou deponii, určenou investorem stavby – předpokládaná 
dojezdová vzdálenost do 10 km.    
 

D.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Při realizaci stavby je zhotovitel povinen dodržovat Zákon 309/2006 Sb. o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpis Nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništi. Naplnění podmínek §15 výše uvedeného zákona bude řešeno investorem v 
rámci celé stavby. 

Pracovníci musí být předem prokazatelně seznámeni s veškerými platnými předpisy 
pro BOZ a musí mít k dispozici ochranné pracovní pomůcky. 

Při svařování potrubí v uzavřených prostorách bude třeba tyto prostory nuceně 
odvětrávat. Otvory v podlaze musí být opatřeny poklopy nebo ochranným zábradlím. 
- Bezpečnost práce při výstavbě: 

Při provádění stavebních prací budou dodržovány předpisy pro BOZ. Dodavatel je 
povinen chránit zdroje el. proudu proti dotyku nepovolaných osob, zajistit bezpečný průjezd a 
průchod po neuzavřených komunikacích. Před zahájením stavebních prací musí být všichni 
pracovníci prokazatelně seznámeni s veškerými platnými bezpečnostními předpisy a normami 
(zejména s vyhl. č. 363/2005 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
prací, kterou se mění vyhláška č. 324/1990 Sb.), o čemž se provede zápis do stavebního 
deníku. Veškeré zásady bezpečnosti práce musí být dodržovány po celou dobu výstavby 
všemi pracovníky.  

Pracovníci musí mít k dispozici ochranné pracovní pomůcky. 
 

- Péče o životní prostředí při výstavbě: 
 Problematiku jako celek řeší zákon č. 244/1992 Sb. a č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivu na životní prostředí. Zákon upravuje posuzování vlivů připravovaných staveb, jejich 
změn a změn v užívání, činností, technologií, rozvojových koncepcí a programů a výrobků na 
životní prostředí. Vlivy stavby, činnosti nebo technologie se posuzují pro období její přípravy, 
provádění a užívání, odstraňování, popřípadě i po jejím odstranění. 

Hluk - zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši 
hluku, který stroje vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. 
Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a 
přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. 
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Odpady - v průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat ustanovení všech platných 
zákonů a zákonných opatření (zákon o odpadech, zákon o vedení evidence odpadů, nařízení 
vlády o podrobnostech nakládání s odpady atd.).  


