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B.1 Celkovy popis uzemi a stavby

B.1.1 Zakladni popis stavby v€etné koncepce fesSeni pristupnosti; u zmény stavby udaje o jejim
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a
vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Stavba feSi vybudovani kanalizaéniho sbérace stoka ,C*“, vedouci v mistni komunikaci a postupné jsou do ngj
zaustény stoky A a B. Kanalizaéni sbéra¢ stoka ,,C* povede v krajské komunikaci 111/42822. Dale kanaliza¢ni
sbéraé ,C* je u autobusové zastavky napojen na stavajici stoku ,D* v revizni $achté S$42, ktera bude nahrazena
Sachtou novou. Po trase kanaliza¢niho sbérace ,C* je vybudovana odlehéovaci komora, ktera se bude
nachazet v mistni komunikaci vedle pozemku parc. ¢. 658. Stoky A a B budou do kanalizaéniho sbérace
zaustény pres monolitické atypické Sachty se sklonem mensim 90°. Pfi dedtovych udalostech budou
neodleh&ené vody akumulovany v potrubi a postupné vypoustény do €erpaci stanice. Z ¢erpaci stanice budou
odpadni vody pfe€erpany do kanaliza¢ni sité obce Husténovic. Trasa kanalizacniho vytlaku povede taktéz
v obecnich ¢i statnich pozemcich. Po trase kanalizaniho vytlaku dojde ke kfizeni budouci dalnice D/55,
krajské komunikace 111/42822 a Zeleznice (Hu&ténovice, rozc, k Zel st. 0,3). Vytlak bude zaustén do nové
revizni $achty S27 a pres propojovaci potrubi do stavajici revizni $achty v Husté&novicich $33. V polich, kde
to bude mozné, bude potrubi ulozeno metodou pluhovani.

Projekt je délen do dvou ¢€asti 01 Projekt gravitacni €asti a 02 Projekt vytlaéného potrubi.

Susice jsou obec v okrese Uherské Hradisti ve Zlinském kraji. SuSice jsou vzdalené 5 km severnim smérem
od Uherského Hradisté a 3 km vychodnim smérem od vrchoviny Chfiby, které jsou zaznamenany jako pfirodni
park.

Dostupnost do obce Susice je po statni komunikaci /55 a krajské komunikaci 111/42822. Déle je moznost vyuzit
zelezni¢ni trat Prerov —Bfeclav a zastavka HuSténovice.

B.1.2 Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost izemi, poloha
vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tzemi apod.,

Tab. 1 - Z geomorfologického hlediska patfi zajmové uzemi do dvou soustav s naslednym ¢lenénim

Geomorfologie
Soustava Videnska panev Vnéjsi Zapadni Karpaty
Podsoustava |Jihomoravska panev Stfredomoravské Karpaty
Celek Dolnomoravsky uval Kyjovska pahorkatina
Podcelek Dyjsko-moravska pahorkatina |Kudlovicka pahorkatina
Okrsek Husténovicka pahorkatina Kudlovicka pahorkatina

Reliéf terénu obce je svazity od severozapadu k jihozapadu. Zajmové Uzemi se nachazi v nadmofskych
vyskach 198-190 m n.m.

Dale obci protéka Jankovicky potok s charakteristikou vodniho Utvaru ¢. 152, délkou 13 km a Q1 = 4 m?3/s,
ktery bude slouzit jako recipient pro odleh¢ené odpadni vody v poméru fedéni min (10+1)*Qn.

Obec Susice nalezi do klimatickych oblasti T2, kde jaro je pomérné kratké, teplé az mirné teplé, Iéto je teplé
dlouhé a suché, podzim je pomérné kratky, teply az mirné teply, zima je kratka, sucha az velmi sucha. A
klimaticka oblast T4, ktera je typicka pro jaro velmi kratké a teplé, Iéto je velmi dlouhé, velmi suché a velmi
teplé, podzim je velmi kratky a teply, zima je velmi kratka, tepld, sucha az velmi sucha:
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Tab. 2 - Klimatické oblasti dle Quitta (1971

KLIMATICKA CHARAKTERISTIKA OBLASTI T2 T4
Pocet letnich dni 50 - 60 60 - 70
Pocet dni s primérnou teplotou 10°C a vice [°C]] 160 - 170 | 170 - 180
Pocet dni s mrazem 100 - 110 | 100 - 110
Pocet ledowych dni 30 - 40 30 - 40
Priimérna lednova teplota [°C] 2 - -3 2 - -3
Priimérna dubnova teplota [°C] 8-9 9-10
Priimérna ¢ervencova teplota [°C] 18 - 19 19 - 20
Priimérna fijnova teplota [°C] 7-9 9-10
Primérny pocet dni se srazkami 1 mm a vice 90 - 100 80 - 90
Suma srazek ve vegetacnim obdobi [mm] 350 - 400 | 300 - 350
Suma srazek v zimnim obdobi [mm)] 200 - 300 | 200 - 300
Suma srazek celkem [mm] 550 - 700 | 500 - 650
Pocet dni se snéhovou pokryvkou [mm] 40 - 50 40 - 50
Pocet zatazenych dni 120 - 140 | 110 - 120
Pocet jasnych dni 40 - 50 40 - 60

Poloha vzhledem k zaplavovému Uuzemi:

Q1 00
Q20

Obr. 1 - Z&mové tuzemi se castecné nachazi v zaplavovém tzemi 100leté vody Jankovického potoka - https://heis.vuv.cz/data/webmap/

Zajmové Uuzemi se nachazi v zaplavovém uzemi.
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B.1.3 Udaje o souladu stavby s Gzemné planovaci dokumentaci a izemnimi opatienimi nebo s cili a
ukoly iuzemniho planovani, a s pozadavky na ochranu kulturné historickych,
architektonickych, archeologickych a urbanistickych hodnot v izemi

Navrzena stavba v zajmovém uzemi neni v rozporu s Uzemné planovacimi dokumentacemi. Uzemni plan obce
SusSice — VISUALCAD, s.r.o., Ing. Arch. Radoslav Spok — 03/2024. A Uzemni plan obce Husténovice —
Ing. arch. Vladimir Dujka, Kamenna 3858, Zlin — 06/2011.

Zakazkové Eislo: 1642624-50

Tab. 3 - NavrZena stavba se bude nachazet na plochach s oznacenim

Oznaceni ploch |Vysvétlivka oznaceni plochy Podminky pouZiti
TW Vodni hospodarstvi Likvidace odpadnich vod
AU Zemédélské vseobecné Nezbytna technicka infrastruktura
DS Doprava silni¢ni Technicka infrastruktura
PU Verejna prostranstvi vSeobecnd |Dopravni a technicka infrastruktura
ou Obcanské vybaveni Souvysejici technicka infrastruktura
WT Vodni a vodnich tokl Nezbytna technicka infrastruktura
ZK Zelen krajinna Nezbytna technickd infrastruktura
Dz Drazni doprava Sité technického vybaveni
Plochy verejnych prostranstvis o o
PV N L Souvisejici technicka infrastruktura
prevahou zpevnénych ploch

Obr. 2 - Uzemni plén obce Susice

V pfipadé, Ze budou béhem stavebniho fizeni stanoveny nové podminky, které by vyZadovaly doplnéni této
dokumentace, budou do ni tyto zapracovany napf. formou dodatku.
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B.1.4 Vycet a zavéry prazkumu

V ramci dokumentace byl proveden inzenyrskogeologicky prizkum. Zavéry prizkumu jsou podrobné popsany
v pfiloze B.4 této projektové dokumentace.

V ramci navrhu projektové dokumentace byl proveden podrobny prizkum terénu, kde byla ovéfena vhodnost
na zakladé kapitoly B.1.3 pro umisténi technické infrastruktury, tedy sité potfebné pro odkanalizovani obce
Susice.

B.1.5 Informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavktl na vystavbu
Ve vztahu k projektu nebyly Zadné vyjimky a ulevy feSeny. Stavba nevyzaduje a nevyvolava.

B.1.6 Stavajici ochrana Gizemi a stavby podle jinych pravnich predpisu, véetné rozsahu omezeni a
podminek pro ochranu

Z hlediska kulturnich hodnot neni tzemi pfedmétem pamatkové ochrany. Lokalita neni v pamatkové rezervaci,
pamatkové zéné ani ve zvlasté chranéném uzemi. Nejsou zde evidovany poklesy povrchu terénu v disledku

antropogenni ¢&innosti — nenachazi se v poddolovaném uzemi. Nenachazi se v uzemi se zvySenou
seismicitou.

Vystavbou dopravni a technické infrastruktury dojde ke styku s témito zafizenimi a vedenimi:
Nadzemni a podzemni vedeni VN, NN -EG.D., as.

Telekomunikaéni sité - Cetin, a.s.,

Stavajici vodovod a kanalizace - Vodovod Babicko, svazek obci

Stavajici kanalizace - Slovacké vodarny a kanalizace, a.s.

Stavajici plynovody - GasNet, s.r.o. v zastoupeni GasNet Sluzby, s.r.o.
Jankovicky potok -CR - Lesy CR, s.p.

Zelezniéni trat - CR — Sprava Zelesnic, st.org.

Statni silnice -CR—-RSD s.p.

Krajské komunikace - Reditelstvi silnic Zlinského kraje, pfisp. Org.
Mistni komunikace - Obec Susice, Obec Husténovice

V Ochranna pasma jsou stanovena nasledné:

Vodovod a kanalizace do DN500 1,5 m na obé strany

Vodovod a kanalizace nad DN500 2,5 m na obé strany

STL plynovod 1,0 m na obé strany

Silové kabely do 110 kV 1,0 m na obé strany

Ochr. pasmo sloupu VN 10,0 m v priméru od vnéjsiho lice dfiku sloupu
Dalnice 100,0 m od nejblizsi krajnice

Zelezniéni trat 60,0 m od nejblizsi kolejnice

B.1.7 Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi, pozadavky na asanace, demolice a kaceni dfevin

PFi realizaci stavby charakteru technické infrastruktury (kanaliza¢ni sbéra¢ ,C“ a Vytlaku ,V*) a po jejim
uvedeni do provozu nelze vyloucit vliv téchto rizik:

- Doc&asné snizeni hladiny podzemni vody. Tento privodni jev nelze zcela vyloucit, a pokud niveleta
potrubi zasahuje pod uroven hladiny spodni vody (pfedpoklada se v blizkosti Jankovického potoka),
je nutné pfi stavbé hladinu podzemni vody cilené& €erpanim sniZzovat. Po skonéeni stavby v8ak musi
byt vS8echny doCasné zfizené drenazni systémy zlikvidovany a rezim podzemni vody musi byt uveden
do plvodniho stavu. V pfipadé nutnosti se provedou i t&€snici plomby napFi¢ stavebni ryhou, aby se
zabranilo proudéni vody podél potrubi.

- Poklesy terénu v okoli stavebni ryhy nebo pfimo nad ni. Tento jev obvykle souvisi s nedostatenym
pazenim stavebnich ryh, kdy dochazi k uvolfiovani materialu stén a jeho vypadavani do dna vykopu.
Vznikajici kaverny pak nejsou ¢asto fadné vyplnény, coz mize zpUsobovat nasledné poklesy v okoli
ryhy. Poklesy pfimo ve vlastni ryze jsou zpusobovany nedostateCnym hutnénim. Obecné plati, ze
zpétné zasypy potrubi je nutné hutnit po vrstvach odpovidajicich pouzitému hutnicimu prostfedku, ne
vSak vétSich nez max. 25 cm. Zvlastni pozornost je tfeba vénovat hutnéni materialu po bocich potrubi
a v ochranné zéné do 30 cm nad vrchol potrubi. Zde je nezbytné nutné nasazeni malych, ale vysoce
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ucinnych hutnicich prostfedku, které dokazi zajistit zhutnéni materialu obsypu na obvyklych 95% PS.
Teprve po pfesypani vrcholu potrubi o min. 50 cm je mozné nasazeni vétSich hutnicich prostfedkd
bez rizika, Zze by doslo k poskozeni obsypavaného potrubi.

- Poruchy na objektech okolni zastavby. Tento jev byva obvykle zptisoben vibracemi pfi rozpojovani
materialu téZzeného ze stavebni ryhy, popf. poklesem podlozi v pfipadé vedeni ryhy v t&ésné blizkosti
objektu. Obecné je tfeba dodrzovat tato pravidla:

- Ponechavat odstupovou vzdalenost podle pravidla uhlu 45°
- Otevirat ryhu pouze po kratkych usecich

- Pouzivat zatazné nebo hnané pazeni

- Radné zhutfiovat za postupného vytahovani pazeni

- Minimalizovat dobu vystavby podél takovychto objektl
Za primérenou ochranu pfilehlych nemovitosti vici negativnim G¢inkm stavby zodpovida zhotovitel.

- Zpétné vzdouvani vody z kanalizace do objektu. Tento jev nesouvisi s realizaci stavby, ale je dan
hydraulikou potrubi. U oddilné splaskové kanalizace je zcela nepfipustny, a pokud nastane, je to jasny
signal toho, Ze v potrubi doslo k né&jaké zavadé &i havarii.

- Poruseni stavajicich drenaznich systém( a podmaceni Uzemi. P¥i realizaci stavby je nutno postupovat
obezfetné a v pfipadé objeveni starych drenaznich systému je tfeba tyto zachovat, aby nedoslo k
jejich preruseni s naslednym vzestupem hladiny podzemni vody a podmacenim okolniho terénu.

Stavba z €asti ovlivni stavajici odtokové poméry v tuzemi. Destové vody, nezadrzené na pozemcich
budou spolecné se splaskovymi vodami odvadény k ¢erpaci stanici, odkud budou tyto odpadni vody
éerpany do kanalizaéni sité v Husténovicich, odkud budou po prestavbé zdejsi nekapacitni COV na
éerpaci stanici dale preéerpavany pres kanalizaéni sit Starého Mésta a Uherské Hradisté na COV
Uherské Hradisté, kde budou vycistény a navraceny do recipientu — reky Moravy.

Podrobna bilance bude uvedena v kapitole B.8.

V prabéhu realizace stavby je povinnosti zhotovitele chranit okoli staveni§t¢€ a mimo vymezené plochy
neskladovat stavebni material, zeminu, Ci parkovat stavebni stroje. Stavebni prace a pohyb vozidel a
mechanizace bude pouze v hranicich pfedaného stavenisté, které bude po celou dobu stavby fadné
vyznacéeno a v pfipadé hlubokych vykopU( provizorné oploceno.

Zhotovitel stavby je povinen respektovat zakon &. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, v platném znéni. O
zahdjeni vykopovych praci bude minimalné tfi tydny pfedem informovana instituce opravnéna k provadéni
archeologického vyzkumu, se kterou bude formou smlouvy o archeologickém vyzkumu projednan zachranny
archeologicky vyzkum. Dojde-li pfi provadéni zemnich praci k archeologickym naleziim, budou veskeré prace
okamZité zastaveny a tato skute¢nost neprodlené oznamena archeologickému pracovisti.

V ramci stavby nedojde ani k asanaci ani ke kaceni drevin.
ZpuUsob pouziti a nasazeni strojli je zavisly na klimatickych podminkach v prabéhu provadéni zemnich praci.
V mistech kfizeni se stavajicimi podzemnimi zafizenimi je zhotovitel povinen provadét vykop ruéné.

B.1.8 Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemk uréenych k plnéni funkce lesa

V ramci stavby nedojde k trvalému zaboru zemédélského padniho fondu.
V ramci stavby nedojde k zaboram pozemku uréenych k plnéni funkce lesa.

Pro zafizeni stavenisté bude pouZit pozemek par. €. 685, ktery je v majetku obce Susice.

B.1.9 Navrhovana a vznikajici ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpist, v€etné seznamu pozemku podle katastru
nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpeénostni pasmo vznikne

Pasmo hygienické ochrany ¢erpaci stanice o vykonu do 500 m3 /den je 5,0 m.

Ochranné pasmo kanaliza¢ni stoky a kanaliza¢niho vytlaku €ini v souladu s § 23 odst. 3 zak. €. 274/2001 Sb.,
zakon o vodovodech a kanalizacich 1,5 m pro stoky do DN 500 a 2,5 m pro stoky nad DN 500. U hloubky vétsi
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nez 2,5 m je u profili nad DN200 ochranné pasmo zvétseno o 1,0 m. Ochranné pasmo je vymezeno
vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény kanalizani stoky na kazdou stranu.

Pfi stavbé kanalizaéniho sbérace stoky ,C* a kanaliza¢niho vytlaku ,V* dojde ke vzniku nového ochranné
pasma, jejichz vycet pozemkl bude samostatnou pfilohou E.1.

Pri kiizeni stavajicich inZenyrskych siti musi byt dodrzeny podminky spravcd siti danych ve vyjadfeni ke
stavbé a rovnéz musi byt dodrzena CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni.

V prostoru stavenisté, kde dojde ke kfizeni a praci v ochrannych pasmech, je tfeba pfed zapocetim praci
nechat od provozovatele vytyc€it inZenyrske sité a jejich ochranna pasma. V mistech, kde neni mozno dodrzet
vzdalenost ochranného pasma NN bude pozadan spravce o vypnuti Useku v dobé provadéni stavebnich praci.
POZOR: PRED ZAPOCETIM PRACI JE NUTNO VSECHNY PODZEMNi SITE VYTYCIT ZA UCASTI
SPRAVCE. JE NUTNE DODRZET VSECHNY PODMINKY TECHTO SPRAVCU.

B.1.10 Navrhované parametry stavby — napfiklad zakladni rozméry, maximalni mnozstvi
dopravovaného média

Navrh odpadnich vod na natoku do OK je Qs = 394,23 I/s s dobou trvani 15 min. Voda za¢ne pfepadat v
odlehCovaci komore pfi pfitoku 65 I/s, tlakova kapacita Skrtici trati je 69 I/s. Nadbytek odpadnich vod tedy
325,23 I/s je vypoustén do recipientu Jankovického potoka pfes odlehCovaci komoru, ktera svym umisténim
bude slouziti jako bezpelnostni preliv v pfipadé naplnéni akumulaéniho prostoru potrubi pfi vypadku elektrické
energie.

STAVEBNIi OBJEKTY SO
SO 01 — Kanalizace gravitacni
SO 01.1 Stoka C
SO 01.2 Odleh&ovaci komora
SO 01.3 Cerpaci stanice
SO 02 - Kanaliza¢ni vytlak
SO 03 Pripojka NN
SO 04 Oprava krajskych komunikaci po pfekopech
SO 05 Oprava mistnich komunikaci po pifekopech
TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI PS
PS 01 Strojné technologicka ¢ast
PS 02 Elektro technologicka &ast
PS 03 Dispecink a pfenos dat

g;‘}';’ff“' Navrhované sité Material Prifez Délka [m]
SKL DN 600 675,50
SO 01.1 Stoka € SKL DN 200 23,70
Stoka C — prelozka obecni kanalizace SKL DN 600 81,60
SO 01.2 Odtok z OK SKL DN 600 4,85
S0 01.4 Prelozka vodovodu PVC d110x4,2 14,65
, HDPE d110x10 1236,35
S0 02 Vytiak v SKL DN 300 1,65
CS Susice
Je navrzeno zaplavné kalové €erpadlo se Sroubovym odstfedivym kolem.
Parametry:
Cerpané mnozstvi Q=75Ils
Dopravni vySka H=22m
Geodeticka dopravni vyska Hgeo= 4,24 m
Zapinaci hladina Hstart = 189,00 m n m.
Vypinaci hladina Hstop = 188,50 m n m.
Pracovni rezim 1+1
06/2025
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B.1.11 Limitni bilance stavby — potfeby a spotieby médii a hmot, hospodareni se srazkovou vodou,
celkové produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpad( a emisi apod.
Bilance hospodareni s destovou vodou je popsana v kapitole B.1.10

Veskeré vzniklé odpady budou pfedany osobé opravnéné k prevzeti odpadl, tj. osobé&, ktera je
provozovatelem zafizeni k vyuziti nebo odstranéni nebo ke sbéru nebo k vykupu odpadl. Pfi kone¢ném
nakladani s odpadem je nutno dodrzet hierarchii zptusob nakladani s odpady (materialové vyuziti, energetické
vyuziti, odstranéni).

Potrubi vytlaku ,V* bude z vétsi ¢asti (v polich) ulozeno metodou pluhovanim.
Z hlediska sbirky zakona o odpadech ¢&. 541/2020 Sb. a katalogu odpadud €. 8/2021 Sb. budou pfi vystavbé

produkovany nasledujici odpady:

¢. odpadu

Nazev odpadu :

Kategorie odpadu:

Misto uréeni

Pfedp. mnozstvi:

¢. odpadu

Nazev odpadu :

Kategorie odpadu:

Misto uréeni

Pfedp. mnozstvi:

€. odpadu

Nazev odpadu :

Kategorie odpadu:

Misto uréeni

Pfedp. mnozstvi:

¢. odpadu

Nazev odpadu :

Kategorie odpadu:

Misto uréeni

Pfedp. mnozZstvi:

€. odpadu

Nazev odpadu :

Kategorie odpadu:

Misto uréeni

Pfedp. mnozstvi:

170504

Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03

O - ostatni odpad
KOVOSTEEL ve Starém Mésté, do 5 km
700t

17 03 02

Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01

O — ostatni odpad
KOVOSTEEL ve Starém Mésté, do 5 km
120t

170101

Beton

O — ostatni odpad

KOVOSTEEL ve Starém Mésté, do 5 km
251

17 02 03

Plasty

O - ostatni odpad

KOVOSTEEL ve Starém Mé&sté, do 5 km
1t

17 04 05

Zelezo a ocel

O — ostatni odpad

KOVOSTEEL ve Starém Mésté, do 5 km
1t

DPS
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B.1.12 Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikaéniho
zarizeni verejné komunikacni sité

Dostupnost do obce Susice je po statni komunikaci 1/55 a krajské komunikaci [11/42822. Dale je moznost vyuzit

zelezni¢ni trat Prerov — Breclav a zastavka Husténovice.

Napojeni na zdroj vody a el. energie: Pro potfeby stavby bude zajisténo napojeni na méstsky vodovod pies
hydrantovy vodomér a na rozvodnou sit a NN pfes pfenosnou rozvadécovou skfin, pfipadné budou pouzity
mobilni agregaty.

B.1.13 Zakladni predpoklady vystavby — éasové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy, vé€né a
Casové vazby stavby, podmiiujici, vyvolané a souvisejici investice

Zakladnimi pfedpoklady stavby jsou:
- vybér dodavatele stavby
- vystavba vytlaéného fadu
- vystavba kanalizace véetné jejich objektl
- oprava zpevnénych povrcht, dle podminek stanovenych jejich spravci

- vyhodnoceni zkudebniho provozu

uvedeni do trvalého provozu

Datum zahajeni stavby: 6/2026
Datum ukonéeni stavby: 6/2027

Stavba je ¢lenéna na dvé etapy, kanaliza¢ni vytlak SO 02 bude realizovan z vlastnich zdroji investora z
davodu koordinace s projektem "HLAVNI POLNI CESTA HC4 Vz. IP2, HC5 V K.U. SUSICE U UHERSKEHO
HRADISTE A HLAVNI POLNI CESTA HC5 V K.U. HUSTENOVICE" v trase vytlaku. Zbyvajici stavebni objekty
budou realizovany po ziskani dotace.

Stavba bude realizovana v koordinaci s investi¢ni akci SVK a.s. ,Husténovice — odkanalizovani obce® —
stavajici COV je jiz nyni na hranici kapacity a po pfipojeni planované ZTV a obce Susice by byla pretizena. V
ramci vy$e zminéné stavby bude stavajici COV zru$ena a odpadni vody z Hu$té&novic budou &erpany pres
kanalizaéni sit ve Starém Mé&sté na COV Uherské Hradisté.

B.1.14 Zakladni pozadavky na predéasné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich trvani
ve vztahu k dokonéeni a uzivani stavby

PfedCasné uzivani stavby neni souléasti této projektové dokumentace. Je nezbytné, aby stavba byla
vybudovana jako jeden celek. Nasleduje zkuSebni provoz v trvani 1 roku, kde bude upraven provozni fad napf.
provozni hladiny erpaci stanice, upraveni pratoéného priifezu v odleh¢ovaci komofe s naslednym natokem
do Skrtici trati. Upfesnéni Cisténi odleh&ovaci komory, €eslicového ko3e Cerpaci stanice a samotné Cerpaci
stanice. Nezbytnou podminkou je softwarova kompatibilita se stavajicim fidicim systémem Slovackych
vodaren a kanalizaci, a.s.

Po roénim zkusebnim provozu se dolozi Povodi Moravy vyhodnoceni, zejména jak Casto doslo k uzavieni
pritoku CS, mnozstvi odleh&enych vod a pocet odleheni atd.

B.1.15 Seznam vysledkl zeméméri¢skych €innosti podle jiného pravniho predpisu, pokud maji
podle projektu vysledkti zemémériéskych €innosti vzniknou v souvislosti s povolenim stavby
Soucasti projektové dokumentace byl uréen polygon potfebného geodetického zaméfeni, na zakladé néj vznikl

podrobny polohopis a vyskopis zajmoveho uzemi, ktery je dolozen formou pfilohy — SuSice — Odkanalizovani
obce - Ucelova a katastralni mapa — DATAPROCON s.r.o., Cerven 2024.
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B.2 Urbanistické a zakladni architektonické resSeni

Urbanismus —kompozice prostorového reseni ve vztahu k zaclenéni nadzemnich siti technické
infrastruktury véetné souvisejicich technologickych objektu

Kanalizace je podzemni stavba bez narokl na urbanistické a architektonické feSeni. Poklopy Cerpaci stanice
budou nivelovany s upravenym asfaltobetonovym terénem. Budou pouzity odpovidajici prvky, které budou
vhodné zakomponovany, tedy v interakci, s okolni krajinou.

B.3 Zakladni stavebné technické a technologické reseni

B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického rFeSeni

Projektova dokumentace feSi odkanalizovani obce SuSice u Uherského Hradisté s co nejefektivnéjSim
ucinkem tak, Ze kanaliza¢ni sbérac stoky ,,C* podchyti veSkeré stavajici stoky jednotné kanalizace, které jsou
v tuto chvili zaustény do Jankovického potoka, a odvede tyto odpadni vody do Eerpaci stanice, odkud budou
precerpany do kanaliza¢ni sité vedlejSi obce Husténovice. V pfipadé intenzivnich pfivalovych destl budou
odpadni vody odleh€eny do Jankovického potoka v fedicim poméru min (10+1) * Qn.

B.3.2 Zasady bezpecnosti pfi uzivani stavby

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pracovniky, ktefi budou stavebni prace vykonavat a kontrolovat, vy3kolit
z predpisU k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni a ovéfit jejich znalost min. 1x za tfi roky. Stavba
podléha zakonu 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zaji$téni bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeé&nosti a ochrany zdravi pfi praci), ve
znéni pozdéjSich predpist, a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni nafizeni vlady ¢. 136/2016 Sb., v aktualnim
znéni, které musi zhotovitel i provozovatel stavby dodrZovat.

PFi provozu kanalizace je nutné respektovat poZadavky na ochranu bezpe&nosti a hygieny prace. V provoznim
fadu je nutné uvést pfislusné pfedpisy a podminky bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci.

PFi provozu kanalizace je nutné respektovat poZadavky na bezpecnost a hygienu prace. Pro provoz kanalizace
plati nasledujici pfedpisy, tykajici se bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci:

Pozn.: rozumi se platna znéni (ij. vzdy ve znéni vSech pozdéjSich predpisu)

- Zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond, v
platném znéni

- Zakon CNR &. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, ve znéni pozdéjSich pfedpisi a vyhlaska MV &.
246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru
(vyhlaska o pozarni prevenci)

- Zakon ¢&. 250/2021 Sb., o bezpelnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych
zafizeni a o zméné souvisejicich zakon(

- Nafizeni vlady €. 201/2010 Sb., o zpusobu evidence Urazu, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu, v
platném znéni, kterym se stanovi zplsob evidence, hlaSeni a zasilani zaznamu o Urazu, vzor zaznamu
0 Urazu a okruh organu a instituci, kterym se ohlasuje pracovni Uraz a zasila zaznam o Urazu.

- Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci, v platném
znéni

- Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpeny provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi.
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- Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zaji§téni bezpe&nosti prace
a technickych zafizeni, v plathném znéni

- Zakon ¢&. 373/2011Sb., o specifickych zdravotnich sluzbach, v platném znéni

- Nafizeni vlady €. 390/2021 Sb., o blizSich podminkach poskytovani osobnich ochrannych pracovnich
prostfedkl, mycich, Gisticich a dezinfekénich prostredkd,

- Vyhlaska MZ &. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazateltl biologickych expozi¢nich test(, podminky odbéru biologického materialu pfi
provadeéni biologickych expozi¢nich testl a nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli,
v platném znéni

- Sbornik vybranych pfedpisi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci ve vodohospodarskych
organizacich (Sovak 2013)

- Vyhlaska MV ¢&. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpe€nosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci), v platném znéni.

- Vyhlaska 450/2005 Sb., ze dne 4.listopadu 2005, o nalezitostech nakladani se zavadnymi latkami a
nalezitostech havarijniho planu, zpusobu a rozsahu hlaseni havarii, jejich zneSkodhovani a
odstrafiovani jejich skodlivych nasledkd, v platném znéni

- Zakon 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havarii zplsobenych vybranymi nebezpeénymi
chemickymi latkami nebo chemickymi smé&smi a o zméné zakona &. 634/2004 Sb., o spravnich
poplatcich, ve znéni pozdéjSich predpis(, (zakon o prevenci zavaznych havarii)

- Zakon ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdéjSich
predpist

- Vyhlagka MZP &. 8/2021 Sb., o katalogu odpadi
- Vyhlaska MZe €. 471/2001 Sb., o technickobezpeénostnim dohledu nad vodnimi dily, v platném znéni.

- Nafizeni vlady ¢. 401/2015 Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych vod a
odpadnich vod, nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do
kanalizaci a o citlivych oblastech

- Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpist

- Zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych
zakonu (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjsich predpis(

- Vyhladka MZe ¢&. 428/2001 Sb., v platném znéni, kterou se provadi zakon & 274/2001 Sb.,
vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o0 zméné nékterych zakonu (zakon o vodovodech
a kanalizacich), v platném znéni

- Vyhlagka MZP ¢&. 328/2018 Sb., o postupu pro uréovani znegisténi odpadnich vod, provadéni odeétd
mnozstvi zne€isténi a méfeni objemu vypousténych odpadnich vod do vod povrchovych

B.3.3 Zakladni technicky popis stavby

B.3.3.1 Popis stavajiciho stavu

V obci Susice je vybudovana jednotna kanalizace ve vSech ulicich obce. Tato kanalizace byla budovana po
etapach — kolem r. 1954, r. 1964 a dale v letech 1970-81. Materialem trub je beton. Kanalizace je v majetku
SVK, a.s., Uherské Hradisté. Stoky jsou jednostranné vyustény do recipientu — Jankovicky potok — (celkem
jsou zde 4 vyustni objekty). Dal$i ¢ast stok vystavenych po roce 2000 jsou rznych materialt (KT, PVC, SKL).
VétSina splaskovych vod je po pfedcisténi v septicich vypousténa do jiz zminéné stavajici jednotné kanalizace.

B.3.3.2 Popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho reseni

Kanaliza¢ni sbérac stoka ,,C“

06/2025
DPS 14729



SUSICE — ODKANALIZOVANI OBCE " SSCL)JCQ:O N

Zakazkové Eislo: 1642624-50

zacina zausténim do Cerpaci stanice, ktera je v tuto chvili navrzena na pozemku parc. ¢. 674. Odtud stoka ,C*
pokracuje smérem do obce v mistni komunikaci podél Jankovického potoka. Po trase se nachazi nemovitosti
€.p. 130, 116, 98 a 141, jejichz vlastnici budou v pfipadé& vystavby kanalizace obezndmeni s moznym napojeni
na kanalizaci. Podminkou jejich napojeni bude moznost odkanalizovani pouze od 1.NP a vy$e s nutnosti
osazeni zpétné klapky a mélniciho Cerpadla. Tyto podminky budou upfesnény ve smlouvé s provozovatelem
kanalizace. Toto napojeni nebude soucasti této zakazky. Odleh€ovaci komora ,OK" se bude nachazet v mistni
komunikaci vedle pozemku parc. ¢. 658. Stoka ,,C* pokracuje smérem do obce v DN600 a v revizni atypické
$achté ,S12 monoliticka“ bude do stoky ,C* zaUsténa stoka ,A.“ Stoka ,C* pokraduje severozapadnim smérem
do obce ke druhé atypické revizni $acht& ,520 monoliticka,” do které je zalsténa stoka ,B.“ V tomto misté je
potfeba pfi vystavbé brat obzvlasté velky zietel skrze husty vyskyt stavajicich inzenyrskych siti. Monolitické
atypické Sachty budou obsahovat napojeni vedlejSich stok A a B v ihlu mensim 90°. Investor a provozovatel
tuto skute€nost bere na védomi. Dale bude stoka ,C* kFizit krajskou komunikaci 111/42822. Odtud povede stoka
,C" v této komunikaci v ose levého jizdniho pruhu az k zalivu pro zastavku. Odtud stoka ,,C* povede pfes zaliv
autobusové zastavky ke stavajici revizni $achté S42, ktera bude nahrazena novou $achtou (S26). V této
Sachté dojde k napojeni stavajiciho useku stoky ,D.“ Stavajici stoka ,C* bude zruSena, tedy zaplnéna
cemntopopilkovou suspenzi. Po trase se predpoklada prepojeni cca 10 ks pFipojek stavajicich nemovitosti,
které jsou v tuto chvili napojeni na stavajici kanaliza¢ni sit v obci SuSice.

Odlehéovaci komora OK

se bude nachazet v mistni komunikaci vedle pozemku parc. ¢. 658. OK je navrzena s fedicim pomérem
odleh&ovanych vod 1+57.

Cerpaci stanice Susice ,,CS Susice“

je navrzena jako podzemni objekt, tvofeny mokrou jimkou a suchou armaturni komorou. Cerpaci jimka je
navrzena jako spousténa studna o vnitfnim svétlém priiméru 3,0 m s tloustkou stény 0,4 m. Pro vypadek
elektrické energie bude pro akumulaci slouzit potrubi stoky C pfed Cerpaci stanici. Jako bezpecnostni preliv
Cerpaci stanice bude slouzit odleh&ovaci komora, jejichz odtok je zaustén do recipientu —Jankovicky potok.

Vytlak ,,V*

Je navrZzen v obecnich pozemcich. Ze zacatku Vytlak ,V* vede jiznim smérem, v stfedu navrhované polni
cesty, ktera bude realizovana v ramci projektu "HLAVNI POLNi CESTA HC4 VC. IP2, HC5 V K.U. SUSICE U
UHERSKEHO HRADISTE A HLAVNi POLNi CESTA HC5 V K.U. HUSTENOVICE". Nasleduije kfizeni dalnice
D55 (v pfed€asném uzivani). Dale kanaliza¢ni vytlak ,V* je navrzen taktéz v obecnich pozemcich podél krajské
komunikace 111/42822 jihovychodnim smérem aZ k pozemku CR Sprava Zeleznic, s.0., kde dojde ke kizeni
zelezni¢ni trati. Trasa kanalizacniho vytlaku pokracuje az k zaCatku obce Husténovice, kde dojde ke kfizeni
krajské komunikace 111/42822 a bude zaUsténa do nové koncové revizni $achty vytlaku $27 a nasledné
propojovacim kusem zausténa do stavajici revizni $achty S33 kanalizaéni sité v Husténovicich.

Prelozka vodovodu

Z ddvodu umisténi atypické Sachty S$20 v misté napojeni stavajici kanalizace na nové projektovanou stoku C
je nutno prelozit stavajici vodovod. PfeloZka je navrzena z potrubi PVC d110x4,2 mm délky 14,65 m, spojovani
bude provedeno pomoci hrdel. V rdmci pfeloZky bude provedeno pfepojeni jedné stavajici vodovodni pfipojky.

B.3.4 Technologické FeSeni — zakladni popis technickych a technologickych zafizeni

B.3.4.1 Popis stavajiciho stavu

Zadné technologické fe$eni neni v tuto chvili sou¢asti dané problematiky.

B.3.4.2 Popis navrzeného reseni, zafizeni, potieby a spotieby rozhodujicich médii

Cerpaci stanice je navrzena jako mokra podzemni spou$téna studna, ve které jsou osazena dvé ponorna
kalova Cerpadla a oddélenou monolitickou Zelezobetonovou armaturni komorou. Kapacitni navrh CS je po pro
tohoto Uzemi Qeerp = 7,5 I/s. Cerpadla musi byt vhodna pro odpadni vody, pfedpokladana prichodnost kolem
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50 mm. Na natoku do €erpaci jimky bude osazen nerezovy Ceslicovy koS, vzdalenost pralin bude pfizpisobena
typu Cerpadel a bude do 40 mm. Trubni vystroj je navrzena z nerezu. Pro manipulaci s €eslicovym kosem
bude pouZzito vozidlo s hydraulickym ramenem. Ovladaci armatury jsou umistény v armaturni komore.
Vytlaéna potrubi z jimky Cerpaci stanice budou v armaturni komofe spojena do spole¢ného vytlaku. Pred
spojenim bude na vytlaku osazeno Soupé s ru€nim kolem, kulova zpétna klapka a montazni vliozka. Pro
moznost odvodnéni vytlaéného potrubi je z armaturni komory zpét do jimky vedeno odvodriovaci potrubi
uzaviené Soupatkem. Na vytlaku bude osazen indukéni pritokomér DN100.

Objekt odleh¢ovaci komory se sklada ze dvou technologickych &asti: vlastni odlehéovaci komory, ze které se
voda odlehcuje do Jankovickeho potoka a sucheé armaturni komory, ve které je umisténa armatura se
servopohonem, ktera uzavira pFitok do CS pfi zvy$enych pritocich v recipientu. Rizeni uzavirani pfitoku bude
od hladinoméru v CS. Zpétné otevirani po odeznéni udalosti bude od hladiny v OK (pokles pod Q1). V suché
armaturni komofe bude umistén senzor detekce hladiny vody pro pfipad jejiho zaplaveni.

B.3.4.3 Energetické vypocty

V ramci projektu neni navrzeno zafizeni na vyrobu elektrické energie. Parametry spotfeby elektrické energie
zarizenim v ramci stavebni elektroinstalace a instalovaného strojniho zafizeni jsou uvedeny v pfiloze
01.D.2.2.1.

B.3.5 Zasady pozarni bezpecnosti

B.3.5.1 Charakteristika a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozadavkt jiného pravniho
predpisu — vyska stavby, zastavéna plocha, pocet podlazi, pocet osob, pro ktery je stavba
uréena, nebo jiny parametr stavby, zejména svétla vyska podlazi nebo délka tunelu apod.

Stavba je podzemni a nepocita se se vstupem osob mimo obsluhu. Kanalizace je z hlediska bezpecnosti a
ochrany obyvatelstva fazena do kategorie 0, tedy nepfedstavuje zvlastni nebezpedi.

B.3.5.2 Kiritéria — tfida vyuziti, pfitomnost nebezpeénych latek nebo jinych rizikovych faktorq,
prohlaseni stavby za kulturni pamatku

TFida vyuziti stavby je prvni tfida, stavba nema prostor uréeny pro spanek, prostor ureny pro verejnost, ani
prostor uréeny pro osoby, jejichz evakuace pfi pozaru je podminéna asistenci dalSich osob.

B.3.6 Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Zasady feseni parametru stavby a vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou 268/2009 Sb. Ministerstva pro mistni rozvoj ze dne 26. srpna 2009
Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni vyhlasky ¢. 20/2012 Sb., a tim splfiuje i obecné pozadavky
na bezpeénost a uzité vlastnosti staveb i ochranu zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostiedi.

Pro zajisténi bezpecnosti prace a technologickych zafizeni je tfeba v priibéhu vystavby i viastniho provozovani
dodrzovat zakladni pozadavky stanovené predpisy pro zajisténi ochrany zdravi a bezpec€nosti pracovnikd, fj.
zejména zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci; nafizeni
vlady €.591/2006 Sb., o bliz8ich min. poZzadavcich na bezpenost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich;
narizeni vlady €.362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovisti
s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky a nafizeni vlady ¢.101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich
na pracovisté a pracovni prostredi.

Mozna rizika ovliviiujici bezpe€nost prace pfi provadéni stavebnich a montaznich praci a uzivani objektu Ize
omezit dodrzovanim zakladnich pozadavk( dle zakona &.309/2006 Sb., nafizeni viady €.591/2006 Sb. a
nafizeni vlady ¢.362/2005 Sb.

Veskeré prace musi byt provedeny podle platnych norem a pfedpist organizace, ktera ma platné opravnéni
pro pfedmétnou &innost, v souladu s vyhlaskou ¢&. 73/2010 Sb.

Dokumentace je v souladu s dotéenymi hygienickymi pfedpisy a zavaznymi normami CSN a vyhlaskou &.
269/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, novelizovanou vyhldSkou 20/2012 Sb. Dale je v souladu
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s vyhlaskou €. 431/2012 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani
uzemi. Dokumentace splfiuje pfislusné predpisy a pozadavky jak pro vnitfni prostfedi, tak i pro vliv stavby na
zivotni prostredi.

Oslunéni a osvétleni

Vzdalenosti jednotlivych objektl v lokalité musi byt takova, aby nedoSlo ke zhor$eni podminek denniho
osvétleni nebo oslunéni.

Osvétleni vnitfniho prostoru stavby je FeSeno umélym osvétlenim.

Mikroklima, vétrani,

Neni soucasti tohoto projektu.
Vytapéni

Neni soucasti tohoto projektu.
Elektricka energie

Viz pfiloha D.2.2.1.

Zasobovani vodou

Neni soucasti tohoto projektu.

Odpady
Podrobnosti nakladani s odpady jsou uvedeny v kapitole B.1.11.

B.3.7 Zasady ochrany stavby pied negativnimi G€inky vnéjsiho prostiedi

Protipovodriova opatfeni, ochrana pred pronikanim radonu z podlozZi, pred bludnymi proudy, pred
technickou i prirodni seizmicitou, pfed agresivni a tlakovou podzemni vodou, pfed hlukem a ostatnimi
ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

B.3.7.1 Protipovodiiova opatieni

Cast stavby (kanalizaéni sbérag& stoky ,C*) je v t&sné blizkosti Jankovického potoka a nachazi se tedy
v zaplavovém uzemi Q100, bude tato stoka provadéna po Usecich, vzdy se zazatkovanym koncem potrubi,
aby v pfipadé privalového desté nedoslo k zatopeni. Cerpaci stanice bude opatfena vodotésnym poklopem,
aby nedoslo k natoku vody, rozvadé¢ bude vyvySen nad Q100.

B.3.7.2 Ochrana pied pronikanim radonu z podlozi

Dana lokalita se dle Komplexni radonova informace (geology.cz) nachazi v oblasti s radonovym indexem 1.
Tzn., Zze se nepredpoklada pronikani radonu z podlozi.

B.3.7.3 Ochrana pied bludnymi proudy
V zajmovém Uzemi se nepredpoklada vyskyt bludnych proudu.

B.3.7.4 Ochrana pied technickou i pfirodni seizmicitou
V zajmovém uzemi se nepfedpoklada vyskyt seizmicity.

B.3.7.5 Ochrana pied agresivni a tlakovou podzemni vodou

Zajmoveé uzemi se nachazi v blizkosti Jankovického potoka, tudiZz se pfedpoklada vyskyt pouze s volnou
hladinou podzemni vody, nebot geologické podlozi je pfevazné tvofeno nezpevnénym sedimentem. Bude
potfeba hloubkové odvodnéni, resp. Cerpani vody se stavebni ryhy nebo jamy. Po dokon&eni praci musi
zhotovitel zaslepit stavebni drenaze, aby nedochazelo k ovliviiovani proudéni podzemni vody.
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Prizkum ukazuje slabé agresivni podzemni vody, je nutné pouzivat beton min C30/37 XA1 s mnozstvim
cementu 300 kg/m3.

B.3.7.6 Ochrana pied hlukem
Vystavbou dojde ke zvySeni intenzity hluku v obci, skrze pouzitou mechanizaci.

B.3.7.7 Ochrana pred ostatnimi uc¢inky — vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.
V zajmovém uzemi se nepfedpoklada vyskyt metanu ani poddolované uzemi.

B.4 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu, prelozky, krizeni se stavbami technické a
dopravni infrastruktury a soubéhu s nimi v pfipadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu
stavby technické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li ohroZena bezpecnost, pripojovaci rozméry,
vykonové kapacity a délky

B.4.1.1 Napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu

Pfipojka NN — Kabelova pfipojka NN bude napojena z nové zfizené plastové pojistkove skiiné SP200 ozn.
»,MP-CEZ" (poskytovatele pfipojeni CEZ, a.s.) osazené na podpérném bodé umisténém do vySe cca 3 m nad
definitivné upravenym terénem.

Napojeni na kanalizaci:

Kanalizaéni sbérad stoky ,C* — revizni $achta S42 (stoka C), S20 (stoka B), S14 (stoka A) - kanalizaéni sit
Susice

Kanaliza&ni vytlak ,V* — revizni $achta S33 stoka A — kanalizaéni sit Huéténovice

Dale:

PFivody vody a elektrické energie v prabéhu vystavby si zajiStuje zhotovitel v ramci zafizeni stavenisté. Voda
pro potfeby stavby bude odebirdna z vefejné sité (po dohodé s jejim provozovatelem). Na jednotlivych
stavenistnich pfivodech budou osazena samostatna méfidla pro méfeni spotfeby el. energie a vody.
Odkanalizovani objektti zafizeni staveni§té bude feSeno mobilnimi WC, které nasledné bude vyvezeno
fekalnim vozem. Stavenisté bude odvodnéno do terénu. Telefon pro potfeby zafizeni stavenisté si zajisti
zhotovitel stavby (mobilni). Poskytované energie a sluzby plati zhotovitel stavby na zakladé smlouvy s jejich
poskytovatelem.

B.4.1.2 K¥izeni se stavbami technické a dopravni infrastruktury

Kanaliza¢ni sbérac stoky ,,C“, kanaliza¢ni vytlak ,V* a €erpaci stanice se nachazi v ochranném pasmu dalnice
D55 (100 m od kraje nejblizsiho jizdniho pruhu)

Kanaliza¢ni vytlak ,V* kfizi dalnici D55 a Zelezniéni trat' €. 330. Mista kfiZzeni jsou patrna ze situace.

Dale stavba bude kFiZit stavajici inZenyrské sité za dodrzeni odstupovych vzdalenosti dle CSN 73 6005.

B.5 Dopravni reseni

Napojeni souvisejiciho technologického objektu na stavajici dopravni infrastrukturu, prelozky, FreSeni
pristupnosti a bezbariérového uzivani

Stavba bude pouzivat pro pfistup stavajici vefejné mistni a krajské komunikace. Dostupnost do obce SuSice
je po statni komunikaci 1/55 a krajské komunikaci 111/42822. Dale je moznost vyuzit Zelezniéni trat Pferov —
Bfeclav a zastavka Husténovice. S bezbariérovym opatfenim pro pfistupnost stavby a jeji uzivani se snizenou
moznosti pohybu se nepocita.
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B.6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Po ukonéeni vystavby budou dotéené zelené plochy uvedeny do plivodniho nebo lepSiho stavu a zatravnény.
Prebyte€na zemina, vytlatena potrubim, bude pouzita pro terénni Upravy. Pfi pfebytku zeminy i po terénnich
upravach bude odvezena na investorem uréené misto, v krajnich mezi na skladku.

B.7 Popis vlivu stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

B.7.1 Vliv na zivotni prostredi a opatfeni vedouci k minimalizaci negativnich vlivii — zejména pfiroda
a krajina, Natura 2000, omezeni nezadoucich G€inki venkovniho osvétleni, pfitomnost azbestu,
hluk, vibrace, voda, odpady, ptida, vliv na klima a ovzdusi, v€etné zarazeni stacionarnich zdroju
a zhodnoceni souladu s opatienimi uvedenymi v pfisluSném programu zlepsSovani kvality
ovzdusi podle jiného pravniho predpisu

B.7.1.1 Natura 2000

Stavba nema vliv na chranéné uzemi Natura 2000.

B.7.1.2 Omezeni nezadoucich ucinkl venkovniho osvétleni

Soucasti projektu neni navrh nového venkovniho osvétleni.

B.7.1.3 Pritomnost azbestu

Pfi realizaci stavby se nepfedpoklada pfitomnost azbestu. Pokud by byla zjisténa pfitomnost azbestu bude se
postupovat v souladu s vyhlaSkou MZ €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do
kategorii, limitni hodnoty ukazatelt biologickych expozi¢nich testd, podminky odbéru biologického materialu
pfi provadéni biologickych expozi¢nich testl a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi ¢&initeli,
v platném znéni.

B.7.1.4 Hluk

Cerpaci stanice je stavebni objekt vystrojeny &erpadly, které vydavaji hluk maximalné 40 dB, coZ se rovna
tichému hovoru, coz s vystavbou nové Cerpaci stanice hlukové nezatizi nejblizSi nemovitosti (75 m), nebot
hlu€nost provozu je niZ8i nez bé&zny pouliéni hluk nebo hlasity rozhovor. Vystavbou navrZzenych IS nedochazi
ke zvySeni intenzity hluku v obci.

B.7.1.5 Vibrace

Vibrace, provazejici rozpojovani materialu tézeného ze stavebni ryhy, hutnéni zasypu vykop(, popf. poklesy
podlozi v pfipadé vedeni ryhy v tésné blizkosti objektu, mohou zpUsobit poruchy na objektech okolni zastavby.
Obecné je tfeba dodrzovat tato pravidla:

- Ponechavat odstupovou vzdalenost podle pravidla Ghlu 45°
- Otevirat ryhu pouze po kratkych usecich

- Pouzivat zatazné nebo hnané pazeni

- Radné zhutiovat za postupného vytahovani pazeni

- Minimalizovat dobu vystavby podél takovychto objekti

Za pfiméfenou ochranu pfilehlych nemovitosti vi¢i negativnim u¢inkim stavby zodpovida zhotovitel.

B.7.1.6 Vliv na podzemni vody

PFi provadéni stavby se pfedpoklada pouze lokalni ovlivnéni podzemnich vod (hloubkové odvodnéni, resp.
Cerpani vody se stavebni ryhy nebo jamy). Po dokonéeni praci musi zhotovitel zaslepit stavebni drenaze, aby
nedochazelo k ovliviiovani proudéni podzemni vody.
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Naroky kladené na pouzité materialy a kvalitu provedeni by mély zarucit, Ze kvalita podzemnich vod nebude
vlastnim provozem stavby naruSena.

B.7.1.7 Vliv na povrchové vody

Ovlivnéni povrchovych vod pfi provadéni stavby a nasledného uvedeni do provozu se musi dodrzet Nafizeni
vlady €. 401/2015 Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych vod a odpadnich vod,
nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech.

B.7.1.8 Odpady
Viz kapitola B.1.11.

B.7.1.9 Vliv na klima a ovzdusi

Vystavbou navrzenych inzenyrskych siti nedojde ke zhorSeni hygienickych podminek v obci oproti
soucasnosti. Negativni dopady po dobu stavby, tj. zvySenou pradnost je nutné minimalizovat nasazenim
vhodné mechanizace, vhodnou organizaci prace, o€isténim vozidel pfed vyjezdem ze stavenisté apod.

B.7.2 Zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zzivotni
prostiedi, je-li podkladem

Stavba nevyZzaduje provedeni zjistovaciho fizeni ve smyslu §7 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na
Zivotni prostfedi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu, ve znéni pozdéjSich pfedpis(.

B.7.3 Popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zakona o posuzovani vlivu na zivotni
prostiedi, bylo-li zjiStovaci fizeni ukonéeno se zavérem, ze zamér nepodiéha dalSimu
posuzovani podle tohoto zakona

Dojde-li pfislusny ufad k zavéru, Zze zamér podléha posouzeni vlivl zaméru na Zzivotni prostfedi podle tohoto
zakona ¢. 100/2001 Sb., vyda o tom odlivodnény pisemny zavér obsahujici zakladni idaje o zaméru v rozsahu
bodll B.I.1. az B.l.4. a B.1.6. pfilohy €. 3 k tomuto zakonu a uvahy, kterymi se Fidil pfi hodnoceni kritérii
uvedenych v pfiloze €. 2 k tomuto zakonu. Soucasti zavéru jsou rovnéz doporuceni pro zpracovani podkladu
k Zadosti o jednotné environmentalni stanovisko.

B.7.4 V pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zplsobu naplnéni zavéru o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo
- li vydano

Navrhovana stavba kanalizace nema vyznamny vliv na Zivotni prostfedi a neuplatfiuje se na ni integrovana
prevence a omezovani znecisténi vznikajiciho €innostmi dle pfilohy 1 zakona €. 76/2002 Sb. o integrované
prevenci a o omezovani znecisténi.

B.8 Celkové vodohospodarské reseni

Zejména zasobovani stavby vodou, zplisob zneskodriovani odpadnich vod, vyuZiti a nakladani se
srdazkovymi vodami

Dilezitou podminkou stavby je zachovani stavajiciho odvadéni odpadnich vod a zajisténi zasobovani pitnou
vodou okolnich nemovitosti v pribéhu vystavby. Co se ty€e vlastni potfeby vody, tak si zajistuje zhotovitel
sam, popf. smluvné napoji na vefejny vodovod.

U navrzenych staveb se nepfedpoklada produkce odpadnich vod. Stavba jako takova bude slouZit pro likvidaci
odpadnich vod v obci SuSice.

Nebot se jedna o podchyceni stavajici jednotné kanalizace, je nutné brat v Gvahu i mnozstvi odpadnich vod,
které budou pres odleh€ovaci komoru prepadat do Jankovického potoka. Dle vypoctu odlehCovaci stanice
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maximalni pritok Skrtici trati pfi tlakovém rezimu je 69 I/s a odlehéeno bude Qok = 325,23 I/s pfi navrhovém
desti qspec = 144 1/ (s*ha) s dobou trvani 15 minut.

B.9 Ochrana obyvatelstva
Spinéni zakladnich poZadavki z hlediska plnéni ukoll ochrany obyvatelstva

B.9.1 Zpuisob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou mimoradnou
udalosti

Neni obsahem toto projektu.

B.9.2 Zpusob zajisténi ukryti obyvatelstva

Neni obsahem toto projektu.

B.9.3 Zpusob zajisténi ochrany pred nebezpeénymi G€inky nebezpecénych latek u staveb v zénach
havarijniho planovani

Neni obsahem projektu.

B.9.4 Zpusob zajisténi ochrany pred povodnémi

Neni obsahem toto projektu.

B.9.5 Zplsob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u staveb
obcéanského vybaveni

Stavba je navrzena tak, ze v dobé nemoznosti Cerpani s naslednym zahlcenim Cerpaci stanice a potrubi
kanalizacniho sbérace stoky ,,C“ budou odpadni vody pfepadat pfes pfelivhou hranu odlehCovaci komory.
Tudiz dal$i zalezitosti s ochranou staveb ob&anského vybaveni nejsou obsahem toto projektu.

B.9.6 Zplsob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v izemi dotéeném stavbou nebo
stavenistém, jejich vyc€et, umisténi a popis mozného dotéeni jejich funkce a provozuschopnosti

Neni obsahem toto projektu.

B.10 Zasady organizace vystavby

B.10.1 Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Dostupnost do obce Susice je po statni komunikaci /55 a krajské komunikaci 111/42822. Dale je mozZnost vyuzit
Zelezniéni trat Pferov — Bfeclav a zastavka Husténovice. Na Useky stok nachéazejicich se v zelenych plochach
mezi zastavbou, bude pfistup po dopravnim prostoru v ramci manipulaéniho pasu.

PFivody vody a elektrické energie si zajiStuje dodavatel v ramci zafizeni stavenisté.
Voda pro potfeby stavby bude odebirana z vefejné sité (po dohodé s jejim provozovatelem).

Elektricka energie pro potfeby zafizeni staveni$té bude odebirana z vefejné sité (po dohodé s jejim
vlastnikem).

Pro vystavbu kanalizace je uvazovano, ze dodavatel bude pouzivat nahradni zdroje energie (dieselové
agregaty), nebo si zajisti pfipojeni pfenosného elektromérového rozvadéce z mistni sité NN.
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Predpoklada se, Zze dodavatel pouzije mobilni WC. Telefon pro potfeby zafizeni stavenisté si zajisti zhotovitel
stavby (mobilni). Poskytované energie a sluzby plati dodavatel stavby na zakladé smlouvy s jejich
poskytovatelem.

V prostoru stavenisté, kde dojde ke kfizeni a praci v ochrannych pasmech, je tfeba pfed zapoc&etim praci
nechat od provozovatele vytyc€it inzenyrskeé sité a jejich ochranna pasma. V mistech, kde neni mozno dodrzet
vzdalenost ochranného pasma NN bude pozadan spravce o vypnuti Useku v dobé provadéni stavebnich praci.

POZOR: PRED ZAPQCETiMV PRAQi JE NUTNO ,\/SECHVNY PODZEMNi SITE VYTYCIT ZA UCASTI
SPRAVCE. JE NUTNE DODRZET VSECHNY PODMINKY TECHTO SPRAVCU.

B.10.2 Ochrana okoli staveniS§té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz,
rekonstrukce a kaceni drevin apod.

Povinnosti stavby je chranit okoli staveni$té a mimo vymezené plochy, neskladovat stavebni material, zeminu,
¢i parkovat stavebni stroje. Stavebni prace a pohyb vozidel a mechanizace bude pouze v hranicich pfedaného
stavenisté.

V ramci stavby nedojde ani k asanaci ani ke kaceni dfevin.

Zpusob pouziti a nasazeni strojli je zavisly na klimatickych podminkach v pribéhu provadéni zemnich praci.
V mistech kfizeni se stavajicimi podzemnimi zafizenimi je zhotovitel povinen provadét vykop ru¢né.

V zajmovém Uzemi stavby neni vyhlaSeno ochranné pasmo pamatkové zony.

B.10.3 Vstup a vjezd na stavbu, pfistup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pfistupové trasy,
véetné pozadavki na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace
a zpusob zajisténi bezpecnosti provozu

Dostupnost do obce Susice je po statni komunikaci I/55 a krajské komunikaci 111/42822. Dale je moznost vyuzit
zelezni¢ni trat Pferov — Hodonin a zastavka Husténovice. Na Useky stok nachazejicich se v zelenych plochach
mezi zastavbou, bude pfistup po dopravnim prostoru v ramci manipulaéniho pasu.

V pribéhu realizace stavby je povinnosti zhotovitele chranit okoli stavenist€ a mimo vymezené plochy
neskladovat stavebni material, zeminu, Ci parkovat stavebni stroje. Stavebni prace a pohyb vozidel a
mechanizace bude pouze v hranicich pfedaného stavenisté, které bude po celou dobu stavby fadné
vyznacéeno a v pfipadé hlubokych vykopl provizorné oploceno.

Zhotovitel stavby je povinen respektovat zakon €. 20/1987 Sb. o statni pamatkové pédi, v platném znéni. O
zahajeni vykopovych praci bude minimalné tfi tydny pfedem informovana instituce opravnéna k provadéni
archeologického vyzkumu, se kterou bude formou smlouvy o archeologickém vyzkumu projednan zachranny
archeologicky vyzkum. Dojde-li pfi provadéni zemnich praci k archeologickym nalezim, budou veskeré prace
okamZité zastaveny a tato skute¢nost neprodlené oznamena archeologickému pracovisti.

V ramci stavby nedojde ani k asanaci ani ke kaceni dfevin.

Zpusob pouziti a nasazeni strojll je zavisly na klimatickych podminkach v pribéhu provadéni zemnich praci.
V mistech kfiZeni se stavajicimi podzemnimi zafizenimi je zhotovitel povinen provadét vykop ruéné.

U inzenyrskych siti se jedna o objekty, u nichz Ize pfedpokladat, Ze nebudou uzivany osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.
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B.10.4 Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Vystavba kanalizace bude probihat pfevazné v mistnich komunikacich a jim pfilehlych pozemcich, z ¢asti také
v nezastavénych plochach.

V nezastavénych plochach bude stavenisté tvofeno manipulaénim pasem Sifky 10 m (v mistech bez nutnosti
skryvky ornice) nebo 15 m (v mistech se skryvkou ornice).

Pfed zahajenim stavebnich praci bude umisténi skladek materialu a zafizeni staveni$té projednano mezi
dodavatelem stavby a obecnim Ufadem a vlastniky dotéenych pozemkd.

Zafizeni stavenisté bude na pozemku pac. €. 685.

B.10.5 Pozadavky na ochranu zivotniho prostredi pfi vystavbé — zejména opatieni k minimalizaci
dopadi pfi provadéni stavby na Zivotni prostredi, popis pfitomnosti nebezpecnych latek pfri
vystavbé, predchazeni vzniku odpadu, tfidéni materiald pro recyklaci za iéelem materialového
vyuziti, véetné popisu opatieni proti kontaminaci materialli, stavby a jejiho okoli, opatfeni pfi
nakladani s azbestem, opatreni na snizeni hluku ze stavebnich €innosti k opatieni proti
prasnosti

Nakladani s azbestem je popsano v kapitole B.7.1.3.

Nakladani s odpady je popsano v kapitole B.1.11.

Popis vlivd na Zivotnim prostfedi je popsano v kapitole B.7.

B.10.6 Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

VSichni pracujici stavby musi byt proSkoleni a pfezkous$eni ze znalosti BOZ. Za dodrzeni a zejména kontrolu
jsou odpovédni vSichni vedouci pracovnici na vSech stupnich fizeni. Z hlediska bezpe€nosti a ochrany zdravi
pracujicich je dodavatel stavebnich praci povinen dodrzovat veSkera nafizeni a predpisy souvisejici s
vystavbou tohoto stavebniho objektu.

Stavba musi mit zaji§tény ochranné pomucky pro v§echny pracovniky. Dodrzovani pfislusnych norem a
predpisll je pro dodavatele zavazné, je nutné respektovat pfedpisy pro pfipravu prace a pracovisté pfi
provadéni stavebnich praci.

Dodavatel stavby si zajisti v ramci pfipravy stavby zakladni vybaveni pro poskytnuti prvni pomoci pfi Urazu a
vypracuje takova organizacni opatfeni, aby byly pfi realizaci respektovany zakladni bezpecnostni pfedpisy pro
stavebni prace

V&eobecné se pfi provadéni stavby musi dodrzovat pislusné bezpeénostni ptedpisy (Vyhlaska CUBP a CBU
€. 324/1990 Sb. o bezpelnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, v€. souvisejicich
technickych norem).

PFfipominame pouze néktera dllezita ustanoveni, z nich zejména:

- Ustanoveni zodpovédného pracovnika (evidence pracovniku, dodavatelska dokumentace,
technologicky postup, odevzdani a pfevzeti stavenisté zapisem, povinnost pferuSeni stavebnich praci
v pfipadé zjisténi zavaznych nedostatk(l z hlediska bezpeénosti prace),

- povinnosti dodavatele (Skoleni BP, ovéfovani znalosti — povinnosti pracovnikd (dodrzovani
technologickych postupli, navodl, pouzivani pfidélenych OOPP, nafadi, strojii a pomdcek,
nevzdalovat se z uréeného pracovisté bez souhlasu odpovédného pracovnika)

- oznadeni stavenisté (bezpe&nostni tabulky a znagky — CSN ISO 3864),

- osvétleni,

- komunikace pro pési na stavenisti (Sifka, ohrazeni),

- Zebfiky,

- vyznaleni inZenyrskych siti (pfed zapoc€etim zemnich praci musi odpovédny pracovnik dodavatele
zajistit vyzna&eni tras podzemnich vedeni pfimo na terénu),
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zemni prace (zajisténi proti padu do vykopu, pfechody, vzdalenost bezpeénych vstupu, zakaz pohybu
v nebezpeéném dosahu stroje atd.),

pazeni (dodrzovani $ifky ryhy a BOZP).

Dodavatel stavebnich praci je povinen vybavit vSechny osoby, které vstupuji na stavenisté (pracovisté)
osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky, odpovidajicimi ohrozeni, které pro tyto osoby pfi provadéni
stavebnich praci mlze vzniknout:

Vykopy v obydleném uzemi, na vefejnych prostranstvich musi byt zajistény proti padu do vykopu, dle
vyhl. €. 324/90 Sb.,

pres vykopy hlubsi nez 0,5 m se musi zfidit bezpecné lavky (pfechody) bez ohledu na hloubku vykopu
musi byt pfechody Siroké 1,5 m. Pfechody nad vykopem hlubokym do 1,5 m musi byt vybaveny
oboustrannym zabradlim o vysSce 1,1 m s oboustrannym dvouty&ovym zabradlim se zarazkou,

svislé stény vykopl musi byt zajistény pazenim od hloubky vétsi nez 1 m,
vyskytnou-li se mimoradné podminky v pridbéhu stavebnich praci, uréi dodavatel stavebnich praci,
pfipadné ve spolupraci s projektantem, opatfeni potfebna k zajisténi bezpec€nosti prace,

pfi stavebnich pracich v blizkosti zafizeni pod napétim se musi ucinit opatfeni proti dotyku, nebo
pfiblizeni k ¢astem s nebezpe&nym napétim, dle CSN 343100 a CSN 343108,

stavenisté v zastavéném uzemi obce musi byt souvisle oploceno do vySky nejméné 1,8 m, aby byla
zajiSténa ochrana stavby, zafizeni a osob. VSechny stavebni jamy musi byt ohrazeny,

prekazky na komunikacich ovliviujici bezpecny pfijezd, v€. zakazu vjezdu a konce cesty, musi byt
oznaceny pfislusnymi znackami a tabulkami dle vyhl. MV €. 99/89 Sb. Ve znéni vyhl. 24/90 Sb. A CSN
018012 a CSN 018020,

pracovnici povéfeni vazanim a zavéSovanim bfemen musi mit kvalifikaci vazace, nebo musi byt pro
tuto praci zacviCeni a jejich zpUsobilost musi byt pravidelné ovéfovana dle CSN 270143 a
CSN 270144,

pfi skladovani materialu musi byt zajistén jeho bezpeény pfisun a odbér v souladu s postupem
stavebnich praci,

na skladce sypkych hmot se spodnim odebiranim pracovnici nesmi zdrzovat v nebezpecéné blizkosti
mista odbéru.

VSeobecné je tfeba pfi pfipravé stavby, jejim provadéni a uvedeni provozu dodrzovat:

Pozn.: rozumi se platna znéni (tj. vzdy ve znéni vSech pozdéjSich pfedpis):

Zakon &. 258/2000 Sb. O ochrané vefejného zdravi,
nafizeni vlady €. 101/2005, Sb., O podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi,

zakon €. 309/2006, Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajiténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zédkon o zajidténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci)“ v platném znéni,

nafizeni vlady ¢. 591/2006, Sb., ,O blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich® v platném znéni,

zakon CNR &. 133/1985 Sb.“O pozarni ochran&” ve znéni pozdéjsich predpist (iplné znéni &. 91/1995
Sb.) a vyhlaska MV ¢&. 21/1996 Sb., kterou se upravuji néktera ustanoveni zakona o pozarni ochrané*®
v platném znéni,

zakon €. 174/1968 Sb., ,,O statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace” v platném znéni,

nafizeni vlady ¢. 494/2001, kterym se stanovi zplsob evidence, hlaseni a zasilani zaznamu o uUrazu,
vzor zaznamu o Urazu a okruh organa a instituci, kterym se ohlasuje pracovni Uraz a zasila zaznam
o Urazu,

vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpe&nosti prace a
technickych zafizeni v platném znéni,
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- smérnice MZ CSR &. 49/1967, o posuzovani zdravotni zplsobilosti k praci, v platném znéni,

- nafizeni vlady &. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliZzSi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedk(l, mycich, Gisticich a dezinfekénich prostfedkd,

- vyhlaska MZ &. 89/2001, kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazatelu biologickych expozi¢nich testd a nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi &initeli,

- sbornik vybranych predpisti bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci ve vodohospodarskych
organizacich (Sovak 2013).

Povinnosti zadavatele stavby v pfipadé pfipravy a realizace stavby dle zakona ¢.309/2006 Sb. v platném
zZnéni:

1. zadavatel je povinen pisemné urcit koordinatora bezpec¢nosti prace (na stavbé se predpoklada pusobeni
vice nez jednoho zhotovitele) a to v rozsahu daném v §14 zakona ¢.309/2006 Sb v platném znéni.

2.V pfipadé, Ze pfi realizaci stavby

- celkova predpokladana doba trvani praci a ¢innosti bude del$i nez 30 pracovnich dnd, ve kterych
budou vykonavany prace a €innosti a bude na nich pracovat sou¢asné vice nez 20 fyzickych osob po
dobu delSi nez 1 pracovni den, nebo

- celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dnu v
prepoctu na jednu fyzickou osobu,

je zadavatel stavby povinen dorudit oznameni o zahajeni praci, jehoz nalezitosti stanovi provadéci pravni
predpis, oblastnimu inspektoratu prace prisluSnému podle mista stavenisté nejpozdéji do 8 dnll pfed pfedanim
stavenisté zhotoviteli; oznameni mize byt doruéeno v listinné nebo elektronické podobé.

B.10.7 Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponii zemin

Bilance zemnich praci bude zfejma z rozpodtové &asti.

B.10.8 Limity pro uziti vy§kové mechanizace

PFi uloZeni reviznich Sachet bude vyuzit nakladni vz s hydraulickym ramenem nebo jina stavebni
mechanizace s maximalni vySkou vysunuti 15 m. Bude brat diraz a zfetel na opatrnost s uzitim této
mechanizace u vzdusného vedeni pfevazné silovych kabeld.

B.10.9 Pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na prubéh a zptisob
pripravy a realizace vystavby a dalSi specifické pozadavky

Stavba bude v souladu a splfiovat — Plan kontrolnich prohlidek, ktery bude nezbytnou soucasti realizacni
dokumentace. Pfed€asné uzivani stavby neni soucasti této projektové dokumentace. Je nezbytné, aby stavba
byla vybudovana jako jeden celek. Nasleduje zkuSebni provoz v trvani 1 roku, kde bude upraven provozni fad
napf. provozni hladiny €erpaci stanice, upraveni prito€ného prafezu v odleh¢ovaci komofe s naslednym
natokem do 3krtici trati. Upfesnéni &isténi odlehCovaci komory, Eeslicového koSe Cerpaci stanice a samotné
Cerpaci stanice. Nezbytnou podminkou je softwarova kompatibilita se stavajicim fidicim systémem Slovackych
vodéren a kanalizaci, a.s.

Po roénim zkusebnim provozu se dolozi Povodi Moravy vyhodnoceni, zejména jak Casto doslo k uzavieni
pritoku CS, mnozstvi odleh&enych vod a pocet odleh&eni atd.
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B.10.10Navrh fazi vystavby za uc¢elem provedeni kontrolnich prohlidek

A. Kontrolni prohlidky stanovené pro vyznamné objekty a €innosti, tj. pro pfipady, kdy nelze stanovit
pfesny €asovy udaj KP

KP1 Pfedani stavenisté
KP 2 10 dni po zahajeni zemnich praci
KP 3-16 Realizace stavebnich objektd SO 01.1, SO 01.2, SO 01.3, SO 01.4, SO 02, SO 03 a

souvisejicich provoznich soubort

KP 16-25 Realizace vSech zbyvajicich stavebnich objektd a provoznich soubori — zejména opravy
krajské a mistni komunikace. Dokon¢eni PS 01, PS 02 a PS 03

B. Kontrolni prohlidky stanovené s ¢asovym krokem

V kazdém kalendainim meésici se musi konat minimalné jedna KP. Pokud tedy nevznikne narok na konani KP
z titulu uvedeného v odstavci A, svola se KP z titulu uvedeného v tomto odstavci.

B.10.11Docasné objekty

Mezi do¢asny objekt bude zafizeni stavenisté, kdy je dulezitym doporuéenim pro zafizeni stavenisté zfidit
plochu cca 2000 m2. Pro zafizeni stavenisté je uréen pozemek parc ¢. 685.
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Pfilohy

e B.11

¢ Hydrotechnické vypocty

Vstupni parametry navrhu
Specifické
mnozstvi Ospec = 105 [lfosxden]
odpadni vody
Pocet osob na _
objekt RD = 2.9 [os]
MS Q24, skolka = 0.006 [I/s]
Qn, skolka = 0.012 [I/s]
. Kh, max = 2.584 [-]
Soucinitele
Knh, MmN = 0.276 [-]
Pocet obyvatel = 730 [0s]

PROCON

Na stokové siti se nenachazi zadny pramyslovy objekt, ktery by bylo nutno zohlednit ve vypoétu. Mnozstvi
balastnich vod bylo stanoveno jako 25 % pramérného denniho pfitoku. Pozadovany pomér fedéni je uvazovan

jako 1+10.

Mnozstvi splaskovych vod

Na zakladné vstupnich parametrd byly stanoveny nasledujici parametry.

[/den] [I/s] [m3/den] | [m%hod]
Q24m= P.O. * Qspec + Qskolka 77 150 0.89 77.15 3.21
Qmax,m = Knmax * Q24,m + Qh,skolka 200 392 2.32 200.39 8.35
Quinm = Knmin* Q24.m + Qh, skolka 22 330 0.26 22.33 0.93
Qs = 0,25 * Q24,m 19 288 0.22 19.29 0.80
Qnh = Q24m*+QsB 96 438 1.12 96.44 4.02
Qn =Qmax,m +Qs 219 680 2.54 219.68 9.15
Qzzep = (1 + m) * On 1060 813 12.28 1060.81 44.20

Navrhovy dést

Byl proveden vypocet pro navrhovy 15minutovy dést s periodicitou 0,2, kde byl stanoven specificky pritok dle

Trupla na gspec = 144 l/(s*ha).

Okrsek | Stoka | $QC | Plocha |SOUAMEl) qoicry | Qs 5Qs DN | Qa | U240
[-] [] [I/s] [ha] [] [I/(sxha)] [I/s] [/s] [m] [/s] [Pa]
C C 1.98 0.67 0.70 144.00 67.54 394.23 0.6 798.22 14.72
D D 0.62 1.61 0.70 144.00 162.49 326.69 0.6 798.22 14.72
B B 0.57 1.00 0.70 144.00 100.80 164.20 0.4 180.49 9.81
A A 0.33 0.63 0.70 144.00 63.40 63.40 0.4 180.49 9.81
Dle hydraulickych vypoctu je celkovy natok odpadnich vod do odleh&ovaci komory Qs = 394.23 I/s.
06/2025
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Vypocet OK
Vyhodnocovany stav Qpiit Qodtok Qpiepad Rezim prepadu
na pritoku [I/s] [I/s] [I/s] [-]
Q24 1.12 1.12 0.00 nepfepada
Qmez 65.00 65.00 0.00 nepfepada
Qs 394.23 69.00 325.23 nedokonaly

Z vypoctu odlehCovaci komory je patrné ze voda zacne prepadat do odlehCovaci stoky pfi pritoku 65 I/s.
Kapacitni pratok v skrtici trati DN200 pfi volné hladiné je 36 I/s, dle vypoctu odlehéovaci komory je pfi tlakovém
rezimu 69 I/s. Mnozstvi odlehéenych vod pfi navrhovém desti je tedy 325,23 I/s. Pomér fedéni navrhované
odleh&ovaci komory je tedy 1+57.

Kapacita trubni retence

Na stoce C mezi skrtici trati a Cerpaci stanici je navrzen Usek 213,3 m DN600, ktery bude slouzit jako trubni
retence v pfipadé vypadku elektfiny nebo poruse CS.

Celkovy objem retence:

Pramér | Délka/Hloubka Objem
[m] [m] [m?]
Stoka 0.6 213.3 60.3
Cs 3 5.07 35.8
Celkem 96.1
Celkovy objem retence 1] 96147
Pritok ¢erpadla [I/s] 7.5
L L [s] 12819.6
Potfebna doba k vy€erpani celé [min]
akumulace 213.7
[hod] 3.6

V Cerpaci stanici jsou navrzena dvé Cerpadla s Cerpanym mnozstvim 7,5 I/s v zapojeni 1+1. Tato Cerpaci
stanice vyc€erpa cely objem akumulace za 3,6 h. Cerpadlo bylo navrZzeno tak aby byl zabezpe&ena rychlost ve
vytlaéném potrubi 0,8-1,2 m/s a odpadni vody se nezdrzZeli v retenénim prostoru déle nez 4-6 hodin.

Posouzeni sité v HuSténovicich

Bylo proveden vypocet s navrhovym 15minutovym destém s periodicitou 0,2, kde byl stanoven specificky
pratok dle Trupla na gspec = 144 l/(sxha). Nasledné byl stanoven maximalni pratok odpadnich vod v soutokove
stoce S25.

Specifické mnozstvi
odpadni vody Ospec = 105 [fosxden]
Pocet osob na objekt RD = 3.5 [0S]
Q24, skolka = 0.006 [/s]
MS Qhsoka | = | 0.012 [V/s]
= [']
Souginitele Kh.max 2.2
KhmiN = 0.6 [-]
Podet obyvatel = 504 [0s]
Splaskové vody v
Sachts 525 = | 1.34g | [Vosxden]
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Okrsek Stoka Qsp | Plocha| odtoku W | Qs 15min Qs DN Qxkap U=4.0
[-] [] [/s] | [ha] [] [/(sxha)] | [l/s] [m] [/s] [Pa]
H1l A6 0.20 | 0.49 0.7 144 49.39 | 0.40 180.49 9.81
H2 A8 0.23 1.00 0.7 144 100.80 | 0.40 180.49 9.81
H3 A9 0.27 0.67 0.7 144 67.03 | 0.40 180.49 9.81
H4 A 0.15 | 0.56 0.7 144 56.35 | 0.40 180.49 9.81
H5 A7a 0.26 | 0.47 0.7 144 47.78 | 0.40 180.49 9.81
H6 A7 0.21 0.49 0.7 144 49.29 | 0.40 180.49 9.81
H7 Vytlak 0.03 4.00 0.7 144 18.00 | 0.15 13.20 3.68

Dle hydraulickych vypoét je celkovy natok v revizni $achté S25 v Husténovicich Qnmax = 388,64l/s.

Tento vypocet byl proveden na zakladé vydatnosti nahradniho blokového desté dle Ing. Trupla pro dobu trvani

15 minut s periodicitu opakovani n = 0.2, tedy Qspec = 144 l/(sxha).

Z vySe popsaného je potrubi stokoveé sité v Husténovicich dostatecné kapacitni.
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