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IČ:     24827452 
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I.  

Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele 

Zástupci zadavatele byla dne 8.10.2025 doručena žádost dodavatele o vysvětlení zadávací 

dokumentace k výše specifikované veřejné zakázce. Žádost byla podána po zákonné lhůtě, avšak 

zadavatel se rozhodl na žádost reagovat a dotaz zodpovědět. 

Dodavatel ve své žádosti uvádí doslovně následující: 

Dotaz č. 1 

Dobrý den, při exportu cen z našeho rozpočtářského programu jsme zjistili chybné nastavení vzorců ve 

výkazu výměr R_25_09_26_MS Jeseniova-VV. Jedná se o list 730-TČ, buňka F24 nemá nastavený vzorec 

pro cenu celkem, na listě 018-SAD v buňce L64 je špatně nastavený součet oddílu 18 Povrchové úpravy 

terénu (součet načítá pouze pol. č.28). Dále na listě Stavba (rozpis ceny) jsou rozdílné ceny v řádku 

celkem a v základu pro DPH (rekapitulace daní), tyto různé částky se také propisují do rekapitulací níže. 

Částka DPH a cena celkem s DPH se nezobrazují vůbec. Na základě tohoto zjištění Vás žádáme o 

celkovou revizi všech vzorců a nastavení ve výkazu výměr. 

 

K dotazu dodavatele č. 1 zadavatel uvádí následující:  

Zadavatel provedl úpravu výkazu výměr. 

Upravený dokument je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že 

upravený dokument je vložen přímo v tomto vysvětlení zadávací dokumentace v panelu „přílohy“, kdy 

pro jeho zobrazení je nutné vysvětlení zadávací dokumentace otevřít v programu Adobe Acrobat 

Reader DC. 

 

II.  

Zadavatel s ohledem na výše uvedené a v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ve spojení s ustanovením 
§ 99 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek prodlužuje lhůtu pro podání 
nabídek, a to do 16.10.2025 do 10:00. 

 

 

…………………………………………….……………………… 
za městskou část Praha 3 

JUDr. Jiří Brož, LL.M., jednatel 
Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. 



Pokyny pro vyplnění

		Pokyny pro vyplnění

		Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa
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Stavba

		#RTSROZP#		Položkový rozpočet stavby - Revize 1 – 26. 8. 2025

				Stavba:				9325		Novostavba MŠ Jeseniova 





				Objednatel:				Městská část Praha 3								IČO:		00063517

								Havlíčkovo náměstí 700/9								DIČ:		CZ00063517

								13000		Praha-Žižkov

				Projektant:				ATPS, s.r.o.								IČO:		27100693

								Leskovecká 287/16								DIČ:		CZ27100693

								15521		Praha-Zličín

				Zhotovitel:												IČO:

																DIČ:



										

Pavel Veternik: Pavel Veternik:
Místo								

Radim Štěpánek: Radim Štěpánek:
IČO		

Radim Štěpánek: Radim Štěpánek:
DIČ		

Radim Štěpánek: Radim Štěpánek:
Název		

Radim Štěpánek: Radim Štěpánek:
Ulice		

Radim Štěpánek: Radim Štěpánek:
PSČ		Vypracoval:				Jaromír Obšil, autorizovaný technik

				Rozpis ceny														Celkem

		HSV		HSV														0.00

		PSV		PSV														0.00

		MON		MON														0.00

		VN		Vedlejší náklady														0.00

		ON		Ostatní náklady														0.00

				Celkem														0.00

				Rekapitulace daní

		0		Základ pro sníženou DPH						12		%		0.00						CZK

		0		Snížená DPH 						12		%		0.00						CZK

		0		Základ pro základní DPH						21		%		0.00						CZK

		0		Základní DPH 						21		%		0.00						CZK

		0		Zaokrouhlení										0.00						CZK

				Cena celkem bez DPH										0.00						CZK

		0		Cena celkem s DPH										0.00						CZK





						v						dne				10.7.2025





								Za zhotovitele								Za objednatele



				Rekapitulace dílčích částí

		#CASTI>>		Číslo		Název						Základ pro sníženou DPH		Základ pro základní DPH		DPH celkem		Cena celkem		%

		1.00		Stavba								0.00		0.00		0.00		0.00		

		2.00		SO		Kompletní dodávka CÚ RTS 2021/II						0.00		0.00		0.00		0.00		

		3.00		.01		Objekt mateřeké školy						0.00		0.00		0.00		0.00		

		3.00		.02		Dopravní řešení						0.00		0.00		0.00		0.00		

		3.00		.03		Drobná architektura, terénní a zahradní úpravy						0.00		0.00		0.00		0.00		

				Celkem za stavbu								0.00		0.00		0.00		0.00		0





				Rekapitulace dílů



				Číslo		Název						Typ dílu						Celkem		%

				1		Zemní práce						HSV						0.00		

				121		Zemní práce pro trubní vedení						HSV						0.00		

				18		Povrchové úpravy terénu						HSV						0.00		

				21		Úprava podloží a základ.spáry						HSV						0.00		

				22		Piloty						HSV						0.00		

				26		Vrty						HSV						0.00		

				27		Základy						HSV						0.00		

				31		Zdi podpěrné a volné						HSV						0.00		

				33		Sloupy a pilíře,stožáry,stojky						HSV						0.00		

				34		Stěny a příčky						HSV						0.00		

				342		Stěny a příčky montované lehké						HSV						0.00		

				41		Stropy a stropní konstrukce						HSV						0.00		

				416		Podhledy a mezistropy montované lehké						HSV						0.00		

				417		Věnce a ukonč. vrstvy						HSV						0.00		

				43		Schodiště						HSV						0.00		

				46		Zpevněné plochy						HSV						0.00		

				56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						HSV						0.00		

				58		Kryty a podklady sportovišť						HSV						0.00		

				59		Dlažby a předlažby komunikací						HSV						0.00		

				61		Úpravy povrchů vnitřní						HSV						0.00		

				62		Úpravy povrchů vnější						HSV						0.00		

				63		Podlahy a podlahové konstrukce						HSV						0.00		

				64		Výplně otvorů						HSV						0.00		

				87		Potrubí z trub z plastických hmot						HSV						0.00		

				89		Ostatní konstrukce na trubním vedení						HSV						0.00		

				91		Doplňující práce na komunikaci						HSV						0.00		

				94		Lešení a stavební výtahy						HSV						0.00		

				95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						HSV						0.00		

				96		Bourání konstrukcí						HSV						0.00		

				98		Příprava staveniště						HSV						0.00		

				99		Staveništní přesun hmot						HSV						0.00		

				711		Izolace proti vodě						PSV						0.00		

				712		Povlakové krytiny						PSV						0.00		

				713		Izolace tepelné						PSV						0.00		

				720		Zdravotechnická instalace						PSV						0.00		

				730		Ústřední vytápění						PSV						0.00		

				762		Konstrukce tesařské						PSV						0.00		

				764		Konstrukce klempířské						PSV						0.00		

				766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře						PSV						0.00		

				767		Konstrukce zámečnické						PSV						0.00		

				771		Podlahy z dlaždic a obklady						PSV						0.00		

				776		Podlahy a stěny povlakové						PSV						0.00		

				777		Podlahy ze syntetických hmot						PSV						0.00		

				781		Obklady keramické						PSV						0.00		

				783		Nátěry						PSV						0.00		

				784		Malby						PSV						0.00		

				791		Montáž zařízení velkokuchyní						PSV						0.00		

				798		Mobiliář						PSV						0.00		

				M21		Elektromontáže						MON						0.00		

				M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky						MON						0.00		

				M24		Montáže vzduchotechnických zařízení						MON						0.00		

				M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy						MON						0.00		

				M36		Montáže měřících a regulačních zařízení						MON						0.00		

				M46		Zemní práce při montážích						MON						0.00		

				VN		Vedlejší náklady						VN						0.00		

				Cena celkem														0.00		0.0
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SO .01 Pol

		Položkový rozpočet																																										#TypZaznamu#

		S:		9325		Novostavba MŠ Jeseniova 																																						STA

		O:		SO		Kompletní dodávka CÚ RTS 2021/II																														STA								OBJ

		R:		.01		Objekt mateřeké školy																																						ROZ



		P.č.		Číslo položky		Název položky		MJ		Množství		Cena / MJ		Celkem		DPH		Hmotnost / MJ		Hmotnost celk.(t)		Dem. hmotnost / MJ		Dem. hmotnost celk.(t)		Cenová úroveň

PC: PC:
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu		Typ položky



		Díl:		1		Zemní práce								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		1		121101101R00		Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m		m3		714.90000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						ORN_S				714.90000																																		VV		0

		2		122101101R00		Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3		m3		86.60000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						Ornice ručně : ORN_R				86.60000																																		VV		0

		3		122201101R00		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3		m3		81.63510				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T04*0,41				81.63510																																		VV		0

		4		131201113R00		Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ		m3		2,680.28000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ZP_JAMA				2,680.28000																																		VV		0

		5		162201102R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m		m3		1,700.56000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Na meziskládku : ZP_ZASYP				850.28000																																		VV		0

						Na zásyp : ZP_ZASYP				850.28000																																		VV		0

		6		162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m		m3		2,777.28530				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ZP_JAMA-ZP_ZASYP				1,830.00000																																		VV		0

						T04*0,41				81.63510																																		VV		0

						Vývrtek pilot : 0,3*0,3*3,14*227,0				64.15020																																		VV		0

						Ornice : ORN_R+ORN_S				801.50000																																		VV		0

		7		162701109R00		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km dalších 10 km		m3		27,772.85300				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						(ZP_JAMA-ZP_ZASYP)*10				18,300.00000																																		VV		0

						T04*0,41*10				816.35100																																		VV		0

						Vývrtek pilot : 0,3*0,3*3,14*227,0*10				641.50200																																		VV		0

						Ornice : (ORN_R+ORN_S)*10				8,015.00000																																		VV		0

		8		167101102R00		Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3		m3		850.28000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Na zásyp : ZP_ZASYP				850.28000																																		VV		0

		9		174101101R00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním		m3		850.28000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ZP_ZASYP				850.28000																																		VV		0

		10		181101102R00		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním		m2		199.11000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T04				199.11000																																		VV		0

		11		199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04		m3		1,975.78530				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ZP_JAMA-ZP_ZASYP				1,830.00000																																		VV		0

						T04*0,41				81.63510																																		VV		0

						Vývrtek pilot : 0,3*0,3*3,14*227,0				64.15020																																		VV		0

		Díl:		121		Zemní práce pro trubní vedení								0.00						440.33000				0.00000																				DIL

		12		131201111R00		Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ		m3		236.59500				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						AN : 7,0*3,5*3,4				83.30000																																		VV		0

						RN : 8,6*7,75*2,3				153.29500																																		VV		0

		13		132201212R00		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ		m3		263.96400				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						60% výkopů : ZP_121_RYH*0,6				263.96400																																		VV		0

		14		139601102R00		Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3		m3		175.97600				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						40% výkopů : ZP_121_RYH*0,4				175.97600																																		VV		0

		15		162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m		m3		313.39980				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ZP_121_RYH-ZP_121_ZASYP				229.99400																																		VV		0

						AN : 6,4*2,9*0,2+5,8*2,3*2,17+0,5*0,5*3,14*1,0*2				34.22980																																		VV		0

						RN : 7,8*6,6*0,2+7,2*6,0*0,9				49.17600																																		VV		0

		16		162701109R00		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km dalších 10 km		m3		3,133.99800				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						(ZP_121_RYH-ZP_121_ZASYP)*10				2,299.94000																																		VV		0

						AN : (6,4*2,9*0,2+5,8*2,3*2,17+0,5*0,5*3,14*1,0*2)*10				342.29800																																		VV		0

						RN : (7,8*6,6*0,2+7,2*6,0*0,9)*10				491.76000																																		VV		0

		17		174101101R00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním		m3		363.13520				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ZP_121_ZASYP				209.94600																																		VV		0

						AN : 7,0*3,5*3,4-(6,4*2,9*0,2+5,8*2,3*2,17+0,5*0,5*3,14*1,0*2)				49.07020																																		VV		0

						RN : 8,6*7,75*2,3-(7,8*6,6*0,2+7,2*6,0*0,9)				104.11900																																		VV		0

		18		175101101RT2		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm		m3		193.41000				0.00		21.00		1.70000		328.80000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Splašková kanalizace : 																																						VV		0

						G1 : (9,4+1,5*4+0,75+0,5)*0,8*0,45				5.99400																																		VV		0

						G2 : (9,85+1,5+3,3+1,0+1,1+2,75+0,9+0,7*2+5,65+0,5)*0,8*0,45				10.06200																																		VV		0

						K1 : 21,0*0,8*0,45				7.56000																																		VV		0

						26,3*0,8*0,45				9.46800																																		VV		0

						K2 : (4,0+1,8+1,2+1,1+2,8)*0,8*0,45				3.92400																																		VV		0

						K3 : (9,75+0,5+1,4+1,85+0,8)*0,8*0,45				5.14800																																		VV		0

						K4 : (7,8+6,2+2,05)*0,8*0,45				5.77800																																		VV		0

						K5 : (5,45+1,5+11,8+0,8+3,6)*0,8*0,45				8.33400																																		VV		0

						K6 : (0,75+0,5+2,35+3,7+1,6)*0,8*0,45				3.20400																																		VV		0

						K7 : 6,7*0,8*0,45				2.41200																																		VV		0

						13,0*0,8*0,45				4.68000																																		VV		0

						10,4*0,8*0,45				3.74400																																		VV		0

						(4,6+0,7)*0,8*0,45				1.90800																																		VV		0

						K8 : (4,45+2,15+2,5+1,5)*0,8*0,45				3.81600																																		VV		0

						K9 : 101,4*0,8*0,45				36.50400																																		VV		0

						Dešťová kanalizace : 																																						VV		0

						D1 : 13,4*0,8*0,45				4.82400																																		VV		0

						D2 : 2,0*0,8*0,45				0.72000																																		VV		0

						D3 : 30,5*0,8*0,45				10.98000																																		VV		0

						D4 : 0,9*0,8*0,45				0.32400																																		VV		0

						D5 : 2,45*0,8*0,45				0.88200																																		VV		0

						D6 : 2,45*0,8*0,45				0.88200																																		VV		0

						D7, D8 : 11,1*0,8*0,45				3.99600																																		VV		0

						2,65*0,8*0,45				0.95400																																		VV		0

						D9, D10 : 4,3*0,8*0,45				1.54800																																		VV		0

						D11 : 1,75*0,8*0,45				0.63000																																		VV		0

						D12 : 2,45*0,8*0,45				0.88200																																		VV		0

						D13 : 1,45*0,8*0,45				0.52200																																		VV		0

						D14 : 11,0*0,8*0,45				3.96000																																		VV		0

						D15 : (18,5+21,9)*0,8*0,45				14.54400																																		VV		0

						LŽ1 : 9,3*0,8*0,45				3.34800																																		VV		0

						16,8*0,8*0,45				6.04800																																		VV		0

						16,5*0,8*0,45				5.94000																																		VV		0

						LŽ4 : 1,3*0,8*0,45				0.46800																																		VV		0

						AK-RN : (3,1+1,2)*0,8*0,45				1.54800																																		VV		0

						17,25*0,8*0,45				6.21000																																		VV		0

						DV_RN : 32,4*0,8*0,45				11.66400																																		VV		0

		19		199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04		m3		313.39980				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ZP_121_RYH-ZP_121_ZASYP				229.99400																																		VV		0

						AN : 6,4*2,9*0,2+5,8*2,3*2,17+0,5*0,5*3,14*1,0*2				34.22980																																		VV		0

						RN : 7,8*6,6*0,2+7,2*6,0*0,9				49.17600																																		VV		0

		20		271531111R00		Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm		m3		14.00800				0.00		21.00		2.16000		30.26000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						AN : 6,4*2,9*0,2				3.71200																																		VV		0

						RN : 7,8*6,6*0,2				10.29600																																		VV		0

						RN : 																																						VV		0

		21		451572111R00		Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm		m3		42.98000				0.00		21.00		1.89077		81.27000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Splašková kanalizace : 																																						VV		0

						G1 : (9,4+1,5*4+0,75+0,5)*0,8*0,1				1.33200																																		VV		0

						G2 : (9,85+1,5+3,3+1,0+1,1+2,75+0,9+0,7*2+5,65+0,5)*0,8*0,1				2.23600																																		VV		0

						K1 : 21,0*0,8*0,1				1.68000																																		VV		0

						26,3*0,8*0,1				2.10400																																		VV		0

						K2 : (4,0+1,8+1,2+1,1+2,8)*0,8*0,1				0.87200																																		VV		0

						K3 : (9,75+0,5+1,4+1,85+0,8)*0,8*0,1				1.14400																																		VV		0

						K4 : (7,8+6,2+2,05)*0,8*0,1				1.28400																																		VV		0

						K5 : (5,45+1,5+11,8+0,8+3,6)*0,8*0,1				1.85200																																		VV		0

						K6 : (0,75+0,5+2,35+3,7+1,6)*0,8*0,1				0.71200																																		VV		0

						K7 : 6,7*0,8*0,1				0.53600																																		VV		0

						13,0*0,8*0,1				1.04000																																		VV		0

						10,4*0,8*0,1				0.83200																																		VV		0

						(4,6+0,7)*0,8*0,1				0.42400																																		VV		0

						K8 : (4,45+2,15+2,5+1,5)*0,8*0,1				0.84800																																		VV		0

						K9 : 101,4*0,8*0,1				8.11200																																		VV		0

						Dešťová kanalizace : 																																						VV		0

						D1 : 13,4*0,8*0,1				1.07200																																		VV		0

						D2 : 2,0*0,8*0,1				0.16000																																		VV		0

						D3 : 30,5*0,8*0,1				2.44000																																		VV		0

						D4 : 0,9*0,8*0,1				0.07200																																		VV		0

						D5 : 2,45*0,8*0,1				0.19600																																		VV		0

						D6 : 2,45*0,8*0,1				0.19600																																		VV		0

						D7, D8 : 11,1*0,8*0,1				0.88800																																		VV		0

						2,65*0,8*0,1				0.21200																																		VV		0

						D9, D10 : 4,3*0,8*0,1				0.34400																																		VV		0

						D11 : 1,75*0,8*0,1				0.14000																																		VV		0

						D12 : 2,45*0,8*0,1				0.19600																																		VV		0

						D13 : 1,45*0,8*0,1				0.11600																																		VV		0

						D14 : 11,0*0,8*0,1				0.88000																																		VV		0

						D15 : (18,5+21,9)*0,8*0,1				3.23200																																		VV		0

						LŽ1 : 9,3*0,8*0,1				0.74400																																		VV		0

						16,8*0,8*0,1				1.34400																																		VV		0

						16,5*0,8*0,1				1.32000																																		VV		0

						LŽ4 : 1,3*0,8*0,1				0.10400																																		VV		0

						AK-RN : (3,1+1,2)*0,8*0,1				0.34400																																		VV		0

						17,25*0,8*0,1				1.38000																																		VV		0

						DV_RN : 32,4*0,8*0,1				2.59200																																		VV		0

		22		899711122R00		Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm		m		301.05000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Splašková kanalizace : 																																						VV		0

						K1 : 26,3				26.30000																																		VV		0

						K7 : 10,4				10.40000																																		VV		0

						K9 : 101,4				101.40000																																		VV		0

						Dešťová kanalizace : 																																						VV		0

						D3 : 30,5				30.50000																																		VV		0

						D4 : 0,9				0.90000																																		VV		0

						D5 : 2,45				2.45000																																		VV		0

						D6 : 2,45				2.45000																																		VV		0

						D11 : 1,75				1.75000																																		VV		0

						D12 : 2,45				2.45000																																		VV		0

						D13 : 1,45				1.45000																																		VV		0

						D15 : 18,5+21,9				40.40000																																		VV		0

						LŽ1 : 9,3+16,8+16,5				42.60000																																		VV		0

						LŽ4 : 1,3				1.30000																																		VV		0

						AK-RN : 3,1+1,2				4.30000																																		VV		0

						DV_RN : 32,4				32.40000																																		VV		0

		23		899712101R00		Pevná PVC kořenová zábrana přes trubkové vedení		m		77.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		Díl:		22		Piloty								0.00						170.43000				0.00000																				DIL

		24		224311432R00		Výplň pilot z C 25/30-XC2-XA2		m3		64.15020				0.00		21.00		2.58750		165.99000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						0,3*0,3*3,14*227,0				64.15020																																		VV		0

		25		224361116R00		Výztuž pilot betonovaných do země z oceli B500B		t		4.12513				0.00		21.00		1.07521		4.44000		0.00000		0.00000		RTS 22/ II		Práce																POL1_

						PD : 4,12513				4.12513																																		VV		0

		Díl:		26		Vrty								0.00						0.64000				0.00000																				DIL

		26		264311411R00		Vrty nezapažené do 650 mm hl.0-5 m hor.3		m		151.33333				0.00		21.00		0.00140		0.21000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						227,0*2/3				151.33333																																		VV		0

		27		264411412R00		Vrty nezapažené do 650 mm hl.nad 5 m hor.4		m		75.66667				0.00		21.00		0.00563		0.43000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						227,0*1/3				75.66667																																		VV		0

		Díl:		27		Základy								0.00						1930.22169				0.00000																				DIL

		28		271531113R00		Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm		m3		122.31000				0.00		21.00		2.16000		264.19000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						815,4*0,15				122.31000																																		VV		0

		29		273322611R00		Železobeton základových desek C 30/37-XC2-XA2		m3		269.28750				0.00		21.00		2.52500		679.95000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ZD02 : 7,01*0,25				1.75250																																		VV		0

						ZD03 : 6,67*0,25				1.66750																																		VV		0

						ZD05 : 1026,62*0,25				256.65500																																		VV		0

						ZD06 : 17,5*0,25				4.37500																																		VV		0

						ZD07 : 4,4*0,25				1.10000																																		VV		0

						ZD08 : 7,15*0,25				1.78750																																		VV		0

						ZD09 : 3,8*0,25				0.95000																																		VV		0

						ZD10 : 4,0*0,25				1.00000																																		VV		0

		30		273323611RT6		Železobeton základových desek vodostavební C 30/37-XC4-XF1(XF3)-XA2		m3		2.56250				0.00		21.00		2.52500		6.47000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ZD01 : 5,03*0,25				1.25750																																		VV		0

						ZD04 : 5,22*0,25				1.30500																																		VV		0

		31		273351215R00		Bednění stěn základových desek - zřízení		m2		63.59750				0.00		21.00		0.03919		2.49000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ZD01 : 9,0*0,25				2.25000																																		VV		0

						ZD02 : 10,6*0,25				2.65000																																		VV		0

						ZD03 : 10,35*0,25				2.58750																																		VV		0

						ZD04 : 9,25*0,25				2.31250																																		VV		0

						ZD05 : 168,85*0,25				42.21250																																		VV		0

						ZD06 : 18,1*0,25				4.52500																																		VV		0

						ZD07 : 8,7*0,2				1.74000																																		VV		0

						ZD08 : 10,7*0,2				2.14000																																		VV		0

						ZD09 : 7,9*0,2				1.58000																																		VV		0

						ZD10 : 8*0,2				1.60000																																		VV		0

		32		273351216R00		Bednění stěn základových desek - odstranění		m2		63.59750				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ZD01 : 9,0*0,25				2.25000																																		VV		0

						ZD02 : 10,6*0,25				2.65000																																		VV		0

						ZD03 : 10,35*0,25				2.58750																																		VV		0

						ZD04 : 9,25*0,25				2.31250																																		VV		0

						ZD05 : 168,85*0,25				42.21250																																		VV		0

						ZD06 : 18,1*0,25				4.52500																																		VV		0

						ZD07 : 8,7*0,2				1.74000																																		VV		0

						ZD08 : 10,7*0,2				2.14000																																		VV		0

						ZD09 : 7,9*0,2				1.58000																																		VV		0

						ZD10 : 8*0,2				1.60000																																		VV		0

		33		273361821R00		Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 505)		t		40.09904				0.00		21.00		1.02753		41.20000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Zákl. deska výtahu : 1,46035				1.46035																																		VV		0

						Zákl. deska objektu : 38,63869				38.63869																																		VV		0

		34		274272110RT4		Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 150 mm výplň tvárnic betonem C 20/25		m2		11.29500				0.00		21.00		0.36500		4.12000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Výtah. šachty : (2,45+2,75+(2,44+2,49)*2)*0,75				11.29500																																		VV		0

		35		274313811R00		Beton základových pasů prostý C 30/37-XC2-XA2		m3		27.00840				0.00		21.00		2.52500		68.20000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.E.1 : (3,2+5,45)*2*0,6*0,6				6.22800																																		VV		0

						1.E.4 : (12,12*2+2,0*2)*0,6*0,6				10.16640																																		VV		0

						1.S.1 : (3,15+0,9)*2*0,55*0,6				2.67300																																		VV		0

						1.S.2 : (3,0+2,15)*2*0,5*0,6				3.09000																																		VV		0

						1.S.3 : (2,7+0,95)*2*0,55*0,6				2.40900																																		VV		0

						1.S.4 : (2,4+1,3)*2*0,55*0,6				2.44200																																		VV		0

		36		274321611R00		Železobeton základových pasů C 30/37-XC2-XA2		m3		176.91730				0.00		21.00		2.52500		446.72000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.E.1 : (2,8+5,65)*2*0,3*0,45				2.28150																																		VV		0

						1.S.1 : (2,75+1,1)*2*0,25*0,8				1.54000																																		VV		0

						1.S.2 : (2,6+2,35)*2*0,2*0,8				1.58400																																		VV		0

						1.S.3 : (2,3+1,15)*2*0,25*0,8				1.38000																																		VV		0

						1.S.4 : (2,0+1,5)*2*0,25*0,8				1.40000																																		VV		0

						MŠ - -1,65 - -2,45 : (3,085+0,5*6+3,14+3,165+3,9+2,15+0,45+2,315)*0,6*0,8				10.17840																																		VV		0

						- -0,65 - -1,45 : (0,3*4+7,955+0,1+0,5*6+3,165+23,17+7,955+7,355*3+1,9+7,46*3+13,875)*0,6*0,8				51.24720																																		VV		0

						(5,815+10,02+0,6*3+0,7*2+4,95+5,765+13,825+7,955+30,835+0,925)*0,6*0,8				39.97920																																		VV		0

						(16,105+11,09+8,74*2+6,765+3,45+11,025+14,0+20,18+1,975+19,63+16,175)*0,6*0,8				66.18000																																		VV		0

						1,55*0,925*0,8				1.14700																																		VV		0

		37		274351215R00		Bednění stěn základových pasů - zřízení		m2		663.03350				0.00		21.00		0.03915		25.96000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Pasy z PB : 																																						VV		0

						1.E.1 : 2,2*5,65*0,1				1.24300																																		VV		0

						1.E.4 : (12,12*2+2,0*2)*2*0,6				33.88800																																		VV		0

						1.S.1 : 2,25*1,1*0,1				0.24750																																		VV		0

						1.S.2 : 2,2*2,35*0,1				0.51700																																		VV		0

						1.S.3 : 1,8*1,15*0,1				0.20700																																		VV		0

						1.S.4 : 1,5*1,5*0,1				0.22500																																		VV		0

						Pasy z ŽB : 																																						VV		0

						1.E.1 : (2,8+5,65)*2*2*0,45				15.21000																																		VV		0

						1.S.1 : (2,75+1,1)*2*2*0,8				12.32000																																		VV		0

						1.S.2 : (2,6+2,35)*2*2*0,8				15.84000																																		VV		0

						1.S.3 : (2,3+1,15)*2*2*0,8				11.04000																																		VV		0

						1.S.4 : (2,0+1,5)*2*2*0,8				11.20000																																		VV		0

						MŠ - -1,65 - -2,45 : (3,085+0,5*6+3,14+3,165+3,9+2,15+0,45+2,315)*2*0,8				33.92800																																		VV		0

						- -0,65 - -1,45 : (0,3*4+7,955+0,1+0,5*6+3,165+23,17+7,955+7,355*3+1,9+7,46*3+13,875)*2*0,8				170.82400																																		VV		0

						(5,815+10,02+0,6*3+0,7*2+4,95+5,765+13,825+7,955+30,835+0,925)*2*0,8				133.26400																																		VV		0

						(16,105+11,09+8,74*2+6,765+3,45+11,025+14,0+20,18+1,975+19,63+16,175)*2*0,8				220.60000																																		VV		0

						1,55*2*0,8				2.48000																																		VV		0

		38		274351216R00		Bednění stěn základových pasů - odstranění		m2		663.03350				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Pasy z PB : 																																						VV		0

						1.E.1 : 2,2*5,65*0,1				1.24300																																		VV		0

						1.E.4 : (12,12*2+2,0*2)*2*0,6				33.88800																																		VV		0

						1.S.1 : 2,25*1,1*0,1				0.24750																																		VV		0

						1.S.2 : 2,2*2,35*0,1				0.51700																																		VV		0

						1.S.3 : 1,8*1,15*0,1				0.20700																																		VV		0

						1.S.4 : 1,5*1,5*0,1				0.22500																																		VV		0

						Pasy z ŽB : 																																						VV		0

						1.E.1 : (2,8+5,65)*2*2*0,45				15.21000																																		VV		0

						1.S.1 : (2,75+1,1)*2*2*0,8				12.32000																																		VV		0

						1.S.2 : (2,6+2,35)*2*2*0,8				15.84000																																		VV		0

						1.S.3 : (2,3+1,15)*2*2*0,8				11.04000																																		VV		0

						1.S.4 : (2,0+1,5)*2*2*0,8				11.20000																																		VV		0

						MŠ - -1,65 - -2,45 : (3,085+0,5*6+3,14+3,165+3,9+2,15+0,45+2,315)*2*0,8				33.92800																																		VV		0

						- -0,65 - -1,45 : (0,3*4+7,955+0,1+0,5*6+3,165+23,17+7,955+7,355*3+1,9+7,46*3+13,875)*2*0,8				170.82400																																		VV		0

						(5,815+10,02+0,6*3+0,7*2+4,95+5,765+13,825+7,955+30,835+0,925)*2*0,8				133.26400																																		VV		0

						(16,105+11,09+8,74*2+6,765+3,45+11,025+14,0+20,18+1,975+19,63+16,175)*2*0,8				220.60000																																		VV		0

						1,55*2*0,8				2.48000																																		VV		0

		39		274354023R00		Bednění kruhových prostupů základem do 0,02 m2, dl. 1,0 m		kus		30.00000				0.00		21.00		0.00163		0.05000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Radon : 20+10				30.00000																																		VV		0

		40		274353131R00		Bednění prostupů a kotevních otvorů v základových pasech do 0,10 m2, hl. 1 m		kus		6.00000				0.00		21.00		0.01351		0.08000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Kanalizace : 5+1				6.00000																																		VV		0

		41		274353151R00		Bednění prostupů a kotevních otvorů v základových pasech do 0,25 m2, hl. 1 m		kus		4.00000				0.00		21.00		0.02277		0.09000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Kanalizace : 4				4.00000																																		VV		0

		42		274361821R00		Výztuž základových pasů z betonářské oceli  B500B (10 505)		t		30.12394				0.00		21.00		1.02493		30.87000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						PD statik : 30,12394				30.12394																																		VV		0

		43		279323511RT6		Železobeton základových zdí vodostavební C 30/37-XC4-XF1(XF3)-XA2		m3		3.87920				0.00		21.00		2.52500		9.79000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Výtah. šachta : ((2,45+1,6*2)*0,25+2,45*0,44)*0,8				1.99240																																		VV		0

						((2,15+1,75*2)*0,25+2,15*0,44)*0,8				1.88680																																		VV		0

		44		279351105R00		Bednění stěn základových zdí, oboustranné - zřízení		m2		21.31840				0.00		21.00		0.03930		0.84000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Výtah. šachta : (2,45+1,6*2+2,45*0,44)*2*0,8				10.76480																																		VV		0

						(2,15+1,75*2+2,15*0,44)*2*0,8				10.55360																																		VV		0

		45		279351106R00		Bednění stěn základových zdí, oboustranné - odstranění		m2		21.31840				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Výtah. šachta : (2,45+1,6*2+2,45*0,44)*2*0,8				10.76480																																		VV		0

						(2,15+1,75*2+2,15*0,44)*2*0,8				10.55360																																		VV		0

		46		279361821R00		Výztuž základových zdí z betonářské oceli B500B (10 505) viz výztuž zákl. desky		t		0.00000				0.00		21.00		1.02191		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

		47		289970111R00		Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2		m2		815.40000				0.00		21.00		0.00050		0.41000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Na ŠD podkladu : 815,4				815.40000																																		VV		0

		48		631312621R00		Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25-XC2		m3		105.01700				0.00		21.00		2.52500		265.17000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Podkladní beton : BET_POD_05*0,05				53.17350																																		VV		0

						Ochranný beton : BET_OCHR_05*0,05				51.84350																																		VV		0

		49		631313621RM1		Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25-XC2 z betonu prostého		m3		31.67644				0.00		21.00		2.52500		79.98000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Podkladní beton : BET_POD_10*0,1				31.67644																																		VV		0

		50		631319171R00		Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm		m3		53.17350				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						BET_POD_05*0,05				53.17350																																		VV		0

		51		631361921RT5		Výztuž mazanin svařovanou sítí KH 20, drát d 6,0 mm, oko 150 x 150 mm		t		3.22231				0.00		21.00		1.08004		3.48000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						BET_POD_05*0,00303				3.22231																																		VV		0

		52		711171559RU1		Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, fólií, volně včetně fólie PVC tl. 1,0 mm		m2		43.42600				0.00		21.00		0.00147		0.06000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Výtahové šachty - P.00 : (2,45*2,29+2,15*2,44)*2*2				43.42600																																		VV		0

		53		711172559RU1		Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, fólií, volně včetně fólie PVC tl. 1,0 mm		m2		44.99200				0.00		21.00		0.00151		0.06794		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Výtahové šachty - boky : (2,45+2,29*2+2,15+2,44*2)*0,8*2*2				44.99200										0.00000																								VV		0

		54		279093252701		Syst. pažnice pro asfalt. pásy DN100 mm, prostup kanalizace nerez, pevná a vol. příruba		kus		44.00000				0.00		21.00		0.00050		0.02200		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		55		279093252702		Syst. pažnice pro asfalt. pásy DN125 mm, prostup kanalizace nerez, pevná a vol. příruba		kus		7.00000				0.00		21.00		0.00055		0.00385		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		56		279093252703		Syst. pažnice pro asfalt. pásy DN150 mm, korugov. trouby nerez, pevná a vol. příruba		kus		2.00000				0.00		21.00		0.00055		0.00110		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		57		279093252704		Syst. pažnice pro asfalt. pásy DN100 mm, prostup elektro nerez, pevná a vol. příruba		kus		7.00000				0.00		21.00		0.00050		0.00350		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		58		279093252705		Syst. pažnice pro asfalt. pásy DN150 mm, prostup vodovod nerez, pevná a vol. příruba		kus		1.00000				0.00		21.00		0.00055		0.00055		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		59		279093252706		Syst. pažnice pro asfalt. pásy DN150 mm, prostup odvětr. podloží nerez, pevná a vol. příruba		kus		5.00000				0.00		21.00		0.00055		0.00275		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		Díl:		31		Zdi podpěrné a volné								0.00						670.45000				0.00000																				DIL

		60		311238153R00		Zdivo 24 Profi P15, tl. 240 mm		m2		328.49100				0.00		21.00		0.20087		65.98000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						PTH240				328.49100																																		VV		0

		61		311238601R00		Zdivo 20 T Profi s minerální vatou, tl. 200 mm		m2		25.02900				0.00		21.00		0.16441		4.12000		0.00000		0.00000		RTS 23/ I		Práce																POL1_

						PTH200				25.02900																																		VV		0

		62		311238607R00		Zdivo 44 T Profi s minerální vatou, tl. 440 mm		m2		64.30350				0.00		21.00		0.31741		20.41000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						PTH440				64.30350																																		VV		0

		63		311238608R00		Zdivo 50 T Profi s minerální vatou, tl. 500 mm		m2		358.99730				0.00		21.00		0.35773		128.42000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						PTH500				417.34400																																		VV		0

						-PTH440				-64.30350																																		VV		0

						Změna 006/2025 - rušení W20a,c a W32a,c : 0,68*2,19*4				5.95680																																		VV		0

		64		311321826R00		Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 30/37		m3		108.42173				0.00		21.00		2.52985		274.29000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : (1,95+1,85*2)*0,25*3,45-1,18*2,3*0,25				4.19463																																		VV		0

						(1,65+2,0+2,35)*0,25*3,45-1,18*2,3*0,25				4.49650																																		VV		0

						5,035*0,25*3,45-0,8*0,7*0,25*3				3.92269																																		VV		0

						- stěny pod rampou : 2,8*0,3*(3,45+3,265)-1,0*3,05*0,3				4.72560																																		VV		0

						2,4*0,3*(3,895+3,595+1,4)-1,5*2,05*0,3				5.47830																																		VV		0

						(5,705+0,5)*0,2*(3,895+3,4)/2*2				9.05310																																		VV		0

						(5,215+0,5)*0,2*(1,4+1,25)/2*2				3.02895																																		VV		0

						- stěny pod terasou : (2,75+1,35*2)*0,25*3,155				4.29869																																		VV		0

						(2,6+2,55*2)*0,2*2,0+1,85*0,2*0,95				3.43150																																		VV		0

						(2,3+1,65*2)*0,25*3,15				4.41000																																		VV		0

						(2,0*2+1,5)*0,25*3,15				4.33125																																		VV		0

						2.NP : (1,95+1,85*2)*0,25*3,2-1,18*2,3*0,25				3.84150																																		VV		0

						(1,65+2,0+2,35)*0,25*3,2-1,18*2,3*0,25				4.12150																																		VV		0

						- zábradlí terasy : (11,6+11,5+7,35+12,0)*0,15*0,525				3.34294																																		VV		0

						- parapet světlíku : 39,3*0,25*0,89				8.74425																																		VV		0

						- stěny nad terasou : (0,67+2,5+0,66)*0,2*1,55				1.18730																																		VV		0

						0,75*0,2*(2,7+2,2)				0.73500																																		VV		0

						(1,5+0,47*2)*0,2*1,55				0.75640																																		VV		0

						(2,0+0,475*2)*0,2*1,55				0.91450																																		VV		0

						Světlík : 11,067*0,25*6				16.60050																																		VV		0

						Atika : (2,025+8,175+19,04+1,19+1,49)*2*0,2*0,55				7.02240																																		VV		0

						39,7*0,3*0,55				6.55050																																		VV		0

						Atika světlík : 39,8*0,25*0,325				3.23375																																		VV		0

		65		311351111R00		Bednění nadzákladových zdí, oboustranné přesné - zřízení		m2		933.39995				0.00		21.00		0.03950		36.87000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : (1,95+1,85*2)*2*3,45-1,18*2,3*2				33.55700																																		VV		0

						(1,65+2,0+2,35+0,25)*2*3,45-1,18*2,3*2				37.69700																																		VV		0

						(5,035+0,25)*2*3,45				36.46650																																		VV		0

						- stěny pod rampou : (2,8+0,3)*2*(3,25+3,065)-1,0*3,05*2				33.05300																																		VV		0

						(2,4+0,3)*2*(3,695+3,395+1,2)-1,5*2,05*2				38.61600																																		VV		0

						(5,705+0,5+0,2)*2*(3,695+3,2)/2*2				88.32495																																		VV		0

						(5,415+0,5+0,2)*2*(1,2+1,05)/2*2				27.51750																																		VV		0

						- stěny pod terasou : (2,75+1,35*2+0,25)*2*3,15				35.91000																																		VV		0

						(2,6+2,55*2+0,2)*2*2,0+(1,85+0,2)*2*0,95				35.49500																																		VV		0

						(2,3+1,65*2+0,25)*2*3,15				36.85500																																		VV		0

						(2,0*2+1,5+0,25)*2*3,15				36.22500																																		VV		0

						2.NP : (1,95+1,85*2+0,25)*2*3,2-1,18*2,3*2				32.33200																																		VV		0

						(1,65+2,0+2,35+0,25)*2*3,2-1,18*2,3*2				34.57200																																		VV		0

						- zábradlí terasy : (11,6+11,5+7,35+12,0+0,15*4)*2*0,525				45.20250																																		VV		0

						- parapet světlíku : (39,3+0,15)*2*0,89				70.22100																																		VV		0

						- stěny nad terasou : (0,67+2,5+0,66+0,2)*2*1,55				12.49300																																		VV		0

						(0,75+0,2)*2*(2,7+2,2)				9.31000																																		VV		0

						(1,5+0,47+0,2)*2*1,55				6.72700																																		VV		0

						(2,0+0,475*2+0,2)*2*1,55				9.76500																																		VV		0

						Světlík : 11,067*2*6				132.80400																																		VV		0

						Atika : (2,025+8,175+19,04+1,19+1,49)*2*2*0,55				70.22400																																		VV		0

						(39,7+0,3)*2*0,55				44.00000																																		VV		0

						Atika světlík : (39,8+0,25)*2*0,325				26.03250																																		VV		0

		66		311351112R00		Bednění nadzákladových zdí, oboustranné přesné - odstranění		m2		933.39995				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : (1,95+1,85*2)*2*3,45-1,18*2,3*2				33.55700																																		VV		0

						(1,65+2,0+2,35+0,25)*2*3,45-1,18*2,3*2				37.69700																																		VV		0

						(5,035+0,25)*2*3,45				36.46650																																		VV		0

						- stěny pod rampou : (2,8+0,3)*2*(3,25+3,065)-1,0*3,05*2				33.05300																																		VV		0

						(2,4+0,3)*2*(3,695+3,395+1,2)-1,5*2,05*2				38.61600																																		VV		0

						(5,705+0,5+0,2)*2*(3,695+3,2)/2*2				88.32495																																		VV		0

						(5,415+0,5+0,2)*2*(1,2+1,05)/2*2				27.51750																																		VV		0

						- stěny pod terasou : (2,75+1,35*2+0,25)*2*3,15				35.91000																																		VV		0

						(2,6+2,55*2+0,2)*2*2,0+(1,85+0,2)*2*0,95				35.49500																																		VV		0

						(2,3+1,65*2+0,25)*2*3,15				36.85500																																		VV		0

						(2,0*2+1,5+0,25)*2*3,15				36.22500																																		VV		0

						2.NP : (1,95+1,85*2+0,25)*2*3,2-1,18*2,3*2				32.33200																																		VV		0

						(1,65+2,0+2,35+0,25)*2*3,2-1,18*2,3*2				34.57200																																		VV		0

						- zábradlí terasy : (11,6+11,5+7,35+12,0+0,15*4)*2*0,525				45.20250																																		VV		0

						- parapet světlíku : (39,3+0,15)*2*0,89				70.22100																																		VV		0

						- stěny nad terasou : (0,67+2,5+0,66+0,2)*2*1,55				12.49300																																		VV		0

						(0,75+0,2)*2*(2,7+2,2)				9.31000																																		VV		0

						(1,5+0,47+0,2)*2*1,55				6.72700																																		VV		0

						(2,0+0,475*2+0,2)*2*1,55				9.76500																																		VV		0

						Světlík : 11,067*2*6				132.80400																																		VV		0

						Atika : (2,025+8,175+19,04+1,19+1,49)*2*2*0,55				70.22400																																		VV		0

						(39,7+0,3)*2*0,55				44.00000																																		VV		0

						Atika světlík : (39,8+0,25)*2*0,325				26.03250																																		VV		0

		67		311351901R00		Bednění otvorů v nadzákladových zdech plochy do 0,5 m2		kus		22.00000				0.00		21.00		0.02337		0.51000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 20				20.00000																																		VV		0

						2.NP : 2				2.00000																																		VV		0

		68		311351902R00		Bednění otvorů v nadzákladových zdech plochy do 1,0 m2		kus		3.00000				0.00		21.00		0.03338		0.10000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 3				3.00000																																		VV		0

		69		311351904R00		Bednění otvoru nadzákladových zdí plochy do 3,6 m2		kus		6.00000				0.00		21.00		0.11379		0.68000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 2+1+1				4.00000																																		VV		0

						2.NP : 2				2.00000																																		VV		0

		70		311361821R00		Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)		t		15.57202				0.00		21.00		1.02110		15.90000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 3,10566				3.10566																																		VV		0

						Přístavky - stěny a stropy : 12,46636				12.46636																																		VV		0

		71		317168131R00		Překlad vysoký 70 x 238 x 1250 mm pro orientované uložení		kus		15.00000				0.00		21.00		0.04529		0.68000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 1*3				3.00000																																		VV		0

						2.NP : 4*3				12.00000																																		VV		0

		72		317168133R00		Překlad vysoký 70 x 238 x 1750 mm pro orientované uložení		kus		6.00000				0.00		21.00		0.06314		0.38000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 2*3				6.00000																																		VV		0

		73		317168134R00		Překlad vysoký 70 x 238 x 2000 mm pro orientované uložení		kus		3.00000				0.00		21.00		0.07207		0.22000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 1*3				3.00000																																		VV		0

		74		317321611R00		Beton překladů železový C 30/37		m3		36.51713				0.00		21.00		2.52501		92.21000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP - v 100 mm : (2,625+7,675+5,75+4,47+2,45*3+16,075+1,5*2+16,325)*0,25*0,1				1.58175																																		VV		0

						(1,05+6,0+8,175+2,35+5,395+7,0*2+4,55+6,04)*0,25*0,1				1.18900																																		VV		0

						- v 200 mm - negativní překlad : (2,925+15,54+32,09+8,175+2,35+1,55)*0,25*0,2				3.13150																																		VV		0

						- v 350 mm : (1,75+2,75+1,9+3,605+10,37+3,48+3,95+2,915)*0,25*0,35				2.68800																																		VV		0

						(2,7+5,075+1,5+8,625+3,65+2,5+5,735+2,525+4,4)*0,25*0,35				3.21213																																		VV		0

						(4,4+3,565+3,245+3,7+8,675*2+3,375+3,37+3,85+5,3)*0,25*0,35				4.21356																																		VV		0

						(3,695+3,5+6,2+7,825+7,0+0,725+5,775+2,375+1,725*4)*0,25*0,35				3.84956																																		VV		0

						- překlady neuvedené ve stat. výkresech : (2,0+0,9*3+0,8*2)*0,25*0,35				0.55125																																		VV		0

						- v 450 mm : 1,5*0,25*0,45				0.16875																																		VV		0

						- snížení nad 003 a 004 na +2,15 : 0,8*2*0,25*(2,7-2,15)				0.22000																																		VV		0

						- v 650 mm - rampy : (2,2*0,2+(1,8+1,5)*0,25)*0,65				0.82225																																		VV		0

						2.NP - v 300 mm : (6,0*2+1,15*2+4,125*2+5,75*2+4,55)*0,25*0,3				2.89500																																		VV		0

						- v 500 : (7,175*4+3,475*2+1,5*2+5,175*2+8,175*2+1,725*2)*0,25*0,5				8.60000																																		VV		0

						- překlady neuvedené ve stat. výkresech : (1,6*2+0,9*3+2,35*2+3,475*2+1,85+3,9+1,955+1,9)*0,25*0,5				3.39438																																		VV		0

		75		317351107R00		Bednění překladů - zřízení podhled pohledový		m2		427.17775				0.00		21.00		0.00875		3.74000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP - v 100 mm : (2,625+7,675+5,75+4,47+2,45*3+16,075+1,5*2+16,325)*(0,25+0,1*2)				28.47150																																		VV		0

						(1,05+6,0+8,175+2,35+5,395+7,0*2+4,55+6,04)*(0,25+0,1*2)				21.40200																																		VV		0

						- v 200 mm - negativní překlad : (2,925+15,54+32,09+8,175+2,35+1,55)*2*0,2				25.05200																																		VV		0

						- v 350 mm : (1,75+2,75+1,9+3,605+10,37+3,48+3,95+2,915)*(0,25+0,35*2)				29.18400																																		VV		0

						(2,7+5,075+1,5+8,625+3,65+2,5+5,735+2,525+4,4)*(0,25+0,35*2)				34.87450																																		VV		0

						(4,4+3,565+3,245+3,7+8,675*2+3,375+3,37+3,85+5,3)*(0,25+0,35*2)				45.74725																																		VV		0

						(3,695+3,5+6,2+7,825+7,0+0,725+5,775+2,375+1,725*4)*(0,25+0,35*2)				41.79525																																		VV		0

						- překlady neuvedené ve stat. výkresech : (2,0+0,9*3+0,8*2)*(0,25+0,35*2)				5.98500																																		VV		0

						- v 450 mm : 1,5*(0,25+0,45*2)				1.72500																																		VV		0

						- snížení nad 003 a 004 na +2,15 : 0,8*2*2*(2,7-2,15)				1.76000																																		VV		0

						- v 650 mm - rampy : 2,2*0,2+(1,8+1,5)*0,25+(2,2+1,8+1,5)*2*0,65				8.41500																																		VV		0

						2.NP - v 300 mm : (6,0*2+1,15*2+4,125*2+5,75*2+4,55)*(0,25+0,3*2)				32.81000																																		VV		0

						- v 500 : (7,175*4+2,35*2+3,475*4+4,675+1,83+3,9+1,955)*(0,25+0,5*2)				74.57500																																		VV		0

						(1,5*2+5,175*2+8,175*2+1,725*2)*(0,25+0,5*2)				41.43750																																		VV		0

						- překlady neuvedené ve stat. výkresech : (1,6*2+0,9*3+2,35*2+3,475*2+1,85+3,9+1,955+1,9)*(0,25+0,5*2)				33.94375																																		VV		0

		76		317351108R00		Bednění překladů - odstranění podhled pohledový		m2		427.17775				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP - v 100 mm : (2,625+7,675+5,75+4,47+2,45*3+16,075+1,5*2+16,325)*(0,25+0,1*2)				28.47150																																		VV		0

						(1,05+6,0+8,175+2,35+5,395+7,0*2+4,55+6,04)*(0,25+0,1*2)				21.40200																																		VV		0

						- v 200 mm - negativní překlad : (2,925+15,54+32,09+8,175+2,35+1,55)*2*0,2				25.05200																																		VV		0

						- v 350 mm : (1,75+2,75+1,9+3,605+10,37+3,48+3,95+2,915)*(0,25+0,35*2)				29.18400																																		VV		0

						(2,7+5,075+1,5+8,625+3,65+2,5+5,735+2,525+4,4)*(0,25+0,35*2)				34.87450																																		VV		0

						(4,4+3,565+3,245+3,7+8,675*2+3,375+3,37+3,85+5,3)*(0,25+0,35*2)				45.74725																																		VV		0

						(3,695+3,5+6,2+7,825+7,0+0,725+5,775+2,375+1,725*4)*(0,25+0,35*2)				41.79525																																		VV		0

						- překlady neuvedené ve stat. výkresech : (2,0+0,9*3+0,8*2)*(0,25+0,35*2)				5.98500																																		VV		0

						- v 450 mm : 1,5*(0,25+0,45*2)				1.72500																																		VV		0

						- snížení nad 003 a 004 na +2,15 : 0,8*2*2*(2,7-2,15)				1.76000																																		VV		0

						- v 650 mm - rampy : 2,2*0,2+(1,8+1,5)*0,25+(2,2+1,8+1,5)*2*0,65				8.41500																																		VV		0

						2.NP - v 300 mm : (6,0*2+1,15*2+4,125*2+5,75*2+4,55)*(0,25+0,3*2)				32.81000																																		VV		0

						- v 500 : (7,175*4+2,35*2+3,475*4+4,675+1,83+3,9+1,955)*(0,25+0,5*2)				74.57500																																		VV		0

						(1,5*2+5,175*2+8,175*2+1,725*2)*(0,25+0,5*2)				41.43750																																		VV		0

						- překlady neuvedené ve stat. výkresech : (1,6*2+0,9*3+2,35*2+3,475*2+1,85+3,9+1,955+1,9)*(0,25+0,5*2)				33.94375																																		VV		0

		77		317361821R00		Výztuž překladů a říms z betonářské oceli B500B (10 505)		t		25.44317				0.00		21.00		1.01728		25.88000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 15,22535				15.22535																																		VV		0

						2.NP : 10,21782				10.21782																																		VV		0

		78		317941123RT2		Osazení ocelových válcovaných nosníků  č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 14		t		0.05827				0.00		21.00		1.09709		0.06000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ZK/21 : 4,075*0,0143				0.05827																																		VV		0

		Díl:		33		Sloupy a pilíře,stožáry,stojky								0.00						17.76000				0.00000																				DIL

		79		330321411R00		Beton sloupů a pilířů železový C 30/37 pohledový		m3		5.38011				0.00		21.00		2.53999		13.67000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 0,465*1,18*3,45				1.89302																																		VV		0

						0,5*0,25*3,45*3				1.29375																																		VV		0

						0,15*0,15*3,14*3,1*2				0.43803																																		VV		0

						2.NP : 0,5*0,25*3,2*4				1.60000																																		VV		0

						(0,46+0,375)/2*0,31*1,2				0.15531																																		VV		0

		80		331351101R00		Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu pohledové - zřízení		m2		47.83950				0.00		21.00		0.03807		1.82000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : (0,465+1,18)*2*3,45				11.35050																																		VV		0

						(0,5+0,25)*2*3,45*3				15.52500																																		VV		0

						2.NP : (0,5+0,25)*2*3,2*4				19.20000																																		VV		0

						(0,46+0,375+0,31+0,325)*1,2				1.76400																																		VV		0

		81		331351102R00		Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - odstranění		m2		47.83950				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : (0,465+1,18)*2*3,45				11.35050																																		VV		0

						(0,5+0,25)*2*3,45*3				15.52500																																		VV		0

						2.NP : (0,5+0,25)*2*3,2*4				19.20000																																		VV		0

						(0,46+0,375+0,31+0,325)*1,2				1.76400																																		VV		0

		82		332351131RU4		Bednění sloupů oblých - jednorázové hladké, průměr 300 mm		m		6.20000				0.00		21.00		0.00361		0.02000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 3,1*2				6.20000																																		VV		0

		83		332361821R00		Výztuž sloupů z betonářské oceli B500B (10 505)		t		0.50772				0.00		21.00		1.02477		0.52000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						PD statik : 0,50772				0.50772																																		VV		0

		84		332948111R00		Montáž sloupů ocelových vč. dod. kotev a spřah. trnů		kus		4.00000				0.00		21.00		0.43236		1.73000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Sloup světlíku : 4				4.00000																																		VV		0

		Díl:		34		Stěny a příčky								0.00						14.42000				0.00000																				DIL

		85		317168112R00		Překlad plochý 115 x 71 x 1250 mm		kus		9.00000				0.00		21.00		0.02288		0.21000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 8				8.00000																																		VV		0

						2.NP : 1				1.00000																																		VV		0

		86		317168113R00		Překlad plochý 115 x 71 x 1500 mm		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02696		0.03000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 1				1.00000																																		VV		0

						2.NP : 0				0.00000																																		VV		0

		87		317168116R00		Překlad plochý 115 x 71 x 2250 mm		kus		3.00000				0.00		21.00		0.04088		0.12000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 3				3.00000																																		VV		0

		88		342248141R00		Příčky 11,5 Profi, tl. 115 mm		m2		137.82250				0.00		21.00		0.10202		14.06000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						PTH115				137.82250																																		VV		0

		Díl:		342		Stěny a příčky montované lehké								0.00						39.78000				0.00000																				DIL

		89		342011121R00		Příčka sádrokartonová tl. 75 mm, 1x ocelová konstr. CW 50, 1x opláštěná, RB tl. 12,5 mm bez izolace		m2		9.41850				0.00		21.00		0.02168		0.20000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : (0,93+1,8)*3,45				9.41850																																		VV		0

		90		342012221R00		Příčka sádrokartonová tl. 100 mm, 1x ocelová konstrukce CW 75, 1x opláštěná, RB tl. 12,5 mm bez izolace		m2		227.92138				0.00		21.00		0.02193		5.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : (1,88+2,4+2,3*2+1,605+0,93+0,395+0,555+1,425+0,445)*3,45				49.11075																																		VV		0

						(2,145+1,505+2,25+1,9+2,705*2+4,75+1,695+1,75)*3,45				73.84725																																		VV		0

						(1,875+0,72+0,93+2,215+2,325+4,385+1,31+4,75+1,185+2,345)*3,45				76.03800																																		VV		0

						odečet otvorů : -((0,74+0,79*14+0,84*2+0,9*2)*2,145+(0,74*4+0,84)*2,5)				-42.27560																																		VV		0

						1.E.1 a 1.E.2 : (1,91+0,43)*3,205-0,79*2,145				5.80515																																		VV		0

						2.NP : (1,295+0,295+3,3*2+1,43*3+1,5*2+2,4*4+1,325+0,73+1,345+2,8+0,39)*3,2				101.34400																																		VV		0

						odečet otvorů : -((0,745*3+0,79*2)*2,145+(0,79*3+0,84*4)*2,5+2,4*1,4*4)				-35.94818																																		VV		0

		91		342012221RT1		Příčka sádrokartonová tl. 100 mm, 1x ocelová konstrukce CW 75, izolace, 1x opláštěná, RB tl. 12,5 mm včetně dodávky minerální izolace tl. 50 mm, EI 30		m2		25.81750				0.00		21.00		0.02276		0.59000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 4,225*2*3,45-2,3*1,45				25.81750																																		VV		0

		92		342013129R00		Příčka sádrokartonová tl. 100 mm,1x ocelová konstrukce CW50, 2x oplášťený,Glasroc H tl.12,5 bez izolace		m2		22.93635				0.00		21.00		0.04730		1.08000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP - gastro : (6,0+0,75+0,835+0,63)*3,45-0,84*2,145*3				22.93635																																		VV		0

		93		342013221R00		Příčka sádrokartonová tl. 125 mm, 1x ocelová konstrukce CW 75, 2x oplášťená, Glasroc H tl.12,5 bez izolace		m2		49.60320				0.00		21.00		0.04755		2.36000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP - gastro : (5,655-0,53+2,125*3+0,25*2+2,9)*3,45-0,84*2,145				49.60320																																		VV		0

		94		342013221RT1		Příčka sádrokartonová tl. 125 mm, 1x ocelová konstrukce CW 75, izolace, 2x opláštěná, RB tl. 12,5 mm včetně dodávky minerální izolace tl. 80 mm, EI 60		m2		298.62165				0.00		21.00		0.04258		12.72000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : (4,75*4+0,125*4+1,325*2+2,175+0,93*4+2,225*2)*3,45				112.10775																																		VV		0

						(6,56+2,325+3,635+2,315+1,995+2,7+0,57)*3,45				69.34500																																		VV		0

						odečet otvorů : -(0,74*2,145*2)				-3.17460																																		VV		0

						2.NP : (1,5*4+0,905+5,45+1,47*2+0,2*4+0,83*2+5,9+1,75+2,675)*3,2				89.85600																																		VV		0

						(1,5+1,125*2+2,875)*2-(0,79*2,5-(1,5+2,875+1,125*2)*2,9)				30.48750																																		VV		0

		95		342013321RT1		Příčka sádrokartonová tl. 150 mm, 1x ocelová konstrukce CW 100, izolace,2x opláštěná, RB tl. 12,5 mm včetně dodávky minerální izolace tl. 80 mm, EI 60		m2		168.52065				0.00		21.00		0.04288		7.23000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : (3,515+0,7+2,26+6,135+4,88+3,635+1,87+0,125+1,525+3,25)*3,45				96.23775																																		VV		0

						(1,005+3,9+1,815+0,925+2,285)*3,45-0,89*2,35				32.16700																																		VV		0

						2.NP : (2,215*2+3,05*2+2,295*2)*3,2-(0,89*2,145*2+0,89*2,5*2)				40.11590																																		VV		0

		96		342013329R00		Příčka sádrokartonová tl. 150 mm,1xocelová konstrukce CW100, 2x oplášťená, Glasroc H tl.12,5 bez izolace		m2		6.96750				0.00		21.00		0.02746		0.19000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP - gastro : 1,0*3,45+2,345*1,5				6.96750																																		VV		0

		97		342016421R00		Příčka sádrokartonová tl. 155 mm, 2x ocelová konstrukce CW 50, izolace, 2x opláštěná, RB tl. 12,5 mm		m2		57.83925				0.00		21.00		0.04459		2.58000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : (0,825+6,2+1,525+3,52+0,695+4,0)*3,45				57.83925																																		VV		0

		98		342017223R00		Příčka sádrokartonová instalační tl. do 200 mm,2xocelová konstr.CW 75, 2xopláštěná,RB tl.12,5mm		m2		11.93750				0.00		21.00		0.04735		0.57000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 1,03*3,45				3.55350																																		VV		0

						2.NP : (1,295+1,325)*3,2				8.38400																																		VV		0

		99		342091049T00		Příplatek za desky RBI jednostranně		m2		654.69268				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						1.1.1 : (4,985*2+3,55)*3,45-0,74*2,145-0,89*2,5-2,3*1,4				39.61170																																		VV		0

						1.1.1a : (0,93+1,585)*2*3,45-0,74*2,145				15.76620																																		VV		0

						1.2.1 : (4,985*2+3,55)*3,45-0,74*2,145-0,89*2,5-2,3*1,4				39.61170																																		VV		0

						1.2.1a : (0,93+1,585)*2*3,45-0,74*2,145				15.76620																																		VV		0

						1.4.12 : (1,96+1,505+1,495+0,395)*2*3,45-0,74*2,5-0,79*2,145				33.40495																																		VV		0

						1.4.12a : (0,93+1,2)*2*3,45-0,79*2,145				13.00245																																		VV		0

						1.4.14a : (0,93+3,035-0,075)*2*3,45-0,74*2,145-0,74*2,5				23.40370																																		VV		0

						1.4.14b : (0,93+1,25)*3,45-0,74*2,145				5.93370																																		VV		0

						1.6.1 : (1,875+2,215*2)*3,45-0,79*2,145*2				18.36315																																		VV		0

						1.6.1a : (1,6+0,9)*2*3,45-0,79*2,145				15.55545																																		VV		0

						1.6.1b : (1,635+0,9)*2*3,45-0,79*2,145				15.79695																																		VV		0

						1.6.2 : (2,525+2,175+2,04)*3,45				23.25300																																		VV		0

						1.6.4 : (1,16+1,75+1,86)*3,45-0,79*2,145*2				13.06740																																		VV		0

						1.6.4a : (0,9+1,575)*3,45-0,79*2,145				6.84420																																		VV		0

						1.6.5 : (2,16*2+0,93)*3,45-0,79*2,145				16.41795																																		VV		0

						1.8.4 : (1,415+2,345+1,605*2+1,03*2)*3,45-0,79*2,145-0,84*2,145				27.65715																																		VV		0

						1.8.4a : (1,185+0,9*2)*3,45-0,79*2,145				8.60370																																		VV		0

						1.8.6.a : (1,805+1,815)*2*3,45-0,79*2,145*2-0,84*2,5				19.48890																																		VV		0

						1.8.6.b : (1,615+0,93)*2*3,45-0,79*2,145				15.86595																																		VV		0

						1.8.6.c : (1,69+0,93)*2*3,45-0,79*2,145				16.38345																																		VV		0

						1.E.1 : (15,58*2+1,915*2,97+1,075*3,53+0,955*3,205)-(0,8*3,0+3,35*1,25+0,79*2,145)				35.42103																																		VV		0

						1.E.2 : (5,95*2+0,9*(3,205+3,33))-0,79*2,145				16.08695																																		VV		0

						2.3.1 : (3,025+4,58)*2*3,2-0,745*2,145-(0,79+0,94)*2,5-1,4*0,85				41.55898																																		VV		0

						2.3.1a : (1,295*2+1,17)*3,2-0,745*2,145				10.43398																																		VV		0

						2.4.1 : (3,01+4,6)*2*3,2--0,745*2,145-(0,79+0,94)*2,5-1,4*0,85				44.78703																																		VV		0

						2.4.1a : (1,295+0,93)*2*3,2-0,79*2,145				12.54545																																		VV		0

						2.5.1 : (3,01+4,6)*2*3,2--0,745*2,145-(0,79+0,94)*2,5-1,4*0,85				44.78703																																		VV		0

						2.5.1a : (1,295+0,93)*2*3,2-0,79*2,145				12.54545																																		VV		0

						2.6.1 : (3,025+4,695)*2*3,2-0,745*2,145-(0,79+0,94)*2,5-1,4*0,85				42.29498																																		VV		0

						2.6.1a : (1,295*2+1,17)*3,2-0,745*2,145				10.43398																																		VV		0

		100		342090121R00		Úprava sádrokartonové příčky pro zřízení jednokřídlých dveří do 25 kg, profily CW 75, 1x opláštěné		kus		18.00000				0.00		21.00		0.00569		0.10000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 10				10.00000																																		VV		0

						2.NP : 8				8.00000																																		VV		0

		101		342090122R00		Úprava sádrokartonové příčky pro zřízení jednokřídlých dveří do 25 kg, profily CW 75, 2x opláštěné		kus		1.00000				0.00		21.00		0.00555		0.01000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 1				1.00000																																		VV		0

		102		342090132R00		Úprava sádrokartonové příčky pro zřízení jednokřídlých dveří do 25 kg, profily CW 100, 2x opláštěné		kus		5.00000				0.00		21.00		0.00632		0.03000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 1				1.00000																																		VV		0

						2.NP : 4				4.00000																																		VV		0

		103		347011001R00		Předstěna sádrokartonová lepená  tl. 25 ÷ 55 mm, bez nosné konstrukce, 1x opláštěná, RB tl. 12,5 mm		m2		24.20980				0.00		21.00		0.01385		0.34000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1-NP - 1.E.1 a 1.E.2 : 5,95+1,915*2,97+1,075*3,33+15,58				30.79730																																		VV		0

						-(0,8*3,0+3,35*1,25)				-6.58750																																		VV		0

		104		347013215R00		Předstěna sádrokartonová tl. 75 mm,1x ocelová konstrukce CD, izolace, 2x opláštěná, RB tl. 12,5 mm		m2		3.20850				0.00		21.00		0.02550		0.08000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 0,93*3,45				3.20850																																		VV		0

		105		347015225R00		Předstěna sádrokartonová tl. 105 mm, 1x ocelová konstrukce CW 75, 2x opláštěná,RB tl.12,5mm včetně dodávky minerální izolace tl. 40 mm		m2		110.32025				0.00		21.00		0.02313		2.55000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : (1,03*3+0,725*2+6,675+1,28+0,455*2+1,65*2)*3,45-2,0*2,8				52.03225																																		VV		0

						2.NP : (1,68*2+0,655*2+1,16+0,9*4+0,77*4+0,505+0,95+0,85+1,7*2)*3,2				58.28800																																		VV		0

		106		347015235R00		Předstěna sádrokartonová tl. 125 mm, 1x ocelová konstrukce CW 100,2x opláštěná,RB tl.12,5mm včetně dodávky minerální izolace tl. 80 mm		m2		10.57425				0.00		21.00		0.02476		0.26000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP - AKU : (1,055+0,25+0,88*2)*3,45				10.57425																																		VV		0

		107		347015236R00		Předstěna sádrokartonová tl. 175 mm, 1x ocelová konstrukce CW 100, 2x opláštěná,RB tl.12,5mm		m2		123.69350				0.00		21.00		0.02974		3.68000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : (0,93*4+0,98+1,08)*(1,35+0,3)+(0,9+4,985*2)*(3,15+0,3)+2,525*(2,7+0,3)				54.61350																																		VV		0

						3,19*2*(1,1+0,3)				8.93200																																		VV		0

						1.E.1 a 1.E.2 : 9,34+0,9*(1,35+0,285)				10.81150																																		VV		0

						2.NP : 0,93*2*(1,65+0,2)				3.44100																																		VV		0

						(3,35*4+2,4*4+1,51*4+0,285*2)*(1,35+0,2)				45.89550																																		VV		0

		108		347051522R00		Stěna šachty sádrokartonová tl. 300 mm, 2x ocelová konstr., izolace, 2x opláštěná, RF tl. 12,5 mm		m2		6.41700				0.00		21.00		0.03307		0.21000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 0,93*3,45*2				6.41700																																		VV		0

		108a		34705R		Zesílení SDK konstrukcí pro instalace 		m2		113.97100				0.00		21.00		0.03307		3.77000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						skříňky gastro: 1,2+1,2+3,05m1,48+1,48+3,05=11,46 bm X 0,6M				6.87600

						šatny obložení lamino + horní skříňky h=1,35m: 12,75+23,54=36,29 bm x 1,50m				54.43500

						digestoř malá gastro: 1,3 x 1,0				1.30000

						přebalovací pult 1ks 0,6*0,6				0.36000

						umyvadla a výlevky: 39 x 0,6				23.40000

						žlab (l=2,6 m): 4+2= 6 ks x 0,6				9.36000

						pisoár: 4 ks				1.44000

						sklopná madla a sedátka 0,6*0,6				7.20000

						madlo svislé ve sprše h=0,8m: 2+4= 6ks				3.60000

						zástěny				6.00000

		Díl:		41		Stropy a stropní konstrukce								0.00						1465.87000				0.00000																				DIL

		109		411321515R00		Stropy deskové ze železobetonu C 30/37		m3		518.46854				0.00		21.00		2.52514		1309.21000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						D11 : 833,96*0,25				208.49000																																		VV		0

						D12 : 167,33*0,25				41.83250																																		VV		0

						D13a : 13,89*0,2				2.77800																																		VV		0

						D13b : 24,2*0,2				4.84000																																		VV		0

						D13c : 15,0*0,2				3.00000																																		VV		0

						D13d : 23,77*0,2				4.75400																																		VV		0

						D13e : 16,23*0,2				3.24600																																		VV		0

						D14a : 32,82*0,2				6.56400																																		VV		0

						D14b : 8,46*0,2				1.69200																																		VV		0

						D14c : 17,5*0,2				3.50000																																		VV		0

						D15 : 1,87*0,2				0.37400																																		VV		0

						D16a : 7,15*0,2				1.43000																																		VV		0

						D16b : 0,75*2,75*0,2				0.41250																																		VV		0

						D17 : 1,005*0,2				0.20100																																		VV		0

						D21 : 591,605*0,25				147.90125																																		VV		0

						D31 : 39,8*7,39*0,25				73.53050																																		VV		0

						TR21 : 0,825*6,675*2*(0,045*2,3+0,045)				1.63554																																		VV		0

						TR22 : 1,04*11,05*4*(0,045*2,3+0,045)				6.82625																																		VV		0

						TR23 : 1,04*8,84*4*(0,045*2,3+0,045)				5.46100																																		VV		0

		110		411354256R00		Bednění stropů zabudované z ocelových trapézových plechů pozinkovaných vlna 45 mm tl. 1,0 mm		m2		93.75615				0.00		21.00		0.01317		1.23000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						TR21 : 0,825*6,675*2				11.01375																																		VV		0

						TR22 : 1,04*11,05*4				45.96800																																		VV		0

						TR23 : 1,04*8,84*4				36.77440																																		VV		0

		111		411361821R00		Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505)		t		54.87242				0.00		21.00		1.03279		56.67000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP : 32,35429				32.35429																																		VV		0

						2.NP : 22,51813				22.51813																																		VV		0

		112		411361921RT5		Výztuž stropů svařovanou sítí  průměr drátu  6,0, oka 150/150 mm KH20		t		0.28408				0.00		21.00		1.10474		0.31000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						TR21 : 0,825*6,675*2*0,00303				0.03337																																		VV		0

						TR22 : 1,04*11,05*4*0,00303				0.13928																																		VV		0

						TR23 : 1,04*8,84*4*0,00303				0.11143																																		VV		0

		113		411364100R00		Montáž prvku pro přerušení tepelného mostu u monolitických konstrukcí		kus		55.55000				0.00		21.00		0.00002		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						1.NP : 10,15+5,3+7,8+12,0+12,15+8,15				55.55000																																		VV		0

		114		411351203R00		Bednění stropů deskových, podepření výšky do 3,5 m, zatížení do 10 kPa		m2		1,550.06650				0.00		21.00		0.03564		55.24000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						D11 : 738,55				738.55000																																		VV		0

						D12 : 135,04				135.04000																																		VV		0

						D13a : 13,89				13.89000																																		VV		0

						D13b : 22,83				22.83000																																		VV		0

						D13c : 14,5				14.50000																																		VV		0

						D13d : 22,49				22.49000																																		VV		0

						D13e : 12,226+2,624				14.85000																																		VV		0

						D14a : 2,4*(3,555+4,815+2,45)				25.96800																																		VV		0

						D14b : 8,46				8.46000																																		VV		0

						D14c : 2,8*5,65				15.82000																																		VV		0

						D15 : 1,145				1.14500																																		VV		0

						D16a : 2,2*2,55				5.61000																																		VV		0

						D16b : 0,75*2,35				1.76250																																		VV		0

						D17 : 1,1*0,47				0.51700																																		VV		0

						D21 : 528,634				528.63400																																		VV		0

		115		411351204R00		Odstranění bednění stropů deskových, podepření výšky do 3,5 m, zatížení do 10 kPa		m2		1,550.06650				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						D11 : 738,55				738.55000																																		VV		0

						D12 : 135,04				135.04000																																		VV		0

						D13a : 13,89				13.89000																																		VV		0

						D13b : 22,83				22.83000																																		VV		0

						D13c : 14,5				14.50000																																		VV		0

						D13d : 22,49				22.49000																																		VV		0

						D13e : 12,226+2,624				14.85000																																		VV		0

						D14a : 2,4*(3,555+4,815+2,45)				25.96800																																		VV		0

						D14b : 8,46				8.46000																																		VV		0

						D14c : 2,8*5,65				15.82000																																		VV		0

						D15 : 1,145				1.14500																																		VV		0

						D16a : 2,2*2,55				5.61000																																		VV		0

						D16b : 0,75*2,35				1.76250																																		VV		0

						D17 : 1,1*0,47				0.51700																																		VV		0

						D21 : 528,634				528.63400																																		VV		0

		116		411351213R00		Bednění stropů deskových, podepření výšky do 5,9 m, zatížení do 10 kPa		m2		269.85630				0.00		21.00		0.05895		15.91000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						D31 : 7,14*(7,825+8,17+5,3+8,675+7,825)				269.85630																																		VV		0

		117		411351214R00		Odstranění bednění stropů deskových, podepření výšky do 3,5 m, zatížení do 10 kPa		m2		269.85630				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						D31 : 7,14*(7,825+8,17+5,3+8,675+7,825)				269.85630																																		VV		0

		118		411351801R00		Bednění čel stropních desek, zřízení		m		869.02000				0.00		21.00		0.03046		26.47000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						D11 : 176,15				176.15000																																		VV		0

						D12 : 122,6				122.60000																																		VV		0

						D13a : 25,42				25.42000																																		VV		0

						D13b : 35,8				35.80000																																		VV		0

						D13c : 30,3				30.30000																																		VV		0

						D13d : 35,27				35.27000																																		VV		0

						D13e : 23,74				23.74000																																		VV		0

						D14a : 29,05				29.05000																																		VV		0

						D14b : 11,55				11.55000																																		VV		0

						D14c : 18,1				18.10000																																		VV		0

						D15 : 6,91				6.91000																																		VV		0

						D16a : 10,7				10.70000																																		VV		0

						D16b : 7				7.00000																																		VV		0

						D17 : 4,34				4.34000																																		VV		0

						D21 : 253,71				253.71000																																		VV		0

						D31 : (31,8+7,39)*2				78.38000																																		VV		0

		119		411351802R00		Bednění čel stropních desek, odstranění		m		869.02000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						D11 : 176,15				176.15000																																		VV		0

						D12 : 122,6				122.60000																																		VV		0

						D13a : 25,42				25.42000																																		VV		0

						D13b : 35,8				35.80000																																		VV		0

						D13c : 30,3				30.30000																																		VV		0

						D13d : 35,27				35.27000																																		VV		0

						D13e : 23,74				23.74000																																		VV		0

						D14a : 29,05				29.05000																																		VV		0

						D14b : 11,55				11.55000																																		VV		0

						D14c : 18,1				18.10000																																		VV		0

						D15 : 6,91				6.91000																																		VV		0

						D16a : 10,7				10.70000																																		VV		0

						D16b : 7				7.00000																																		VV		0

						D17 : 4,34				4.34000																																		VV		0

						D21 : 253,71				253.71000																																		VV		0

						D31 : (31,8+7,39)*2				78.38000																																		VV		0

		120		411351901R00		Bednění prostupů ve stropních deskách plochy do 0,06 m2		kus		43.00000				0.00		21.00		0.00687		0.30000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						D11 : 5+25				30.00000																																		VV		0

						D13a : 2				2.00000																																		VV		0

						D13b : 1				1.00000																																		VV		0

						D13c : 2				2.00000																																		VV		0

						D13d : 1				1.00000																																		VV		0

						D13e : 2				2.00000																																		VV		0

						D21 : 2+1				3.00000																																		VV		0

						D31 : 2				2.00000																																		VV		0

		121		411351903R00		Bednění prostupů ve stropních deskách plochy do 0,48 m2		kus		13.00000				0.00		21.00		0.01707		0.22000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						D11 : 4				4.00000																																		VV		0

						D21 : 7				7.00000																																		VV		0

						D31 : 2				2.00000																																		VV		0

		122		411351904T00		Bednění prostupů ve stropních deskách plochy do 1,00 m2		kus		9.00000				0.00		21.00		0.02000		0.18000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						D11 : 5				5.00000																																		VV		0

						D21 : 4				4.00000																																		VV		0

		123		55300021R		Prvek nosný Isokorb T typ E-IP120 M40 cv35 h200 vč. smyk. trnů		kus		55.55000				0.00		21.00		0.00238		0.13000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						1.NP : 10,15+5,3+7,8+12,0+12,15+8,15				55.55000																																		VV		0

		Díl:		416		Podhledy a mezistropy montované lehké								0.00						22.80000				0.00000																				DIL

		124		416034122R00		Podhled sádrovláknitý,ocel.dvouúrovňový křížový rošt CD,bez izolace,1x oplášťený tl.12,5mm		m2		54.08000				0.00		21.00		0.01396		0.75000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						C04				54.08000																																		VV		0

		125		416021128R00		Podhled 1x ocelová konstrukce CD, izolace 40 mm, 1x opláštěná dřevocement. vlna tl. 25 mm		m2		1,159.26000				0.00		21.00		0.01532		17.76000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						C01				1,159.26000																																		VV		0

		126		416022121R00		Podhled sádrokartonový, ocel.dvouúrovňový křížový rošt CD, bez izolace, 1x opláštěný, RB tl. 12,5 mm		m2		80.06000				0.00		21.00		0.01226		0.98000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						C03				80.06000																																		VV		0

		127		416022123R00		Podhled sádrokartonový, ocel.dvouúrovňový křížový rošt CD, bez izolace,1x opláštěný, RBI tl. 12,5 mm		m2		136.20000				0.00		21.00		0.01258		1.71000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						C02				126.61000																																		VV		0

						C05				9.59000																																		VV		0

		128		416026222R00		Podhled sádrokartonový, ocel.dvouúrovňový křížový rošt CD, bez izolace, 2x oplášťený, RF tl. 12,5 mm dřevocement. vlna tl. 25 mm		m2		42.13000				0.00		21.00		0.03618		1.52000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						C06				42.13000																																		VV		0

		129		416093114R00		Čelo podhledu, 1x ocelová konstr. CD, 1x opláštěná Heraklith tl. 25 mm		m2		3.08325				0.00		21.00		0.01939		0.06000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.1.0 : 3,4*0,35				1.19000																																		VV		0

						1.3.1 : (1,22+1,135)*0,25				0.58875																																		VV		0

						1.3.2 : 3,445*0,1				0.34450																																		VV		0

						1.3.3 : 2,625*0,1				0.26250																																		VV		0

						1.3.4 : 2,31*0,1				0.23100																																		VV		0

						1.3.5 : (1,22+1,135)*0,1				0.23550																																		VV		0

						1.6.3 : 2,31*0,1				0.23100																																		VV		0

		130		416093124R00		Čelo podhledu ze sádrovláknitá deska, 1x ocelová konstr. CD, 1x opláštěná tl. 12,5 mm		m2		1.30500				0.00		21.00		0.01508		0.02000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.4.0 : 0,3*(0,45+3,9)				1.30500																																		VV		0

		131		416091081R00		Příplatek k sádrokartonovému podhledu za plochu do 2 m2		m2		28.70000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.1.4 : 1,71				1.71000																																		VV		0

						1.1.1a : 1,65				1.65000																																		VV		0

						1.2.1a : 1,65				1.65000																																		VV		0

						1.4.12a : 1,14				1.14000																																		VV		0

						1.4.14b : 1,33				1.33000																																		VV		0

						1.6.1a : 1,49				1.49000																																		VV		0

						1.6.1b : 1,54				1.54000																																		VV		0

						1.6.4a : 1,58				1.58000																																		VV		0

						1.8.4a : 1,13				1.13000																																		VV		0

						1.8.6 : 1,5				1.50000																																		VV		0

						1.8.6c : 1,57				1.57000																																		VV		0

						1.4.15 : 1,83				1.83000																																		VV		0

						1.E.2 : 1,69				1.69000																																		VV		0

						2.4.0 : 1,5				1.50000																																		VV		0

						2.5.0 : 1,41				1.41000																																		VV		0

						2.3.1a : 1,59				1.59000																																		VV		0

						2.4.1a : 1,4				1.40000																																		VV		0

						2.5.1a : 1,4				1.40000																																		VV		0

						2.6.1a : 1,59				1.59000																																		VV		0

		132		416091082R00		Příplatek k sádrokartonovému podhledu za plochu do 5 m2		m2		132.39000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.1.3 : 4,46				4.46000																																		VV		0

						1.2.3 : 4,46				4.46000																																		VV		0

						1.2.4 : 3,27				3.27000																																		VV		0

						1.8.2 : 2,78				2.78000																																		VV		0

						1.4.12 : 4,7				4.70000																																		VV		0

						1.4.14a : 2,82				2.82000																																		VV		0

						1.6.1 : 4,15				4.15000																																		VV		0

						1.6.5 : 2,01				2.01000																																		VV		0

						1.8.4 : 4,93				4.93000																																		VV		0

						1.8.6a : 3,37				3.37000																																		VV		0

						1.4.8 : 4,24				4.24000																																		VV		0

						1.4.11 : 3,69				3.69000																																		VV		0

						1.4.13 : 3,71				3.71000																																		VV		0

						1.5.2 : 2,01				2.01000																																		VV		0

						1.4.3 : 4,71				4.71000																																		VV		0

						1.4.4 : 4,56				4.56000																																		VV		0

						2.3.3 : 4,36				4.36000																																		VV		0

						2.4.0 : 2,98				2.98000																																		VV		0

						2.4.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.4.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.4.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.4.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.4.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.4.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.4.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.4.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.5.0 : 2,98				2.98000																																		VV		0

						2.5.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.5.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.5.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.5.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.5.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.5.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.5.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.5.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.6.3 : 4,36				4.36000																																		VV		0

						2.4.2 : 4,76				4.76000																																		VV		0

						2.5.2 : 4,76				4.76000																																		VV		0

		133		416091083R00		Příplatek k sádrokartonovému podhledu za plochu do 10 m2		m2		150.06000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.1.0 : 6,79				6.79000																																		VV		0

						1.1.3 : 6,34				6.34000																																		VV		0

						1.2.0 : 6,79				6.79000																																		VV		0

						1.2.3 : 6,34				6.34000																																		VV		0

						1.3.3 : 9,48				9.48000																																		VV		0

						1.3.4 : 8,36				8.36000																																		VV		0

						1.6.3 : 8,36				8.36000																																		VV		0

						1.7.5 : 5,64				5.64000																																		VV		0

						1.7.6 : 5,68				5.68000																																		VV		0

						1.6.2 : 5,49				5.49000																																		VV		0

						1.8.3 : 6,0				6.00000																																		VV		0

						1.1.2 : 7,24				7.24000																																		VV		0

						1.2.2 : 7,29				7.29000																																		VV		0

						1.4.6 : 6,52				6.52000																																		VV		0

						1.4.9 : 6,51				6.51000																																		VV		0

						1.5.4 : 6,68				6.68000																																		VV		0

						1.8.5 : 6,36				6.36000																																		VV		0

						1.4.0 : 5,09				5.09000																																		VV		0

						1.4.2 : 6,74				6.74000																																		VV		0

						1.E.1 : 7,90				7.90000																																		VV		0

						2.3.2 : 7,24				7.24000																																		VV		0

						2.6.2 : 7,22				7.22000																																		VV		0

		Díl:		417		Věnce a ukonč. vrstvy								0.00						67.28000				0.00000																				DIL

		134		417321415R00		Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 30/37		m3		23.92288				0.00		21.00		2.75011		65.79000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP - v 350 mm : (8,175*2+3,2*2+4,9*2+0,75)*0,25*0,35				2.91375																																		VV		0

						- v 450 mm : (1,975*2+1,65+0,415+1,7+12,745+0,9+1,16+0,52+6,415+2,05)*0,25*0,45				3.54431																																		VV		0

						(2,05+8,175+1,21+0,6+1,94+2,57+5,95+5,955+0,635+1,5*2)*0,25*0,45				3.60956																																		VV		0

						(1,9+1,0+0,825+1,05+0,9+1,28+1,275+1,155+1,09+1,5+0,85)*0,25*0,45				1.44281																																		VV		0

						(1,13+1,25+0,925+1,085+0,25+2,0+1,5*2+0,85+1,65*2)*0,25*0,45				1.55138																																		VV		0

						(1,375+1,665+1,0+2,02+0,585)*0,25*0,45				0.74756																																		VV		0

						- odečet překlady neuvedené ve stat. výkresech : -(2,0+0,9*3+0,8*2)*0,25*0,45				-0.70875																																		VV		0

						- snížení nad 003 a 004 na +2,15 : (3,075-0,8*2)*0,25*(2,7-2,15)				0.20281																																		VV		0

						2.NP - - v 450 mm : (4,375*2+1,725*2+3,45*2+4,9*2+5,55+5,25+0,8*2+0,6*4+0,75*4)*0,25*0,45				5.25375																																		VV		0

						(0,85+1,55*2+3,0*2+3,3*2+1,175+1,25*3+1,0*4+1,625)*0,25*0,45				3.04875																																		VV		0

						(1,15*2+1,175*2+0,95*4)*0,25*0,45				0.95063																																		VV		0

						- překlady neuvedené ve stat. výkresech : (39,3-1,6*2-0,9*3-2,35*2-3,475*2-1,85-3,9-1,955-1,9)*0,25*0,45				1.36631																																		VV		0

		135		417351115R00		Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení		m2		191.38300				0.00		21.00		0.00781		1.49000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP - v 350 mm : (8,175*2+3,2*2+4,9*2+0,75)*2*0,35				23.31000																																		VV		0

						- v 450 mm : (1,975*2+1,65+0,415+1,7+12,745+0,9+1,16+0,52+6,415+2,05)*2*0,45				28.35450																																		VV		0

						(2,05+8,175+1,21+0,6+1,94+2,57+5,95+5,955+0,635+1,5*2)*2*0,45				28.87650																																		VV		0

						(1,9+1,0+0,825+1,05+0,9+1,28+1,275+1,155+1,09+1,5+0,85)*2*0,45				11.54250																																		VV		0

						(1,13+1,25+0,925+1,085+0,25+2,0+1,5*2+0,85+1,65*2)*2*0,45				12.41100																																		VV		0

						(1,375+1,665+1,0+2,02+0,585)*2*0,45				5.98050																																		VV		0

						- překlady neuvedené ve stat. výkresech : -(2,0+0,9*3+0,8*2)*2*0,45				-5.67000																																		VV		0

						- snížení nad 003 a 004 na +2,15 : (3,075-0,8*2)*2*(2,7-2,15)				1.62250																																		VV		0

						2.NP - - v 450 mm : (4,375*2+1,725*2+3,45*2+4,9*2+5,55+5,25+0,8*2+0,6*4+0,75*4)*2*0,45				42.03000																																		VV		0

						(0,85+1,55*2+3,0*2+3,3*2+1,175+1,25*3+1,0*4+1,625)*2*0,45				24.39000																																		VV		0

						(1,15*2+1,175*2+0,95*4)*2*0,45				7.60500																																		VV		0

						- překlady neuvedené ve stat. výkresech : (39,3-1,6*2-0,9*3-2,35*2-3,475*2-1,85-3,9-1,955-1,9)*2*0,45				10.93050																																		VV		0

		136		417351116R00		Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění		m2		191.38300				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.NP - v 350 mm : (8,175*2+3,2*2+4,9*2+0,75)*2*0,35				23.31000																																		VV		0

						- v 450 mm : (1,975*2+1,65+0,415+1,7+12,745+0,9+1,16+0,52+6,415+2,05)*2*0,45				28.35450																																		VV		0

						(2,05+8,175+1,21+0,6+1,94+2,57+5,95+5,955+0,635+1,5*2)*2*0,45				28.87650																																		VV		0

						(1,9+1,0+0,825+1,05+0,9+1,28+1,275+1,155+1,09+1,5+0,85)*2*0,45				11.54250																																		VV		0

						(1,13+1,25+0,925+1,085+0,25+2,0+1,5*2+0,85+1,65*2)*2*0,45				12.41100																																		VV		0

						(1,375+1,665+1,0+2,02+0,585)*2*0,45				5.98050																																		VV		0

						- překlady neuvedené ve stat. výkresech : -(2,0+0,9*3+0,8*2)*2*0,45				-5.67000																																		VV		0

						- snížení nad 003 a 004 na +2,15 : (3,075-0,8*2)*2*(2,7-2,15)				1.62250																																		VV		0

						2.NP - - v 450 mm : (4,375*2+1,725*2+3,45*2+4,9*2+5,55+5,25+0,8*2+0,6*4+0,75*4)*2*0,45				42.03000																																		VV		0

						(0,85+1,55*2+3,0*2+3,3*2+1,175+1,25*3+1,0*4+1,625)*2*0,45				24.39000																																		VV		0

						(1,15*2+1,175*2+0,95*4)*2*0,45				7.60500																																		VV		0

						- překlady neuvedené ve stat. výkresech : (39,3-1,6*2-0,9*3-2,35*2-3,475*2-1,85-3,9-1,955-1,9)*2*0,45				10.93050																																		VV		0

		137		417361821R00		Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505) viz výztuž trámů, stropů		t		0.00000				0.00		21.00		1.02101		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

		Díl:		43		Schodiště								0.00						12.46000				0.00000																				DIL

		138		430321514R00		Beton schodišťových konstrukcí železový C 30/37 probarvený pohledový		m3		4.06281				0.00		21.00		2.52508		10.26000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						(0,235+0,086+0,087*13+0,669)*1,55				3.28755																																		VV		0

						4,307*0,18				0.77526																																		VV		0

		139		430361821R00		Výztuž schodišťových konstrukcí přímočarých B500B z oceli (10 505)		t		0.73666				0.00		21.00		1.03232		0.76000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						PD statik : 0,73666				0.73666																																		VV		0

		140		431351121R00		Bednění podest a podstup.desek přímočar. pohledové - zřízení		m2		24.95240				0.00		21.00		0.04591		1.15000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						4,307+(0,5+4,97+2,15)*1,55				16.11800																																		VV		0

						(0,235+0,086+0,087*13+0,669+(2,15*2+1,85+0,71+2,92+0,9)*0,215)*2				8.83440																																		VV		0

		141		431351122R00		Bednění podest a podstup.desek přímočar.odstranění		m2		16.11800				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						4,307+(0,5+4,97+2,15)*1,55				16.11800																																		VV		0

		142		434351141R00		Bednění stupňů přímočarých pohledové - zřízení		m2		17.33055				0.00		21.00		0.01690		0.29000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						(0,2+0,157*(16+7)+0,31*(15+7)+0,25+0,3)*1,55				17.33055																																		VV		0

		143		434351142R00		Bednění stupňů přímočarých - odstranění		m2		17.33055				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						(0,2+0,157*(16+7)+0,31*(15+7)+0,25+0,3)*1,55				17.33055																																		VV		0

		Díl:		56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch								0.00						18.32000				0.00000																				DIL

		144		564801112R00		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm štěrkodrť frakce 4-8 mm		m2		199.11000				0.00		21.00		0.09200		18.32000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T04				199.11000																																		VV		0

		Díl:		61		Úpravy povrchů vnitřní								0.00						21.40000				0.00000																				DIL

		145		612425931R00		Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková		m2		83.08713				0.00		21.00		0.05369		4.46000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						OM_STEN_OST				83.08713																																		VV		0

		146		612474510RT1		Omítka stěn vnitřní jednovrstvá vápenocement. filcovaná na pálené cihly a tvarovky		m2		1,291.28420				0.00		21.00		0.01312		16.94000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						OM_STEN				1,291.28420																																		VV		0

		Díl:		62		Úpravy povrchů vnější								0.00						20.11000				0.00000																				DIL

		147		602011176R00		Omítka na stěnách břízolitová vápenocementová tl. 10 mm, ručně		m2		46.21000				0.00		21.00		0.03225		1.49000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						F04+F05				46.21000																																		VV		0

		148		622311129RV1		Zateplovací systém EPS 100F tl. 240 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou		m2		36.33000				0.00		21.00		0.01494		0.54000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						F04				36.33000																																		VV		0

		149		622311519RV1		Zateplovací systém XPS, tl. 50 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou		m2		285.89500				0.00		21.00		0.00932		2.66000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						F01				285.89500																																		VV		0

		150		622311136RV1		Zateplovací systém fasáda, EPS 70F tl. 180 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou		m2		39.45850				0.00		21.00		0.01110		0.44000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						F08				39.45850																																		VV		0

		151		622311139RV1		Zateplovací systém fasáda, EPS 70F tl. 240 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou		m2		49.73305				0.00		21.00		0.01226		0.61000		0.00000		0.00000		RTS 25/ I		Práce																POL1_

						F07+F13				49.73305																																		VV		0

		152		622318130RV1		Zateplovací systém desky PIR tl. 60 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou		m2		9.88000				0.00		21.00		0.01573		0.16000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						F05				9.88000																																		VV		0

		153		622412214R00		Nátěr stěn vnějších, slož. 1-2 hydrofóbní		m2		263.38650				0.00		21.00		0.00072		0.19000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						F14				263.38650																																		VV		0

		154		622476316RT1		Omítka vnější břizolitová, 3.vrst.,slož.1-2 postřik-penetrace, jádr.omítka, břizolit. omítka		m2		314.87680				0.00		21.00		0.04358		13.72000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						F03				314.87680																																		VV		0

		155		622481211RT2		Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnější stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu		m2		82.42900				0.00		21.00		0.00367		0.30000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						F09				82.42900																																		VV		0

		Díl:		63		Podlahy a podlahové konstrukce								0.00						303.74000				0.00000																				DIL

		156		631312621R00		Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25-XC2		m3		6.13847				0.00		21.00		2.52500		15.50000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						P04a*0,071				3.83897																																		VV		0

						P05*0,07				2.29950																																		VV		0

		157		631313711RM1		Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30  z betonu prostého		m3		0.05050				0.00		21.00		2.52500		0.13000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						Sokly gastro v-100 mm - 1.NP : 0,505*0,1				0.05050																																		VV		0

		158		631313711RN6		Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 XF3 probarvený		m3		23.89320				0.00		21.00		2.32300		55.50000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T04*0,12				23.89320																																		VV		0

		159		631315711RM1		Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 z betonu prostého		m3		1.55445				0.00		21.00		2.52500		3.92000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						Sokly gastro v-150 mm - 1.NP : 7,213*0,15				1.08195																																		VV		0

						- 2.NP : 3,15*0,15				0.47250																																		VV		0

		160		631316231R00		Hlazení betonových mazanin, strojně		m2		286.03000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						P04a+P05				86.92000																																		VV		0

						T04				199.11000																																		VV		0

		161		631319171R00		Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm		m3		6.13847				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						P04a*0,071				3.83897																																		VV		0

						P05*0,07				2.29950																																		VV		0

		162		631319173R00		Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm		m3		23.89320				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T04*0,12				23.89320																																		VV		0

		163		631351101R00		Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení		m2		15.36250				0.00		21.00		0.01408		0.22000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						Sokly gastro - v-100 mm - 1.NP : (3,7-0,7-0,65)*0,1				0.23500																																		VV		0

						- v-150 mm - 1.NP : (89,2-22,45)*0,15				10.01250																																		VV		0

						- 2.NP : (48,3-14,2)*0,15				5.11500																																		VV		0

		164		631351102R00		Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění		m2		15.36250				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						Sokly gastro - v-100 mm - 1.NP : (3,7-0,7-0,65)*0,1				0.23500																																		VV		0

						- v-150 mm - 1.NP : (89,2-22,45)*0,15				10.01250																																		VV		0

						- 2.NP : (48,3-14,2)*0,15				5.11500																																		VV		0

		165		631361921RT0		Výztuž mazanin svařovanou sítí KA 17, drát d 4,0 mm, oko 150 x 150 mm		t		0.11734				0.00		21.00		1.07704		0.13000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						P04a*0,00135				0.07299																																		VV		0

						P05*0,00135				0.04435																																		VV		0

		166		631361921RU2		Výztuž mazanin svařovanou sítí KZ 60, drát d 10,0 mm, oko 100 x 100 mm		t		2.45503				0.00		21.00		1.07742		2.65000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T04*0,01233				2.45503																																		VV		0

		167		631571010R00		Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky		m3		56.45700				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						(ST01+ST01_K+ST04)*0,1				53.53400																																		VV		0

						ST03*0,05				2.92300																																		VV		0

		168		632441421R00		Potěr anhydritový, plocha do 500 m2, tl. 30 mm pevnost 30 MPa		m2		1,575.86000				0.00		21.00		0.06666		105.05000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						P01+P02a+P02b+P03+P04b+P04c+P04d+P06+P07a+P07b+P07c+P08				1,575.86000																																		VV		0

		169		632441422R00		Potěr anhydritový, do 500 m2, přípl.zkd 5 mm pevnost 30 MPa		m2		6,481.76000				0.00		21.00		0.01111		72.01000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						P01*5+P02a*4+P02b*4+P03*4+P04b*5+P04c*3+P04d*4+P06*3+P07a*4+P07b*4+P07c*11+P08*4				6,481.76000																																		VV		0

		170		632921911T00		Dlažba z dlaždic betonových bez lože tl. 50 mm vč. dodávky dlažby 50x50x5 cm		m2		58.46000				0.00		21.00		0.11220		6.56000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						ST03				58.46000																																		VV		0

		171		632922954RT1		Kladení dlaždic 30x120 cm na stavitel. terče plast. výškově stavitelné podstavce 35-55 mm		m2		231.40000				0.00		21.00		0.00088		0.20000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T01				231.40000																																		VV		0

		172		10371531R		Substrát střešní extenzivní		m3		24.47700				0.00		21.00		0.60000		14.69000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(ST01+ST04)*0,05				24.47700																																		VV		0

		173		10371537R		Substrát střešní trávníkový		m3		24.47700				0.00		21.00		0.45000		11.01000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(ST01+ST04)*0,05				24.47700																																		VV		0

		174		58333664R		Kačírek praný 8/16 mm, VL		m3		7.50300				0.00		21.00		1.60000		12.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						ST01_K*0,1				4.58000																																		VV		0

						ST03*0,05				2.92300																																		VV		0

		175		59761020R		Dlaždice betonová 1200 x 300 x 20 mm R11		m2		231.40000				0.00		21.00		0.01800		4.17000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						T01				231.40000																																		VV		0

		Díl:		64		Výplně otvorů								0.00						2.42000				0.00000																				DIL

		176		642941111RT3		Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva jednostranné pouzdro 800/115 vč. zárubně		kus		2.00000				0.00		21.00		0.04275		0.09000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						048/Š : 1				1.00000																																		VV		0

						052/Š : 1				1.00000																																		VV		0

		177		642941211RT2		Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK jednostranné pouzdro 700/100 vč. zárubně		kus		6.00000				0.00		21.00		0.03765		0.23000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						006/Š : 1				1.00000																																		VV		0

						007/Š : 1				1.00000																																		VV		0

						013/Š : 1				1.00000																																		VV		0

						014/Š : 1				1.00000																																		VV		0

						015/Š : 1				1.00000																																		VV		0

						020/Š : 1				1.00000																																		VV		0

		178		642941211RT3		Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK jednostranné pouzdro 800/100 vč. zárubně		kus		9.00000				0.00		21.00		0.04315		0.39000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						024/Š : 1				1.00000																																		VV		0

						031/Š : 1				1.00000																																		VV		0

						041/Š : 1				1.00000																																		VV		0

						045/Š : 1				1.00000																																		VV		0

						047/Š : 1				1.00000																																		VV		0

						085/Š : 1				1.00000																																		VV		0

						086/Š : 1				1.00000																																		VV		0

						087/Š : 1				1.00000																																		VV		0

						088/Š : 1				1.00000																																		VV		0

		179		642941211RT5		Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK jednostranné pouzdro 700/125 vč. zárubně		kus		2.00000				0.00		21.00		0.04915		0.10000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						001/Š : 1				1.00000																																		VV		0

						010/Š : 1				1.00000																																		VV		0

		180		642941211RT6		Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK jednostranné pouzdro 800/125 vč. zárubně		kus		2.00000				0.00		21.00		0.05365		0.11000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						042/Š : 1				1.00000																																		VV		0

						043/Š : 1				1.00000																																		VV		0

		181		642941221RT1		Pouzdro pro posuvné dveře protilehlé, do SDK protilehlé pouzdro 900/2100 mm		kus		1.00000				0.00		21.00		0.05886		0.06000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						056 : 1				1.00000																																		VV		0

		182		642942111RT3		Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 700/115		kus		2.00000				0.00		21.00		0.03127		0.06000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						003/L : 1				1.00000																																		VV		0

						004/P : 1				1.00000																																		VV		0

		183		642942111RT4		Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 800/115		kus		18.00000				0.00		21.00		0.03147		0.57000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						021/L : 1				1.00000																																		VV		0

						022/L : 1				1.00000																																		VV		0

						025/L : 1				1.00000																																		VV		0

						026/L : 1				1.00000																																		VV		0

						029/P : 1				1.00000																																		VV		0

						030/P : 1				1.00000																																		VV		0

						032/L : 1				1.00000																																		VV		0

						033/L : 1				1.00000																																		VV		0

						034/P : 1				1.00000																																		VV		0

						035/P : 1				1.00000																																		VV		0

						036/P : 1				1.00000																																		VV		0

						038/L : 1				1.00000																																		VV		0

						044/L : 1				1.00000																																		VV		0

						096/L : 1				1.00000																																		VV		0

						097/L : 1				1.00000																																		VV		0

						098/L : 1				1.00000																																		VV		0

						099/P : 1				1.00000																																		VV		0

		184		642942111RT5		Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 900/115		kus		1.00000				0.00		21.00		0.03167		0.03000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						051/L : 1				1.00000																																		VV		0

		185		642942111RT7		Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 1200/115		kus		1.00000				0.00		21.00		0.03357		0.03000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						057/DP : 1				1.00000																																		VV		0

		186		642942212RT2		Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm včetně dodávky zárubně  700/100		kus		13.00000				0.00		21.00		0.02350		0.31000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						002/L : 1				1.00000																																		VV		0

						005/P : 1				1.00000																																		VV		0

						008/P : 1				1.00000																																		VV		0

						009/P : 1				1.00000																																		VV		0

						011/P : 1				1.00000																																		VV		0

						016/L : 1				1.00000																																		VV		0

						017/P : 1				1.00000																																		VV		0

						018/L : 1				1.00000																																		VV		0

						019/L : 1				1.00000																																		VV		0

						066/P : 1				1.00000																																		VV		0

						071/L : 1				1.00000																																		VV		0

						100/Š : 1				1.00000																																		VV		0

						101/L : 1				1.00000																																		VV		0

		187		642942213RT2		Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 125 mm včetně dodávky zárubně  700/125		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02400		0.02000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						069/P : 1				1.00000																																		VV		0

		188		642942212T15		Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm včetně dodávky zárubně 1500/100		kus		1.00000				0.00		21.00		0.03140		0.03000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						058/DP : 1				1.00000																																		VV		0

		189		642942212T90		Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm včetně dodávky zárubně 900/100		kus		4.00000				0.00		21.00		0.02470		0.10000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						023/L : 1				1.00000																																		VV		0

						028/L : 1				1.00000																																		VV		0

						039/L : 1				1.00000																																		VV		0

						040/P : 1				1.00000																																		VV		0

		190		642942213T14		Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 125 mm včetně dodávky zárubně 1400/125		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02470		0.02000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						089/DL : 1				1.00000																																		VV		0

		191		642942213V80		Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 125 mm včetně dodávky zárubně 800/125		kus		7.00000				0.00		21.00		0.02470		0.17000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						037/P : 1				1.00000																																		VV		0

						046/P : 1				1.00000																																		VV		0

						067/L : 1				1.00000																																		VV		0

						068/L : 1				1.00000																																		VV		0

						070/P : 1				1.00000																																		VV		0

						072/P : 1				1.00000																																		VV		0

						076/L : 1				1.00000																																		VV		0

		192		642942214V80		Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 150 mm včetně dodávky zárubně 800/150		kus		4.00000				0.00		21.00		0.02540		0.10000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						027/L : 1				1.00000																																		VV		0

						075/L : 1				1.00000																																		VV		0

						077/P : 1				1.00000																																		VV		0

						078/P : 1				1.00000																																		VV		0

		Díl:		87		Potrubí z trub z plastických hmot								0.00						0.50000				0.00000																				DIL

		193		871318111R00		Kladení drenážního potrubí z plastických hmot		m		346.41000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						DN100 : 5,85+8,6*4+8,69+13,55+15,0*3+7,68*9+5,7*7+5,85*6				251.61000																																		VV		0

						DN150 : 17,5+15,0+2,4*2+16,7+23,2+17,6				94.80000																																		VV		0

		194		721176117R00		Potrubí HT odpadní svislé, D 160 x 3,9 mm		m		50.00000				0.00		21.00		0.00260		0.13000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Sdvětrání podloží - svislé : 50,0				50.00000																																		VV		0

		195		28611243.AR		Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100 mm Kokofil		m		276.77100				0.00		21.00		0.00073		0.20000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						DN100 : (5,85+8,6*4+8,69+13,55+15,0*3+7,68*9+5,7*7+5,85*6)*1,1				276.77100																																		VV		0

		196		28611245.AR		Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 160 mm Kokofil		m		104.28000				0.00		21.00		0.00160		0.17000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						DN150 : (17,5+15,0+2,4*2+16,7+23,2+17,6)*1,1				104.28000																																		VV		0

		Díl:		94		Lešení a stavební výtahy								0.00						26.40000				0.00000																				DIL

		197		941941031R00		Montáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m		m2		1,436.42100				0.00		21.00		0.01838		26.40000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						LESENI				1,436.42100																																		VV		0

		198		941941111R00		Pronájem lešení za den		m2		129,277.89000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						LESENI*90				129,277.89000																																		VV		0

		199		941941831R00		Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m		m2		1,436.42100				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						LESENI				1,436.42100																																		VV		0

		Díl:		95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								0.00						7.69000				0.00000																				DIL

		200		936172113R00		Osazení doplňkových ocel. konstrukcí do 100 kg		kus		25.00000				0.00		21.00		0.00985		0.25000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ST21 - ST29 : 25				25.00000																																		VV		0

		201		952901111R00		Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m		m2		2,070.38000				0.00		21.00		0.00004		0.08000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

		202		953941312R00		Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu		kus		25.00000				0.00		21.00		0.00001		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						PBŘ : 25				25.00000																																		VV		0

		203		95009325OS02		Venkovní žaluzie1050x3550 mm ozn. OS/02 Z-90 pevná, Al / elox		kus		2.00000				0.00		21.00		0.03728		0.07000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		204		95009325OS04		Střešní výlez se schody 1400x700 mm ozn. OS/04 EI 30, tepelně-izolační, ocel pozink.		kus		1.00000				0.00		21.00		0.05000		0.05000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		205		95009325OS05a		Revizní dvířka do podhledu 400x400 mm ozn. OS/05a pro nalepení SDK desky		kus		3.00000				0.00		21.00		0.01120		0.03000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		206		95009325OS05b		Revizní dvířka do podhledu 400x400 mm ozn. OS/05b pro nalepení akustické desky		kus		5.00000				0.00		21.00		0.01120		0.06000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		207		95009325OS06		Revizní dvířka do podhledu 600x600 mm ozn. OS/06 SDK		kus		8.00000				0.00		21.00		0.02520		0.20000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		208		95009325OS07		Revizní dvířka do podhledu 670x1200 mm ozn. OS/07 SDK		kus		2.00000				0.00		21.00		0.05628		0.11000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		209		95009325OS08a		Parapet vnitřní š-155 mm ozn. OS/08a teraco tl. 40 mm		m		12.94500				0.00		21.00		0.01550		0.20000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		210		95009325OS08c		Parapet vnitřní š-245 mm ozn. OS/08c teraco tl. 40 mm		m		1.16000				0.00		21.00		0.02450		0.03000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		211		95009325OS08d		Parapet vnitřní š-320 mm ozn. OS/08d teraco tl. 40 mm		m		6.55000				0.00		21.00		0.03200		0.21000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		212		95009325OS09a		Látková markýza 5200x4000 mm ozn. OS/09a ovládání motorem, větrné čidlo		kus		1.00000				0.00		21.00		0.18720		0.19000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		213		95009325OS09b		Látková markýza 5200x4000 mm ozn. OS/09b ovládání motorem, větrné čidlo		kus		1.00000				0.00		21.00		0.18720		0.19000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		214		95009325OS09c		Látková markýza 5200x4000 mm ozn. OS/09c ovládání motorem, větrné čidlo		kus		1.00000				0.00		21.00		0.18720		0.19000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		215		95009325OS09d		Látková markýza 5200x4000 mm ozn. OS/09d ovládání motorem, větrné čidlo		kus		1.00000				0.00		21.00		0.18720		0.19000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		216		95009325OS09e		Látková markýza 6200x4000 mm ozn. OS/09e ovládání motorem, větrné čidlo		kus		1.00000				0.00		21.00		0.22320		0.22000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		217		95009325OS09f		Látková markýza 5000x4000 mm ozn. OS/09f ovládání motorem, větrné čidlo		kus		1.00000				0.00		21.00		0.18000		0.18000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		218		95009325OS09g		Látková markýza 5000x4000 mm ozn. OS/09g ovládání motorem, větrné čidlo		kus		1.00000				0.00		21.00		0.18000		0.18000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		219		95009325OS09h		Látková markýza 5900x4000 mm ozn. OS/09h ovládání motorem, větrné čidlo		kus		1.00000				0.00		21.00		0.21240		0.21000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		220		95009325OS09i		Látková markýza 5900x4000 mm ozn. OS/09i ovládání motorem, větrné čidlo		kus		1.00000				0.00		21.00		0.21240		0.21000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		221		95009325OS10		Šachta pro střešní vpusť 400x400 mm ozn. OS/10 výška 100 mm, nástavec 50 mm		kus		8.00000				0.00		21.00		0.01500		0.12000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		222		95009325OS11		Vstupní markýza 2090x1250 mm ozn. OS/11 plech na ocel. konstrukci, kotveno závěsy do fasády		kus		1.00000				0.00		21.00		0.35000		0.35000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		223		95009325OS12		Vstupní markýza 3800x1250 mm ozn. OS/12 plech na ocel. konstrukci, kotveno závěsy do fasády		kus		1.00000				0.00		21.00		0.51800		0.52000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		224		95009325OS13		Revizní dvířka do podhledu 400x400OS/13 EI30, pro nalepení akustické desky		kus		3.00000				0.00		21.00		0.00800		0.02000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		225		95009325OS17		Garnýž 20x20 mm ozn. OS/17 ocel, jednořadá kolejnice		m		16.35000				0.00		21.00		0.00300		0.05000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		226		95009325OS18		Shrnovací stěna ozn. OS/18 vč. příslušenství (kolejnice, kování, apod.)		m		29.00000				0.00		21.00		0.01800		0.52000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		227		95009325OS19		Šachtový poklop s rámem 808x808 mm ozn. OS/19 kompozit, ocel		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02500		0.03000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		228		95009325OS20		Venkovní žaluzie ozn. OS/20 Z-90 el. pohon, Al / elox		m		51.00000				0.00		21.00		0.03000		1.53000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		229		95009325OS21		Vstupní markýza 8400x1250 mm ozn. OS/21 plech na ocel. konstrukci, kotveno závěsy do fasády		kus		1.00000				0.00		21.00		1.41400		1.41000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		230		95009325OS22		Cedule se státním znakem a nápisem "Mateřská škola" 520x670 mm ozn. OS/22 smalt. plech bílý, kotveno závěsy do fasády		kus		1.00000				0.00		21.00		0.00500		0.01000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		231		950999119O01		Dodávka a montáž záchytný systém viz samostatný rozpočet		kpl		1.00000		0.00		0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		232		283769805R		Deska izolační PIR 150 kPa tl. 100 mm, střešní		m2		1.53000				0.00		21.00		0.00300		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						ST21 - ST23 : 0,2*0,3*(6+2+17)*1,02				1.53000																																		VV		0

		233		44984102R		Přístroj hasicí práškový 6 kg, hasební účin. 21A		kus		25.00000				0.00		21.00		0.00300		0.08000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						PBŘ : 25				25.00000																																		VV		0

		Díl:		96		Bourání konstrukcí								0.00						0.01000				0.19000																				DIL

		234		970051060R00		Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm		m		5.75000				0.00		21.00		0.00151		0.01000		0.00707		0.04000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Strop : 0,25*23				5.75000																																		VV		0

		235		970051100R00		Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm		m		3.00000				0.00		21.00		0.00161		0.00000		0.01963		0.06000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Strop : 0,25*12				3.00000																																		VV		0

		236		970051160R00		Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm		m		1.75000				0.00		21.00		0.00228		0.00000		0.05024		0.09000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Strop : 0,25*7				1.75000																																		VV		0

		237		979086112R00		Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot		t		0.18746				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun suti																POL8_

		238		979011111R00		Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP		t		0.18746				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun suti																POL8_

		239		979081111R00		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km		t		0.18746				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun suti																POL8_

		240		979081121R00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km		t		3.56179				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun suti																POL8_

		241		979082111R00		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m		t		0.18746				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun suti																POL8_

		242		979082121R00		Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m		t		0.37493				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun suti																POL8_

		243		979990107R00		Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904		t		0.18746				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun suti																POL8_

		Díl:		98		Příprava staveniště								0.00						0.00000				440.02000																				DIL

		244		271521111R01		Provedení hutněného zásypu Edef min 30 MPa ze štěrkodrti, stavební jáma po demolici		m3		385.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.78000		300.30000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Suterén původ. MŠ - hrazeno samostatně : 385,0																																						VV		0

		245		113106004RAC		Odstranění sportovních povrchů včetně podkladu, plocha nad 50 m2 bez nakládání a odvozu na skládku		m2		70.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.12000		8.40000		RTS 22/ II		Práce																POL1_

		246		113106032RAC		Odstranění zámkové dlažby tl. 80 mm včetně podkladu, plocha nad 50 m2 bez nakládání a odvozu na skládku		m2		77.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.35000		26.95000		RTS 22/ II		Práce																POL1_

		247		113107122RAC		Odstranění betonové vozovky, kryt tl. 200 mm, plocha nad 50 m2 bez nakládání a odvozu na skládku		m2		135.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.41000		55.35000		RTS 22/ II		Práce																POL1_

		248		113107222RAC		Odstranění asfaltobetonové vozovky, plocha nad 50 m2 bez nakládání a odvozu na skládku		m2		228.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.21500		49.02000		RTS 22/ II		Práce																POL1_

		249		979083117R00		Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m		t		139.72000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun suti																POL8_

		250		979083191R00		Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m		t		1,956.08000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun suti																POL8_

		251		979990107R00		Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904		t		139.72000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun suti																POL8_

		Díl:		99		Staveništní přesun hmot								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		252		998012022R00		Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 12 m		t		5,253.02169				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		711		Izolace proti vodě								0.00						18.07000				0.00000																				DIL

		253		711111001RZ1		Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku 		m2		1,087.40000				0.00		21.00		0.00033		0.36000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						IZOL_V				1,087.40000																																		VV		0

		254		711112001RZ1		Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěr včetně dodávky asfaltového laku		m2		285.89500				0.00		21.00		0.00052		0.15000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						F01				285.89500																																		VV		0

		255		711141559RY1		Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky		m2		1,087.40000				0.00		21.00		0.00547		5.95000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						IZOL_V				1,087.40000																																		VV		0

		256		711141559RY2		Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky		m2		1,087.40000				0.00		21.00		0.00559		6.08000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						IZOL_V				1,087.40000																																		VV		0

		257		711142559RY1		Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky		m2		285.89500				0.00		21.00		0.00586		1.68000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						F01				285.89500																																		VV		0

		258		711142559RY2		Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky		m2		285.89500				0.00		21.00		0.00598		1.71000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						F01				285.89500																																		VV		0

		259		711212000RU1		Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty včetně dodávky penetrace		m2		362.97900				0.00		21.00		0.00021		0.08000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.1.1 : 14,55+((4,985+3,55)*2-0,74-0,89)*0,1				16.09400																																		VV		0

						1.1.1a : 1,65+((0,93+1,585)*2-0,74)*0,1				2.07900																																		VV		0

						1.1.2 : 7,24+((2,175+2,175+1,46)*2-0,89*2)*0,1				8.22400																																		VV		0

						1.2.1 : 14,57+((4,985+3,55)-0,74-0,89)*0,1				15.26050																																		VV		0

						1.2.1a : 1,65+((0,93+1,585)*2-0,74)*0,1				2.07900																																		VV		0

						1.2.2 : 7,29+((2,2+2,175+1,46)*2-0,89*2)*0,1				8.27900																																		VV		0

						1.4.0 a 1.4.2 : 38,06+6,74+((10,0+6,875+3,345+0,15)*2-0,84*2-0,89-1,18)*0,1				48.49900																																		VV		0

						1.4.3 : 4,71+((2,41+2,0)*2-0,84*2)*0,1				5.42400																																		VV		0

						1.4.4 : 4,56+((2,335+2,0)*2-0,84*2)*0,1				5.25900																																		VV		0

						1.4.12 : 4,7+((1,96+1,505+1,495+0,395)*2-0,74-0,79)*0,1				5.61800																																		VV		0

						1.4.12a : 1,31+((0,93+1,2)*2-0,79)*0,1				1.65700																																		VV		0

						1.4.14a : 2,82+((0,93+3,035-0,075)*2-0,74-0,74)*0,1				3.45000																																		VV		0

						1.4.14b : 1,33+((0,93+1,25)*2-0,74)*0,1				1.69200																																		VV		0

						1.4.15 : 1,65+((0,98+1,695)*2-0,79)*0,1				2.10600																																		VV		0

						1.5.1 : 32,85+((7,05+4,88+0,635+0,13)*2-1,29)*0,1				35.26000																																		VV		0

						1.5.2 : 1,81+((1,08+1,695)*2-0,79)*0,1				2.28600																																		VV		0

						1.5.4 : 6,68+((2,12+3,635)*2-0,89)*0,1				7.74200																																		VV		0

						1.6.1 : 4,15+((1,875+2,215)*2-0,79*2)*0,1				4.81000																																		VV		0

						1.6.1a : 1,49+((1,6+0,9)*2-0,79)*0,1				1.91100																																		VV		0

						1.6.1b : 1,54+((1,635+0,9)*2-0,79)*0,1				1.96800																																		VV		0

						1.6.2 : 5,5+((2,525+2,175)*2-0,99)*0,1				6.34100																																		VV		0

						1.6.4 : 1,92+((1,16+1,75)*2-0,79*2)*0,1				2.34400																																		VV		0

						1.6.4a : 1,41+((0,9+1,575)*2-0,79)*0,1				1.82600																																		VV		0

						1.6.5 : 2,01+((2,16+0,93)*2-0,79)*0,1				2.54900																																		VV		0

						1.7.1 : 2,2				2.20000																																		VV		0

						1.7.3 : 2,25				2.25000																																		VV		0

						1.7.6 : 5,73				5.73000																																		VV		0

						1.8.4 : 4,93+((2,345+1,605+1,03)*2-0,79-0,84)*0,1				5.76300																																		VV		0

						1.8.4a : 1,13+((1,185+0,9)*2-0,79)*0,1				1.46800																																		VV		0

						1.8.6.a : 3,37+((1,805+1,815)*2-0,79*2-0,84)*0,1				3.85200																																		VV		0

						1.8.6.b : 1,5+((1,615+0,93)*2-0,79)*0,1				1.93000																																		VV		0

						1.8.6.c : 1,57+((1,69+0,93)*2-0,79)*0,1				2.01500																																		VV		0

						1.E.1 : 7,9+((2,05+4,935)*2-0,79-1,0)*0,1				9.11800																																		VV		0

						1.E.2 : 1,69+((0,9+1,64)*2-0,79)*0,1				2.11900																																		VV		0

						2.2.3 : 3,2+((1,425+1,75)*2-0,79)*0,1				3.75600																																		VV		0

						2.3.1 : 11,25+((3,025+4,58)*2-0,745-0,79-0,94)*0,1				12.52350																																		VV		0

						2.3.1a : 1,59+((1,295+1,17)*2-0,745)*0,1				2.00850																																		VV		0

						2.3.2 : 7,24+((3,12+2,655)*2-0,89*2)*0,1				8.21700																																		VV		0

						2.4.1 : 11,07+((3,01+4,6)*2--0,745-0,79-0,94)*0,1				12.49350																																		VV		0

						2.4.1a : 1,23+((1,295+0,93)*2-0,79)*0,1				1.59600																																		VV		0

						2.4.2 : 5,02+((2,595+2,31)*2-0,89)*0,1				5.91200																																		VV		0

						2.5.1 : 11,07+((1,295+0,93)*2-0,79)*0,1				11.43600																																		VV		0

						2.5.1a : 1,23+((1,295+0,93)*2-0,79)*0,1				1.59600																																		VV		0

						2.5.2 : 5+((2,595+2,31)*2-0,89)*0,1				5.89200																																		VV		0

						2.6.1 : 11,26+((3,025+4,695)*2-0,745-0,79-0,94)*0,1				12.55650																																		VV		0

						2.6.1a : 1,59+((1,295+1,17)*2-0,745)*0,1				2.00850																																		VV		0

						2.6.2 : 7,22+((3,15+2,645)*2-0,89*2)*0,1				8.20100																																		VV		0

						Sprchy : 																																						VV		0

						1.4.12 : 0,93*3*2,0				5.58000																																		VV		0

						1.4.14a : 0,93*3*2,0				5.58000																																		VV		0

						1.6.5 : 0,93*3*2,0				5.58000																																		VV		0

						1.6.1b : (0,93+0,8*2)*2,0				5.06000																																		VV		0

						1.8.6c : 0,93*3*2,0				5.58000																																		VV		0

						1.8.4 : 0,9*3*2,0				5.40000																																		VV		0

						2.3.1 : (0,9+0,7)*2,0				3.20000																																		VV		0

						2.4.1 : (0,9+0,7)*2,0				3.20000																																		VV		0

						2.5.1 : (0,9+0,7)*2,0				3.20000																																		VV		0

						2.6.1 : (0,9+0,7)*2,0				3.20000																																		VV		0

		260		711212002RT3		Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka pružná hydroizolace tl. 2mm		m2		362.97900				0.00		21.00		0.00340		1.23000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.1.1 : 14,55+((4,985+3,55)*2-0,74-0,89)*0,1				16.09400																																		VV		0

						1.1.1a : 1,65+((0,93+1,585)*2-0,74)*0,1				2.07900																																		VV		0

						1.1.2 : 7,24+((2,175+2,175+1,46)*2-0,89*2)*0,1				8.22400																																		VV		0

						1.2.1 : 14,57+((4,985+3,55)-0,74-0,89)*0,1				15.26050																																		VV		0

						1.2.1a : 1,65+((0,93+1,585)*2-0,74)*0,1				2.07900																																		VV		0

						1.2.2 : 7,29+((2,2+2,175+1,46)*2-0,89*2)*0,1				8.27900																																		VV		0

						1.4.0 a 1.4.2 : 38,06+6,74+((10,0+6,875+3,345+0,15)*2-0,84*2-0,89-1,18)*0,1				48.49900																																		VV		0

						1.4.3 : 4,71+((2,41+2,0)*2-0,84*2)*0,1				5.42400																																		VV		0

						1.4.4 : 4,56+((2,335+2,0)*2-0,84*2)*0,1				5.25900																																		VV		0

						1.4.12 : 4,7+((1,96+1,505+1,495+0,395)*2-0,74-0,79)*0,1				5.61800																																		VV		0

						1.4.12a : 1,31+((0,93+1,2)*2-0,79)*0,1				1.65700																																		VV		0

						1.4.14a : 2,82+((0,93+3,035-0,075)*2-0,74-0,74)*0,1				3.45000																																		VV		0

						1.4.14b : 1,33+((0,93+1,25)*2-0,74)*0,1				1.69200																																		VV		0

						1.4.15 : 1,65+((0,98+1,695)*2-0,79)*0,1				2.10600																																		VV		0

						1.5.1 : 32,85+((7,05+4,88+0,635+0,13)*2-1,29)*0,1				35.26000																																		VV		0

						1.5.2 : 1,81+((1,08+1,695)*2-0,79)*0,1				2.28600																																		VV		0

						1.5.4 : 6,68+((2,12+3,635)*2-0,89)*0,1				7.74200																																		VV		0

						1.6.1 : 4,15+((1,875+2,215)*2-0,79*2)*0,1				4.81000																																		VV		0

						1.6.1a : 1,49+((1,6+0,9)*2-0,79)*0,1				1.91100																																		VV		0

						1.6.1b : 1,54+((1,635+0,9)*2-0,79)*0,1				1.96800																																		VV		0

						1.6.2 : 5,5+((2,525+2,175)*2-0,99)*0,1				6.34100																																		VV		0

						1.6.4 : 1,92+((1,16+1,75)*2-0,79*2)*0,1				2.34400																																		VV		0

						1.6.4a : 1,41+((0,9+1,575)*2-0,79)*0,1				1.82600																																		VV		0

						1.6.5 : 2,01+((2,16+0,93)*2-0,79)*0,1				2.54900																																		VV		0

						1.7.1 : 2,2				2.20000																																		VV		0

						1.7.3 : 2,25				2.25000																																		VV		0

						1.7.6 : 5,73				5.73000																																		VV		0

						1.8.4 : 4,93+((2,345+1,605+1,03)*2-0,79-0,84)*0,1				5.76300																																		VV		0

						1.8.4a : 1,13+((1,185+0,9)*2-0,79)*0,1				1.46800																																		VV		0

						1.8.6.a : 3,37+((1,805+1,815)*2-0,79*2-0,84)*0,1				3.85200																																		VV		0

						1.8.6.b : 1,5+((1,615+0,93)*2-0,79)*0,1				1.93000																																		VV		0

						1.8.6.c : 1,57+((1,69+0,93)*2-0,79)*0,1				2.01500																																		VV		0

						1.E.1 : 7,9+((2,05+4,935)*2-0,79-1,0)*0,1				9.11800																																		VV		0

						1.E.2 : 1,69+((0,9+1,64)*2-0,79)*0,1				2.11900																																		VV		0

						2.2.3 : 3,2+((1,425+1,75)*2-0,79)*0,1				3.75600																																		VV		0

						2.3.1 : 11,25+((3,025+4,58)*2-0,745-0,79-0,94)*0,1				12.52350																																		VV		0

						2.3.1a : 1,59+((1,295+1,17)*2-0,745)*0,1				2.00850																																		VV		0

						2.3.2 : 7,24+((3,12+2,655)*2-0,89*2)*0,1				8.21700																																		VV		0

						2.4.1 : 11,07+((3,01+4,6)*2--0,745-0,79-0,94)*0,1				12.49350																																		VV		0

						2.4.1a : 1,23+((1,295+0,93)*2-0,79)*0,1				1.59600																																		VV		0

						2.4.2 : 5,02+((2,595+2,31)*2-0,89)*0,1				5.91200																																		VV		0

						2.5.1 : 11,07+((1,295+0,93)*2-0,79)*0,1				11.43600																																		VV		0

						2.5.1a : 1,23+((1,295+0,93)*2-0,79)*0,1				1.59600																																		VV		0

						2.5.2 : 5+((2,595+2,31)*2-0,89)*0,1				5.89200																																		VV		0

						2.6.1 : 11,26+((3,025+4,695)*2-0,745-0,79-0,94)*0,1				12.55650																																		VV		0

						2.6.1a : 1,59+((1,295+1,17)*2-0,745)*0,1				2.00850																																		VV		0

						2.6.2 : 7,22+((3,15+2,645)*2-0,89*2)*0,1				8.20100																																		VV		0

						Sprchy : 																																						VV		0

						1.4.12 : 0,93*3*2,0				5.58000																																		VV		0

						1.4.14a : 0,93*3*2,0				5.58000																																		VV		0

						1.6.5 : 0,93*3*2,0				5.58000																																		VV		0

						1.6.1b : (0,93+0,8*2)*2,0				5.06000																																		VV		0

						1.8.6c : 0,93*3*2,0				5.58000																																		VV		0

						1.8.4 : 0,9*3*2,0				5.40000																																		VV		0

						2.3.1 : (0,9+0,7)*2,0				3.20000																																		VV		0

						2.4.1 : (0,9+0,7)*2,0				3.20000																																		VV		0

						2.5.1 : (0,9+0,7)*2,0				3.20000																																		VV		0

						2.6.1 : (0,9+0,7)*2,0				3.20000																																		VV		0

		261		711212601RT2		Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna š. 100 mm		m		349.69000				0.00		21.00		0.00029		0.10000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.1.1 : (4,985+3,55)*2-0,74-0,89				15.44000																																		VV		0

						1.1.1a : (0,93+1,585)*2-0,74				4.29000																																		VV		0

						1.1.2 : (2,175+2,175+1,46)*2-0,89*2				9.84000																																		VV		0

						1.2.1 : (4,985+3,55)-0,74-0,89				6.90500																																		VV		0

						1.2.1a : (0,93+1,585)*2-0,74				4.29000																																		VV		0

						1.2.2 : (2,2+2,175+1,46)*2-0,89*2				9.89000																																		VV		0

						1.4.0 a 1.4.2 : (10,0+6,875+3,345+0,15)*2-0,84*2-0,89-1,18				36.99000																																		VV		0

						1.4.3 : (2,41+2,0)*2-0,84*2				7.14000																																		VV		0

						1.4.4 : (2,335+2,0)*2-0,84*2				6.99000																																		VV		0

						1.4.12 : (1,96+1,505+1,495+0,395)*2-0,74-0,79				9.18000																																		VV		0

						1.4.12a : (0,93+1,2)*2-0,79				3.47000																																		VV		0

						1.4.14a : (0,93+3,035-0,075)*2-0,74-0,74				6.30000																																		VV		0

						1.4.14b : (0,93+1,25)*2-0,74				3.62000																																		VV		0

						1.4.15 : (0,98+1,695)*2-0,79				4.56000																																		VV		0

						1.5.1 : (7,05+4,88+0,635+0,13)*2-1,29				24.10000																																		VV		0

						1.5.2 : (1,08+1,695)*2-0,79				4.76000																																		VV		0

						1.5.4 : (2,12+3,635)*2-0,89				10.62000																																		VV		0

						1.6.1 : (1,875+2,215)*2-0,79*2				6.60000																																		VV		0

						1.6.1a : (1,6+0,9)*2-0,79				4.21000																																		VV		0

						1.6.1b : (1,635+0,9)*2-0,79				4.28000																																		VV		0

						1.6.2 : (2,525+2,175)*2-0,99				8.41000																																		VV		0

						1.6.4 : (1,16+1,75)*2-0,79*2				4.24000																																		VV		0

						1.6.4a : (0,9+1,575)*2-0,79				4.16000																																		VV		0

						1.6.5 : (2,16+0,93)*2-0,79				5.39000																																		VV		0

						1.7.1 : 																																						VV		0

						1.7.3 : 																																						VV		0

						1.7.6 : 																																						VV		0

						1.8.4 : (2,345+1,605+1,03)*2-0,79-0,84				8.33000																																		VV		0

						1.8.4a : (1,185+0,9)*2-0,79				3.38000																																		VV		0

						1.8.6.a : (1,805+1,815)*2-0,79*2-0,84				4.82000																																		VV		0

						1.8.6.b : (1,615+0,93)*2-0,79				4.30000																																		VV		0

						1.8.6.c : (1,69+0,93)*2-0,79				4.45000																																		VV		0

						1.E.1 : (2,05+4,935)*2-0,79-1,0				12.18000																																		VV		0

						1.E.2 : (0,9+1,64)*2-0,79				4.29000																																		VV		0

						2.2.3 : (1,425+1,75)*2-0,79				5.56000																																		VV		0

						2.3.1 : (3,025+4,58)*2-0,745-0,79-0,94				12.73500																																		VV		0

						2.3.1a : (1,295+1,17)*2-0,745				4.18500																																		VV		0

						2.3.2 : (3,12+2,655)*2-0,89*2				9.77000																																		VV		0

						2.4.1 : (3,01+4,6)*2--0,745-0,79-0,94				14.23500																																		VV		0

						2.4.1a : (1,295+0,93)*2-0,79				3.66000																																		VV		0

						2.4.2 : (2,595+2,31)*2-0,89				8.92000																																		VV		0

						2.5.1 : (1,295+0,93)*2-0,79				3.66000																																		VV		0

						2.5.1a : (1,295+0,93)*2-0,79				3.66000																																		VV		0

						2.5.2 : (2,595+2,31)*2-0,89				8.92000																																		VV		0

						2.6.1 : (3,025+4,695)*2-0,745-0,79-0,94				12.96500																																		VV		0

						2.6.1a : (1,295+1,17)*2-0,745				4.18500																																		VV		0

						2.6.2 : (3,15+2,645)*2-0,89*2				9.81000																																		VV		0

		262		711212602RT2		Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna  - vnější, vnitřní roh		kus		242.00000				0.00		21.00		0.00011		0.03000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.1.1 : 7				7.00000																																		VV		0

						1.1.1a : 4				4.00000																																		VV		0

						1.1.2 : 6				6.00000																																		VV		0

						1.2.1 : 7				7.00000																																		VV		0

						1.2.1a : 4				4.00000																																		VV		0

						1.2.2 : 6				6.00000																																		VV		0

						1.4.0 a 1.4.2 : 12				12.00000																																		VV		0

						1.4.3 : 5				5.00000																																		VV		0

						1.4.4 : 5				5.00000																																		VV		0

						1.4.12 : 8				8.00000																																		VV		0

						1.4.12a : 4				4.00000																																		VV		0

						1.4.14a : 4				4.00000																																		VV		0

						1.4.14b : 4				4.00000																																		VV		0

						1.4.15 : 4				4.00000																																		VV		0

						1.5.1 : 12				12.00000																																		VV		0

						1.5.2 : 4				4.00000																																		VV		0

						1.5.4 : 6				6.00000																																		VV		0

						1.6.1 : 4				4.00000																																		VV		0

						1.6.1a : 4				4.00000																																		VV		0

						1.6.1b : 4				4.00000																																		VV		0

						1.6.2 : 4				4.00000																																		VV		0

						1.6.4 : 4				4.00000																																		VV		0

						1.6.4a : 4				4.00000																																		VV		0

						1.6.5 : 4				4.00000																																		VV		0

						1.8.4 : 6				6.00000																																		VV		0

						1.8.4a : 4				4.00000																																		VV		0

						1.8.6.a : 4				4.00000																																		VV		0

						1.8.6.b : 4				4.00000																																		VV		0

						1.8.6.c : 4				4.00000																																		VV		0

						1.E.1 : 6				6.00000																																		VV		0

						1.E.2 : 4				4.00000																																		VV		0

						2.2.3 : 6				6.00000																																		VV		0

						2.3.1 : 8				8.00000																																		VV		0

						2.3.1a : 4				4.00000																																		VV		0

						2.3.2 : 6				6.00000																																		VV		0

						2.4.1 : 8				8.00000																																		VV		0

						2.4.1a : 4				4.00000																																		VV		0

						2.4.2 : 7				7.00000																																		VV		0

						2.5.1 : 8				8.00000																																		VV		0

						2.5.1a : 4				4.00000																																		VV		0

						2.5.2 : 7				7.00000																																		VV		0

						2.6.1 : 8				8.00000																																		VV		0

						2.6.1a : 4				4.00000																																		VV		0

						2.6.2 : 6				6.00000																																		VV		0

		263		711212611RT2		Těsnicí pás do svislých koutů Mapeband š. 100 mm		m		56.20000				0.00		21.00		0.00029		0.02000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.1.1 : 0,1*7				0.70000																																		VV		0

						1.1.1a : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						1.1.2 : 0,1*6				0.60000																																		VV		0

						1.2.1 : 0,1*7				0.70000																																		VV		0

						1.2.1a : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						1.2.2 : 0,1*6				0.60000																																		VV		0

						1.4.0 a 1.4.2 : 0,1*12				1.20000																																		VV		0

						1.4.3 : 0,1*5				0.50000																																		VV		0

						1.4.4 : 0,1*5				0.50000																																		VV		0

						1.4.12 : 0,1*8				0.80000																																		VV		0

						1.4.12a : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						1.4.14a : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						1.4.14b : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						1.4.15 : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						1.5.1 : 0,1*12				1.20000																																		VV		0

						1.5.2 : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						1.5.4 : 0,1*6				0.60000																																		VV		0

						1.6.1 : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						1.6.1a : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						1.6.1b : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						1.6.2 : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						1.6.4 : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						1.6.4a : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						1.6.5 : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						1.8.4 : 0,1*6				0.60000																																		VV		0

						1.8.4a : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						1.8.6.a : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						1.8.6.b : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						1.8.6.c : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						1.E.1 : 0,1*6				0.60000																																		VV		0

						1.E.2 : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						2.2.3 : 0,1*6				0.60000																																		VV		0

						2.3.1 : 0,1*8				0.80000																																		VV		0

						2.3.1a : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						2.3.2 : 0,1*6				0.60000																																		VV		0

						2.4.1 : 0,1*8				0.80000																																		VV		0

						2.4.1a : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						2.4.2 : 0,1*7				0.70000																																		VV		0

						2.5.1 : 0,1*8				0.80000																																		VV		0

						2.5.1a : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						2.5.2 : 0,1*7				0.70000																																		VV		0

						2.6.1 : 0,1*8				0.80000																																		VV		0

						2.6.1a : 0,1*4				0.40000																																		VV		0

						2.6.2 : 0,1*6				0.60000																																		VV		0

						Sprchy : 																																						VV		0

						1.4.12 : 2,0*2				4.00000																																		VV		0

						1.4.14a : 2,0*2				4.00000																																		VV		0

						1.6.5 : 2,0*2				4.00000																																		VV		0

						1.6.1b : 2,0*2				4.00000																																		VV		0

						1.8.6c : 2,0*2				4.00000																																		VV		0

						1.8.4 : 2,0*2				4.00000																																		VV		0

						2.3.1 : 2,0				2.00000																																		VV		0

						2.4.1 : 2,0				2.00000																																		VV		0

						2.5.1 : 2,0				2.00000																																		VV		0

						2.6.1 : 2,0				2.00000																																		VV		0

		264		711823111V01		Položení nopové fólie vodorovně včetně dodávky fólie		m2		593.80000				0.00		21.00		0.00115		0.68000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						ST01+ST01_K+ST03+ST04				593.80000																																		VV		0

		265		998711101R00		Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m		t		18.05670				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		712		Povlakové krytiny								0.00						10.32000				0.00000																				DIL

		266		712311101RZ1		Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovým penetračním nátěrem 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového penetračního nátěru		m2		1,080.53350				0.00		21.00		0.00033		0.36000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ST01+ST02+ST03				804.31100																																		VV		0

						T01				231.40000																																		VV		0

						F06+F13				44.82250																																		VV		0

		267		712341559TV2		Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně 1 vrstva - včetně dodávky		m2		1,080.53350				0.00		21.00		0.00553		5.98000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						ST01+ST02+ST03				804.31100																																		VV		0

						T01				231.40000																																		VV		0

						F06+F13				44.82250																																		VV		0

		268		712371801RT1		Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií PVC, položenou volně 1 vrstva - fólie ve specifikaci		m2		870.02250				0.00		21.00		0.00003		0.03000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ST01+ST01_K+ST03+ST04				593.80000																																		VV		0

						T01				231.40000																																		VV		0

						F06+F13				44.82250																																		VV		0

		269		712372111RW1		Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou do betonového podkladu, 4 kotvy/m2 pro tloušťku tepelné izolace do 400 mm, bez dodávky fólie		m2		311.31100				0.00		21.00		0.00004		0.01000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						ST02				311.31100																																		VV		0

		270		712378021RT6		Kačírková lišta z poplastovaného plechu ke krytinám do 10° z plastových fólií		m		150.40000				0.00		21.00		0.00105		0.16000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						OS/01 : 150,4				150.40000																																		VV		0

		271		712391171RT1		Položení podkladní textilie na střechách do 10° 1 vrstva - textilie ve specifikaci		m2		1,166.07350				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ST01+ST01_K+ST02+ST03+ST04				905.11100																																		VV		0

						T01				231.40000																																		VV		0

						F06				29.56250																																		VV		0

		272		712391172RT1		Položení ochranné textilie na střechách do 10° 1 vrstva - textilie ve specifikaci		m2		825.20000				0.00		21.00		0.00003		0.02000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ST01+ST01_K+ST03+ST04				593.80000																																		VV		0

						T01				231.40000																																		VV		0

		273		283221317R		Fólie hydroizolační PVC-P tl. 2,0 mm, střešní pro kotvení		m2		387.76176				0.00		21.00		0.00216		0.84000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						ST02*1,08				336.21588																																		VV		0

						(F06+F13)*1,15				51.54588																																		VV		0

		274		28322134R		Fólie hydroizolační PVC-P tl. 1,5 mm, střešní pro přitížení		m2		249.91200				0.00		21.00		0.00150		0.37000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						T01*1,08				249.91200																																		VV		0

		275		283221352R		Fólie hydroizolační PVC-P tl. 2,0 mm, střešní pro přitížení proti prorůstání		m2		891.21600				0.00		21.00		0.00200		1.78000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(ST01+ST01_K+ST03+ST04)*1,08				641.30400																																		VV		0

						T01*1,08				249.91200																																		VV		0

		276		69366197R		Geotextilie netkaná 200 g/m2		m2		33.99688				0.00		21.00		0.00020		0.01000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						F06*1,15				33.99688																																		VV		0

		277		69366198R		Geotextilie netkaná 300 g/m2		m2		1,477.34388				0.00		21.00		0.00030		0.44000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(ST01+ST01_K+ST02+ST03+ST04)*1,08				977.51988																																		VV		0

						T01*2*1,08				499.82400																																		VV		0

		278		69366199R		Geotextilie netkaná 500 g/m2		m2		641.30400				0.00		21.00		0.00050		0.32000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(ST01+ST01_K+ST03+ST04)*1,08				641.30400																																		VV		0

		279		998712102R00		Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m		t		10.31868				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		713		Izolace tepelné								0.00						27.71000				0.00000																				DIL

		280		713111121RT1		Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, drátem 1 vrstva - materiál ve specifikaci		m2		9.59000				0.00		21.00		0.00053		0.01000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						MW : C05				9.59000																																		VV		0

		281		713111122RT2		Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, s přibitím 2 vrstvy - materiál ve specifikaci		m2		9.59000				0.00		21.00		0.00079		0.01000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Dřevovl. desky : C05				9.59000																																		VV		0

		282		713121111RT1		Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci		m2		5,599.19000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						P01*4+P02a*4+P02b*4+P03*4+P04a*3+P04b*4+P04c*3+P04d*2+P05*3				3,321.01000																																		VV		0

						P06*3+P07a*3+P07b*3+P07c*2+P08*2				2,278.18000																																		VV		0

		283		713131130R00		Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce		m2		255.77550				0.00		21.00		0.00023		0.06000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						F11*3+F12*3				255.77550																																		VV		0

		284		713131131RT2		Montáž tepelné izolace stěn lepením lepidlo bitumenové		m2		29.56250				0.00		21.00		0.00294		0.09000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						F06				29.56250																																		VV		0

		285		713135114RU2		Montáž difúzní fólie na stěny, samolepicí spoj včetně dodávky fólie		m2		19.50200				0.00		21.00		0.00026		0.01000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						F11				19.50200																																		VV		0

		286		713141123R00		Montáž tepelné izolace střech, bodově lepená tmelem , 1 vrstva		m2		3,655.13300				0.00		21.00		0.00200		7.31000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ST01*4+ST02*3+ST03*4+ST04				2,960.93300																																		VV		0

						T01*3				694.20000																																		VV		0

		287		713191100R00		Položení separační fólie		m2		107.56000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						P04a+P04d				107.56000																																		VV		0

		288		713191100RT9		Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie		m2		849.51000				0.00		21.00		0.00003		0.03000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						P01+P02a+P02b+P03+P04a+P04b+P04c+P04d				849.51000																																		VV		0

		289		283755055R		Deska izolační PF tl. 60 mm, podlahová		m2		236.02800				0.00		21.00		0.00210		0.50000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						T01*1,02				236.02800																																		VV		0

		290		283755057R		Deska izolační PF tl. 80 mm, podlahová		m2		775.47540				0.00		21.00		0.00280		2.17000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(P01+P02a+P02b+P03+P04b+P05)*1,02				775.47540																																		VV		0

		291		283755059R		Deska izolační PF tl. 100 mm, podlahová		m2		1,151.44740				0.00		21.00		0.00350		4.03000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(P01+P02a+P02b+P03+P04a*2+P04b+P04c*2+P05)*1,02				915.41940																																		VV		0

						T01*1,02				236.02800																																		VV		0

		292		28375855R		Deska izolační EPS 150 s grafitem tl. 80 mm		m2		502.86000				0.00		21.00		0.00200		1.01000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(ST01+ST03)*1,02				502.86000																																		VV		0

		293		28375857R		Deska izolační EPS 150 s grafitem tl. 120 mm		m2		1,640.79444				0.00		21.00		0.00300		4.92000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(ST01+ST02+ST03)*2*1,02				1,640.79444																																		VV		0

		294		28375858R		Deska izolační EPS 150 s grafitem tl. 140 mm		m2		317.53722				0.00		21.00		0.00350		1.11000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						ST02*1,02				317.53722																																		VV		0

		295		283759012R		Deska izolační EPS 70 F tl. 250 mm, fasádní		m2		30.15375				0.00		21.00		0.00375		0.11000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						F06*1,02				30.15375																																		VV		0

		296		28375977R		Deska spádová EPS 150 s grafitem		m3		91.70412				0.00		21.00		0.02500		2.29000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(ST01+ST03)*(0,02+0,212)/2*1,02				58.33176																																		VV		0

						ST04*(0,07+0,11)/2*1,02				5.04900																																		VV		0

						T01*(0,09+0,15)/2*1,02				28.32336																																		VV		0

		297		283762316R		Deska izolační EPS s grafitem tl. 80 mm		m2		786.24660				0.00		21.00		0.00120		0.94000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(P06+P07a+P07b+P07c)*1,02				786.24660																																		VV		0

		298		283762322R		Deska izolační EPS s grafitem tl. 180 mm		m2		9.78180				0.00		21.00		0.00270		0.03000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						P08*1,02				9.78180																																		VV		0

		299		283762323R		Deska izolační EPS s grafitem tl. 190 mm		m2		54.55980				0.00		21.00		0.00300		0.16000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						P04d*1,02				54.55980																																		VV		0

		300		28376281R		Deska izolační EPS T tl. 20 mm, podlahová		m2		866.50020				0.00		21.00		0.00020		0.17000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(P01+P02a+P02b+P03+P04a+P04b+P04c+P04d)*1,02				866.50020																																		VV		0

		301		28376285R		Deska izolační EPS T tl. 40 mm, podlahová		m2		14.82060				0.00		21.00		0.00040		0.01000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						P04c*1,02				14.82060																																		VV		0

		302		28600431R		Deska systémová s fólií černá		m2		796.52820				0.00		21.00		0.00045		0.36000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(P01+P02a+P02b+P03+P04b+P04d)*1,02				796.52820																																		VV		0

		303		28600435R		Fólie systémová černá		m2		123.69400				0.00		21.00		0.00001		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(P04a+P04d)*1,15				123.69400																																		VV		0

		304		607150106R		Deska izolační dřevovláknitá tl. 120 mm		m2		96.74547				0.00		21.00		0.01800		1.74000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(F11+F12)*1,02				86.96367																																		VV		0

						C05*1,02				9.78180																																		VV		0

		305		60715085R		Rohož izolační dřevovláknitá tl. 100 mm		m2		96.74547				0.00		21.00		0.00500		0.48000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(F11+F12)*1,02				86.96367																																		VV		0

						C05*1,02				9.78180																																		VV		0

		306		631538053R		Deska izolační MW tl. 40 mm, podlahová		m2		33.50700				0.00		21.00		0.00480		0.16000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						P05*1,02				33.50700																																		VV		0

		307		998713102R00		Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m		t		27.69991				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		720		Zdravotechnická instalace								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		308		720999119O01		Dodávka a montáž ZTI viz samostatný rozpočet		kpl		1.00000		0.00		0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		309		723999119O01		Dodávka a montáž rozvodů plynu viz samostatný rozpočet		kpl		1.00000		0.00		0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		310		725999119O01		Dodávka a montáž doplňkových zařizov. předmětů ozn. K viz samostatný rozpočet		kpl		1.00000		0.00		0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		Díl:		730		Ústřední vytápění								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		311		730999119O01		Dodávka a montáž ÚT viz samostatný rozpočet		kpl		1.00000		0.00		0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		312		730999119O02		Dodávka a montáž TČ vč. vrtů viz samostatný rozpočet		kpl		1.00000		0.00		0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		Díl:		762		Konstrukce tesařské								0.00						3.02000				0.00000																				DIL

		313		762112110R00		Montáž konstrukce stěn a stropů z řeziva hraněn. do 120 cm2		m		105.80500				0.00		21.00		0.00020		0.02000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Stěny : 87,325				87.32500																																		VV		0

						Strop : 18,48				18.48000																																		VV		0

		314		762195000R00		Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn a stropů		m3		1.01573				0.00		21.00		0.01466		0.01000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Stěny : 87,325*0,08*0,12				0.83832																																		VV		0

						Strop : 18,48*0,08*0,12				0.17741																																		VV		0

		315		762342205RT2		Montáž kontralatí na vruty včetně dodávky latí 8/5 cm		m2		75.34650				0.00		21.00		0.00095		0.07000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Provětrávaná mezera : F12+C05				75.34650																																		VV		0

		316		763612132R00		Montáž obložení stěn z dřevoštěpkových desek P+D tl. do 18 mm, šroubováním bez dodávky desek		m2		85.25850				0.00		21.00		0.00073		0.06000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						F11+F12				85.25850																																		VV		0

		317		763612231RT1		Montáž obložení stěn z dřevoštěpkových desek tl. nad 18 mm, na sraz, šroubováním bez dodávky desek		m2		15.26000				0.00		21.00		0.00074		0.01000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						F13				15.26000																																		VV		0

		318		763615132R00		Montáž obložení podhledů, desky do tl.18 mm,P+D,šroubov		m2		9.59000				0.00		21.00		0.00073		0.01000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						C05				9.59000																																		VV		0

		319		60515822R		Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24, 80 x 120 mm, 5 m		m3		1.11730				0.00		21.00		0.50000		0.56000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Stěny : 87,325*0,08*0,12*1,1				0.92215																																		VV		0

						Strop : 18,48*0,08*0,12*1,1				0.19515																																		VV		0

		320		606233007R		Překližka vodovzdorná tl. 24 mm		m2		16.78600				0.00		21.00		0.01680		0.28000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						F13*1,1				16.78600																																		VV		0

		321		60726144R		Deska dřevoštěpková OSB 4 nebroušená 4PD tl. 18 mm		m2		104.33335				0.00		21.00		0.01116		1.16000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(F11+F12)*1,1				93.78435																																		VV		0

						C05*1,1				10.54900																																		VV		0

		321a		607261R1		Dřevěný rám, sibiřský modřín 90x27 mm pro F9, kotvení nerez šrouby do podkonstrukce cementotřískových desek		m		292.44800				0.00		21.00		0.00160		0.47000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						F9 – fasáda jih – 196,685 bm				196.68500

						F11 – fasáda venkovní umývárna – 95,763 bm				95.76300																																		VV		0

		321b		607261R2		Treláž / laťování sibiřský modřín 90x27 mm pro F10, kotvení nerez vruty do železobetonu - viz pohledy		m		230.31000				0.00		21.00		0.00160		0.37000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						F10 – treláž 1 – 45,22 bm				45.22000

						F10 – treláž 2 – 66,350 bm				66.35000

						F10 – treláž 3 – skluzavka – 62,350 bm				62.35000

						F10 – treláž 4 – 56,390 bm				56.39000

		322		998762102R00		Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m		t		3.02000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		764		Konstrukce klempířské								0.00						0.21000				0.00000																				DIL

		323		76409325KL01		Oplech. atiky - S,V,Z r.š.-190 mm ozn. KL/01 matný AL plech tl. 1,5 mm		m		103.48400				0.00		21.00		0.00048		0.05000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		324		76409325KL02		Oplech. parapetu r.š.-290 mm ozn. KL/02 matný AL plech tl. 1,5 mm		m		14.66000				0.00		21.00		0.00073		0.01000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		325		76409325KL03		Oplech. parapetu r.š.-430 mm ozn. KL/03 matný AL plech tl. 1,5 mm		m		28.80000				0.00		21.00		0.00108		0.03000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		326		76409325KL04		Oplech. parapetu r.š.-220 mm ozn. KL/04 matný AL plech tl. 1,5 mm		m		22.70000				0.00		21.00		0.00055		0.01000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		327		76409325KL05		Oplech. parapetu r.š.-330 mm ozn. KL/05 matný AL plech tl. 1,5 mm		m		3.33400				0.00		21.00		0.00083		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		328		76409325KL07		Oplech. ukončení hydroizolace r.š.-180 mm ozn. KL/07 matný AL plech tl. 1,5 mm		m		42.46000				0.00		21.00		0.00045		0.02000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		329		76409325KL08		Oplech. atiky - J r.š.-230 mm ozn. KL/08 matný AL plech tl. 1,5 mm		m		53.09000				0.00		21.00		0.00058		0.03000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		330		76409325KL09		Oplech. FVE rozvaděče r.š.-330 mm ozn. KL/09 matný AL plech tl. 1,5 mm		m		0.70000				0.00		21.00		0.00083		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		331		76409325KL10		Oplech. látkové markýzy r.š.-280 mm ozn. KL/10 matný AL plech tl. 1,5 mm		m		11.80000				0.00		21.00		0.00070		0.01000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		332		76409325KL11		Oplech. ostění a nadpraží r.š.-150 mm ozn. KL/11 matný AL plech tl. 3,0 mm		m		7.10000				0.00		21.00		0.00038		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		333		76409325KL12		Oplech. vnitřního parapetu r.š.-330 mm ozn. KL/12 matný AL plech tl. 1,5 mm		m		39.30000				0.00		21.00		0.00083		0.03000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		334		76409325KL13		Dešťový svod DN 100 ozn. KL/13 matný AL plech tl. 1,5 mm		m		25.60000				0.00		21.00		0.00075		0.02000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		335		998764102R00		Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m		t		0.21999				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře								0.00						29.99000				0.00000																				DIL

		336		766093250S01		Vnější dveře, dvoukř. 2250x2500 mm ozn. OS1 plné ocel. pozink., vč. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.05625		0.06000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_7

		337		766093250S02		Vnější dveře, dvoukř. 2200x1800 mm ozn. OS2 plné ocel. pozink., vč. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.03960		0.04000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_7

		338		766093250S03		Vnější dveře, dvoukř. 1800x2500 mm ozn. OS3 plné ocel. pozink., vč. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.04500		0.05000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_7

		339		766093250S04		Vnější dveře, dvoukř. 1500x2500 mm ozn. OS4 plné ocel. pozink., vč. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.03750		0.04000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_7

		340		766093250S05		Vnější dveře, jednokř.1500x2000 mm ozn. OS5 plné ocel. pozink., vč. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.03000		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_7

		341		76609325D001		Dveře jednokř. posuv. 700x2100 mm ozn. D/001 plné MDF, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02205		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		342		76609325D002		Dveře jednokř. otev. 700x2100 mm ozn. D/002 plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02205		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		343		76609325D003		Dveře jednokř. otev. 700x2100 mm ozn. D/003 plné DTD, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01029		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		344		76609325D004		Dveře jednokř. otev. 700x2100 mm ozn. D/004, EI 30 DP3 SC plné DTD, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01029		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		345		76609325D005		Dveře jednokř. otev. 700x2100 mm ozn. D/005 plné DTD, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01029		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		346		76609325D006		Dveře jednokř. posuv. 700x2000+450 mm nadsv. ozn. D/006 plné DTD, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.00980		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		347		76609325D007		Dveře jednokř. posuv. 700x2000+450 mm nadsv. ozn. D/007 plné DTD, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.00980		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		348		76609325D008		Dveře jednokř. otev. 700x2100 mm ozn. D/008 plné DTD, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01029		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		349		76609325D009		Dveře jednokř. otev. 700x2100 mm ozn. D/009 plné DTD, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01029		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		350		76609325D010		Dveře jednokř. posuv. 700x2100 mm ozn. D/010 plné MDF, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02205		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		351		76609325D011		Dveře jednokř. otev. 700x2100 mm ozn. D/011 plné DTD, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01029		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		352		76609325D013		Dveře jednokř. posuv. 700x2000+450 mm nadsv. ozn. D/013 plné DTD, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.00980		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		353		76609325D014		Dveře jednokř. posuv. 700x2100 mm ozn. D/014 plné DTD, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01029		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		354		76609325D015		Dveře jednokř. posuv. 700x2000+450 mm nadsv. ozn. D/015 plné DTD, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.00980		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		355		76609325D016		Dveře jednokř. otev. 700x2100 mm ozn. D/016 plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02205		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		356		76609325D017		Dveře jednokř. otev. 700x2100 mm ozn. D/017 plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02205		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		357		76609325D018		Dveře jednokř. otev. 700x2100 mm ozn. D/018 plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02205		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		358		76609325D019		Dveře jednokř. otev. 700x2100 mm ozn. D/019 plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02205		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		359		76609325D020		Dveře jednokř. posuv. 700x2100 mm ozn. D/020 plné MDF, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02205		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		360		76609325D021		Dveře jednokř. otev. 800x2100+700 mm nadsv. ozn. D/021, EI 30 DP3 SC plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02520		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		361		76609325D022		Dveře jednokř. otev. 800x2100+700 mm nadsv. ozn. D/022, EI 30 DP3 SC plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02520		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		362		76609325D023		Dveře jednokř. otev. 800x2100 mm ozn. D/023 plné DTD, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01176		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		363		76609325D024		Dveře jednokř. posuv. 800x2100 mm ozn. D/024 plné DTD, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01176		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		364		76609325D025		Dveře jednokř. otev. 800x2100+700 mm nadsv. ozn. D/025 plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02520		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		365		76609325D026		Dveře jednokř. otev. 800x2100+700 mm nadsv. ozn. D/026 prosklené, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.04200		0.04000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		366		76609325D027		Dveře jednokř. otev. 800x2000+350 mm nadsv. ozn. D/027, EW 30 DP3-C plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02400		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		367		76609325D028		Dveře jednokř. otev. 800x2455 mm ozn. D/028 prosklené, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.04910		0.05000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		368		76609325D029		Dveře jednokř. otev. 800x2000+350 mm nadsv. ozn. D/029, EI 30 DP3 SC plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02400		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		369		76609325D030		Dveře jednokř. otev. 800x2000+500 mm nadsv. bezbar. madlo, ozn. D/030 plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02400		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		370		76609325D031		Dveře jednokř. posuv. 800x2100 mm ozn. D/031 plné MDF, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02520		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		371		76609325D032		Dveře jednokř. otev. 800x2000+600 mm nadsv. bezbar. madlo, ozn. D/032 plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02400		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		372		76609325D033		Dveře jednokř. otev. 800x2000+600 mm nadsv. ozn. D/033 plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02400		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		373		76609325D034		Dveře jednokř. otev. 800x2100 mm ozn. D/034 plné DTD, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01176		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		374		76609325D035		Dveře jednokř. otev. 800x2100 mm ozn. D/035 plné DTD, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01176		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		375		76609325D036		Dveře jednokř. otev. 800x2100 mm ozn. D/036 plné DTD, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01176		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		376		76609325D037		Dveře jednokř. otev. 800x2000+350 mm nadsv. ozn. D/037, EW 30 DP3-C plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02400		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		377		76609325D038		Dveře jednokř. otev. 800x2000+350 mm nadsv. ozn. D/038 plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02400		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		378		76609325D039		Dveře jednokř. otev. 800x2455 mm ozn. D/039 prosklené, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.04910		0.05000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		379		76609325D040		Dveře jednokř. otev. 800x2100 mm ozn. D/040 plné DTD, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01176		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		380		76609325D041		Dveře jednokř. posuv. 800x2100 mm ozn. D/041 plné DTD, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01176		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		381		76609325D042		Dveře jednokř. posuv. 800x2100 mm ozn. D/042 plné DTD, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01176		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		382		76609325D043		Dveře jednokř. posuv. 800x2100 mm ozn. D/043 plné DTD, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01176		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		383		76609325D044		Dveře jednokř. otev. 800x2000+500 mm nadsv. ozn. D/044 plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02400		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		384		76609325D045		Dveře jednokř. posuv. 800x2100 mm ozn. D/045 plné MDF, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02520		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		385		76609325D046		Dveře jednokř. otev. 800x2100+1050 mm nadsv. ozn. D/046 plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02520		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		386		76609325D047		Dveře jednokř. posuv. 800x2100 mm ozn. D/047 plné DTD, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01176		0.01000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		387		76609325D048		Dveře jednokř. posuv. 800x2100 mm ozn. D/048 prosklené, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.04200		0.04000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		388		76609325D050		Dveře dvoukř. otev. 1300x2100+700 mm nadsv. ozn. D/050 prosklené kontrast. polep, vč. rám. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.07917		0.08000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		389		76609325D051		Dveře jednokř. otev. 900x2000+500 mm nadsv. bezbar. madlo, ozn. D/051 plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02700		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		390		76609325D052		Dveře jednokř. posuv. 800x2100 mm ozn. D/052 prosklené, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.04200		0.04000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		391		76609325D056		Dveře dvoukř. posuv. 900x2100+905 mm nadsv. ozn. D/056 plné MDF, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02835		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		392		76609325D057		Dveře dvoukř. otev. 1200x2100 mm ozn. D/057, EI 30 DP3 SC plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.03780		0.04000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		393		76609325D058		Dveře dvoukř. otev. 1510x2100+700 mm nadsv. ozn. D/058, EI 30 DP3 SC prosklené, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.07928		0.08000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		394		76609325D059		Dveře dvoukř. otev. 1800x2100+700 mm nadsv. ozn. D/059 prosklené, vč. rám. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.10962		0.11000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		395		76609325D060		Dveře dvoukř. otev. 1800x2100 mm ozn. D/060 prosklené, vč. rám. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.10962		0.11000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		396		76609325D061		Dveře dvoukř. otev. 1900x2100+700 mm nadsv. bezbar. madlo, ozn. D/061, EW 30 DP3-C prosklené kontrast. polep, vč. rám. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.11571		0.12000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		397		76609325D062		Dveře dvoukř. otev. 1900x2100+700 mm nadsv. bezbar. madlo, ozn. D/062, EI 30 DP3-C prosklené kontrast. polep, vč. rám. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.11571		0.12000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		398		76609325D065		Dveře dvoukř. otev. 1700x2700 mm ozn. D/065, EW 30 DP3-C prosklené kontrast. polep, vč. rám. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.13311		0.13000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		399		76609325D066		Dveře jednokř. sklád. 700x2100 mm ozn. D/066 plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02205		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		400		76609325D067		Dveře jednokř. otev. 800x2455 mm ozn. D/067 prosklené, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.04296		0.04000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		401		76609325D068		Dveře jednokř. otev. 800x2455 mm ozn. D/068 prosklené, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.04296		0.04000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		402		76609325D069		Dveře jednokř. otev. 700x2455 mm ozn. D/069, EI 30 DP3 SC plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02578		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		403		76609325D070		Dveře jednokř. otev. 800x2455 mm ozn. D/070 prosklené, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.04296		0.04000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		404		76609325D071		Dveře jednokř. sklád. 700x2100 mm ozn. D/071 plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02205		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		405		76609325D072		Dveře jednokř. otev. 800x2455 mm ozn. D/072 prosklené, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.04296		0.04000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		406		76609325D073		Dveře jednokř. otev. 925x2400 mm ozn. D/073 prosklené, vč. dřev. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.03330		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		407		76609325D074		Dveře jednokř. otev. 925x2400 mm ozn. D/074, EI 30 DP3 SC prosklené, vč. dřev. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.03330		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		408		76609325D075		Dveře jednokř. otev. 800x2000+500 mm nadsv. ozn. D/075, EW 30 DP3-C plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02400		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		409		76609325D076		Dveře jednokř. otev. 800x2100 mm ozn. D/076, EW 30 DP3-C plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02520		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		410		76609325D077		Dveře jednokř. otev. 800x2100 mm ozn. D/077, EW 30 DP3-C plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02520		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		411		76609325D078		Dveře jednokř. otev. 800x2000+500 mm nadsv. ozn. D/078, EW 30 DP3-C plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02400		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		412		76609325D080		Dveře jednokř. otev. 800x2400 mm ozn. D/080, EI 30 DP3 SC plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.05568		0.06000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		413		76609325D085		Dveře jednokř. posuv. 800x2455 mm ozn. D/085 plné MDF, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02946		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		414		76609325D086		Dveře jednokř. posuv. 800x2455 mm ozn. D/086 plné MDF, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02946		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		415		76609325D087		Dveře jednokř. posuv. 800x2455 mm ozn. D/087 plné MDF, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02946		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		416		76609325D088		Dveře jednokř. posuv. 800x2455 mm ozn. D/088 plné MDF, bez pouzdra a zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02946		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		417		76609325D089		Dveře dvoukř. otev. 1300x2800 mm ozn. D/089, EI 30 DP3 SC prosklené kontrast. polep, vč. dřev. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.09100		0.09000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		418		76609325D090		Dveře dvoukř. otev. 1385x2400 mm ozn. D/090 prosklené, vč. rám. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.09640		0.10000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		419		76609325D091		Dveře dvoukř. otev. 1420x2400 mm ozn. D/091 prosklené, vč. rám. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.09883		0.10000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		420		76609325D092		Dveře dvoukř. otev. 1730x2600 mm ozn. D/092, EW 30 DP3-C plné MDF, vč. rám. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.07197		0.07000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		421		76609325D093		Dveře dvoukř. otev. 1730x2600 mm ozn. D/093, EW 30 DP3-C plné MDF, vč. rám. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.07197		0.07000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		422		76609325D094		Dveře dvoukř. otev. 1730x2600 mm ozn. D/094, EW 30 DP3-C plné MDF, vč. rám. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.07197		0.07000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		423		76609325D095		Dveře dvoukř. otev. 1690x2400 mm ozn. D/095, EW 30 DP3-C prosklené, vč. rám. zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.11762		0.12000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		424		76609325D096		Dveře jednokř. otev. 800x2000+500 mm nadsv. ozn. D/096, EI 30 DP3 SC plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02400		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		425		76609325D097		Dveře jednokř. otev. 800x2000+500 mm nadsv. ozn. D/097, EI 30 DP3 SC plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02400		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		426		76609325D098		Dveře jednokř. otev. 800x2100 mm ozn. D/098, EW 30 DP3-C plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02520		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		427		76609325D099		Dveře jednokř. otev. 800x2100 mm ozn. D/099, EW 30 DP3-C plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02520		0.03000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		428		76609325D100		Dveře jednokř. otev. 700x2100 mm ozn. D/100 plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02205		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		429		76609325D101		Dveře jednokř. otev. 700x2100 mm ozn. D/101 plné MDF, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.02205		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		430		76609325D102		Vnější dveře, dvoukř. 1000x2200 mm ozn. D/102 plné DTD, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01540		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		431		76609325D103		Vnější dveře, dvoukř. 1000x2200 mm ozn. D/103 plné DTD, bez zárubně		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01540		0.02000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		432		76609325G01		Prosklená stěna 2300x1400 mm FIX ozn. G.01		kus		1.00000				0.00		21.00		0.11270		0.11000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		433		76609325G02		Prosklená stěna 3950x2325 mm FIX ozn. G.02		kus		1.00000				0.00		21.00		0.32143		0.32000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		434		76609325G03		Prosklená stěna 3480x2800 mm FIX+dveře ozn. G.03, EI 30 DP3 SC		kus		1.00000				0.00		21.00		0.34104		0.34000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		435		76609325G05		Prosklená stěna 3605x2800 mm FIX+dveře bezbar. madlo, ozn. G.05 kontrast. polep		kus		1.00000				0.00		21.00		0.35329		0.35000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		436		76609325G08		Prosklená stěna 3850x2800 mm FIX+dveře ozn. G.08, EI 30 DP3 SC		kus		1.00000				0.00		21.00		0.37730		0.38000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		437		76609325G10		Prosklená stěna 2300x1400 mm FIX ozn. G.10		kus		1.00000				0.00		21.00		0.11270		0.11000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		438		76609325G11		Prosklená stěna 5100x2800 mm FIX+dveře ozn. G.11, část b - EI 30 DP1 kontrast. polep		kus		1.00000				0.00		21.00		0.49980		0.50000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		439		76609325G12		Prosklená stěna 1295x3150 mm FIX ozn. G.12		kus		1.00000				0.00		21.00		0.14277		0.14000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		440		76609325G13		Prosklená stěna 3475x970 mm FIX ozn. G.13, EI 30 DP1		kus		1.00000				0.00		21.00		0.11798		0.12000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		441		76609325G14		Prosklená stěna 2875x2900 mm FIX+dveře ozn. G.14, EI 30 DP3 SC kontrast. polep		kus		1.00000				0.00		21.00		0.29181		0.29000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		442		76609325G15		Prosklená stěna 3900x2500 mm FIX+dveře ozn. G.15, EI 30 DP3 SC		kus		1.00000				0.00		21.00		0.34125		0.34000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		443		76609325G16		Prosklená stěna 2400x1400 mm FIX ozn. G.16		kus		1.00000				0.00		21.00		0.11760		0.12000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		444		76609325G17		Prosklená stěna 3475x970 mm FIX+dveře ozn. G.17, EI 30 DP1		kus		1.00000				0.00		21.00		0.11798		0.12000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		445		76609325G18		Prosklená stěna 2525x2500 mm FIX+dveře ozn. G.18		kus		1.00000				0.00		21.00		0.22094		0.22000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		446		76609325G19		Prosklená stěna 2400x1400 mm FIX ozn. G.19		kus		1.00000				0.00		21.00		0.11760		0.12000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		447		76609325G20		Prosklená stěna 2400x1400 mm FIX ozn. G.20		kus		1.00000				0.00		21.00		0.11760		0.12000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		448		76609325G21		Prosklená stěna 2525x2500 mm FIX+dveře ozn. G.21		kus		1.00000				0.00		21.00		0.22094		0.22000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		449		76609325G22		Prosklená stěna 2445x1400 mm FIX ozn. G.22		kus		1.00000				0.00		21.00		0.11981		0.12000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		450		76609325G23		Prosklená stěna 1400x1150 mm FIX ozn. G.23		kus		1.00000				0.00		21.00		0.05635		0.06000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		451		76609325G24		Prosklená stěna 1400x1150 mm FIX ozn. G.24		kus		1.00000				0.00		21.00		0.05635		0.06000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		452		76609325G25		Prosklená stěna 1400x1150 mm FIX ozn. G.25		kus		1.00000				0.00		21.00		0.05635		0.06000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		453		76609325G26		Prosklená stěna 1400x1150 mm FIX ozn. G.26		kus		1.00000				0.00		21.00		0.05635		0.06000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		454		76609325G29		Prosklená stěna 1725x1450 mm FIX ozn. G.29		kus		1.00000				0.00		21.00		0.08754		0.09000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		455		76609325G30		Prosklená stěna 1725x1450 mm FIX ozn. G.30		kus		1.00000				0.00		21.00		0.08754		0.09000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		456		76609325TR1		Dřevěná lavice na terase 2.NP vč. ocel. konzol, ozn. TR/1 modřín. deska tl. 40 mm, viz. detail č. 221.b, 222.b		m		42.46000				0.00		21.00		0.01770		0.75000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		457		76609325TR2		Falešný dřevěný trám 150/300 mm dl. 1725 mm ozn. TR/2 MDF desky tl. 25mm lak. RAL 3004, viz. detail č. 242		kpl		16.00000				0.00		21.00		0.03234		0.52000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		458		76609325TR3		Falešný dřevěný trám 250/300 mm dl. 3375 mm ozn. TR/3 MDF desky tl. 25mm lak. RAL 3004, viz. detail č. 223b		kpl		2.00000				0.00		21.00		0.07172		0.14000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		459		76609325TR4		Obklad nadpraží 150/300 mm dl. 1725 mm ozn. TR/4 MDF desky tl. 25mm, viz. detail č. 243		kpl		3.00000				0.00		21.00		0.03234		0.10000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		460		76609325TR5		Falešný dřevěný trám 100/150 mm dl. 7675 mm ozn. TR/5 MDF desky tl. 25mm lak. RAL 3004, viz. detail č. 224a		kpl		2.00000				0.00		21.00		0.06716		0.13000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		461		76609325W01		LOP - proskl. stěna vícepatr. 7350x5690 mm ozn. W/01 podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		1.46375		1.46000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		462		76609325W02		LOP - proskl. stěna vícepatr. 8400x6590 mm s dveřmi bezbar. madlo, ozn. W/02 podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		1.93746		1.94000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		463		76609325W03		LOP - proskl. stěna vícepatr. 7350x5690 mm ozn. W/03 podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		1.46375		1.46000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		464		76609325W04		LOP - sestava pásového okna 5325x2300 mm ozn. W/04 podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.42866		0.43000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		465		76609325W05		LOP - sestava pásového okna 1625x2800 mm ozn. W/05 podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.14700		0.15000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		466		76609325W06		LOP - sestava pásového okna 11475x2300 mm ozn. W/06 podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.92374		0.92000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		467		76609325W07		LOP - proskl. stěna 6000x2800 mm s dveřmi ozn. W/07, vč. žaluzií podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.58800		0.59000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		468		76609325W08		LOP - prosklená stěna 1050x2800 mm FIX ozn. W/08 podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.10290		0.10000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		469		76609325W09		LOP - prosklená stěna 6040x2800 mm FIX ozn. W/09, vč. žaluzií podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.59192		0.59000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		470		76609325W10		LOP - prosklená stěna 7000x2800 mm s dveřmi ozn. W/10, vč. žaluzií podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.68600		0.69000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		471		76609325W11		LOP - prosklená stěna 4550x2800 mm s dveřmi ozn. W/11, vč. žaluzií podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.44590		0.45000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		472		76609325W12		LOP - prosklená stěna 7000x2800 mm FIX ozn. W/12, vč. žaluzií podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.68600		0.69000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		473		76609325W13		LOP - prosklená stěna 5395x2800 mm FIX ozn. W/13, vč. žaluzií podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.52871		0.53000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		474		76609325W14		LOP - prosklená stěna 5750x2800 mm s dveřmi ozn. W/14, vč. žaluzií podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.56350		0.56000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		475		76609325W15		LOP - sestava pásového okna 5000x2455 mm ozn. W/15 podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.42963		0.43000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		476		76609325W16		Okno dvoukř. sestava 3500x2050 mm OS ozn. W/16 podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.25113		0.25000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		477		76609325W17		LOP - proskl. stěna vícepatr. 2860x2800 mm s dveřmi ozn. W/17 podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.28028		0.28000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		478		76609325W18		Okno dvoukř. sestava 3500x1900 mm OS ozn. W/18 podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.23275		0.23000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		479		76609325W19		Okno sestava 3350x1250 mm FIX+OS ozn. W/19 podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.14656		0.15000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		480		76609325W20b		LOP - prosklená stěna 8675x2190 mm FIX ozn. W/20b podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.66494		0.66000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		481		76609325W21a		LOP - prosklená stěna 2500x2400 mm FIX+O ozn. W/21a podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.64740		0.65000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		482		76609325W21b		LOP - prosklená stěna 1875x2400 mm FIX ozn. W/21b podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.15750		0.16000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		483		76609325W21c		LOP - prosklená stěna 1880x2400 mm FIX ozn. W/21c podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.20958		0.21000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		484		76609325W22		LOP - prosklená stěna 6000x2700 mm s dveřmi ozn. W/22, vč. žaluzií podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.56700		0.57000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		485		76609325W23		LOP - prosklená stěna 1150x2700 mm FIX ozn. W/23 podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.10868		0.11000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		486		76609325W24		LOP - prosklená stěna 4125x2700 mm s dveřmi ozn. W/24, vč. žaluzií podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.38981		0.39000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		487		76609325W25		LOP - prosklená stěna 5750x2700 mm s dveřmi ozn. W/25, vč. žaluzií podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.54338		0.54000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		488		76609325W26		LOP - prosklená stěna 4550x2700 mm s dveřmi ozn. W/26, vč. žaluzií podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.42998		0.43000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		489		76609325W27		LOP - prosklená stěna 5750x2700 mm FIX ozn. W/27, vč. žaluzií podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.54338		0.54000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		490		76609325W28		LOP - prosklená stěna 4125x2700 mm s dveřmi ozn. W/28, vč. žaluzií podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.38981		0.39000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		491		76609325W29		LOP - prosklená stěna 1150x2700 mm FIX ozn. W/29 podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.10868		0.11000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		492		76609325W30		LOP - prosklená stěna 6000x2700 mm FIX ozn. W/30, vč. žaluzií podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.56700		0.57000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		493		76609325W31a		LOP - prosklená stěna 2500x2400 mm FIX+O ozn. W/31a podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.65111		0.65000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		494		76609325W31b		LOP - prosklená stěna 6980x2650 mm FIX ozn. W/31b podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.20622		0.21000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		495		76609325W31c		LOP - prosklená stěna 188x2400 mm FIX ozn. W/31c podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.15750		0.16000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		496		76609325W32b		LOP - prosklená stěna 8675x2190 mm FIX ozn. W/32b podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		0.66494		0.66000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		497		76609325W33		Okno sestava 39300x1170 mm FIX+O ozn. W/33, vč. žaluzií podrobný popis viz PD		kus		1.00000				0.00		21.00		1.60933		1.61000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		499		998766101R00		Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m		t		30.03169				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		767		Konstrukce zámečnické								0.00						24.73000				0.00000																				DIL

		500		767422101R00		Montáž fasády, rošt opláštění, vč. dodávky materiálu podkladního roštu		m2		220.68505				0.00		21.00		0.00072		0.16000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						F06+F07+F08+F09+F11+F13				220.68505																																		VV		0

		501		767951112R00		Pozinkování ocelových výrobků, hmotnost celková od 10 do 50 kg		kg		81.12200				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						Sloup světlíku - Jä : 1,15*4*8,42				38.73200																																		VV		0

						Sloup světlíku - plech : 0,25*0,25*4*2*78,5*1,08				42.39000																																		VV		0

		502		767951113R00		Pozinkování ocelových výrobků, hmotnost celková od 50 do 100 kg		kg		81.09500				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						ZK/23 : 81,095				81.09500																																		VV		0

		503		767995103R00		Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg		kg		77.98200				0.00		21.00		0.00006		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Sloup světlíku - Jä : 1,15*4*8,42				38.73200																																		VV		0

						Sloup světlíku - plech : 0,25*0,25*4*2*78,5				39.25000																																		VV		0

		504		767995105R00		Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg		kg		81.09500				0.00		21.00		0.00005		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ZK/23 : 81,095				81.09500																																		VV		0

		505		767995108R00		Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg		kg		2,933.50708				0.00		21.00		0.00005		0.15000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ST24 - ST29 - L40/3 : 0,38*9*6*1,84				37.75680																																		VV		0

						ST24 - ST29 - L40/4 : 58,15*2,42				140.72300																																		VV		0

						ST21 - ST23 - IPE180 : (1,5*6+3,15*2+3,15*17)*19,95				1,373.55750																																		VV		0

						ST24 - ST29 - IPE180 : 58,15*19,95				1,160.09250																																		VV		0

						ST21 - ST23 - P8 : (0,1*0,055*4+0,097*0,164*4+0,043*0,164*4+0,091*0,18)*(6+2+17)*62,8				204.44540																																		VV		0

						ST24 - ST29 - P8 : (0,091+0,046)*0,164*2*6*62,8				16.93188																																		VV		0

		506		76709325ZK01		Zábrana u vnitřního schodiště v 1.NP ozn. ZK/01 ocel - nátěr RAL		m		2.92000				0.00		21.00		0.00862		0.03000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		507		76709325ZK02		Zábradlí na vnitřním schodišti ozn. ZK/02 ocel - nátěr RAL		m		17.11000				0.00		21.00		0.06151		1.05000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		508		76709325ZK03		Zábradlí na podestě ve 2.NP ozn. ZK/03 ocel - nátěr RAL		m		7.61000				0.00		21.00		0.07333		0.56000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		509		76709325ZK04		Venkovní ocelové schodiště ozn. ZK/04 ocel - pozink		kpl		1.00000				0.00		21.00		2.89100		2.89000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		510		76709325ZK05		Venkovní ocelové schodiště ozn. ZK/05 ocel - pozink		kpl		1.00000				0.00		21.00		2.03550		2.04000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		511		76709325ZK06		Zábradlí na venkovní rampě ozn. ZK/06 ocel - pozink		m		36.70000				0.00		21.00		0.05125		1.88000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		512		76709325ZK07		Zábradlí terasy 2.NP v.1000 mm ozn. ZK/07 ocel - pozink		m		34.24700				0.00		21.00		0.07369		2.52000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		513		76709325ZK08		Zábradlí terasy 2.NP v.1350 mm ozn. ZK/08 ocel - pozink		m		42.44300				0.00		21.00		0.10638		4.52000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		514		76709325ZK09		Bezpečnostní branka 2.NP ozn. ZK/09 ocel - pozink		kus		1.00000				0.00		21.00		0.07980		0.08000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		515		76709325ZK10		Bezpečnostní branka 2.NP ozn. ZK/10 ocel - pozink		kus		1.00000				0.00		21.00		0.07280		0.07000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		516		76709325ZK11		Bezpečnostní branka 2.NP ozn. ZK/11 ocel - pozink		kus		1.00000				0.00		21.00		0.07140		0.07000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		517		76709325ZK12		Bezpečnostní branka 2.NP ozn. ZK/12 ocel - pozink		kus		1.00000				0.00		21.00		0.04340		0.04000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		518		76709325ZK17		Ocelová konstrukce pro FVE panely ozn. ZK/17 ocel - pozink		kus		21.00000				0.00		21.00		0.10485		2.20000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		519		76709325ZK18a		Ukončení podlahy u výtahové šachty300x80 mm ozn. ZK/18a nerez		m		2.36000				0.00		21.00		0.00570		0.01000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		520		76709325ZK18b		Ukončení podlahy u výtahové šachty200x80 mm ozn. ZK/18b nerez		m		2.36000				0.00		21.00		0.00420		0.01000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		521		76709325ZK20		Zábrana pod venkovním schodištěm ozn. ZK/20 ocel - pozink		m		31.50000				0.00		21.00		0.00862		0.27000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		522		76709325ZK21		Ocelová konstrukce pod pódiem ve 2.NP ozn. ZK/21 ocel - nátěr		kpl		2.00000				0.00		21.00		0.11315		0.23000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		523		76709325ZK23		Zábradlí na okně W02, 2.NP 1330x1150 mm ozn. ZK/23 ocel - pozink		kus		1.00000				0.00		21.00		0.08110		0.08000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		524		76709325ZK24		Rohová lišta spáry okna ozn. ZK/24 AL 30x40 mm		m		114.79000				0.00		21.00		0.00010		0.01000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		525		76709325ZK25		Madla na venkovním schodišti ozn. ZK/25 ocel - pozink, o 40 mm		m		2.26000				0.00		21.00		0.00500		0.01000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		526		13227700R		Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 50 x 5 mm		t		0.08758				0.00		21.00		1.00000		0.09000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						ZK/23 : 0,081095*1,08				0.08758																																		VV		0

		527		13231052R		Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 40 x 40 x 3 mm		t		0.04078				0.00		21.00		1.00000		0.04000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						ST24 - ST29 : 0,38*9*6*0,00184*1,08				0.04078																																		VV		0

		528		13231054R		Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 40 x 40 x 4 mm		t		0.15198				0.00		21.00		1.00000		0.15000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						ST24 - ST29 : 58,15*0,00242*1,08				0.15198																																		VV		0

		529		13482710R		Tyč ocelová IPE 180, S235JR		t		2.73634				0.00		21.00		1.00000		2.74000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						ST21 - ST23 : (1,5*6+3,15*2+3,15*17)*0,01995*1,08				1.48344																																		VV		0

						ST24 - ST29 : 58,15*0,01995*1,08				1.25290																																		VV		0

		530		13611224R		Plech hladký S235JR 8,00 x 1000 x 2000 mm		t		0.23909				0.00		21.00		1.00000		0.24000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						ST21 - ST23 : (0,1*0,055*4+0,097*0,164*4+0,043*0,164*4+0,091*0,18)*(6+2+17)*0,0628*1,08				0.22080																																		VV		0

						ST24 - ST29 : (0,091+0,046)*0,164*2*6*0,0628*1,08				0.01829																																		VV		0

		531		13611228R		Plech hladký S235JR 10,00 x 1000 x 2000 mm		t		0.04239				0.00		21.00		1.00000		0.04000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Sloup světlíku : 0,25*0,25*4*2*0,0785*1,08				0.04239																																		VV		0

		532		13851214R		Fasádní kazeta skryté kotvení lakovaný PZn plech		m2		130.62946				0.00		21.00		0.00440		0.57000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(F06+F07+F08+F13)*1,1				130.62946																																		VV		0

		533		14587272R		Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 60 x 5,0 mm		t		0.04183				0.00		21.00		1.00000		0.04000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Sloup světlíku : 1,15*4*0,00842*1,08				0.04183																																		VV		0

		533a		767R1		Hliníkové cedulky na dveře šířky 8-10 cm označené piktogramem, reliéfním písmem a braillovým písmem. Materiál stříbrný hliník a plast; lepené k podkladu		ks		3.00000				0.00		21.00		0.00017		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

										3.00000																																		VV		0

		533b		767R2		Samolepící štítky o rozměrech 10x10 cm se symboly invalidního vozíku nebo přebalovacího pultu		ks		4.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

										4.00000																																		VV		0

		534		59590602R		Deska fasádní cementotřísková tl. 12 mm		m2		112.12410				0.00		21.00		0.01729		1.94000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						(F09+F11)*1,1				112.12410																																		VV		0

		535		998767102R00		Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m		t		24.74378				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		771		Podlahy z dlaždic a obklady								0.00						17.89000				0.00000																				DIL

		536		771101101R00		Vysávání podlah průmyslovýcm vysavačem pro pokládku dlažby		m2		600.56000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						KER_DLAZBA_R09+KER_DLAZBA_R10				600.56000																																		VV		0

		537		771101210R00		Penetrace podkladu pod dlažby		m2		600.56000				0.00		21.00		0.00021		0.13000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						KER_DLAZBA_R09+KER_DLAZBA_R10				600.56000																																		VV		0

		538		771475014RU9		Montáž soklíků rovných z dlaždic keramických, do tmele, výšky do 150 mm		m		207.70000				0.00		21.00		0.00042		0.09000		0.00000		0.00000		RTS 22/ II		Práce																POL1_

						1.NP - BBR : 116,15				116.15000																																		VV		0

						2.NP - BBR : 49,8				49.80000																																		VV		0

						Sokly gastro - v-100 mm - 1.NP : 1,15				1.15000																																		VV		0

						- v-150 mm - 1.NP : 26,4				26.40000																																		VV		0

						- 2.NP : 14,2				14.20000																																		VV		0

		539		771575105R00		Montáž podlah z dlaždic hladkých keramických, do tmele, 150 x 150 mm		m2		600.56000				0.00		21.00		0.00504		3.03000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						KER_DLAZBA_R09+KER_DLAZBA_R10				600.56000																																		VV		0

		540		771579791R00		Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě, podlahy z dlaždic  keramických		m2		50.78000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.1.1a : 1,65				1.65000																																		VV		0

						1.2.1a : 1,65				1.65000																																		VV		0

						1.4.12 : 4,70				4.70000																																		VV		0

						1.4.12a : 1,31				1.31000																																		VV		0

						1.4.14a : 2,82				2.82000																																		VV		0

						1.4.14b : 1,33				1.33000																																		VV		0

						1.4.15 : 1,65				1.65000																																		VV		0

						1.5.2 : 1,81				1.81000																																		VV		0

						1.6.1 : 4,15				4.15000																																		VV		0

						1.6.1a : 1,49				1.49000																																		VV		0

						1.6.1b : 1,54				1.54000																																		VV		0

						1.6.4 : 1,92				1.92000																																		VV		0

						1.6.4a : 1,41				1.41000																																		VV		0

						1.6.5 : 2,01				2.01000																																		VV		0

						1.8.4 : 4,93				4.93000																																		VV		0

						1.8.4a : 1,13				1.13000																																		VV		0

						1.8.6.a : 3,37				3.37000																																		VV		0

						1.8.6.b : 1,50				1.50000																																		VV		0

						1.8.6.c : 1,57				1.57000																																		VV		0

						2.2.3 : 3,20				3.20000																																		VV		0

						2.3.1a : 1,59				1.59000																																		VV		0

						2.4.1a : 1,23				1.23000																																		VV		0

						2.5.1a : 1,23				1.23000																																		VV		0

						2.6.1a : 1,59				1.59000																																		VV		0

		541a		7739R00		Protiskluzový nátěr v šířce stupně 310 mm s barevným odlišením v odstínu NCS S7020-B90G		m		6.00000				0.00		21.00		0.00250		0.02000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						Schodiště : 1,5*4				6.00000																																		VV		0

		541		773993000R00		Protiskluzové karborundové pásky šířky do 50 mm		m		30.00000				0.00		21.00		0.00250		0.08000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						Schodiště : 1,5*20				30.00000																																		VV		0

		542		59764206R		Dlaždice keramická 150 x 150 mm R9		m2		444.53113				0.00		21.00		0.02190		9.74000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						KER_DLAZBA_R09*1,05				411.56850																																		VV		0

						1.NP - BBR : 116,15*0,15*1,05				18.29363																																		VV		0

						2.NP - BBR : 49,8*0,15*1,05				7.84350																																		VV		0

						Sokly gastro - v-100 mm - 1.NP : 1,15*0,1*1,1				0.12650																																		VV		0

						- v-150 mm - 1.NP : 26,4*0,15*1,1				4.35600																																		VV		0

						- 2.NP : 14,2*0,15*1,1				2.34300																																		VV		0

		543		59764207R		Dlaždice keramická 150 x 150 mm R10		m2		219.01950				0.00		21.00		0.02190		4.80000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						KER_DLAZBA_R10*1,05				219.01950																																		VV		0

		544		998771101R00		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m		t		17.89000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		776		Podlahy a stěny povlakové								0.00						5.56000				0.00000																				DIL

		545		775413022R00		Montáž podlahové lišty připevněné vruty, výšky 80 mm		m		289.50000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

		546		776101101R00		Vysávání podlahy průmyslovým vysavačem pod povlakové podlahy		m2		1,021.28000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.1.0 : 113,46				113.46000																																		VV		0

						1.1.4 : 1,71				1.71000																																		VV		0

						1.1.5 : 2,46				2.46000																																		VV		0

						1.2.0 : 110,64				110.64000																																		VV		0

						1.2.4 : 3,27				3.27000																																		VV		0

						1.2.5 : 2,17				2.17000																																		VV		0

						1.3.1 : 22,95				22.95000																																		VV		0

						1.3.2 : 16,35				16.35000																																		VV		0

						1.3.3 : 12,46				12.46000																																		VV		0

						1.3.4 : 10,98				10.98000																																		VV		0

						1.3.5 : 14,37				14.37000																																		VV		0

						1.4.0 : 38,06				38.06000																																		VV		0

						1.4.2 : 6,74				6.74000																																		VV		0

						1.4.3 : 4,71				4.71000																																		VV		0

						1.4.4 : 4,56				4.56000																																		VV		0

						1.6.3 : 11,51				11.51000																																		VV		0

						1.8.1 : 53,49				53.49000																																		VV		0

						1.8.2 : 43,74				43.74000																																		VV		0

						2.1.2 : 47,83				47.83000																																		VV		0

						2.1.3 : 45,94				45.94000																																		VV		0

						2.1.4 : 57,73				57.73000																																		VV		0

						2.3.0 : 102,32				102.32000																																		VV		0

						2.4.0 : 100,21				100.21000																																		VV		0

						2.5.0 : 91,34				91.34000																																		VV		0

						2.6.0 : 102,28				102.28000																																		VV		0

		547		776101115R00		Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou		m2		1,021.28000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.1.0 : 113,46				113.46000																																		VV		0

						1.1.4 : 1,71				1.71000																																		VV		0

						1.1.5 : 2,46				2.46000																																		VV		0

						1.2.0 : 110,64				110.64000																																		VV		0

						1.2.4 : 3,27				3.27000																																		VV		0

						1.2.5 : 2,17				2.17000																																		VV		0

						1.3.1 : 22,95				22.95000																																		VV		0

						1.3.2 : 16,35				16.35000																																		VV		0

						1.3.3 : 12,46				12.46000																																		VV		0

						1.3.4 : 10,98				10.98000																																		VV		0

						1.3.5 : 14,37				14.37000																																		VV		0

						1.4.0 : 38,06				38.06000																																		VV		0

						1.4.2 : 6,74				6.74000																																		VV		0

						1.4.3 : 4,71				4.71000																																		VV		0

						1.4.4 : 4,56				4.56000																																		VV		0

						1.6.3 : 11,51				11.51000																																		VV		0

						1.8.1 : 53,49				53.49000																																		VV		0

						1.8.2 : 43,74				43.74000																																		VV		0

						2.1.2 : 47,83				47.83000																																		VV		0

						2.1.3 : 45,94				45.94000																																		VV		0

						2.1.4 : 57,73				57.73000																																		VV		0

						2.3.0 : 102,32				102.32000																																		VV		0

						2.4.0 : 100,21				100.21000																																		VV		0

						2.5.0 : 91,34				91.34000																																		VV		0

						2.6.0 : 102,28				102.28000																																		VV		0

		548		776101121R00		Provedení penetrace podkladu pod povlakové podlahové krytiny a samonivelační hmoty		m2		1,021.28000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.1.0 : 113,46				113.46000																																		VV		0

						1.1.4 : 1,71				1.71000																																		VV		0

						1.1.5 : 2,46				2.46000																																		VV		0

						1.2.0 : 110,64				110.64000																																		VV		0

						1.2.4 : 3,27				3.27000																																		VV		0

						1.2.5 : 2,17				2.17000																																		VV		0

						1.3.1 : 22,95				22.95000																																		VV		0

						1.3.2 : 16,35				16.35000																																		VV		0

						1.3.3 : 12,46				12.46000																																		VV		0

						1.3.4 : 10,98				10.98000																																		VV		0

						1.3.5 : 14,37				14.37000																																		VV		0

						1.4.0 : 38,06				38.06000																																		VV		0

						1.4.2 : 6,74				6.74000																																		VV		0

						1.4.3 : 4,71				4.71000																																		VV		0

						1.4.4 : 4,56				4.56000																																		VV		0

						1.6.3 : 11,51				11.51000																																		VV		0

						1.8.1 : 53,49				53.49000																																		VV		0

						1.8.2 : 43,74				43.74000																																		VV		0

						2.1.2 : 47,83				47.83000																																		VV		0

						2.1.3 : 45,94				45.94000																																		VV		0

						2.1.4 : 57,73				57.73000																																		VV		0

						2.3.0 : 102,32				102.32000																																		VV		0

						2.4.0 : 100,21				100.21000																																		VV		0

						2.5.0 : 91,34				91.34000																																		VV		0

						2.6.0 : 102,28				102.28000																																		VV		0

		549		776521100RT1		Lepení povlakové podlahy z pásů vinyl na lepidlo pouze položení - vinyl ve specifikaci		m2		54.07000				0.00		21.00		0.00023		0.01000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						1.4.0 : 38,06				38.06000																																		VV		0

						1.4.2 : 6,74				6.74000																																		VV		0

						1.4.3 : 4,71				4.71000																																		VV		0

						1.4.4 : 4,56				4.56000																																		VV		0

		550		776591000RT1		Lepení povlakové podlahy speciální z pryžových pásů pouze položení - pryž ve specifikaci		m2		967.21000				0.00		21.00		0.00023		0.22000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						1.1.0 : 113,46				113.46000																																		VV		0

						1.1.4 : 1,71				1.71000																																		VV		0

						1.1.5 : 2,46				2.46000																																		VV		0

						1.2.0 : 110,64				110.64000																																		VV		0

						1.2.4 : 3,27				3.27000																																		VV		0

						1.2.5 : 2,17				2.17000																																		VV		0

						1.3.1 : 22,95				22.95000																																		VV		0

						1.3.2 : 16,35				16.35000																																		VV		0

						1.3.3 : 12,46				12.46000																																		VV		0

						1.3.4 : 10,98				10.98000																																		VV		0

						1.3.5 : 14,37				14.37000																																		VV		0

						1.6.3 : 11,51				11.51000																																		VV		0

						1.8.1 : 53,49				53.49000																																		VV		0

						1.8.2 : 43,74				43.74000																																		VV		0

						2.1.2 : 47,83				47.83000																																		VV		0

						2.1.3 : 45,94				45.94000																																		VV		0

						2.1.4 : 57,73				57.73000																																		VV		0

						2.3.0 : 102,32				102.32000																																		VV		0

						2.4.0 : 100,21				100.21000																																		VV		0

						2.5.0 : 91,34				91.34000																																		VV		0

						2.6.0 : 102,28				102.28000																																		VV		0

		551		776971316R00		Rohož čistící textilní tl. 8 mm		m2		16.85400				0.00		21.00		0.00457		0.08000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						OS/14 : 1,5*3,94				5.91000																																		VV		0

						OS/15 : 1,5*1,5				2.25000																																		VV		0

						OS/16 : 3,6*2,415				8.69400																																		VV		0

		552		776976101R00		Rám pro zapuštění nerez L 8/15/1		m     		28.91000				0.00		21.00		0.00069		0.02000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						OS/14 : (1,5+3,94)*2				10.88000																																		VV		0

						OS/15 : 1,5*4				6.00000																																		VV		0

						OS/16 : (3,6+2,415)*2				12.03000																																		VV		0

		553		27252021R		Podlahovina přírodní kaučuk tl. 2,0 mm		m2		956.97800				0.00		21.00		0.00410		3.92000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						1.1.0 : 113,46*1,1				124.80600																																		VV		0

						1.1.4 : 1,71*1,1				1.88100																																		VV		0

						1.1.5 : 2,46*1,1				2.70600																																		VV		0

						1.2.0 : 110,64*1,1				121.70400																																		VV		0

						1.2.4 : 3,27*1,1				3.59700																																		VV		0

						1.2.5 : 2,17*1,1				2.38700																																		VV		0

						1.3.1 : 22,95*1,1				25.24500																																		VV		0

						1.3.2 : 16,35*1,1				17.98500																																		VV		0

						1.3.3 : 12,46*1,1				13.70600																																		VV		0

						1.3.4 : 10,98*1,1				12.07800																																		VV		0

						1.3.5 : 14,37*1,1				15.80700																																		VV		0

						1.6.3 : 11,51*1,1				12.66100																																		VV		0

						2.1.2 : 47,83*1,1				52.61300																																		VV		0

						2.1.3 : 45,94*1,1				50.53400																																		VV		0

						2.1.4 : 57,73*1,1				63.50300																																		VV		0

						2.3.0 : 102,32*1,1				112.55200																																		VV		0

						2.4.0 : 100,21*1,1				110.23100																																		VV		0

						2.5.0 : 91,34*1,1				100.47400																																		VV		0

						2.6.0 : 102,28*1,1				112.50800																																		VV		0

		554		27252028R		Podlahovina přírodní kaučuk penízkový vzor tl. 4,0 mm		m2		48.11400				0.00		21.00		0.00570		0.27000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						1.8.2 : 43,74*1,1				48.11400																																		VV		0

		555		27252030R		Podlahovina přírodní kaučuk sportovní tl. 7,5 mm		m2		58.83900				0.00		21.00		0.01400		0.82000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						1.8.1 : 53,49*1,1				58.83900																																		VV		0

		556		28415110R		Podlahovina Vinil PUR - protiskluzový tl. 2,0 mm		m2		59.47700				0.00		21.00		0.00280		0.17000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						1.4.0 : 38,06*1,1				41.86600																																		VV		0

						1.4.2 : 6,74*1,1				7.41400																																		VV		0

						1.4.3 : 4,71*1,1				5.18100																																		VV		0

						1.4.4 : 4,56*1,1				5.01600																																		VV		0

		557		61413700R		Lišta podlahová buk 20 x 80 mm RAL dle PD interiéru		m		318.45000				0.00		21.00		0.00015		0.05000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						289,5*1,1				318.45000																																		VV		0

		558		998776101R00		Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m		t		5.56777				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		777		Podlahy ze syntetických hmot								0.00						0.58000				0.00000																				DIL

		559		777812222R00		Podlahový epoxidový systém UV		m2		58.50000				0.00		21.00		0.00987		0.58000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T02				58.50000																																		VV		0

		560		998777101R00		Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m		t		0.57740				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		781		Obklady keramické								0.00						15.93000				0.00000																				DIL

		561		781101210R00		Penetrace podkladu pod obklady		m2		722.80000				0.00		21.00		0.00021		0.15000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						OBKL				722.80000																																		VV		0

		562		781475112R00		Montáž obkladů stěn obkládačkami keramickými, do tmele, do 150 x 150 mm		m2		722.80000				0.00		21.00		0.00524		3.79000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						OBKL				722.80000																																		VV		0

		563		781479711R00		Příplatek za plochu do 10 m2 jednotlivě, obklad stěn keramickými obkládačkami		m2		722.80000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						OBKL				722.80000																																		VV		0

		564		781497132R00		Lišta nerezová rohová k obkladům 		m		62.50000				0.00		21.00		0.00066		0.04000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

		565		781775008RV5		Montáž obkladů vnějších stěn obkládačkami hladkými keramickými, do tmele dvousložkové polyuretanové lepidlo		m2		61.11600				0.00		21.00		0.00521		0.32000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						F02				61.11600																																		VV		0

		566		59764206R		Dlaždice keramická 150 x 150 mm R9		m2		249.70000				0.00		21.00		0.02190		5.47000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_0

						Ozn. v PD - P01 a P02 : 61,2+188,5				249.70000																																		VV		0

		567		59781347T		Obklad keramický exteriér 298 x 98 x 8,0 mm		m2		64.17180				0.00		21.00		0.01850		1.19000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						F02*1,05				64.17180																																		VV		0

		568		597813532R		Obkládačka keramická 150 x 150 x 6,0 mm		m2		496.75500				0.00		21.00		0.01000		4.97000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Ozn. v PD - P03 : 473,1*1,05				496.75500																																		VV		0

		569		998781101R00		Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m		t		15.92208				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		783		Nátěry								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		570		783910990O01		Magnetický nátěr dle PD interiéru		m2		100.10000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Indiv		Práce																POL1_

		571		783920980O01		Omyvatelný nátěr dle PD interiéru		m2		75.30000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		Díl:		784		Malby								0.00						0.59000				0.00000																				DIL

		572		784191101R00		Penetrace podkladu univerzální 1x		m2		2,692.79513				0.00		21.00		0.00007		0.19000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						MALBY				2,692.79513																																		VV		0

		573		784195212R00		Malba bílá, bez penetrace, 2 x		m2		2,692.79513				0.00		21.00		0.00015		0.40000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						MALBY				2,692.79513																																		VV		0

		Díl:		791		Montáž zařízení velkokuchyní								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		574		791009119O01		Dodávka a montáž zařízení gastro viz samostatný rozpočet		kpl		1.00000		0.00		0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		Díl:		M21		Elektromontáže								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		576		210999119O01		Dodávka a montáž silnoproudé elektroinstalace viz samostatný rozpočet		kpl		1.00000		0.00		0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		577		210999119O02		Dodávka a montáž svítidel dle PD interiéru viz samostatný rozpočet		kpl		1.00000		0.00		0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		578		210999119O03		Dodávka a montáž FVE viz samostatný rozpočet		kpl		1.00000		0.00		0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		Díl:		M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		579		220999119O01		Dodávka a montáž slaboproudé elektroinstalace viz samostatný rozpočet		kpl		1.00000		0.00		0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		Díl:		M24		Montáže vzduchotechnických zařízení								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		580		240999119O01		Dodávka a montáž VZT viz samostatný rozpočet		kpl		1.00000		0.00		0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		Díl:		M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		581		330009119O01		Dodávka a montáž výtah osobní, zdvih 3600 mm, 2 stanice, neprůchozí		kpl		1.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		582		330009119O02		Dodávka a montáž výtah pro gastro, zdvih 3600 mm, 2 stanice, průchozí vč. stavebních přípomocí		kpl		1.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		Díl:		M36		Montáže měřících a regulačních zařízení								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		583		360999119O01		Dodávka a montáž MaR viz samostatný rozpočet		kpl		1.00000		0.00		0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		Díl:		M46		Zemní práce při montážích								0.00						58.41000				0.00000																				DIL

		584		460200153RT2		Výkop kabelové rýhy 35/70 cm  hor.3 ruční výkop rýhy		m		90.20000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						D.1.4.04.201 : 90,2				90.20000																																		VV		0

		585		460200253RT2		Výkop kabelové rýhy 50/70 cm  hor.3 ruční výkop rýhy		m		157.30000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						D.1.4.04.201 : 157,3				157.30000																																		VV		0

		586		460201033RT2		Výkop kabelové rýhy 100/70 cm hor.3 ruční výkop rýhy		m		8.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						D.1.4.04.201 - kabelové komory : 8,0				8.00000																																		VV		0

		587		460420018RT3		Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku tloušťka vrstvy 20 cm		m		90.20000				0.00		21.00		0.14700		13.26000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						D.1.4.04.201 : 90,2				90.20000																																		VV		0

		588		460420022RT3		Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 20 cm		m		165.30000				0.00		21.00		0.27300		45.13000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						D.1.4.04.201 : 157,3				157.30000																																		VV		0

						D.1.4.04.201 - kabelové komory : 8,0				8.00000																																		VV		0

		589		460490012RT1		Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm		m		255.50000				0.00		21.00		0.00006		0.02000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						D.1.4.04.201 : 90,2				90.20000																																		VV		0

						D.1.4.04.201 : 157,3				157.30000																																		VV		0

						D.1.4.04.201 - kabelové komory : 8,0				8.00000																																		VV		0

		590		460570153R00		Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním		m		90.20000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						D.1.4.04.201 : 90,2				90.20000																																		VV		0

		591		460570253R00		Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním		m		157.30000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						D.1.4.04.201 : 157,3				157.30000																																		VV		0

		592		460571033R00		Zához rýhy 100/70 cm, hornina tř. 3, se zhutněním		m		8.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						D.1.4.04.201 - kabelové komory : 8,0				8.00000																																		VV		0

		Díl:		VN		Vedlejší náklady								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		593		590999119O01		Ochr. protihluková clona výšky 2,0 m vč. likvidace stěny		m2		84.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						2,0*42,0				84.00000																																		VV		0

		594		005121010T		Zařízení staveniště pro všechny profese a POV		Soubor		1.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Indiv		VRN																POL99_2

		595		005124010T		Kompletační a inženýrská činnost pro všechny profese		Soubor		1.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Indiv		VRN																POL99_2

																																								12		21		DPH

				Celkem										0.00																										0		0		SUM



		Proměnné:

				BET_OCHR_05		Beton ochranný tl. 5 cm - m2				1,036.87000																																		VAR

						ZD01 : 5,03				5.03000																																		VV		0

						ZD04 : 5,22				5.22000																																		VV		0

						ZD05 : 1026,62				1,026.62000																																		VV		0

				BET_POD_05		Beton podkladní tl. 5 cm - m2				1,063.47000																																		VAR

						ZD05 : 1026,62				1,026.62000																																		VV		0

						ZD06 : 17,5				17.50000																																		VV		0

						ZD07 : 4,4				4.40000																																		VV		0

						ZD08 : 7,15				7.15000																																		VV		0

						ZD09 : 3,8				3.80000																																		VV		0

						ZD10 : 4,0				4.00000																																		VV		0

				BET_POD_10		Podkladní beton tl. 10 cm - m2				316.76440																																		VAR

						ZD02 : 3,01*1,99				5.98990																																		VV		0

						ZD03 : 2,725*2,14				5.83150																																		VV		0

						ZD06 : 2,2*5,65				12.43000																																		VV		0

						ZD07 : 2,25*1,1				2.47500																																		VV		0

						ZD08 : 2,2*2,35				5.17000																																		VV		0

						ZD09 : 1,8*1,15				2.07000																																		VV		0

						ZD10 : 1,5*1,5				2.25000																																		VV		0

						MŠ - -1,65 - -2,45 : (3,085+0,5*6+3,14+3,165+3,9+2,15+0,45+2,315)*0,8				16.96400																																		VV		0

						- -0,65 - -1,45 : (0,3*4+7,955+0,1+0,5*6+3,165+23,17+7,955+7,355*3+1,9+7,46*3+13,875)*0,8				85.41200																																		VV		0

						(5,815+10,02+0,6*3+0,7*2+4,95+5,765+13,825+7,955+30,835+0,925)*0,8				66.63200																																		VV		0

						(16,105+11,09+8,74*2+6,765+3,45+11,025+14,0+20,18+1,975+19,63+16,175)*0,8				110.30000																																		VV		0

						1,55*0,8				1.24000																																		VV		0

				C01		SDK podhled - m2				1,159.26000																																		VAR

						1.1.0 : 16,73				16.73000																																		VV		0

						1.1.0 : 14,96				14.96000																																		VV		0

						1.1.0 : 21,25				21.25000																																		VV		0

						1.1.0 : 13,5				13.50000																																		VV		0

						1.1.0 : 21,41				21.41000																																		VV		0

						1.1.0 : 20,23				20.23000																																		VV		0

						1.1.0 : 6,79				6.79000																																		VV		0

						1.1.3 : 11,39				11.39000																																		VV		0

						1.1.3 : 4,46				4.46000																																		VV		0

						1.1.3 : 6,34				6.34000																																		VV		0

						1.1.4 : 1,71				1.71000																																		VV		0

						1.2.0 : 20,96				20.96000																																		VV		0

						1.2.0 : 16,19				16.19000																																		VV		0

						1.2.0 : 14,96				14.96000																																		VV		0

						1.2.0 : 21,25				21.25000																																		VV		0

						1.2.0 : 19,17				19.17000																																		VV		0

						1.2.0 : 13,5				13.50000																																		VV		0

						1.2.0 : 6,79				6.79000																																		VV		0

						1.2.3 : 11,38				11.38000																																		VV		0

						1.2.3 : 4,46				4.46000																																		VV		0

						1.2.3 : 6,34				6.34000																																		VV		0

						1.2.4 : 3,27				3.27000																																		VV		0

						1.3.1 : 21,57				21.57000																																		VV		0

						1.3.2 : 12,45				12.45000																																		VV		0

						1.3.3 : 9,48				9.48000																																		VV		0

						1.3.4 : 8,36				8.36000																																		VV		0

						1.3.5 : 12,91				12.91000																																		VV		0

						1.6.3 : 8,36				8.36000																																		VV		0

						1.7.4 : 18,76				18.76000																																		VV		0

						1.7.5 : 11,04				11.04000																																		VV		0

						1.7.5 : 5,64				5.64000																																		VV		0

						1.7.6 : 5,68				5.68000																																		VV		0

						1.8.1 : 51,61				51.61000																																		VV		0

						1.8.2 : 19,61				19.61000																																		VV		0

						1.8.2 : 20,0				20.00000																																		VV		0

						1.8.2 : 2,78				2.78000																																		VV		0

						1.8.3 : 6,0				6.00000																																		VV		0

						2.1.2 : 47,13				47.13000																																		VV		0

						2.1.3 : 61,58				61.58000																																		VV		0

						2.1.4 : 55,83				55.83000																																		VV		0

						2.3.0 : 31,28				31.28000																																		VV		0

						2.3.0 : 47,82				47.82000																																		VV		0

						2.3.0 : 25,85				25.85000																																		VV		0

						2.3.3 : 18,03				18.03000																																		VV		0

						2.3.3 : 4,36				4.36000																																		VV		0

						2.3.4 : 36,94				36.94000																																		VV		0

						2.3.4 : 38,37				38.37000																																		VV		0

						2.4.0 : 2,98				2.98000																																		VV		0

						2.4.0 : 1,5				1.50000																																		VV		0

						2.4.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.4.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.4.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.4.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.4.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.4.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.4.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.4.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.4.3 : 18,47				18.47000																																		VV		0

						2.5.0 : 2,98				2.98000																																		VV		0

						2.5.0 : 36,83				36.83000																																		VV		0

						2.5.0 : 38,37				38.37000																																		VV		0

						2.5.0 : 1,41				1.41000																																		VV		0

						2.5.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.5.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.5.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.5.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.5.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.5.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.5.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.5.0 : 3,02				3.02000																																		VV		0

						2.5.3 : 18,47				18.47000																																		VV		0

						2.6.0 : 51,89				51.89000																																		VV		0

						2.6.0 : 31,32				31.32000																																		VV		0

						2.6.0 : 25,85				25.85000																																		VV		0

						2.6.3 : 4,36				4.36000																																		VV		0

						2.6.3 : 18,03				18.03000																																		VV		0

				C02		SDK podhled - m2				126.61000																																		VAR

						1.1.1 : 15,13				15.13000																																		VV		0

						1.1.1a : 1,65				1.65000																																		VV		0

						1.2.1 : 15,13				15.13000																																		VV		0

						1.2.1a : 1,65				1.65000																																		VV		0

						1.4.12 : 4,7				4.70000																																		VV		0

						1.4.12a : 1,14				1.14000																																		VV		0

						1.4.14a : 2,82				2.82000																																		VV		0

						1.4.14b : 1,33				1.33000																																		VV		0

						1.6.1 : 4,15				4.15000																																		VV		0

						1.6.1a : 1,49				1.49000																																		VV		0

						1.6.1b : 1,54				1.54000																																		VV		0

						1.6.2 : 5,49				5.49000																																		VV		0

						1.6.4a : 1,58				1.58000																																		VV		0

						1.6.5 : 2,01				2.01000																																		VV		0

						1.8.4 : 4,93				4.93000																																		VV		0

						1.8.4a : 1,13				1.13000																																		VV		0

						1.8.6 : 1,5				1.50000																																		VV		0

						1.8.6a : 3,37				3.37000																																		VV		0

						1.8.6c : 1,57				1.57000																																		VV		0

						2.3.1 : 12,08				12.08000																																		VV		0

						2.3.1a : 1,59				1.59000																																		VV		0

						2.4.1 : 11,88				11.88000																																		VV		0

						2.4.1a : 1,4				1.40000																																		VV		0

						2.5.1 : 11,88				11.88000																																		VV		0

						2.5.1a : 1,4				1.40000																																		VV		0

						2.6.1 : 12,48				12.48000																																		VV		0

						2.6.1a : 1,59				1.59000																																		VV		0

				C03		SDK podhled - m2				80.06000																																		VAR

						1.1.2 : 7,24				7.24000																																		VV		0

						1.2.2 : 7,29				7.29000																																		VV		0

						1.4.6 : 6,52				6.52000																																		VV		0

						1.4.8 : 4,24				4.24000																																		VV		0

						1.4.9 : 6,51				6.51000																																		VV		0

						1.4.11 : 3,69				3.69000																																		VV		0

						1.4.13 : 3,71				3.71000																																		VV		0

						1.4.15 : 1,83				1.83000																																		VV		0

						1.5.2 : 2,01				2.01000																																		VV		0

						1.5.4 : 6,68				6.68000																																		VV		0

						1.8.5 : 6,36				6.36000																																		VV		0

						2.3.2 : 7,24				7.24000																																		VV		0

						2.4.2 : 4,76				4.76000																																		VV		0

						2.5.2 : 4,76				4.76000																																		VV		0

						2.6.2 : 7,22				7.22000																																		VV		0

				C04		Podhled SDK - m2				54.08000																																		VAR

						1.4.0 : 39,72				39.72000																																		VV		0

						1.4.2 : 5,09				5.09000																																		VV		0

						1.4.3 : 4,71				4.71000																																		VV		0

						1.4.4 : 4,56				4.56000																																		VV		0

				C05		SDK podhled - m2				9.59000																																		VAR

						1.E.1 : 7,90				7.90000																																		VV		0

						1.E.2 : 1,69				1.69000																																		VV		0

				C06		SDK podhled - m2				42.13000																																		VAR

						1.7.2 : 26,29				26.29000																																		VV		0

						1.7.7 : 15,84				15.84000																																		VV		0

				F01		Stěrka na TI pod terénem, izolace svislá - m2				285.89500																																		VAR

						ZD01 : 9,0*0,8				7.20000																																		VV		0

						ZD04 : 9,15*0,8				7.32000																																		VV		0

						ZD05 : 168,85*1,5				253.27500																																		VV		0

						ZD06 : 18,1*1,0				18.10000																																		VV		0

				F02		Ker. obklad h.h. +900 - m2				61.11600																																		VAR

						Východ : (2,15+0,5)*0,9+(5,325+11,475)*0,5				10.78500																																		VV		0

						Západ : (0,915+3,5+1,7+1,5*2+1,125)*0,9				9.21600																																		VV		0

						5,0*0,345+3,5*0,75				4.35000																																		VV		0

						Sever : (8,675+1,975+2,95+4,9)*2*0,9				33.30000																																		VV		0

						Jih : (1,5+2,35)*0,9				3.46500																																		VV		0

				F03		Břizolit bez TI - m2				314.87680																																		VAR

						Jih : 21,19				21.19000																																		VV		0

						Západ : 52,76				52.76000																																		VV		0

						Sever : 174,79+21,86				196.65000																																		VV		0

						Východ : 38,32				38.32000																																		VV		0

						Změna 006/2025 - rušení W20a,c a W32a,c : 0,68*2,19*4				5.95680																																		VV		0

				F04		Břizolit na EPS 250 mm - m2				36.33000																																		VAR

						Jih : 9,48				9.48000																																		VV		0

						Západ : 10,2				10.20000																																		VV		0

						Sever : 18,87+3,42				22.29000																																		VV		0

						Východ : 10,26				10.26000																																		VV		0

						Změna 06/2025 : -15,9				-15.90000																																		VV		0

				F05		Břizolit na PIR 60 mm - m2				9.88000																																		VAR

						Jih : 0																																						VV		0

						Západ : 4,94				4.94000																																		VV		0

						Sever : 0																																						VV		0

						Východ : 4,94				4.94000																																		VV		0

				F06		PZn kazety sokl na EPS 250 mm - m2				29.56250																																		VAR

						Střecha : (6,65*2+40,45)*0,55				29.56250																																		VV		0

				F07		PZn kazety na EPS 250 mm - m2				34.47305																																		VAR

						2.NP - jih : (6,0*2+1,15*2+4,125*2+5,75*2+4,55)*0,52				20.07200																																		VV		0

						(1,5+0,7*2+0,335*2+3,0*2+3,3*2+1,5)*0,815				14.40105																																		VV		0

				F08		PZn kazety sokl na EPS 180 mm - m2				39.45850																																		VAR

						2.NP - sever : (8,675+0,3*2)*2*(1,02+0,25)				23.55850																																		VV		0

						Změna 06/2025 : 15,9				15.90000																																		VV		0

				F09		Obklad CTD + treláž sibiř. modř. - m2				82.42900																																		VAR

						1.NP - jih : (1,0+3,0+1,5*3+2,0+0,73+0,47+0,7)*2,8				34.72000																																		VV		0

						2.NP - jih : (1,5+0,7*2+0,335*2+3,0*2+3,3*2+1,5)*2,7				47.70900																																		VV		0

				F10		Treláž sibiř. modř. - m2				98.81500																																		VAR

						1.S.1 : (2,75+1,6*2)*3,15+2,75*1,95				24.10500																																		VV		0

						1.S.2 : (2,6+2,75*2)*3,15+(0,75+2,75)*1,95				32.34000																																		VV		0

						1.S.3 : (2,3+1,65*2)*3,15+2,3*1,95-0,7*1,4				21.14500																																		VV		0

						1.S.4 : (1,75*2+2,0)*3,15+2,0*1,95				21.22500																																		VV		0

				F11		Obklad CTD - skladba na KVH - m2				19.50200																																		VAR

						1.E.1 : (3,265+3,7)*2,8				19.50200																																		VV		0

				F12		Skladba na KVH - m2				65.75650																																		VAR

						1.E.1 : (3,1+2,5)*6,245*2-3,35*1,25				65.75650																																		VV		0

				F13		PZn kazety na EPS 250 mm - m2				15.26000																																		VAR

						2 : 38,15*0,4				15.26000																																		VV		0

				F14		Ochranný nátěr na beton bezbarvý - m2				263.38650																																		VAR

						F10*2+F12				263.38650																																		VV		0

				IZOL_V		Izolace vodorovná - m2				1,087.40000																																		VAR

						ZD01 : 5,03				5.03000																																		VV		0

						ZD02 : 7,01				7.01000																																		VV		0

						ZD03 : 6,67				6.67000																																		VV		0

						ZD04 : 5,22				5.22000																																		VV		0

						ZD05 : 1026,62				1,026.62000																																		VV		0

						ZD06 : 17,5				17.50000																																		VV		0

						ZD07 : 4,4				4.40000																																		VV		0

						ZD08 : 7,15				7.15000																																		VV		0

						ZD09 : 3,8				3.80000																																		VV		0

						ZD10 : 4,0				4.00000																																		VV		0

				KER_DLAZBA_R09		Dlažba ker. R9 - m2				391.97000																																		VAR

						1.1.0 : 14,46				14.46000																																		VV		0

						1.1.3 : 23,49				23.49000																																		VV		0

						1.2.0 : 14,46				14.46000																																		VV		0

						1.2.3 : 23,49				23.49000																																		VV		0

						1.4.5 : 1,14				1.14000																																		VV		0

						1.4.6 : 6,52				6.52000																																		VV		0

						1.4.8 : 4,24				4.24000																																		VV		0

						1.4.9 : 6,51				6.51000																																		VV		0

						1.4.10 : 8,76				8.76000																																		VV		0

						1.4.11 : 3,69				3.69000																																		VV		0

						1.4.13 : 3,71				3.71000																																		VV		0

						1.5.3 : 3,43				3.43000																																		VV		0

						1.7.1 : 2,2				2.20000																																		VV		0

						1.7.2 : 69,16				69.16000																																		VV		0

						1.7.3 : 16,93				16.93000																																		VV		0

						1.7.4 : 18,76				18.76000																																		VV		0

						1.7.5 : 17,06				17.06000																																		VV		0

						1.7.7 : 15,90				15.90000																																		VV		0

						1.8.3 : 6,00				6.00000																																		VV		0

						1.8.5 : 6,27				6.27000																																		VV		0

						1.E.1 : 7,90				7.90000																																		VV		0

						1.E.2 : 1,69				1.69000																																		VV		0

						2.1.2 : 5,98				5.98000																																		VV		0

						2.1.4 : 5,98				5.98000																																		VV		0

						2.3.0 : 5,75				5.75000																																		VV		0

						2.3.3 : 17,9				17.90000																																		VV		0

						2.4.0 : 10,36				10.36000																																		VV		0

						2.4.3 : 18,08				18.08000																																		VV		0

						2.5.0 : 10,36				10.36000																																		VV		0

						2.5.3 : 18,08				18.08000																																		VV		0

						2.6.0 : 5,8				5.80000																																		VV		0

						2.6.3 : 17,91				17.91000																																		VV		0

				KER_DLAZBA_R10		Dlažba ker. R10 - m2				208.59000																																		VAR

						1.1.1 : 14,55				14.55000																																		VV		0

						1.1.1a : 1,65				1.65000																																		VV		0

						1.1.2 : 7,24				7.24000																																		VV		0

						1.2.1 : 14,57				14.57000																																		VV		0

						1.2.1a : 1,65				1.65000																																		VV		0

						1.2.2 : 7,29				7.29000																																		VV		0

						1.4.12 : 4,70				4.70000																																		VV		0

						1.4.12a : 1,31				1.31000																																		VV		0

						1.4.14a : 2,82				2.82000																																		VV		0

						1.4.14b : 1,33				1.33000																																		VV		0

						1.4.15 : 1,65				1.65000																																		VV		0

						1.5.1 : 32,85				32.85000																																		VV		0

						1.5.2 : 1,81				1.81000																																		VV		0

						1.5.4 : 6,68				6.68000																																		VV		0

						1.6.1 : 4,15				4.15000																																		VV		0

						1.6.1a : 1,49				1.49000																																		VV		0

						1.6.1b : 1,54				1.54000																																		VV		0

						1.6.2 : 5,50				5.50000																																		VV		0

						1.6.4 : 1,92				1.92000																																		VV		0

						1.6.4a : 1,41				1.41000																																		VV		0

						1.6.5 : 2,01				2.01000																																		VV		0

						1.8.4 : 4,93				4.93000																																		VV		0

						1.8.4a : 1,13				1.13000																																		VV		0

						1.8.6.a : 3,37				3.37000																																		VV		0

						1.8.6.b : 1,50				1.50000																																		VV		0

						1.8.6.c : 1,57				1.57000																																		VV		0

						2.2.3 : 3,20				3.20000																																		VV		0

						2.3.1 : 11,25				11.25000																																		VV		0

						2.3.1a : 1,59				1.59000																																		VV		0

						2.3.2 : 7,24				7.24000																																		VV		0

						2.4.1 : 11,07				11.07000																																		VV		0

						2.4.1a : 1,23				1.23000																																		VV		0

						2.4.2 : 5,02				5.02000																																		VV		0

						2.5.1 : 11,07				11.07000																																		VV		0

						2.5.1a : 1,23				1.23000																																		VV		0

						2.5.2 : 5,0				5.00000																																		VV		0

						2.6.1 : 11,26				11.26000																																		VV		0

						2.6.1a : 1,59				1.59000																																		VV		0

						2.6.2 : 7,22				7.22000																																		VV		0

				LESENI		Lešení fasádní - m2				1,436.42100																																		VAR

						1. a 2.NP - V, Z, S : (8,675*2+1,975*2+38,8+19,805*2+1,0*10)*7,6				833.79600																																		VV		0

						1.NP - J : 92,3*3,9				359.97000																																		VV		0

						2.NP - J : (1,5*2+1,25*2+6,0*2+1,65*2+38,15+1,0*4)*3,0				188.85000																																		VV		0

						1.S.1 : 2,75*5,1				14.02500																																		VV		0

						1.S.2 : (0,75+2,75)*5,1				17.85000																																		VV		0

						1.S.3 : 2,3*5,1				11.73000																																		VV		0

						1.S.4 : 2,0*5,1				10.20000																																		VV		0

				MALBY		Malby stropů a stěn - m2				2,692.79513																																		VAR

						Stropy : 																																						VV		0

						1.1.1 : 14,55				14.55000																																		VV		0

						1.1.1a : 1,65				1.65000																																		VV		0

						1.1.2 : 7,24				7.24000																																		VV		0

						1.2.1 : 14,57				14.57000																																		VV		0

						1.2.1a : 1,65				1.65000																																		VV		0

						1.2.2 : 7,29				7.29000																																		VV		0

						1.4.0 : 38,06				38.06000																																		VV		0

						1.4.1 : 3,12				3.12000																																		VV		0

						1.4.2 : 6,74				6.74000																																		VV		0

						1.4.3 : 4,71				4.71000																																		VV		0

						1.4.4 : 4,56				4.56000																																		VV		0

						1.4.5 : 1,14				1.14000																																		VV		0

						1.4.6 : 6,52				6.52000																																		VV		0

						1.4.7 : 2,86				2.86000																																		VV		0

						1.4.8 : 4,24				4.24000																																		VV		0

						1.4.9 : 6,51				6.51000																																		VV		0

						1.4.10 : 8,76				8.76000																																		VV		0

						1.4.11 : 3,69				3.69000																																		VV		0

						1.4.12 : 4,70				4.70000																																		VV		0

						1.4.12a : 1,31				1.31000																																		VV		0

						1.4.13 : 3,71				3.71000																																		VV		0

						1.4.14a : 2,82				2.82000																																		VV		0

						1.4.14b : 1,33				1.33000																																		VV		0

						1.4.15 : 1,65				1.65000																																		VV		0

						1.5.1 : 32,85				32.85000																																		VV		0

						1.5.2 : 1,81				1.81000																																		VV		0

						1.5.3 : 3,43				3.43000																																		VV		0

						1.5.4 : 6,68				6.68000																																		VV		0

						1.6.1 : 4,15				4.15000																																		VV		0

						1.6.1a : 1,49				1.49000																																		VV		0

						1.6.1b : 1,54				1.54000																																		VV		0

						1.6.2 : 5,50				5.50000																																		VV		0

						1.6.4 : 1,92				1.92000																																		VV		0

						1.6.4a : 1,41				1.41000																																		VV		0

						1.6.5 : 2,01				2.01000																																		VV		0

						1.7.1 : 6,2				6.20000																																		VV		0

						1.8.3 : 6,00				6.00000																																		VV		0

						1.8.4 : 4,93				4.93000																																		VV		0

						1.8.4a : 1,13				1.13000																																		VV		0

						1.8.5 : 6,27				6.27000																																		VV		0

						1.8.6.a : 3,37				3.37000																																		VV		0

						1.8.6.b : 1,50				1.50000																																		VV		0

						1.8.6.c : 1,57				1.57000																																		VV		0

						1.E.1 : 7,90				7.90000																																		VV		0

						1.E.2 : 1,69				1.69000																																		VV		0

						2.2.3 : 3,20				3.20000																																		VV		0

						2.3.1 : 11,25				11.25000																																		VV		0

						2.3.1a : 1,59				1.59000																																		VV		0

						2.3.2 : 7,24				7.24000																																		VV		0

						2.4.1 : 11,07				11.07000																																		VV		0

						2.4.1a : 1,23				1.23000																																		VV		0

						2.4.2 : 5,02				5.02000																																		VV		0

						2.5.1 : 11,07				11.07000																																		VV		0

						2.5.1a : 1,23				1.23000																																		VV		0

						2.5.2 : 5,0				5.00000																																		VV		0

						2.6.1 : 11,26				11.26000																																		VV		0

						2.6.1a : 1,59				1.59000																																		VV		0

						2.6.2 : 7,22				7.22000																																		VV		0

						Stěny : 																																						VV		0

						1.1.0 a 1.1.5 : 34,475*3,05+37,365*2,8-(5,0*2,455+0,99*3,05+0,89*(2,35+2,5))				190.15975																																		VV		0

						(1,725*1,5+(1,5+2,655+2,275+7+5,395+5,75)*2,8)				71.39750																																		VV		0

						1.1.1 : (4,985+3,75)*2*2,5-(0,74+0,84)*2,145-0,89*2,5-2,3*1,5				34.61090																																		VV		0

						1.1.1a : (0,93+1,585)*2*2,5-0,74*2,145				10.98770																																		VV		0

						1.1.2 : (1,87+0,305+2,175+1,46)*2*2,35-0,89*2,35*2				23.12400																																		VV		0

						1.1.3 : (2,59+6,375)*2*2,8-(1,5+3,85/2)*2,8-0,84*2,145-1,725*1,5				36.22470																																		VV		0

						1.1.4 : (1,9+0,9)*2*3,05-0,99*3,05				14.06050																																		VV		0

						1.2.0 a 1.2.5 : 34,415*3,05+38,475*2,8				212.69575																																		VV		0

						-((1,5+6+1,05+6,04+7+4,55/2)*2,8+1,725*1,5+0,89*(2,5+2,35)+5,735*2,8+5,135*2,3)				-101.59450																																		VV		0

						1.2.1 : (4,985+3,75)*2*2,5-(0,74+0,84)*2,145-0,89*2,5-2,3*1,5				34.61090																																		VV		0

						1.2.1a : (0,93+1,585)*2*2,5-0,74*2,145				10.98770																																		VV		0

						1.2.2 : (1,87+0,305+2,2+1,46)*2*2,35-0,89*2,35*2				23.24150																																		VV		0

						1.2.3 : (2,59+6,375)*2*2,8-(1,5+3,85/2)*2,8-0,84*2,145-1,725*1,5				36.22470																																		VV		0

						1.2.4 : (3,18+0,845+1,005*2)*3,05				18.40675																																		VV		0

						1.3.1 : (4,86+4,75)*2*2,9-(3,95*1,9+1,22*(3,15-0,9)+1,335*2,8+2,145*1,605)				38.30728																																		VV		0

						1.3.2 : (3,445+4,75)*2*3,05-(3,445*(3,15-0,9)+0,89*2,8)				39.74625																																		VV		0

						1.3.3 : (2,625+4,75)*2*3,05-((2,625-0,185)*(3,15-0,9)+0,89*2,8)				37.00550																																		VV		0

						1.3.4 : (2,31+4,75)*2*3,05-(0,89*2,8+2,31*(3,15-0,9))				35.37650																																		VV		0

						1.3.5 : (3,01+4,75)*2*3,05-(1,22*(3,15-0,9)+2,75*2,8)				36.89100																																		VV		0

						1.4.5 : (0,95+2,6+0,725*2)*3,15-0,89*2,145				13.84095																																		VV		0

						1.4.10 : (1,86+4,71)*2*3,15-3,5*2,05-0,74*2,5*2				30.51600																																		VV		0

						1.4.11 : (1,605+2,3)*2*2,5-0,74*2,5*2				15.82500																																		VV		0

						1.4.12 : (1,96+1,505+1,495+0,395)*2*2,5-0,74*2,5-0,79*2,145				23.23045																																		VV		0

						1.4.12a : (0,93+1,2)*2*2,5-0,79*2,145				8.95545																																		VV		0

						1.4.13 : (1,605+2,31)*2*2,5-0,74*2,5*2				15.87500																																		VV		0

						1.4.14a : (0,93+3,035)*2*2,5-0,74*(2,5+2,145)				16.38770																																		VV		0

						1.4.14b : (0,93+1,25)*2*2,5-0,74*2,145				9.31270																																		VV		0

						1.4.15 : (0,98+1,695)*2*2,4-0,79*2,145				11.14545																																		VV		0

						1.5.1 : (7,05+4,88+0,635)*2*3,15-1,29*2,145				76.39245																																		VV		0

						1.5.2 : (1,08+1,695)*2*2,5-0,79*2,145				12.18045																																		VV		0

						1.5.4 : (2,12+3,5)*2*2,5-0,89*2,5				25.87500																																		VV		0

						1.6.1 : (1,875+2,215)*2*2,5-0,89*2,5-0,79*2,145*2				14.83590																																		VV		0

						1.6.1a : (1,6+0,93)*2*2,5-0,79*2,145				10.95545																																		VV		0

						1.6.1b : (1,655+0,93)*2*2,5-0,79*2,145				11.23045																																		VV		0

						1.6.2 : (2,525+2,175)*2*2,5-0,99*2,5				21.02500																																		VV		0

						1.6.3 : (2,31+4,75)*2*3,05-0,89*2,8-0,79*2,145-2,31*(3,15-0,9)				33.68195																																		VV		0

						1.6.4 : (1,16+1,86)*2*3,15-0,79*2,145*3-1,16*(3,15-0,9)				11.33235																																		VV		0

						1.6.4a : (0,9+1,56)*2*2,4-0,79*2,145				10.11345																																		VV		0

						1.6.5 : (2,16+0,93)*2*2,4-0,79*2,145				13.13745																																		VV		0

						1.7.1 : 0,96*3,15				3.02400																																		VV		0

						1.7.2 : (1,75*2+0,65*2+10,37+0,465+6,3+4,74)*3,15+(5,325+3,285)*2,8				108.13425																																		VV		0

						-((1,75*2+2,75+1,335)*2,8+2,145*1,605)				-24.68073																																		VV		0

						1.7.3 : (11,13+7,57+1,6)*3,15-(1,6*2,8+(0,79+0,84*3+0,89*3)*2,145)				46.63790																																		VV		0

						1.7.4 : 9,04*2*2,8-3,95*1,9-0,89*(2,35+2,5*2+2,8)				34.08550																																		VV		0

						1.7.5 : ((5,28+4,075)*2+0,6)*2,8-2,0*2,8*2-0,89*(2,5*2+2,8)-0,99*2,5				33.45100																																		VV		0

						1.7.6 : 3,94*2*2,8				22.06400																																		VV		0

						1.7.7 : (9,045*2+0,6)*2,8-(0,79+1,29)*2,145-0,89*(2,8*2+2,35)				40.79490																																		VV		0

						1.8.1 : (0,695+7,675+5,075+1,65)*2*3,0-2,0*2,8-5,075*2,3				73.29750																																		VV		0

						1.8.2 : 15,62*3,05+15,135*2,8-2,0*2,8-6,08*2,3				70.43500																																		VV		0

						1.8.3 : (2,915+2,06)*2*2,5-0,84*2,145-0,89*2,5				20.84820																																		VV		0

						1.8.4 : (2,345+2,725)*2*2,35-(0,79+0,84)*2,145				20.33265																																		VV		0

						1.8.4a : (1,185+0,9)*2*2,35-0,79*2,145				8.10495																																		VV		0

						1.8.5 : (2,73+2,285)*2*2,5-(0,84+0,89)*2,5				20.75000																																		VV		0

						1.8.6.a : (1,805+1,815)*2*2,35-0,84*2,5-0,79*2,145*2				11.52490																																		VV		0

						1.8.6.b : (1,8+0,93)*2*2,5-0,79*2,145				11.95545																																		VV		0

						1.8.6.c : (1,69+0,93)*2*2,5-0,79*2,145				11.40545																																		VV		0

						1.E.1 : (2,05+4,935)*2*(3,33+2,97)/2-1,0*3,05-0,79*2,145-3,35*1,25				35.07345																																		VV		0

						1.E.2 : (0,93+1,64+0,2)*2*(3,33+3,2)/2-0,79*2,145				16.39355																																		VV		0

						2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 : (78,1+10,14+(5,9+0,125)*2)*2,9				290.84100																																		VV		0

						-(1,585+2,35*2+4,675+0,89*3+3,9+1,89+1,62+0,79)*2,5-3,475*2*1,05-(7,35*2+8,4)*2,9				-128.86250																																		VV		0

						2.2.3 : (1,9+1,75)*2*3,0-0,79*2,5				19.92500																																		VV		0

						2.3.0 : 62,81*2,9-(7,675*(2,9-0,8)+(2,455+1,875)*2,4+7,02*2,65)				137.03650																																		VV		0

						-((6,0+1,15+1,39)*2,7+1,725*2,9+(1,5+0,94+0,79+0,89+1,585)*2,5)				-42.32300																																		VV		0

						2.3.1 : (3,2+4,665)*2*2,5-0,745*2,145-0,79*2,45-0,94*2,5-1,4*0,85				32.25148																																		VV		0

						2.3.1a : (1,295+1,17)*2*2,5-0,745*2,145				10.72698																																		VV		0

						2.3.2 : (3,12+2,655)*2*2,2-0,89*2,145*2				21.59190																																		VV		0

						2.3.3 : (3,425+6,75)*2*(2,9+5,2)/2-(2,35+1,5)*2,5-0,89*2,145-1,4*0,85				69.69345																																		VV		0

						2.4.0 : (5,175+5,375+6,75*2)*2*(2,9+5,2)/2				194.80500																																		VV		0

						(16,97+1,725)*2*2,9-((5,175+4,875)*2+4,675)*2,5-(4,55/2+5,75+4,125)*2,7				13.68850																																		VV		0

						-3,475*1,05-(4,25*2+0,79+0,89+0,94)*2,5-2,4*1,5				-35.04875																																		VV		0

						2.4.1 : (3,01+4,6)*2*2,5-0,7*2,14-(0,79+0,94)*2,5-2,4*1,5-1,285*0,85				27.53475																																		VV		0

						2.4.1a : (1,295+0,93)*2*2,5-0,7*2,145				9.62350																																		VV		0

						2.4.2 : (2,595+2,31)*2*2,5-0,8*2,5*2				20.52500																																		VV		0

						2.4.3 : (3,39+6,75)*2*(2,9+5,2)/2-1,285*0,85-(1,725+3,9/2)*2,5				71.85425																																		VV		0

						2.5.0 : (5,175+5,375+6,75*2)*2*(2,9+5,2)/2				194.80500																																		VV		0

						(16,97+1,725)*2*2,9-((5,175+4,875)*2+4,675)*2,5-(4,55/2+5,75+4,125)*2,7				13.68850																																		VV		0

						-3,475*1,05-(4,25*2+0,79+0,89+0,94)*2,5-2,4*1,5				-35.04875																																		VV		0

						2.5.1 : (3,01+4,6)*2*2,5-0,7*2,14-(0,79+0,94)*2,5-2,4*1,5-1,285*0,85				27.53475																																		VV		0

						2.5.1a : (1,295+0,93)*2*2,5-0,7*2,145				9.62350																																		VV		0

						2.5.2 : (2,595+2,31)*2*2,5-0,8*2,5*2				20.52500																																		VV		0

						2.5.3 : (3,395+6,75)*2*(2,9+5,2)/2-1,285*0,85-(1,725+3,9/2)*2,5				71.89475																																		VV		0

						2.6.0 : 62,81*2,9-(7,675*(2,9-0,8)+(2,455+1,875)*2,4+7,02*2,65)				137.03650																																		VV		0

						-((6,0+1,15+1,39)*2,7+1,725*2,9+(1,5+0,94+0,79+0,89+1,585)*2,5)				-42.32300																																		VV		0

						2.6.1 : (3,2+4,665)*2*2,5-0,745*2,145-0,79*2,45-0,94*2,5-1,4*0,85				32.25148																																		VV		0

						2.6.1a : (1,295+1,17)*2*2,5-0,745*2,145				10.72698																																		VV		0

						2.6.2 : (3,12+2,655)*2*2,2-0,89*2,145*2				21.59190																																		VV		0

						2.6.3 : (3,425+6,75)*2*(2,9+5,2)/2-(2,35+1,5)*2,5-0,89*2,145-1,4*0,85				69.69345																																		VV		0

						Ostění : OM_STEN_OST				83.08713																																		VV		0

						Odečet obklady : -OBKL				-722.80000																																		VV		0

				OBKL		Obklady keramické - m2				722.80000																																		VAR

						Ozn. v PD - P01, P02 a P03 : 61,2+188,5+473,1				722.80000																																		VV		0

				OM_STEN		Omítky stěn VPC - m2				1,291.28420																																		VAR

						1.1.0 : (1,0+0,825+1,05+1,0+2,725+0,67)*3,05-1,725*1,5+(0,85+1,5+1,675+1,395+1,0+0,55+1,73)*2,8+5,0*0,345				45.67100																																		VV		0

						1.1.1 : 3,2*2,5-0,84*2,145				6.19820																																		VV		0

						1.1.2 : 2,175*2,35-0,89*2,35				3.01975																																		VV		0

						1.1.3 : (2,59+6,375)*2,8-0,84*2,145-1,725*1,5				20.71270																																		VV		0

						1.1.4 : (1,9+0,9)*3,05				8.54000																																		VV		0

						1.1.5 : 0,7*2,8				1.96000																																		VV		0

						1.2.0 : (0,675+1,0*2+1,725+1,09+1,25+0,85)*3,05-1,725*1,5+5,125*0,5+(1,0+0,825+1,085+2,0+1,5+0,85)*2,8				43.45250																																		VV		0

						1.2.1 : 3,2*2,5-0,84*2,145				6.19820																																		VV		0

						1.2.2 : 2,175*2,35-0,89*2,35				3.01975																																		VV		0

						1.2.3 : (2,585+6,375)*2,8-0,84*2,145-1,725*1,5				20.69870																																		VV		0

						1.2.4 : (0,845+1,005)*3,05				5.64250																																		VV		0

						1.2.5 : 0,695*3,05				2.11975																																		VV		0

						1.3.1 : (4,86*2+4,75-0,635-0,2)*2,9+1,22*0,9-2,145*1,605-1,335*2,8-3,95*2,325				24.27503																																		VV		0

						1.3.2 : 3,445*(3,05+0,9)-0,89*2,8				11.11575																																		VV		0

						1.3.3 : 0,185*3,15+2,625*3,05-0,89*2,8				6.09700																																		VV		0

						1.3.4 : 2,31*(0,9+3,05)-0,89*2,8				6.63250																																		VV		0

						1.3.5 : (3,01+1,79)*3,05+1,22*0,9				15.73800																																		VV		0

						1.4.0 : (3,915+1,3)*2,8-3,5*1,9+(6,375+1,975)*2,5				28.82700																																		VV		0

						1.4.2 : 3,495*2,5-0,89*2,145				6.82845																																		VV		0

						1.4.5 : (0,95+2,6+0,725*2)*3,15-0,89*2,145				13.84095																																		VV		0

						1.4.6 : 1,9*2,4-0,89*2,145				2.65095																																		VV		0

						1.4.8 : 2,25*2,4-0,89*2,145				3.49095																																		VV		0

						1.4.10 : (1,86+4,71)*3,15-3,5*2,05-0,89*2,145				11.61145																																		VV		0

						1.4.13 : 1,605*2,5				4.01250																																		VV		0

						1.4.14a : 0,71*2,5				1.77500																																		VV		0

						1.4.15 : 0,98*2,4-0,79*2,145				0.65745																																		VV		0

						1.5.1 : (2,31+3,11+0,635*2+0,5)*3,15-1,29*2,145				19.88145																																		VV		0

						1.5.2 : 1,08*2,5-0,79*2,145				1.00545																																		VV		0

						1.5.3 : 2,86*3,15-1,26*2,8				5.48100																																		VV		0

						1.5.4 : (2,12+0,255)*2,5-0,89*2,5				3.71250																																		VV		0

						1.6.1 : 1,875*2,5-0,89*2,5				2.46250																																		VV		0

						1.6.2 : 2,525*2,5-0,99*2,5				3.83750																																		VV		0

						1.6.3 : 2,31*(3,05+0,9)-0,89*2,8				6.63250																																		VV		0

						1.6.4 : 1,16*0,9				1.04400																																		VV		0

						1.7.1 : (3,605-2,645)*3,15				3.02400																																		VV		0

						1.7.2 : (5,325+3,285+0,25*3)*2,8+((0,65+1,75)*2+0,86+0,15+1,335+2,145+0,75)*3,15-2,145*1,665-1,335*2,8				50.52458																																		VV		0

						1.7.3 : (1,6+7,57+3,6)*3,15-(0,79+0,89*2)*2,145-1,6*2,8				30.23285																																		VV		0

						1.7.4 : 9,04*2*2,8-3,95*2,325-0,89*(2,35+2,5*2+2,8)				32.40675																																		VV		0

						1.7.5 : (5,28+4,075+0,6-2,0*2)*2,8-0,89*(2,5*2+2,8)-0,99*2,5				7.25700																																		VV		0

						1.7.6 : 3,94*2*2,8				22.06400																																		VV		0

						1.7.7 : (9,045*2+0,5-0,89*2)*2,8-(0,79+1,29)*2,145-0,89*2,35				40.51490																																		VV		0

						1.8.1 : 0,695*2,8+(1,975+7,675*2+2,05+5,075+1,65)*3,0-2,0*2,8-5,075*2,3				62.97350																																		VV		0

						1.8.2 : 0,6*2,8+1,21*3,05				5.37050																																		VV		0

						1.8.3 : (2,915+2,06)*2,5-0,89*2,5				10.21250																																		VV		0

						1.8.4 : 0,9*2,35				2.11500																																		VV		0

						1.8.4a : 1,185*2,35				2.78475																																		VV		0

						1.8.5 : 1,79*2,5				4.47500																																		VV		0

						2.1.2 : (1,75+1,2+0,15+1,0+1,79+3,475)*2,9-3,475*1,05				23.50975																																		VV		0

						2.1.3 : (4,25+3,9+5,945+0,96+1,0)*2,9-0,89*2,5*3+1,875*(2,9+0,25)				45.79075																																		VV		0

						2.1.4 : (1,615+3,2+4,75+9,405)*2,9-1,89*2,5-3,475*1,05				46.63925																																		VV		0

						2.2.3 : (1,9+1,75-0,635-0,2)*3,0				8.44500																																		VV		0

						2.3.0 : (1,975+4,375+1,625+7,575+1,15+3,0+0,6*2+3,085+1,2)*2,9-(6,0+1,15)*2,7				53.73150																																		VV		0

						(7,02-0,25)*0,35+(2,455+1,875-0,25)*0,6+7,675*0,8				10.95750																																		VV		0

						2.3.1a : 1,17*2,5				2.92500																																		VV		0

						2.3.2 : 1,05*2*2,2				4.62000																																		VV		0

						2.3.3 : (2,525+3,425+6,75)*(2,9+5,2)/2-(2,35+1,5)*2,5-0,89*2,145-1,4*1,15				38.29095																																		VV		0

						2.4.0 : 16,97*2*2,9-(4,875+3,3+1,725)*2,5-(2,675+5,75+2,245)*2,7				44.86700																																		VV		0

						(5,175+6,75*2+5,375*2+4,275)*(2,9+5,2)/2-3,475*1,05-(4,675+4,875+5,175+4,25*2)*2,5				74.77375																																		VV		0

						2.4.2 : (2,595-0,89)*2,5				4.26250																																		VV		0

						2.4.3 : (2,59*2+6,75)*(2,9+5,2)/2-(1,85+1,25+1,725)*2,5-1,4*1,15				34.64400																																		VV		0

						2.5.0 : 16,97*2*2,9-(4,875+3,3+1,725)*2,5-(2,675+5,75+2,245)*2,7				44.86700																																		VV		0

						(5,175+6,75*2+5,375*2+4,275)*(2,9+5,2)/2-3,475*1,05-(4,675+4,875+5,175+4,25*2)*2,5				74.77375																																		VV		0

						2.5.2 : (2,595-0,89)*2,5				4.26250																																		VV		0

						2.5.3 : (2,59*2+6,75)*(2,9+5,2)/2-(1,85+1,25+1,725)*2,5-1,4*1,15				34.64400																																		VV		0

						2.6.0 : (1,975+4,375+1,625+7,575+1,15+3,0+0,6*2+3,085+1,2)*2,9-(6,0+1,15)*2,7				53.73150																																		VV		0

						(7,02-0,25)*0,35+(2,455+1,875-0,25)*0,6+7,675*0,8				10.95750																																		VV		0

						2.6.1a : 1,17*2,5				2.92500																																		VV		0

						2.6.2 : 1,05*2*2,2				4.62000																																		VV		0

						2.6.3 : (2,525+3,425+6,75)*(2,9+5,2)/2-(2,35+1,5)*2,5-0,89*2,145-1,4*1,15				38.29095																																		VV		0

						Změna 006/2025 - rušení W20a,c a W32a,c : 0,68*2,19*4				5.95680																																		VV		0

				OM_STEN_OST		Omítka ostění - m2				83.08713																																		VAR

						1.1.0 : 0,185*(2,455*2+2,8*7)+0,25*(1,45*2+2,8*5)				8.75935																																		VV		0

						1.1.2 : 0,135*2,35				0.31725																																		VV		0

						1.1.3 : 0,185*2,8				0.51800																																		VV		0

						1.2.0 : 0,185*(2,8*7+2,3)+0,25*(2,8*7+1,725+1,45*2)				10.10775																																		VV		0

						1.2.2 : 0,135*2,8				0.37800																																		VV		0

						1.2.3 : 0,185*2,8				0.51800																																		VV		0

						1.3.1 : 0,25*(2,8*2+2,25*2)+0,185*5,69				3.57765																																		VV		0

						1.3.2 : 0,135*2,8*2				0.75600																																		VV		0

						1.3.3 : 0,135*2,8*2+0,185*5,69				1.80865																																		VV		0

						1.3.4 : 0,135*2,8*2				0.75600																																		VV		0

						1.3.5 : 0,185*5,69				1.05265																																		VV		0

						1.4.0 : 0,185*1,9*2				0.70300																																		VV		0

						1.4.2 : 0,165*2,145*2				0.70785																																		VV		0

						1.4.10 : 0,185*2,05*2				0.75850																																		VV		0

						1.4.15 : 0,185*2,145*2				0.79365																																		VV		0

						1.5.1 : 0,25*2,8				0.70000																																		VV		0

						1.5.2 : 0,185*2,145*2				0.79365																																		VV		0

						1.5.3 : 0,185*2,8				0.51800																																		VV		0

						1.5.4 : 0,135*2,5				0.33750																																		VV		0

						1.6.1 : 0,135*2,5*2				0.67500																																		VV		0

						1.6.2 : 0,135*2,5				0.33750																																		VV		0

						1.6.3 : 0,185*2,8*2				1.03600																																		VV		0

						1.6.4 : 0,185*5,69				1.05265																																		VV		0

						1.7.1 : 0,185*3,095				0.57258																																		VV		0

						1.7.2 : 0,25*2,8*2+0,185*6,59				2.61915																																		VV		0

						1.7.3 : 0,185*2,8				0.51800																																		VV		0

						1.8.1 : 0,25*2,8+0,185*2,8*2+0,145*2,3*2				2.40300																																		VV		0

						1.8.2 : 0,25*2,8*2+0,145*2,3*2				2.06700																																		VV		0

						1.8.5 : 0,135*2,5				0.33750																																		VV		0

						2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 : 0,25*(2,5*11+1,05*4)+0,135*3,0				8.33000																																		VV		0

						2.3.0 : 0,25*2,9+0,5*2,9+0,185*(2,7*3+2,65*2)				4.65400																																		VV		0

						2.3.1 : 0,25*1,15*2				0.57500																																		VV		0

						2.3.2 : 0,1*2,2				0.22000																																		VV		0

						2.3.3 : 0,135*2,145*2+0,25*2,5*2				1.82915																																		VV		0

						2.4.0 : 0,25*2,5*6+0,185*2,7*4				5.74800																																		VV		0

						2.4.2 : 0,145*2,5+0,135*2,5*2				1.03750																																		VV		0

						2.4.3 : 0,25*1,15*2				0.57500																																		VV		0

						2.5.0 : 0,25*2,5*6+0,185*2,7*4				5.74800																																		VV		0

						2.5.2 : 0,145*2,5+0,135*2,5*2				1.03750																																		VV		0

						2.5.3 : 0,25*1,15*2				0.57500																																		VV		0

						2.6.0 : 0,25*2,9+0,5*2,9+0,185*(2,7*3+2,65*2)				4.65400																																		VV		0

						2.6.1 : 0,25*1,15*2				0.57500																																		VV		0

						2.6.2 : 0,1*2,2				0.22000																																		VV		0

						2.6.3 : 0,135*2,145*2+0,25*2,5*2				1.82915																																		VV		0

				ORN_R		Sejmutí ornice ručně - m3				86.60000																																		VAR

						PD : 86,6				86.60000																																		VV		0

				ORN_S		Sejmutí ornice strojně - m3				714.90000																																		VAR

						PD : 714,9				714.90000																																		VV		0

				P01		Podlaha 1.NP kaučuk - m2				322.33000																																		VAR

						1.1.0 : 113,46				113.46000																																		VV		0

						1.1.4 : 1,71				1.71000																																		VV		0

						1.1.5 : 2,46				2.46000																																		VV		0

						1.2.0 : 110,64				110.64000																																		VV		0

						1.2.4 : 3,27				3.27000																																		VV		0

						1.2.5 : 2,17				2.17000																																		VV		0

						1.3.1 : 22,95				22.95000																																		VV		0

						1.3.2 : 16,35				16.35000																																		VV		0

						1.3.3 : 12,46				12.46000																																		VV		0

						1.3.4 : 10,98				10.98000																																		VV		0

						1.3.5 : 14,37				14.37000																																		VV		0

						1.6.3 : 11,51				11.51000																																		VV		0

				P02a		Podlaha 1.NP ker. dlažba - m2				263.98000																																		VAR

						1.1.0 : 14,46				14.46000																																		VV		0

						1.1.3 : 23,49				23.49000																																		VV		0

						1.2.0 : 14,46				14.46000																																		VV		0

						1.2.3 : 23,49				23.49000																																		VV		0

						1.4.5 : 1,14				1.14000																																		VV		0

						1.4.6 : 6,52				6.52000																																		VV		0

						1.4.8 : 4,24				4.24000																																		VV		0

						1.4.9 : 6,51				6.51000																																		VV		0

						1.4.10 : 8,76				8.76000																																		VV		0

						1.4.11 : 3,69				3.69000																																		VV		0

						1.4.13 : 3,71				3.71000																																		VV		0

						1.5.3 : 3,43				3.43000																																		VV		0

						1.7.2 : 69,16				69.16000																																		VV		0

						1.7.3 : 16,93				16.93000																																		VV		0

						1.7.4 : 18,76				18.76000																																		VV		0

						1.7.5 : 17,06				17.06000																																		VV		0

						1.7.7 : 15,90				15.90000																																		VV		0

						1.8.3 : 6,00				6.00000																																		VV		0

						1.8.5 : 6,27				6.27000																																		VV		0

				P02b		Podlaha 1.NP ker. dlažba vlk. - m2				80.51000																																		VAR

						1.1.1 : 14,55				14.55000																																		VV		0

						1.1.1a : 1,65				1.65000																																		VV		0

						1.2.1 : 14,57				14.57000																																		VV		0

						1.2.1a : 1,65				1.65000																																		VV		0

						1.4.12 : 4,70				4.70000																																		VV		0

						1.4.12a : 1,31				1.31000																																		VV		0

						1.4.14a : 2,82				2.82000																																		VV		0

						1.4.14b : 1,33				1.33000																																		VV		0

						1.4.15 : 1,65				1.65000																																		VV		0

						1.5.2 : 1,81				1.81000																																		VV		0

						1.5.4 : 6,68				6.68000																																		VV		0

						1.6.1 : 4,15				4.15000																																		VV		0

						1.6.1a : 1,49				1.49000																																		VV		0

						1.6.1b : 1,54				1.54000																																		VV		0

						1.6.2 : 5,50				5.50000																																		VV		0

						1.6.4 : 1,92				1.92000																																		VV		0

						1.6.4a : 1,41				1.41000																																		VV		0

						1.6.5 : 2,01				2.01000																																		VV		0

						1.7.1 : 2,2				2.20000																																		VV		0

						1.8.4a : 1,13				1.13000																																		VV		0

						1.8.6.a : 3,37				3.37000																																		VV		0

						1.8.6.b : 1,50				1.50000																																		VV		0

						1.8.6.c : 1,57				1.57000																																		VV		0

				P03		Podlaha 1.NP vstupy - m2				16.86000																																		VAR

						1.7.1 : 5,91				5.91000																																		VV		0

						1.7.3 : 2,25				2.25000																																		VV		0

						1.7.6 : 8,7				8.70000																																		VV		0

				P04a		Podlaha 1.NP vinyl gastro - m2				54.07000																																		VAR

						1.4.0 : 38,06				38.06000																																		VV		0

						1.4.2 : 6,74				6.74000																																		VV		0

						1.4.3 : 4,71				4.71000																																		VV		0

						1.4.4 : 4,56				4.56000																																		VV		0

				P04b		Podlaha 1.NP kaučuk dílna - m2				43.74000																																		VAR

						1.8.2 : 43,74				43.74000																																		VV		0

				P04c		Podlaha 1.NP ker. dlažba gastro - m2				14.53000																																		VAR

						1.1.2 : 7,24				7.24000																																		VV		0

						1.2.2 : 7,29				7.29000																																		VV		0

				P04d		Podlaha polyuretan tělocv. - m2				53.49000																																		VAR

						1.8.1 : 53,49				53.49000																																		VV		0

				P05		Podlaha 1.NP ker. dlažba techn. - m2				32.85000																																		VAR

						1.5.1 : 32,85				32.85000																																		VV		0

				P06		Podlaha 2.NP kaučuk - m2				547.65000																																		VAR

						2.1.2 : 47,83				47.83000																																		VV		0

						2.1.3 : 45,94				45.94000																																		VV		0

						2.1.4 : 57,73				57.73000																																		VV		0

						2.3.0 : 102,32				102.32000																																		VV		0

						2.4.0 : 100,21				100.21000																																		VV		0

						2.5.0 : 91,34				91.34000																																		VV		0

						2.6.0 : 102,28				102.28000																																		VV		0

				P07a		Podlaha 2.NP ker. dlažba - m2				116.20000																																		VAR

						2.1.2 : 5,98				5.98000																																		VV		0

						2.1.4 : 5,98				5.98000																																		VV		0

						2.3.0 : 5,75				5.75000																																		VV		0

						2.3.3 : 17,9				17.90000																																		VV		0

						2.4.0 : 10,36				10.36000																																		VV		0

						2.4.3 : 18,08				18.08000																																		VV		0

						2.5.0 : 10,36				10.36000																																		VV		0

						2.5.3 : 18,08				18.08000																																		VV		0

						2.6.0 : 5,8				5.80000																																		VV		0

						2.6.3 : 17,91				17.91000																																		VV		0

				P07b		Podlaha 2.NP ker. dlažba vlhk. - m2				53.49000																																		VAR

						2.2.3 : 3,20				3.20000																																		VV		0

						2.3.1 : 11,25				11.25000																																		VV		0

						2.3.1a : 1,59				1.59000																																		VV		0

						2.4.1 : 11,07				11.07000																																		VV		0

						2.4.1a : 1,23				1.23000																																		VV		0

						2.5.1 : 11,07				11.07000																																		VV		0

						2.5.1a : 1,23				1.23000																																		VV		0

						2.6.1 : 11,26				11.26000																																		VV		0

						2.6.1a : 1,59				1.59000																																		VV		0

				P07c		Podlaha 2.NP ker. dlažba nevyt. - m2				53.49000																																		VAR

						2.2.3 : 3,20				3.20000																																		VV		0

						2.3.1 : 11,25				11.25000																																		VV		0

						2.3.1a : 1,59				1.59000																																		VV		0

						2.4.1 : 11,07				11.07000																																		VV		0

						2.4.1a : 1,23				1.23000																																		VV		0

						2.5.1 : 11,07				11.07000																																		VV		0

						2.5.1a : 1,23				1.23000																																		VV		0

						2.6.1 : 11,26				11.26000																																		VV		0

						2.6.1a : 1,59				1.59000																																		VV		0

				P08		Podlaha 1.NP ker. dlažba umýv. - m2				9.59000																																		VAR

						1.E.1 : 7,90				7.90000																																		VV		0

						1.E.2 : 1,69				1.69000																																		VV		0

				PTH115		Zděné příčky tl. 155 mm - m2				137.82250																																		VAR

						1.NP - v 3000 mm : (2,175+3,37*2+3,7+3,565+2,915)*3,0				57.28500																																		VV		0

						- v 3450 mm : (3,55+0,725+13,975+0,5+2,175+6,675)*3,45				95.22000																																		VV		0

						odečet otvory : -(0,9*5+1,3)*2,15-0,9*2,35*2-(0,9*3+1,0)*2,5-2,0*2,8				-31.55000																																		VV		0

						- pod mezipodestou : 1,2*2+(0,9+2,92+0,71+1,65+0,3)*1,35				11.14800																																		VV		0

						2.NP : (1,83+1,955)*2,7				10.21950																																		VV		0

						odečet otvory : -0,9*2,5*2				-4.50000																																		VV		0

				PTH200		Zdivo tl. 200 mm - m2				25.02900																																		VAR

						1.NP : (0,865+2,1+(8,175+1,975+3,2+4,9)*2)*0,6				23.67900																																		VV		0

						zdšný sokl : 1,5*0,45*2				1.35000																																		VV		0

				PTH240		Zdivo tl. 250 mm - m2				328.49100																																		VAR

						1.NP : (12,745-(0,8+0,9)*2+0,9+0,75+0,5+1,15+1,695+2,2+0,7+2,05+1,3+4,855)*3,0				76.33500																																		VV		0

						(0,635+5,95*2+0,725+1,69+0,85+1,21+0,9+1,0+0,825+1,05+0,86)*3,0				64.93500																																		VV		0

						(1,28*2+1,65*2+0,85+1,09+1,155+1,5+0,85+1,28)*3,0				37.75500																																		VV		0

						parapety : 3,95*(0,475+0,3)+1,725*2*1,2				7.20125																																		VV		0

						snížení věnce nad 003 a 004 : -3,025*(2,7-2,15)				-1.66375																																		VV		0

						2.NP : (1,2+8,315+2,9+0,8+0,6+6,425+1,625+0,875+0,75)*2,75				64.59750																																		VV		0

						(0,915+1,505*3+0,75*2+0,85+1,595+1,09+1,75+1,2+1,875)*2,75				42.04750																																		VV		0

						(0,875*2+0,75*2+0,6+0,8+8,28+1,85+1,2+1,0*2+1,5*2)*2,75				57.69500																																		VV		0

						otvory : -(0,9*2,35*2+1,4*1,15*4+0,97*3,475*2+0,75*2,0*2)				-20.41150																																		VV		0

				PTH440		Zdivo tl. 440 mm - m2				64.30350																																		VAR

						1.NP : (8,675*2+2,95*2+4,9*2+2,305+1,0+1,395+1,68+1,5*6)*0,5				24.21500																																		VV		0

						(2,0+1,085+1,65+1,475*2+0,415+1,7+0,625)*0,5				5.21250																																		VV		0

						parapety : (8,4+1,5+6,0+1,05+6,04+7,0*2+4,55+5,395+5,75+2,86)*0,3				16.66350																																		VV		0

						5,0*0,5				2.50000																																		VV		0

						(5,325+11,75)*0,5				8.53750																																		VV		0

						3,5*0,5				1.75000																																		VV		0

						(7,35+3,5)*0,5				5.42500																																		VV		0

				PTH500		Zdivo tl. 500 mm - m2				417.34400																																		VAR

						1.NP : (8,675*2+2,95*2+4,9*2+2,305+1,0+1,395+1,68+1,5*6)*3,0				145.29000																																		VV		0

						(2,0+1,085+1,65+1,475*2+0,415+1,7+0,625)*3,0				31.27500																																		VV		0

						parapety : (8,4+1,5+6,0+1,05+6,04+7,0*2+4,55+5,395+5,75+2,86)*0,3				16.66350																																		VV		0

						5,0*0,645				3.22500																																		VV		0

						(5,325+11,75)*0,8				13.66000																																		VV		0

						3,5*1,05				3.67500																																		VV		0

						(7,35+3,5)*1,2				13.02000																																		VV		0

						2.NP : (4,375*2+2,125+1,0+1,5*4+1,55*2+3,0*2+3,3*2+1,625)*2,75				96.80000																																		VV		0

						(1,475*2+3,45*2+4,9*2)*2,75				54.03750																																		VV		0

						parapety : (6,0*2+1,15*2+4,125*2+5,75*2+4,55)*0,2				7.72000																																		VV		0

						(6,98+7,02)*0,55				7.70000																																		VV		0

						(2,455*2+1,875*2)*0,8				6.92800																																		VV		0

						8,675*2*1,0				17.35000																																		VV		0

				ST01		Vegetační střecha - m2				434.54000																																		VAR

						493,0-ST03				434.54000																																		VV		0

				ST01_K		Vegetační střecha s kačírkem - m2				45.80000																																		VAR

						BBR : 45,8				45.80000																																		VV		0

				ST02		Střecha světlíku - m2				311.31100																																		VAR

						40,43*7,7				311.31100																																		VV		0

				ST03		Chodník na střeše - m2				58.46000																																		VAR

						BBR : 58,46				58.46000																																		VV		0

				ST04		Vegetační střecha na trapéz. plechu - m2				55.00000																																		VAR

						BBR : 55,0				55.00000																																		VV		0

				ST04_K		Vegetační střecha na trapéz. plechu s kačírkem - m2				15.40000																																		VAR

						BBR : 15,4				15.40000																																		VV		0

				T01		Dlažba na terčích - m2				231.40000																																		VAR

						2.E.1 : 1,25				1.25000																																		VV		0

						2.E.2 : 1,25				1.25000																																		VV		0

						2.E.3 : 228,90				228.90000																																		VV		0

				T02		Beton. rampa - m2				58.50000																																		VAR

						BBR : 58,5				58.50000																																		VV		0

				T04		Beton. chodník - m2				199.11000																																		VAR

						1.E.3 : 178,17				178.17000																																		VV		0

						1.E.4 : 8,53				8.53000																																		VV		0

						1.S.1 : 2,48				2.48000																																		VV		0

						1.S.2 : 5,61				5.61000																																		VV		0

						1.S.3 : 2,07				2.07000																																		VV		0

						1.S.4 : 2,25				2.25000																																		VV		0

				ZP_121_RYH		Zem. práce ZTI - výkop rýh - m3				439.94000																																		VAR

						Splašková kanalizace : 																																						VV		0

						G1 : (9,4+1,5*4+0,75+0,5)*0,8*0,95				12.65400																																		VV		0

						G2 : (9,85+1,5+3,3+1,0+1,1+2,75+0,9+0,7*2+5,65+0,5)*0,8*0,95				21.24200																																		VV		0

						K1 : 21,0*0,8*0,95				15.96000																																		VV		0

						26,3*0,8*2,15				45.23600																																		VV		0

						K2 : (4,0+1,8+1,2+1,1+2,8)*0,8*0,8				6.97600																																		VV		0

						K3 : (9,75+0,5+1,4+1,85+0,8)*0,8*0,75				8.58000																																		VV		0

						K4 : (7,8+6,2+2,05)*0,8*0,8				10.27200																																		VV		0

						K5 : (5,45+1,5+11,8+0,8+3,6)*0,8*1,0				18.52000																																		VV		0

						K6 : (0,75+0,5+2,35+3,7+1,6)*0,8*0,5				3.56000																																		VV		0

						K7 : 6,7*0,8*0,45				2.41200																																		VV		0

						13,0*0,8*1,0				10.40000																																		VV		0

						10,4*0,8*1,6				13.31200																																		VV		0

						(4,6+0,7)*0,8*1,0				4.24000																																		VV		0

						K8 : (4,45+2,15+2,5+1,5)*0,8*0,45				3.81600																																		VV		0

						K9 : 101,4*0,8*1,0				81.12000																																		VV		0

						Dešťová kanalizace : 																																						VV		0

						D1 : 13,4*0,8*0,35				3.75200																																		VV		0

						D2 : 2,0*0,8*0,35				0.56000																																		VV		0

						D3 : 30,5*0,8*1,05				25.62000																																		VV		0

						D4 : 0,9*0,8*1,0				0.72000																																		VV		0

						D5 : 2,45*0,8*1,15				2.25400																																		VV		0

						D6 : 2,45*0,8*1,15				2.25400																																		VV		0

						D7, D8 : 11,1*0,8*0,4				3.55200																																		VV		0

						2,65*0,8*0,8				1.69600																																		VV		0

						D9, D10 : 4,3*0,8*0,3				1.03200																																		VV		0

						D11 : 1,75*0,8*1,2				1.68000																																		VV		0

						D12 : 2,45*0,8*1,05				2.05800																																		VV		0

						D13 : 1,45*0,8*1,0				1.16000																																		VV		0

						D14 : 11,0*0,8*0,85				7.48000																																		VV		0

						D15 : (18,5+21,9)*0,8*1,0				32.32000																																		VV		0

						LŽ1 : 9,3*0,8*0,9				6.69600																																		VV		0

						16,8*0,8*1,1				14.78400																																		VV		0

						16,5*0,8*1,3				17.16000																																		VV		0

						LŽ4 : 1,3*0,8*1,3				1.35200																																		VV		0

						AK-RN : (3,1+1,2)*0,8*1,4				4.81600																																		VV		0

						17,25*0,8*0,95				13.11000																																		VV		0

						DV_RN : 32,4*0,8*1,45				37.58400																																		VV		0

				ZP_121_SP		Zem. práce ZTI - obsyp ŠP - m3				236.39000																																		VAR

						Splašková kanalizace : 																																						VV		0

						G1 : (9,4+1,5*4+0,75+0,5)*0,8*0,55				7.32600																																		VV		0

						G2 : (9,85+1,5+3,3+1,0+1,1+2,75+0,9+0,7*2+5,65+0,5)*0,8*0,55				12.29800																																		VV		0

						K1 : 21,0*0,8*0,55				9.24000																																		VV		0

						26,3*0,8*0,55				11.57200																																		VV		0

						K2 : (4,0+1,8+1,2+1,1+2,8)*0,8*0,55				4.79600																																		VV		0

						K3 : (9,75+0,5+1,4+1,85+0,8)*0,8*0,55				6.29200																																		VV		0

						K4 : (7,8+6,2+2,05)*0,8*0,55				7.06200																																		VV		0

						K5 : (5,45+1,5+11,8+0,8+3,6)*0,8*0,55				10.18600																																		VV		0

						K6 : (0,75+0,5+2,35+3,7+1,6)*0,8*0,55				3.91600																																		VV		0

						K7 : 6,7*0,8*0,55				2.94800																																		VV		0

						13,0*0,8*0,55				5.72000																																		VV		0

						10,4*0,8*0,55				4.57600																																		VV		0

						(4,6+0,7)*0,8*0,55				2.33200																																		VV		0

						K8 : (4,45+2,15+2,5+1,5)*0,8*0,55				4.66400																																		VV		0

						K9 : 101,4*0,8*0,55				44.61600																																		VV		0

						Dešťová kanalizace : 																																						VV		0

						D1 : 13,4*0,8*0,55				5.89600																																		VV		0

						D2 : 2,0*0,8*0,55				0.88000																																		VV		0

						D3 : 30,5*0,8*0,55				13.42000																																		VV		0

						D4 : 0,9*0,8*0,55				0.39600																																		VV		0

						D5 : 2,45*0,8*0,55				1.07800																																		VV		0

						D6 : 2,45*0,8*0,55				1.07800																																		VV		0

						D7, D8 : 11,1*0,8*0,55				4.88400																																		VV		0

						2,65*0,8*0,55				1.16600																																		VV		0

						D9, D10 : 4,3*0,8*0,55				1.89200																																		VV		0

						D11 : 1,75*0,8*0,55				0.77000																																		VV		0

						D12 : 2,45*0,8*0,55				1.07800																																		VV		0

						D13 : 1,45*0,8*0,55				0.63800																																		VV		0

						D14 : 11,0*0,8*0,55				4.84000																																		VV		0

						D15 : (18,5+21,9)*0,8*0,55				17.77600																																		VV		0

						LŽ1 : 9,3*0,8*0,55				4.09200																																		VV		0

						16,8*0,8*0,55				7.39200																																		VV		0

						16,5*0,8*0,55				7.26000																																		VV		0

						LŽ4 : 1,3*0,8*0,55				0.57200																																		VV		0

						AK-RN : (3,1+1,2)*0,8*0,55				1.89200																																		VV		0

						17,25*0,8*0,55				7.59000																																		VV		0

						DV_RN : 32,4*0,8*0,55				14.25600																																		VV		0

				ZP_121_ZASYP		Zem. práce ZTI - zásypy - m3				209.94600																																		VAR

						Splašková kanalizace : 																																						VV		0

						G1 : (9,4+1,5*4+0,75+0,5)*0,8*(0,95-0,55)				5.32800																																		VV		0

						G2 : (9,85+1,5+3,3+1,0+1,1+2,75+0,9+0,7*2+5,65+0,5)*0,8*(0,95-0,55)				8.94400																																		VV		0

						K1 : 21,0*0,8*(0,95-0,55)				6.72000																																		VV		0

						26,3*0,8*(2,15-0,55)				33.66400																																		VV		0

						K2 : (4,0+1,8+1,2+1,1+2,8)*0,8*(0,8-0,55)				2.18000																																		VV		0

						K3 : (9,75+0,5+1,4+1,85+0,8)*0,8*(0,75-0,55)				2.28800																																		VV		0

						K4 : (7,8+6,2+2,05)*0,8*(0,8-0,55)				3.21000																																		VV		0

						K5 : (5,45+1,5+11,8+0,8+3,6)*0,8*(1,0-0,55)				8.33400																																		VV		0

						K7 : 13,0*0,8*(1,0-0,55)				4.68000																																		VV		0

						10,4*0,8*(1,6-0,55)				8.73600																																		VV		0

						(4,6+0,7)*0,8*(1,0-0,55)				1.90800																																		VV		0

						K9 : 101,4*0,8*(1,0-0,55)				36.50400																																		VV		0

						Dešťová kanalizace : 																																						VV		0

						D3 : 30,5*0,8*(1,05-0,55)				12.20000																																		VV		0

						D4 : 0,9*0,8*(1,0-0,55)				0.32400																																		VV		0

						D5 : 2,45*0,8*(1,15-0,55)				1.17600																																		VV		0

						D6 : 2,45*0,8*(1,15-0,55)				1.17600																																		VV		0

						D7, D8 : 2,65*0,8*(0,8-0,55)				0.53000																																		VV		0

						D11 : 1,75*0,8*(1,2-0,55)				0.91000																																		VV		0

						D12 : 2,45*0,8*(1,05-0,55)				0.98000																																		VV		0

						D13 : 1,45*0,8*(1,0-0,55)				0.52200																																		VV		0

						D14 : 11,0*0,8*(0,85-0,55)				2.64000																																		VV		0

						D15 : (18,5+21,9)*0,8*(1,0-0,55)				14.54400																																		VV		0

						LŽ1 : 9,3*0,8*(0,9-0,55)				2.60400																																		VV		0

						16,8*0,8*(1,1-0,55)				7.39200																																		VV		0

						16,5*0,8*(1,3-0,55)				9.90000																																		VV		0

						LŽ4 : 1,3*0,8*(1,3-0,55)				0.78000																																		VV		0

						AK-RN : (3,1+1,2)*0,8*(1,4-0,55)				2.92400																																		VV		0

						17,25*0,8*(0,95-0,55)				5.52000																																		VV		0
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095-ZS

		číslo dílu: 095

		název dílu:  Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách - Záchytný systém



		Název						Množství (ks/bm)		Cena/ks  (CZK)		Cena/ks  po slevě (CZK)		Celková cena (CZK)

		LANOVÉ ÚCHYTY				Typové označení

		Ø42mm zesílení		 Kotvící bod určený na betonové konstrukce. Sloupek průměru 42 mm je ztužený. Roznášecí deska 200x200 mm.		délka 800 mm		19				0.00		0.00

				Montážní lano		délka 23 m		1				0.00		0.00

				Zachycovací postroj, spojovací lano a vak		délka 5 m		1				0.00		0.00

				Zachycovací postroj, spojovací lano a vak		délka 10 m		1				0.00		0.00

				Zachycovací postroj, spojovací lano a vak		délka 15 m		1				0.00		0.00

				Skříňka pro uložení OOPP				1				0.00		0.00

		Cena za kompletní dodávku bezpečnostního systému bez DPH 21%												0.00

		MONTÁŽ						1				0.00		0.00

		REVIZE + PŘEDÁNÍ DO UŽÍVÁNÍ						1				0.00		0.00

		Cena celkem bez DPH 21%												0.00 Kč
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720-ZTI

		číslo dílu: 720

		název dílu:  Zdravotechnická instalace

		Novostavba mateřské školy Jeseniova 98, Praha 3, parc.č. 4114/1, 4114/2, 4114/3, 4115/2,4128/3,4394, k.ú. Žižkov														DPS, 06/2025

		ZAKPLAN s.r.o., Ing. David Zákoutský, tel. 723 192 223														ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

		Pol.č.		Ozn.		Ref. výrobek		Popis materiálu / zařízení / prací		množ.		m.j.		Kč/m.j.		Kč



		Zařizovací předměty, vodovodní baterie, zařízení – materiál + montáž

		01		WC		viz architekt.  standardy		keramický závěsný klozet s vodorovným odpadem s hlubokým splachováním, vč. skrytého kotvení, - design viz architektonické standardy		13		ks				0.00

						viz architekt.  standardy		WC sedátko, duroplastové sedátko s poklopem, s antibakteriální úpravou, nerezové rychloupínací úchyty, tvrzený plast, barevně a tvarově stálé, hladký čistitelný povrch, vyjímatelné – design viz architektonické standardy		13		ks				0.00

						viz architekt.  standardy		ovládací deska, 2 splachovací množství, ovládání zepředu, upevňovací rámeček, montážní kryt, - design viz architektonické standardy		13		ks				0.00

								montážní prvek pro závěsné WC (do lehkých stěn), splachovací nádržka izolovaná proti orosování, nastavitelná dvě množství 3-4 l a 4,5-7,0 l, pozinkovaný rám, připojovací odpadní koleno z PE s přechodkou a uchycením, integrovaný 1x rohový ventil DN15, montážní kryt, upevňovací materiál, připojovací souprava pro WC, závitové tyče, ochranné zátky, nosnost 400kg, vč. kotvení		13		ks				0.00

		02		WCš		viz architekt.  standardy		keramický závěsný klozet pro děti s vodorovným odpadem s hlubokým splachováním, bez splachovacího kruhu (rimless / rimfree), vč. skrytého kotvení 
– design viz architektonické standardy		19		ks				0.00

						viz architekt.  standardy		WC sedátko, duroplastové sedátko s poklopem, s antibakteriální úpravou, rychloupínací úchyty, tvrzený plast, barevně a tvarově stálé, hladký čistitelný povrch, vyjímatelné – design viz architektonické standardy		19		ks				0.00

						viz architekt.  standardy		ovládací deska pro děti, plast, 2 splachovací množství, ovládání zepředu, upevňovací rámeček, montážní kryt – design viz architektonické standardy		19		ks				0.00

								montážní prvek pro dětské závěsné WC (do lehkých stěn), splachovací nádržka izolovaná proti orosování, nastavitelná dvě množství 2-4 l a 4,5-7,5 l, pozinkovaný rám, připojovací odpadní koleno z PE s přechodkou a uchycením, integrovaný 1x rohový ventil DN15, montážní kryt, upevňovací materiál, připojovací souprava pro WC, závitové tyče, ochranné zátky vč. kotvení		19		ks				0.00

		03		WCšs		viz architekt.  standardy		keramický stojící klozet pro děti s vodorovným odpadem s hlubokým splachováním, pro přisazení ke stěně, bez splachovacího kruhu (rimless / rimfree), vč. skrytého kotvení
– design viz architektonické standardy		9		ks				0.00

						viz architekt.  standardy		WC sedátko, duroplastové sedátko s poklopem, s antibakteriální úpravou, rychloupínací úchyty, tvrzený plast, barevně a tvarově stálé, hladký čistitelný povrch, vyjímatelné, pomalé sklápění (softclose) – design viz architektonické standardy		9		ks				0.00

						viz architekt.  standardy		ovládací deska pro děti, plast, 2 splachovací množství, ovládání zepředu, upevňovací rámeček, montážní kryt – design viz architektonické standardy		9		ks				0.00

								montážní prvek pro dětské stojící WC (do lehkých stěn), splachovací nádržka izolovaná proti orosování, nastavitelná dvě množství 2-4 l a 4,5-7,5 l, pozinkovaný rám, připojovací odpadní koleno z PE s přechodkou a uchycením, integrovaný 1x rohový ventil DN15, montážní kryt, upevňovací materiál, připojovací souprava pro stojící WC, závitové tyče, ochranné zátky vč. kotvení		9		ks				0.00

		04		WCi		viz architekt.  standardy		keramický bezbariérový závěsný klozet s vodorovným odpadem s hlubokým splachováním, s prodlouženou délkou – design viz architektonické standardy		1		ks				0.00

						viz architekt.  standardy		WC sedátko, duroplastové sedátko s poklopem, s antibakteriální úpravou, nerezové rychloupínací úchyty, tvrzený plast, barevně a tvarově stálé, hladký čistitelný povrch, vyjímatelné – design viz architektonické standardy		1		ks				0.00

								ovládací deska, 1 splachované množství, ovládání zepředu, upevňovací rámeček, barva bílá + oddálené pneumatické ovládání (2 množství, trubková chránička 1,7m, vzduchová hadička 2m, krabice pod omítku, pneumatický zvedák stavební ochrana, upevňovací materiál)		1		ks				0.00

								montážní prvek pro závěsné WC (do lehkých stěn), pro tělesně postižené, pro montáž závěsného WC s vyložením > 62cm, nastavitelná montážní výška WC, 41 - 46 cm, izolovaná splachovací nádržka 6/9l, pozinkovaný rám, odpadní koleno z PE s přechodkou a uchycením, integrovaný 1x rohový ventil, montážní kryt, upevňovací materiál, vč. kotvení		1		ks				0.00

		05		UM		viz architekt.  standardy		závěsné keramické umyvadlo, délka cca 550mm, šířka cca 430mm, zadní lem
s otvorem pro baterii, s přepadem, vč. kotvení – design viz architektonické standardy		7		ks				0.00

				UM		viz architekt.  standardy		závěsné keramické umyvadlo, délka cca 450mm, šířka cca 320mm, zadní lem
s otvorem pro baterii, s přepadem, vč. kotvení – design viz architektonické standardy		4		ks				0.00

				UM		viz architekt.  standardy		umyvadlová páková stojánková baterie, keramická kartuše, chromové provedení
 – design viz architektonické standardy		9		ks				0.00

				UMm		viz architekt.  standardy		umyvadlová páková stojánková baterie, keramická kartuše, chromové provedení
(teplá napojena na míchanou vodu) – design viz architektonické standardy		2		ks				0.00

								rohový ventil DN15 s filtrem, mosaz CW617N, PN10, t=90°C, vč. krycí rozety		22		ks				0.00

								umyvadlový sifon, nerezový, click-clack odpadní ventil		11		ks				0.00

		06		UMt		viz architekt.  standardy		závěsné keramické umyvadlo, délka cca 650mm, šířka cca 485mm, zadní lem
s otvorem pro baterii, s přepadem, vč. kotvení – design viz architektonické standardy		1		ks				0.00

				UMt		viz architekt.  standardy		závěsné keramické umyvadlo, délka cca 550mm, šířka cca 430mm, zadní lem
s otvorem pro baterii, s přepadem, vč. kotvení – design viz architektonické standardy		6		ks				0.00

				UMt		viz architekt.  standardy		umyvadlová páková stojánková baterie, keramická kartuše, chromové provedení
(zapojena na míchanou vodu) – design viz architektonické standardy		7		ks				0.00

								rohový ventil DN15 s filtrem, mosaz CW617N, PN10, t=90°C, vč. krycí rozety		7		ks				0.00

								umyvadlový sifon, nerezový, click-clack odpadní ventil		7		ks				0.00

		07		UMy		viz architekt.  standardy		závěsné keramické rohové umývátko, délka cca 310mm, šířka cca 310mm, zadní lem
s otvorem pro baterii, s přepadem, vč. kotvení – design viz architektonické standardy		7		ks				0.00

						viz architekt.  standardy		umyvadlová páková stojánková baterie, keramická kartuše, chromové provedení
 – design viz architektonické standardy		7		ks				0.00

								rohový ventil DN15 s filtrem, mosaz CW617N, PN10, t=90°C, vč. krycí rozety		14		ks				0.00

								umyvadlový sifon, nerezový, click-clack odpadní ventil		7		ks				0.00

		08		UMi		viz architekt.  standardy		keramické zdravotní umyvadlo, délka cca 545mm, šířka cca 600mm, zadní lem
s otvorem pro baterii, s přepadem, vč. kotvení – design viz architektonické standardy		1		ks				0.00

						viz architekt.  standardy		umyvadlová páková stojánková baterie, keramická kartuše, chromové provedení
 – design viz architektonické standardy		1		ks				0.00

								rohový ventil DN15 s filtrem, mosaz CW617N, PN10, t=90°C, vč. krycí rozety		2		ks				0.00

								podomítkový umyvadlový sifon DN40, click-clack odpadní ventil
úsporné provedení pro montáž do stěny		1		ks				0.00

		09		UMž		viz architekt.  standardy		umyvadlový žlab z litého mramoru se zaoblenými rohy, délka cca 2500mm, šířka cca 400mm, dva odtoky, bez otvoru pro baterii, s přepadem, vč. kotvení – design viz architektonické standardy		6		ks				0.00

				UMž		viz architekt.  standardy		umyvadlový žlab z litého mramoru se zaoblenými rohy, délka cca 2600mm, šířka cca 400mm, dva odtoky, bez otvoru pro baterii, s přepadem, vč. kotvení – design viz architektonické standardy		1		ks				0.00

				UMš		viz architekt.  standardy		umyvadlová nástěnná baterie, keramická kartuše, chromové provedení
(zapojena na míchanou vodu) – design viz architektonické standardy		30		ks				0.00

				UMv		viz architekt.  standardy		umyvadlová nástěnná baterie (zapojena na studenou vodu)  – design viz architektonické standardy
zahradní kulový kohout DN15, mosaz OT58, PN15, t=90°C, páčka		2		ks				0.00

								umyvadlový sifon, nerezový, click-clack odpadní ventil		14		ks				0.00

		10		UMš		viz architekt.  standardy		závěsné keramické umyvadlo, délka cca 450mm, šířka cca 325mm
bez otvoru pro baterii, s přepadem, vč. kotvení – design viz architektonické standardy		9		ks				0.00

				UMš		viz architekt.  standardy		umyvadlová nástěnná baterie, keramická kartuše, chromové provedení
(zapojena na míchanou vodu) – design viz architektonické standardy		9		ks				0.00

								umyvadlový sifon, nerezový, click-clack odpadní ventil		9		ks				0.00

		11		DR				dřez s odkapávačem na pracovní desku - součást dodávky linky - pouze montáž a dopojení		3		ks				0.00

						viz architekt.  standardy		dřezová páková stojánková baterie s vytahovací sprškou, keramická kartuše, chromové provedení
 – design viz architektonické standardy		3		ks				0.00

								rohový ventil DN15 s filtrem, mosaz CW617N, PN10, t=90°C, vč. krycí rozety		6		ks				0.00

				MY				zápachová uzávěrka pro kuchyňské dřezy DN50 s přípojkou pro myčku nádobí se zpětným uzávěrem a stavitelným kulovým kloubem na odtoku, 1x odpadní ventil pro dřezy		3		ks				0.00

		12		DRt				pracovní dřez  - součást dodávky pracovní linky - pouze montáž a dopojení		1		ks				0.00

				DRt				kulatý dřez na pracovní desku - součást dodávky kuchyňské linky - pouze montáž a dopojení		6		ks				0.00

				DRt		viz architekt.  standardy		dřezová páková stojánková baterie s vytahovací sprškou, keramická kartuše, chromové provedení
– design viz architektonické standardy		7		ks				0.00

								rohový ventil DN15 s filtrem, mosaz CW617N, PN10, t=90°C, vč. krycí rozety		14		ks				0.00

								zápachová uzávěrka pro kuchyňské dřezy DN50 s přípojkou pro myčku nádobí se zpětným uzávěrem a stavitelným kulovým kloubem na odtoku, 1x odpadní ventil pro dřezy		7		ks				0.00

		13		DRš				kulatý dřez na pracovní desku - součást dodávky kuchyňské linky - pouze montáž a dopojení		6		ks				0.00

				DRš		viz architekt.  standardy		dřezová páková stojánková baterie s vytahovací sprškou, keramická kartuše, chromové provedení
(teplá zapojena na míchanou vodu)  – design viz architektonické standardy		6		ks				0.00

								rohový ventil DN15 s filtrem, mosaz CW617N, PN10, t=90°C, vč. krycí rozety		12		ks				0.00

								zápachová uzávěrka pro kuchyňské dřezy DN50 s přípojkou pro myčku nádobí se zpětným uzávěrem a stavitelným kulovým kloubem na odtoku, 1x odpadní ventil pro dřezy		6		ks				0.00

		14		URš		viz architekt.  standardy		dětský keramický pisoár závěsný, délka cca 310mm, šířka cca 310mm, vč. instalační sady, vč. kotvení – design viz architektonické standardy		7		ks				0.00

								tlakový splachovací ventil DN15, samozavírací, nástěnný, chromové provedení, vč. rozety		7		ks				0.00

								sifon pisoárový s pryžovou manžetou pro pisoár se svislým vývodem, odpadová trubka DN40 s nastavitelnou výškou, průtok 38 l/min, plastová rozeta		7		ks				0.00

		15		SP		viz architekt.  standardy		sprchová vanička pro montáž v úrovni podlahy, 900x900mm, ocel smaltovaná, barva bílá, protiskluzná úprava  – design viz architektonické standardy		6		ks				0.00

				SP		viz architekt.  standardy		sprchová vanička pro montáž v úrovni podlahy, 900x800mm, ocel smaltovaná, barva bílá, protiskluzná úprava  – design viz architektonické standardy		1		ks				0.00

				SP		viz architekt.  standardy		sprchová (vanová) páková nástěnná baterie, chromové provedení sprchový komplet (pohyblivý držák, hadice, sprcha, volný výtok) – design viz architektonické standardy		4		ks				0.00

				SPm		viz architekt.  standardy		sprchová (vanová) páková nástěnná baterie, chromové provedení sprchový komplet (pohyblivý držák, hadice, sprcha, volný výtok ) (teplá napojena na míchanou vodu) – design viz arch. standardy		2		ks				0.00

				SPš		viz architekt.  standardy		sprchová (vanová) páková nástěnná baterie, chromové provedení sprchový komplet (pohyblivý držák, hadice, sprcha, volný výtok ) (napojena na míchanou vodu) – design viz arch. standardy		1		ks				0.00

								sprchová zápachová uzávěrka s vodorovným odtokem, chromová krytka, odnímatelný zápachový uzávěr, sítko na zachytávání vlasů, konstrukční výška 81 mm, odtoková kapacita nad 18 l / min		6		ks				0.00

		16		SPš		viz architekt.  standardy		liniový sprchový žlab + rošt, délka 600mm, vč. zápachové uzavírky, vč. kotvení, materiál žlabu nerezová ocel, materiál sifonu polypropylen  – design viz architektonické standardy		4		ks				0.00

						viz architekt.  standardy		liniový sprchový žlab + rošt, délka 1050mm, vč. zápachové uzavírky, vč. kotvení, materiál žlabu nerezová ocel, materiál sifonu polypropylen  – design viz architektonické standardy		2		ks				0.00

						viz architekt.  standardy		sprchová (vanová) páková nástěnná baterie, chromové provedení sprchový komplet (pohyblivý držák, hadice, sprcha, volný výtok ) (napojena na míchanou vodu) – design viz arch. standardy		6		ks				0.00

		17		SPi		viz architekt.  standardy		sprchová vanička pro montáž v úrovni podlahy, 900x900mm, ocel smaltovaná, barva bílá, protiskluzná úprava  – design viz architektonické standardy		1		ks				0.00

						viz architekt.  standardy		sprchová páková nástěnná baterie, chromové provedení sprchový komplet (pohyblivý držák, hadice, sprcha, mýdlenka) – design viz architektonické standardy		1		ks				0.00

								sprchová zápachová uzávěrka s vodorovným odtokem, chromová krytka, odnímatelný zápachový uzávěr, sítko na zachytávání vlasů, konstrukční výška 81 mm, odtoková kapacita nad 18 l / min		1		ks				0.00

		18		VY				závěsná keramická výlevka, délka cca 510mm, šířka cca 435mm, výška cca 407mm, barva bílá, vč. kotvení, vč. sklopné odnímatelné plastové bílé mříže, oplachový kruh jako u běžné toalety, instalační sada pro montáž klozetu a bidetu s bílými krytkami, 1 pár, vč. kotvení		3		ks				0.00

								podomítkový splachovací systém pro závěsnou výlevku se samonosným ocelovým rámem, ukotvení na zem a do zadní stěny, pro tlačítko na 2 množství, univerzální splachovací ventil, nosnost 400 kg, pevný rám, nastavitelnost finální výšky výlevky, nastavitelnost finální výšky připojení přívodu vody, vč. kotvení		3		ks				0.00

								ovládací deska, 2 splachovaná množství, ovládání zepředu, upevňovací rámeček, 
barva bílá, montážní kryt		3		ks				0.00

						viz architekt.  standardy		dřezová nástěnná páková baterie s otáčivým kulatým ústím, vyložení 260 mm, keramická kartuše, chromové provedení – design viz architektonické standardy		3		ks				0.00

		19						zahradní výlevka – dodávka interiér - pouze montáž a dopojení		3		ks				0.00

								vodovodní baterie pro výlevku – dodávka interiér - pouze montáž a dopojení		3		ks				0.00

								rohový ventil DN15 s filtrem, mosaz CW617N, PN10, t=90°C, vč. krycí rozety		6		ks				0.00

								zápachová uzávěrka DN50, 1x odpadní ventil		3		ks				0.00

		20		Gastro				zápachová uzávěrka DN40 pro gastro zařízení, plastové provedení		4		ks				0.00

		21		Gastro				zápachová uzávěrka DN50 pro gastro zařízení, plastové provedení		29		ks				0.00

		22		Gastro				rohový ventil DN15 x 3/8‘‘, mosaz CW617N, PN10, t=90°C, vč. krycí rozety		25		ks				0.00

		23		Gastro				rohový ventil DN15 x 3/8‘‘ se zpětnou klapkou, mosaz CW617N, PN10, t=90°C, vč. krycí rozety		18		ks				0.00

		24		Gastro				rohový ventil DN15 x 1/2‘‘ se zpětnou klapkou, mosaz CW617N, PN10, t=90°C, vč. krycí rozety		2		ks				0.00

		25		Gastro				pračkový rohový ventil se zpětnou klapkou DN20, chromové provedení, vč. krycí rozety
chromovaná mosaz CW617N, PN10, rozsah provozní teploty -20°C  až + 90°C		14		ks				0.00

		26		Gastro				nerezová hygienická vpust z nerezové austenitické oceli (třída 1.4301, 304 AISI), zcela vypustitelná konstrukce, rádius min. 3mm, spádování min. 1%, svařování na tupo, lemované okraje pryžovým profilem, mřížkový protiskluzný rošt (třída nosnosti L15 dle EN 1253, třída protiskluznosti R11 dle DIN 51130), svěrný rám pro uchycení podlahové krytiny, odtok DN100 minimální průtok 2,6 l/s – kruhová průměr 170mm, vpust DN100, svislá, nástavec, pachový uzávěr, rošt mřížový		5		ks				0.00

		27		Gastro				nerezová hygienická vpust z nerezové austenitické oceli (třída 1.4301, 304 AISI), zcela vypustitelná konstrukce, rádius min. 3mm, spádování min. 1%, svařování na tupo, lemované okraje pryžovým profilem, mřížkový protiskluzný rošt (třída nosnosti L15 dle EN 1253, třída protiskluznosti R11 dle DIN 51130), svěrný rám pro uchycení podlahové krytiny, odtok DN100 minimální průtok 2,6 l/s – obdélníková 320x350mm, vpust DN100, svislá, nástavec, pachový uzávěr, rošt mřížový		1		ks				0.00

		28		Gastro				nerezová hygienická vpust z nerezové austenitické oceli (třída 1.4301, 304 AISI), zcela vypustitelná konstrukce, rádius min. 3mm, spádování min. 1%, svařování na tupo, lemované okraje pryžovým profilem, mřížkový protiskluzný rošt (třída nosnosti L15 dle EN 1253, třída protiskluznosti R11 dle DIN 51130), svěrný rám pro uchycení podlahové krytiny, odtok DN100 minimální průtok 2,6 l/s – obdélníková 420x1250mm, vpust DN100, svislá, nástavec, pachový uzávěr, rošt mřížový dělený		1		ks				0.00

		29		Gastro				nerezová hygienická vpust z nerezové austenitické oceli (třída 1.4301, 304 AISI), zcela vypustitelná konstrukce, rádius min. 3mm, spádování min. 1%, svařování na tupo, lemované okraje pryžovým profilem, mřížkový protiskluzný rošt (třída nosnosti L15 dle EN 1253, třída protiskluznosti R11 dle DIN 51130), svěrný rám pro uchycení podlahové krytiny, odtok DN100 minimální průtok 2,6 l/s – obdélníková 520x1250mm, vpust DN100, svislá, nástavec, pachový uzávěr, rošt mřížový dělený		1		ks				0.00

		30		Gastro				nerezová hygienická vpust z nerezové austenitické oceli (třída 1.4301, 304 AISI), zcela vypustitelná konstrukce, rádius min. 3mm, spádování min. 1%, svařování na tupo, lemované okraje pryžovým profilem, mřížkový protiskluzný rošt (třída nosnosti L15 dle EN 1253, třída protiskluznosti R11 dle DIN 51130), svěrný rám pro uchycení podlahové krytiny, odtok DN100 minimální průtok 2,6 l/s – čtvercová 200x200mm, vpust DN100, svislá, nástavec, pachový uzávěr, rošt mřížový		4		ks				0.00

		31		CH, VZT				napojení odvodu kondenzátu z nástěnné klima jednotky nebo VZT stoupačky		28		ks				0.00

		32		ZU				kondenzační sifon DN40 s transparentními zásuvnými trubicemi pro kontrolu stavu vodní hladiny, s možností dopouštění vody		15		ks				0.00

		33		ZUp				podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám DN32 - 100x100mm, vodní zápachová uzávěrka DN32 pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou (kulička), vertikální instalace, ochranná stavební zátka + kryt		3		ks				0.00

		34		PR/SU				podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky, s připojovacím kolenem, 
montážní kryt, krycí deska z nerezové oceli 110x160mm, min. stavební hloubka 58mm		2		ks				0.00

		35		PR/MY				pračkový rohový ventil se zpětnou klapkou DN15, chromové provedení, vč. krycí rozety
chromovaná mosaz CW617N, PN10, rozsah provozní teploty -20°C  až + 90°C		2		ks				0.00

		36		ZD, TV				trychtýřový sifon, univerzální připojení DN50/110/125, vodní zápachová uzavírka
barva bílá, plastové provedení, využitelný jako čistící kus		4		ks				0.00

		37		VP				podlahová vpust  DN100, svislý odtok, izolační příruba, vodní zápachový uzávěr s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou (funkční i bez vody), nerezová mřížka 115x115mm, třída zatížení K3 (max. 0,3t), kapacita průtoku 0,5 l/s, vč. izolační příruby dle hydroizolace podlahy, vč. prodlužovací nástavce, vč. montážního krytu		7		ks				0.00

		38		VTs				terasová vpust DN100 s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, svislé provedení, nástavec DN100 s integrovanou manžetou z hydroizolační folie na bázi PVC s těsnícím kroužkem, délka 300mm, s elektrickým ohřevem se samoregulací (15W, 230V), perforovaný terasový nástavec s nerezovou mřížkou 150x150mm, upravitelná délka max. 220mm, vč. mechanické zápachové klapky		8		ks				0.00

		39		SVv				střešní vpust DN100 s integrovanou manžetou z hydroizolační folie na bázi PVC, vodorovné provedení, tepelně izolovaná – dvojstěnná, ochranný koš, s elektrickým ohřevem se samoregulací (15W, 230V), třída zatížení H 1,5, vč. hliníkové šachty 300x300x100mm pro zelené střechy		8		ks				0.00

		40		CČ				cirkulační čerpadlo teplé vody (pracovní bod min. Q=0,6m3/h, H=2,5m), těleso čerpadla z korozivzdorné oceli, vč. 2x redukce, rozebíratelného šroubení pro čerpadlo, vestavná délka 130mm, PN10, 1x230V, T=+2°C až +110°C, napětí : 1 x 230 V, 50 Hz, třída krytí X4D, včetně tepelně izolačního pouzdra		1		ks				0.00

																0.00

		Kanalizace - materiál (rozvody, armatury, aj.) – materiál + montáž														0.00

		41		-				HT potrubí DN32, vč. tvarovek, vč. kotvení a závěsů, vč. těsnění, dle ČSN EN 1451, materiál polypropylén, hrdlové spoje, dovolená teplota 95°C, rozmezí pH 2-13, tlak. odolnost min. 0,05 MPa		25.6		bm				0.00

		42		-				HT potrubí DN40, vč. tvarovek, vč. kotvení a závěsů, vč. těsnění, dle ČSN EN 1451, materiál polypropylén, hrdlové spoje, dovolená teplota 95°C, rozmezí pH 2-13, tlak. odolnost min. 0,05 MPa		31.6		bm				0.00

		43		-				HT potrubí DN50, vč. tvarovek, vč. kotvení a závěsů, vč. těsnění, dle ČSN EN 1451, materiál polypropylén, hrdlové spoje, dovolená teplota 95°C, rozmezí pH 2-13, tlak. odolnost min. 0,05 MPa		105.8		bm				0.00

		44		-				HT potrubí DN70, vč. tvarovek, vč. kotvení a závěsů, vč. těsnění , dle ČSN EN 1451, materiál polypropylén, hrdlové spoje, dovolená teplota 95°C, rozmezí pH 2-13, tlak. odolnost min. 0,05 MPa		25.2		bm				0.00

		45		-				HT potrubí DN100, vč. tvarovek, vč. kotvení a závěsů, vč. těsnění, dle ČSN EN 1451, materiál polypropylén, hrdlové spoje, dovolená teplota 95°C, rozmezí pH 2-13, tlak. odolnost min. 0,05 MPa		154.7		bm				0.00

		46		ČT70				HT čistící tvarovka DN70, se šroubovacím víkem, materiál polypropylén, hrdlové spoje		4		ks				0.00

		47		ČT100				HT čistící tvarovka DN100, se šroubovacím víkem, materiál polypropylén, hrdlové spoje		12		ks				0.00

		48		PV100				přivzdušňovací ventil DN100, min. průtok vzduchu 37 l/min. (dle EN 12380), s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění. (dle EN 12380 -1  ČSN 756770)		1		ks				0.00

		49		-				PE svařované potrubí DN100, vč. tvarovek, vč. kotvení a závěsů, vč. svařovacích objímek, dle ČSN EN 1519, materiál polyethylen, svařované spoje, dovolená teplota 95°C, rozmezí pH 2-12		76.1		bm				0.00

		50		-				PE svařované potrubí DN125, vč. tvarovek, vč. kotvení a závěsů, vč. svařovacích objímek		9.4		bm				0.00

		51		PE-ČT100				PE svařované potrubí, čistící tvarovka DN100, se šroubovacím víkem, svislá montáž		4		ks				0.00

		52		PE-ČT125				PE svařované potrubí, čistící tvarovka DN125, se šroubovacím víkem, svislá montáž		1		ks				0.00

		53		-				návleková tepelná izolace tl. 19mm pro DN100, materiál na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami, vč. kotvení, přelepené spoje, parotěsné provedení		76.1		bm				0.00

		54		-				návleková tepelná izolace tl. 19mm pro DN125, materiál na bázi syntetického kaučuku s uzavřenými buňkami, vč. kotvení, přelepené spoje, parotěsné provedení		9.4		bm				0.00

		55		-				plastové potrubí PP-RCT 32x3,6 PN22/SDR9 (ČSN EN ISO 15874)
vč. tvarovek a uchycení objímkami, vč. podpůrných pozinkovaných korýtek		56.7		bm				0.00

		56		-				návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tloušťka 9mm pro vnější průměr 32mm
přelepené spoje, s podélným nářezem, reakce na oheň: F, pro trvalé tepelné zatížení		13.2		bm				0.00

		57		-				třívrstvé PP potrubí, SN4, teplotní odolnost do 95°C, DN40, vč. tvarovek, kotvení, závěsů, těsnění, dle ČSN EN 1451, polypropylén, hrdlové spoje, rozmezí pH 2-12, tlak. odolnost min. 0,05 MPa		0.7		bm				0.00

		58		-				třívrstvé PP potrubí, SN4, teplotní odolnost do 95°C, DN50, vč. tvarovek, kotvení, závěsů, těsnění, dle ČSN EN 1451, polypropylén, hrdlové spoje, rozmezí pH 2-12, tlak. odolnost min. 0,05 MPa		6.8		bm				0.00

		59		-				třívrstvé PP potrubí, SN4, teplotní odolnost do 95°C, DN70, vč. tvarovek, kotvení, závěsů, těsnění, dle ČSN EN 1451, polypropylén, hrdlové spoje, rozmezí pH 2-12, tlak. odolnost min. 0,05 MPa		1.9		bm				0.00

		60		-				třívrstvé PP potrubí, SN4, teplotní odolnost do 95°C, DN100, vč. tvarovek, kotvení, závěsů, těsnění, dle ČSN EN 1451, polypropylén, hrdlové spoje, rozmezí pH 2-12, tlak. odolnost min. 0,05 MPa		19.3		bm				0.00

		61		ČT100				třívrstvé PP potrubí, čistící tvarovka DN100, materiál polypropylén, hrdlové spoje		2		ks				0.00

		62		-				protipožární manžeta DN32, vč. požární dotěsnění prostupu dle ČSN		8		ks				0.00

		63		-				protipožární manžeta DN40, vč. požární dotěsnění prostupu dle ČSN		8		ks				0.00

		64		-				protipožární manžeta DN50, vč. požární dotěsnění prostupu dle ČSN		7		ks				0.00

		65		-				protipožární manžeta DN70, vč. požární dotěsnění prostupu dle ČSN		6		ks				0.00

		66		-				protipožární manžeta DN100, vč. požární dotěsnění prostupu dle ČSN		64		ks				0.00

		67		-				protipožární manžeta DN125, vč. požární dotěsnění prostupu dle ČSN		1		ks				0.00

		68		-				PVC-U potrubí DN100, vč. tvarovek, těsnění, dle ČSN EN 1401, materiál PVC, hrdlové spoje, kompaktní plná stěna, kruhová pevnost SN4, teplotní odolnost 40°C, rozmezí pH 2-12		271.8		bm				0.00

		69		-				PVC-U potrubí DN125, vč. tvarovek, těsnění, dle ČSN EN 1401, materiál PVC, hrdlové spoje, kompaktní plná stěna, kruhová pevnost SN4, teplotní odolnost 40°C, rozmezí pH 2-12		102.4		bm				0.00

		70		-				PVC-U potrubí DN150, vč. tvarovek, těsnění, dle ČSN EN 1401, materiál PVC, hrdlové spoje, kompaktní plná stěna, kruhová pevnost SN4, teplotní odolnost 40°C, rozmezí pH 2-12		166.4		bm				0.00

		71		-				PVC-U potrubí DN200, vč. tvarovek, těsnění, dle ČSN EN 1401, materiál PVC, hrdlové spoje, kompaktní plná stěna, kruhová pevnost SN4, teplotní odolnost 40°C, rozmezí pH 2-12		5.8		bm				0.00

		72		-				PVC-U potrubí DN150, vč. tvarovek, těsnění, dle ČSN EN 1401, materiál PVC, hrdlové spoje, kompaktní plná stěna, kruhová pevnost SN12, teplotní odolnost 40°C, rozmezí pH 2-12		9.1		bm				0.00

		73		-				PVC-U potrubí DN250, vč. tvarovek, těsnění, dle ČSN EN 1401, materiál PVC, hrdlové spoje, kompaktní plná stěna, kruhová pevnost SN12, teplotní odolnost 40°C, rozmezí pH 2-12		23.7		bm				0.00

		74		-				třívrstvé PP potrubí, SN10, dovolené teplota 100°C, DN100, vč. tvarovek, těsnění, materiál polypropylén, hrdlové spoje, rozmezí pH 2-13, vnější popis trubek, světlá vnitřní stěna		74.8		bm				0.00

		75		-				ohebná dvouplášťová korugovaná chránička PE DN200, vně žebrované, uvnitř hladké		3.8		bm				0.00

		76		-				úpravy stávající přípojky (vybourání k nové HVŠ (potrubí, lože aj. + dopojení na stávající přípojku), kameninové trubky hrdlové DN200, glazované, pryžové těsnění (dle ČSN EN 295)
vč. uložení dle vzorového příčného řezu a technických předpisů výrobce (betonové lože aj.)		1		kpl				0.00

		77		-				výstražná folie 300mm, šedá		353		bm				0.00

		78		-				nerezová dvířka 250x250mm, pro obložení keramickým obkladem, přístup k armaturám, rámeček k osazení do stěn, snadný systém zavírání/otvírání (magnet, zarážka, aj.)		11		ks				0.00

		79		-				nerezová dvířka 250x250mm, s otočným otvírání pro přístup k armaturám, nerezový rámeček k osazení do zděných stěn, snadný systém zavírání/otvírání (magnet, zarážka, aj.)		14		ks				0.00

		80		-				nerezová dvířka 400x400mm, s otočným otvírání pro přístup k armaturám, nerezový rámeček k osazení do podhledu, výplň pro výmalbu, snadný systém zavírání/otvírání (magnet, zarážka, aj.)		8		ks				0.00

																0.00

		Kanalizace – venkovní prvky – šachty, nádrže, retenční objekt, aj. - materiál + montáž														0.00

		81		0				plastová revizní šachta DN400 - viz výpis prvků		1		ks				0.00

		82		0				plastová revizní šachta DN400 - viz výpis prvků		1		ks				0.00

		83		0				plastová revizní šachta DN400 - viz výpis prvků		1		ks				0.00

		84		0				plastová revizní šachta DN400 - viz výpis prvků		1		ks				0.00

		85		0				plastová revizní šachta DN400 - viz výpis prvků		1		ks				0.00

		86		0				plastová revizní šachta DN400 - viz výpis prvků		1		ks				0.00

		87		0				plastová revizní šachta DN400 - viz výpis prvků		1		ks				0.00

		88		0				plastová revizní šachta DN400 - viz výpis prvků		1		ks				0.00

		89		0				plastová revizní šachta DN400 - viz výpis prvků		1		ks				0.00

		90		0				plastová revizní šachta DN400 - viz výpis prvků		1		ks				0.00

		91		0				plastová revizní šachta DN400 - viz výpis prvků		1		ks				0.00

		92		0				plastová revizní šachta DN400 - viz výpis prvků		1		ks				0.00

		93		0				plastová revizní šachta DN400 - viz výpis prvků		1		ks				0.00

		94		HVŠ				hlavní vstupní šachta HVŠ, výška 2,24m, betonová prefabrikovaná DN1000, pojezdný plný litinový poklop - třída zatížení B125, vyrovnávací prstence, přechodová skruž, šachtové skruže DN1000, soutočné šachtové dno – přítok 3x PVC DN150 + DN150 + DN200, odtok kamenina DN200, vč. žebříkových stupadel s PE povlakem s roztečí 350mm, vč. elastomerového těsnění, stykové malty (hloubka šachty a tvar dna nutno ověřit před objednáním – viz technická zpráva)  		1		ks				0.00

		95		-				betonová zámková dlažba 1,0 x 1,0m v trávníku kolem šachet ŠD-01, ŠS-02, ŠS-03, ŠS-06, ŠS-07, ŠS-08, vč. štěrkového podsypu 4 - 8mm		6		ks				0.00

		96		LŽ1a
LŽ1b				liniový odvodňovací žlab, světlá šířka 100mm, třída zatížení B125, délka 2,0m, pro pojezd osobními vozidly, polymerický beton, litinový krycí rošt / mřížka, litinová hrana, vč. ukončovacích čel, svislý odtok DN100, vč. uložení a osazení podle typového osazení výrobce do betonu C20/25		2		ks				0.00

		97		LŽ2				liniový odvodňovací žlab, světlá šířka 100mm, třída zatížení B125, délka 3,35m, pro pojezd osobními vozidly, polymerický beton, litinový krycí rošt / mřížka, litinová hrana, vč. ukončovacích čel, svislý odtok DN100, vč. uložení a osazení podle typového osazení výrobce do betonu C20/25		1		ks				0.00

		98		LŽ3a				liniový odvodňovací žlab, světlá šířka 100mm, třída zatížení B125, délka 1,5m, pro pojezd osobními vozidly, polymerický beton, litinový krycí rošt / mřížka, litinová hrana, vč. ukončovacích čel, svislý odtok DN100, vč. uložení a osazení podle typového osazení výrobce do betonu C20/25		1		ks				0.00

		99		LŽ3b				liniový odvodňovací žlab, světlá šířka 100mm, třída zatížení B125, délka 5,2m, pro pojezd osobními vozidly, polymerický beton, litinový krycí rošt / mřížka, litinová hrana, vč. ukončovacích čel, svislý odtok DN100, vč. uložení a osazení podle typového osazení výrobce do betonu C20/25		1		ks				0.00

		100		LŽ4				liniový odvodňovací žlab, světlá šířka 150mm, třída zatížení D400, délka 5,50m, pro pojezd nákladními vozidly, polymerický beton, litinový krycí rošt / mřížka, litinová hrana, vč. ukončovacích čel, svislý odtok DN150, vč. uložení a osazení podle typového osazení výrobce do betonu C20/25		1		ks				0.00

		101		LŽ5				liniový odvodňovací žlab, světlá šířka 100mm, třída zatížení B125, délka 2,8m, pro pojezd osobními vozidly, polymerický beton, litinový krycí rošt / mřížka, litinová hrana, vč. ukončovacích čel, svislý odtok DN100, vč. uložení a osazení podle typového osazení výrobce do betonu C20/25		1		ks				0.00

		102		AK				železobetonová prefabrikovaná nádrž užitkové vody – viz schéma, délka 5,8m, šířka 2,3m, výška 2,17m, užitný objem min. 18,9m3, spodní díl (jímka) + zákrytová deska + 2x vstupní šachta DN1000 cca 2,2m, 2x přítokové potrubí, 1x odtokové potrubí, 1x výtlačné potrubí, 2x filtrační koš, konstrukce nádrže bude provedena pod hladinu spodní vody, pro pojezd osobní dopravou, vč. uložení a osazení podle typového osazení výrobce na hutněný štěrkový podsyp, vč. dílenské dokumentace a statického návrhu, vč. zpracování provozního řádu, provozních zkoušek, zaškolení obsluhy a uvedení do provozu		1		ks				0.00

		103		AK				ponorné čerpadlo pro čerpání vody z akumulační nádrže s vestavěným plovákovým spínačem pro plně automatický provoz, vícestupňové, samoodvzdušňovací, elektrický příkon 1,0kW, 1x230V, krytí IP68, vestavěná termická ochrana motoru, ochrana proti chodu nasucho, automatické zapnutí/vypnutí, max. teplota média 40 °C, max. provozní tlak 5 bar, max. obsah písku 50 g/m3
max. hloubka ponoru 5 m, vč. plovoucího jemného sacího filtru, vč. sací hadice DN32 a spojek, vč. spouštěcího lanka (silon,8mm) - délka 4m, vč. flexi hadice DN25, vč. rozebíratelného připojovacího šroubení, vč. rozvodů v nádrži PP-RCT32 a spojky pro napojení na výtlačné potrubí, vč. uvedení do provozu a zaškolení obsluhy		1		ks				0.00

		104		LS				lapač střešních splavenin DN100, materiál PVC-U, koš pro zachytávání nečistot, suchá a nezámrzná klapka proti zápachu, čistící víčko, hydr. kapacita 6,67 l/s, stavební výška 180mm		8		ks				0.00

		105		DV				dvorní vtok DN150, svislý odtok, litinový rám 260x260mm, litinová mříž 226x226mm odkalovací koš, suchá klapka proti pronikání zápachu, třída zatížení B125		2		ks				0.00

		106		-				zrušení stávajícího kanalizačního potrubí, vyplnění popílkobetonem – DN100–200		40.0		bm				0.00

		107		-				zrušení stávající betonové revizní šachty DN1000 - vybourání konstrukce šachty 1,0m pod terén a zasypání vhodnou zeminou (inertní, nenamrzavá, aj.) nebo prostým betonem		2		ks				0.00

		108		-				zrušení stávající vpusti - vybourání konstrukce vpusti 1,0m pod terén a zasypání vhodnou zeminou (inertní, nenamrzavá, aj.) nebo prostým betonem		1		kpl				0.00



		Kanalizace – retenční objekt - materiál + montáž

		Retenční boxy musí být dodány jako ucelený systém, vč. veškerého příslušenství (bloky, spojovací prvky, čela, šachty, geotextilie, aj.), systém musí umožňovat kontrolu kamerou, musí umožnit proplach a čištění, minimální retenční objem systému je 97%, součástí řešení musí být inspekční tunel s příčným průřezem

		109		RN				vsakovací a retenční blok 1200x600x457mm, objem pro retenci 97%, recyklovaný polypropylen, pro zatížení osobní dopravou, otevřená struktura pro kontrolní a čistící přístroje, snadný spojovací systém		119		ks				0.00

		110		RN				boční stěna, 600x914x104mm, PP, půlitelná, plocha pro uložení ochranné geotextilie recyklovaný polypropylen, pro zatížení osobní dopravou		44		ks				0.00

		111		RN				horní kryt, 550x550x50mm, plocha pro uložení ochranné geotextilie recyklovaný polypropylen, pro zatížení osobní dopravou		118		ks				0.00

		112		RN				hydroizolační fólie tl.1,5mm z měkčeného PVC		130		m2				0.00

		113		RN				filtrační tkanina 300g/m2 (PP+PES), Multicolor		300		m2				0.00

		114		RN				vstupní šachtový portál 650x650x120, kontrolní a čistící vstup, recyklovaný polypropylen		3		ks				0.00

		115		RN				střední / vrchní díl šachtového portálu, výška 35cm, recyklovaný polypropylen		12		ks				0.00

		116		RN				litinová vtoková mříž 500x500, rovný tvar, třída zatížení B125 (dle ČSN EN 124), výška 150mm, vč. litinového rámu, vč. betonového podkladního prstence C16/20		3		kpl				0.00

		117		ŠŠ-1				plastová škrtící / regulační šachta DN400, max. odtok 1,6 l/s (škrtící clona), odkalovací dno min. 0,3m, přítok DN200, odtok DN200, havarijní přepad DN200, mřížový pojezdný litinový poklop, třída zatížení B125, materiál PE-HD, vč. betonového podkladního prstence C16/20		1		ks				0.00



		Vodovod - materiál (rozvody, armatury, aj.) – materiál + montáž

		118		-				plastové potrubí PP-RCT 20x2,3 PN22/SDR9 (ČSN EN ISO 15874)
vč. tvarovek a uchycení objímkami, vč. podpůrných pozinkovaných korýtek		537.0		bm				0.00

		119		-				plastové potrubí PP-RCT 25x2,8 PN22/SDR9 (ČSN EN ISO 15874)
vč. tvarovek a uchycení objímkami, vč. podpůrných pozinkovaných korýtek		418.3		bm				0.00

		120		-				plastové potrubí PP-RCT 32x3,6 PN22/SDR9 (ČSN EN ISO 15874)
vč. tvarovek a uchycení objímkami, vč. podpůrných pozinkovaných korýtek		198.9		bm				0.00

		121		-				plastové potrubí PP-RCT 40x4,5 PN22/SDR9 (ČSN EN ISO 15874)
vč. tvarovek a uchycení objímkami, vč. podpůrných pozinkovaných korýtek		36.5		bm				0.00

		122		-				plastové potrubí PP-RCT 50x5,6 PN22/SDR9 (ČSN EN ISO 15874)
vč. tvarovek a uchycení objímkami, vč. podpůrných pozinkovaných korýtek		49.4		bm				0.00

		123		-				plastové potrubí PP-RCT 63x7,1 PN22/SDR9 (ČSN EN ISO 15874)
vč. tvarovek a uchycení objímkami, vč. podpůrných pozinkovaných korýtek		59.8		bm				0.00

		124		-				návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tloušťka 13mm pro vnější průměr 20mm
přelepené spoje, s podélným nářezem, reakce na oheň: F, pro trvalé tepelné zatížení		231.1		bm				0.00

		125		-				návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tloušťka 13mm pro vnější průměr 25mm
přelepené spoje, s podélným nářezem, reakce na oheň: F, pro trvalé tepelné zatížení		153.0		bm				0.00

		126		-				návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tloušťka 13mm pro vnější průměr 32mm
přelepené spoje, s podélným nářezem, reakce na oheň: F, pro trvalé tepelné zatížení		48.0		bm				0.00

		127		-				návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tloušťka 20mm pro vnější průměr 20mm
přelepené spoje, s podélným nářezem, reakce na oheň: F, pro trvalé tepelné zatížení		177.2		bm				0.00

		128		-				návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tloušťka 20mm pro vnější průměr 25mm
přelepené spoje, s podélným nářezem, reakce na oheň: F, pro trvalé tepelné zatížení		92.2		bm				0.00

		129		-				návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tloušťka 20mm pro vnější průměr 32mm
přelepené spoje, s podélným nářezem, reakce na oheň: F, pro trvalé tepelné zatížení		36.9		bm				0.00

		130		-				tepelná izolace minerální, tl. 25mm pro vnější průměr 20mm, povrchová hliníková folie, přelepené spoje, s podélným nářezem, tepelná odolnost max. 250 °C, pro trvalé tepelné zatížení)		128.7		bm				0.00

		131		-				tepelná izolace minerální, tl. 25mm pro vnější průměr 25mm, povrchová hliníková folie, přelepené spoje, s podélným nářezem, tepelná odolnost max. 250 °C, pro trvalé tepelné zatížení)		173.1		bm				0.00

		132		-				tepelná izolace minerální, tl. 25mm pro vnější průměr 32mm, povrchová hliníková folie, přelepené spoje, s podélným nářezem, tepelná odolnost max. 250 °C, pro trvalé tepelné zatížení)		50.6		bm				0.00

		133		-				tepelná izolace minerální, tl. 25mm pro vnější průměr 40mm, povrchová hliníková folie, přelepené spoje, s podélným nářezem, tepelná odolnost max. 250 °C, pro trvalé tepelné zatížení)		18.2		bm				0.00

		134		-				tepelná izolace minerální, tl. 25mm pro vnější průměr 50mm, povrchová hliníková folie, přelepené spoje, s podélným nářezem, tepelná odolnost max. 250 °C, pro trvalé tepelné zatížení)		14.7		bm				0.00

		135		-				tepelná izolace minerální, tl. 25mm pro vnější průměr 63mm, povrchová hliníková folie, přelepené spoje, s podélným nářezem, tepelná odolnost max. 250 °C, pro trvalé tepelné zatížení)		47.1		bm				0.00

		136		-				tepelná izolace minerální, tl. 40mm pro vnější průměr 32mm, povrchová hliníková folie, přelepené spoje, s podélným nářezem, tepelná odolnost max. 250 °C, pro trvalé tepelné zatížení)		63.4		bm				0.00

		137		-				tepelná izolace minerální, tl. 50mm pro vnější průměr 40mm, povrchová hliníková folie, přelepené spoje, s podélným nářezem, tepelná odolnost max. 250 °C, pro trvalé tepelné zatížení)		18.4		bm				0.00

		138		-				tepelná izolace minerální, tl. 50mm pro vnější průměr 50mm, povrchová hliníková folie, přelepené spoje, s podélným nářezem, tepelná odolnost max. 250 °C, pro trvalé tepelné zatížení)		34.7		bm				0.00

		139		-				tepelná izolace minerální, tl. 50mm pro vnější průměr 63mm, povrchová hliníková folie, přelepené spoje, s podélným nářezem, tepelná odolnost max. 250 °C, pro trvalé tepelné zatížení)		12.7		bm				0.00

		140		-				oboustranné požární utěsnění prostupu plastového potrubí DN15-DN50 skrz požární stěnu/strop (oboustranný systém pomocí zpěňovací pásky na bázi grafitu)		82		kpl				0.00

		141		KK15				kulový kohout DN15, PN16, t=120°C, páčka, mosaz CW617N		1		ks				0.00

		142		KK25				kulový kohout DN25, PN16, t=120°C, páčka, mosaz CW617N		8		ks				0.00

		143		KK32				kulový kohout DN32, PN16, t=120°C, páčka, mosaz CW617N		1		ks				0.00

		144		KK50				kulový kohout DN50, PN16, t=120°C, páčka, mosaz CW617N		1		ks				0.00

		145		KKV15				kulový kohout s vypouštěním DN15, mosaz CW617N, PN16, páčka		1		ks				0.00

		146		KKV20				kulový kohout s vypouštěním DN20, mosaz CW617N, PN16, páčka		2		ks				0.00

		147		KKV25				kulový kohout s vypouštěním DN25, mosaz CW617N, PN16, páčka		18		ks				0.00

		148		KKV32				kulový kohout s vypouštěním DN32, mosaz CW617N, PN16, páčka		2		ks				0.00

		149		KKV50				kulový kohout s vypouštěním DN50, mosaz CW617N, PN16, páčka		3		ks				0.00

		150		VK15				vypouštěcí kohout s páčkou a zátkou DN15, PN10, T=-10°C až 90°C, mosaz CW617N		9		ks				0.00

		151		VK20				vypouštěcí kohout s páčkou a zátkou DN20, PN10, T=-10°C až 90°C, mosaz CW617N		1		ks				0.00

		152		VK25				vypouštěcí kohout s páčkou a zátkou DN25, PN10, T=-10°C až 90°C, mosaz CW617N		1		ks				0.00

		153		ZK25				zpětná klapka eura lehká DN25, mosaz CW617N, otv. tlak 0,02 bar, PN10, t=80°C		5		ks				0.00

		154		ZK50				zpětná klapka eura lehká DN50, mosaz CW617N, otv. tlak 0,02 bar, PN10, t=80°C		2		ks				0.00

		155		F25				filtr závitový DN25, PN16, min. T=80°C, mosaz CW617N		1		ks				0.00

		156		F50				filtr závitový DN50, PN16, min. T=80°C, mosaz CW617N		1		ks				0.00

		157		ZK15				zahradní kulový kohout DN15, mosaz OT58, PN15, t=90°C, páčka		3		ks				0.00

		158		ZKm				mrazuvzdorná zahradní armatura DN15, ovládací rukojeť, průtok 40l / min / při 1 bar, integrovaný zavzdušňovač potrubí / hadic, plynulé přizpůsobení tloušťce stěny 150 - 655mm		4		ks				0.00

		159		CV15				regulační armatura s měřícími body pro statickou regulaci průtoku, uzavírání, vypouštění
DN15, k.v. = 3,0 m3/h, PN20, T=-20°C až 120°C, mosaz, včetně tepelné izolace		9		ks				0.00

		160		OA15				potrubní oddělovač dle ČSN 1717 pro kapaliny tř. 4, DN15, PN10, t = 65°C, 
výška filtru 218mm, průtok 3,2m3/h		1		ks				0.00

		161		T				teploměr axiální (0°C - 120°C, průměr 63mm), vč. jímky		1		ks				0.00

		162		M				manometr (0 - 10 bar, průměr 63mm), vč. jímky		1		ks				0.00

		163		PJ				pojistný ventil, DN20, bronz, otvírací tlak 6,0 Bar, PN 10, rozsah teploty 0°C - 95°C		2		ks				0.00

		164		TSV				termostatický směšovací ventil, DN20, PN10, k.v.= 3,2, Tmax 95°C, ochrana proti opaření při závadě na přívodu studené vody, nastavitelný teplotní rozsah 35-60°C, vč. 2x zpětná klapka DN20		10		ks				0.00

		165		TSV				termostatický směšovací ventil, DN25, PN10, k.v.= 3,5, Tmax 95°C, ochrana proti opaření při závadě na přívodu studené vody, nastavitelný teplotní rozsah 35-60°C, vč. 2x zpětná klapka DN25		7		ks				0.00

		166		RV50				tlakový redukční ventil DN50 se šroubením a manometrem (0-10bar), PN25, t=25°C
pracovní rozsah 1,0-6,0 bar, materiál mosaz CW602N, těsnění NBR		1		ks				0.00

		167		SV50				termostatický směšovací ventil DN50, rozsah nastavení výstupní teploty 45° - 65°
přívod teplé a studené vody DN50, přívod cirkulace DN20 a výstupní závit DN50
včetně připojovacího šroubení, PN10, max. 90°C		1		ks				0.00

		168		ÚT				suchoběžný jednovtokový vodoměr – 2,5m3/h, DN15, studená voda, svislá/vodorovná montážní poloha, PN10, teplotní třída Tmax = 30°C, stavební délka 80mm, vč. montážní sady (kulový kohout DN15, převlečné matice, aj.)		1		ks				0.00

		169		-				nerezová dvířka 300x300mm, pro obložení keramickým obkladem, přístup k armaturám, rámeček k osazení do stěn, snadný systém zavírání/otvírání (magnet, zarážka, aj.)		18		ks				0.00

		170		-				nerezová dvířka 400x400mm, s otočným otvírání pro přístup k armaturám, nerezový rámeček k osazení do podhledu, výplň pro výmalbu, snadný systém zavírání/otvírání (magnet, zarážka, aj.)		12		ks				0.00



		Vodovod – venkovní prvky (rozvody, armatury, aj.) – materiál + montáž

		171		-				plastové potrubí ROBUST PE100+ (ČSN EN 12 201) s ochranným pláštěm a signálním vodičem, SDR 11 25x2,3, černé s modrými pruhy, vč. elektrotvarovek, spojek, přechodek aj.		140.0		bm				0.00

		172		-				plastové potrubí ROBUST PE100+ (ČSN EN 12 201) s ochranným pláštěm a signálním vodičem, SDR 11 32x3,0, černé s modrými pruhy, vč. elektrotvarovek, spojek, přechodek aj.		171.4		bm				0.00

		173		-				plastové potrubí ROBUST PE100+ (ČSN EN 12 201) s ochranným pláštěm a signálním vodičem, SDR 11 63x5,8, černé s modrými pruhy, vč. elektrotvarovek, spojek, přechodek aj.		14.5		bm				0.00

		174		-				předizolované potrubí pro sanitární rozvody, vnější plášť z PE proti vodě, dvojité potrubí DN25 (De=32) + DN15 (De=20) s kyslíkovou bariérou, vč. elektrotvarovek (kolena, T-kusy, aj.), vč. těsnících manžet do prostupů, vč. dodatečné izolace tvarovek, vč. signální folie + signální vodič		25.0		bm				0.00

		175		-				chránička pro křížení vodovodu s kanalizací PVC-U SN4 DN100, utěsněná hrdla		12.4		bm				0.00

		176		-				výstražná folie, šířka 300mm, barva bílá		326.0		bm				0.00

		177		-				signalizační vodič CYY 2,5 mm2, připevnění páskou		326.0		bm				0.00

		178		-				vodní zásuvka DN20, rychlospojka pod krytem, automatický uzavírací ventil, plastová šachta		3		ks				0.00

		179		-				vodoměrná šachta - dvouplášťová plastová šachta pro vybetonování, minimální vnitřní rozměr š=1200,d=1800,v=1800, provedení pro pojezd osobními vozidly, uzamykatelný kompozitní poklop 600x600 - třída zatížení B125, lehký hliníkový vstupní žebřík s výsuvnými madly, provedení do nepropustné zeminy, vč. uložení a osazení podle typového osazení výrobce (základová deska, vybetonování meziprostoru vč. výztuže podle požadavků výrobce jímky)		1		kpl				0.00

		180		-				příprava pro osazení vodoměru - příprava dle požadavků správce (instalace vodoměru dodávka správce), 2x šroubení k vodoměru, 2x redukce, vč. kotvení vodoměrné sestavy		1		ks				0.00

		181		-				vybourání stávající plastové vodoměrné šachty, demontáž stávající vodoměrné sestavy a vybourání litinové části stávající přípojky až přechodu na PE(předpoklad k oplocení)		1		kpl				0.00



		Kanalizace, vodovod – stavební přípomoc, zkoušky, doklady, aj.

		182		-				stavební přípomoci (prostupy, drážky, lešení, jádrové vrtání, požární dotěsnění aj.)		1		kpl				0.00

		183		-				tlakové zkoušky vodovodu a kanalizace  dle ČSN, proplach a dezinfekce vodovodu (dle odst. 2a) §4 vyhl. 252/2004 Sb., rozbor vody předložit dodavatelem k přejímacímu řízení)		1		kpl				0.00

		184		-				označení potrubí, označení armatur, dle platných ČSN		1		kpl				0.00

		185		-				dokumentace skutečného provedení (digitálně v edit. formátu DWG/DOC/XLS+ 3 výtisky)		1		kpl				0.00

		186		-				spolupráce při uvedení do provozu (vč. předání technické dokumentace, návodů, certifikátů, schválení k provozu, vč. povinných revizí, hygienických atestů aj. 2paré + CD)		1		kpl				0.00

																0.00

		Poznámka:

		Výpočet celkové výměry je proveden součtem jednotlivých prvků a odměřením délek ze všech výkresů grafické části.

		Specifikace obsahuje pouze seznam hlavních zařízení a dodávek, nikoli úplný seznam veškerého zařízení a materiálu potřebného pro provedení dodávky jako jsou například redukce, kolena, nosné konstrukce, šrouby, těsnění, spojovací materiál, nátěrové hmoty, orientační štítky atd. Úplný přehled materiálu určuje příprava výroby. Veškeré zařízení musí být schválené pro použití v ČR, musí k nim být dodána technická dokumentace v českém jazyce a příslušné atesty. Veškeré zařízení se rozumí včetně dodávky, montáže a včetně potřebného pomocného materiálu. Všechny závitové armatury budou dodány včetně šroubení umožňujícího následné rozpojení. Součástí dodávky potrubí jsou veškeré pomocné ocelové konstrukce pro uložení potrubí pomocí typových prvků opatřených povrchovou úpravou pozinkováním. Při zpracování nabídky je nutno vycházet ze všech částí dokumentace tj. textových částí, výkresů a specifikace.

		Podkladem pro ocenění, stavbu, technické řešení jednotlivých konstrukcí a objednávání materiálu je projekt jako celek, přičemž stačí, aby příslušné dodávky a práce byly zmíněny v některé z jeho částí. Všechny jednotkové ceny obsahují náklady na dopravu materiálu na staveniště, staveništní přesun hmot a u bourání manipulaci se sutí, její odvoz a uložení na skládku včetně poplatku (pokud není uvedeno výslovně jinak), jakož i všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky. Uvedené výrobky mohou být zaměněny výrobkem srovnatelných parametrů (základní požadované parametry jsou uvedeny souhrnně a jsou platné pro všechny výrobky daného typu). Všechny výrobky viditelné v interiéru (zařizovací předměty, baterie, atd.) musí být před objednáním a montáží odsouhlaseny investorem.

		Dodavatel nabídne investorovi na výběr před instalací minimálně 3 výrobky, které splňují obecné požadavky na instalovaný výrobek/zařízení.
Nedílnou součástí specifikace je POŽADOVANÝ TECHNICKÝ STANDARD NAVRŽENÝCH VÝROBKŮ



&"Helvetica Neue,Regular"&12&K000000&P	




723-Plyn

		číslo dílu: 723

		název dílu:  Zdravotechnická instalace - Plyn

		Novostavba mateřské školy Jeseniova 98, Praha 3, parc.č. 4114/1, 4114/2, 4114/3, 4115/2,4128/3,4394, k.ú. Žižkov												DPS, 03/2025

		ZAKPLAN s.r.o., Ing. David Zákoutský, tel. 723 192 223												PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

		Pol.č.		Ref. výrobek		Popis materiálu / zařízení / prací		množ.		m.j.		Kč/m.j.		Kč



		Domovní plynovod - materiál (rozvody, armatury, zařízení) + montáž

		01		---		ocelové potrubí DN25 černé bezešvé se zaručenou svařitelností (materiál 11353.0), spojované svařováním, vč. tvarovek, vč. kotvení pozink. objímkami s pryžovou vložkou, vč. montáže, upevnění, vč. 3x ochranného protikorozního nátěru		14.6		bm				0.00

		02				korugovaná plynotěsná chránička, materiál PEHD 
vnitřní průměr 39mm, vnější průměr 50mm, barva RAL 1018		9.4		bm				0.00

		03		---		nátěr potrubí v interiéru - 1x základní, 2x ochranný vrchní, barva žlutá
(ve výměře uvedena celkem 3x plocha nátěru potrubí)		4.6		m2				0.00

		04				kulový uzávěr DN15, PN5, T=-20°C až 60°C, mosaz CW617N		1		ks				0.00

		05				zemní přechodový spoj PE40 - ocel DN32		1		ks				0.00

		06				plynotěsná chránička PEHD SDR 26 63x3,0, žluté pruhy		2.4		bm				0.00

		07				plastové potrubí PE100RC (ČSN EN 12 201) s ochranným pláštěm a signálním vodičem
SDR 11 - 40x3,7 (DN32), vč. elektrotvarovek, spojek, přechodek aj.		63.6		bm				0.00

		08		---		signalizační vodič CYY 2,5 mm2, výstražná folie 300mm, žlutá		66.6		bm				0.00

		09				plynotěsná chránička PEHD SDR 26 75x3,0, žluté pruhy		63.6		bm				0.00

		10				uzávěr plynu DN32 s integrovanou přechodkou na PE40, PN5, mosaz		1		ks				0.00

		11		---		příprava pro osazení plynoměru (G4 rozteč 100mm podle požadavku správce plynovodu)
vč. 3 kolen za plynoměrem podle požadavku správce, vč. tuhé stavitelné vodivé rozpěrky )		1		ks				0.00



		Domovní plynovod – stavební přípomoc, zkoušky, doklady, aj.

		12		---		stavební přípomoci (prostupy, drážky, lešení, jádrové vrtání, požární dotěsnění aj.)		1		kpl				0.00

		13		---		zkoušky pevnosti, těsnosti a provozuschopnosti plynovodu podle TPG		1		kpl				0.00

		14		---		výchozí revize vnitřního plynovodu a zařízení		1		kpl				0.00

		15		---		označení potrubí, označení armatur, dle platných ČSN a TPG		1		kpl				0.00

		16		---		dokumentace skutečného provedení (digitálně v edit. formátu DWG/DOC/XLS+ 3 výtisky)		1		kpl				0.00

		17		---		spolupráce při uvedení do provozu (vč. předání technické dokumentace, návodů, certifikátů, schválení k provozu, vč. povinných revizí, hygienických atestů aj. 2paré + CD)		1		kpl				0.00

														0.00

		Poznámka:

		Výpočet celkové výměry je proveden součtem jednotlivých prvků a odměřením délek ze všech výkresů grafické části.

		Specifikace obsahuje pouze seznam hlavních zařízení a dodávek, nikoli úplný seznam veškerého zařízení a materiálu potřebného pro provedení dodávky jako jsou například redukce, kolena, nosné konstrukce, šrouby, těsnění, spojovací materiál, nátěrové hmoty, orientační štítky atd. Úplný přehled materiálu určuje příprava výroby. Veškeré zařízení musí být schválené pro použití v ČR, musí k nim být dodána technická dokumentace v českém jazyce a příslušné atesty. Veškeré zařízení se rozumí včetně dodávky, montáže a včetně potřebného pomocného materiálu. Všechny závitové armatury budou dodány včetně šroubení umožňujícího následné rozpojení. V rámci dodávky potrubí jsou veškeré pomocné ocelové konstrukce pro uložení potrubí pomocí typových prvků opatřených povrchovou úpravou pozinkováním. Při zpracování nabídky je nutno vycházet ze všech částí dokumentace tj. textových částí, výkresů a specifikace.

		Podkladem pro ocenění, stavbu, technické řešení jednotlivých konstrukcí a objednávání materiálu je projekt jako celek, přičemž stačí, aby příslušné dodávky a práce byly zmíněny v některé z jeho částí. Všechny jednotkové ceny obsahují náklady na dopravu materiálu na staveniště, staveništní přesun hmot a u bourání manipulaci se sutí, její odvoz a uložení na skládku včetně poplatku (pokud není uvedeno výslovně jinak), jakož i všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky. Uvedené výrobky mohou být zaměněny výrobkem srovnatelných parametrů (základní požadované parametry jsou uvedeny souhrnně a jsou platné pro všechny výrobky daného typu). Všechny výrobky viditelné v interiéru musí být před objednáním a montáží odsouhlaseny investorem.

		Dodavatel nabídne investorovi na výběr před instalací minimálně 3 výrobky, které splňují obecné požadavky na instalovaný výrobek/zařízení.
Nedílnou součástí specifikace je POŽADOVANÝ TECHNICKÝ STANDARD NAVRŽENÝCH VÝROBKŮ



&"Helvetica Neue,Regular"&12&K000000&P	




725-ZP-K

		číslo dílu: 725

		název dílu:  Zdravotechnická instalace - zařizovací předměty označené K

						Specifikace						Výkaz

		ozn.		popis		rozměry		materiál		referenční vyobrazení		určení		místnost č.		jed.		mn.		cena/ks		celkem 

		K16		Keramická záchodová příčka 
alpská bílá, dělící příčka, keramická		výška 705 mm
šířka 400 mm		keramika				mezi dětskými toaletami		1.1.1; 1.2.1; 1.E.1; 2.3.1; 2.4.1; 2.5.1; 2.6.1;
1.E.1
		ks		26				- 0

		K22		Zásobník toaletního papíru		šířka (průměr) 205 mm
výška 210 mm
hloubka 115 mm		nerez leštěný, instalace vrtáním, hmotnost 1.068 kg				Hygienické zázemí šaten		1.8.6b
1.8.4a		ks		2				- 0

		K23		Držák toaletního papíru
nástěnný, chromové provedení, montáž vrtáním		145x100x42mm		Nerez				WC pro dospělé		1.1.1a
1.2.1a
1.6.1a
1.6.4a
1.4.14b
1.4.12a
2.3.1a
2.4.1a
2.5.1a
2.6.1a
1.E.2		ks		12				- 0

		K25		Háčky na oděv
instalace vrtáním - skrytá, 		šířka 2cm
hloubka 3cm
výška 7cm		kov, černý lak				Bezbariérové WC		1.6.2		ks		14				- 0

		K25a		Madlo sklopné
nerez, instalace vrtáním, NUTNÁ KONTROLA, ZDA JE ZEĎ/PŘÍČKA OPATŘENA  VÝZTUHOU, nosnost 120 kg, hmotnost 2,35kg		délka 616 mm
výška 185 mm
průměr trubky 32mm		Nerez leštěný 				Bezbariérové WC a dětské umývárny		1.6.2; 1.1.1; 1.2.1; 2.3.1; 2.4.1; 2.5.1; 2.6.1
		ks		8				- 0

		K25b		Madlo sklopné
nerez, instalace vrtáním, NUTNÁ KONTROLA, ZDA JE ZEĎ/PŘÍČKA OPATŘENA  VÝZTUHOU, nosnost 120 kg, hmotnost 2,75kg		délka 829 mm
výška 185 mm
průměr trubky 32mm		Nerez leštěný				Bezbariérové WC		1.6.2				1				- 0

		K32		Dávkovač na mýdlo
500 ml, uzamykatelný, montáž lepením		100 x 204 x 204 mm		Plast ABS				Dětské umývárny, bezbariérové WC		1.1.1; 1.2.1; 2.3.1; 2.4.1; 2.5.1; 2.6.1, ;1.E.1;1.E.2; 1.6.2		ks		43				- 0

		K35		Zásobník na papírové ručníky
zámek
525 ks papírových ručníků, uzamykatelný na klíček, včetně montážního materiálu, s kontrolou množství ručníku v zásobníku		275 mm (šířka)
100 mm (hloubka)
355 mm (výška)
		nerez
matný
AISI 304				Wc pro dospělé		1.1.1a
1.2.1a
1.4.12
1.4.14a
1.6.1
1.6.2
1.8.4
1.8.6a
1.E.2
2.3.1a
2.4.1a
2.5.1.a
2.6.1a		ks		17				- 0

		K36		Madlo lomené, pravé instalace vrtáním, NUTNÁ KONTROLA, ZDA JE ZEĎ/PŘÍČKA OPATŘENA  VÝZTUHOU, nosnost 120 kg, hmotnost 2,75kg		šířka 630 mm
výška 890 mm
hloubka 110 mm		nerez
matný
AISI 304				Bezbariérové WC		 1.6.2		ks		2				- 0

		K39		Sklopné sprchové sedátko
Sklopné sedátko do sprchy pevná konzole: směsné nylonové vlákno, pevná základna: směsné nylonové vlákno, šrouby: pozinkované železo, krytka základny: ABS, antibakteriální povrchová úprava, nosnost: 200 kg, sedací ergonomická část z duroplastu s protiskluzovou a antibakteriální úpravou. Sklápěcí mechanismus kovový. Instalace vrtáním, , NUTNÁ KONTROLA, ZDA JE ZEĎ/PŘÍČKA OPATŘENA  VÝZTUHOU		šířka 350 mm
hloubka sedátka 275 mm
		Nerez, černý plast				Dětské umývárny		1.1.1; 1.2.1; 2.3.1; 2.4.1; 2.5.1; 2.6.1
		ks		6				- 0

		K40		Sklopné sprchové sedátko pro osoby s tělesným postižením a sníženou pohyblivostí, závěsné, sklopné, nosnost 150 kg, povrch matný,  Instalace vrtáním, , NUTNÁ KONTROLA, ZDA JE ZEĎ/PŘÍČKA OPATŘENA  VÝZTUHOU		460 x 462 mm		Nerez, matný				Bezbariérové WC		1.6.2		ks		1				- 0

		K41		WC štětka
válcová
černý plastový kartáč, závěsná, montáž šroubováním		výška celková 345 mm
výška spodní části 110 mm
průměr 80 mm

		nerez
matný
AISI 304				WC		1.1.1a; 1.2.1a; 1.4.12a; 1.4.14b; 1.6.1a; 1.8.4a; 1.8.6b; 1.E.2; 2.3.1a; 2.4.1a; 2.5.1.a; 2.6.1a; 1.1.1; 1.2.1; 1.E.1; 2.3.1; 2.4.1; 2.5.1; 2.6.1		ks		14				- 0

		K43		Nouzová signalizace
přivolávací tlačítko s provázkem		–		Bílé				Bezbariérové WC		1.6.1a		ks		2				- 0

		K46		Závěsový tyč + závěs
Slouží pro upevnění mezi dvě stěny		900 – 1500 mm (šířka)		Nerez; broušený, matný;
závěs bílý - omyvatelný				Sprchy pro dospělé		1.8.4a, 1.8.6.c, 1.6.1b, 1.6.5, 1.4.14a, 1.4.12a		ks		6				- 0

		K47		Rohová závěsová tyč
+ závěs
slouží pro upevnění do rohu místnosti, se stropním uchycením v oblasti ohybu a s přírubami pro uchycení na stěny		1000 mm x 1000 mm		Nerez; broušený, matný;
závěs bílý - omyvatelný				Bezbariérová sprcha		1.6.2.		ks		1				- 0

		K48		Madlo rovné
Instalace vrtáním, NUTNÁ KONTROLA, ZDA JE ZEĎ/PŘÍČKA OPATŘENA  VÝZTUHOU		délka 880 mm
výška 75 mm
hloubka 106 mm, tloušťka tyče		nerez
matný
AISI 304				Dětské umývárny		1.1.1;
1.2.1;
2.3.1;
2.4.1;
2.5.1;
2.6.1		ks		6				- 0

		K49		Resetovací tlačítko, barva bílá, 		šířka 80,5 mm,
šířka 80,5 mm
hloubka 16,3 mm						Bezbariérové WC		1.6.1a		ks		1				- 0

		K50		Zásobník na skládaný toaletní papír
 bílá, plast, uzamykatelný, zaoblený tvar		Šířka 159 mm
Výška 271 mm
Hloubka 128 mm						Dětské umývárny		1.1.1;
1.2.1;
2.3.1;
2.4.1;
2.5.1;
2.6.1;1.E.1		ks		25				- 0

		K51		Sklápěcí přebalovací pult
dřevěný		šířka 570 mm
výška 670 mm
hloubka 130 mm						Dětské umývárny		1.1.1;
1.2.1;
2.3.1;
2.4.1;
2.5.1;
2.6.1		ks		1				- 0

				Celkem bez DHP																		- 0
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730-ÚT

		číslo dílu: 730

		název dílu: Ústřední vytápění

		Novostavba mateřské školy Jeseniova 98, Praha 3, parc.č. 4114/1, 4114/2, 4114/3, 4115/2,4128/3,4394, k.ú. Žižkov												DPS, 03/2025

		ZAKPLAN s.r.o., Ing. David Zákoutský, tel. 723 192 223												VYTÁPĚNÍ

		Pol.č.		Ref. výrobek		Popis materiálu / zařízení / prací		množ.		m.j.		Kč/m.j.		Kč



		Vytápění - otopné plochy (vč. kotvení, příslušenství, aj.) + montáž

		01		EŽ1		designovaný elektrický topný žebřík – viz architektonické standardy, elektrické topné těleso bez integrovaného regulátoru teploty min. výkon 500W, napětí 230V, krytí IP65, teplotní omezovač 85°C, náplň nemrznoucí směs, řízeno prostorovým termostatem (termostat - dodávka elektro), 		6		ks				0.00

		02		EŽ2		designovaný elektrický topný žebřík – viz architektonické standardy, elektrické topné těleso bez integrovaného regulátoru teploty min. výkon 300W, napětí 230V, krytí IP65, teplotní omezovač 85°C, náplň nemrznoucí směs, řízeno prostorovým termostatem (termostat - dodávka elektro), 		6		ks				0.00



		Vytápění - materiál (zařízení, rozvody, armatury, aj.) + montáž

		03				potrubí měděné 15x1,0, vč. tvarovek a kotvení, dle ČSN EN 1057, spojované lisováním		52.6		bm				0.00

		04				potrubí měděné 22x1,0, vč. tvarovek a kotvení, dle ČSN EN 1057, spojované lisováním		45.9		bm				0.00

		05				potrubí měděné 28x1,0, vč. tvarovek a kotvení, dle ČSN EN 1057, spojované lisováním		169.0		bm				0.00

		06				potrubí měděné 35x1,5, vč. tvarovek a kotvení, dle ČSN EN 1057, spojované lisováním		79.9		bm				0.00

		07				potrubí měděné 42x1,5, vč. tvarovek a kotvení, dle ČSN EN 1057, spojované lisováním		55.5		bm				0.00

		08				potrubí měděné 54x2,0, vč. tvarovek a kotvení, dle ČSN EN 1057, spojované lisováním		66.9		bm				0.00

		09				plastové potrubí PP-RCT 32x3,6 PN22/SDR9 (ČSN EN ISO 15874)
vč. tvarovek a uchycení objímkami, vč. podpůrných pozinkovaných korýtek		7.3		bm				0.00

		10				plastové potrubí PP-RCT 63x7,1 PN22/SDR9 (ČSN EN ISO 15874)
vč. tvarovek a uchycení objímkami, vč. podpůrných pozinkovaných korýtek		16.9		bm				0.00

		11				návleková parotěsná kaučuková tepelná izolace, celoplošně lepená, přelepené spoje, provedení pro vytápění / pasivní chlazení, tloušťka 19mm pro 15x1,0		52.6		bm				0.00

		12				návleková parotěsná kaučuková tepelná izolace, celoplošně lepená, přelepené spoje, provedení pro vytápění / pasivní chlazení, tloušťka 25mm pro 22x1,0		45.9		bm				0.00

		13				návleková parotěsná kaučuková tepelná izolace, celoplošně lepená, přelepené spoje, provedení pro vytápění / pasivní chlazení, tloušťka 32mm pro 28x1,0		169.0		bm				0.00

		14				návleková parotěsná kaučuková tepelná izolace, celoplošně lepená, přelepené spoje, provedení pro vytápění / pasivní chlazení, tloušťka 32mm pro 35x1,5		79.9		bm				0.00

		15				návleková parotěsná kaučuková tepelná izolace, celoplošně lepená, přelepené spoje, provedení pro vytápění / pasivní chlazení, tloušťka 32mm pro 42x1,5		55.5		bm				0.00

		16				návleková parotěsná kaučuková tepelná izolace, celoplošně lepená, přelepené spoje, provedení pro vytápění / pasivní chlazení, tloušťka 32mm pro 54x2,0		66.9		bm				0.00

		17				návleková parotěsná kaučuková tepelná izolace, celoplošně lepená, přelepené spoje, provedení pro vytápění / pasivní chlazení, tloušťka 32mm pro 32x3,6		7.3		bm				0.00

		18				návleková parotěsná kaučuková tepelná izolace, celoplošně lepená, přelepené spoje, provedení pro vytápění / pasivní chlazení, tloušťka 32mm pro 63x7,1		16.9		bm				0.00

		19				ohebná PE chránička DN200 pro potrubí uložené v zemině, červená, vnitřní průměr 172mm		6.8		bm				0.00

				Podlahové vytápění

		20				vícevrstvé potrubí 16x2,0, PN 10 (max. 70 °C), vč. tvarovek, vč. ochranných trubek do prostupů a dilatací, síťovaný polyetylén, hliníková vrstva, difuze kyslíku 0,0 mg/l		7,454		bm				0.00

		21				návleková tepelná izolace (pěnový polyetylen) tloušťka 6mm pro 16x2,0, přelepené spoje		136		bm				0.00

		22				systémová izolační deska pro podlahové vytápění, rozteč 50/100/150/200/250/300 mm, rozměr 1000x500mm, pro plastové potrubí průměru 16-18mm, tloušťka izolace 15mm, tepelný odpor 0,375 m2,K/W, objemová hmotnost 30 kg/m3, včetně hydroizolační fólie		1,431		m2				0.00

		23				systémová hydroizolační fólie pro podlahové vytápění, rozteč 50/100/150/200/250/300 mm rozměr 1400x800mm, pro plastové potrubí průměru 16-18mm, tloušťka izolace 1mm		42		m2				0.00

		24				sestava rozdělovač/sběrač pro podlahové vytápění 2-cestný, provedení pod omítku, 1x rozdělovač s regulačními průtokoměry, 1x sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2x kulový uzávěr se šroubením, 2x průchozí mezikus s automatickým odvzdušňovacím ventilem, 2x otočný vypouštěcí ventil, 2x teploměr, 2x zátka, součástí dodávky je skříň o příslušné velikosti, materiál mosaz OT 58, PN 10, T = 120 °C		1		ks				0.00

		25				sestava rozdělovač/sběrač pro podlahové vytápění 6-cestný, provedení na omítku, 1x rozdělovač s regulačními průtokoměry, 1x sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2x kulový uzávěr se šroubením, 2x průchozí mezikus s automatickým odvzdušňovacím ventilem, 2x otočný vypouštěcí ventil, 2x teploměr, 2x zátka, součástí dodávky je skříň o příslušné velikosti, materiál mosaz OT 58, PN 10, T = 120 °C		3		ks				0.00

		26				sestava rozdělovač/sběrač pro podlahové vytápění 7-cestný, provedení pod omítku, 1x rozdělovač s regulačními průtokoměry, 1x sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2x kulový uzávěr se šroubením, 2x průchozí mezikus s automatickým odvzdušňovacím ventilem, 2x otočný vypouštěcí ventil, 2x teploměr, 2x zátka, součástí dodávky je skříň o příslušné velikosti, materiál mosaz OT 58, PN 10, T = 120 °C		1		ks				0.00

		27				sestava rozdělovač/sběrač pro podlahové vytápění 8-cestný, provedení na omítku, 1x rozdělovač s regulačními průtokoměry, 1x sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2x kulový uzávěr se šroubením, 2x průchozí mezikus s automatickým odvzdušňovacím ventilem, 2x otočný vypouštěcí ventil, 2x teploměr, 2x zátka, součástí dodávky je skříň o příslušné velikosti, materiál mosaz OT 58, PN 10, T = 120 °C		3		ks				0.00

		28				sestava rozdělovač/sběrač pro podlahové vytápění 9-cestný, provedení na omítku, 1x rozdělovač s regulačními průtokoměry, 1x sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2x kulový uzávěr se šroubením, 2x průchozí mezikus s automatickým odvzdušňovacím ventilem, 2x otočný vypouštěcí ventil, 2x teploměr, 2x zátka, součástí dodávky je skříň o příslušné velikosti, materiál mosaz OT 58, PN 10, T = 120 °C		2		ks				0.00

		29				sestava rozdělovač/sběrač pro podlahové vytápění 12-cestný, provedení na omítku, 1x rozdělovač s regulačními průtokoměry, 1x sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2x kulový uzávěr se šroubením, 2x průchozí mezikus s automatickým odvzdušňovacím ventilem, 2x otočný vypouštěcí ventil, 2x teploměr, 2x zátka, součástí dodávky je skříň o příslušné velikosti, materiál mosaz OT 58, PN 10, T = 120 °C		1		ks				0.00

		30				svěrné šroubení na vícevrstvé potrubí pro 16x2, (mosaz OT 58, PN10, T=120°C)		162		ks				0.00

		31				elektrotermická hlavice 230V, IP40, časová konstanta 180s, bez proudu zavřeno
(prostorový termostat + elektrické propojení (dodávka části elektroinstalace)		81		ks				0.00

		32				samolepící obvodový dilatační pás s fólií tloušťka 10 mm, šířka 160mm, (pro oddělení podlahového vytápění od svislých konstrukcí, na rubu lepící páska, pěnový polyetylén)		1,336		m				0.00

		33				plastifikátor do betonových mazanin pro topné desky (zlepšení zpracovatelnost a zatékání a odolnosti betonu proti praskání)		309		kg				0.00

				Tepelné čerpadlo – země / voda

		34				tepelné čerpadlo země/voda se dvěma kompresory, topný výkon (kW) / topný faktor (-) 20,05 / 4,78 (pro 1. stupeň) a 38,73 / 4,50 (pro 2. stupeň) podle EN 14511, hodnocení A+++ podle EN 14825 mírné klima, součástí oběhová čerpadla sekundárního i primárního okruhu, součástí regulace: s internetovým, MODbus, BACnet rozhraním (viz schéma), chladivo R410A, scroll kompresor, šířka 700mm, hloubka 750mm, výška 1620mm, hmotnost 360 kg, vč. dodávky čidel pro vestavěnou regulaci TČ (viz schéma) – venkovní teplota, teplota vody v zásobníku teplé vody, 2x teplá voda (výstup, cirkulace), teplota v akumulačním zásobníku, vč. 2x filtrball DN50, vč. softstartéru pro rozběh TČ s max. proudem 32A vč. uvedení do provozu		1		ks				0.00

		35				kompaktní jednotka pasivního chlazení (nerezový deskový výměník, elektronické oběhové čerpadlo na primární straně, 4x uzavírací kohout, montážní rám, regulace vč. čidla venkovní teploty, vč. čidla kondenzace na výstupní potrubí, vč. parotěsné kaučukové izolace), výkon 25kW, připojení DN50, strana vody dT=3°C, Q=1,99 kg/s, dP=24kPa, strana nemrznoucí dT=3,6°C, Q=1,83 kg/s, dP=25kPa		1		ks				0.00

		36				zásobník teplé vody, objem 680l, teplosměnná plocha výměníku 7m2, možnost integrace přírubové topné tyče, max. provozní tlak 10bar (otopná voda) / 10bar (teplá voda), max. provozní teplota 110°C (otopná voda) / 95°C (teplá voda), třída ErP C, pohotovostní tepelná ztráta 3 kWh/24h, pohotovostní spotřeba energie (24h) podle DIN 4753 NL= 4,5 při 60°C/10°C, průměr s izolací 950mm, výška s izolací 2050mm		1		ks				0.00

		37				akumulační zásobník pro tepelná čerpadla, PN3, max. provozní teplota 95°C, objem 954 litrů, připojení DN40, třída ErP B, pohotovostní ztráta 2,23 kWh/24h, izolace 100 mm, barva stříbrná, tepelná izolace z tvrdé polyuretanové pěny 60mm + dodatečná snímatelná vliesová izolace o tloušťce 40 mm, průměr s izolací 1030mm, výška s izolací 1820mm		1		ks				0.00

		38				elektrické přírubové topné těleso, výkon 6 kW / 400 V, nastavitelný termostat 30-80°C, bezpečnostní termostat, vestavná délka 360 mm		1		ks				0.00

		39				elektrická závitová topná vložka, výkon 6 kW / 400 V, nastavitelný termostat 30-80°C, bezpečnostní termostat, vestavná délka 450 mm		1		ks				0.00

		40				termohydraulický rozdělovač, PN10, max. 8m3/h, připojení 4x DN50, vypouštěcí kohout, automatický odvzdušnovač DN15, jímka pro teplotní čidlo 150mm, vč. uchycení na zeď – 2x systémová konzola, vč. parotěsné celoplošně lepené tepelné izolace pro chlazení tl. 32mm		1		kpl				0.00

		41				trojcestný směšovací ventil DN40, k.v.=25, PN10, T=-10°C–110°C, mosaz + servopohon 
(napájení 230VAC, 2 bodový, SPST, otevřeno/zavřeno, doba běhu 60s, 15Nm)		1		ks				0.00

		42				plnící jednotka primárního okruhu DN50, vč. sběrné nádoby		1		ks				0.00

		43				teplonosná nemrznoucí kapalina pro geotermální, topné a chladicí systémy, barva zelená
nezámrzná teplota koncentrátu: -80 °, inhibitory koroze, stabilizátory pryže a životnosti		60		litr				0.00

		44				demineralizační sada, patrona s kapacitou 8000 l x °dH, náhradní náplň, připojovací sada s měřičem vodivosti, elektronický vodoměr, tepelná izolace, montážní konzola na stěnu, dopouštěcí stanici s potrubním oddělovačem		1		ks				0.00

		45				bezpečnostní příložný termostat podlahového vytápění AT90, pro ochranu okruhu podlahového vytápění, napětí 230V, nastavitelná teplota mezi 20°-90°C		2		ks				0.00

		46				magnetický odlučovač nečistot DN50, pro max. 50% glykolu , mosaz, max. průtok 2,1 l/s, max. tlaková ztráta 5,8 kPa, PN6, Tmax 110°C, tepelná izolace z EPP, neodymový magnet		1		ks				0.00

				Elektrokotel

		47				závěsný elektrokotel o výkonu 24 kW, šest výkonových stupňů, integrovaný pojišťovací ventil 3bar, automatický odvzdušňovací ventil, expanzní nádoba objem 7l, max. teplota kotle 85 °C, elektrické krytí IP40, napětí 3x400, šířka 416mm, výška 712mm, hloubka 300mm		2		kpl				0.00

		48				regulátor výkonu 0-10 V pro jednoduchou regulaci výkonu elektrokotle nadřazenou regulací 
vstupním signálem 0 až 10 V, vč. uvedení do provozu		2		kpl				0.00

				Expanzní nádoba, čerpadla, rozdělovač 

		49				stojatá tlaková expanzní nádoba s membránou pro uzavřené topné a chladicí soustavy, provedení podle DIN EN 13831, jmenovitý objem 140l, PN6, šedá, max. teplota na membráně 120°C, max. provozní teplota 70 °C, připojení DN25, průměr 512mm, výška 890mm, epoxidový nátěr, nevyměnitelná zalisovaná membrána, pro koncentraci mrazuvzdorného prostředku
nejméně 25 až 50 %		1		ks				0.00

		50				stojatá tlaková expanzní nádoba  pro topné, solární a chladicí soustavy s koncentrací glykolu do 50% provedení podle DIN EN 13831, jmenovitý objem 200l, PN10, šedá, max. teplota na membráně 120°C, max. provozní teplota 70 °C, připojení DN25, průměr 640mm, výška 758mm, epoxidový nátěr, nevyměnitelná zalisovaná membrána, pro koncentraci  mrazuvzdorného prostředku nejméně 25 až 50 %		1		ks				0.00

		51				kombinovaný rozdělovač + sběrač - (2 větve, rozteč hrdel 250mm), modul 100, délka 1,2m, PN6, cca 8 m3/h, vč. nástěnné ocelové konzoly + ochranný nátěr, vč. 4x hrdlo DN32 (2x přívod, 2x zpátečka), 2x přívod DN50, 2x zpátečka DN50, vč. parotěsná tepelná izolace tl. 32mm		1		kpl				0.00

		52				čerpadlová skupina DN32, PN10, směšovaný okruh, elektronické oběhové čerpadlo (provedení analogicky viz položka OČ-03), dva kulové kohouty (ve zpětném vedení se zpětnou klapkou), dva kontaktní teploměry integrované v rukojeti kulového kohoutu (rozsah indikace 0-120 °C), třícestný T-směšovač včetně plynule nastavitelného obtoku, izolace EPS, vzdálenost os od 200 mm do 250 mm, dolní vývod 1 1/2" M s plošným utěsněním, horní vývod s vnitřním závitem odpovídající rozměrům čerpadla, pracovní bod - průtok 4,8 m3/h, min. dopravní výška 6,5m		1		ks				0.00

		53				čerpadlová skupina DN32, PN10, směšovaný okruh, elektronické oběhové čerpadlo (provedení analogicky viz položka OČ-03), dva kulové kohouty (ve zpětném vedení se zpětnou klapkou), dva kontaktní teploměry integrované v rukojeti kulového kohoutu (rozsah indikace 0-120 °C), třícestný T-směšovač včetně plynule nastavitelného obtoku, izolace EPS, vzdálenost os od 200 mm do 250 mm, dolní vývod 1 1/2" M s plošným utěsněním, horní vývod s vnitřním závitem odpovídající rozměrům čerpadla, pracovní bod - průtok 2,9 m3/h, min. dopravní výška 5,4m		1		ks				0.00

		54				servomotor 24 V řídicí signál 0-10 V, doba chodu 120 s, 90°, 15 Nm, kabel 2m, tříbodová modulace, teplotní rozsah: 0-50 °C, manuální režim, viditelný indikátor polohy		2		ks				0.00

		55				mokroběžné elektronické oběhové čerpadlo pro topnou vodu DN32 (závitové), PN10, 1x 230V, příkon 140W, rozsah teploty -10 až 110°C, regulace (AUTOADAPT, FLOWADAPT, FLOWLIMIT, regulace na proporcionání tlak, regulace na konstantní tlak, regulace na konstantní teplotu, konstatní křivky, max. nebo min. křivka, automatický redukovaný noční provoz, není nutná externí motorová ochrana), ovládací panel s displejem, zabudovaný snímač diferenčního tlaku a teploty, litinové těleso, oddělovací vložka rotoru z kompozitu, opěrná deska ložiska a plášť rotoru z korozivzdorné oceli, hliníkové těleso statoru, komunikace (bezdrátová, digitální, reléové a analogové vstupy), signalizace poruchy, bezúdržbový provoz, vč. tepelně izolačního krytu a sady připojovacích rozebíratelných šroubení, pracovní bod - průtok 7,2 m3/h, min. dopravní výška 3,5m		1		ks				0.00

				Armatury

		56				kulový kohout DN15, PN20, T=-20°C až 100°C, mosaz CW617N		4		ks				0.00

		57				kulový kohout DN20, PN16, t=120°C, páčka, mosaz CW617N		4		ks				0.00

		58				kulový kohout DN40, PN20, T=-20°C až 100°C, mosaz CW617N		2		ks				0.00

		59				kulový kohout DN50, PN16, T=-20°C až 100°C, mosaz CW617N		7		ks				0.00

		60				kulový kohout s vypouštěním DN15, mosaz CW617N, PN16, páčka		2		ks				0.00

		61				vypouštěcí kohout s páčkou a zátkou DN15, PN10, T=-10°C až 90°C, mosaz CW617N		9		ks				0.00

		62				zpětná klapka DN50, PN 10, min. T=90°C, mosaz OT 58, nerezová pružina		1		ks				0.00

		63				automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem, PN14, mosaz, provozní teplota T=+5°C až 120°C (voda), provozní,  teplota T=-30°C až 120°C (nemrznoucí směs), maximální odvzdušňovací tlak 7bar, teplonosná kapalina - voda nebo směs s glykolem (max. 50%)		9		ks				0.00

		64				ruční odvzdušňovací ventil DN10, PN10, T=-10°C až 100°C, mosaz CW617N		2		ks				0.00

		65				pryžový kompenzátor, DN32, PN16, T=-10°C až 100°C, nerez AISI 304 + EPDM		2		ks				0.00

		66				pryžový kompenzátor, DN40, PN16, T=-10°C až 100°C, nerez AISI 304 + EPDM		4		ks				0.00

		67				pryžový kompenzátor, DN50, PN16, T=-10°C až 100°C, nerez AISI 304 + EPDM		2		ks				0.00

		68				manometr radiální (0 – 4 bar, průměr 63mm), vč. jímky		2		ks				0.00

		69				vysazení odbočky DN15 pro osazení jímky pro MaR – čidlo tlaku, vč. jímky		2		ks				0.00

		70				vysazení odbočky DN15 pro osazení jímky pro MaR – čidlo teploty za THR, vč. jímky		1		ks				0.00

		71				flexi hadice, vlnitá trubka v nerez oceli, 2x přesuvná matice, PN10, DN15, 0,5m		1		ks				0.00

		72				topenářské šroubení DN32, PN25, min. T=110°C, mosaz CW617N		2		ks				0.00

		73				topenářské šroubení DN50, PN25, min. T=110°C, mosaz CW617N		6		ks				0.00

		74				regulační armatura s měřícími body pro statickou regulaci průtoku, uzavírání, vypouštění
DN15, k.v. = 3,0 m3/h, PN20, T=-20°C až 120°C, mosaz/EPDM, včetně tepelné izolace		3		ks				0.00

		75				regulační armatura s měřícími body pro statickou regulaci průtoku, uzavírání, vypouštění
DN20, k.v. = 6,6 m3/h, PN20, T=-20°C až 120°C, mosaz/EPDM, včetně tepelné izolace		8		ks				0.00

		76				regulační armatura s měřícími body pro statickou regulaci průtoku, uzavírání, vypouštění
DN32, k.v. = 18,0 m3/h,  PN20, T=-20°C až 120°C, mosaz/EPDM, včetně tepelné izolace		1		ks				0.00

		77				regulační armatura s měřícími body pro statickou regulaci průtoku, uzavírání, vypouštění
DN40, k.v. = 26,0 m3/h,  PN20, T=-20°C až 120°C, mosaz/EPDM, včetně tepelné izolace		1		ks				0.00

		78				regulační armatura s měřícími body pro statickou regulaci průtoku, uzavírání, vypouštění
DN50, k.v. = 40,0 m3/h,  PN20, T=-20°C až 120°C, mosaz/EPDM, včetně tepelné izolace		1		ks				0.00

		79				bezpečnostní uzávěr k měření tlaku v expanzní nádobě DN25, PN6 max. T=85°C
(uzávěr, vypouštěcí napouštěcí ventil, bezpečnostní plomba)		2		ks				0.00

		80				pojistný ventil pro topení (voda) DN20, PN10, otvírací tlak 3,0 bar, T=5°C až 110°C, mosaz		1		ks				0.00

		81				pojistný ventil pro primární  okruh (nemrznoucí směs) DN20, PN10, otvírací tlak 3,0bar, 
T=-20°C až 160°C (pro max. 50% glykolu) , mosaz, vč. sběrné nádoby		1		ks				0.00



		Vytápění – stavební přípomoc, zkoušky, doklady, aj.

		82		---		stavební přípomoci (prostupy, drážky, lešení, jádrové vrtání, požární dotěsnění aj.)		1		kpl				0.00

		83				oboustranné požární utěsnění prostupu potrubí ocel/měď DN15-DN50 skrz požární stěnu/strop (oboustranný systém pomocí zpěňovací pásky na bázi grafitu)		36		kpl				0.00

		84		---		vyčištění a propláchnutí rozvodů, napuštění soustavy upravenou vodou podle požadavků výrobce instalovaného tepelného čerpadla, odvzdušnění celé soustavy 		1		kpl				0.00

		85		---		vyčištění a propláchnutí rozvodů, napuštění primární strany soustavy ve strojovně nemrznoucí kapalinou na bázi monoetylenglykolu naředěnou pro nezámrznost -15°C (ředění 1:2,5)		1		kpl				0.00

		86		---		zkoušky těsnosti a provozní dle ČSN 06 0310, včetně zaregulování otopné soustavy, 72h		1		kpl				0.00

		87		---		zprovoznění, zaregulování a uvedení strojovny do provozu, vč. nastavení regulace vytápění, pasivního chlazení a ohřevu teplé vody (periodická sterilizace, týdenní režim aj.),  vč. zpracování provozního řádu, provozního deníku a knihy chladiva, vč. vyškolení obsluhy		1		kpl				0.00

		88		---		označení potrubí, označení armatur, dle platných ČSN		1		kpl				0.00

		89		---		dokumentace skutečného provedení (digitálně v edit. formátu DWG/DOC/XLS+ 3 výtisky)		1		kpl				0.00

		90		---		spolupráce při uvedení do provozu (vč. předání technické dokumentace, návodů, certifikátů, schválení k provozu, vč. povinných revizí, hygienických atestů aj. 2paré + CD)		1		kpl				0.00

														0.00

		Poznámka:

		Výpočet celkové výměry je proveden součtem jednotlivých prvků a odměřením délek ze všech výkresů grafické části.

		Specifikace obsahuje pouze seznam hlavních zařízení a dodávek, nikoli úplný seznam veškerého zařízení a materiálu potřebného pro provedení dodávky jako jsou například redukce, kolena, nosné konstrukce, šrouby, těsnění, spojovací materiál, nátěrové hmoty, orientační štítky atd. Úplný přehled materiálu určuje příprava výroby. Veškeré zařízení musí být schválené pro použití v ČR, musí k nim být dodána technická dokumentace v českém jazyce a příslušné atesty. Veškeré zařízení se rozumí včetně dodávky, montáže a včetně potřebného pomocného materiálu. Všechny závitové armatury budou dodány včetně šroubení umožňujícího následné rozpojení. V rámci dodávky potrubí jsou veškeré pomocné ocelové konstrukce pro uložení potrubí pomocí typových prvků opatřených povrchovou úpravou pozinkováním. Při zpracování nabídky je nutno vycházet ze všech částí dokumentace tj. textových částí, výkresů a specifikace.

		Podkladem pro ocenění, stavbu, technické řešení jednotlivých konstrukcí a objednávání materiálu je projekt jako celek, přičemž stačí, aby příslušné dodávky a práce byly zmíněny v některé z jeho částí. Všechny jednotkové ceny obsahují náklady na dopravu materiálu na staveniště, staveništní přesun hmot a u bourání manipulaci se sutí, její odvoz a uložení na skládku včetně poplatku (pokud není uvedeno výslovně jinak), jakož i všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro upevnění, zabezpečení funkčnosti a finální pohledové úpravy, které jsou běžně součástí dodávaného výrobku nebo systému a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky. Uvedené výrobky mohou být zaměněny výrobkem srovnatelných parametrů (základní požadované parametry jsou uvedeny souhrnně a jsou platné pro všechny výrobky daného typu). Všechny výrobky viditelné v interiéru (tělesa, armatury, atd.) musí být před objednáním a montáží odsouhlaseny investorem.

		Dodavatel nabídne investorovi na výběr před instalací minimálně 3 výrobky, které splňují obecné požadavky na instalovaný výrobek/zařízení.
Veškeré viditelné části a koncové prvky budou schváleny autorským dozorem. Vzorkovací proces je součástí dodávky.
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730-TČ

				číslo dílu: 730

				název dílu: Ústřední vytápění - Tepelné čerpadlo



				Mateřská škola Jeseniova

				Rozpočet - PRIMÁRNÍ ZDROJ TČ



				Organizace stavby a provozní náklady

						Počet		MJ		Cena za jednotku		Cena celkem

				Projekt vrtných prací zpracovaný báňským projektantem podle přílohy č. 1 vyhl. č. 239/1988 Sb.		1		kpl				- 0 Kč

				Ohlášení činnosti prováděné hornickým způsobem podle § 10 písm. odst. 1) vyhl. č. 104/1988 Sb., v obsahu uvedeném v §11 vyhl. č. 104/1988 Sb., provedené nejméně 8 dní před zahájením prací na místně příslušný Obvodní báňský úřad.		1		kpl				- 0 Kč

				Doprava vrtné soupravy a příslušné technologie		1		kpl				- 0 Kč

				Zařízení staveniště (wc, oplocení, buňkoviště, sklad materiálu, přípojky)		1		kpl		* dle vyúčtování stavební firmy

				Geodetické vytýčení geotermálních vrtů		7		ks				- 0 Kč

				Geodetické vytýčení propojení vrtů (po dokončení)		1		kpl				- 0 Kč

				Kontejnery pro odvoz vrtného materiálu + následná likvidace
(množství odpadů cca 6-8 m3/vrt)
* popř. odvrtanou horninu je možné využít k terénním úpravám		7		ks				- 0 Kč

				Dozor hydrogeologa včetně dopravních nákladů (popř. monitoring okolních studní)		1		kpl				- 0 Kč

				Technická zpráva vrtných prací + potřebné podklady k získání kolaudačního souhlasu		1		kpl				- 0 Kč

				Cena celkem bez DPH - Organizace stavby a provozní náklady								- 0 Kč



				Vrtné práce včetně vystrojení

						Počet		MJ		Cena za jednotku		Cena celkem

				Vrtné práce 7x 130 m                                                                                                                                                             - vrtání rotačně příklepovou technologií se vzduchovým výplachem                                                                                                                                          - úvodní průměr vrtu 150-160 mm (0 - ? m) = pažení v nezpevněných horninách                                                                                                                                 - konečný průměr vrtu 120-130 mm (? - 130 m)
- tlaková zkouška + zkouška průtočnosti před zapuštěním a po zapuštění geotermální sondy do vrtu dle německé normy VDI4640
- zapuštění geotermální sondy do vrtu
- uzavření jednotlivých PE výstupů pomocí víček a zajištění ochrany vrtu před poškozením (např. KG potrubí DN150 á 1 m)		910		m				- 0 Kč

				Vystrojení vrtů dvou-okruhovou geotermální sondou 
- vystrojení geotermální sondou PE-RC 4x d32x 2,9 mm á130 m (SDR11, PN16)
- potrubí vyrobeno dle normy PAS 1075 typ I
- délková signatura potrubí po každém metru
- dvojité navinutí potrubí pro snazší zabudování
- pro vyšší bezpečnost je hlava sondy vyrobena z jednoho kusu s minimální tlakovou odolností 25 barů (PN25)
- vratné U-koleno na patě sondy musí splňovat podmínky normy VDI4640 (průtok a tlaková ztráta U-kolena)
- provedení geotermální sondy má speciální vnitřní strukturu potrubí, která výrazně snižuje tlakovou ztrátu a díky tomu dochází k nižší spotřebě oběhového čerpadla
- při zapouštění do vrtu dochází k mechanickému poškození hlavy, proto je hlava v namáhaných částech navíc zesílena		7		ks				- 0 Kč

				Kovový adaptér pro ochranu hlavy sondy d32/40		7		ks				- 0 Kč

				Injektážní potrubí PE100 d25x 2,3 mm á132 m 
(* v případě realizace bez zaváděcích tyčí = náhrada kovového adaptéru)		7		ks				- 0 Kč

				Závaží pro geotermální sondy - 10-20 kg 
(* v případě realizace bez zaváděcích tyčí = náhrada kovového adaptéru)		7		ks				- 0 Kč

				Tlaková injektáž od počvy k ústí vrtu - hotová směs
- počítáno pro průměrný vrtný průměr 132 mm
- injektážní směs s mrazuvzdorností, odolná vůči sulfátům
- injektáž odděluje jednotlivé zvodně, zvyšuje přenos tepla/chladu mezi sondou a okolní horninou
- tepelná vodivost směsi vyšší než 2,0 W/ m*K
- hmotnost suspenze 1 680 kg/m3
- poměr ředění směsi pro 1,0 m3 = 1050 kg směsi + 600 l vody
- injektážní materiál pro geotermální sondy podle VDI4640
- množství injektážní směsi je závislé na poměru ředění a na realizaci vrtných prací (upřesní dodavatel)		10.8		t				- 0 Kč

				Cena celkem bez DPH - Vrtné práce včetně vystrojení								- 0 Kč



				Materiál na propojení a sdružení vrtů

						Počet		MJ		Cena za jednotku		Cena celkem

				Redukce počtu větví 32-32-40 přímá
- 1x Y-kus 32-32-40
- 2x elektrospojka d32 (SDR11, PN16)
- 1x elektrospojka d40 (SDR11, PN16)		14		ks				- 0 Kč

				Potrubí PE-RC d40x 3,7 mm (SDR11, PN16)
- potrubí vyrobeno dle normy PAS 1075 typ II		220		m				- 0 Kč

				Kaučuková izolace d42x 13 mm
(tepelná vodivost 0°C λ=0,036 W/(m*K), (faktor difuzního odporu min. 8.000 μ)  		78		m				- 0 Kč

				Chránička d110 (vnitřní Ø 94 mm)		78		m				- 0 Kč

				Těsnící hmota (vodotěsná min. do 0,5 baru)		4		ks				- 0 Kč

				Elektrospojka d40 (SDR11, PN16)		16		ks				- 0 Kč

				Elektrokoleno 45° d40 (SDR11, PN16)		10		ks				- 0 Kč

				Elektrokoleno 90° d40 (SDR11, PN16)		6		ks				- 0 Kč

				Kruhová šachta pro 7 okruhů
- šachta s rozměry ID = 695 mm, výška = 760 mm 
- tělo rozdělovače/sběrače d90 umístěné horizontálně
- výstupy na páteřní vedení d63
- rozdělovač/sběrač obsahuje 1" kulové kohouty pro napuštění/odvzdušnění
- výstupy rozdělovače d40 obsahují kulové kohouty
- výstupy sběrače d40 obsahují průtokové regulátory 8-38 l/min.
- 2x integrované uzavírací kulové ventily DN50
- všechny výstupy přivařené ke stěně šachty s přesahem cca 100 mm
- šroubovatelné, výškově nastavitelné víko odzkoušené TÜV
- víko s pojízdností 1,5 tuny		1		ks				- 0 Kč

				Elektroredukce d90-63 (SDR11, PN16)		2		ks				- 0 Kč

				Páteřní vedení PE-RC d90x 5,4 mm (SDR17, PN10) á6m
- potrubí vyrobeno dle normy PAS 1075 typ II		72		m				- 0 Kč

				Elektrospojka d90 (SDR11, PN16)		8		ks				- 0 Kč

				Elektrokoleno 90° d90 (SDR11, PN16)		4		ks				- 0 Kč

				Elektrokoleno 45° d90 (SDR11, PN16)		12		ks				- 0 Kč

				Kaučuková izolace d89x 13 mm
(tepelná vodivost 0°C λ=0,036 W/(m*K), (faktor difuzního odporu min. 8.000 μ)  		42		m				- 0 Kč

				KG potrubí DN150 vnitřní Ø152 mm		42		m				- 0 Kč

				Těsnící hmota (vodotěsná min. do 0,5 baru)		3		ks				- 0 Kč

				ALU Folie 		4		m2				- 0 Kč

				Kaučuková izolace d89x 19 mm
(tepelná vodivost 0°C λ=0,034 W/(m*K), (faktor difuzního odporu min. 10.000 μ)  		2		m				- 0 Kč

				Instalační kluzné objímky včetně materiálu pro ukotvení + kaučukové závěsy 
pro potrubí d90		2		ks				- 0 Kč

				Prostupová nerezová pažnice DUO 2xDN150
- vnitřní průměr pažnice 2x 150 mm
- délka výstupů 100 mm
- osová rozteč 204 mm
- bez příslušenství pro upevnění na stěnu nebo do podlahy		1		ks				- 0 Kč

				Těsnění 150/92
- tlaková odolnost min. 5 barů 
- materiál nerezová ocel V2A (1.4301)
- gumová objímka z materiálu SBR, šířka 40/42 mm
- těsnění odolává teplotám od -30 do 70 °C		2		ks				- 0 Kč

				Elektroredukce d90-63 (SDR11, PN16)		2		ks				- 0 Kč

				PVC-U Kulový kohout d63 (DN50)		2		ks				- 0 Kč

				Ostatní příslušenství                                                                                                                                                                               štětec, pásky, lepidlo….		1		kpl				- 0 Kč

				Teplonosná kapalina - koncentrát (primární okruh)
- směs na bázi monoethylenglykolu (MEG)
- obsahuje inhibitory koroze
- po naředění s vodou = nezámrznost kapaliny -15°C (ředění 1:2,5)
- objem po kulové ventily DN50 na páteři		725		l				- 0 Kč

				Cena celkem bez DPH - Materiál na propojení a sdružení vrtů								- 0 Kč



				Realizace propojení vrtů a plnění

						Počet		MJ		Cena za jednotku		Cena celkem

				Výkopové práce pro propojení vrtů a páteřního vedení
- šířka 0,8-1,0 m
- propojení d40 = hloubka 1,2-1,3  m pod finální úrovní terénu/zpevněné plochy
- páteřní vedení d90 = hloubka 1,2-1,3 m pod finální úrovní terénu/zpevněné plochy nebo 0,6 m pod spodním lícem podkladního betonu základové desky
- předpokládaná těžitelnost tř.III
- celkem cca 98 m3		102		m				- 0 Kč

				Lože + obsyp výkopů
- hutněný písek frakce 0/4 mm … nutno hutnit po vrstvách
- šířka 0,8-1,0 m
- lože výkopu 0,1 m a obsyp 0,15-0,26 m
- celkem cca 24 m3

				Zásyp výkopů
- hutnitelný zásyp do frakce 63 mm bez ostrohranných valounů (případně lze využít i horninovou drť z vrtů) … nutno hutnit po vrstvách
- celkem cca 74 m3

				Likvidace přebytečného výkopku
- celkem cca 24 m3

				Propojení d40 - pokládka, svařování potrubí		220		m				- 0 Kč

				Propojení d40 - izolování, vložení do chráničky a utěsnění těsnící hmotou		78		m				- 0 Kč

				Usazení kruhové šachty pro 7 okruhů
- podsyp - hutněný štěrk frakce 8-16 mm = celkem cca 0,3 m3
- podsyp/obsyp - hutněný písek frakce 0/4 mm … nutno hutnit po vrstvách = celkem cca 6 m3		1		kpl				- 0 Kč

				Páteř d90 - pokládka a svařování potrubí		72		m				- 0 Kč

				Páteř d90 - izolování, vložení do KG potrubí a utěsnění těsnící hmotou (vnější část)		42		m				- 0 Kč

				Páteř d90 - izolování, závěsy a instalační objímky (vnitřní část)		2		m				- 0 Kč

				Montáž prostupů		2		ks				- 0 Kč

				Montáž PVC-U kulového kohoutu d63 (DN50)		2		ks				- 0 Kč

				Tlaková zkouška celého systému (3 fáze)		1		kpl				- 0 Kč

				Proplach, plnění a částečné odvzdušnění primárního okruhu teplonosnou kapalinou (po kulové ventily DN50)		725		l				- 0 Kč

				Regulace průtoků pro jednotlivé vrty                                                                                                                                                                                        		7		ks				- 0 Kč

				Cena celkem bez DPH - Realizace propojení vrtů a plnění								- 0 Kč



				Cena celkem bez DPH								- 0 Kč
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791-Gastro

		číslo dílu: 791

		název dílu: Montáž zařízení velkokuchyní

		Pozice		Název		Popis		Rozměry
ŠxHxV [mm]		Výrobce		Model		Mn.
ks		Cena za 1 mj
bez DPH
v Kč		Cena celkem
bez DPH v Kč

						1.NP

						100. - SKLAD / PŘÍJEM / MYTÍ TERMOPORTŮ / HRUBÁ ZELENINA

		101.		Technologická můstková váha pro kontrolní vážení s displejem		váživost: min. 150 kg
- rozměr vážní plochy: min. 500x600 mm
- certifikace: pro kontrolní vážení - provozní měřidlo
- Funkce váhy: vážení, sumační režim, počítání kusů, limitní vážení s akustickou signalizací, šetřící režim pro nečinnosti
- provedení vážní plochy: nerez
- provedení konstrukce: lak
- provedení (materiál): lakovaná ocel/nerez
- alternativní napájení: akumulátor vestavěný
- displej: LED
- provozní teplota: 0°C až +40°C
- umístění: na podlahu
- krytí: IP-54
- příkon (230 V): 0,05 kW		500x900x730						1				0.00

		102.		Nerez stůl se zásuvkovým blokem a policí		 - vpravo zásuvkový blok, 3x zásuvka na GN, nerez kolejnice, profilované madlo, vnitřní rádiusy zásuvek
- spodní plná police vč. lemu 
- zadní a levý lem, v=50 mm
- provedení na stavební sokl, v=150 mm		1000x700x750						1				0.00

		103.		Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná		 - 2x nerez plná police vč. spodní výztuže
- vyztužení polic je zajištěno nerez profily po celé délce police
- konstrukci přestavitelných polic tvoří nerezové žebříčky se zavěšenými konzolemi ukončených dorazem
- police je do konzole zavěšená za doraz
- rozsah přestavitelnosti polic je určen délkou žebříčků a počtem otvorů		1000x300x700						1				0.00

		102.		Chladící skříň, 350 litrů, nerez opláštění		 - Čistý objem: min. 350 l
- Provedení: nerez opláštění
- Systém chlazení v chladící části: ventilovaný
- Způsob odmrazováníi: automatické
- Počet nastavitelných roštů: min. 4
- Typ ovládání: elektronické
- Ukazatel teploty: vnější digitalní
- Teplotní rozsah v mrazící části: -2 °C až +10 °C (při okolní teplotě max. +32 °C)
- Rukojeť: madlo
- Snadno vyměnitelné těsnění
- Zámek: ano
- Příkon (230 V): 0,13 kW 		 600x585x1855 						1				0.00

		105.		Nerez mycí stůl se spodní policí, dřezem, umývátkem na ruce		 - 1x spodní police vč.lemů
- prolomená deska
- na středu dřez 700x500x300, KOA
- vlevo umyvadlo na ruce 300x240mm, KOA
- 2x otvor na baterii vč podlepu plastovou deskou
- zadní, pravý a levý zvýšený lem v=150 mm
- provedení na stavební sokl 150 mm		1950x700x750						1				0.00

		106.		Předoplachová tlaková sprcha s raménkem - stolní 		 - tlaková sprcha se směšovací baterií s kohouty pro regulaci studené a teplé vody, navíc vybavena napouštěcím ramínkem ze sprchy
- tlaková sprcha
- tlakovou hadice s vyvažovací pružinou
- úchyt na zeď a háčkem na sprchu
- max. tlak: 5 bar
- upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 mm - max.Ø32 mm
- model pro montáž do desky pracovního stolu		v=1200						1				0.00

		107.		Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce		 - stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce		x						1				0.00

		108.		Nerez police na mycí koše		 - provedení police pro ustavení košů "na stojato"
- uchycení na stěnu		800x400x700						1				0.00

		109.		Nerez regál čtyřpolicový		 - 4x pevná plná police
- provedení na nohou		1950x600x1800						1				0.00

		110.		Nerez regál čtyřpolicový		 - 4x pevná plná police
- provedení na nohou		755x650x1800						1				0.00

		111.		Škrabka na bramory a zeleninu 12 kg, nerez, odpad vlevo		 - stroj je určen k opracování (škrábání, loupání a mytí) brambor a kořenové zeleniny
- provedení:  nerez
- náplň: 12 kg
- výkon: 200 kg/h
- délka loupání 1,5 - 3 minuty
- příkon (400 V): 0,55 kW		700x700x950						1				0.00

		112.		Lapač škrobu ke škrabce brambor a zeleniny		 -  odlučování škrobu systémem přepadu
- odlučování slupek pomocí nerezového síta/koše
- průměr - 320 mm
- výška - 380 mm		D320x380						1				0.00

		113.		Sprcha ruční		 - model s pákovým ovládáním, úchytem pro upevnění a nerezovou tlakovou hadicí - délka 2 m. 
- průtok 4 Bar: 13 litrů/min.
- max. tlak 5 Bar
- hmotnost 0,6/1,2 kg		x						1				0.00

		114.		Nerez mycí stůl se spodní policí, dřezem, umývátkem na ruce a přetaženou deskou nad odpadkovým košem		 - 1x spodní police
- prolomená deska
- vpravo dřez 450x450x300, KOA
- vlevo nad košem umyvadlo na ruce 300x240mm, KOA
- 2x otvor na baterii vč podlepu plastovou deskou
- vlevo přetažená deska nad odpadkovým košem
- zadní a levý zvýšený lem v=150 mm
- provedení na stavební sokl 150 mm		1025x700x750						1				0.00

		115.		Nádoba na odpadky nerezová, 50 litrů		 - celonerezové provedení se čtyřmi otočnými kolečky
- poklop s držadlem
- objem 50 litrů		D380x615						1				0.00

		116.		Chladící skříň, 570 litrů, nerez opláštění, pro GN2/1		 - teplotní rozsah  -2 až +8 °C
- klimatická třída  4
- hrubý / čistý objem  620 / 570 l
- exteriér  Nerezová ocel SS430
- interiér  Bílá
- vnitřní osvětlení  Ne
- zámek  Ano
- počet a typ polic  4 roštové police bílé
- rozměr polic  GN2/1
- typ ovládání  Elektronické
- typ chlazení  S pomocným ventilátorem
- typ odtávání  Automatické, cyklus vypnutí
- hlučnost max. 45 dB(A)
- příkon (230 V): 0,1 kW 		777x745x1895						1				0.00

						200. - PŘÍRUČNÍ SKLAD / CHLAZENÝ SKLAD / SUCHÝ SKLAD / MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ / ÚKLID

		201.		Chladící skříň, 570 litrů, nerez opláštění, pro GN2/1		 - teplotní rozsah  -2 až +8 °C
- klimatická třída  4
- hrubý / čistý objem  620 / 570 l
- exteriér  Nerezová ocel SS430
- interiér  Bílá
- vnitřní osvětlení  Ne
- zámek  Ano
- počet a typ polic  4 roštové police bílé
- rozměr polic  GN2/1
- typ ovládání  Elektronické
- typ chlazení  S pomocným ventilátorem
- typ odtávání  Automatické, cyklus vypnutí
- hlučnost max. 45 dB(A)
- příkon (230 V): 0,1 kW 		777x745x1895						2				0.00

		202.		Mrazící skříň, 555 litrů, nerez opláštění 		 - Čistý objem: min. 555 l
- Provedení: nerez opláštění
- Systém chlazení v mrazící části: statický
- Způsob odmrazováníi: automatické
- Počet pevných roštů: 6
- Typ ovládání: elektronické
- Ukazatel teploty: vnější digitalní
- Teplotní rozsah v mrazící části: -10 °C až -24 °C (při okolní teplotě max. +32 °C)
- Rukojeť: madlo
- Snadno vyměnitelné těsnění
- Zámek: ano
- Příkon (230 V): 0,19 kW 		775x735x1870						2				0.00

		203.		Regál skladový - komaxitový		 - 4x plná police
- skládací provedení
- nosnost 1 police: cca 120 kg		930x600x2000						8				0.00

		204.		Regál skladový - komaxitový		 - 4x plná police
- skládací provedení
- nosnost 1 police: cca 120 kg		1030x600x2000						2				0.00

		205.		Regál skladový - komaxitový		 - 4x plná police
- skládací provedení
- nosnost 1 police: cca 120 kg		1450x600x2000						1				0.00

		206.		Nerez mycí stůl se spodní policí, dřezem a přetaženou deskou nad odpadkovým košem		 - 1x spodní police
- prolomená deska
- uprostřed dřez 700x500x300, KOA
- 1x otvor na baterii vč podlepu plastovou deskou
- vlevo přetažená deska nad odpadkovým košem
- zadní a pravý zvýšený lem v=150 mm
- provedení na stavební sokl 150 mm		1950x800x750						1				0.00

		207.		Předoplachová tlaková sprcha s raménkem - stolní 		 - tlaková sprcha se směšovací baterií s kohouty pro regulaci studené a teplé vody, navíc vybavena napouštěcím ramínkem ze sprchy
- tlaková sprcha
- tlakovou hadice s vyvažovací pružinou
- úchyt na zeď a háčkem na sprchu
- max. tlak: 5 bar
- upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 mm - max.Ø32 mm
- model pro montáž do desky pracovního stolu		v=1200						1				0.00

		208.		Nádoba na odpadky nerezová, 50 litrů		 - celonerezové provedení se čtyřmi otočnými kolečky
- poklop s držadlem
- objem 50 litrů		D380x615						1				0.00

		209.		Startovací sada chemie do myčky		 - 1x chemie mycí univezální 25 kg
- 1x chemie oplach univezální 15 kg
- 1x tabletová sůl 25 kg		x						1				0.00

		210.		Mycí stroj na provozní nádobí		 - výkon koše /hod. cca.: 40/24/12
- teplota nádrže max.: 60 °C
- oplachová teplota: 85 °C
- spotřeba vody/cyklus max.: 4,7 ltr.
- objem nádrže max.: 85 ltr.
- zásuvná výška min.: 670 mm
- rozměr koše (vnitřní): min. 610x670 mm
- čerpadla: součástí odpadové i oplachové čerpadlo
- mycí čerpadlo min. tlak: 2,2 bar
- základní výbava 3 koše
- dveře : otevírané nahoru a dopředu
- kompaktní myčka pro plechy, GN nádoby velikosti 2/1, a drobné kuchyňské nádobí
- vč. dávkovače mycího a oplachového prostředku s ukazatelem nedostatku prostředků na ovl. panelu
- přehledný ovládací panel – čelní strana, dotykový elektronický displej
- ovládání provozních režimů jedním tlačítkem
- možnost nastavení různých programů dle typu a znečištění nádobí
- vícenásobná filtrace mycího roztoku vč. systému pro odčerpání nečistot po každém mycím cyklu
- horní i spodní reverzující rotující mycí ramena
- samočistící program, kdy teplá voda z boileru vypláchne mycí vanu a následně se vypustí do odpadu.
- ochrana proti ostřikující vodě - třída krytí IPX5
- mycí ramena s mycími tryskami lze pro vyčištění demontovat, stejně tak jako veškeré součásti filtračního systému
- zabudovaný zásobník mycího prostředku
- příkon (400 V): 16,4 kW		750x870(1375)x1880(2240)						1				0.00

		211.		Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná		 - 2x nerez plná police vč. spodní výztuže
- vyztužení polic je zajištěno nerez profily po celé délce police
- konstrukci přestavitelných polic tvoří nerezové žebříčky se zavěšenými konzolemi ukončených dorazem
- police je do konzole zavěšená za doraz
- rozsah přestavitelnosti polic je určen délkou žebříčků a počtem otvorů		950x300x700						1				0.00

						300. - PŘÍPRAVNY / SVAČINKY

		301.		Nerez stůl s volným prostorem		 - volný prostor na vozíky
- zadní a levý lem, v=50 mm
- provedení na stav. sokl v=150 mm		1575x700x900						1				0.00

		302.		Výdejní vozík GN 2/1 se spodní policí a čelním ovládáním		 - jídelní výdejní vozík vyrobený z chromniklové oceli 18/10
- ovládání vozíku na čelní straně 
- jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastronádob 1/1 gastronormy, popř. menších. 
- hloubka GN může být až 200 mm. 
- každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty lázně až do 90 °C. 
- napájení vozíku je 230 V~50 Hz. 
- přívod je zajištěn točeným kabelem o max. dosahu 2 m. 
- kapacita: 2 × GN 1/1-200 nebo menší 
- počet vyhříváných lázní: 2
- příkon (kW): 2,1
- napětí: 230 V~50 Hz 
- kolečka: 4 otočná pr. 125 mm, z toho 2 s brzdou 		1200×705×830						2				0.00

		303.		Vakuová balička, stolní, komorová		  - komorová vakuová balička potravin
- svařovací lišta 300 mm
- velikost vakuového prostoru: 330x320x100 mm
- výkon vakuové pumpy: 8 m3/h
- maximální vakuum 2mbar (30 sec)
- TFT barevný dotykový displej, 4,3 "
- dvojitý svár 2x3 mm
- podsvětlený vakuummetr
- osvětlení víka pro lepší přehlednost
- nastavení světlené signalizace ve 3 módech
- 100% český výrobce
- 12 přednastavených programů
- 6 uživatelských programů
- jednoduché ruční ovládání
- automatické otevírání víka
- hmotnost: 50 kg
- příkon (230V): 0,4 kW		395x475x321						1				0.00

		304.		Šokový zchlazovač / zmrazovač 5x GN1/1 nebo EN 600x400 mm		 - kvalitní celonerezové provedení vnitřní/vnější AISI 304 (Cr-Ni 18/10), oblé rohy v komoře, vyjímatelné zásuvy, magnetické těsnění dveří, snadno přístupný
a demontovatelný blok výparníku a agregátu
- zařízení je v základu vybaveno jednobodovou vpichovou teplotní sondou, snadno a rychle demontovatelná
- Intuitivní dotykový ovládací panel MODI 4,3”
- Přehledné menu, recepty a manuální program
- Regulace výkonu ventilátoru 25%-100% po 1% 
- Automatické rozpoznání použití vpichové sondy
- Jednobodová teplotní vpichová sonda (teplota jádra)
- Automatické přepnutí do udržovacího režimu
- Port USB pro snadný přenos a ukládání dat
- Možnost propojení na systém monitoringu
- Zesílená izolace 60 mm (minimální tepelné ztráty)
- Zařízení je v klimatické třídě 5
- Automatické odmrazování horkým plynem
- Oblá komora, vyjímatelné zásuvy 
- Dveře tloušťka 60mm, funkce samouzavírání
- kapacita 5x GN1/1 (nebo EN 600x400 mm), rozteč vsunů 52 mm
- zchlazování +90°C / +3°C - 18 kg / cyklus
- zmrazování +90°C / +3°C - 12 kg / cyklus
- chladivo R452A
- hmotnost: 110 kg
- příkon (230 V): 1,3 kW 		780x700x853						1				0.00

		305.		Nerez deska nad šoker		 - vlevo kotveno do stolu poz. 301
- tl. Desky 50 mm
- 1x roh desky R25
- zadní lem, v=50 mm		860x800x50						1				0.00

		306.		Univerzální šlehací a hnětací stoj, obsah kotlíku 60 ltirů		 - univerzální hnětací a šlehací stroj je používán především v profesionálních velkokapacitních kuchyních, ale také v cukrářských provozech
- díky tomuto zařízení je možné zpracovat potraviny nejen hnětáním a šleháním, ale též mícháním, řezáním a krouháním, popř. mletím
- je vhodný pro míchání bramborové kaše, sladkých i slaných krémů, šlehání smetany, bílků a vyšlehávání majonézy.
- kromě předešlého lze stroj využít jako pohon pro přípojné strojky na mletí masa, máku popř. strouhání akrouhání brambor a jiné zeleniny. 
- celokovová konstrukce, jež je povrchově upravena vrchním lesklým lakem s nerezovými kryty zajišťuje moderní vzhled stroje
- zařízení je v základu dodáváno s příslušenstvím (mísa 60l)
- univerzální hnětací a šlehací stroj je poháněn třírychlostním motorem, díky kterému je možné použít nejvhodnějších otáček nástroje pro příslušný pracovní úkon
- spouštění a zvedání kotlíku se provádí na boční straně převodovky
- spustit stroj lze pomocí tří rychlostních tlačítek a vypnout stroj pak pomocí tlačítka STOP
- stroj v neposlední řadě také disponuje mechanickým spínačem ochranného krytu kotlíku
- součásti balení je: míchač, hák, metla a kotlík
- příkon (400V): 2,2 kW		570x1070x1140						1				0.00

		307.		Nerez chladící stůl třísekcový s dřezem, košem a umyvadlem na ruce		 - s agregátem
- instalační šachta vlevo

- rozsah teplot: +4°C až +15°C
- digitální termostat
- automatické odtávání
- ve stole 3x chl. sekce:
- 2x zásuvka GN1/1 - 200 mm s plnovýsuvem a 2x dvířka vč zásuvů na GN 1/1

 - vlevo dřez 450x450x250 mm, KOA
 - pod dřezem nerez výsuvný rozšířený koš, nerez kolejnice
- dále umyvadlo 300x240x250, KOA 
- lokální prolis kolem dřezu a umyvadla
- 2 x otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou
- zadní  lem v=50 mm
- provedení na stav.sokl 150 mm
- příkon (230V): 0,5 kW		2510x800x750						1				0.00

		308.		Baterie stolní páková - profi 		 - model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem
- prodloužená plastová páka pro možnost loketního ovládání
- model je v robustním nerezovém provedení s odolnou kartuší
- včetně přívodních hadic, 1/2"
- upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 - max. Ø32 mm		55x310x215						2				0.00

		309.		Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce		 - stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce		x						2				0.00

		310.		Nerez chladící stůl třísekcový s košem, umyvadlem a dřezem 		 - vč. agregátu
- instalační šachta vlevo pod dřezem
- rozsah teplot: +4°C až +15°C
- digitální termostat
- automatické odtávání
- ve stole 3x chl. sekce:
-  6x zásuvka GN1/1 - 200 mm s plnovýsuvem

- vlevo umyvadlo na ruce 300x240x150 mm, KOA
- pod umyvadlem nerez výsuvný koš, nerez kolejnice
- dále dřez GN 1/1, KOA
- lokální prolis kolem dřezu a umyvadla
- 2x otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou
- zadní lem v=50 mm
- provedení na stavedním soklu 150 mm
- příkon (230V):  0,5 kW		2320x800x750						1				0.00

		311.		Profesionální nářezový stroj, šnekový, hladký teflon. nůž D250 mm		 - manuální nářezový stroj pro profesionální použití
- na porcování a krájení různých produktů (uzenin, mas, sýrů atd.)
- výkonný motor s hybridním pohonem pro efektivní a bezúdržbový přenos energie i při nepřetržitém provozu)
- "L" design umožňuje šikovnou kombinaci a těsné seskupení s úložnými tácky, krájecími deskami
- vysoký hygienický standard a komfort při čistění
- maximální řezná kapacita s minimální stopou (nastavení tloušťky řezu od 0 až do 20 mm)
- šikmé uložení vozíku a opěrné desky nářezového stroje
- model se speciální odolnou nepřilnavou teflonovou úpravou nože (vhodný pro krájení sýrů a uzenin)
- max. průměr řezu 230 mm
- průměr nože min. 250 mm
- zařízení na broušení nože
- otáčky nože min. 199 ot./min.
- drážka pro odvod tekutin z opěrné desky
- možnost vyklopení vozíku o 90°
- demontovatelné kryty nože bez použití nářadí
- příkon (230 V): 0,3 kW		401x605x435						1				0.00

		312.		Univerzální kuchyňský robot - 8 litrů		Základní výbava:
 - plastový zákryt
- digitální ovládání s časovačem a signalizací
- český popis stroje
- manuální řazení rychlosti
- kovové převody
- k uvedenému zařízení nejsou možná další přídavná zařízení
- příkon (230V): 0,2 kW		346x422x579						1				0.00

		313.		Nerez stůl se zásuvkovým blokem a dvěma policemi		 - vlevo zásuvkový blok, 3x zásuvka na GN, nerez kolejnice
- dále 2x pevná plná police, spodní vč. lemu
- zadní, pravý lem, v=50 mm
- provedení na stav. soklu, v=150 mm		1350x800x750						1				0.00

		314.		Výrobník čaje a horké vody, 2x 20 lt.		 - stolní překapávací zařízení na kávu, čaj a integrované zařízení na přípravu horké vody s pevným připojením vody
- nápoj je překapáván do odnímatelných nádob se skleněným vodoznakem bez kohoutu na horkou vodu
- kapacita překapávání: 20 litrů / 14 min
- produkce horké vody: 90 l / hod.
- košové filtry
- zásobník je umístěn vlevo i vpravo
- překapávač je standardně uzpůsoben pro výrobu kávy a pro výrobu čaje
- zařízení je vybaveno:
- indikátorem zavápnění
- celkovým a denním počítadlem vydaného množství
- digitálním ovládáním
- akustickým signálem dokončení překapávání
- spínacími hodinami
- sestava se skládá z:
- průtokové jednotky vč. kohoutu na horkou vodu, 2 zásobníků, filtrační jednotky, základny a odkapávací desky
- příkon (400 V): 9,24 kW		1173x600x947 						1				0.00

		315.		Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná		 - 2x nerez plná police vč. spodní výztuže
- vyztužení polic je zajištěno nerez profily po celé délce police
- konstrukci přestavitelných polic tvoří nerezové žebříčky se zavěšenými konzolemi ukončených dorazem
- police je do konzole zavěšená za doraz
- rozsah přestavitelnosti polic je určen délkou žebříčků a počtem otvorů		1750x300x700						2				0.00

		316.		Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná		 - 2x nerez plná police vč. spodní výztuže
- vyztužení polic je zajištěno nerez profily po celé délce police
- konstrukci přestavitelných polic tvoří nerezové žebříčky se zavěšenými konzolemi ukončených dorazem
- police je do konzole zavěšená za doraz
- rozsah přestavitelnosti polic je určen délkou žebříčků a počtem otvorů		1500x300x700						1				0.00

		317.		Nerez vozík 		 - 4x kolečko, z toho 2x otočné
- 2x pevná police
- nerez madlo		900x600x950						1				0.00

						400. - VARNÝ BLOK

		401.		Nerez stůl pod konvektomat 61 se vsuny na GN 1/1		 - 1x spodní police
- příprava na umístění konvektomatu 61, umístěn ve výšce 900 mm
- 2x řada vsunů na GN lisované provedení
- vlevo nastavitelná police
- HS provedení
- spodní nerez police vč. lemu 
- zadní lem v=50 mm
- provedení na stavební sokl 150 mm		1500x850x750						1				0.00

		402.		El. Konvektomat, 6xGN1/1, 12xGN1/2, bojlerový vývin páry		 - kapacita 6x GN 1/1 nebo 20x GN 1/2
- 3 provozními režimy konvektomat:
  pára 30-130°C, horký vzduch 30-300°C,
  kombinace páry a horkého vzduchu 30-300°C;
- digitální zobrazení teploty nastavitelné ve °C nebo °F, zobrazení požadované a skutečné hodnoty
- digitální zobrazení vlhkosti varné komory a času, zobrazení požadovaných a skutečných hodnot
- individuální programování až 100 varných programů s programy vaření o jednom či více (až 12) krocích
- regulace klimatu – měření regulace vlhkosti- nastavení vlhkosti v krocích po 10 %
- barevný TFT displej o velikosti 4,3 palce a softwarová tlačítka pro jednoduchou, intuitivní obsluhu
- provozní režimy a funkce s optickým zvýrazněním
- jednoduchá obsluha a přesná nastavení pomocí centrálního ovládacího kolečka s funkcí tlačítka
- držák sondy, komunikace v ČJ,
- měření teploty jádra - senzor s 1 čidlem
- automatické mytí komory a boileru, ekologické prostředky
- boilerový vyvíječ páry, dvojité čelní sklo,
- LED osvětlení, samonavíjecí hadice se sprchou
- integrovaný systém na odlučování tuku
- integrovaná brzda ventilátoru, min. 5 rychlostí ventilátoru,
  taktování ventilátoru
- přídavné funkce: min. superrychlé ochlazení var. prostoru,
  přivlhčování od 30-260°C, 1/2 příkon el.en., Delta-T,
  HACCP uložení, USB připojení
- konvektomat dle DIN 18866 (v ručním režimu)
- vnitřní a vnější plášť nerez DIN 1.4301
- základní sada čistících a oplachových tablet
- navíc vsun pro odkapovou gn
- certifikát pro provoz bez dozoru - noční provoz
- příkon (400 V) : 11 kW		850x842x754						1				0.00

		403.		Přerušovač kondenzace pro konvektomat 6x GN1/1		 - urychluje odvádění páry a a dalších zplodin z odvzdušňovací trubky, výpary je tak možné cíleně odvádět potrubím do odtahu		v=458						2				0.00

		404.		Elektrická multifunkční pánev, 2x 79 litrů		TECHNICKÉ PARAMETRY:
Objem min.: 2x79 litrů – dle DIN 18857 
Kapacita GN: 2x GN 1/1 
Rozměr dna max.: 2 x 540 x 617 mm 
Hloubka vany min.: 280 mm 
Užitná plocha min.: 2 x 32 dm2 
Váha max.: 395 kg
Přívod studené vody R3/4, odpad vody DN – 50
VARNÉ REŽIMY:
Vaření, intenzívní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous – vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě). Rozsah teplot: 30 °C až 250 °C
OVLÁDACÍ PANEL:
Automatický a manuální režim úpravy pokrmů, dotyková barevná 12“ obrazovka s vysokým rozlišením a intuitivním ovládáním, kompletní ovládání v českém jazyce, možnost uložení vlastních programů, paměť pro 350 programů o 20 krocích, zobrazování průběhu úprav na displeji, přesné senzorické měření teplot, indikace nastavených a skutečných hodnot, zobrazení poruchových hlášení na displeji, technické a servisní informace, tlačítko Zapnutí / Vypnutí, krytí displeje IPX5
KONSTRUKCE:
Konstrukce stroje kompletně v provedení AISI 304, minimální síla materiálu 2 mm, materiál vany AISI 316, dno s oboustranným svárem,  dvojité robustní izolované víko s motorickým zdvihem, bezpečnostní proces spouštění zabraňující úrazu, odvod nadbytečné páry otvorem ve středu víka. Systém vytápění pomocí celoplošných nerezových topných těles.
ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ: 
Automatický systém napouštění vany – přesné dávkování vody, elektrické vyklápění pánve s proměnlivou rychlostí (2 rychlosti,  rychlost na vyprázdnění pokrmů, rychlost na čistění a údržbu), bez trhavých pohybů i při maximálním naplnění, Osa sklápění umožňuje vyklopení vany pro kompletní vyprázdnění pánve, mechanismus vyklápění vyroben kompletně z nerezové oceli, vícebodová sonda pro měření teploty jádra suroviny, odložený start, integrovaný odpad ve dně vany pánve s elektrickým uzávěrem, automatický zdvih košů – včetně možnosti vaření v koších i se zavřeným víkem, samostatný motor pro zdvih košů, automatická senzorová signalizace zavěšení ramene pro automatický zdvih košů, ,samostatný motor pro zdvih košů,  dosažení teploty 180 °C z pokojové teploty za max. 3 minuty, integrovaná zásuvka 230 V /16 A, USB konektor pro zálohování dat, integrovaná sprcha s automatickým navíjením. HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů), paměť pro 300 posledních procesů. Možnost vaření bez dozoru.
- možnost umístění na stavební sokl, možno i CNS, Certifikační značka CE, TUV-SUD 
- příprava na systém optimalizace příkonu
- příkon (400 V): 36,9 kW / jištění 3x 50 A		1757x850x1050						1				0.00

		405.		Balíček příslušenství pro MF zařízení 2x 79 litrů		 - 1x rameno pro zvedací a spouštěcí automatiku
- 2x varný koš
- 1x fritovací koš
- 2x rošt na dno
- síto
- 1x špachtle s držadlem		x						1				0.00

		406.		Nerez stůl do varného bloku, 2x police		 - 1x spodní police 
- 1x přenastavitelná středová police
- HS provedení
- provedení na stavební sokl 150 mm
- 2x roh desky R25		1930x800x750						1				0.00

		407.		Nerez deska na polopříčku		 - spodní hrany zakryté
- přesah přes příčku cca 20 mm z každé strany
- spodní podlep		3350x190x40						1				0.00

		408.		Nerez stůl s přípravou pro zabudování indukční desky		 - zesílená deska (plech tl. min. 2,0 mm), vespod vyztuženo nerez profily
- příprava pro zabudování sklokeramické varné desky
- otvor pro napouštěcí baterii vč. spodního podlepu plast. deskou
- spodní ovládací panel vč. el. zásuvky 230 V
- spodní plná police vč. lemů
- zadní lem, v=50 mm
- provedení na stavební sokl, v=150 mm
- příkon (230V): 3,5 kW		1120x900x750						1				0.00

		409.		Sklokeramická plotna vestavná 720x370 mm - 2x zóna		 - 2x sklokeramická zóna á 4 kW, 4x plotna čtvercová 240x240 mm
- rozměr ceranového skla 370x370x6 mm
- vestavný model BEZ nerez rámečku - spodní montáž do nerez desky v jedné rovině s deskou
- příkon (400 V): 8 kW		720x370x100						1				0.00

		410.		Napouštěcí baterie 1/2" - stolní		 - otočné rameno
- otočné napouštěcí ramínko 250 mm
- výška 550 mm		x						1				0.00

		411.		Plynový sklopný kotel, 100lt		 - Uspořádání: kulatý, sklopný kotel
 - teplotní rozsah MIN: 50 °C
 - teplotní rozsah MAX: 110 °C
 - průměr vložky kotle:  min.640 mm
 - výška vložky kotle: max. 395 mm
 - netto váha: max. 230 kg
 - využitelný objem: min. 100 L
 - sklápěcí mechanismus - automatický
 - dvouplášťové víko - ano
 - typ ohřevu: nepřímý
 - spotřeba plynu (G20) min,max: 2.17 - 2.4 m³/h
 - typ instalace: na stavební sokl
- latentní teplo max. 6,3 kW
 - plynový výkon: 21 kW
 - celkový příkon (230V): 0.2 kW		1200x900x800						1				0.00

		412.		El. Konvektomat, 10x GN1/1 nebo 20x GN1/2, bojlerový vývin páry		 - kapacita 10x GN 1/1 nebo 20x GN 1/2
- inteligentní síťově propojitelný varný systém s režimem drůbež, maso, ryby, vaječné pokrmy / dezerty, přílohy / zelenina, pečivo a finishing (dokončení)  a metody vaření, jako je smažení, vaření, pečení a grilování
- vysoce výkonný systému ohřevu, generátor čerstvé páry a aktivní odvlhčování
- výkonný parní generátor pro optimální parní výkon i při nízkých teplotách do 100°C
- možnost volby ze sedmi provozních režimů nebo čtyř metod vaření: Podle připravované potraviny se zvolí správný postup přípravy i požadovaný výsledek. Přístroj navrhne nastavení zhnědnutí a stupňů. Inteligentní senzory rozpoznají velikost, množství a stav surovin.
- sledování top 10 úprav v samostatném menu
- regulace klimatu s měřením, nastavením a regulací vlhkosti s přesností na procenta
- dynamické proudění vzduchu ve varné komoře s inteligentním řízením v pěti stupních, s možností ručního programování a reverzací
- intuitivní programování: až 1 200 varných programů obsahujících až 12 kroků
- možnost časového nastavení jednotlivých vsunů
- blikání LED světla při ukončení úpravy ve vsunu
- snímač vnitřní teploty pokrmu se šesti měřicími body a automatická korekce chyb v případě chybných vpichů
- úsporné, trvanlivé osvětlení LED ve varném prostoru s vysokým barevným rozlišením pro rychlé rozpoznání stupně přípravy
- optická signalizace požadavků na vkládání a vyjímání díky energeticky úspornému osvětlení LED
- integrovaný bezúdržbový systém odlučování tuků bez přídavného tukového filtru
- funkce zchlazení: rychlé ochlazení varné komory
- dvířka komory z trojitého skla s možností čištění
- integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením a nastavitelnou funkcí rozprašování a vodního paprsku
- inteligentní systém čištění a odvápňování zařízení: Rozpoznává aktuální míru znečištění a vápenitých usazenin a z devíti programů čištění navrhuje ideální stupeň čištění a množství chemických přípravků.
- devět programů čištění
- extrémně rychlé čištění za pouhých 12 minut pro téměř nepřerušenou hygienickou přípravu
- integrované rozhraní WLAN sloužící bezdrátovému připojení
- propojení stroje do mobilní aplikace
- integrované rozhraní USB sloužící k místní výměně dat
- barevný TFT displej min. 10“ s vysokým rozlišením a kapacitní dotyková obrazovka se srozumitelnými symboly pro snadné intuitivní ovládání přejetím nebo rolováním
- centrální ovládací kolečko určené k intuitivní volbě a potvrzení vybraných možností
- kontextová nápověda, která vždy zobrazí aktuální obsah nápovědy týkající se obsahu obrazovky
- HACCP ukládání dat s možností stažení v mobilní aplikaci
- servisní historie stroje online v paměti
- certifikát pro noční provoz bez dozoru, certifikát Energy star
- základní sada čistících a oplachových tablet
- příkon (400 V) : 18,9 kW		850x842x1064						1				0.00

		413.		Nerez snížená podestavba pod konvektomat 101 se vsuny na GN 1/1		  - na desce příprava pro usazení konvektomatu 101
- 1x roh desky R25
- ve spodní části, 2x řada vsunů (GN 1/1 a GN 2/1), lisované provedení
- pravý a levý bok plný
- zadní zvýšený lem, v=250 mm
- provedení na stavební sokl, v=150 mm		1000x900x550						1				0.00

						500. - VÝDEJ A MYTÍ 1 - 1.NP

		501.		Nerez regál čtyřpolicový		 - 4x pevná plná police
- provedení na nohou		700x600x1800						1				0.00

		502.		Nerez stůl s dřezem, košem a prostorem na myčku		 - prolisovaná deska kolem dřezu a nad myčkou a chemií
- uprostřed dřez 450x450x250 mm, KOA
- otvor na baterii vč podlepu plast.deskou
- pod dřezem nerez rozšířený výsuvný koš, nerez kolejnice, klapačka
- vlevo prostor se spodní policí vč lemu + 1x pevnou policí
- vpravo přetažená deska nad myčkou
- zadní lem, v=50 mm
- provedení na stavební sokl, v=150 mm		2180x800x750						1				0.00

		503.		Baterie sprchová		 - model stolní s pákovým ovládáním, tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou
- v robustním provedení s odolnou kartuší CX42, včetně přívodních hadic 3/8"(d=400 mm).		x						1				0.00

		504.		Myčka nádobí a skla podstolová		 - barevný dotykový displej z robustního skla (tvrdost IK07)
- pro mycí koše rozm.: 500x500 mm
- systém mytí nádobí: mycí pole ve tvaru „S“ s maximálním pokrytím povrchu a optimalizovaná geometrie proudu pro nejvyšší čistící sílu s nastavitelný tlakem vody/mycího čerpadla
- vyměnitelná, lehce vyjímatelná mycí pole
- zobrazení teplot (bojler a tank), provozních údajů, chybových hlášení vč. kódů chyb a textu
- hygienický záznamník s pamětí dat všech hygienicky relevantních údajů, záznamník dat
- řízený samočistící program, video-návody na displeji
- USB – rozhraní pro aktualizaci softwaru
- časové nastavitelné automatické zapnutí a vypnutí myčky
- program na výměnu vody v nádrži, program na odvápnění
- hlubokotažená mycí nádrž s hygienickým topným tělesem
- 4-násobný filtrační systém se senzorem zakalení
- dvouplášťové krytování včetně dveří
- odpadní čerpadlo
- zabudovaný dávkovač mycího a leštícího prostředku
- bezpečnostní spínač ve dveřích a s polohou větrání dveří
- nastavení myčky zabezpečeno PIN ve dvou úrovních (manažer/servis)
- termostop pro hygienickou bezpečnost
- uloženy kontaktní údaje pro technickou podporu a dodavatele prostředků
- krátké mycí programy
- sledování myčky přes mobilní aplikaci a internet
- připojení přes LAN a WLAN
- příkon (400 V): 7,9 kW		600x637x820						1				0.00

		505.		Startovací sada chemie do myčky		 - 1x chemie mycí univezální 25 kg
- 1x chemie oplach univezální 15 kg
- 1x tabletová sůl 25 kg		x						1				0.00

		506.		Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná		 - 2x nerez plná police vč. spodní výztuže
- vyztužení polic je zajištěno nerez profily po celé délce police
- konstrukci přestavitelných polic tvoří nerezové žebříčky se zavěšenými konzolemi ukončených dorazem
- police je do konzole zavěšená za doraz
- rozsah přestavitelnosti polic je určen délkou žebříčků a počtem otvorů		1370x300x700						1				0.00

		507.		Výdejní vozík GN 2/1 se spodní policí a čelním ovládáním		 - jídelní výdejní vozík vyrobený z chromniklové oceli 18/10
- ovládání vozíku na čelní straně 
- jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastronádob 1/1 gastronormy, popř. menších. 
- hloubka GN může být až 200 mm. 
- každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty lázně až do 90 °C. 
- napájení vozíku je 230 V~50 Hz. 
- přívod je zajištěn točeným kabelem o max. dosahu 2 m. 
- kapacita: 2 × GN 1/1-200 nebo menší 
- počet vyhříváných lázní: 2
- příkon (kW): 2,1
- napětí: 230 V~50 Hz 
- kolečka: 4 otočná pr. 125 mm, z toho 2 s brzdou 		1200×705×830						1				0.00

						600. - VÝDEJ A MYTÍ 2 - 1.NP

		601.		Nerez regál čtyřpolicový		 - 4x pevná plná police
- provedení na nohou		700x600x1800						1				0.00

		602.		Nerez stůl s dřezem, košem a prostorem na myčku		 - prolisovaná deska kolem dřezu a nad myčkou a chemií
- uprostřed dřez 450x450x250 mm, KOA
- otvor na baterii vč podlepu plast.deskou
- pod dřezem nerez rozšířený výsuvný koš, nerez kolejnice, klapačka
- vpravo prostor se spodní policí vč lemu + 1x pevnou policí
- vlevo přetažená deska nad myčkou
- zadní lem, v=50 mm
- provedení na stavební sokl, v=150 mm		2180x800x750						1				0.00

		603.		Baterie sprchová		 - model stolní s pákovým ovládáním, tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou
- v robustním provedení s odolnou kartuší CX42, včetně přívodních hadic 3/8"(d=400 mm).		x						1				0.00

		604.		Myčka nádobí a skla podstolová		 - barevný dotykový displej z robustního skla (tvrdost IK07)
- pro mycí koše rozm.: 500x500 mm
- systém mytí nádobí: mycí pole ve tvaru „S“ s maximálním pokrytím povrchu a optimalizovaná geometrie proudu pro nejvyšší čistící sílu s nastavitelný tlakem vody/mycího čerpadla
- vyměnitelná, lehce vyjímatelná mycí pole
- zobrazení teplot (bojler a tank), provozních údajů, chybových hlášení vč. kódů chyb a textu
- hygienický záznamník s pamětí dat všech hygienicky relevantních údajů, záznamník dat
- řízený samočistící program, video-návody na displeji
- USB – rozhraní pro aktualizaci softwaru
- časové nastavitelné automatické zapnutí a vypnutí myčky
- program na výměnu vody v nádrži, program na odvápnění
- hlubokotažená mycí nádrž s hygienickým topným tělesem
- 4-násobný filtrační systém se senzorem zakalení
- dvouplášťové krytování včetně dveří
- odpadní čerpadlo
- zabudovaný dávkovač mycího a leštícího prostředku
- bezpečnostní spínač ve dveřích a s polohou větrání dveří
- nastavení myčky zabezpečeno PIN ve dvou úrovních (manažer/servis)
- termostop pro hygienickou bezpečnost
- uloženy kontaktní údaje pro technickou podporu a dodavatele prostředků
- krátké mycí programy
- sledování myčky přes mobilní aplikaci a internet
- připojení přes LAN a WLAN
- příkon (400 V): 7,9 kW		600x637x820						1				0.00

		605.		Startovací sada chemie do myčky		 - 1x chemie mycí univezální 25 kg
- 1x chemie oplach univezální 15 kg
- 1x tabletová sůl 25 kg		x						1				0.00

		606.		Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná		 - 2x nerez plná police vč. spodní výztuže
- vyztužení polic je zajištěno nerez profily po celé délce police
- konstrukci přestavitelných polic tvoří nerezové žebříčky se zavěšenými konzolemi ukončených dorazem
- police je do konzole zavěšená za doraz
- rozsah přestavitelnosti polic je určen délkou žebříčků a počtem otvorů		1370x300x700						1				0.00

		607.		Výdejní vozík GN 2/1 se spodní policí a čelním ovládáním		 - jídelní výdejní vozík vyrobený z chromniklové oceli 18/10
- ovládání vozíku na čelní straně 
- jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastronádob 1/1 gastronormy, popř. menších. 
- hloubka GN může být až 200 mm. 
- každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty lázně až do 90 °C. 
- napájení vozíku je 230 V~50 Hz. 
- přívod je zajištěn točeným kabelem o max. dosahu 2 m. 
- kapacita: 2 × GN 1/1-200 nebo menší 
- počet vyhříváných lázní: 2
- příkon (kW): 2,1
- napětí: 230 V~50 Hz 
- kolečka: 4 otočná pr. 125 mm, z toho 2 s brzdou 		1200×705×830						1				0.00

						2.NP

						700. - VÝDEJ A MYTÍ 3 - 2.NP

		701.		Nerez stůl s dřezem, košem, umyvadlem		 - vlevo dřez GN 1/1, KOA
- dále umyvadlo na ruce 300x240x150 mm, KOA
- 2x otvor na baterii vč podlepu plast.deskou
- lokální prolis kolem dřezu a umyvadla
- pod dřezem nerez výsuvný koš, nerez kolejnice
- vlevo přetažená deska kotveno do regálu poz.704.
- zadní, pravý lem, v=50 mm
- provedení na stavební sokl 150 mm		970x700x750						1				0.00

		702.		Baterie stolní páková - profi 		 - model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem
- prodloužená plastová páka pro možnost loketního ovládání
- model je v robustním nerezovém provedení s odolnou kartuší
- včetně přívodních hadic, 1/2"
- upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 - max. Ø32 mm		55x310x215						1				0.00

		703.		Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce		 - stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce		x						1				0.00

		704.		Nerez regál čtyřpolicový		 - 4x pevná plná police
- provedení na nohou		700x700x1800						1				0.00

		705.		Výdejní vozík GN 2/1 se spodní policí a čelním ovládáním		 - jídelní výdejní vozík vyrobený z chromniklové oceli 18/10
- ovládání vozíku na čelní straně 
- jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastronádob 1/1 gastronormy, popř. menších. 
- hloubka GN může být až 200 mm. 
- každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty lázně až do 90 °C. 
- napájení vozíku je 230 V~50 Hz. 
- přívod je zajištěn točeným kabelem o max. dosahu 2 m. 
- kapacita: 2 × GN 1/1-200 nebo menší 
- počet vyhříváných lázní: 2
- příkon (kW): 2,1
- napětí: 230 V~50 Hz 
- kolečka: 4 otočná pr. 125 mm, z toho 2 s brzdou 		1200×705×830						1				0.00

		706.		Nerez stůl s dřezem a prostorem na myčku		 - prolisovaná deska kolem dřezu a nad myčkou
- uprostřed dřez 450x450x250 mm, KOA
- otvor na baterii vč podlepu plast.deskou
- vlevo prostor se spodní policí vč lemu
- vpravo přetažená deska nad myčkou
- zadní a pravý lem, v=50 mm
- provedení na stavební sokl, v=150 mm		2200x700x750						1				0.00

		707.		Baterie sprchová		 - model stolní s pákovým ovládáním, tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou
- v robustním provedení s odolnou kartuší CX42, včetně přívodních hadic 3/8"(d=400 mm).		x						1				0.00

		708.		Myčka nádobí a skla podstolová		 - barevný dotykový displej z robustního skla (tvrdost IK07)
- pro mycí koše rozm.: 500x500 mm
- systém mytí nádobí: mycí pole ve tvaru „S“ s maximálním pokrytím povrchu a optimalizovaná geometrie proudu pro nejvyšší čistící sílu s nastavitelný tlakem vody/mycího čerpadla
- vyměnitelná, lehce vyjímatelná mycí pole
- zobrazení teplot (bojler a tank), provozních údajů, chybových hlášení vč. kódů chyb a textu
- hygienický záznamník s pamětí dat všech hygienicky relevantních údajů, záznamník dat
- řízený samočistící program, video-návody na displeji
- USB – rozhraní pro aktualizaci softwaru
- časové nastavitelné automatické zapnutí a vypnutí myčky
- program na výměnu vody v nádrži, program na odvápnění
- hlubokotažená mycí nádrž s hygienickým topným tělesem
- 4-násobný filtrační systém se senzorem zakalení
- dvouplášťové krytování včetně dveří
- odpadní čerpadlo
- zabudovaný dávkovač mycího a leštícího prostředku
- bezpečnostní spínač ve dveřích a s polohou větrání dveří
- nastavení myčky zabezpečeno PIN ve dvou úrovních (manažer/servis)
- termostop pro hygienickou bezpečnost
- uloženy kontaktní údaje pro technickou podporu a dodavatele prostředků
- krátké mycí programy
- sledování myčky přes mobilní aplikaci a internet
- připojení přes LAN a WLAN
- příkon (400 V): 7,9 kW		600x637x820						1				0.00

		709.		Startovací sada chemie do myčky		 - 1x chemie mycí univezální 25 kg
- 1x chemie oplach univezální 15 kg
- 1x tabletová sůl 25 kg		x						1				0.00

		710.		Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná		 - 2x nerez plná police vč. spodní výztuže
- vyztužení polic je zajištěno nerez profily po celé délce police
- konstrukci přestavitelných polic tvoří nerezové žebříčky se zavěšenými konzolemi ukončených dorazem
- police je do konzole zavěšená za doraz
- rozsah přestavitelnosti polic je určen délkou žebříčků a počtem otvorů		755x300x700						4				0.00

						800. - VÝDEJ A MYTÍ 4 - 2.NP

		801.		Nerez stůl s dřezem, košem a prostorem na myčku		 - prolisovaná deska
- vpravo dřez 450x450x250 mm, KOA
- otvor na baterii vč podlepu plast.deskou
- pod dřezem nerez rozšířený výsuvný koš, nerez kolejnice, klapačka
- částečná spodní policí vč lemu í
- vlevo přetažená deska nad myčkou
- zadní, pravý a levý lem, v=50 mm
- provedení na stavební sokl, v=150 mm		1520x700x750						1				0.00

		802.		Baterie sprchová		 - model stolní s pákovým ovládáním, tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou
- v robustním provedení s odolnou kartuší CX42, včetně přívodních hadic 3/8"(d=400 mm).		x						1				0.00

		803.		Myčka nádobí a skla podstolová		 - barevný dotykový displej z robustního skla (tvrdost IK07)
- pro mycí koše rozm.: 500x500 mm
- systém mytí nádobí: mycí pole ve tvaru „S“ s maximálním pokrytím povrchu a optimalizovaná geometrie proudu pro nejvyšší čistící sílu s nastavitelný tlakem vody/mycího čerpadla
- vyměnitelná, lehce vyjímatelná mycí pole
- zobrazení teplot (bojler a tank), provozních údajů, chybových hlášení vč. kódů chyb a textu
- hygienický záznamník s pamětí dat všech hygienicky relevantních údajů, záznamník dat
- řízený samočistící program, video-návody na displeji
- USB – rozhraní pro aktualizaci softwaru
- časové nastavitelné automatické zapnutí a vypnutí myčky
- program na výměnu vody v nádrži, program na odvápnění
- hlubokotažená mycí nádrž s hygienickým topným tělesem
- 4-násobný filtrační systém se senzorem zakalení
- dvouplášťové krytování včetně dveří
- odpadní čerpadlo
- zabudovaný dávkovač mycího a leštícího prostředku
- bezpečnostní spínač ve dveřích a s polohou větrání dveří
- nastavení myčky zabezpečeno PIN ve dvou úrovních (manažer/servis)
- termostop pro hygienickou bezpečnost
- uloženy kontaktní údaje pro technickou podporu a dodavatele prostředků
- krátké mycí programy
- sledování myčky přes mobilní aplikaci a internet
- připojení přes LAN a WLAN
- příkon (400 V): 7,9 kW		600x637x820						1				0.00

		804.		Startovací sada chemie do myčky		 - 1x chemie mycí univezální 25 kg
- 1x chemie oplach univezální 15 kg
- 1x tabletová sůl 25 kg		x						1				0.00

		805.		Výdejní vozík GN 2/1 se spodní policí a čelním ovládáním		 - jídelní výdejní vozík vyrobený z chromniklové oceli 18/10
- ovládání vozíku na čelní straně 
- jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastronádob 1/1 gastronormy, popř. menších. 
- hloubka GN může být až 200 mm. 
- každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty lázně až do 90 °C. 
- napájení vozíku je 230 V~50 Hz. 
- přívod je zajištěn točeným kabelem o max. dosahu 2 m. 
- kapacita: 2 × GN 1/1-200 nebo menší 
- počet vyhříváných lázní: 2
- příkon (kW): 2,1
- napětí: 230 V~50 Hz 
- kolečka: 4 otočná pr. 125 mm, z toho 2 s brzdou 		1200×705×830						1				0.00

		806.		Nerez stůl se spodní policí		
- spodní police vč lemu
- zadní a levý lem, v=50 mm
- provedení na stavební sokl, v=150 mm		680x700x750						1				0.00

		807.		Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná		 - 2x nerez plná police vč. spodní výztuže
- vyztužení polic je zajištěno nerez profily po celé délce police
- konstrukci přestavitelných polic tvoří nerezové žebříčky se zavěšenými konzolemi ukončených dorazem
- police je do konzole zavěšená za doraz
- rozsah přestavitelnosti polic je určen délkou žebříčků a počtem otvorů		1480x300x700						1				0.00

						900. - VÝDEJ A MYTÍ 5 - 2.NP

		901.		Nerez stůl s dřezem, košem a prostorem na myčku		 - prolisovaná deska
- vlevo dřez 450x450x250 mm, KOA
- otvor na baterii vč podlepu plast.deskou
- pod dřezem nerez rozšířený výsuvný koš, nerez kolejnice, klapačka
- částečná spodní policí vč lemu 
- vpravo přetažená deska nad myčkou
- zadní, pravý a levý lem, v=50 mm
- provedení na stavební sokl, v=150 mm		1520x700x750						1				0.00

		902.		Baterie sprchová		 - model stolní s pákovým ovládáním, tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou
- v robustním provedení s odolnou kartuší CX42, včetně přívodních hadic 3/8"(d=400 mm).		x						1				0.00

		903.		Myčka nádobí a skla podstolová		 - barevný dotykový displej z robustního skla (tvrdost IK07)
- pro mycí koše rozm.: 500x500 mm
- systém mytí nádobí: mycí pole ve tvaru „S“ s maximálním pokrytím povrchu a optimalizovaná geometrie proudu pro nejvyšší čistící sílu s nastavitelný tlakem vody/mycího čerpadla
- vyměnitelná, lehce vyjímatelná mycí pole
- zobrazení teplot (bojler a tank), provozních údajů, chybových hlášení vč. kódů chyb a textu
- hygienický záznamník s pamětí dat všech hygienicky relevantních údajů, záznamník dat
- řízený samočistící program, video-návody na displeji
- USB – rozhraní pro aktualizaci softwaru
- časové nastavitelné automatické zapnutí a vypnutí myčky
- program na výměnu vody v nádrži, program na odvápnění
- hlubokotažená mycí nádrž s hygienickým topným tělesem
- 4-násobný filtrační systém se senzorem zakalení
- dvouplášťové krytování včetně dveří
- odpadní čerpadlo
- zabudovaný dávkovač mycího a leštícího prostředku
- bezpečnostní spínač ve dveřích a s polohou větrání dveří
- nastavení myčky zabezpečeno PIN ve dvou úrovních (manažer/servis)
- termostop pro hygienickou bezpečnost
- uloženy kontaktní údaje pro technickou podporu a dodavatele prostředků
- krátké mycí programy
- sledování myčky přes mobilní aplikaci a internet
- připojení přes LAN a WLAN
- příkon (400 V): 7,9 kW		600x637x820						1				0.00

		904.		Startovací sada chemie do myčky		 - 1x chemie mycí univezální 25 kg
- 1x chemie oplach univezální 15 kg
- 1x tabletová sůl 25 kg		x						1				0.00

		905.		Výdejní vozík GN 2/1 se spodní policí a čelním ovládáním		 - jídelní výdejní vozík vyrobený z chromniklové oceli 18/10
- ovládání vozíku na čelní straně 
- jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastronádob 1/1 gastronormy, popř. menších. 
- hloubka GN může být až 200 mm. 
- každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty lázně až do 90 °C. 
- napájení vozíku je 230 V~50 Hz. 
- přívod je zajištěn točeným kabelem o max. dosahu 2 m. 
- kapacita: 2 × GN 1/1-200 nebo menší 
- počet vyhříváných lázní: 2
- příkon (kW): 2,1
- napětí: 230 V~50 Hz 
- kolečka: 4 otočná pr. 125 mm, z toho 2 s brzdou 		1200×705×830						1				0.00

		906.		Nerez stůl se spodní policí		
- spodní police vč lemu
- zadní a levý lem, v=50 mm
- provedení na stavební sokl, v=150 mm		680x700x750						1				0.00

		907.		Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná		 - 2x nerez plná police vč. spodní výztuže
- vyztužení polic je zajištěno nerez profily po celé délce police
- konstrukci přestavitelných polic tvoří nerezové žebříčky se zavěšenými konzolemi ukončených dorazem
- police je do konzole zavěšená za doraz
- rozsah přestavitelnosti polic je určen délkou žebříčků a počtem otvorů		1480x300x700						1				0.00

						1000. - VÝDEJ A MYTÍ 6 - 2.NP

		1001.		Nerez stůl s dřezem, košem, umyvadlem		 - vlevo dřez GN 1/1, KOA
- dále umyvadlo na ruce 300x240x150 mm, KOA
- 2x otvor na baterii vč podlepu plast.deskou
- lokální prolis kolem dřezu a umyvadla
- pod dřezem nerez výsuvný koš, nerez kolejnice
- vpravo přetažená deska kotveno do regálu poz.1004.
- zadní, levý lem, v=50 mm
- provedení na stavební sokl 150 mm		970x700x750						1				0.00

		1002.		Baterie stolní páková - profi 		 - model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem
- prodloužená plastová páka pro možnost loketního ovládání
- model je v robustním nerezovém provedení s odolnou kartuší
- včetně přívodních hadic, 1/2"
- upevňovací otvor pro baterii: min. Ø30 - max. Ø32 mm		55x310x215						1				0.00

		1003.		Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce		 - stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na ruce		x						1				0.00

		1004.		Nerez regál čtyřpolicový		 - 4x pevná plná police
- provedení na nohou		700x700x1800						1				0.00

		1005.		Nerez stůl s dřezem a prostorem na myčku		 - prolisovaná deska kolem dřezu a nad myčkou
- uprostřed dřez 450x450x250 mm, KOA
- otvor na baterii vč podlepu plast.deskou
- vpravo prostor se spodní policí vč lemu
- vlevo přetažená deska nad myčkou
- zadní a levý lem, v=50 mm
- provedení na stavební sokl, v=150 mm		2200x700x750						1				0.00

		1006.		Baterie sprchová		 - model stolní s pákovým ovládáním, tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou
- v robustním provedení s odolnou kartuší CX42, včetně přívodních hadic 3/8"(d=400 mm).		x						1				0.00

		1007.		Myčka nádobí a skla podstolová		 - barevný dotykový displej z robustního skla (tvrdost IK07)
- pro mycí koše rozm.: 500x500 mm
- systém mytí nádobí: mycí pole ve tvaru „S“ s maximálním pokrytím povrchu a optimalizovaná geometrie proudu pro nejvyšší čistící sílu s nastavitelný tlakem vody/mycího čerpadla
- vyměnitelná, lehce vyjímatelná mycí pole
- zobrazení teplot (bojler a tank), provozních údajů, chybových hlášení vč. kódů chyb a textu
- hygienický záznamník s pamětí dat všech hygienicky relevantních údajů, záznamník dat
- řízený samočistící program, video-návody na displeji
- USB – rozhraní pro aktualizaci softwaru
- časové nastavitelné automatické zapnutí a vypnutí myčky
- program na výměnu vody v nádrži, program na odvápnění
- hlubokotažená mycí nádrž s hygienickým topným tělesem
- 4-násobný filtrační systém se senzorem zakalení
- dvouplášťové krytování včetně dveří
- odpadní čerpadlo
- zabudovaný dávkovač mycího a leštícího prostředku
- bezpečnostní spínač ve dveřích a s polohou větrání dveří
- nastavení myčky zabezpečeno PIN ve dvou úrovních (manažer/servis)
- termostop pro hygienickou bezpečnost
- uloženy kontaktní údaje pro technickou podporu a dodavatele prostředků
- krátké mycí programy
- sledování myčky přes mobilní aplikaci a internet
- připojení přes LAN a WLAN
- příkon (400 V): 7,9 kW		600x637x820						1				0.00

		1008.		Startovací sada chemie do myčky		 - 1x chemie mycí univezální 25 kg
- 1x chemie oplach univezální 15 kg
- 1x tabletová sůl 25 kg		x						1				0.00

		1009.		Výdejní vozík GN 2/1 se spodní policí a čelním ovládáním		 - jídelní výdejní vozík vyrobený z chromniklové oceli 18/10
- ovládání vozíku na čelní straně 
- jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastronádob 1/1 gastronormy, popř. menších. 
- hloubka GN může být až 200 mm. 
- každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty lázně až do 90 °C. 
- napájení vozíku je 230 V~50 Hz. 
- přívod je zajištěn točeným kabelem o max. dosahu 2 m. 
- kapacita: 2 × GN 1/1-200 nebo menší 
- počet vyhříváných lázní: 2
- příkon (kW): 2,1
- napětí: 230 V~50 Hz 
- kolečka: 4 otočná pr. 125 mm, z toho 2 s brzdou 		1200×705×830						1				0.00

		1010.		Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná		 - 2x nerez plná police vč. spodní výztuže
- vyztužení polic je zajištěno nerez profily po celé délce police
- konstrukci přestavitelných polic tvoří nerezové žebříčky se zavěšenými konzolemi ukončených dorazem
- police je do konzole zavěšená za doraz
- rozsah přestavitelnosti polic je určen délkou žebříčků a počtem otvorů		755x300x700						4				0.00

						1100. - CHLAZENÍ

		1101.		Chladící box +2 °C -  1.NP		 - nařezané panely ISO 60 mm
- bez izolované podlahy
- dveře křídlové 700/2000 mm chladící 1 ks levé
- zakrývací lišty
- vč. osvětlení
- příkon (230 V): 2 kW		1860x1465x2460						1				0.00

		1102.		Technologie chladicí, pro osazení boxu 		 - chladivo R449A
- 230V - včetně VT/NT ochrany
- výparník včetně topné tyče
- příslušenství: filtr, průhledítko, solenoid, vstřikovací ventil, - rozvaděč: digitální termostat PEGO		x						1				0.00

		1103.		Centrální chladící jednotka vč. kondenzátoru - UMÍSTĚNÍ NA STŘEŠE		Centrální chladící jednotka, venkovní, pístový kompresor, výhřev kompresoru, EC ventilátor. Regulace výkonu FM
Příslušenství: konzole, kulové ventily.
- příkon (400 V): 6 kW		930x575x690						1				0.00

		1104.		Montážní materiál chlazení		 - rozvody Cu potrubí včetně tepelné izolace a příslušenství pro instalaci v rozsahu PD - UMÍSTĚNÍ AGREGÁTU DO MAX. 15 m OD CHL. BOXU
- spojovací a kotevní materiál pro boxy a agregáty
- pomocný materiál
- elektromateriál		x						1				0.00

		1105.		Montážní práce chlazení		 - montážní práce box, agregát
- tlaková zkouška
- přesun hmot
- revize úniku chladiva
- zaregulování systému		x						1				0.00

						1200. - REGÁLY DO CHLADÍCÍHO BOXU

		1201.		Stojina středová 1700x475		 - eloxovaný dural		30x475x1700						3				0.00

		1202.		Police regálová komplet		 - podesty a nosníky		1062x475x30						4				0.00

		1203.		Police regálová komplet		 - podesty a nosníky		1152x475x30						4				0.00

		1204.		Rohový modul 475		 - pro spojení regálů do L		x						4				0.00

						OSTATNÍ:

		x01.		Změkčovač vody - automatický		 - teplota max. 60°C
- start regenerace řízen množstvím proteklé vody, NE časem
- snadná obsluha
- bez nutnosti připojení na elektřinu
- náplň: tabletková sůl		360x500x510						2				0.00

		x02.		Nástěnná digestoř nad myčku - DODÁVKA VZT		 - 1x řada tuk. filtrů
- příprava pro napojení VZT
- bez osvětlení		1170x980x450						1				0.00

		x03.		Závěsná digestoř nad varný blok 1.NP - DODÁVKA VZT		 - včetně osvětlení
- 2x řada tuk. filtrů
- příprava pro napojení VZT
- příkon osvětlení (230 V): cca 0,2 kW		3700x2200x450						1				0.00

		x04.		Kuchařský servis		 - časově přizpůsobeno potřebě zákazníka
- zaškolení obsluhy a seznámení s kuch. teorií moderní technologie		x						1				0.00

		x05.		Inženýring kuchyňského celku		 - doprava technologií
- doměření nerez nábytku
- instalační materiál
- vlastní montáž technologií
- dílčí el. revize
- nastavení a odzkoušení technologií
- předávací dokumentace
- NEOBSAHUJE DODÁVKU, MONTÁŽ ANI DOPOJENÍ DIGESTOŘÍ - TOTO JE NUTNO PROVÉST SPECIALIZOVANOU FIRMOU VZT!!!
- NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ INTERIÉROVÉ PULTY, POUZE OBKLAD VÝDEJNÍ LINKY		x						1				0.00





								Cena celkem s montáží a dopravou bez DPH:										0.00
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POŽADAVKY MA NEREZ NÁBYTEK OBECNĚ:
- standard provedení nerez nábytku (bloky, pohledové linky): HS
- kvalita materiálu: nemagnetický potravinářský plech ČSN 17240, 17241, AISI 304 = kompletní výrobek tloušťka min. 1,0 až 3,0 mm v závislosti na druhu konstrukce 
- povrchová úprava jemným broušením zrnitost B320 + SB = kompletní výrobek
- vrchní desky stolů tloušťky konstrukce 50 mm
- spodní police tloušťky konstrukce 40 mm, při provedení nábytku na nerez sokl je police včetně lemu v=40 mm
- pracovní desky i spodní police sendvičové, podlepené omyvatelnou laminovanou dřevotřískou, desky bloků vyztužené Al plechem
- konstrukce vyztužené
- skládané provedení límců s přehyby a dokrytím
- výška límců 50 - 150 mm, dle prostředí
- veškeré límce zapracovány přesně dle soupisu a vyrobeny dle potřeb stavby (tj. límce vlevo/vpravo/částečné/bez lemu atd.)
- nohy (uzavřený profil) ukončené zátěžovou plastovou rektifikací v rozsahu ± 30 mm, při provedení na stavební sokl spodní strana nohou zavařená
- u stolů navazujících na sebe budou desky bez přesahů, tak aby podnoží navazovalo těsně na sebe bez mezer
- při soklovém provedení stolu bude spodní police opatřena nerez plechem až za hranu stavebního soklu, z důvodu zamezení vniknutí nečistot pod stůl, po instalaci dojde k vytmelení zbylé spáry mezi soklem a spodní částí stolu
- rohy pracovních desek směřujících do uličky mají rádius R25
- u dřezů zároveň vyvrtat otvory pro baterie (stojánkové), díry vyztužit podlepením plastovou deskou
- veškeré dřezy v rádiusovém provedení, vč. stojánkových baterií nebo sprch a KOA (kompletní odpadová armatura - růžice, sifon, nerezová přepadová trubka a zátka)
- prolis desky u mycích stolů = min. 10 mm hloubky a odtok spádovaný na mycí dřez
- u dřezů, např. velikosti GN1/1 vyrobit pouze lokální lisovaný prolis v jinak rovné desce
- veškeré pohledové a funkční hrany zavařeny a vybroušeny
- vozíky: 4x kolečka o průměru min. 100 mm, z toho 2 brzděná, ochranné plastové nárazníky
- výdejní linka: bezpečnostní skla u výdejních hyg. polic, soklové provedení stolů, pojezdová dráha standardně 4x trubka D30 mm
- izolované vyhřívané zásobníky talířů: min. 2x spirála, kroucený přívodní kabel se zvýšenou odolností proti vytahání
- nástěnné police: vyztužení nerez profilem, přestavitelné provedení pomocí masivního nerez žebříčku, zadní límec u polic s pertlem, zavěšené zaháknutím
- hygienické žlaby a podlahové vpusti: síla plechu min. 1,5 mm, protizápachová uzávěra, příruba k uchycení hydroizolace (pokud se provádí), vše v souladu s hygienickou normou EN 1672 a EN ISO 14159
- pracovní zásuvky: vnější zakrytí nerez plechem, nerezové ložiskové kolejnice, vnitřní část zásuvky s podélnými hygienickými rádiusy min. R15, vyprofilované dvouplášťové čelo zásuvky vč. profilovaného madla (ne montovaná madla!)
- v nabídce sjednocení výrobce aktivní a pasivní nerez technologie: stejný design, použité materiály, servis
- před výrobou nábytku nutno provést přesné zaměření na stavbě a přizpůsobit nerez nábytek místním podmínkám jak rozměrově, tak např. přizpůsobením úhlů desek stolů v rohách zdí
 
Teplé vodní lázně – obecné parametry
- vany v lisovaném rádiusovém provedení ve všech rozích, zavařené do desky stolu
- kontaktní vyhřívání topnými deskami pro optimálnější přenos tepla s nižší spotřebou el. energie (nejsou zde klasické topné spirály)
- zakryté pevné napouštění a vypouštění vody v protizápachovém provedením, zapuštěné provedení kohoutů nepřesahující půdorys výrobku s designovými leštěnými páčkami s jasnou indikací otevření/uzavření kohoutů
- ovládací prvky vč. manuálního termostatu osazené v zapuštěném panelu

Chlazené stoly:
 - stejný výrobce jako ostatní nábytek, tak aby zde byl zachován stejný design zařízení a použité materiály 
- vyměnitelné magnetické těsnění
- samozavírací kování dveří s aretací dveří v krajní poloze
- zátěžové kolejnice s předvýsuvem pro půdorysné vložení GN 1/1
- prostor s dvířky doplněn o vyjímatelné nerezové rošty GN1/1 
- celonerezové provedení chlazeného stolu vč. spojovacího materiálu a kolejnic ! 
- úchyty dveří resp. zásuvek vyprofilované

  Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní osobní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Předmět zakázky musí splňovat normy podle právních předpisů EU a technické parametry musí odpovídat normám EN.
Veškeré instalované výrobky musí být opatřeny značkou CE, dle nařízení o technických požadavcích na výrobky pro posuzování shody pro nařízení vlády.
Součástí předmětu veřejné zakázky je u vybavení také zaškolení obsluhy a dodání návodů k obsluze v českém jazyce společně s technologiemi.
POŽADAVKY NA TECHNICKOU KVALIFIKACI:
I. Účastníci zadávacího řízení prokáží, že splňují technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ, tj. seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele; 
Rozsah požadovaných informací a dokladů:
Účastníci zadávacího řízení prokáží, že v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení realizovali (tj. poskytli) alespoň 3 dodávky obdobného charakteru, tj. dodávku gastro vybavení v minimálním finančním objemu 4.000.000,- bez DPH za každou jednotlivou zakázku
Způsob prokázání splnění technické kvalifikace:
Účastníci zadávacího řízení předloží seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele (včetně kontaktních údajů). Seznam bude zpracovaný ve formě čestného prohlášení.
Minimální úroveň technické kvalifikace odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky:
Realizace minimálně 3 dodávek obdobného charakteru, tj. dodávka gastro vybavení v minimálním finančním objemu 4.000.000,- bez DPH za každou jednotlivou zakázku
II. Účastníci zadávacího řízení/dodavatelé prokáží technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ, tj. seznam techniků a odborných pracovníků (realizační tým), kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.
Rozsah požadovaných informací a dokladů:
Zadavatel požaduje, aby mezi těmito osobami (členy realizačního týmu) byl alespoň:
- jeden elektrotechnik dle §6 nařízení vlády č.194/2022 Sb. (či předcházejícím předpisu, pokud jsou požadované dokumenty stále platné), který musí splňovat požadované vzdělání a praxi uvedené ve výše jmenovaném nařízení vlády
- jedna osoba disponující platným kuchařským certifikátem opravňujícím provádět odborné zaškolení a upgrade software, vystavený výrobcem nebo oficiálním dovozcem do ČR k těmto technologiím – poz. 210., 402., 404., 411., 412., 504.,).
Způsob prokázání splnění technické kvalifikace:
- seznam techniků a odborných pracovníků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky (realizační tým) bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli
- seznam členů realizačního týmu v přehledné tabulce a jeho organizační struktura, a to ve formě čestného prohlášení, z nějž bude zřejmé postavení pracovníka v rámci týmu
- strukturované profesní životopisy ve formě podepsaného čestného prohlášení, z nichž musí jednoznačně vyplývat níže specifikované informace a údaje požadované zadavatelem. Profesní životopis musí obsahovat tyto povinné náležitosti:
	▪ jméno a příjmení
	▪ funkce v rámci realizačního týmu
	▪ dosažené vzdělání a odborná způsobilost uvedená s ohledem na výše specifikované požadavky zadavatele
	▪ dosavadní praxe v oboru vztahujícím se k předmětu veřejné zakázky, resp. praxe uvedená s ohledem na výše specifikované požadavky zadavatele
	▪ informaci o tom, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osobu v jiném vztahu k dodavateli (včetně konkretizace tohoto jiného vztahu)
	▪ datum vyhotovení životopisu
	▪ vlastnoruční podpis osoby, k níž se životopis vztahuje
	▪ čestné prohlášení o dosaženém vzdělání, odborné způsobilosti a absolvovaných zkouškách
Minimální úroveň technické kvalifikace odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky:
Účastník zadávacího řízení/dodavatel splňuje tuto technickou kvalifikaci, pokud disponuje touto osobou (členem realizačního týmu):
- jeden elektrotechnik dle §6 nařízení vlády č.194/2022 Sb. (či předcházejícím předpisu, pokud jsou požadované dokumenty stále platné), který musí splňovat požadované vzdělání a praxi uvedené ve výše jmenovaném nařízení vlády
- jedna osoba disponující platným kuchařským certifikátem opravňujícím provádět odborné zaškolení a upgrade software, vystavený výrobcem nebo oficiálním dovozcem do ČR k těmto technologiím – poz. 210., 402., 404., 411., 412., 504., 604., 708., 803., 903., 1007., 1102.
III. Účastníci zadávacího řízení/dodavatelé prokáží technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. e) ve spojení s § 73 odst. 5 ZZVZ stanovuje zadavatel rozsah požadovaných informací a dokladů pro toto kritérium, tj. popis technického vybavení, popis opatření dodavatele k zajištění kvality nebo popis zařízení pro výzkum.
Rozsah požadovaných informací a dokladů:
Minimální požadovaná úroveň této kvalifikace je následující: účastník musí doložit, platný obchodní a servisní certifikát výrobce pro prodej a servis nabízeného zařízení: poz. 404., 409., 411., 412., 504., 604..
Způsob prokázání splnění technické kvalifikace:
Splnění této technické kvalifikace účastník prokáže předložením obchodního a servisního certifikátu výrobce pro prodej a servis.
Minimální úroveň technické kvalifikace odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky:
Účastník musí doložit, platný obchodní a servisní certifikát výrobce pro prodej a servis nabízeného zařízení: poz. 217, 222, 227.
IV. Účastníci zadávacího řízení prokáží, že splňují technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. k) ZZVZ, tj. vzorky, popisy nebo fotografie výrobků určených k dodání;
Rozsah požadovaných informací a dokladů:
Účastníci zadávacího řízení předloží ve své nabídce katalogové listy v českém jazyce s uvedeným číslem pozice, obrázkem, rozměry a parametry k nabízeným technologiím: pro pozice č. 102., 111., 116., 303., 304., 311., 314., 404., 411., 412., 504., 604., 708., 803., 903., 1007., 1102 a x01.
.
Způsob prokázání splnění technické kvalifikace:
Účastníci zadávacího řízení předloží ve své nabídce katalogové listy v českém jazyce s uvedeným číslem pozice, obrázkem, rozměry a parametry k nabízeným technologiím: pro pozice č. 102., 111., 116., 303., 304., 311., 314., 404., 411., 412., 504., 604., 708., 803., 903., 1007., a x01
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů dokladů o kvalifikaci. Elektronické originály kopie dokladů prokazujících kvalifikaci si zadavatel vyžádá od vybraného dodavatele před podpisem smlouvy.

Nejpozději do 14 dní od podpisu kupní smlouvy musí dodavatel kontaktovat zástupce dodavatele stavby, neboť musí být konzultovány veškeré finální vývody a ukončení (ZTI, EL), stavební sokly a ostatní náležitosti související s dodávkou a montáží gastro technologie.



M21-ESI

		číslo dílu: M21

		název dílu: Elektromontáže

		Poř.		Kód		Popis		MJ		Výměra		jednotková cena		cena celkem



						10: Elektroinstalace								0.00   

						1010: el. zařízení - komplety

						Svítidla jsou samostatnou dodávkou a nejsou obsažena v tomto seznamu. Specifikace viz. architektonická část

						Koncové prvky je nutné koordinovat s arch. výkresy umístění koncových prvků. Design vyplývá z arch. výkresů. Společné rámečky je nutno přepočítat dle finálního umístění koncových prvků

						K položkám připočten počet kusů koeficientem K1,1 pro možnou změnu při realizaci.

		1.		ZAŘ		Strojek vypínače jednopólového, řazení č.1 včetně krycí klapky		ks		56.0				0.00   

		2.		ZAŘ		Strojek přepínače střídavého, řazení č.5 včetně krycí klapky		ks		13.0				0.00   

		3.		ZAŘ		Strojek přepínače střídavého, řazení č.6 včetně krycí klapky		ks		40.0				0.00   

		4.		ZAŘ		Strojek přepínače  řazení č 6+6		ks		14.0				0.00   

		5.		ZAŘ		Strojek přepínače  řazení č 7		ks		7.0				0.00   

		6.		ZAŘ		Vypínač 3P pro zařízení gastra do 80A, včetně krytu		ks		7.0				0.00   

		7.		ZAŘ		Těsnící manžeta pro přístroje IP44		ks		18.0				0.00   

		8.		ZAŘ		Strojek ovladače žaluziového, řazení 6+6 s blokací včetně krycí klapky		ks		68.0				0.00   

		9.		ZAŘ		Zásuvka 2P+T do společného rámečku		ks		308.0				0.00   

		10.		ZAŘ		Těsnící manžeta pro přístroje IP44		ks		60.0				0.00   

		11.		ZAŘ		elektroinstalační krabice včetně svorkovnice 3P do KP68 pro napojení zařízení . Svorky dle kabelu a zařízení, Včetně krytu do 1M rámečku		ks		60.0				0.00   

		12.		ZAŘ		elektroinstalační krabice včetně svorkovnice 5P do KP68 pro napojení zařízení . Svorky dle kabelu a zařízení, Včetně krytu do 1M rámečku		ks		27.0				0.00   

		13.		ZAŘ		Rámeček pro přístroje 1 modul		ks		236.0				0.00   

		14.		ZAŘ		Rámeček pro přístroje 2 modul		ks		61.0				0.00   

		15.		ZAŘ		Rámeček pro přístroje 3 modul		ks		34.0				0.00   

		16.		ZAŘ		Rámeček pro přístroje 4 modul		ks		8.0				0.00   

		17.		ZAŘ		Rámeček pro přístroje 5 modul		ks		6.0				0.00   

		18.		POZN.		Rámečky budou přepočítány na základě finální realizace a usazení koncových prvků. Uvedené hodnoty jsou orientační.

		19.		ZAŘ		Pohybové/přítomnostní čidlo stropní s nastavením času doběhu, pro spínání 230V zátěže		ks		62.0				0.00   

		20.		POZN.		Pohybová čidla budou před dodáním vzorkována. Na toaletách a v místnosti odpočinu (knihovna, čítárna, apod.) se uvažují čidla s větší mírou citlivosti. S Arch. konzultovat osazení zapuštěné varianty.

		21.		ZAŘ		Podlahový box 4M pro včetně 2x zásuvky 230V (2 pozice jako rezerva)		ks		6.0				0.00   

		22.		ZAŘ		Pohybové čidlo nástěné, 230V		ks		4.0				0.00   

		23.		ZAŘ		elektroinstalační krabice, pomocná, pro svorkové propoje		ks		80.0				0.00   

		24.		ZAŘ		Svorkovnice WAGO 3P-5P, 1,5-2,5qmm, 100ks bal.		bal.		20.0				0.00   

		25.		ZAŘ		Tlačítko požární "TOTAL STOP" včetně ochranného skla, spínacích a rozpínacích kontaktů, kompletní - červené		ks		1.0				0.00   

		26.		ZAŘ		Tlačítko požární "PV STOP" včetně ochranného skla, spínacích a rozpínacích kontaktů, kompletní - červené		ks		1.0				0.00   



						1020: el. zařízení - svítidla

						Specifikace je obsahem architektonické, interiové části.



						1030: Rozváděče - komplety

		1.		ZAŘ		Hlavní rozváděč RH		kus		1.0				0.00   

		1.01		POZN.		Podléhá vypracování dílenské/výrobní dokumentace - výrobek

		1.02		POZN.		Viz. příloha požadavky na výrobky, obvodové schéma, výkres číslo 301

		2.		ZAŘ		Podružná rozvodnice +R13 		kus		1.0				0.00   

		2.01		POZN.		Podléhá vypracování dílenské/výrobní dokumentace - výrobek

		2.02		POZN.		Viz. příloha požadavky na výrobky, obvodové schéma, výkres číslo 302

		3.		ZAŘ		Podružná rozvodnice +R21		kus		1.0				0.00   

		3.01		POZN.		Podléhá vypracování dílenské/výrobní dokumentace - výrobek

		3.02		POZN.		Viz. příloha požadavky na výrobky, obvodové schéma, výkres číslo 303

		4.		ZAŘ		Podružná rozvodnice +R11		kus		1.0				0.00   

		4.01		POZN.		Podléhá vypracování dílenské/výrobní dokumentace - výrobek

		4.02		POZN.		Viz. příloha požadavky na výrobky, obvodové schéma, výkres číslo 304

		5.		ZAŘ		Podružná rozvodnice +R12		kus		1.0				0.00   

		5.01		POZN.		Podléhá vypracování dílenské/výrobní dokumentace - výrobek

		5.02		POZN.		Viz. příloha požadavky na výrobky, obvodové schéma, výkres číslo 305

		6.		ZAŘ		Podružná rozvodnice +R22		kus		1.0				0.00   

		6.01		POZN.		Podléhá vypracování dílenské/výrobní dokumentace - výrobek

		602		POZN.		Viz. příloha požadavky na výrobky, obvodové schéma, výkres číslo 306

		7.		ZAŘ		Podružná rozvodnice +R23		kus		1.0				0.00   

		7.01		POZN.		Podléhá vypracování dílenské/výrobní dokumentace - výrobek

		7.02		POZN.		Viz. příloha požadavky na výrobky, obvodové schéma, výkres číslo 307

		8.		ZAŘ		Podružná rozvodnice +R24		kus		1.0				0.00   

		8.01		POZN.		Podléhá vypracování dílenské/výrobní dokumentace - výrobek

		8.02		POZN.		Viz. příloha požadavky na výrobky, obvodové schéma, výkres číslo 308

		9.		ZAŘ		Podružná rozvodnice +R25		kus		1.0				0.00   

		9.01		POZN.		Podléhá vypracování dílenské/výrobní dokumentace - výrobek

		9.02		POZN.		Viz. příloha požadavky na výrobky, obvodové schéma, výkres číslo 309

		10.		ZAŘ		Podružná rozvodnice +RZ		kus		1.0				0.00   

		10.01		POZN.		Podléhá vypracování dílenské/výrobní dokumentace - výrobek

		10.02		POZN.		Viz. příloha požadavky na výrobky, obvodové schéma, výkres číslo 310

		11.		ZAŘ		Podružná rozvodnice +RA		kus		1.0				0.00   

		11.01		POZN.		Podléhá vypracování dílenské/výrobní dokumentace - výrobek

		11.02		POZN.		Viz. příloha požadavky na výrobky, obvodové schéma, výkres číslo 311

		12.		ZAŘ		Hlavní ochranná přípojnice +MET (HOP)		kus		2.0				0.00   

		13.		ZAŘ		Elektroměrový rozváděč ER pro nepožární zařízení		kpl		2.0				0.00   

		13.01		POZN.		Podléhá vypracování dílenské/výrobní dokumentace - výrobek

		13.02		POZN.		Atyp. Viz. popis v TZ, SPOLEČNÁ ROZVODNICE



						1040: Kabeláž, úložné konstrukce, příslušenství

				POZN		Kabeláž odečtena z projektové dokumentace a násobena pomocí koeficientů s ohledem na vedení kabelové trasy. Doporučením PD je zajištění ceny za metrové délky kabelů. Uvedené délky ve VV jsou informační. Na toto je potřeba pamatovat v rámci přípravy cenové nabídky. Délky průřezů nad 6 qmm a úložné konstrukce je nutné zaměřit při realizaci na základě založení kabelové trasy. Následně dodat na stavbu v potřebných délkách. Dle skutečného vedení tras.

						V případě, že nebude kabeláž stavebně zakryta, považuje se za volně vedenou a pak taková kabeláž bude nahrazena kabeláží v odolnosti min. Cca-S1,d2,a1, případně vyšší B2ca-s1,d1,a1. Požadavky na odolnost jsou kladeny shodně na kabelové trasy. Viz. podrobněji TZ kap. 4.7.2.

						Kabely 1-CXKH-R jsou uvedeny jako rezerva pro případ změny uložení trasy.

		1.		ZAŘ		kabel CYKY-J 3x1,5 qmm		m		4,500 				0.00   

		2.		ZAŘ		kabel CYKY-J 3x2,5 qmm		m		3,318 				0.00   

		3.		ZAŘ		kabel CYKY-J 3x4 qmm		m		160 				0.00   

		4.		ZAŘ		kabel CYKY-O 3x1,5 qmm		m		1,200 				0.00   

		5.		ZAŘ		kabel CYKY-O 3x2,5 qmm		m		400 				0.00   

		6.		ZAŘ		kabel CYKY-J 4x1,5 qmm		m		800 				0.00   

		7.		ZAŘ		kabel CYKY-J 5x1,5 qmm		m		600 				0.00   

		8.		ZAŘ		kabel CYKY-J 5x2,5 qmm		m		400 				0.00   

		9.		ZAŘ		kabel CYKY-O 5x1,5 qmm		m		700 				0.00   

		10.		ZAŘ		kabel CYKY-J 5x4 qmm		m		100 				0.00   

		11.		ZAŘ		kabel CYKY-J 5x6 qmm		m		780 				0.00   

		12.		ZAŘ		kabel CYKY-J 5x10 qmm		m		130 				0.00   

		13.		ZAŘ		kabel CYKY-J 5x16 qmm		m		50 				0.00   

		14.		ZAŘ		kabel 1- CYKY-J 4x250 qmm		m		60 				0.00   

		15.		ZAŘ		kabel 1- CYKY-J 5x50 qmm		m		40 				0.00   

		16.		ZAŘ		kabel 1-CYKY 4x50 qmm		m		80 				0.00   

		17.		ZAŘ		volné vodiče CY/A 1,5;2,5;4 - dle potřeby		m		1,300 				0.00   

		18.		ZAŘ		kabel CYA ZŽ 10 qmm		m		840 				0.00   

		19.		ZAŘ		kabel CYA ZŽ 16 qmm		m		170 				0.00   

		20.		ZAŘ		kabel CYA ZŽ 50 qmm		m		130 				0.00   

		21.		ZAŘ		kabel JYTY 4x1		m		50 				0.00   

		22.		ZAŘ		kabel JYTY 7x1		m		50 				0.00   

		23.		ZAŘ		kabel JYSTY 2x2x0,8		m		100 				0.00   

		24.		ZAŘ		kabel JYSTY 3x2x0,8		m		100 				0.00   

		25.		ZAŘ		kabel JYSTY 4x2x0,8		m		50 				0.00   

		26.		ZAŘ		kabel JYSTY 5x2x0,8		m		50 				0.00   

		27.		ZAŘ		kabel 1-CXKH-R-J 3x1,5		m		160.0 				0.00   

		28.		ZAŘ		kabel 1-CXKH-R-O 3x1,5		m		160.0 				0.00   

		29.		ZAŘ		kabel 1-CXKH-R-J 5x1,5		m		160.0 				0.00   

		30.		ZAŘ		PRAFlaDur-J 3x1,5 qmm		m		80.0 				0.00   

		31.		ZAŘ		PRAFlaDur-J 3x2,5 qmm		m		80.0 				0.00   

		32.		ZAŘ		PRAFlaDur-O 3x1,5 qmm		m		60.0 				0.00   

		33.		ZAŘ		PRAFLaDur-O 3x2,5 qmm		m		40.0 				0.00   

		34.		ZAŘ		Kabelové propoje VZT - dle PD VZT (termostaty, CO2, atd.)		m		360.0 				0.00   

		35.		ZAŘ		Kabel 1-Wire pro zásobníky UT - Regulace PV výrobny		m		40.0 				0.00   

		36.		ZAŘ		Trubky instalační ohebné, průměrů 16,20,25,32,45,50,60 mm dle potřeby použití		m		3,200.0 				0.00   

		37.		ZAŘ		Kabelová  průchodka (plyno-vodo těsná ) D100-150, včetně systémového příslušenství. Prostup do objektu Dodávka stavby pro ESI a ESL		ks		7.0 				0.00   

		38.		ZAŘ		Korugovaná instalační trubka pro venkovní rozvody 110 s protahovacím drátem		m		320.0 				0.00   

		39.		ZAŘ		Korugovaná instalační trubka pro venkovní rozvody 75 s protahovacím drátem		m		80.0 				0.00   

		40.		ZAŘ		Korugovaná instalační trubka pro venkovní rozvody 50 s protahovacím drátem		m		60.0 				0.00   

		41.		ZAŘ		Vodotěsná šachta pro kabeláže 800/1100		ks		8.0 				0.00   

		42.		ZAŘ		Plastové víko		ks		7.0 				0.00   

		43.		ZAŘ		Litinové víko		ks		1.0 				0.00   

		44.		ZAŘ		Průchodka pro korugovanou instalační trubku 110		ks		28.0 				0.00   

		45.		ZAŘ		Průchodka pro korugovanou instalační trubku 75		ks		10.0 				0.00   

		46.		ZAŘ		Průchodka pro korugovanou instalační trubku 50		ks		10.0 				0.00   

		47.		POZN		Korugované instalační trubky použít dle koordinační realizace tras. Vhodnost použití daného průměru bude ověřena při realizaci na základě místních podmínek

		48.		ZAŘ		Příslušenství pro Korugované instalační trubky (koncovky, spojky, apod.)		ks		100.0 				0.00   

		49.		ZAŘ		Potřeba plynoucí z realizace

		50.		ZAŘ		Pevná PVC kořenová zábrana přes kabelové a trubkové vedení. Oboustranná ochrana		m		180.0 				0.00   

		51.		ZAŘ		Instalační krabice KT125, dle potřeby, protahovací		ks		20.0				0.00   

		52.		ZAŘ		Instalační krabice typu KPR 68		ks		600.0				0.00   

		53.		ZAŘ		Kabelkové příchytky pro volně vedené kabely nad podhledem včetně kotvícího materiálu (bal. 100 ks)		ks		30.0				0.00   

		54.		ZAŘ		Trubkování a trasování v ŽB konstrukcích. Materiál		kpl		1.0				0.00   

		55.		POZN.		Nutno vyhotovit realizačně koordinační dokumentaci trubkování. Spadá do rozsahu realizačních, dílenských dokumentací.

		56.		ZAŘ		Kabelový žlab 100/60, kompletní včetně kotvícího materiálu a víka		m		50.0 				0.00   

		57.		ZAŘ		Kabelový žlab 200/60, kompletní včetně kotvícího materiálu a víka		m		50.0 				0.00   

		58.		ZAŘ		Dělící přepážka pro žlaby x/100		m		50.0 				0.00   

		59.		ZAŘ		Prvek pro instalci zásuvek a vypínačů do zateplení, KEZxxxx		ks		10.0 				0.00   

		60.		ZAŘ		Konstrukce pro stoupací vedení včetně kotvícího materiálu. Š50-200		m		10.0 				0.00   

		61.		POZN.		kabelové žlaby použít dle koordinační realizace tras. Vhodnost použití daného rozměru bude ověřena při realizaci na základě místních podmínek



						1050: Zemnící a jímací soustava

				POZN		Spadá do kategorie vyhrazených technických zařízení II, a proto je nutné v souladu s ustanovením v TZ vypracovat dílenskou dokumentaci zhotovitele. Podléhá samostatné revizi.
PD uvádí referenční materiály, které se mohou měnit na základě konkrétních navržených způsobů řešení v realizační PD dodavatele.
Pro účely nacenění díla je nutné brát tyto položky jako informativní.

		1.		ZAŘ		Zemnící pásek 30x3,5 mm, FeZn		m		800.0 				0.00   

		2.		ZAŘ		Zemnící pásek 30x4 mm, FeZn		m		110.0 				0.00   

		3.		ZAŘ		Zemnící drát Ø 10 mm, nerez V4A		m		50.0 				0.00   

		4.		ZAŘ		Zemnící pásek 30x3,5 mm, nerez V4A		m		80.0 				0.00   

		5.		ZAŘ		Zemnící drát FeZn Ø 10/13 mm s izolací PVC		m		80.0 				0.00   

		6.		ZAŘ		Jímací drát AlMgSi 0,5 Ø 8  mm		m		230.0 				0.00   

		7.		ZAŘ		Jímací drát AlMgSi 0,5 Ø 8/11 mm s izolací bez halogenových prvků		ks		60.0 				0.00   

		8.		ZAŘ		Připojovací svorka k armatuře, drát Ø 6-20 mm / pásek 30 mm, FeZn		ks		50.0 				0.00   

		9.		ZAŘ		Svorka univerzální Vario na I profil 19-36 mm, pro drát Ø 8 mm, nerez V2A		ks		55.0 				0.00   

		10.		ZAŘ		Připojovací svorka k armatuře, drát Ø 10-20 mm / pásek 30/40 mm, FeZn		ks		420.0 				0.00   

		11.		ZAŘ		Připojovací svorka k armatuře, drát Ø 25 mm / pásek 30-40 mm, FeZn		ks		10.0 				0.00   

		12.		ZAŘ		Svorka pro připojení k plechu 1-5 mm, pro drát Ø 8 mm, nerez V2A		ks		24.0 				0.00   

		13.		ZAŘ		Podpěra vedení pro vodič Ø 8 mm na foliovou plochou střechu, plast/nerez V2A		ks		40.0 				0.00   

		14.		ZAŘ		Podpěra vedení pro vodič Ø 8 mm na vodorovnou plochou střechu, beton 1,2 kg		ks		90.0 				0.00   

		15.		ZAŘ		Příchytka  pro drát Ø 8-10 mm, dvouotvorová, rozteč 38 mm, nerez V2A		ks		260.0 				0.00   

		16.		ZAŘ		Svorka připojovací dvojitá Ø 8 mm, nerez V2A		ks		8.0 				0.00   

		17.		ZAŘ		Koncovka pro nýtování s otvorem 11/11 mm, Alu + nýty V5  		ks		8.0 				0.00   

		18.		ZAŘ		Svorka univerzální Multiklemme Ø 8 mm, Alu		ks		32.0 				0.00   

		19.		ZAŘ		Svorka univerzální Multiklemme Ø 8-10 mm, nerez V2A		ks		24.0 				0.00   

		20.		ZAŘ		Svorka univerzální Multi-Plus pro vodič Ø 8-10 mm, plocha spoje 10 cm2, nerez V2A		ks		10.0 				0.00   

		21.		ZAŘ		Svorka spojovací trubička, 4x šestihranný šroub M6, nerez V2A		ks		10.0 				0.00   

		22.		ZAŘ		Jímací tyč AlMgSi 1,5m, M16, ukončení špičky v délce 1 m o Ø 10 mm		ks		2.0 				0.00   

		23.		ZAŘ		Natáčecí kloub pro jímací tyč do 1,5m s betonovým základem M16		ks		2.0 				0.00   

		24.		ZAŘ		Betonový základ Ø 335 mm, 20 kg, M16		ks		2.0 				0.00   

		25.		ZAŘ		Plastová podložka pod betonový základ Ø 390 mm		ks		2.0 				0.00   

		26.		ZAŘ		Svorka na jímací tyč Ø 8-10 mm / Ø 16 mm, nerez V2A		ks		2.0 				0.00   

		27.		ZAŘ		Set - jímací stožár volně stojící 3,5 m (2dílný, 2 m / 1,5 m), nerez V2A/Alu		ks		5.0 				0.00   

		28.		ZAŘ		   1x stojan pro stožár Ø 42 mm - 650x650 mm, nerez V2A

		29.		ZAŘ		   4x betonová deska 300/300 mm, 16 kg

		30.		ZAŘ		   1x podložka pod stojan 650x650 mm, Alu

		31.		ZAŘ		   1x svorka zemnící pro trubku Ø 42,2 mm (1 1/4"), nerez V2A

		32.		ZAŘ		   1x svorka připojovací dvojitá Ø 8 mm, nerez V2A

		33.		ZAŘ		   1x svorka univerzální Vario na I profil 5-19 mm, pro drát Ø 8 mm, nerez V2A

		34.		ZAŘ		   1x svorka univerzální Multiklemme Ø 8-10 mm, Alu

		35.		ZAŘ		Set - jímací stožár volně stojící 5,5 m (2dílný, 4 m / 1,5 m), nerez V2A/Alu		ks		3.0 				0.00   

		36.		ZAŘ		   1x stojan pro stožár Ø 42 mm - 1325 x 1275 mm, tvar T, nerez V2A

		37.		ZAŘ		   3x betonový základ M16 - 25 kg, Ø 375 mm

		38.		ZAŘ		   1x svorka zemnící pro trubku Ø 42,2 mm (1 1/4"), nerez V2A

		39.		ZAŘ		   1x svorka připojovací dvojitá Ø 8 mm, nerez V2A

		40.		ZAŘ		   1x svorka univerzální Vario na I profil 5-19 mm, pro drát Ø 8 mm, nerez V2A

		41.		ZAŘ		   1x svorka univerzální Multiklemme Ø 8-10 mm, Alu

		42.		ZAŘ		Uzemňovací bod, závit M10/M12, nerez V4A, svorník Ø 10/190 mm		ks		2.0 				0.00   

		43.		ZAŘ		Paralelní a křížová svorka pro napojení uzemňovacího bodu k armatuře, 2 závitové šrouby M10x60 mm, FeZn		ks		2.0				0.00   

		44.		ZAŘ		Přípojovací křížová svorka (60x60 mm) se svorníkem M12, 4 šrouby M8 x 25 mm pro FI 30 mm / Ø 8-10 mm, pro přípojení k uzemňovacímu bodu, nerez V4A		ks		2				0.00   

		45.		ZAŘ		Svorka univerzální diagonální pro vodiče FI30 / FI30 mm, FeZn		ks		160				0.00   

		46.		ZAŘ		Svorka univerzální diagonální pro vodič FI30 / Ø 8-10 mm, FeZn		ks		130.0				0.00   

		47.		ZAŘ		Koncovka pro svařování pro vodič FI30 / Ø 8-10 mm, FeZn		ks		8				0.00   

		48.		ZAŘ		Antikorozní izolační páska oboustranná, š = 50 mm, délka = 10 m		ks		10.0 				0.00   

		49.		ZAŘ		Svorka připojovací - skříň SS102                  		ks		1.0 				0.00   

		50.		ZAŘ		Pomocný a podružný materiál dle potřeby		kpl		1.0 				0.00   

		51.		ZAŘ		Stavební přípomoce		kpl		1.0 				0.00   

		52.		ZAŘ		HZS - spolupráce na zakládání uzemnění do armování		kpl		1.0 				0.00   

		53.		ZAŘ		Vyhotovení revize a revizní zprávy hromosvodu		kpl		1.0 				0.00   



						1060: ostatní

						Kompletní instalace		kpl		1.0 				0.00   



						1070: ostatní

		1.		OST.		Odpadové hospodářství		pol.		1.0 				0.00   

		2.		OST.		Realizační dokumentace dodavatele - zohlednění konkrétních výrobků a svorkových schémat! 		pol.		1.0 				0.00   

		3.		OST.		Realizační dokumentace trubkování v ŽB konstrukcích		pol.		1.0 				0.00   

		4.		OST.		Realizační dokumentace zařízení PV výrobny - FVE		pol.		1.0 				0.00   

		5.		OST.		Výrobní dokumentace výrobků dodaných na stavbu, pokud není součástí ceny výrobku. Např. rozvodnice, apod.		pol.		1.0 				0.00   

		6.		OST.		Dokumentace skutečného provedení - FVE a elektroinstalace		pol.		1.0 				0.00   

		7.		OST.		Výpočty umělého osvětlení pro konkrétní svítidla, návrhy		pol.		1.0 				0.00   

		8.		OST.		Pomocné práce elektro při zapojení zařízení MaR, včeteně potřebného materiálu		pol.		1.0 				0.00   

		9.		OST.		Pomocné práce elektro při zapojení zařízení UT/TUV/CHL, včeteně potřebného materiálu		pol.		1.0 				0.00   

		10.		OST.		Pomocné práce elektro při zapojení zařízení VZT, včeteně potřebného materiálu		pol.		1.0 				0.00   

		11.		OST.		Pomocné práce elektro při zapojení zařízení ZTI, včeteně potřebného materiálu		pol.		1.0 				0.00   

		12.		OST.		Pomocné práce elektro při zapojení zařízení ESL, včeteně potřebného materiálu		pol.		1.0 				0.00   

		13.		OST.		Pomocné práce elektro při zapojení zařízení PV zdroje, včeteně potřebného materiálu		pol.		1.0 				0.00   

		14.		OST.		Nastavení zařízení		pol.		1.0 				0.00   

		15.		OST.		Jednání a administrativní úkony, včetně nutných účastí na schvalovacích řízeních. Jednání s místní správou PDS, apod.		pol.		1.0				0.00   

		16.		OST.		Certifikační měření – 
měření na kabelech, vypracování měřících protokolů, provedení všech měření a certifikace systému podle příslušných norem.. Vypracování měřících protokolů.		pol.		1.0				0.00   

		17.		OST.		Měření a revize
Měření a revize – měření na kabelech, vypracování měřících protokolů
provedení všech měření a kompletní revize systému podle příslušných norem. Vypracování měřících protokolů a revizních zpráv.		pol.		1.0				0.00   

		18.		OST.		Drobný elektroinstalační a spojovací materiál
Podružný materiál – drobný elektroinstalační materiál, hmoždinky, materiál pro svazkování kabelů v trase, vázací pásky, štítky, popisky, značení tras apod. apod. (cca 3% -  instalačního materiálu) vč. případných bezpečnostních tabulek a instrukcí, bezpečnostní značení.		pol.		1.0				0.00   

		19.		OST.		Protipožární ucpávky 
Požární ucpávka s požární odolností prostupů požárními úseky podle požárně bezpečnostního řešení objektu. Tmel, minerální vata, štítky, atd.
dodávka protipožární ucpávky dle doporučení výrobce, označení prostupu identifikačním štítkem.		pol.		1.0				0.00   

		20.		OST.		Koordinační funkční zkoušky
Koordinační funkční zkoušku technicky zajišťuje zkušební technik EPS a koordinuje ji projektant PBŘS za přítomnosti zkušebních techniků všech připojených ovládaných a doplňujících zařízení. O provedené zkoušce musí být vyhotoven doklad včetně vyhodnocení výsledků zkoušky. Podmínky k provedení zkoušek na předmětu díla organizuje  a opatřuje Zhotovitel.		pol.		1.0				0.00   

		21.		OST.		Komplexní zkoušky
Zhotovitel provede komplexní zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality, funkčnosti a parametrů dodaného předmětu díla. V návrhu bude podle potřeby projektová dokumentace pro vysvětlení činnosti a rozsahu díla.
Komplexní zkouškou se rozumí vyzkoušení vzájemně propojených a na sebe navazujících systémů, které byli předem úspěšně individuálně vyzkoušené, mají potřebné atesty, měření a revize
Rozsah a průběh komplexních zkoušek zhotovitel zkoordinuje s navazujícími systémy a zpracuje harmonogram komplexních zkoušek, které se po odsouhlasení objednatelem stanou závazným podkladem pro přípravu a provedení komplexního vyzkoušení.
Na závěr komplexních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol, v kterém bude vyhodnoceno provedení a kvalita zkoušeného díla.
Podmínky k provedení zkoušek na předmětu díla organizuje a obstarává zhotovitel
Po ukončení individuálních a komplexních zkoušek je možné zahájit zkušební provoz a po úspěšném ukončení zkušebního provozu bude zahájeno převzetí		pol.		1.0				0.00   

		22.		OST.		Uvedení do provozu
Uvedení systému do provozu v souběhu se všemi navazujícími profesemi, na které je zařízení napojeno a řízeno.		pol.		1.0				0.00   

		23.		OST.		Školení
Zaškolení obsluhy a údržby
Zaškolení obsluhy – zhotovitel provede řádné zaškolení pracovníků obsluhy, kteří budou předané zařízení provozovat a obsluhovat – uživatelé.
Zaškolení údržby – zhotovitel provede řádné zaškolení pracovníků údržby, kteří budou zajišťovat údržbu a preventivní prohlídku systémů na základe zhotovitelem vypracovaných Předpisů režimů údržby a preventivních prohlídek systémů		pol.		1.0				0.00   

		24.		OST.		Návody a manuály
Zhotovitel předá sadu  manuálů a návodů k obsluze všech prvků zařízení v českém jazyce		pol.		1.0				0.00   

		25.		OST.		Doprava		pol.		1.0				0.00   
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M21-SV

		číslo dílu: M21

		název dílu: Elektromontáže - svítidla

		Položka č.		Ozn.		Popis		ks		Cena/ks		Celkem Kč

		SO.01 - MŠ

		Svítidla interiérová

		1		S01		Zavěšené/přisazené liniové LED svítidlo, až 40 W,
6080 lm, 4000 K, ON/OFF, IP20, RAL 1001, 1440*62*50 		124				- 0

		2		S02		Kvádrové přisazené LED svítidlo, 40 W, 5760 lm,
4000 K, ON/OFF, IP54, bílé, 1560*105*95 mm		14				- 0

		3		S03		Kvádrové přisazené LED svítidlo, 60 W, 8180 lm,
4000 K, ON/OFF, IP54, bílé, 1560*105*95 mm		13				- 0

		4		S04		Kvádrové přisazené LED svítidlo, 20 W, 2660 lm,
4000 K, ON/OFF, IP54, bílé, 650*105*95 mm		2				- 0

		5		S05		Zavěšené/přisazenéí liniové LED svítidlo, až 30 W,
4460 lm, 4000 K, ON/OFF, IP20, RAL 1001, 1160*62*50 		4				- 0

		6		S10		Zavěšené LED svítidlo tvaru koule, 48,5,
7020 lm, 4000 K, ON/OFF, IP20, bílé foukané sklo, Ø400 mm		36				- 0

		7		S11		Přisazené LED svítidlo zvaru koule, 22,7 W,
3516 lm, 4000 K, ON/OFF, IP20, bílé foukané sklo, Ø280 mm		23				- 0

		8		S12		Objímka z termoplastu s instalovanou LED žárovkou 11
W, 1521 lm, 4000 K, 83*200 mm		44				- 0

		9		S13		Stropní/nástěnné LED svítidlo, 11,6 W, 1747 lm,
4000 K, ON/OFF, IP20, bílé foukané sklo, 190*245 mm		62				- 0

		10		S14		Zavěšené LED svítidlo tvaru koule, 36 W,
5784 lm, 4000 K, ON/OFF, IP20, bílé foukané sklo, Ø300 mm		27				- 0

		11		S15		Zavěšené LED svítidlo tvaru koule, 14,8 W,
2382 lm, 4000 K, ON/OFF, IP20, bílé foukané sklo, Ø200 mm		13				- 0

		12		S16		Zavěšené LED svítidlo tvaru koule,
90,9 W, 13464 lm, 4000 K, ON/OFF, IP20, polyethylén
opál kryt, Ø1000 mm		1				- 0

		13		S21		Přisazené LED svítidlo tvaru koule, 21 W,
2898 lm, 4000 K, ON/OFF, IP65, 63*280 mm, bílé		8				- 0

		Celkem Svítidla interiérová										- 0

		Svítidla venkovní

		14		SE01		Válcové zavěšené LED svítidlo, 50 W, 5500
lm, 3000 K, ON/OFF, IP65, 1585*165*170 mm		5				- 0

		15		SE04		Přisazené LED svítidlo tvaru koule, lakovaný
hliník + foukané sklo, 200*140*210 mm, bílé, IP44		11				- 0

		Celkem Svítidla venkovní										- 0

		Svítidla nouzová

		16		N1		Kruhové přisazené nouzové LED svítidlo, 3
W, 280 lm, 131*38 mm, bílé, IP40, koridorová optika, 3
hod svícení		75				- 0

		17		N3		Nástěnné/stropní, nouzové LED svítidlo -
piktogram, 3 W, 380 lm, 336*190*59 mm, bílé, IP65, 3
hod svícení		83				- 0

		18		N5		Nouzové nástěnné LED svítidlo, s
ohřívačem baterie, 3 W, 350 lm, 370*94*225 mm, IP65		15				- 0

		Celkem Svítidla nouzová										- 0

		SO.02 - Altán

		Svítidla interiérová

		19		SE05		Oválné pracovní svítidlo s kovovou mřížkou		14				- 0

		20		SE06_přísl		LED žárovka, 13 W, 1521 lm, 4000 K, patice E27		14				- 0

		Celkem Svítidla interiérová										- 0

		Montáže svítidel

		21				Přisazená svítidla		488				- 0

		22				Zavěšená svítidla		86				- 0

		CELKEM montáže svítidel										- 0

		Svítidla celkem:										- 0

		recyklace LED svítidel, nad 50cm						163				- 0

		recyklace LED svítidel, pod 50cm						411				- 0

		Recyklace LED pásků:						0				- 0

		CELKEM bez DPH:										- 0
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M21-FVE

		číslo dílu: M21

		název dílu: Elektromontáže - FVE

		Poř.		Kód		Popis		MJ		Výměra		jednotková cena		cena celkem



						10: PV/FVE instalace								0.00   

				POZN.		V rámci výkazu jsou uvedena doporučená REFERENČNÍ zařízení

				POZN.		Náhrady jsou možné po konzultaci s hlavním nebo revizním technikem

				POZN.		V rámci tét PD elekrro není konstrukční řešení PV systému



		1.		ZAŘ		Rozvodnice PVA - DC, - výrobek!, kompletní		ks		1.0				0.00   

						Bude provedena celková revize + dozbrojení

						Soupis obsahuje veškeré navržené komponenty. V případě revize bude maximálně využito stávající zařízení. Bude provedeno odpočtem v rámci dodavatelské PD.

				POZN.		Rozvodnice IK10, dvojitá izolace II.

				POZN.		Přisazená, dveře se zámkem FAB

				POZN.		Krytí IP66, umístění v interieru

				POZN.		ROZVÁDĚČ-VÝROBEK vyhotovit v souladu se souborem dle le ČSN EN IEC 61439-2 ed.3 část DD,EE, ČSN EN 62208, EN 60664-1, ČSN 33 2000-7-712, IEC 60364-7-712:2017, ČSN EN 61140 ed.3 .

		2.		ZAŘ		Rozvodnice R.FVE (AC), - výrobek!, kompletní		ks		1.0				0.00   

						Bude provedena celková revize + dozbrojení

						Soupis obsahuje veškeré navržené komponenty. V případě revize bude maximálně využito stávající zařízení. Bude provedeno odpočtem v rámci dodavatelské PD.

				POZN.		Rozvodnice IK10

				POZN.		Přisazená, dveře se zámkem FAB, průhledné dveře

				POZN.		Krytí IP66, umístění v interieru

				POZN.		ROZVÁDĚČ v souladu s ČSN EN 61439-1 ED.2, ČSN EN 62208

		6.		ZAŘ		PV panel viz. popis v TZ - technické standardy 435 Wp		ks		140.0				0.00   

		6.01		INST.		Pomocný instalační materiál pro připevnění panelů ke konstrukci á/panel		kpl		140.0				0.00   

		7.		ZAŘ		PV Rapid Shutdown module pro 2 PVP		ks		68.0				0.00   

		7.		ZAŘ		PV Rapid Shutdown module pro 1 PVP		ks		4.0				0.00   

		8.		ZAŘ		Propojovací kabeláž s konektory MC4-MC4, 0,5-2m - délky dle potřeby		ks		140.0				0.00   

		8.01		POZN.		Propojovací kabel bude vyhotoven dle potřeby instalace, na míru dané aplikaci

		9.		ZAŘ		Volné konketory MC4 pro kabel 6 qmm, dílčí propojení - dle potřeby		ks		280.0				0.00   

		9.01		POZN.		Počet konektorů pro volné kabely je odvyslý od způsobu dané instalace

		10.		ZAŘ		Střídač 60Kw, viz. TZ, včetně potřebného příslušenství pro připojení AC/DC kabeláže, odpínání a instalačního materiálu pro připevnění na stěnu		ks		1.0				0.00   

		11.		ZAŘ		Pomocné konstrukce pro ukotvení střídačů a DC/AC boxů. Např. odkapový plech - ochrana podlahy/kostrukce proti odkapu při zahoření		kpl		1.0				0.00   

		20.		ZAŘ		Smart BMS zařízení. Komplet řídící jendotky pro řízení přetoků (4 vstupy/8 vsýtupů, 1-Wire, LAN)		ks		1.0				0.00   

		23.		ZAŘ		1-CYKY-J 5x50 pro hlavní připojení z RH		m		40.0				0.00   

		24.		ZAŘ		1-CXKH-V-O P60 3x1,5 RE pro řízení PDS HDO		m		40.0				0.00   

		25.		ZAŘ		CYA ZŽ 25 qmm zeleno/žlutá 25 qmm.		m		40.0				0.00   

		26.		ZAŘ		CYA ZŽ 16 qmm zeleno/žlutá 16 qmm.		m		160.0				0.00   

		27.		ZAŘ		FTP/cat.6_PE		m		80.0				0.00   

		28.		ZAŘ		Kabel CYKY-J 3x1,5 - variantně, dílčí propoje		m		20.0				0.00   

		29.		ZAŘ		Kabel CYKY-J 3x2,5 - variantně, dílčí propoje		m		20.0				0.00   

		30.		ZAŘ		Kabel CYKY-J 5x1,5 - variantně, dílčí propoje		m		20.0				0.00   

		31.		ZAŘ		Kabel CYKY-J 5x2,5 - variantně, dílčí propoje		m		20.0				0.00   

		32.		ZAŘ		volné vodiče CY/A 1,5;2,5;4 - dle potřeby		m		120.0				0.00   

		33.		ZAŘ		H1Z2Z2-K, 6 qmm		m		300.0				0.00   

		34.		POZN.		Přesné délky kabelů budou určeny v rámci před realizační obhlídky po zvolení finální kabelové trasy. Započten násobek koeficientem k1.2

		35.		ZAŘ		kabelový žlab 100/60 plný pro trasu na střeše		m		160.0				0.00   

		36.		ZAŘ		víko pro kabelový žlab 100/60-100		m		160.0				0.00   

		37.		ZAŘ		kovová přepážka		m		160.0				0.00   

		41.		ZAŘ		kabelový žlab/rošt 250/100 (60) pro vedení v objektu		m		50.0				0.00   

		42.		ZAŘ		víko pro kabelový žlab 250/60		m		50.0				0.00   

		43.		ZAŘ		kovová přepážka		m		50.0				0.00   

		44.		ZAŘ		Příchytky HFFR pro kabelové žlaby nebo volně vedné kabely s potřebnou třídou odolnosti, v objektu, po 0,5m		ks		120.0				0.00   

		45.		ZAŘ		Pomocný kotvící materiál pro vnitřní žlaby		ks		120.0				0.00   

		46.		ZAŘ		Instalační a spojovací materiál pro metráž žlabu 100x200		m		120.0				0.00   

		47.		POZN.		Přesný typ žlabu a délka budou určeny v rámci před realizační obhlídky po zvolení finální kabelové trasy. Započten násobek koeficientem 1,2. Žlaby a jejich komponenty budou donány včetně potřebného spojovacího materiálu

		50.		ZAŘ		Elektroinstalační propojovací krabice pro WAGO svorky, můstky, apod. IP66, dílčí pospojení		ks		30.0				0.00   

		51.		ZAŘ		Tlačítko FVE STOP - GEWISS GW 42201, 1x NC 1xNO kontakt s aretací, kompletní. V antivandal provedení		ks		1.0				0.00   

		52.		INST.		Pomocný instalační materiál pro vnitřní zapojení		kpl		1.0				0.00   

		53.		INST.		Popisné, informační a výrobní štítky		kpl		1.0				0.00   

						20: konstrukce - dodavatelská část, pod výrobní dokumentací

		1.		ZAŘ		Kompletní konstrukce pro instalaci PVP		kpl		1.0				0.00   

		2.		ZAŘ		Kompletní konstrukce pro FVE zařízení střídače a DC/AC boxy		kpl		1.0				0.00   

				ZAŘČ		Montážní deska, plná, hffr za sestavu rozvodnic a střídačů. Variantně dle třídy hořlavosti fasády

				ZAŘČ		Montážní ocel FE/ALU konstrukce pro rozvodnice a střídače

				ZAŘČ		Stříška proti dešti, slunci nad rozvodnice a střídače

				ZAŘČ		Odkapový plech pod rozvodnice a střídače, tl. Min 0,5 mm

						30: ostatní

		1.		OST.		Odpadové hospodářství		pol.		1.0				0.00   

		2.		OST.		Kompletní instalace celého PV systému		pol.		1.0				0.00   

		3.		OST.		Bourací práce, stavební opravy a úpravy		pol.		1.0				0.00   

		4.		OST.		Výrobní, dílenská dokumentace		pol.		1.0				0.00   

		5.		OST.		Výrobní, dílenská dokumentace - konstrukce		pol.		1.0				0.00   

		6.		OST.		Projektová dokumentace skutečného provedení - FVE a elektroinstalace		pol.		1.0				0.00   

		7.		OST.		Nastavení zařízení		pol.		1.0				0.00   

		8.		OST.		Jednání a administrativní úkony, včetně nutných účastí na schvalovacích řízeních. Jednání s místní správou PDS, apod.		pol.		1.0				0.00   

		9.		OST.		Koordinace s dodavatelem jímací soustavy, účast na realizačních koordinacích		pol.		1.0				0.00   

		10.		OST.		Certifikační měření – 
měřění na kabelech, vypracování měřících protokolů, provedení všech měření a certifikace systému podle příslušných norem.. Vypracování měřících protokolů.		pol.		1.0				0.00   

		11.		OST.		Měření a revize
Měření a revize – měřění na kabelech, vypracování měřících protokolů
provedení všech měření a kompletní revize systému podle příslušných norem. Vypracování měřících protokolů a revizních zpráv.		pol.		1.0				0.00   

		12.		OST.		Drobný elektroinstalační a spojovací materiál
Podružný materiál – drobný elektroinstalační materiál, hmoždinky, materiál pro svazkování kabelů v trase, vázací pásky, štítky, popisky, značení tras apod. apod. (cca 3% -  instalačního materiálu) vč. případných bezpečnostních tabulek a instrukcí, bezpečnostní značení.		pol.		1.0				0.00   

		13.		OST.		Protipožiárná ucpávky 
Požární ucpávka s požární odolností prostupů požárními úseky podle požárně bezpečnostního řešení objektu. Tmel, minerální vata, štítky, atd.
dodávka protipožární ucpávky dle doporučení výrobce, označení prostupu identifikačním štítkem.		pol.		1.0				0.00   

		14.		OST.		Koordinační funkční zkoušky
Koordinační funkční zkoušku technicky zajišťuje zkušební technik EPS a koordinuje ji projektant PBŘS za přítomnosti zkušebních techniků všech připojených ovládaných a doplňujících zařízení. O provedené zkoušce musí být vyhotoven doklad včetně vyhodnocení výsledků zkoušky. Podmínky k provedení zkoušek na předmětu díla organizuje  a opatřuje Zhotovitel.		pol.		1.0				0.00   

		15.		OST.		Koplexní zkoušky
Zhotovitel provede komplexní zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality, funkčnosti a parametrů dodaného předmětu díla. V návrhu bude podle potřeby projektová dokumentace pro vysvětlení činnosti a rozsahu díla.
Komplexní zkouškou se rozumí vyzkoušení vzájemně propojených a na sebe navazujících systémů, které byli předem úspěšně individuálně vyzkoušené, mají potřebné atesty, měření a revize
Rozsah a průběh komplexních zkoušek zhotovitel zkoordinuje s navazujícími systémy a zpracuje harmonogram komplexních zkoušek, které se po odsouhlasení objednatelem stanou závazným podkladem pro přípravu a provedení komplexního vyzkoušení.
Na závěr komplexních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol, v kterém bude vyhodnoceno provedení a kvalita zkoušeného díla.
Podmínky k provedení zkoušek na předmětu díla organizuje a obstarává zhotovitel
Po ukončení individuálních a komplexních zkoušek je možné zahájit zkušební provoz a po úspěšném ukončení zkušebního provozu bude zahájeno převzetí		pol.		1.0				0.00   

		16.		OST.		Uvedení do provozu
Uvedení systému do provozu v souběhu se všemi navazujícími profesemi, na které je zařízení napojeno a řízeno.		pol.		1.0				0.00   

		17.		OST.		Školení
Zaškolení obsluhy a údržby
Zaškolení obsluhy – zhotovitel provede řádné zaškolení pracovníků obsluhy, kteří budou předané zařízení provozovat a obsluhovat – uživatelé.
Zaškolení údržby – zhotovitel provede řádné zaškolení pracovníků údržby, kteří budou zajišťovat údržbu a preventivní prohlídku systémů na základe zhotovitelem vypracovaných Předpisů režimů údržby a preventivních prohlídek systémů		pol.		1.0				0.00   

		18.		OST.		Návody a manuály
Zhotovitel předá sadu  manuálů a návodů k obsluze všech prvků zařízení v českém jazyce		pol.		1.0				0.00   

		19.		OST.		Doprava		pol.		1.0				0.00   
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M22-ESL

		číslo dílu: M22

		název dílu: Elektromontáže - ESL

		Poř.		Kód		Popis		MJ		Výměra		jednotková cena		cena celkem



						2010: el. zařízení - datové rozvody								0.00   

						Koncové prvky je nutné koordinovat s arch. výkresy umístění koncových prvků. Design vyplývá z arch. výkresů. Společné rámečky je nutno přepočítat dle finálního umístění koncových prvků

		1.		ZAŘ		Rack strukturované kabeláže 800x800x45-47U		ks		1.0				0.00   

		2.		ZAŘ		Průchodka kabelů pro RIE/RDE.		ks		1.0				0.00   

		3.		ZAŘ		Kartáčová záslepka, 370 x 90 mm
		ks		1.0				0.00   

		4.		ZAŘ		Lemová hrana, 1 m
		ks		1.0				0.00   

		5.		ZAŘ		Kabelová průchodka s molitanovou výplní
		ks		1.0				0.00   

		6.		ZAŘ		Zámek do kliky - FAB		ks		1.0				0.00   

		7.		ZAŘ		19“ rozvodný panel 1U; 7 x zásuvka podle ČSN, max. 16 A; bleskojistka		ks		2.0				0.00   

		8.		ZAŘ		19" vyvazovací panel 1U, 6x vyvazovací háček 70 x 40 mm, vhodné pro vyšší zatížení		ks		6.0				0.00   

		9.		ZAŘ		19" modulární patch panel 24p.		ks		5.0				0.00   

		10.		ZAŘ		Keyestone UTP/6, modulární (patch panely/zásuvky)		ks		80.0				0.00   

		11.		ZAŘ		Keyestone FTP/6, modulární (patch panely/zásuvky)		ks		23.0				0.00   

		12.		ZAŘ		optická vana 1U pro zakončení optického kabelu 24vl. včetně konektorů		ks		1.0				0.00   

		13.		ZAŘ		Police, hloubka 550mm, výsuvná		ks		2.0				0.00   

		14.		ZAŘ		Switch 24-48p 10/100/1000 Mbit, dle  koordinace s IT		ks		1.0				0.00   

		15.		ZAŘ		PoE+ Switch 8,12,24p., dle  koordinace s IT		ks		2.0				0.00   

		16.		ZAŘ		Wifi AP s talířovou charakteristikou a funkcí MASH 		ks		14.0				0.00   

		17.		ZAŘ		Zásuvka na stěnu pro 2x RJ45/cat.6-UTP, nosná maska, včetně krytu - do KPR68, dle designu silnoproudu		ks		21.0				0.00   

		20.		ZAŘ		Konektor RJ45-M pro volné zakončení kabelů UTP/6, Premium cord		ks		38.0				0.00   

		21.		ZAŘ		Konektor RJ45-M pro volné zakončení kabelů FTP/6, Premium cord		ks		26.0				0.00   



						2020: el. zařízení - Nouzové volání - NV

		1.		ZAŘ		Hlavní jednotka s optickou a akustickou signalizací - 4 linky, včetně napájecího trafa do zásuvky 230V		ks		1.0				0.00   

		2.		ZAŘ		Volací tlačítko tahové - ZT/RT		ks		2.0				0.00   

		3.		ZAŘ		Vybavovací tlačítko - AT		ks		1.0				0.00   

		4.		ZAŘ		Signalizační světlo - LV		ks		1.0				0.00   

		5.		ZAŘ		Pomocný instalalační materiál		ks		1.0				0.00   



						2030: el. zařízení - Domovní telefon - DT

		1.		ZAŘ		IP dveřní interkom, 1 tl., HD kamera, nikl		ks		8.0				0.00   

		2.		ZAŘ		Přístupový kontrolér pro jedny dveře s vestavěnou čtečkou 125kHz a 13,56 MHz karet se zabezpečeným čtením, NFC		ks		8.0				0.00   

		3.		ZAŘ		Modul s 4" dotykovým displejem umožňují vložení až 2000 adres		ks		8.0				0.00   

		4.		ZAŘ		IP rozšiřující modul klávesnice, nikl		ks		8.0				0.00   

		5.		ZAŘ		2N Access Unit Fingerprint, autonomní IP čtečka otisků prstů, bez krycího rámečku		ks		8.0				0.00   

		6.		ZAŘ		PoE injektor jednoportový 15.4 W AC/DC s napájecím kabelem		ks		8.0				0.00   

		7.		ZAŘ		rámeček pro instalaci do zdi, 2 modul, nikl		ks		8.0				0.00   

		8.		ZAŘ		zápustná krabice pro instalaci do zdi, 2 modul		ks		8.0				0.00   

		9.		ZAŘ		Bezpečnostní relé		ks		8.0				0.00   

		10.		ZAŘ		Licence pro integraci IP zařízení		ks		1.0				0.00   

		11.		ZAŘ		Instalační materiál		ks		1.0				0.00   



						2040: el. zařízení - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém s kontrolou vstupu

		1.		ZAŘ		Zabezpečnovací ústředna, síťovatelná, integrace kontroly vstupu, jednotná správa včetně GSM modulu a vnitřní propojovací kabeláže, kompletní		ks		1.0				0.00   

		2.		ZAŘ		Volitelný LTE/UMTS/GPRS modem pro ústřednu		ks		1.0				0.00   

		3.		ZAŘ		kryt ustredny 		ks		1.0				0.00   

		4.		ZAŘ		Napájecí zdroj pro (PSU 140 Ah)		ks		1.0				0.00   

		5.		ZAŘ		Akumulátor 12V / 38Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 3 roky		ks		2.0				0.00   

		6.		ZAŘ		Box pro zdroj a AKU		ks		1.0				0.00   

		7.		ZAŘ		IB2 Koncentrátor 16in/16out, PCB bez krytu, BUS2/IB2		ks		7.0				0.00   

		8.		ZAŘ		
Kovový kryt pro HUB PRO / PRO42 / RIO		ks		7.0				0.00   

		9.		ZAŘ		Dveřní modul pro ACS PRO / MB panely včetně krytu		ks		3.0				0.00   

		10.		ZAŘ		Čtečka bez klávesnice, RS-485		ks		3.0				0.00   

		11.		ZAŘ		Čtečka mifareD, s plnou klávesnicí (16 tlač.), RS-485/C&D		ks		3.0				0.00   

		12.		ZAŘ		Magnetický kontakt dveří 4 drátový do PZTS - dodávka dveří		ks		5.0				0.00   

		13.		ZAŘ		Magnetický kontakt okna 4 drátový do PZTS - dodávka oken		ks		70.0				0.00   

		14.		ZAŘ		Instalační/propojovací krabice pro připojení magnetů do systému		ks		47.0				0.00   

		15.		ZAŘ		Pohybový detektor stropní se třemi pyroelemnty a dosahem až 18m		ks		14.0				0.00   

		16.		ZAŘ		Pohybový detektor Viewguard PIR BUS-1/BUS-2, optika 90°		ks		17.0				0.00   

		17.		ZAŘ		Kloubový držák pro detektory řady SCM a Viewguard včetně instaalčního materiálu		ks		17.0				0.00   

		18.		ZAŘ		Interní maják/siréna na BUS2		ks		14.0				0.00   

		19.		ZAŘ		Sirénový modul		ks		1.0				0.00   

		20.		ZAŘ		Venkovní siréna		ks		1.0				0.00   

		21.		ZAŘ		Patice - kouřový detektor BASE BUS2/BUS1		ks		49.0				0.00   

		22.		ZAŘ		Opticko-kouřový hlásič 		ks		49.0				0.00   

		23.		ZAŘ		Instalační software pro správu systému		ks		1.0				0.00   

		24.		ZAŘ		USB načítací stanice pro klíčenky a karty		ks		1.0				0.00   

		25.		ZAŘ		Přístupové klíčenky/karty k systému		ks		60.0				0.00   

		26.		ZAŘ		elektromechanický zámek dveří		ks		3.0				0.00   

		27.		ZAŘ		Připojovací kabel zámku		ks		3.0				0.00   

		28.		ZAŘ		Kování klika-klika		ks		3.0				0.00   

		29.		ZAŘ		Dělený čtyřhran		ks		3.0				0.00   

		30.		POZN		Zámky dveří a příslušenství nutno koordinovat s dodávkou dveří, případně nutno upravit produktové kódy

		31.		ZAŘ		Pomocný instalační materiál systému PZTS a EKV		ks		1.0				0.00   



						2050: Kabeláž, úložné konstrukce, příslušenství

				POZN		Kabeláž odečtena z projektové dokumentace a násobena pomocí koeficientů s ohledem na vedení kabelové trasy. Doporučením PD je zajištění ceny za metrové délky kabelů. Uvedené délky ve VV jsou informační. Na toto je potřeba pamatovat v rámci přípravy cenové nabídky. Délky průřezů nad 10qmm a úložné konstrukce je nutné zaměřit při realizaci na základě založení kabelové trasy. Dle skutečného vedení tras.

		1.		ZAŘ		Instalační kabel CAT6 UTP PVC Eca		m		3,360 				0.00   

		2.		ZAŘ		Instalační kabel CAT6 FTP_PE PVC Eca		m		1,200 				0.00   

		3.		ZAŘ		Instalační kabel CAT6 FTP PVC Eca		m		720 				0.00   

		4.		ZAŘ		Optický kabel 24 vl. SM vhodný pro vnitřní a vnější rozvody. Gumový plášť		m		60 				0.00   

		5.		POZN		Optický kabel dodat až po vyjasnění topologie areálových rozvodů

		6.		ZAŘ		kabel JYSTY 1x2x0,8		m		240 				0.00   

		7.		ZAŘ		kabel JYSTY 2x2x0,8		m		50 				0.00   

		8.		ZAŘ		kabel JYSTY 3x2x0,8		m		1,200 				0.00   

		9.		ZAŘ		kabel 4x0,22 + 2x0,5 		m		350 				0.00   

		10.		ZAŘ		kabel 4x0,22  OEM pro MK		m		1,900 				0.00   

		11.		ZAŘ		kabel CYKY-J 3x1,5 qmm - pomocné propoje		m		80 				0.00   

		12.		ZAŘ		kabel CYKY-J 3x2,5 qmm - pomocné propoje		m		80 				0.00   

		13.		ZAŘ		kabel CYKY-J 5x1,5 qmm - pomocné propoje		m		80 				0.00   

		14.		ZAŘ		kabel CYKY-J 5x2,5 qmm - pomocné propoje		m		80 				0.00   

		15.		ZAŘ		volné vodiče CY/A 1,5;2,5;4 - dle potřeby		m		400 				0.00   

		16.		ZAŘ		Trubky instalační ohebné, průměrů 16,20,25,32,45,50,60 mm dle potřeby použití		m		3,000.0 				0.00   

		17.		ZAŘ		Instalační krabice typu KPR 68		ks		250.0 				0.00   

		18.		ZAŘ		Instalační prvek pro montáž kamery a prvků ESL do zateplení budovy. S tubusem pro kabely a montážní deskou pod fasádu. Lze použít i pro jiné fasádní prvky elektro určené pro montáž na fasádu se zateplením		ks		16.0 				0.00   

		19.		ZAŘ		elektroinstalační krabice propojovací pro perové svorky WAGO. Rozbočení systémů/sběrnic po trase		ks		80.0 				0.00   

		20.		ZAŘ		Pružinové svorky 3x1,5-5x1,5 pro kabely (bal. 100 ks)		ks		5.0 				0.00   

		21.		ZAŘ		Příchytky pro volně vedené kabely 1-10 kabelů, včetně kotvícího materiálu, pásky (bal. 100ks)		ks		5.0 				0.00   

		22.		ZAŘ		Trubkování a trasování v ŽB konstrukcích. Materiál		j		1.0 				0.00   

		23.		POZN.		Nutno vyhotovit realizačně koordinační dokumentaci trubkování. Spadá do rozsahu realizačních, dílenských dokumentací.

		24.		ZAŘ		Kabelový žlab 200/60-100, kompletní včetně kotvícího a spojovacího materiálu a víka		m		50.0 				0.00   

		25.		ZAŘ		kabelové žlaby použít dle koordinační realizace tras. Vhodnost použití daného rozměru bude ověřena při realizaci na základě místních podmínek



						2060: instalace

						Kompletní instalace		kpl		1				0.00   



						2070: ostatní

		1.		OST.		Odpadové hospodářství		pol.		1.0 				0.00   

		2.		OST.		Realizační dokumentace dodavatele 		pol.		1.0 				0.00   

		3.		OST.		Realizační dokumentace trubkování v ŽB konstrukcích		pol.		1.0 				0.00   

		4.		OST.		Projektová dokumentace skutečného provedení - slaboproudé elektroinstalace		pol.		1.0 				0.00   

		5.		OST.		Nastavení zařízení		pol.		1.0 				0.00   

		6.		OST.		Jednání a administrativní úkony, včetně nutných účastí na schvalovacích řízeních. Jednání s místní správou PDS, apod.		pol.		1.0 				0.00   

		7.		OST.		Certifikační měření – 
měření na kabelech, vypracování měřících protokolů, provedení všech měření a certifikace systému podle příslušných norem.. Vypracování měřících protokolů.		pol.		1.0 				0.00   

		8.		OST.		Měření a revize
Měření a revize – měření na kabelech, vypracování měřících protokolů
provedení všech měření a kompletní revize systému podle příslušných norem. Vypracování měřících protokolů a revizních zpráv.		pol.		1.0 				0.00   

		9.		OST.		Drobný elektroinstalační a spojovací materiál
Podružný materiál – drobný elektroinstalační materiál, hmoždinky, materiál pro svazkování kabelů v trase, vázací pásky, štítky, popisky, značení tras apod. apod. (cca 3% -  instalačního materiálu) vč. případných bezpečnostních tabulek a instrukcí, bezpečnostní značení.		pol.		1.0 				0.00   

		10.		OST.		Protipožární ucpávky 
Požární ucpávka s požární odolností prostupů požárními úseky podle požárně bezpečnostního řešení objektu. Tmel, minerální vata, štítky, atd.
dodávka protipožární ucpávky dle doporučení výrobce, označení prostupu identifikačním štítkem.		pol.		1.0 				0.00   

		11.		OST.		Koordinační funkční zkoušky
Koordinační funkční zkoušku technicky zajišťuje zkušební technik EPS a koordinuje ji projektant PBŘS za přítomnosti zkušebních techniků všech připojených ovládaných a doplňujících zařízení. O provedené zkoušce musí být vyhotoven doklad včetně vyhodnocení výsledků zkoušky. Podmínky k provedení zkoušek na předmětu díla organizuje  a opatřuje Zhotovitel.		pol.		1.0 				0.00   

		12.		OST.		Komplexní zkoušky
Zhotovitel provede komplexní zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality, funkčnosti a parametrů dodaného předmětu díla. V návrhu bude podle potřeby projektová dokumentace pro vysvětlení činnosti a rozsahu díla.
Komplexní zkouškou se rozumí vyzkoušení vzájemně propojených a na sebe navazujících systémů, které byli předem úspěšně individuálně vyzkoušené, mají potřebné atesty, měření a revize
Rozsah a průběh komplexních zkoušek zhotovitel zkoordinuje s navazujícími systémy a zpracuje harmonogram komplexních zkoušek, které se po odsouhlasení objednatelem stanou závazným podkladem pro přípravu a provedení komplexního vyzkoušení.
Na závěr komplexních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol, v kterém bude vyhodnoceno provedení a kvalita zkoušeného díla.
Podmínky k provedení zkoušek na předmětu díla organizuje a obstarává zhotovitel
Po ukončení individuálních a komplexních zkoušek je možné zahájit zkušební provoz a po úspěšném ukončení zkušebního provozu bude zahájeno převzetí		pol.		1.0 				0.00   

		13.		OST.		Uvedení do provozu
Uvedení systému do provozu v souběhu se všemi navazujícími profesemi, na které je zařízení napojeno a řízeno.		pol.		1.0 				0.00   

		14.		OST.		Školení
Zaškolení obsluhy a údržby
Zaškolení obsluhy – zhotovitel provede řádné zaškolení pracovníků obsluhy, kteří budou předané zařízení provozovat a obsluhovat – uživatelé.
Zaškolení údržby – zhotovitel provede řádné zaškolení pracovníků údržby, kteří budou zajišťovat údržbu a preventivní prohlídku systémů na základe zhotovitelem vypracovaných Předpisů režimů údržby a preventivních prohlídek systémů		pol.		1.0 				0.00   

		15.		OST.		Návody a manuály
Zhotovitel předá sadu  manuálů a návodů k obsluze všech prvků zařízení v českém jazyce		pol.		1.0 				0.00   

		16.		OST.		Doprava		pol.		1.0 				0.00   
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M24-VZT

		číslo dílu: M24

		název dílu: Montáže vzduchotechnických zařízení

		Poř.		Kód		Popis		Parametry		Výrobce a Typ - například		MJ		Výměra		Jedn. cena		Cena

		Zařízení 1				VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ												0.00

				1.1		VZT jednotka P/O osazena veškerou regulací, pouze jištěný přívod 7 kW, 400 V, jištění 16A (C) ve složení:
přívod:
-manžeta
-klapka se servopohonem
-filtr F7
-deskový výměník, suchá účinnost dle EN 308 62,7%, účinnost rekuperace 69%, ZZT třída rekuperace dle účinnosti H1, by-pass
-ventilátor 6 200m3/h, ext. 300Pa, EC motor 3,3kW, 400V, činný výkon 2.6kW
-přímý výparník, ohřívač x chladič, dvouokruhový 2x chlazení 12kW, R410A
-manžeta
Odvod:
-manžeta
-filtr G4
-ventilátor 6 200m3/h, ext. 300Pa, EC motor 3,3kW, 400V, činný výkon 2.4kW
-deskový výměník
-klapka se servopohonem
-manžeta
-2x sifon		Vnitřní provedení. 
Dodávka v dílech včetně smontování na místě
Přívod i odvod jednotky bude řízen společně na konstantní podtlak v odvodním potrubí.
Dodávka jednotky je včetně osazení, napojení a oživení veškeré potřebné regulace, čidel,  napojením na internet = podpora komunikace Modbus TCP/IP a webserver, napojení přepínače a jeho osazení do kuchyně.
Jednotka VZT, tepelná čerpadla a veškerá potřebná propojení a regulace musí být dodávka jedné firmy, která vůči investorovi přebere plné záruky za chod zařízení jako celku.				KS		1.0				0.00

				1.1		MaR dodávka prokabelování, montáže, revize, napojení na web, zprovoznění, zaškolení, projektu skutečného provedení, revizí		dle regulace dodávané s příslušnou jednotkou				KS		1.0				0.00

				1.1		Čidlo splodin hoření do sacího potrubí a vyhodnocovací modul		čidlo osadit, modul dát profesi elektro a ta vše zapojí				KS		1.0				0.00

				1.1a		Split systém, bez přerušení dodávky tepla při odmražování (dvě zastupující se jednotky v případě odmražování) – venkovní kondenzační jednotky, dodávka včetně montáže, veškerého propojení, napuštění systému, zprovoznění. Dodávka jednotky je včetně plechové kondenzační vany a odvodu kondenzátu, vyhřívaným, samoregulačním, odporovým drátem napojeným z jednotky.		Qch=12 kW, Qtop=10 kW při externí teplotě -20°C
Příkon nominální 4,4 kW, 400 V,  jištění (C/16A)
Akustický tlak v 1metru 54dBA.
Řízení otáček kompresoru invertorem, nesmí být zapínání on x off. Topí do -20°C.				KS		2.0				0.00

				1,1d		Řídící box pro VZT jednotky, el.deska pro připojení na MaR a jeden kabelový ovladač		Qchl=2,6 – 25,0kW				KS		2.0				0.00

						Cu potrubí včetně izolace, el. propojení a pozink. žlabu		9/16				M		40.0				0.00

						Chladivo		R32				kg		2.0				0.00

																		0.00

				1.2		Buňka tlumiče hluku, hyg. provedení		500x250, dl. 2000 mm				KS		12.0				0.00

				1.3		Buňka tlumiče hluku, hyg. provedení		500x250, dl. 1000 mm				KS		8.0				0.00

				1.4		Akumulační zákryt nerez včetně lapačů tuku a osvětlení		2400x1200x450, 2000m3/h				KS		2.0				0.00

				1.5		Akumulační zákryt nerez včetně lapačů tuku a osvětlení		1200x1400x450, 400m3/h				KS		2.0				0.00

				1.6		Akumulační zákryt nerez včetně lapačů tuku a osvětlení		1300x1200x450, 1000m3/h				KS		1.0				0.00

				1.7		Anemostat přívodní s plenumboxem		600x600, 885m3/h				KS		7.0				0.00

				1.8		Talířový ventil universální, kovový, včetně upevnění		D 200, max. 150m3/h				KS		4.0				0.00

				1.9		Regulační klapka ruční		D 400				KS		2.0				0.00

				1.10		Regulační klapka ruční		D 315				KS		1.0				0.00				1000		500		20

				1.11		Regulační klapka ruční		D 200				KS		2.0				0.00				630		500		40

				1.12		Výfukový oblouk s pletivem		250x1250, 60°				KS		1.0				0.00				800		400		10

				1.13		Výfukový oblouk s pletivem		800x400, 60°				KS		1.0				0.00				1250		250		8

						Hluk tlumící hadice		D250				M		30.0				0.00						400		12

						Hluk tlumící hadice		D150				M		5.0				0.00

						Hluk tlumící hadice		D125				M		5.0				0.00



						Potrubí pozink. sk.I,  vč. tvarovek		do obvodu 4000 mm				M2		130.0				0.00

						Potrubí pozink. sk.I,  vč. tvarovek, odvodní a výfukové, vodotěsné		do obvodu 4000 mm				M2		130.0				0.00

						Tepelná izolace vnitřního potrubí, sací a výfukové potrubí do jednotky VZT		tl. 60 mm, parotěsná				M2		130.0				0.00



		Zařízení 2				VĚTRÁNÍ A CHLAZENÍ TŘÍD												0.00

				2.1		VZT jednotka P/O osazena veškerou regulací, pouze jištěný přívod, 230 V, 13A, ve složení:
přívod:
-filtr F7
-rotační výměník, účinnost 75-85%
-elektrický ohřívač 1,57 kW
-ventilátor 630m3/h, 120Pa, EC motory 169W
Odvod:
-filtr F3
-rotační výměník, účinnost 75-85%
-ventilátor 630m3/h, 120Pa, EC motory 169W		Vnitřní provedení.
Dodávka včetně zavěšení, čidla CO2, ovladače, napojením na internet = podpora komunikace Modbus TCP/IP a webserver a propojovacích kabelů, propojení a zprovoznění.
Maximální akustický výkon do okolí 54dB(A).
Jednotka musí splňovat stupeň 2 – 2018 dle ErP-nařízení č.1253/2014, Energetická klasifikace dle RLT01/01.2016 A				KS		8.0				0.00

				2.2		Vyústka komfortní dvouřadá s natáčecími lamelami, bez regulace průtoku		825 x 125, RAL dle architekta				KS		2.0				0.00

				2.3		Vyústka komfortní dvouřadá s natáčecími lamelami, bez regulace průtoku		425 x 125, RAL dle architekta				KS		6.0				0.00

				2.4		Vyústka komfortní dvouřadá s natáčecími lamelami, s regulací průtoku		325 x 125, RAL dle architekta				KS		22.0				0.00

				2.6		Talířový ventil universální, kovový, včetně upevnění		D 200, max. 150m3/h				KS		22.0				0.00

				2.7		Talířový ventil universální, kovový, včetně upevnění		D 125, max. 80m3/h				KS		8.0				0.00

				2.8		Protidešťová žaluzie hliníková		800x300, RAL dle architekta				KS		1.0				0.00

				2.9		Protidešťová žaluzie hliníková		500x300, RAL dle architekta				KS		1.0				0.00

				2.10		Protidešťová žaluzie hliníková		315x315, RAL dle architekta				KS		8.0				0.00

				2.11		Oblouk výfukový a sací s pletivem		D 225, 135°				KS		5.0				0.00

						Hluk tlumící hadice		D200				M		40.0				0.00

						Hluk tlumící hadice		D160				M		20.0				0.00

						Hluk tlumící hadice		D125				M		100.0				0.00



						Potrubí pozink. sk.I,  vč. tvarovek		do obvodu 2000 mm				M2		160.0				0.00		M2 na třídu		10				8

						Tepelná izolace vnitřního potrubí, sací a výfukové potrubí do jednotek VZT		tl. 60 mm, parotěsná				M2		120.0				0.00		stoupčky z 1np		8				7

						Požární izolace vnitřního potrubí.		tl. 50 mm, 30min., obousměrná				M2		20.0				0.00



				2.20a		Multi split systém, venkovní jednotka, dodávka včetně montáže, upevnění a konzole		Qch=8 kW
2,1 kW, 230 V, jištění 20 A/C.
Akustický tlak v 1metru 48dBA.				KS		2.0				0.00

				2.21a		Multi split systém, venkovní jednotka, dodávka včetně montáže, upevnění a konzole		Qch=6,2 kW
1,8 kW, 230 V, jištění 16 A/C.
Akustický tlak v 1metru 48dBA.				KS		1.0				0.00

				2.20b		Multi split systém, vnitřní jednotka nástěnná, dodávka včetně montáže a infra ovladače		Qch=3.5 kW, WindFree				KS		8.0				0.00

																		0.00

						Cu potrubí včetně kabelů a izolace 6 / 10						M		135.0				0.00

						Chladivo		R32				KG		3.0				0.00

						Zapojení, napuštění chladiva, zapojení elektro a regulace, zprovoznění a zaškolení obsluhy						KPL		3.0				0.00



		Zařízení 3				VĚTRÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ												0.00

				3.1		Odvodní ventilátor se zpětnou klapkou a doběhem		V=150 m3/h, pext=20Pa
P=13 W, 230 V				KS		17.0				0.00

				3.2		Protidešťová žaluzie hliníková		200x200, RAL dle architekta				KS		2.0				0.00

				3.3		Protidešťová žaluzie, hliník		D125, RAL dle architekta				KS		2.0				0.00

				3.4		Oblouk výfukový a sací s pletivem		D 200, 135°				KS		3.0				0.00

				3.5		Oblouk výfukový a sací s pletivem		D 160, 135°				KS		1.0				0.00

						Hluk tlumící hadice		D200				M		170.0				0.00

						Hluk tlumící hadice		D125				M		300.0				0.00



						Potrubí pozink. sk.I,  vč. tvarovek		do obvodu 700 mm				M2		20.0				0.00

						Tepelná izolace vnitřního potrubí, proti kondenzaci pod střechou a u fasády.		tl. 30 mm, parotěsná				M2		5.0				0.00



		Zařízení 4				VĚTRÁNÍ ZBYLÝCH PROSTOR												0.00

				4.1		VZT jednotka P/O osazena veškerou regulací, pouze jištěný přívod, 230 V, 10A, ve složení:
přívod:
-filtr F7
-rotační výměník, účinnost 75-85%
-elektrický ohřívač 0,5 kW
-ventilátor 150m3/h, 120Pa, EC motory 37W
Odvod:
-filtr F3
-rotační výměník, účinnost 75-85%
-ventilátor 150m3/h, 120Pa, EC motory 37W		Vnitřní provedení.
Dodávka včetně zavěšení, čidla CO2 ovladače a propojovacích kabelů, propojení a zprovoznění.
Jednotka musí splňovat stupeň 2 – 2018 dle ErP-nařízení č.1253/2014, Energetická klasifikace dle RLT01/01.2016 A				KS		2.0				0.00

				4.2		Cyklující, reverzibilní lokální rekuperační jednotka s hydrostatem a dálkovým ovladačem		V=50 m3/h, P=5 W, 230 V				KS		4.0				0.00

				4.3		Talířový ventil universální, kovový, včetně upevnění		D 125, max. 80m3/h				KS		12.0				0.00

						Hluk tlumící hadice		D125				M		20.0				0.00



						Potrubí pozink. sk.I,  vč. tvarovek		do obvodu 500 mm				M2		20.0				0.00

						Tepelná izolace vnitřního potrubí, sací a výfukové potrubí do jednotek VZT		tl. 60 mm, parotěsná				M2		10.0				0.00		stoupačky z 1np		8				7



						Společné												0.00

						Požární ucpávky prostupů						KS		1.0				0.00

						Měření hluku						KS		1.0				0.00

						Zprovoznění, zaregulování, vypracování protokolů, předání a proškolení obsluhy						KS		1.0				0.00

						Montážní, spojovací a těsnící materiál						KS		1.0				0.00

						Projekt skutečného provedení						KS		1.0				0.00

						Doprava, zdvihací zařízení, přesun hmot						KS		1.0				0.00



						CELKEM												0.00



				POZNÁMKY:

				Dodávka jednotek a zařízení VZT je vždy kompletní, včetně rámu, pružného uložení, regulace, zapojení, zprovoznění a zaškolení obsluhy. 

				Materiály a zařízení uvedené v dokumentaci pro provádění stavby jsou pouze směrné,

				dle nutných standartů pro možnost zpracování podrobného výkazu materiálů.

				Materiály a zažízení je možné zaměnit při zachování záruk, zajištění pozáručních oprav, shodných parametrů a funkcí. 

				V případě záměny je nutné upravit všechny navazující, dotčené profese v souladu s případnými, odlišnými parametry

				a požadavky různých výrobků či výrobců.
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M36-MaR

				číslo dílu: M36

				název dílu: Montáže měřících a regulačních zařízení



								STAVBA:		NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY JESENIOVA 98, PRAHA 3

										PARC.Č. 4114/1, 4114/2, 4114/3, 4115/2, 4128/3, 4394, k.ú. ŽIŽKOV

										SO.01 MATEŘSKÁ ŠKOLA

								ČÁST:		MĚŘENÍ A REGULACE, TECHNOLOGICKÁ ELEKTROINSTALACE 

								DATUM:		24/March" "2025



														Množství		Jednotka		Jednotková cena		Prodejní cena 

				Poř,		Projektová		Popis		Nabízený výrobek		Nabízený výrobce						Dodávka		celkem		Referenční výrobek		Referenční výrobce

				Číslo		Položka		Položky		(doplní uchazeč)		(doplní uchazeč)

				 		 		PERIFÉRIE						 						0.00 Kč

								ZDROJ TEPLA

				1		UT.1		Tepelné čerpadlo
1 ks
dodávka UT		-		-		-		-		-		-		-		-

				2		UT.2, UT.3		Přepínací ventil
2 ks
dodávka RTCH		-		-		-		-		-		-		-		-

				3		UT.4		Teplotní snímač kabelový
   snímač: Ni1000, 5000ppm						1		ks				0.00 Kč

				4		UT.4		Nerezová jímka pro teplotní snímače.
Délka jímky 300mm.						1		ks				0.00 Kč

				5		UT.5, UT.7, UT.8, UT.11, UT.13, UT.30		Snímač teploty pro regulaci TČ
6 ks
dodávka RTCH		-		-		-		-		-		-		-		-

				6		UT.6,		Elektrická topná patrona (3x400V/6kW)
1 ks
dodávka RTCH		-		-		-		-		-		-		-		-

				7		UT.9 		Cirkulační čerpadlo 
1 ks
dodávka ZTI		-		-		-		-		-		-		-		-

				8		UT.12		Automatické dopouštění
1 ks
dodávka RTCH		-		-		-		-		-		-		-		-

				9		UT.14, UT.15		Elektrokotel
2 ks
dodávka RTCH		-		-		-		-		-		-		-		-

				10		UT.16, UT.19, UT.23, UT.36		Teplotní čidlo příložné
   snímač: Ni1000, 5000ppm						4		ks				0.00 Kč

				11		UT.17, UT.21		Trojcestný regulační ventil se servopohonem (0-10V)
2 ks
dodávka RTCH		-		-		-		-		-		-		-		-

				12		UT.18, UT.22, UT.27		Oběhové čerpadlo 
3 ks
dodávka RTCH		-		-		-		-		-		-		-		-

				13		UT.20, UT.24, UT.32, UT.33		Příložný 2-bodový termostat s jednopólovým přepínacím kontaktem, nastavení pod krytem.
Rozsah: +5°C až +65°C						4		ks				0.00 Kč

				14		UT.25		Pasivní chladící jednotka
1 ks
dodávka RTCH		-		-		-		-		-		-		-		-

				15		UT.25R		Regulace pasivní chladící jednotky
+D38		-		-		-		-		-		-		-		-

				16		UT.26, UT.31		Snímač teploty pro regulaci PCU
2 ks
dodávka RTCH		-		-		-		-		-		-		-		-

				17		UT.28, UT.29		Čidlo tlaku 
pro neutrální a lehce korosivní kapaliny a plyny.
napájení: 24V
výstupní signál: 0-10V
rozsah: 0-600kPa						2		ks				0.00 Kč

				18		UT.34, UT.35		Snímač teploty, venkovní provedení
   Ni1000, TK 5000 ppm, IP65						2		ks				0.00 Kč

				19		UT.37		Snímač zaplavení
napájení: 24V AC/DC
výstupní signál: relé						1		ks				0.00 Kč

				20		UT.38		GSM komunikátor
   napájení: 230V 50Hz
   vstup: 4x DI						1		ks				0.00 Kč

				21		UT.38		Zálohovaný zdroj pro GSM komunikátor						1		ks				0.00 Kč

								IRC REGULACE

				22				Pokojový ovladač, komunikativní, displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, teplota, rel. vlhkost, Modbus / RS485 neoddělená						38		ks				0.00 Kč

				23				Modul 8 triakových výstupů, 230V AC, 0,12A, protokol Modbus						11		ks				0.00 Kč

				24				Modul 2DO (SSR 230 V st.), 49×49×30 mm, Modbus, napájení 24 st./10...35 ss.						1		ks				0.00 Kč

				25				Termoelektrický pohon 230V/NC
81 ks
dodávka RTCH		-		-		-		-		-		-		-		-

				 		 		KABELÁŽ												0.00 Kč

								ROZVODNICE RA1

				26				Kabel pro řídící a automatizační systémy. 
Pro pevné uložení, stínění, měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 250V.
JYTY 2x1						315		m				0.00 Kč		JYTY 2x1

				27				Kabel pro řídící a automatizační systémy. 
Pro pevné uložení, stínění, měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 250V.
JYTY 4x1						135		m				0.00 Kč		JYTY 4x1

								Kabel pro komunikaci 
Pro pevné uložení, stínění, měděné jádro, vnější plášť PVC
JYSTY 1x2x0,8						175		m				0.00 Kč		JYSTY 1x2x0,8

								Kabel pro komunikaci 
Pro pevné uložení, stínění, měděné jádro, vnější plášť PVC
JYSTY 2x2x0,8						515		m				0.00 Kč		JYSTY 2x2x0,8

								Komunikační kabel - ethernet cat6.
FTP cat.6						30		m				0.00 Kč		FTP cat.6

				28				Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 450/750V, odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 50265–1;–2–1 (IEC 60332-1). 
CYKY 3Jx1,5						195		m				0.00 Kč		CYKY 3Jx1,5

				29				Silový kabel pro pevné uložení.Měděné jádro, vnější plášť PVC, jmenovité napětí 450/750V, odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 50265–1;–2–1 (IEC 60332-1). 
CYKY 5Jx1,5						40		m				0.00 Kč		CYKY 5Jx1,5

				30				Kabelový žlab perforovaný s integrovanmou spojkou. Kovový žlab, povrchová úprava zinkováním, rozměr 62x50mm, včetně víka, včetně bezšroubových úchytek výka, včetně gumových průchodek, včetně tvarovek. 						20		m				0.00 Kč

				31				Kabelový žlab perforovaný s integrovanmou spojkou. Kovový žlab, povrchová úprava zinkováním, rozměr 50x125mm, včetně víka, včetně bezšroubových úchytek víka, včetně gumových průchodek, včetně tvarovek, včetně nosného příslušenství.						10		m				0.00 Kč

				32				PVC trubka nízká mech. pevnost samozhášivá. 
    vč. příchytek a příslušenství. 
   Průměr 23mm.						350		m				0.00 Kč

				33				PVC pevná trubka 25 mm, 
   vč. příchytek a příslušenství. 
   Průměr 25mm.						50		m				0.00 Kč

				34				Pomocná svorková krabice 
   včetně víka a svorek (20ks).						10		ks				0.00 Kč

				35				Nosný a ostatní montážní materiál						1		kpt				0.00 Kč

				 		 		ROZVODNICE												0.00 Kč

								ROZVODNICE RA1

				36				Rozvodnice  RA1 - materiál celkem
Oceloplechový skříňový rozvaděč nn. , min krytí IP55, rozvodná soustava 3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-S,  Povrchová úprava práškovou technologií. Dveře s těsněním, 3-bodový rozpěrný uzávěr s možností zamykání.Přívody a vývody kabelů – horem, přes kabelové ucpávkové vývodky. Na vnitřní straně dveří schránka pro uložení dokumentace.  Přístroje upevněny na DIN liště, regulátor podle montážního předpisu regulátoru. Označení žil vodičů strojovým popisem na návlečné štítky. Rozměr:  1800x800x300+100 sokl, včetně přístrojové náplně: jistící a spínací prvky, přepínače, trafa a napájecí zdroje, větrací mřížka,  ...
Včetně instalačního příslušenství: DIN lišty, žlaby, dráty,..
předjištění: 25A/3f
silové vývody: viz. tabulka připojených spotřebičů
okruhy MaR: viz, tabulka IO bodů						1		ks				0.00 Kč

				 		 		ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY, REGULÁTORY												0.00 Kč

								ROZVODNICE RA01

				37				PFC100 - základní PLC, 2xEthernet, RS485/RS232 Merbon runtime						1		ks				0.00 Kč

				38				Modul AI
8 analogových vstupů (2-vodiče), odpor. senzory teploty, konfigurovatelné						1		ks				0.00 Kč

				39				Modul AI
8 analogových vstupů (2-vodiče), 0-10V/+-10V, konfigurovatelné						1		ks				0.00 Kč

				40				Modul AO
8 analogových výstupů (2-vodiče), 0-10V/+-10V, konfigurovatelné						1		ks				0.00 Kč

				41				Modul DI
16 binárních vstupů 24V DC; 0,2ms						1		ks				0.00 Kč

				42				Modul DO
16 binárních výstupů 24V DC 0,5 A						1		ks				0.00 Kč

				43				Seriové rozhraní RS232/RS485; konfigurovatelné						2		ks				0.00 Kč

				44				Zakončovací modul vnitřní sběrnice						1		ks				0.00 Kč

				45				5-Port 100Base-TX průmyslový Switch						1		ks				0.00 Kč

				46				7 “  LCD TFT barevný displej,
   dotyková obrazovka, 
   rozlišení obrazovky 800 x 480, 2x sériový port
   1xEthernet, 1xUSB 2.0						1		ks				0.00 Kč

				 		 		PRÁCE												0.00 Kč

				47				Zpracování uživatelských programů - ŘJ						1		kpt				0.00 Kč

				48				Oživení regulace a provedení zkoušek						60		hod				0.00 Kč

				49				Revizní zprávy						7		hod				0.00 Kč

				50				Engineering 						14		hod				0.00 Kč

				51				Projektová dokumentace (výrobní+skutečné provedení)						1		kpt				0.00 Kč



								CELKOVÁ CENA												0.00 Kč





&"Helvetica Neue,Regular"&12&K000000&P	




SO .02 Pol

		Položkový rozpočet 																																										#TypZaznamu#

		S:		9325		Novostavba MŠ Jeseniova 																																						STA

		O:		SO		Kompletní dodávka CÚ RTS 2021/II																														STA								OBJ

		R:		.02		Dopravní řešení																																						ROZ



		P.č.		Číslo položky		Název položky		MJ		Množství		Cena / MJ		Celkem		DPH		Hmotnost / MJ		Hmotnost celk.(t)		Dem. hmotnost / MJ		Dem. hmotnost celk.(t)		Cenová úroveň

PC: PC:
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu		Typ položky



		Díl:		1		Zemní práce								0.00						4.84000				0.00000																				DIL

		1		113202111R00		Vytrhání obrub obrubníků silničních pro další použití		m		17.92000				0.00		21.00		0.27000		4.84000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Úprava vjezdu - OP3 : 8,5				8.50000																																		VV		0

						- kamen. řádek 16 : 9,42				9.42000																																		VV		0

		2		122201101R00		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3		m3		85.50782				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Úprava vjezdu - výměna kostek : (8,5+4,35)/2*9,42*(0,39-0,1)				17.55182																																		VV		0

						Nová bet. dlažba : ZP3*0,42				67.95600																																		VV		0

		3		132201110R00		Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ		m3		7.24600				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Palisády : (7,25+4,8)*0,3*0,4				1.44600																																		VV		0

						Drenáž : 23,2*0,25				5.80000																																		VV		0

		4		162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m		m3		92.75382				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Úprava vjezdu - výměna kostek : (8,5+4,35)/2*9,42*(0,39-0,1)				17.55182																																		VV		0

						Nová bet. dlažba : ZP3*0,42				67.95600																																		VV		0

						Palisády : (7,25+4,8)*0,3*0,4				1.44600																																		VV		0

						Drenáž : 23,2*0,25				5.80000																																		VV		0

		5		162701109R00		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km dalších 10 km		m3		927.53815				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Úprava vjezdu - výměna kostek : (8,5+4,35)/2*9,42*(0,39-0,1)*10				175.51815																																		VV		0

						Nová bet. dlažba : ZP3*0,42*10				679.56000																																		VV		0

						Palisády : (7,25+4,8)*0,3*0,4*10				14.46000																																		VV		0

						Drenáž : 23,2*0,25*10				58.00000																																		VV		0

		6		199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04		m3		92.75382				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Úprava vjezdu - výměna kostek : (8,5+4,35)/2*9,42*(0,39-0,1)				17.55182																																		VV		0

						Nová bet. dlažba : ZP3*0,42				67.95600																																		VV		0

						Palisády : (7,25+4,8)*0,3*0,4				1.44600																																		VV		0

						Drenáž : 23,2*0,25				5.80000																																		VV		0

		Díl:		21		Úprava podloží a základ.spáry								0.00						10.13000				0.00000																				DIL

		7		175101101R00		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny		m3		4.64000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						23,2*0,2				4.64000																																		VV		0

		8		212572111R00		Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného		m3		1.16000				0.00		21.00		1.92050		2.23000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						23,2*0,05				1.16000																																		VV		0

		9		871228111R00		Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm		m		23.20000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						23,2				23.20000																																		VV		0

		10		28611223.AR		Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm		m		23.43200				0.00		21.00		0.00048		0.01000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						23,2*1,01				23.43200																																		VV		0

		11		583426851R		Kamenivo drcené 16/32		t		7.88800				0.00		21.00		1.00000		7.89000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						23,2*0,34				7.88800																																		VV		0

		Díl:		46		Zpevněné plochy								0.00						0.43000				0.00000																				DIL

		12		460510203R00		Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, neasfaltovaný		m		5.50000				0.00		21.00		0.07800		0.43000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						Chráničky na sítě v chodníku : 5,5				5.50000																																		VV		0

		Díl:		56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch								0.00						151.07000				0.00000																				DIL

		13		561301117R00		Stabilizace podkladu hydraul.pojivem tl. do 400 mm		m2		222.32350				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Úprava vjezdu - výměna kostek : (8,5+4,35)/2*9,42				60.52350																																		VV		0

						Nová bet. dlažba : ZP3				161.80000																																		VV		0

		14		564851111RT2		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť frakce 0-32 mm		m2		384.12350				0.00		21.00		0.34500		132.52000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Úprava vjezdu - výměna kostek : (8,5+4,35)/2*9,42				60.52350																																		VV		0

						Nová bet. dlažba : ZP3*2				323.60000																																		VV		0

		15		567122111R00		Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.10 cm		m2		60.52350				0.00		21.00		0.30651		18.55000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Úprava vjezdu - výměna kostek : (8,5+4,35)/2*9,42				60.52350																																		VV		0

		Díl:		59		Dlažby a předlažby komunikací								0.00						58.30000				0.00000																				DIL

		16		591211111R00		Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm		m2		54.66350				0.00		21.00		0.11000		6.01000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Úprava vjezdu - výměna kostek : (8,5+4,35)/2*9,42				60.52350																																		VV		0

						odečet varovný pás : -5,86				-5.86000																																		VV		0

		17		596215040R00		Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm		m2		161.80000				0.00		21.00		0.07390		11.96000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ZP3				161.80000																																		VV		0

		18		597101114RT1		Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton E 600 včetně beton.lože C25/30, zatížení E 600, F 900 kN		m		1.00000				0.00		21.00		0.25206		0.25000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

		19		58380120.AR		Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 80 až 100 mm, třída I		m2		54.66350				0.00		21.00		0.20000		10.93000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Úprava vjezdu - výměna kostek : (8,5+4,35)/2*9,42				60.52350																																		VV		0

						odečet varovný pás : -5,86				-5.86000																																		VV		0

		20		5922722680R		Žlab polymerbetonový ACO Monoblock RD200V - 0.0, rozměr 1000 x 260 x 330 mm, F 900		kus		1.00000				0.00		21.00		0.09200		0.09000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

		21		59227243544R		Stěna čelní polymerbetonová ACO Monoblock RD200V - 0.0, začátek žlabu		kus		1.00000				0.00		21.00		0.00900		0.01000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

		22		592452620R		Dlažba betonová standard tl. 80 mm, přírodní		m2		165.03600				0.00		21.00		0.17600		29.05000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						ZP3*1,02				165.03600																																		VV		0

		Díl:		89		Ostatní konstrukce na trubním vedení								0.00						1.60000				0.00000																				DIL

		23		894411010RAF		Vpusť uliční z betonových dílců DN 450, s odkalištěm, napojení DN 150, mříž litina 500 x 500 mm 40 t, hl. 1,67 m		kus		2.00000				0.00		21.00		0.79886		1.60000		0.00000		0.00000		RTS 22/ II		Agregovaná položka																POL2_

		Díl:		91		Doplňující práce na komunikaci								0.00						15.68000				0.00000																				DIL

		24		915491111R00		Dopr.pásy z desek z bílého betonu do C -/7,5,25 cm		m		12.53000				0.00		21.00		0.22775		2.85000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						6,46+6,07				12.53000																																		VV		0

		25		915491212R00		Osazení vodicího proužku do MC,podkl.C12/15, 40 cm		m		6.25000				0.00		21.00		0.14468		0.90000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Varovný pás : (6,35+6,15)/2				6.25000																																		VV		0

		26		915711111R00		Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou		m		15.00000				0.00		21.00		0.00013		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						5,0*3				15.00000																																		VV		0

		27		916161111R00		Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou kamen. kostky stávající		m		9.42000				0.00		21.00		0.12221		1.15000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Kamen. řádek 16 : 9,42				9.42000																																		VV		0

		28		916561111RT7		Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm		m		13.00000				0.00		21.00		0.12472		1.62000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						Přístř. pro kontejnery : 13,0				13.00000																																		VV		0

		29		917161111R00		Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15 obrubník stávající		m		8.50000				0.00		21.00		0.18806		1.60000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Úprava vjezdu : 8,5				8.50000																																		VV		0

		30		917862114R00		Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30		m		26.65000				0.00		21.00		0.18800		5.01000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						Obrubník : 15,45				15.45000																																		VV		0

						Schod : 11,2				11.20000																																		VV		0

		31		910999119O01		Dodávka mobilní zábrany Z2		kus		2.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		32		59217472R		Obrubník silniční výška 250 mm, 1000 x 150 mm šedý		kus		15.75900				0.00		21.00		0.08210		1.29000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Obrubník : 15,45*1,02				15.75900																																		VV		0

		33		59245041R		Dlažba betonová s vodicí linií 200 x 200 x 60 mm		m2		2.62500				0.00		21.00		0.13715		0.36000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Varovný pás : (6,35+6,15)/2*0,4*1,05				2.62500																																		VV		0

		34		593723030R		Stupeň schodišťový 1500 x 350 x 150 mm		kus		6.00000				0.00		21.00		0.15000		0.90000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Schod : 6				6.00000																																		VV		0

		Díl:		96		Bourání konstrukcí								0.00						0.00000				36.45000																				DIL

		35		113106221R00		Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém		m2		60.52350				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.20000		12.10000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Úprava vjezdu - výměna kostek : (8,5+4,35)/2*9,42				60.52350																																		VV		0

		36		961044111R00		Bourání základů z betonu prostého		m3		8.52800				0.00		21.00		0.00000		0.00000		2.00000		17.06000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Stáv. oplocení : 26,65*0,4*0,8				8.52800																																		VV		0

		37		962042321R00		Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého		m3		3.19800				0.00		21.00		0.00147		0.00000		2.20000		7.04000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Stáv. oplocení : 26,65*0,3*0,4				3.19800																																		VV		0

		38		767914830R00		Demontáž oplocení rámového H do 2 m		m		26.65000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00925		0.25000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Stáv. oplocení : 26,65				26.65000																																		VV		0

		39		979081111R00		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km		t		36.44281				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun suti																POL8_

		40		979081121R00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km		t		510.19938				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun suti																POL8_

		41		979990107R00		Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904		t		36.44281				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun suti																POL8_

		Díl:		99		Staveništní přesun hmot								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		42		998223011R00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný		t		240.46992				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		711		Izolace proti vodě								0.00						0.01000				0.00000																				DIL

		43		711823121RT6		Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie		m2		9.64000				0.00		21.00		0.00092		0.01000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Palisády : (7,25+4,8)*0,8				9.64000																																		VV		0

		44		998711101R00		Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m		t		0.00887				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		VN		Vedlejší náklady								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		45		590999119O01		Ochrana stáv. komunikace ZŠ během výstavby MŠ ocel. plechem, vč. likvidace ochrany		kpl		1.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		46		005121010T		Zařízení staveniště a POV		Soubor		1.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Indiv		VRN																POL99_2

		47		005124010T		Kompletační a inženýrská činnost		Soubor		1.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Indiv		VRN																POL99_2

																																								12		21		DPH

				Celkem										0.00																										0		0		SUM



		Proměnné:

				ZP3		Vsakovací dlažba - m2				161.80000																																		VAR



																																												END
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SO .03 Pol

		Položkový rozpočet 																																										#TypZaznamu#

		S:		9325		Novostavba MŠ Jeseniova 																																						STA

		O:		SO		Kompletní dodávka CÚ RTS 2021/II																														STA								OBJ

		R:		.03		Drobná architektura, terénní a zahradní úpravy																																						ROZ



		P.č.		Číslo položky		Název položky		MJ		Množství		Cena / MJ		Celkem		DPH		Hmotnost / MJ		Hmotnost celk.(t)		Dem. hmotnost / MJ		Dem. hmotnost celk.(t)		Cenová úroveň

PC: PC:
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu		Typ položky



		Díl:		1		Zemní práce								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		1		122101102R00		Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m3		m3		35.68740				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Podklad komunikací : T04_B*(0,41-0,3)				24.49590																																		VV		0

						T03*(0,345-0,3)				11.19150																																		VV		0

		2		122201101R00		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3		m3		14.80500				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Altán : 32,9*0,45				14.80500																																		VV		0

		3		122201102R00		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3		m3		570.20000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						Modelace terénu : MOD_TER_O				570.20000																																		VV		0

		4		131201110R00		Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ		m3		6.53850				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Altán : (0,25+0,6)*(0,8+0,6)*0,83*5				4.93850																																		VV		0

						Oplocení - patky : 0,5*0,5*0,8*8				1.60000																																		VV		0

		5		132201110R00		Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ		m3		16.88960				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Opěrná zeď : 0,4*0,8*46,13				14.76160																																		VV		0

						Oplocení - pasy : (1,1+1,4+4,15)*0,4*0,8				2.12800																																		VV		0

		6		139601102R00		Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3		m3		1.87646				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Altán - zákl. patky DN600 : 0,3*0,3*3,14*0,83*8				1.87646																																		VV		0

		7		162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m		m3		463.06334				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Podklad komunikací : T04_B*(0,41-0,2)				46.76490																																		VV		0

						T03*(0,345-0,2)				36.06150																																		VV		0

						Altán : 32,9*0,45				14.80500																																		VV		0

						Altán : 0,25*0,8*0,83*5				0.83000																																		VV		0

						Altán - zákl. patky DN600 : 0,3*0,3*3,14*0,4*8+0,1*0,1*3,14*0,43*8				1.01234																																		VV		0

						Opěrná zeď : 0,4*0,8*46,13				14.76160																																		VV		0

						Oplocení - patky : 0,5*0,5*0,8*8				1.60000																																		VV		0

						Oplocení - pasy : (1,1+1,4+4,15)*0,4*0,8				2.12800																																		VV		0

						Modelace terénu : MOD_TER_O-MOD_TER_N				345.10000																																		VV		0

		8		162701109R00		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km dalších 10 km		m3		4,623.16336				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Podklad komunikací : T04_B*(0,41-0,2)*10				467.64900																																		VV		0

						T03*(0,345-0,2)*10				360.61500																																		VV		0

						Altán : 32,9*0,45*10				148.05000																																		VV		0

						Altán : 0,25*0,8*0,83*5				0.83000																																		VV		0

						Altán - zákl. patky DN600 : (0,3*0,3*3,14*0,4*8+0,1*0,1*3,14*0,43*8)*10				10.12336																																		VV		0

						Opěrná zeď : 0,4*0,8*46,13*10				147.61600																																		VV		0

						Oplocení - patky : 0,5*0,5*0,8*8*10				16.00000																																		VV		0

						Oplocení - pasy : (1,1+1,4+4,15)*0,4*0,8*10				21.28000																																		VV		0

						Modelace terénu : (MOD_TER_O-MOD_TER_N)*10				3,451.00000																																		VV		0

		9		171101105R00		Uložení sypaniny do násypů zhutněných		m3		225.10000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						Modelace terénu : MOD_TER_N				225.10000																																		VV		0

		10		174101101R00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním		m3		2.35813				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Altán : 0,6*0,6*0,83*5				1.49400																																		VV		0

						Altán - zákl. patky DN600 : (0,3*0,3*3,14-0,1*0,1*3,14)*0,43*8				0.86413																																		VV		0

		11		181101102R00		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním		m2		691.59000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T04_B+T03+T04_P				691.59000																																		VV		0

		12		199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04		m3		463.06334				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Podklad komunikací : T04_B*(0,41-0,2)				46.76490																																		VV		0

						T03*(0,345-0,2)				36.06150																																		VV		0

						Altán : 32,9*0,45				14.80500																																		VV		0

						Altán : 0,25*0,8*0,83*5				0.83000																																		VV		0

						Altán - zákl. patky DN600 : 0,3*0,3*3,14*0,4*8+0,1*0,1*3,14*0,43*8				1.01234																																		VV		0

						Opěrná zeď : 0,4*0,8*46,13				14.76160																																		VV		0

						Oplocení - patky : 0,5*0,5*0,8*8				1.60000																																		VV		0

						Oplocení - pasy : (1,1+1,4+4,15)*0,4*0,8				2.12800																																		VV		0

						Modelace terénu : MOD_TER_O-MOD_TER_N				345.10000																																		VV		0

		Díl:		18		Povrchové úpravy terénu								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		13		180999119O01		Sadovnické, krajinářské a zahradní úpravy, vč. kácení viz samostatný rozpočet		kpl		1.00000		0.00		0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		14		180999119O02		Následná péče 5 let po výsadbě viz samostatný rozpočet		kpl		1.00000		0.00		0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		Díl:		21		Úprava podloží a základ.spáry								0.00						0.44000				0.00000																				DIL

		15		175101101R00		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny		m3		0.20000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

		16		212572111R00		Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného		m3		0.05000				0.00		21.00		1.92050		0.10000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

		17		871228111R00		Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm		m		1.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

		18		28611223.AR		Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm		m		1.01000				0.00		21.00		0.00048		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

		19		583426851R		Kamenivo drcené 16/32		t		0.34000				0.00		21.00		1.00000		0.34000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

		Díl:		22		Piloty								0.00						1.39000				0.00000																				DIL

		20		229942122R00		Trubkové mikropiloty z oc.11 523, manžet.D 105 mm vč. kořene pr. 250 mm, dl. 3,0 m beton C25/30		m		16.00000				0.00		21.00		0.08217		1.31000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						Přístř. pro kontejnery : 4,0*4				16.00000																																		VV		0

		21		229946112R00		Hlavy mikropilot tlakových D do 105 mm		kus		4.00000				0.00		21.00		0.02094		0.08000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						Přístř. pro kontejnery : 4				4.00000																																		VV		0

		Díl:		27		Základy								0.00						52.38000				0.00000																				DIL

		22		274272130RT4		Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 250 mm výplň tvárnic betonem C 20/25		m2		4.00000				0.00		21.00		0.60000		2.40000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Altán - zákl. patky 250x800 mm : 0,8*1,0*5				4.00000																																		VV		0

		23		274313621R00		Beton základových pasů prostý C 20/25 		m3		16.88960				0.00		21.00		2.52500		42.65000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Opěrná zeď : 0,4*0,8*46,13				14.76160																																		VV		0

						Oplocení - pasy : (1,1+1,4+4,15)*0,4*0,8				2.12800																																		VV		0

		24		275171001RV2		Zavrtání zemního vrutu vč. dodávky vrutu typ T700/10 dl.700mm, T100 mm		kus		4.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Altán - ZK31 : 4				4.00000																																		VV		0

		25		275313621R00		Beton základových patek prostý C 20/25		m3		2.77624				0.00		21.00		2.52500		7.01000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Oplocení - pasy : 0,5*0,5*0,8*8				1.60000																																		VV		0

						Altán - zákl. patky DN200 : 0,1*0,1*3,14*0,88*8				0.22106																																		VV		0

						0,1*0,1*3,14*0,18*9				0.05087																																		VV		0

						Altán - zákl. patky DN600 : 0,3*0,3*3,14*0,4*8				0.90432																																		VV		0

		26		275351215RT1		Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál KG200		m		8.66000				0.00		21.00		0.03639		0.32000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Altán - zákl. patky DN200 : 0,88*8				7.04000																																		VV		0

						0,18*9				1.62000																																		VV		0

		Díl:		31		Zdi podpěrné a volné								0.00						64.67000				0.00000																				DIL

		27		311321312R00		Železobeton nadzákladových zdí C 20/25		m3		22.20310				0.00		21.00		2.52767		56.12000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Opěrná zeď : 0,772+0,459+1,812+11,370+1,107+1,1611+5,522				22.20310																																		VV		0

																																												VV		0

		28		311351105R00		Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - zřízení		m2		158.31000				0.00		21.00		0.03930		6.22000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Opěrná zeď : (2,574+1,735+6,246+37,902+5,107+5,452+20,139)*2				158.31000																																		VV		0

		29		311351106R00		Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - odstranění		m2		158.31000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Opěrná zeď : (2,574+1,735+6,246+37,902+5,107+5,452+20,139)*2				158.31000																																		VV		0

		30		311361821R00		Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)		t		2.28277				0.00		21.00		1.02110		2.33000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						PD statik : 2,28277				2.28277																																		VV		0

		Díl:		33		Sloupy a pilíře,stožáry,stojky								0.00						5.28000				0.00000																				DIL

		31		310901115R00		Úprava líce při zdění režného zdiva přesně na lišty		m2		15.36000				0.00		21.00		0.00040		0.01000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Oplocení - pilíře : 0,3*4*1,6*8				15.36000																																		VV		0

		32		331271126R00		Zdivo pilířů z cihel vápenopískových 290 mm, na maltu cementovou 10 MPa		m3		1.15200				0.00		21.00		2.03110		2.34000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Oplocení : 0,3*0,3*1,6*8				1.15200																																		VV		0

		33		332948111R00		Montáž sloupů ocelových vč. dod. kotev a spřah. trnů		kus		4.00000				0.00		21.00		0.43236		1.73000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Přístř. pro kontejnery - trouba : 4				4.00000																																		VV		0

		34		338171122R00		Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30		kus		6.00000				0.00		21.00		0.12500		0.75000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Oplocení : 6				6.00000																																		VV		0

		35		339924111R00		Hlavice sloupová z betonových tvarovek 39 cm přírodní		kus		8.00000				0.00		21.00		0.01522		0.12000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Oplocení : 8				8.00000																																		VV		0

		36		627452111RT1		Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel cementovou maltou		m2		15.36000				0.00		21.00		0.01722		0.26000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Oplocení - pilíře : 0,3*4*1,6*8				15.36000																																		VV		0

		37		553462021R		Sloupek plotový d 60 mm, výška 2250 mm		kus		6.00000				0.00		21.00		0.01125		0.07000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Oplocení : 6				6.00000																																		VV		0

		Díl:		34		Stěny a příčky								0.00						1.92000				0.00000																				DIL

		38		310901115R00		Úprava líce při zdění režného zdiva přesně na lišty		m2		4.40000				0.00		21.00		0.00040		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Oplocení : 2,2*2				4.40000																																		VV		0

		39		318261224RT1		Stříška plotu z desek šířky 200 mm zákrytová deska hladká přírodní		m		27.90000				0.00		21.00		0.04375		1.22000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Oplocení - podezdívka : 0,85+4,15+4,25+12,65+1,05+0,5+2,3+2,15				27.90000																																		VV		0

		40		342271312R00		Příčky z cihel vápenopískových tloušťky 140 mm		m2		2.20000				0.00		21.00		0.28013		0.62000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Oplocení : 2,2				2.20000																																		VV		0

		41		627452111RT1		Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel cementovou maltou		m2		4.40000				0.00		21.00		0.01722		0.08000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Oplocení : 2,2*2				4.40000																																		VV		0

		Díl:		41		Stropy a stropní konstrukce								0.00						4.20000				0.00000																				DIL

		42		411321825R00		Stropy deskové ze železobetonu pohledového C 25/30		m3		1.24416				0.00		21.00		2.52514		3.14000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Přístř. pro kontejnery : 1,6*4,86*0,16				1.24416																																		VV		0

		43		411351701R00		Bednění stropů pohledových, deskových - zřízení		m2		7.77600				0.00		21.00		0.04868		0.38000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						Přístř. pro kontejnery : 1,6*4,86				7.77600																																		VV		0

		44		411351702R00		Bednění stropů pohledových, deskových - odstranění		m2		7.77600				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						Přístř. pro kontejnery : 1,6*4,86				7.77600																																		VV		0

		45		411351801R00		Bednění čel stropních desek, zřízení		m		12.92000				0.00		21.00		0.03046		0.39000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Přístř. pro kontejnery : (1,6+4,86)*2				12.92000																																		VV		0

		46		411351802R00		Bednění čel stropních desek, odstranění		m		12.92000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Přístř. pro kontejnery : (1,6+4,86)*2				12.92000																																		VV		0

		47		411361821R00		Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505)		t		0.28472				0.00		21.00		1.03279		0.29000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Přístř. pro kontejnery : 0,28472				0.28472																																		VV		0

		Díl:		56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch								0.00						518.89000				0.00000																				DIL

		48		564211112R00		Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 6 cm		m2		248.70000				0.00		21.00		0.12144		30.20000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T03				248.70000																																		VV		0

		49		564801112R00		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm štěrkodrť frakce 4-8 mm		m2		442.89000				0.00		21.00		0.09200		40.75000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T04_B+T04_P				442.89000																																		VV		0

		50		564801112RT2		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm štěrkodrť frakce 8-32 mm		m2		248.70000				0.00		21.00		0.09200		22.88000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T03				248.70000																																		VV		0

		51		564841113RT2		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 14 cm štěrkodrť frakce 0-32 mm		m2		49.12000				0.00		21.00		0.32200		15.82000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						T06				26.22000																																		VV		0

						Zatrav. dlažba : 22,9				22.90000																																		VV		0

		52		564851112RT2		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm štěrkodrť frakce 0-32 mm		m2		49.12000				0.00		21.00		0.36800		18.08000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						T06				26.22000																																		VV		0

						Zatrav. dlažba : 22,9				22.90000																																		VV		0

		53		564851113R00		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm		m2		32.90000				0.00		21.00		0.39100		12.86000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Altán : 32,9				32.90000																																		VV		0

		54		564851115RT4		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 19 cm štěrkodrť frakce 32-63 mm		m2		248.70000				0.00		21.00		0.43700		108.68000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T03				248.70000																																		VV		0

		55		564871111RT2		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrť frakce 0-32 mm		m2		468.90000				0.00		21.00		0.57500		269.62000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T03+T04_P				468.90000																																		VV		0

		Díl:		58		Kryty a podklady sportovišť								0.00						11.83000				0.00000																				DIL

		56		589151002R00		Kryt sportovních ploch z polyuretanu do tl.20 mm		m2		248.70000				0.00		21.00		0.00034		0.08000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T03				248.70000																																		VV		0

		57		589151004R00		Syntetický beton tl. 40 mm směs kameniva a pryže pojená PUR pojivem		m2		248.70000				0.00		21.00		0.03674		9.14000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T03				248.70000																																		VV		0

		58		27261001R		Umělý pryžový sportovní povrch tl. 13 mm		m2		261.13500				0.00		21.00		0.01000		2.61000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						T03*1,05				261.13500																																		VV		0

		Díl:		59		Dlažby a předlažby komunikací								0.00						11.66000				0.00000																				DIL

		59		596215040R00		Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm		m2		49.12000				0.00		21.00		0.07390		3.63000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						T06				26.22000																																		VV		0

						Zatrav. dlažba : 22,9				22.90000																																		VV		0

		60		592452570R		Dlažba betonová vsakovací zatravňovací 210 x 140 x 80 mm, přírodní		m2		23.35800				0.00		21.00		0.13627		3.18000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Zatrav. dlažba : 22,9*1,02				23.35800																																		VV		0

		61		592452620R		Dlažba betonová standard tl. 80 mm, přírodní		m2		27.53100				0.00		21.00		0.17600		4.85000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						T06*1,05				27.53100																																		VV		0

		Díl:		63		Podlahy a podlahové konstrukce								0.00						159.49000				0.00000																				DIL

		62		568111111R00		Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m		m2		46.50000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						NP04				46.50000																																		VV		0

		63		631313711R00		Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 XF3		m3		26.42400				0.00		21.00		2.52500		66.72000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T04_P*0,12				26.42400																																		VV		0

		64		631313711RN6		Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 XF3 probarvený		m3		26.72280				0.00		21.00		2.32300		62.08000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T04_B*0,12				26.72280																																		VV		0

		65		631316231R00		Hlazení betonových mazanin, strojně		m2		248.70000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						T03				248.70000																																		VV		0

		66		631319163R00		Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm česaný beton		m3		53.14680				0.00		21.00		0.02000		1.06000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						(T04_B+T04_P)*0,12				53.14680																																		VV		0

		67		631319173R00		Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm		m3		53.14680				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						(T04_B+T04_P)*0,12				53.14680																																		VV		0

		68		631361921RU2		Výztuž mazanin svařovanou sítí KZ 60, drát d 10,0 mm, oko 100 x 100 mm		t		5.46083				0.00		21.00		1.07742		5.88000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						(T04_B+T04_P)*0,01233				5.46083																																		VV		0

		69		631571010R00		Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky		m3		13.95000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						NP04*0,3				13.95000																																		VV		0

		70		583320131R		Písek s přirozenou příměsí jílu bentonitu		t		23.71500				0.00		21.00		1.00000		23.72000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						NP04*0,3*1,7				23.71500																																		VV		0

		71		69365044R		Geotextilie netkaná PES 500 g/m2		m2		50.22000				0.00		21.00		0.00050		0.03000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						NP04*1,08				50.22000																																		VV		0

		Díl:		91		Doplňující práce na komunikaci								0.00						26.37000				0.00000																				DIL

		72		916531111R00		Osazení záhon.obrubníků bez opěry		m		177.50000				0.00		21.00		0.09471		16.81000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						OS101+OS102				177.50000																																		VV		0

		73		916561111RT7		Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm		m		67.30000				0.00		21.00		0.12472		8.39000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						OS103				67.30000																																		VV		0

		74		272533815R		Obrubník chodníkový pryžový 1000 x 250 x 50 mm barva		kus		43.05000				0.00		21.00		0.01010		0.43000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						OS101*1,05				43.05000																																		VV		0

		75		55343730140T		Obrubník ocelový v-100 mm		m     		147.42000				0.00		21.00		0.00500		0.74000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						OS102*1,08				147.42000																																		VV		0

		Díl:		95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								0.00						0.02000				0.00000																				DIL

		76		953943124R00		Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus		kus		34.62000				0.00		21.00		0.00044		0.02000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Z/22 : 19,345+15,275				34.62000																																		VV		0

		Díl:		96		Bourání konstrukcí								0.00						0.00000				2.57000																				DIL

		77		962032254R00		Bourání zdiva z cihel cementových na MC		m3		0.83250				0.00		21.00		0.00128		0.00000		2.00000		1.67000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Oplocení - podezdívka : 5,55*0,15				0.83250																																		VV		0

		78		767914830R00		Demontáž oplocení rámového H do 2 m		m		28.95000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00925		0.27000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Oplocení : 28,95				28.95000																																		VV		0

		79		767920820R00		Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2		kus		3.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.21000		0.63000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Oplocení : 3				3.00000																																		VV		0

		80		979081111R00		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km		t		2.56279				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun suti																POL8_

		81		979081121R00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km		t		35.87903				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun suti																POL8_

		82		979990107R00		Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904		t		2.56279				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun suti																POL8_

		Díl:		99		Staveništní přesun hmot								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		83		998011001R00		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m		t		858.53570				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		84		998012022R00		Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 12 m		t		858.53570				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		711		Izolace proti vodě								0.00						0.40000				0.00000																				DIL

		85		711212000RU1		Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty včetně dodávky penetrace		m2		81.76120				0.00		21.00		0.00021		0.02000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Změna 06/2025 - opěrná stěna : 43,49*1,88				81.76120																																		VV		0

		86		711212002RT3		Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka pružná hydroizolace tl. 2mm		m2		81.76120				0.00		21.00		0.00340		0.28000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Změna 06/2025 - opěrná stěna : 43,49*1,88				81.76120																																		VV		0

		87		711823121RT6		Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie		m2		81.76120				0.00		21.00		0.00092		0.08000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						Změna 06/2025 - opěrná stěna : 43,49*1,88				81.76120																																		VV		0

		88		711823129RT5		Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty		m		43.49000				0.00		21.00		0.00036		0.02000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Práce																POL1_

						Změna 06/2025 - opěrná stěna : 43,49				43.49000																																		VV		0

		89		998711101R00		Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m		t		0.38603				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ I		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		712		Povlakové krytiny								0.00						0.14000				0.00000																				DIL

		90		712373121R00		Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvená do profil. plechu nebo bednění, 6 kotev/m2		m2		42.39000				0.00		21.00		0.00019		0.01000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						S50				42.39000																																		VV		0

		91		712378004R00		Závětrná lišta systémová rš 250 mm		m		24.70000				0.00		21.00		0.00184		0.05000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						6,4+5,605+5,155+2,5+1,4+3,64				24.70000																																		VV		0

		92		283220188R		Fólie hydroizolační PVC-P tl. 1,5 mm, střešní		m2		42.39000				0.00		21.00		0.00185		0.08000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						S50				42.39000																																		VV		0

		93		998712101R00		Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m		t		0.13192				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		762		Konstrukce tesařské								0.00						4.43000				0.00000																				DIL

		94		762112110R00		Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 120 cm2		m		124.15000				0.00		21.00		0.00020		0.02000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Hranol (Sloupek) TS/22 6/12 : 124,15				124.15000																																		VV		0

		95		762195000R00		Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn		m3		0.89388				0.00		21.00		0.01466		0.01000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Hranol (Sloupek) TS/22 6/12 : 0,06*0,12*124,15				0.89388																																		VV		0

		96		762822110R00		Montáž stropnic hraněných pl. do 144 cm2		m		172.31000				0.00		21.00		0.00016		0.03000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Lať TS/23 6/4 : 32,41				32.41000																																		VV		0

						Prkno TS/31 16/4 : 3,03				3.03000																																		VV		0

						Hranol TS/03 12/6 : 33,46				33.46000																																		VV		0

						Hranol TS/04 6/12 : 10,87				10.87000																																		VV		0

						Trám TS/02 6/18 : 76,15				76.15000																																		VV		0

						Fošna TS/35 31/4 : 16,39				16.39000																																		VV		0

		97		762822120R00		Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2		m		56.72000				0.00		21.00		0.00016		0.01000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Trám TS/01 12/22 : 56,72				56.72000																																		VV		0

		98		762895000R00		Spojovací prostředky pro montáž stropů		m3		2.93942				0.00		21.00		0.00301		0.01000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Lať TS/23 6/4 : 0,06*0,04*32,41				0.07778																																		VV		0

						Prkno TS/31 16/4 : 0,16*0,04*3,03				0.01939																																		VV		0

						Hranol TS/03 12/6 : 0,12*0,06*33,46				0.24091																																		VV		0

						Hranol TS/04 6/12 : 0,06*0,12*10,87				0.07826																																		VV		0

						Trám TS/02 6/18 : 0,06*0,18*76,15				0.82242																																		VV		0

						Fošna TS/35 31/4 : 0,31*0,04*16,39				0.20324																																		VV		0

						Trám TS/01 12/22 : 0,12*0,22*56,72				1.49741																																		VV		0

		99		763611131R00		Montáž bednění střech z desek do tl.18 mm, šroubo. bez dodávky desek, vrstvy slepeny		m2		82.96500				0.00		21.00		0.00007		0.01000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Střecha : (S50-0,55*0,55*3)*2				82.96500																																		VV		0

		100		763612231RT1		Montáž obložení stěn z dřevoštěpkových desek tl. nad 18 mm, na sraz, šroubováním bez dodávky desek		m2		50.88350				0.00		21.00		0.00074		0.04000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Stěny vnitřní : 11,25*2,15-(0,24*1,9+2,08*0,85+1,06*1,5+0,6*0,33)				20.17550																																		VV		0

						Stěny vnější : 15,5*2,24-(0,24*1,9+2,08*0,85+1,06*1,5+0,6*0,33)				30.70800																																		VV		0

		101		763614231RT1		Montáž podlahy z desek nad tl.18 mm, na sraz, šroubov. bez dodávky desek		m2		52.90000				0.00		21.00		0.00008		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Podlaha : 26,45*2				52.90000																																		VV		0

		102		60511100R		Řezivo středové SM/BO jakost I tl. 40 - 100 mm, 3 - 6 m		m3		0.22356				0.00		21.00		0.55000		0.12000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Fošna TS/35 31/4 : 0,31*0,04*16,39*1,1				0.22356																																		VV		0

		103		60515801R		Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24, 40 x 60 mm, 5 m 		m3		0.08556				0.00		21.00		0.50000		0.04000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Lať TS/23 6/4 : 0,06*0,04*32,41*1,1				0.08556																																		VV		0

		104		60515805R		Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24, 40 x 160 mm, 5 m		m3		0.02133				0.00		21.00		0.50000		0.01000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Prkno TS/31 16/4 : 0,16*0,04*3,03*1,1				0.02133																																		VV		0

		105		60515813R		Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24, 60 x 120 mm, 5 m		m3		1.33436				0.00		21.00		0.50000		0.67000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Hranol TS/03 12/6 : 0,12*0,06*33,46*1,1				0.26500																																		VV		0

						Hranol TS/04 6/12 : 0,06*0,12*10,87*1,1				0.08609																																		VV		0

						Hranol (Sloupek) TS/22 6/12 : 0,06*0,12*124,15*1,1				0.98327																																		VV		0

		106		60515816R		Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24, 60 x 180 mm, 5 m		m3		0.90466				0.00		21.00		0.50000		0.45000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Trám TS/02 6/18 : 0,06*0,18*76,15*1,1				0.90466																																		VV		0

		107		60515845R		Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24, 120 x 220 mm, 5 m		m3		1.64715				0.00		21.00		0.50000		0.82000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Trám TS/01 12/22 : 0,12*0,22*56,72*1,1				1.64715																																		VV		0

		108		60623323R		Překližka vodovzdorná borovice tl. 15 mm		m2		91.26150				0.00		21.00		0.00900		0.82000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Střecha : (S50-0,55*0,55*3)*2*1,1				91.26150																																		VV		0

		109		60623325R		Překližka vodovzdorná borovice tl. 20 mm		m2		114.16185				0.00		21.00		0.01200		1.37000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Stěny vnitřní : (11,25*2,15-(0,24*1,9+2,08*0,85+1,06*1,5+0,6*0,33))*1,1				22.19305																																		VV		0

						Stěny vnější : (15,5*2,24-(0,24*1,9+2,08*0,85+1,06*1,5+0,6*0,33))*1,1				33.77880																																		VV		0

						Podlaha : 26,45*2*1,1				58.19000																																		VV		0

		110		998762102R00		Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m		t		4.44190				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		764		Konstrukce klempířské								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		111		76409325KL55		Okapnička r.š.-150 mm ozn. KL/55 matný AL plech tl. 1,5 mm		m		3.99000				0.00		21.00		0.00038		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		112		76409325KL56		Okapový žlab r.š.-330 mm ozn. KL/56 matný AL plech tl. 1,5 mm		m		3.99000				0.00		21.00		0.00083		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		113		76409325KL57		Dešťový svod r.š.-330 mm ozn. KL/57 matný AL plech tl. 1,5 mm		m		2.20000				0.00		21.00		0.00083		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		114		998764101R00		Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m		t		0.00665				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře								0.00						0.46000				0.00000																				DIL

		115		76609325D51		Dveře posuvné altán 2200x2050 mm ozn. D/51 překližka + plexisklo, vč. kování a pojezdů		kus		1.00000				0.00		21.00		0.11275		0.11000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		116		76609325D52		Dveře trojdílné altán 3700x2240 mm ozn. D/52 vč. kování		kus		1.00000				0.00		21.00		0.12432		0.12000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		117		76609325D53		Dveře dvojdílné altán 2000x2240 mm ozn. D/53 vč. kování		kus		1.00000				0.00		21.00		0.03136		0.03000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		118		76609325W51		Okno altán 300x1960 mm FIX ozn. W/51 plexisklo		kus		1.00000				0.00		21.00		0.00647		0.01000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		119		76609325W52		Okno altán 2080x850 mm výsuvné do rámu ozn. W/52		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01945		0.02000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		120		76609325W53		Okno altán 1140x1500 mm FIX ozn. W/53 plexisklo		kus		1.00000				0.00		21.00		0.01881		0.02000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		121		76609325W54		Okno altán 600x330 mm S ozn. W/54 plexisklo		kus		1.00000				0.00		21.00		0.00218		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		122		7669325OS55		Světlík s podsadou altán 870x870 mm ozn. OS/55 dřev. konstr. zakrytí drátosklo		kpl		3.00000				0.00		21.00		0.05000		0.15000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		123		998766101R00		Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m		t		0.46534				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		767		Konstrukce zámečnické								0.00						19.00000				0.00000																				DIL

		124		767914120R00		Montáž oplocení rámového H do 1,5 m		m		34.45000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Oplocení v-1200 mm : 0,85+4,15+4,25+12,65+1,05+0,5+2,3+2,15				27.90000																																		VV		0

						Oplocení v-1500 mm : 6,55				6.55000																																		VV		0

		125		767951112R00		Pozinkování ocelových výrobků, hmotnost celková od 10 do 50 kg		kg		924.55480				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						Z/22 : (19,345+15,275)*(12*0,835+1,0*2+0,7*2)*1,99				924.55480																																		VV		0

		126		767951113R00		Pozinkování ocelových výrobků, hmotnost celková od 50 do 100 kg		kg		453.04110				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

						Přístř. pro kontejnery - trouba : 2,17*4*22,59				196.08120																																		VV		0

						- patní plechy : 0,3*0,3*4*2*64,0				46.08000																																		VV		0

						ZK30 : 25,3*5,343				135.17790																																		VV		0

						ZK32 : 11,1*6,82				75.70200																																		VV		0

		127		767995104R00		Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg		kg		989.55480				0.00		21.00		0.00005		0.05000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						ZK/22 : (19,345+15,275)*(12*0,835+1,0*2+0,7*2)*1,99				924.55480																																		VV		0

						ZK57 - úprava rozměrů podl. roštů : 35,8+29,2				65.00000																																		VV		0

		128		767995105R00		Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg		kg		453.04110				0.00		21.00		0.00005		0.02000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Přístř. pro kontejnery - trouba : 2,17*4*22,59				196.08120																																		VV		0

						- patní plechy : 0,3*0,3*4*2*64,0				46.08000																																		VV		0

						ZK30 : 25,3*5,343				135.17790																																		VV		0

						ZK32 : 11,1*6,82				75.70200																																		VV		0

		129		76709325ZK13		Oploc. vnitroareál. s brankou 1970x1100 mm ozn. ZK/13 ocel - pozink, branka 900x1100 mm		kus		1.00000				0.00		21.00		0.03470		0.03000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		130		76709325ZK14		Oploc. vnitroareál. s brankou 8350x1100 mm ozn. ZK/14 ocel - pozink, branka 900x1100 mm		kus		1.00000				0.00		21.00		0.09850		0.10000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		131		76709325ZK15		Oploc. vnitroareál. s brankou 8350x1100 mm ozn. ZK/15 ocel - pozink, branka 900x1100 mm		kus		1.00000				0.00		21.00		0.09850		0.10000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		132		76709325ZK16		Oploc. vnitroareál. s brankou 5685x1100 mm ozn. ZK/16 ocel - pozink, branka 900x1100 mm		kus		1.00000				0.00		21.00		0.07185		0.07000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		133		76709325ZK26		Madlo na opěrné stěně kotveno do betonu ozn. ZK/26 ocel - pozink		m		41.27000				0.00		21.00		0.00500		0.21000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		134		76709325ZK27		Madlo na opěrné stěně kotveno do betonu ozn. ZK/27 ocel - pozink		m		25.60000				0.00		21.00		0.00500		0.13000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		135		76709325ZK28		Zábradlí na opěrné stěně + branka 900 ozn. ZK/28 ocel - pozink		m		12.86000				0.00		21.00		0.06318		0.81000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		136		76709325ZK29		Madlo na zábradlí ZK/28 ozn. ZK/29 ocel - pozink, na ZK/28		m		34.62000				0.00		21.00		0.00500		0.17000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		137		76709325ZK56		Zábradlí terasy altánu ozn. ZK/56 ocel - pozink		m		16.25000				0.00		21.00		0.00950		0.15000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		138		76709325ZK90		Brána otevíravá 3942x1300 mm el. pohon, DO - viz výkres D.1.1.03		kus		1.00000				0.00		21.00		0.25000		0.25000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		139		76709325ZK91A		Branka otevíravá 1300x1500 mm ocel - pozink, ozn. A - jednokřídlá branka, pravá (hlavní vstup) - viz výkres D.1.1.03		kus		1.00000				0.00		21.00		0.09500		0.10000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		139b		76709325ZK91B		Branka otevíravá 1300x1500 mm ocel - pozink, ozn. B - jednokřídlá branka, levá (hlavní vstup) - viz výkres D.1.1.03		kus		1.00000				0.00

		139c		76709325ZK91C		Branka otevíravá 1100x1500 mm ocel - pozink, ozn. C - jednokřídlá branka, pravá (zaměstnanecký vstup) - viz výkres D.1.1.03		kus		1.00000				0.00

		139d		76709325ZK91D		Branka otevíravá 1200x1100 mm ocel - pozink, ozn. D - dvoukřídlá branka, pravá, (odpolední vstup) - viz výkres D.1.1.03		kus		1.00000				0.00

		140		13227700R		Zábradlí na opěrné stěně ozn. ZK/22 ocel - pozink, ocelové sloupky s čepičkou kotvené chemickými kotvami, v. 900 mm, kovový rám s žebírkovým výpletem - podrobněji viz detail DET.329		m		15.80000				0.00		21.00		1.00000		15.80000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

		141		13335590R		Tyč ocelová L nerovnoramenná S235JR, rozměr 90 x 60 x 6 mm		t		0.08176				0.00		21.00		1.00000		0.08000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						ZK32 : 11,1*0,00682*1,08				0.08176																																		VV		0

		142		13611224R		Plech hladký S235JR 8,00 x 1000 x 2000 mm		t		0.04977				0.00		21.00		1.00000		0.05000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Přístř. pro kontejnery : 0,3*0,3*2*4*0,064*1,08				0.04977																																		VV		0

		143		14105055R		Trubka bezešvá konstrukční S355J2H, rozměr 100,0 x 10,0 mm		m		9.37440				0.00		21.00		0.02259		0.21000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Přístř. pro kontejnery : 2,17*4*1,08				9.37440																																		VV		0

		144		14587776R		Profil dutý obdélníkový svařovaný S235JRH 80 x 40 x 3,0 mm		t		0.14599				0.00		21.00		1.00000		0.15000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						ZK30 : 25,3*0,005343*1,08				0.14599																																		VV		0

		145		553437208R		Dílec plotový rámový		m2		43.30500				0.00		21.00		0.00500		0.22000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						Oplocení v-1200 mm : (0,85+4,15+4,25+12,65+1,05+0,5+2,3+2,15)*1,2				33.48000																																		VV		0

						Oplocení v-1500 mm : 6,55*1,5				9.82500																																		VV		0

		146		55347146R		Rošt podlahový 30/3 svařovaný "SP" 1000 x 1000 mm žárově zinkovaný		kus		9.00000				0.00		21.00		0.02920		0.26000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						ZK57 : 9				9.00000																																		VV		0

		147		55347148R		Rošt podlahový 30/3 svařovaný "SP" 1200 x 1000 mm žárově zinkovaný		kus		1.00000				0.00		21.00		0.03580		0.04000		0.00000		0.00000		Kalkul		Specifikace																POL3_

						ZK57 : 1				1.00000																																		VV		0

		148		998767101R00		Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m		t		4.34756				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Přesun hmot																POL7_

		Díl:		783		Nátěry								0.00						0.05000				0.00000																				DIL

		149		783201811R00		Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním stáv. oplocení		m2		232.32000				0.00		21.00		0.00001		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						OPLOCENI_STAV				232.32000																																		VV		0

		150		783626028RT2		Tmelení defektů povrchu truhl. výrobků tabulová zeleň		m2		30.70800				0.00		21.00		0.00010		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Stěny vnější : 15,5*2,24-(0,24*1,9+2,08*0,85+1,06*1,5+0,6*0,33)				30.70800																																		VV		0

		151		783682131R00		Lazura ochranná olejová dřevěných podlah 2x		m2		26.45000				0.00		21.00		0.00009		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Podlaha : 26,45				26.45000																																		VV		0

		152		783726500R00		Nátěr lazurovací tesařských konstr. 2x moření do červena		m2		20.17550				0.00		21.00		0.00019		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Stěny vnitřní : 11,25*2,15-(0,24*1,9+2,08*0,85+1,06*1,5+0,6*0,33)				20.17550																																		VV		0

		153		783921220R00		Nátěr syntetický pletiva dvojnásobný		m2		232.32000				0.00		21.00		0.00021		0.05000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						OPLOCENI_STAV				232.32000																																		VV		0

		Díl:		798		Mobiliář								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		154		798039119O01		Dodávka a montáž venkovní herní zařízení viz samostatný rozpočet		kpl		1.00000		0.00		0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Kalkul		Práce																POL1_

		Díl:		M46		Zemní práce při montážích								0.00						7.31000				0.00000																				DIL

		155		460080002RT1		Betonový základ do bednění uložení betonu do dřevěného bednění		m3		0.44800				0.00		21.00		2.55886		1.15000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Oplocení : 1,4*0,4*0,8				0.44800																																		VV		0

		156		460270007RT1		Pilíř zděný pro el. skříně z cihel vápenopískových 29/14/6,5		kus		1.00000				0.00		21.00		6.15892		6.16000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Oplocení : 1				1.00000																																		VV		0

		157		460270103RT1		Rozbourání pilířů SR 4, 2xSR5, 3xSR5 rozebrání pilíře a naložení suti		kus		1.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		RTS 21/ II		Práce																POL1_

						Oplocení : 1				1.00000																																		VV		0

		Díl:		VN		Vedlejší náklady								0.00						0.00000				0.00000																				DIL

		158		005121010T		Zařízení staveniště a POV		Soubor		1.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Indiv		VRN																POL99_2

		159		005124010T		Kompletační a inženýrská činnost		Soubor		1.00000				0.00		21.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		Indiv		VRN																POL99_2

																																								12		21		DPH

				Celkem										0.00																										0		0		SUM



		Proměnné:

				MOD_TER_N		Modelace terénu - násyp - m3				225.10000																																		VAR

						PD : 225,1				225.10000																																		VV		0

				MOD_TER_O		Modelace terénu - odkop - m3				570.20000																																		VAR

						PD : 570,2				570.20000																																		VV		0

				NP01		Trávník - m2				1,321.90000																																		VAR

				NP02		Pokryvné rostliny - m2				362.30000																																		VAR

				NP03		Záhony trvalek - m2				93.00000																																		VAR

				NP04		Písek - m2				46.50000																																		VAR

				OPLOCENI_STAV		Oplocení stávající k opravě - m2				232.32000																																		VAR

						(18,0+6,5+4,2+2,1+162,8)*1,2				232.32000																																		VV		0

				OS101		Gumový obrubník - m				41.00000																																		VAR

				OS102		Ocelový obrubník - m				136.50000																																		VAR

				OS103		Bet. obrubník 100/20/5 - m				67.30000																																		VAR

						10 cm nad terén - vodicí linie : 18,0				18.00000																																		VV		0

						6 cm nad terén : 49,3				49.30000																																		VV		0

				S50		Altán - skladba střechy - m2				42.39000																																		VAR

						BBR : 42,39				42.39000																																		VV		0

				T03		Tartan - skladba T03 - m2				248.70000																																		VAR

				T04_B		Beton - skladba T04 barva - m2				222.69000																																		VAR

						SO03 - v rovině : 303,7				303.70000																																		VV		0

						- ve sklonu přes 2% : 118,1				118.10000																																		VV		0

						Odečet T04 - součást SO01 : -199,11				-199.11000																																		VV		0

				T04_P		Beton - skladba T04 bez barvy - m2				220.20000																																		VAR

						SO03 - v rovině : 122,6				122.60000																																		VV		0

						- ve sklonu přes 2% : 97,6				97.60000																																		VV		0

				T06		Bet. dlažba tl. 80 mm - m2				26.22000																																		VAR

						Změna 06/2025 : 8,16+18,06				26.22000																																		VV		0

				ZP_MOD		Modelace terénu v-20 cm - m2				895.00000																																		VAR

						BBR : 895,0				895.00000																																		VV		0



																																												END
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018-SAD

		číslo dílu: 018

		název dílu: Povrchové úpravy terénu - Sadovnické úpravy

		Název stavby:						MATEŘSKÁ ŠKOLA JESENIOVA 98				Doba výstavby:				 		Objednatel:		Městská část Praha 3, Havlíčkovo náměstí 700/9; Pr



		Druh stavby:						Zahrada mateřské školy				Začátek výstavby:				 		Projektant:		Mgr. akad. arch. Radka Kurčíková, DiS., PhD.



		Lokalita:						Praha 3				Konec výstavby:				 		Zhotovitel:		 



		JKSO:						 				Zpracováno dne:				11.06.2025		Zpracoval:		Ing. arch. MgA. Vojtěch Beran



		Č		Objekt		Kód		Zkrácený popis				MJ		Množství		Cena/MJ		Sazba DPH		Náklady (Kč)						Hmotnost (t)				Cenová																																																																																														ISWORK		GROUPCODE																						VATTAX

		 		 		 		Rozměry				 		 		(Kč)		 		Dodávka		Montáž		Celkem		Jednot.		Celkem		soustava																				Přesuny		Typ skupiny		HSV mat		HSV prac		PSV mat		PSV prac		Mont mat		Mont prac		Ostatní mat.																																																				MAT		WORK		CELK

				01				Přípravné práce, ochrana dřevin na stavbě				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				1.49

				01		11		Přípravné a přidružené práce				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				1.49																																								01																				0.00		0.00		0.00

		1		01		111_100VD		Vytýčení úprav				soubor		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Vytýčení úprav

		2		01		184807111R00		Ochrana stromu bedněním - zřízení (9 stromů)				m2		144.00				21		0.00		0.00		0.00		0.01		1.35		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		1.35				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Ochrana stromu bedněním - zřízení (9 stromů)

						Poznámka:		2x2m výška 2m

		3		01		184807112R00		Ochrana stromu bedněním - odstranění (9 stromů)				m2		144.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Ochrana stromu bedněním - odstranění (9 stromů)

		4		01		185804311R00		Zalití rostlin vodou, vč. omytí listů - 10 x 150 l x 18 stromů				m3		27.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Zalití rostlin vodou, vč. omytí listů - 10 x 150 l x 18 stromů

						Poznámka:		stromy: 1, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28

		5		01		185851121R		Dovoz vody pro zálivku rostlin				m3		27.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2025																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Dovoz vody pro zálivku rostlin

		6		01		184806111R00		Řez poškozených částí stromů vlivem stavby - listnatý strom - dle potřeby				kus		5.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Řez poškozených částí stromů vlivem stavby - listnatý strom - dle potřeby

		7		01		76001R		Ochranná síť 1.2 x 50m HDPE 140g/m2, červená - pro zamezení vstupu pod stromy				m		160.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.14																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.14				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Ochranná síť 1.2 x 50m HDPE 140g/m2, červená - pro zamezení vstupu pod stromy

				01		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								01																				0.00		0.00		0.00

		8		01		40445R		Sloupek pro ochrannou síť kovový, d. 2 m, 1 ks/bm, vč. instalace				kus		162.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		01_Z_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Sloupek pro ochrannou síť kovový, d. 2 m, 1 ks/bm, vč. instalace

		9		01		08231320		Voda pro zasakovací zkoušky (0,4 m3), pro vlhčení substrátu (1,4 m3), pro zalití rostlin (0,2 m3)				m3		27.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		01_Z_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Voda pro zasakovací zkoušky (0,4 m3), pro vlhčení substrátu (1,4 m3), pro zalití rostlin (0,2 m3)

				02				Kácení dřevin				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00

				02		11		Přípravné a přidružené práce				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								02																				0.00		0.00		0.00

		10		02		112100010RA0		Kácení stromů 100-300 mm s rozřezáním, naložení a odvoz do 1 km				kus		2.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Kácení stromů 100-300 mm s rozřezáním, naložení a odvoz do 1 km

						Poznámka:		13 / Tc, 27 / Pp

		11		02		112100011RA0		Kácení stromů 300-400 mm s rozřezáním, naložení a odvoz do 1 km				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Kácení stromů 300-400 mm s rozřezáním, naložení a odvoz do 1 km

						Poznámka:		10 / Tc

		12		02		112100012RA0		Kácení stromů 400-500 mm s rozřezáním, naložení a odvoz do 1 km				kus		2.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Kácení stromů 400-500 mm s rozřezáním, naložení a odvoz do 1 km

						Poznámka:		4 / Tc, 25 / So

		13		02		112100013RA0		Kácení stromů 500-1000 mm s rozřezáním, naložení a odvoz do 1 km				kus		3.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Kácení stromů 500-1000 mm s rozřezáním, naložení a odvoz do 1 km

						Poznámka:		2 / Bp, 29 / Sa, 30 / Sa

		14		02		112101119R00		Kácení stromů nad 1000 mm s rozřezáním, naložení a odvoz do 1 km				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Kácení stromů nad 1000 mm s rozřezáním, naložení a odvoz do 1 km

						Poznámka:		8 / Tc

		15		02		112100013RA0		Kácení stromů 500-1000 mm s rozřezáním, odkornění - kmeny budou využity pro výrobu herních prvků				kus		2.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Kácení stromů 500-1000 mm s rozřezáním, odkornění - kmeny budou využity pro výrobu herních prvků

						Poznámka:		9 / Tc, 11 / Tc

		16		02		111201101R00		Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2				m2		316.40				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2

		17		02		162301501R00		Vodorovné přemístění křovin do  5000 m				m2		316.40				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Vodorovné přemístění křovin do  5000 m

		18		02		111203111R00		Odstranění pařezu odfrézováním až do hloubky 50 cm				m2		22.70				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Odstranění pařezu odfrézováním až do hloubky 50 cm

						Poznámka:		- vzhledem k poloze kácených stromů bez zásypu jam

				02		S0		Přesuny sutí				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								02																				0.00		0.00		0.00

		19		02		111251119R00		Drcení ořezaných větví, křovin				m3		19.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		S0_		02_9_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Drcení ořezaných větví, křovin

		20		02		979087008R00		Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km				m3		100.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		S0_		02_9_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km

						Poznámka:		- štěpkovaný materiál: cca 90,5 m3
- kmeny: cca 50 m3

		21		02		979999999R00		Poplatek za skládku - dřevo				t		90.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		S0_		02_9_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Poplatek za skládku - dřevo

				03				Ošetření stávajících dřevin				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00

				03		112VD		Odstranění dřevin				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								03																				0.00		0.00		0.00

		22		03		11215-1R		Obvodová redukce 10 %, vyvětvení podchozího profilu do 3 m				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		03_1_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Obvodová redukce 10 %, vyvětvení podchozího profilu do 3 m

						Poznámka:		1 / Tc

		23		03		11215-2R		Instalace vazeb do koruny stávajících stromů (vazba středně těžká), vč. dodávky vazby				kus		4.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		03_1_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Instalace vazeb do koruny stávajících stromů (vazba středně těžká), vč. dodávky vazby

						Poznámka:		3/Sj, 5/Sj, 6/Sj, 7/Sj

		24		03		11215-3R		Obvodová redukce 20 % a srovnání těžiště				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		03_1_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Obvodová redukce 20 % a srovnání těžiště

						Poznámka:		12 / Tc

		25		03		11215-4R		Obvodová redukce 10 %				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		03_1_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Obvodová redukce 10 %

						Poznámka:		26 / Bp

				03		S0		Přesuny sutí				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								03																				0.00		0.00		0.00

		26		03		979087008R00		Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km				m3		10.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		S0_		03_9_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km

		27		03		979999999R00		Poplatek za skládku - dřevo				t		9.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		S0_		03_9_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Poplatek za skládku - dřevo

				04				Práce se zeminou				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00

				04		18		Povrchové úpravy terénu				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								04																				0.00		0.00		0.00

		27a		04		181301117R00		Rozprostření ornice v rovině tloušťka 500 mm, nad 500 m2				m3		233.40				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		07		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		07_1_		07_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Rozprostření substrátu v rovině, tl. do 10 cm

		27b		04		181305111R00		Převrstvení ornice na skládce				m3		801.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		07		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		07_1_		07_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Rozprostření substrátu v rovině, tl. do 10 cm

		28		04		182001151R00		Prokypření půdy rotavátorem - pokypření stávajícího terénu zhutněného stavbou				m2		400.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		04_1_		04_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Prokypření půdy rotavátorem - pokypření stávajícího terénu zhutněného stavbou

				04		S0		Přesuny sutí				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								04																				0.00		0.00		0.00

		29		04		9111R		Výběr a sbírání kamene a suti (vyčištění ploch od stavebních zbytků)				m3		5.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		S0_		04_9_		04_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Výběr a sbírání kamene a suti (vyčištění ploch od stavebních zbytků)

		30		04		979082111R00		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m (5 m3 x 1,5 t/m3)				t		7.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		S0_		04_9_		04_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m (5 m3 x 1,5 t/m3)

		31		04		979083116R00		Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m				t		7.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		S0_		04_9_		04_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m

		32		04		199000R		Poplatek za skládku suti				m3		7.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		S0_		04_9_		04_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Poplatek za skládku suti

				05				Výsadba listnatého nebo jehličnatého stromu				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				8.31

				05		18		Povrchové úpravy terénu				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								05																				0.00		0.00		0.00

		33		05		183101221R00		Hloub. jam s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5				kus		8.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Hloub. jam s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5

		34		05		162701105RT3		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (4 m3 x 1,22 koef. nakypření)				m3		5.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (4 m3 x 1,22 koef. nakypření)

		35		05		199000002R00		Poplatek za skládku zeminy				m3		5.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Poplatek za skládku zeminy

		36		05		174100010RAD		Zásyp jam, vč. dovozu substrátu - 4 m3 + rezerva pro slehnutí				m3		4.20				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Zásyp jam, vč. dovozu substrátu - 4 m3 + rezerva pro slehnutí

		37		05		184102115R00		Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, vč. vyvýškování, v rovině				kus		8.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, vč. vyvýškování, v rovině

						Poznámka:		- listnatý strom VK 14-16, bal - 5 ks
- jehličnatý strom, 3XP, v. 175-200, bal - 3 ks

		38		05		184806111R00		Řez stromů po výsadbě - listnatý strom VK				kus		5.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Řez stromů po výsadbě - listnatý strom VK

		39		05		184806111R00		Řez stromů po výsadbě - jehličnan (max ořez poškozených větví + srovnání koruny)				kus		3.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Řez stromů po výsadbě - jehličnan (max ořez poškozených větví + srovnání koruny)

		40		05		184202112R00		Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m (tříbodové kotvení vysoké)				kus		5.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m (tříbodové kotvení vysoké)

		41		05		184202111R00		Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m (nízké kotvení jehličnanů)				kus		3.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m (nízké kotvení jehličnanů)

		42		05		184501111R00		Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože, v rovině (v. 1,6 m = cca 0,3 m2 x 5 stromů)				m2		1.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože, v rovině (v. 1,6 m = cca 0,3 m2 x 5 stromů)

		43		05		185804311R00		Zalití rostlin vodou - 2x (100 l/strom x 8 stromů)				m3		0.80				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Zalití rostlin vodou - 2x (100 l/strom x 8 stromů)

		44		05		185851121R		Dovoz vody pro zálivku rostlin				m3		0.80				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Dovoz vody pro zálivku rostlin

		45		05		184 21-5R		Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin, rovina - svah do 1:5, o průměru mísy 1,2 m				kus		8.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin, rovina - svah do 1:5, o průměru mísy 1,2 m

				05		H23		Plochy a úpravy území				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								05																				0.00		0.00		0.00

		46		05		998231311R00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km				t		8.30				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		H23_		05_9_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km

				05		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				8.30																																								05																				0.00		0.00		0.00

		47		05		111_35VD		Prunus avium 'Plena', VK 14-16				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.08		0.08																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.08				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Prunus avium 'Plena', VK 14-16

		48		05		111_36VD		Aesculus x carnea 'Briotii', VK 14-16				kus		2.00				21		0.00		0.00		0.00		0.08		0.16																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.16				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Aesculus x carnea 'Briotii', VK 14-16

		49		05		111_37VD		Prunus sargentii, VK 14-16				kus		2.00				21		0.00		0.00		0.00		0.08		0.16																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.16				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Prunus sargentii, VK 14-16

		50		05		111_38VD		Pinus nigra 3xp, bal 175-200				kus		3.00				21		0.00		0.00		0.00		0.08		0.24																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.24				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Pinus nigra 3xp, bal 175-200

		51		05		1113VD		Kůl (průměr 8 cm, frézovaný s fazetou a špicí, impregnovaný, 2,5 m), 3 ks/1strom x 5 stromů, 4 ks/1strom x 4 stromy				kus		15.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.05																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.05				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kůl (průměr 8 cm, frézovaný s fazetou a špicí, impregnovaný, 2,5 m), 3 ks/1strom x 5 stromů, 4 ks/1strom x 4 stromy

		52		05		1114VD		Příčka z půlené frézované kulatiny pr. 6cm, délka 60cm, , 15 ks/1strom x 5 stromů - listnaté stromy VK, 9 ks/1strom x 3 stromy - jehličnany				kus		102.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.03																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.03				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Příčka z půlené frézované kulatiny pr. 6cm, délka 60cm, , 15 ks/1strom x 5 stromů - listnaté stromy VK, 9 ks/1strom x 3 stromy - jehličnany

		53		05		1112VD		Popruh-úvazek, 3 ks/strom x 5 stromů				kus		15.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Popruh-úvazek, 3 ks/strom x 5 stromů

						Poznámka:		- listnatý strom VK 14-16, bal - 5 ks

		54		05		1113VD		Kůl (průměr 8 cm, frézovaný s fazetou a špicí, impregnovaný, 1,5 m), 3 ks/1strom x 3 stromy				kus		9.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.03																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.03				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kůl (průměr 8 cm, frézovaný s fazetou a špicí, impregnovaný, 1,5 m), 3 ks/1strom x 3 stromy

		55		05		1113VD		Popruh-úvazek dlouhý, 4 ks/strom x 3 stromy				kus		9.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Popruh-úvazek dlouhý, 4 ks/strom x 3 stromy

						Poznámka:		- jehličnatý strom, 3XP, v. 175-200, bal - 3 ks

		56		05		10391100		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce				m3		0.90				21		0.00		0.00		0.00		0.60		0.54		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.54				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce

		57		05		111_30R		Rákosová rohož, vázací materiál, vč. překryvu				m		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.01		0.01																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.01				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Rákosová rohož, vázací materiál, vč. překryvu

		58		05		10391505.A		Kondicionér fyzikální půdní (1,5kg/m3 substrátu - listnatý strom VK, 1kg/m3 substrátu- jehličnan), vč. aplikace				kg		5.30				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.01		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.01				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kondicionér fyzikální půdní (1,5kg/m3 substrátu - listnatý strom VK, 1kg/m3 substrátu- jehličnan), vč. aplikace

		59		05		08231320		Voda pro zasakovací zkoušky (0,4 m3), pro vlhčení substrátu (1,4 m3), pro zalití rostlin (0,2 m3)				m3		0.80				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Voda pro zasakovací zkoušky (0,4 m3), pro vlhčení substrátu (1,4 m3), pro zalití rostlin (0,2 m3)

		60		05		10364200R		Výsadbový substrát vč. dovozu				m3		4.20				21		0.00		0.00		0.00		1.67		7.01		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		7.01				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Výsadbový substrát vč. dovozu

						Poznámka:		- včetně míchání a dopravy
- parametry pěstebních substrátů a zemin dle ČSN 83 9011
Zdroj a kvalita použitých katrovaných pěstebních substrátů bude před realizací ověřena agrochemickým rozborem a bude následně odsouhlasena AD. Parametry pěstebních substrátů a zemin dle ČSN 83 9011. Použité substráty budou v bezplevelném stavu.

				06				Výsadba stromu do zpevněné plochy				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				62.27

				06		12		Odkopávky a prokopávky				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								06																				0.00		0.00		0.00

		61		06		122100010RA0		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4				m3		32.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		12_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		12.00																						21.00		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4

						Poznámka:		 - výkop výsadbové jámy (7,4 m + 6,7 m + 12,8 m x hl. 1,2 m)
- výkop drenážního vrtu (0,5 m x 0,5 m x 1 m)


		62		06		162701105RT3		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (32,5 m3 x 1,22 koef. nakypření)				m3		39.70				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		12_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		12.00																						21.00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (32,5 m3 x 1,22 koef. nakypření)

		63		06		199000002R00		Poplatek za skládku zeminy				m3		39.70				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		12_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		12.00																						21.00		Poplatek za skládku zeminy

		64		06		181101102R00		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním				m2		26.90				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		12_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		12.00																						21.00		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním

		65		06		1010R		Míchání vegetačních substrátů				m3		28.70				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		12_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		12.00																						21.00		Míchání vegetačních substrátů

						Poznámka:		- strukturální substrát (minerální) - pod dlažbou - 15,5 m3
- živný štěrkový substrát - ve výsadbové jámě - 7,6 m3
- dělící štěrková vrstva fr. 8/16 - 0,7 m3
- strukturální substrát - ve výsadbové jámě - 4,9 m3

				06		15		Roubení				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.01																																								06																				0.00		0.00		0.00

		66		06		151101201R00		Pažení stěn výkopu - pažení vnejší - desky - výška 0,7 m				m2		11.60				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.01		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		15_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.01				0.00		0.00		0.00		P		15.00																						21.00		Pažení stěn výkopu - pažení vnejší - desky - výška 0,7 m

		67		06		151101201R00		Pažení stěn výkopu - pažení vnitřní - desky - výška 0,6 m				m2		0.30				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		15_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		15.00																						21.00		Pažení stěn výkopu - pažení vnitřní - desky - výška 0,6 m

				06		17		Konstrukce ze zemin				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.01																																								06																				0.00		0.00		0.00

		68		06		289970111R00		Vrstva geotextilie dělící 300g/m2, vč. materiálu				m2		12.80				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.01		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		17_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.01				0.00		0.00		0.00		P		17.00																						21.00		Vrstva geotextilie dělící 300g/m2, vč. materiálu

		69		06		171101101R00		Uložení sypaniny s rozprostřením ve vrstvách a zhutněním				m3		28.70				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		17_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		17.00																						21.00		Uložení sypaniny s rozprostřením ve vrstvách a zhutněním

						Poznámka:		- strukturální substrát (minerální) - pod dlažbou - 15,5 m3
- živný štěrkový substrát - ve výsadbové jámě - 7,6 m3
- dělící štěrková vrstva fr. 8/16 - 0,7 m3
- strukturální substrát - ve výsadbové jámě - 4,9 m3


		70		06		289970111R00		Vrstva geotextilie dělící 300g/m2, vč. materiálu - drenážní vrt				m2		2.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		17_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		17.00																						21.00		Vrstva geotextilie dělící 300g/m2, vč. materiálu - drenážní vrt

		71		06		1858311R		Prolití výsadbové jámy vodou - zasakovací zkouška - 200l				m3		0.20				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		17_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		17.00																						21.00		Prolití výsadbové jámy vodou - zasakovací zkouška - 200l

		72		06		1858311R		Prolití drenu vodou - zasakovací zkouška - 200l				m3		0.20				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		17_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		17.00																						21.00		Prolití drenu vodou - zasakovací zkouška - 200l

		73		06		185851121R		Dovoz vody pro zasakovací zkoušky (0,4 m3), pro vlhčení substrátu (1,4 m3)				m3		1.80				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		17_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		17.00																						21.00		Dovoz vody pro zasakovací zkoušky (0,4 m3), pro vlhčení substrátu (1,4 m3)

		74		06		00011R		Dovoz kameniva				t		1.90				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		17_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		17.00																						21.00		Dovoz kameniva

				06		18		Povrchové úpravy terénu				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								06																				0.00		0.00		0.00

		75		06		184102116R00		Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, vč. vyvýškování, v rovině				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, vč. vyvýškování, v rovině

		76		06		184806111R00		Řez stromů po výsadbě - listnatý strom VK				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Řez stromů po výsadbě - listnatý strom VK

		77		06		184202111R00		Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m

		78		06		184501111R00		Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože, v rovině (v. 1,6 m = cca 0,3 m2 x 5 stromů)				m2		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože, v rovině (v. 1,6 m = cca 0,3 m2 x 5 stromů)

		79		06		185804311R00		Zalití rostlin vodou (200 l/strom - prolití výsadbové jámy) - zátopová zkouška				m3		0.20				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Zalití rostlin vodou (200 l/strom - prolití výsadbové jámy) - zátopová zkouška

		80		06		185851121R		Dovoz vody pro zálivku rostlin				m3		0.20				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Dovoz vody pro zálivku rostlin

		81		06		184806111R00		Řez stromů po výsadbě - listnatý strom VK				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		06_1_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Řez stromů po výsadbě - listnatý strom VK

				06		H23		Plochy a úpravy území				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								06																				0.00		0.00		0.00

		82		06		998231311R00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km				t		62.30				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		H23_		06_9_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km

				06		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				62.25																																								06																				0.00		0.00		0.00

		83		06		888_002R		Strukturální substrát pod dlažbu vč. dovozu				m3		15.50				21		0.00		0.00		0.00		2.00		31.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		06_Z_		06_				0.00		0.00		0.00		31.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Strukturální substrát pod dlažbu vč. dovozu

						Poznámka:		Složení:
- kamenivo 32/64				85% objemu
- středně těžká katrovaná ornice		 7,5% objemu
- biouhel		 			7,5% objemu
- pH substrátu 6,5-7,5 (doloženo rozborem směsi konkrétních zdrojů ornice, kameniva a biouhlu)


		84		06		888_003R		Plocha výsadbové jámy vč. dovozu				m3		7.80				21		0.00		0.00		0.00		2.00		15.60																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		06_Z_		06_				0.00		0.00		0.00		15.60				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Plocha výsadbové jámy vč. dovozu

						Poznámka:		Složení:
- kamenivo 32/64				60% objemu
- kamenivo fr. 4/8				30 % objemu
- středně těžká katrovaná ornice		10% objemu
- pH substrátu 6,5-7,5 (doloženo rozborem směsi konkrétních zdrojů ornice a kameniva


		85		06		888_002R		Strukturální substrát ve výsadbové jámě vč. dovozu				m3		4.90				21		0.00		0.00		0.00		2.00		9.80																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		06_Z_		06_				0.00		0.00		0.00		9.80				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Strukturální substrát ve výsadbové jámě vč. dovozu

						Poznámka:		Složení:
- kamenivo 32/64				85% objemu
- středně těžká katrovaná ornice		 7,5% objemu
- biouhel		 			7,5% objemu
- pH substrátu 6,5-7,5 (doloženo rozborem směsi konkrétních zdrojů ornice, kameniva a biouhlu)


		86		06		583425651		Kamenivo drcené 8/16 (0,7 m3 x 1,4 t/m3) - dělící štěrková vrstva				t		1.00				21		0.00		0.00		0.00		1.00		1.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		06_Z_		06_				0.00		0.00		0.00		1.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kamenivo drcené 8/16 (0,7 m3 x 1,4 t/m3) - dělící štěrková vrstva

		87		06		583427551		Kamenivo drcené 32/64 - drenážní vrt (0,3 m3 x 1,45 t/m3)				t		0.50				21		0.00		0.00		0.00		1.00		0.50																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		06_Z_		06_				0.00		0.00		0.00		0.50				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kamenivo drcené 32/64 - drenážní vrt (0,3 m3 x 1,45 t/m3)

		88		06		583425651		Kamenivo drcené 8/16 (0,3 m3 x 1,4 t/m3) - dělící štěrková vrstva při výsadbě stromu				t		0.40				21		0.00		0.00		0.00		1.00		0.40																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		06_Z_		06_				0.00		0.00		0.00		0.40				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kamenivo drcené 8/16 (0,3 m3 x 1,4 t/m3) - dělící štěrková vrstva při výsadbě stromu

		89		06		08231320		Voda pro zasakovací zkoušky (0,4 m3), pro vlhčení substrátu (1,4 m3), pro zalití rostlin (0,2 m3)				m3		2.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		06_Z_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Voda pro zasakovací zkoušky (0,4 m3), pro vlhčení substrátu (1,4 m3), pro zalití rostlin (0,2 m3)

		90		06		583425R		Mulč - kamenivo drcené 8/16 (0,2 m3 x 1,4 t/m3) + 4/8 (0,2 m3 x 1,4 t/m3)				t		0.60				21		0.00		0.00		0.00		1.00		0.60																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		06_Z_		06_				0.00		0.00		0.00		0.60				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Mulč - kamenivo drcené 8/16 (0,2 m3 x 1,4 t/m3) + 4/8 (0,2 m3 x 1,4 t/m3)

		91		06		10364200R		Výsadbový substrát vč. dovozu				m3		1.90				21		0.00		0.00		0.00		1.67		3.17		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		06_Z_		06_				0.00		0.00		0.00		3.17				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Výsadbový substrát vč. dovozu

						Poznámka:		- kamenivo fr. 4/8			50 % objemu
- kamenivo fr. 8/16			10 % objemu
- kompost fr. 0-10 mm 		15 % objemu
- středně těžká katrovaná ornice	15 % objemu
- písek 0-3 mm			10 % objemu
- pH substrátu 6,5-7,5 (doloženo rozborem směsi konkrétních zdrojů kompostu, ornice, písku a kameniva)

		92		06		31316681		Síť svařovaná Kari, d 8 mm, oko 100 x 100 mm				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.09		0.09		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		06_Z_		06_				0.00		0.00		0.00		0.09				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Síť svařovaná Kari, d 8 mm, oko 100 x 100 mm

		93		06		003-002VD		KSB-Z2 - kotvení za bal ve volné půdě, strom OK do 25 cm, vč. popruhů				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		06_Z_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		KSB-Z2 - kotvení za bal ve volné půdě, strom OK do 25 cm, vč. popruhů

		94		06		1115VD		Kůl (průměr 8 cm, frézovaný s fazetou a špicí, impregnovaný, 2 m)				kus		3.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.01																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		06_Z_		06_				0.00		0.00		0.00		0.01				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kůl (průměr 8 cm, frézovaný s fazetou a špicí, impregnovaný, 2 m)

		95		06		1113VD		Příčka z půlené frézované kulatiny pr. 8 cm, délka 85 cm				kus		9.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		06_Z_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Příčka z půlené frézované kulatiny pr. 8 cm, délka 85 cm

		96		06		1113VD		Popruh-úvazek dlouhý				kus		3.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		06_Z_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Popruh-úvazek dlouhý

		97		06		111_30R		Rákosová rohož, vázací materiál, vč. překryvu				m		0.60				21		0.00		0.00		0.00		0.01		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		06_Z_		06_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Rákosová rohož, vázací materiál, vč. překryvu

		98		06		111_31VD		Tilia platyphyllos, VK 14-16				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.08		0.08																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		06		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		06_Z_		06_				0.00		0.00		0.00		0.08				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Tilia platyphyllos, VK 14-16

				07				Založení podrostového keřového porostu				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				27.54

				07		18		Povrchové úpravy terénu				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								07																				0.00		0.00		0.00

		99		07		184222R		Odkopávky zeminy technologií AirSpade v kořenovém prostoru stromů, hloubka 100 mm				m2		115.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2025																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		07		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		07_1_		07_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Odkopávky zeminy technologií AirSpade v kořenovém prostoru stromů, hloubka 100 mm

						Poznámka:		Ruční odstraňování zeminy pomocí stlačeného vzduchu (AirSpade) v kořenovém prostoru stromů, v proměnlivé hloubce do 0,30 m. Včetně očištění kořenů, uložení zeminy na hromadu do 10 m, bez poškození kořenového systému. V ceně jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m, nebo naložení na dopravní prostředek.

		100		07		162701105RT3		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (32,5 m3 x 1,22 koef. nakypření)				m3		11.55				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		07		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		07_1_		07_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (32,5 m3 x 1,22 koef. nakypření)

		101		07		199000002R00		Poplatek za skládku zeminy				m3		11.55				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		07		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		07_1_		07_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Poplatek za skládku zeminy

		102		07		181301117R00		Rozprostření ornice v rovině tloušťka 500 mm, nad 500 m2				m3		57.75				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		07		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		07_1_		07_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Rozprostření substrátu v rovině, tl. do 10 cm

		103		07		183205111R00		Založení záhonu v rovině - vč. odstranění plevele, vyčištění, srovnání				m2		115.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		07		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		07_1_		07_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Založení záhonu v rovině - vč. odstranění plevele, vyčištění, srovnání

		104		07		183101111R00		Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5				kus		578.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		07		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		07_1_		07_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5

		105		07		184102111R00		Výsadba dřevin (keřů) s balem D do 20 cm, v rovině				kus		578.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		07		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		07_1_		07_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Výsadba dřevin (keřů) s balem D do 20 cm, v rovině

		106		07		184921093R00		Mulčování rostlin mulčovací kůrou, tl. 0,08 m, rovina				m2		115.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		07		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		07_1_		07_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Mulčování rostlin mulčovací kůrou, tl. 0,08 m, rovina

		107		07		185804311R00		Zalití rostlin vodou - 20 l/m2x115,5 m2				m3		2.31				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		07		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		07_1_		07_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Zalití rostlin vodou - 20 l/m2x160 m2

		108		07		185851121R		Dovoz vody pro zálivku rostlin				m3		2.31				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		07		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		07_1_		07_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Dovoz vody pro zálivku rostlin

				07		H23		Plochy a úpravy území				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								07																				0.00		0.00		0.00

		109		07		998231311R00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km				t		27.54				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		07		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		H23_		07_9_		07_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km

				07		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				27.54																																								07																				0.00		0.00		0.00

		110		07		111_09VD		Stephanandra incisa K1L, v20-30cm, 3-5 výhonů (5 ks/m2)				kus		578.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		1.73																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		07		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		07_Z_		07_				0.00		0.00		0.00		1.73				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Stephanandra incisa K1L, v20-30cm, 3-5 výhonů (5 ks/m2)

		111		07		10391100		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce				m3		9.24				21		0.00		0.00		0.00		0.60		5.54		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		07		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		07_Z_		07_				0.00		0.00		0.00		5.54				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce

		112		07		08231320		Voda pro zasakovací zkoušky (0,4 m3), pro vlhčení substrátu (1,4 m3), pro zalití rostlin (0,2 m3)				m3		2.31				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		07		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		07_Z_		07_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Voda pro zasakovací zkoušky (0,4 m3), pro vlhčení substrátu (1,4 m3), pro zalití rostlin (0,2 m3)

		113		07		10364200R		Výsadbový substrát vč. dovozu				m3		12.13				21		0.00		0.00		0.00		1.67		20.26		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		07		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		07_Z_		07_				0.00		0.00		0.00		20.26				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Výsadbový substrát vč. dovozu

						Poznámka:		- včetně míchání a dopravy
- parametry pěstebních substrátů a zemin dle ČSN 83 9011
Zdroj a kvalita použitých katrovaných pěstebních substrátů bude před realizací ověřena agrochemickým rozborem a bude následně odsouhlasena AD. Parametry pěstebních substrátů a zemin dle ČSN 83 9011. Použité substráty budou v bezplevelném stavu.

				08				Výsadba keřových porostů				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				21.20

				08		11		Přípravné a přidružené práce				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								08																				0.00		0.00		0.00

		114		08		184802111R00		Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině - 2 x				m2		89.60				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		08_1_		08_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině - 2 x

		115		08		111105111R00		Odstranění stařiny odvoz 20 km				m2		89.60				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		08_1_		08_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Odstranění stařiny odvoz 20 km

				08		18		Povrchové úpravy terénu				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								08																				0.00		0.00		0.00

		116		08		181301117R00		Rozprostření ornice v rovině tloušťka 500 mm, nad 500 m2				m3		22.40				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		08_1_		08_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Rozprostření substrátu v rovině

		117		08		183205111R00		Založení záhonu v rovině - vč. vyčištění, srovnání				m2		44.80				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		08_1_		08_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Založení záhonu v rovině - vč. vyčištění, srovnání

		118		08		183101111R00		Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5				kus		112.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		08_1_		08_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5

		119		08		184102111R00		Výsadba dřevin (keřů) s balem D do 20 cm, v rovině				kus		112.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		08_1_		08_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Výsadba dřevin (keřů) s balem D do 20 cm, v rovině

		120		08		184921093R00		Mulčování rostlin mulčovací kůrou, tl. 0,08 m, rovina				m2		44.80				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		08_1_		08_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Mulčování rostlin mulčovací kůrou, tl. 0,08 m, rovina

		121		08		185804311R00		Zalití rostlin vodou - 20 l/m2 x 44,8 m2				m3		0.90				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		08_1_		08_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Zalití rostlin vodou - 20 l/m2 x 44,8 m2

		122		08		185851121R		Dovoz vody pro zálivku rostlin				m3		0.90				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		08_1_		08_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Dovoz vody pro zálivku rostlin

				08		H23		Plochy a úpravy území				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								08																				0.00		0.00		0.00

		123		08		998231311R00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km				t		47.40				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		H23_		08_9_		08_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km

				08		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				21.20																																								08																				0.00		0.00		0.00

		124		08		2221VD		Totální systémový herbicid na bázi glyfosátu (0,0005 l/m2)				l		0.10				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		08_Z_		08_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Totální systémový herbicid na bázi glyfosátu (0,0005 l/m2)

		125		08		10364200R		Výsadbový substrát vč. dovozu				m3		11.20				21		0.00		0.00		0.00		1.67		18.70		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		08_Z_		08_				0.00		0.00		0.00		18.70				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Výsadbový substrát vč. dovozu

						Poznámka:		- včetně míchání a dopravy
- parametry pěstebních substrátů a zemin dle ČSN 83 9011
Zdroj a kvalita použitých katrovaných pěstebních substrátů bude před realizací ověřena agrochemickým rozborem a bude následně odsouhlasena AD. Parametry pěstebních substrátů a zemin dle ČSN 83 9011. Použité substráty budou v bezplevelném stavu.

		126		08		111_09VD		Spiraea x bumalda 30-40 K2L				kus		90.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.27																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		08_Z_		08_				0.00		0.00		0.00		0.27				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Spiraea x bumalda 30-40 K2L

		127		08		111_08VD		Aronia melanocarpa, bal, 100-150				kus		5.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.02																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		08_Z_		08_				0.00		0.00		0.00		0.02				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Aronia melanocarpa, bal, 100-150

		128		08		111_07VD		Amelanchier rotundifolia, bal, 100-150				kus		5.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.02																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		08_Z_		08_				0.00		0.00		0.00		0.02				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Amelanchier rotundifolia, bal, 100-150

		129		08		111_06VD		Philadelphus 'Belle Etoile', K2l, 60-80				kus		6.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.02																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		08_Z_		08_				0.00		0.00		0.00		0.02				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Philadelphus 'Belle Etoile', K2l, 60-80

		130		08		10391100		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce				m3		3.60				21		0.00		0.00		0.00		0.60		2.16		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		08_Z_		08_				0.00		0.00		0.00		2.16				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce

		131		08		111_06VD		Syringa meyeri ´Palibin, K2l, 60-80				kus		6.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.02																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		08_Z_		08_				0.00		0.00		0.00		0.02				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Syringa meyeri ´Palibin, K2l, 60-80

		132		08		08231320		Voda pro zasakovací zkoušky (0,4 m3), pro vlhčení substrátu (1,4 m3), pro zalití rostlin (0,2 m3)				m3		0.90				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		08		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		08_Z_		08_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Voda pro zasakovací zkoušky (0,4 m3), pro vlhčení substrátu (1,4 m3), pro zalití rostlin (0,2 m3)

				09				Výsadba popínavých dřevin				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				9.33

				09		18		Povrchové úpravy terénu				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.02																																								09																				0.00		0.00		0.00

		133		09		970200R		Řezání betonu - zaříznutí betonového základu obruby				m		47.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.02																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		09		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		09_1_		09_				0.00		0.00		0.00		0.02				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Řezání betonu - zaříznutí betonového základu obruby

		134		09		181006113R00		Rozprostření zemin v rovině, tl. do 20 cm				m2		16.70				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		09		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		09_1_		09_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Rozprostření zemin v rovině, tl. do 20 cm

		135		09		183101111R00		Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5				kus		40.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		09		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		09_1_		09_				0.00		0.00		40.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5

		136		09		184102110R00		Výsadba pnoucích rostlin s balem D do 10 cm, v rovině, vč. navázání na konstrukci				kus		40.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		09		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		09_1_		09_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Výsadba pnoucích rostlin s balem D do 10 cm, v rovině, vč. navázání na konstrukci

		137		09		184921093R00		Mulčování rostlin mulčovací kůrou, tl. do 0,1 m rovina				m2		16.70				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		09		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		09_1_		09_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Mulčování rostlin mulčovací kůrou, tl. do 0,1 m rovina

		138		09		185804311R00		Zalití rostlin vodou - 20 l/m2				m3		0.30				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		09		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		09_1_		09_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Zalití rostlin vodou - 20 l/m2

		139		09		185851121R		Dovoz vody pro zálivku rostlin				m3		0.30				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		09		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		09_1_		09_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Dovoz vody pro zálivku rostlin

		140		09		184806151R00		Řez průklestem netrnitých keřů (dle potřeby)				kus		40.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		09		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		09_1_		09_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Řez průklestem netrnitých keřů (dle potřeby)

				09		H23		Plochy a úpravy území				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								09																				0.00		0.00		0.00

		141		09		998231311R00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km				t		9.30				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		09		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		H23_		09_9_		09_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km

				09		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				9.31																																								09																				0.00		0.00		0.00

		142		09		111_09VD		Campsis radicans 2L v 150-200 cm				kus		10.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.03																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		09		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		09_Z_		09_				0.00		0.00		0.00		0.03				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Campsis radicans 2L v 150-200 cm

		143		09		111_10VD		Parthenocissus quinquefolia, RK3 v 60-100cm				kus		5.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.02																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		09		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		09_Z_		09_				0.00		0.00		0.00		0.02				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Parthenocissus quinquefolia, RK3 v 60-100cm

		144		09		111_11VD		Parthenosiccus tricuspidata,  RK3 v 60-100cm				kus		5.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.02																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		09		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		09_Z_		09_				0.00		0.00		0.00		0.02				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Parthenosiccus tricuspidata,  RK3 v 60-100cm

		145		09		111_12VD		Clematis montana 'Rubens',  RK3 v 60-100cm				kus		10.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.03																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		09		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		09_Z_		09_				0.00		0.00		0.00		0.03				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Clematis montana 'Rubens',  RK3 v 60-100cm

		146		09		111_13VD		Hydrangea petiolaris RK3 v 60-100cm				kus		10.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.03																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		09		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		09_Z_		09_				0.00		0.00		0.00		0.03				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Hydrangea petiolaris RK3 v 60-100cm

		147		09		10391100		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce				m3		1.40				21		0.00		0.00		0.00		0.60		0.84		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		09		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		09_Z_		09_				0.00		0.00		0.00		0.84				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce

		148		09		10364200R		Výsadbový substrát vč. dovozu				m3		5.00				21		0.00		0.00		0.00		1.67		8.35		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		09		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		09_Z_		09_				0.00		0.00		0.00		8.35				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Výsadbový substrát vč. dovozu

						Poznámka:		- včetně míchání a dopravy
- parametry pěstebních substrátů a zemin dle ČSN 83 9011
Zdroj a kvalita použitých katrovaných pěstebních substrátů bude před realizací ověřena agrochemickým rozborem a bude následně odsouhlasena AD. Parametry pěstebních substrátů a zemin dle ČSN 83 9011. Použité substráty budou v bezplevelném stavu.

		149		09		08231320		Voda pro zasakovací zkoušky (0,4 m3), pro vlhčení substrátu (1,4 m3), pro zalití rostlin (0,2 m3)				m3		0.20				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		09		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		09_Z_		09_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Voda pro zasakovací zkoušky (0,4 m3), pro vlhčení substrátu (1,4 m3), pro zalití rostlin (0,2 m3)

				10				Založení trvalkového podrostu				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				58.50

				10		12		Odkopávky a prokopávky				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								10																				0.00		0.00		0.00

		150		10		122100010RA0		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4				m3		53.10				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		12_		10_1_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		12.00																						21.00		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4

		151		10		162701105RT3		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (56,9 m3 x 1,22 koef. nakypření)				m3		64.80				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		12_		10_1_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		12.00																						21.00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (56,9 m3 x 1,22 koef. nakypření)

		152		10		199000002R00		Poplatek za skládku zeminy				m3		64.80				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		12_		10_1_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		12.00																						21.00		Poplatek za skládku zeminy

				10		18		Povrchové úpravy terénu				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								10																				0.00		0.00		0.00

		153		10		181301117R00		Rozprostření ornice v rovině tloušťka 500 mm, nad 500 m2				m3		76.95				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		10_1_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Rozprostření substrátu v rovině, tl. do 30 cm

		154		10		184802111R00		Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině				m2		153.90				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		10_1_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině

		155		10		111105111R00		Odstranění stařiny odvoz 20 km				m2		153.90				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		10_1_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Odstranění stařiny odvoz 20 km

		156		10		183205111R00		Založení záhonu v rovině - vč. vyčištění, srovnání				m2		153.90				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		10_1_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Založení záhonu v rovině - vč. vyčištění, srovnání

		157		10		183101111R00		Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5				kus		1,107.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		10_1_		10_				0.00		0.00		40.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5

		158		10		183204115R00		Výsadba květin hrnkovaných, květináč do 12 cm				kus		1,107.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		10_1_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Výsadba květin hrnkovaných, květináč do 12 cm

		159		10		183204113R00		Výsadba cibulí a hlíz do připravené půdy se zalitím				kus		2,700.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		10_1_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Výsadba cibulí a hlíz do připravené půdy se zalitím

		160		10		184921093R00		Mulčování rostlin mulčovací kůrou, tl. 0,08 m, rovina				m2		153.90				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		10_1_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Mulčování rostlin mulčovací kůrou, tl. 0,08 m, rovina

		161		10		185804311R00		Zalití rostlin vodou - 10 l/m2x153,9 m2				m3		1.60				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		10_1_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Zalití rostlin vodou - 10 l/m2x153,9 m2

		162		10		185851121R		Dovoz vody pro zálivku rostlin				m3		1.60				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		10_1_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Dovoz vody pro zálivku rostlin

				10		H23		Plochy a úpravy území				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								10																				0.00		0.00		0.00

		163		10		998231311R00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km				t		100.30				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		H23_		10_9_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km

				10		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				58.50																																								10																				0.00		0.00		0.00

		164		10		111_08VD		Vinca minor - plošně 7 ks/m2				kus		877.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.09																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		10_Z_		10_				0.00		0.00		0.00		0.09				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Vinca minor - plošně 7 ks/m2

		165		10		111_09VD		Aster ageratoides 'Asran' - skupinky po 5ks				kus		25.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		10_Z_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Aster ageratoides 'Asran' - skupinky po 5ks

		166		10		111_10VD		Aster herveyi 'Twilight' - skupinky po 7ks				kus		44.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		10_Z_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Aster herveyi 'Twilight' - skupinky po 7ks

		167		10		111_11VD		Athyrium filix-femina - skupinky po 5ks				kus		25.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		10_Z_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Athyrium filix-femina - skupinky po 5ks

		168		10		111_12VD		Epimedium 'Black Sea'- skupinky po 9ks				kus		45.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		10_Z_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Epimedium 'Black Sea'- skupinky po 9ks

		169		10		111_13VD		Geranium nodosum - skupinky po 7ks				kus		56.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.01																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		10_Z_		10_				0.00		0.00		0.00		0.01				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Geranium nodosum - skupinky po 7ks

		170		10		111_14VD		Geranium phaeum 'Raven' - skupinky po 7ks				kus		36.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		10_Z_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Geranium phaeum 'Raven' - skupinky po 7ks

		171		10		111_07VD		Narcissus Tete a Tete				kus		900.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.09																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		10_Z_		10_				0.00		0.00		0.00		0.09				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Narcissus Tete a Tete

		172		10		111_06VD		Narcissus Dutch Master				kus		900.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.09																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		10_Z_		10_				0.00		0.00		0.00		0.09				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Narcissus Dutch Master

		173		10		111_05VD		Narcissus Thalia				kus		900.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.09																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		10_Z_		10_				0.00		0.00		0.00		0.09				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Narcissus Thalia

		174		10		10364210R		Substrát - ornice (kvalitní, bonitní, odplevelená) 60%, vyzrálý kompost 10%, štěrk fr. 4/8 30 % - 53,1 m3 + rezerva pro slehnutí				m3		30.78				21		0.00		0.00		0.00		1.67		51.40																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		10_Z_		10_				0.00		0.00		0.00		51.40				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Substrát - ornice (kvalitní, bonitní, odplevelená) 60%, vyzrálý kompost 10%, štěrk fr. 4/8 30 % - 53,1 m3 + rezerva pro slehnutí

						Poznámka:		- včetně míchání a dopravy (domíchání 60% ornice ze skrývky na pozemku)
- parametry pěstebních substrátů a zemin dle ČSN 83 9011
Zdroj a kvalita použitých katrovaných pěstebních substrátů bude před realizací ověřena agrochemickým rozborem a bude následně odsouhlasena AD. Parametry pěstebních substrátů a zemin dle ČSN 83 9011. Použité substráty budou v bezplevelném stavu.

		175		10		10391100		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce				m3		11.20				21		0.00		0.00		0.00		0.60		6.72		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		10_Z_		10_				0.00		0.00		0.00		6.72				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce

		176		10		08231320		Voda pro zasakovací zkoušky (0,4 m3), pro vlhčení substrátu (1,4 m3), pro zalití rostlin (0,2 m3)				m3		1.60				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		10_Z_		10_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Voda pro zasakovací zkoušky (0,4 m3), pro vlhčení substrátu (1,4 m3), pro zalití rostlin (0,2 m3)

				11				Založení trávníku výsevem				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.01

				11		11		Přípravné a přidružené práce				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								11																				0.00		0.00		0.00

		177		11		122100010RA0		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4				m3		20.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		11_1_		11_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4

						Poznámka:		- v případě nutnosti - dorovnání terénu po skrývkách v rámci stavby

		178		11		162701105RT3		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (20 m3 x 1,22 koef. nakypření)				m3		24.40				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		11_1_		11_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (20 m3 x 1,22 koef. nakypření)

		179		11		199000002R00		Poplatek za skládku zeminy				m3		24.40				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		11_1_		11_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Poplatek za skládku zeminy

				11		18		Povrchové úpravy terénu				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								11																				0.00		0.00		0.00

		180		11		181301117R00		Rozprostření ornice v rovině tloušťka 500 mm, nad 500 m2				m3		411.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		11_1_		11_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Rozprostření substrátu v rovině, tl. do 30 cm

		181		11		184802111R00		Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině - 2x				m2		1,644.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		11_1_		11_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině - 2x

		182		11		111105111R00		Odstranění stařiny odvoz 20 km				m2		822.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		11_1_		11_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Odstranění stařiny odvoz 20 km

		183		11		182001111R00		Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině				m2		822.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		11_1_		11_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině

		184		11		183403153R00		Obdělání půdy hrabáním, v rovině				m2		822.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		11_1_		11_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Obdělání půdy hrabáním, v rovině

		185		11		180402111R00		Založení trávníku parkového výsevem v rovině včetně utažení				m2		822.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		11_1_		11_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Založení trávníku parkového výsevem v rovině včetně utažení

		186		11		185804312R00		Zalití trávníku vodou plochy nad 20 m2 (průběžně 10 l/m2)				m3		8.20				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		11_1_		11_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Zalití trávníku vodou plochy nad 20 m2 (průběžně 10 l/m2)

		187		11		185851121R		Dovoz vody pro zálivku rostlin				m3		8.20				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		18_		11_1_		11_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		18.00																						21.00		Dovoz vody pro zálivku rostlin

				11		H23		Plochy a úpravy území				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								11																				0.00		0.00		0.00

		188		11		998231311R00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km				t		411.80				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		H23_		11_9_		11_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km

				11		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.01																																								11																				0.00		0.00		0.00

		189		11		111116VD		Travní směs 15 g/m2				kg		12.30				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.01																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		11_Z_		11_				0.00		0.00		0.00		0.01				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Travní směs 15 g/m2

						Poznámka:		Specifikace osiva - viz technická zpráva.

		190		11		2221VD		Totální systémový herbicid na bázi glyfosátu (0,0005 l/m2)				l		0.40				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		11_Z_		11_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Totální systémový herbicid na bázi glyfosátu (0,0005 l/m2)

		191		11		08231320		Voda pro zasakovací zkoušky (0,4 m3), pro vlhčení substrátu (1,4 m3), pro zalití rostlin (0,2 m3)				m3		8.20				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		11_Z_		11_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Voda pro zasakovací zkoušky (0,4 m3), pro vlhčení substrátu (1,4 m3), pro zalití rostlin (0,2 m3)

		192		11				Bez dodávky materálu (bude použitá ornice z meziskládky) - položka zrušená				m3		0.00				21		0.00		0.00		0.00		1.67		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		11_Z_		11_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Výsadbový substrát vč. dovozu

				12				Kamenné šlapáky se zatravněnou spárou				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				27.60

				12		11		Přípravné a přidružené práce				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								12																				0.00		0.00		0.00

		193		12		122100010RA0		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4				m3		14.70				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		12		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		12_1_		12_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4

		194		12		162701105RT3		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (14,7 m3 x 1,22 koef. nakypření)				m3		17.90				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		12		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		12_1_		12_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (14,7 m3 x 1,22 koef. nakypření)

		195		12		199000002R00		Poplatek za skládku zeminy				m3		17.90				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		12		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		12_1_		12_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Poplatek za skládku zeminy

				12		17		Konstrukce ze zemin				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								12																				0.00		0.00		0.00

		196		12		00011R		Dovoz štěrku pro podkladní a kladecí vrstvu				t		19.30				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		12		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		17_		12_1_		12_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		17.00																						21.00		Dovoz štěrku pro podkladní a kladecí vrstvu

		197		12		171101101R00		Uložení sypaniny s rozprostřením - mulčovací kůra				m3		10.70				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		12		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		17_		12_1_		12_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		17.00																						21.00		Uložení sypaniny s rozprostřením - mulčovací kůra

						Poznámka:		- štěrkové lože fr. 4-8 mm - 48,5 m2 x hl. 0,02 m = 1 m3
- podkladní vrstva štěrkodrť fr. 0-32 mm - 48,5 m2 x hl. 0,2 m = 9,7 m3

		198		12		596911111R00		Kladení šlapáků do lože v rovině, vč. zásypu spár substrátem				m2		48.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		12		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		17_		12_1_		12_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		17.00																						21.00		Kladení šlapáků do lože v rovině, vč. zásypu spár substrátem

				12		772		Podlahy z přírodního a konglomerovaného kamene				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				5.92																																								12																				0.00		0.00		0.00

		199		12		772501160R00		Kamenné šlapáky tl. 7-10 cm				m2		48.50				21		0.00		0.00		0.00		0.12		5.92		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		12		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		7										0.00		0.00		0.00		772_		12_77_		12_				0.00		0.00		0.00		5.92				0.00		0.00		0.00		P		772.00																						21.00		Kamenné šlapáky tl. 7-10 cm

				12		H23		Plochy a úpravy území				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								12																				0.00		0.00		0.00

		200		12		998231311R00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km				t		27.60				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		12		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		H23_		12_9_		12_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km

				12		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				21.67																																								12																				0.00		0.00		0.00

		201		12		10364200R		Výsadbový substrát vč. dovozu				m3		1.60				21		0.00		0.00		0.00		1.67		2.67		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		12		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		12_Z_		12_				0.00		0.00		0.00		2.67				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Výsadbový substrát vč. dovozu

		202		12		583424851		Kamenivo drcené 4/8 (1 m3 x 1,45 t/m3)				t		1.50				21		0.00		0.00		0.00		1.00		1.50																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		12		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		12_Z_		12_				0.00		0.00		0.00		1.50				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kamenivo drcené 4/8 (1 m3 x 1,45 t/m3)

		203		12		583423251		Kamenivo drcené 0/32 (9,7 m3 x 1,8 t/m3)				t		17.50				21		0.00		0.00		0.00		1.00		17.50																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		12		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		12_Z_		12_				0.00		0.00		0.00		17.50				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kamenivo drcené 0/32 (9,7 m3 x 1,8 t/m3)

																				Celkem:				0.00

		Poznámka:
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		Č		Objekt		Kód		Zkrácený popis				MJ		Množství		Cena/MJ		Sazba DPH		Náklady (Kč)						Hmotnost (t)				Cenová																																																																																														ISWORK		GROUPCODE																						VATTAX

		 		 		 		Rozměry				 		 		(Kč)		 		Dodávka		Montáž		Celkem		Jednot.		Celkem		soustava																				Přesuny		Typ skupiny		HSV mat		HSV prac		PSV mat		PSV prac		Mont mat		Mont prac		Ostatní mat.																																																				MAT		WORK		CELK

				01				Rozvojová péče o výsadby stromů - 1. rok				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				1.15

				01		112VD		Odstranění dřevin				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.01																																								01																				0.00		0.00		0.00

		1		01		11216-1R		Výchovný řez s cílem vyvětvení do 4-4,5m, odstranění výmladků				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Výchovný řez s cílem vyvětvení do 4-4,5m, odstranění výmladků

						Poznámka:		- Prunus avium 'Plena' v rohu budovy

		2		01		11216-1R		 Výchovný řez, odstranění výmladků				kus		5.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		 Výchovný řez, odstranění výmladků

		3		01		11216-1R		Výchovný řez jehličnatých dřevin s postupným vyvětvením do 2,5m, odstranění výmladků				kus		3.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Výchovný řez jehličnatých dřevin s postupným vyvětvením do 2,5m, odstranění výmladků

						Poznámka:		- Prunus avium 'Plena' v rohu budovy

		4		01		002588R		Kontrola ukotvení - stability - 2x				kus		9.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.01																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.01				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Kontrola ukotvení - stability - 2x

		5		01		11216-1R		Opravný řez vůči mechanickému poškození (20%)				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Opravný řez vůči mechanickému poškození (20%)

		6		01		1845R		Ošetření proti chorobám a škůdcům (20%) - 1x				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Ošetření proti chorobám a škůdcům (20%) - 1x

		7		01		1858045R		Odplevelení závlahové mísy včetně doplnění mulčovací kůry/štěrku - 6x				m2		54.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2025																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Odplevelení závlahové mísy včetně doplnění mulčovací kůry/štěrku - 6x

		8		01		185804311R00		Zalití rostlin vodou - 10x za rok, 150l na jednu zálivku				m3		13.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Zalití rostlin vodou - 10x za rok, 150l na jednu zálivku

		9		01		185851121R		Dovoz vody pro zálivku rostlin				m3		13.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Dovoz vody pro zálivku rostlin

				01		H23		Plochy a úpravy území				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								01																				0.00		0.00		0.00

		10		01		998231311R00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km				t		1.10				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		H23_		01_9_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km

				01		S0		Přesuny sutí				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								01																				0.00		0.00		0.00

		11		01		979087008R00		Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km				m3		1.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		S0_		01_9_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km

		12		01		979999999R00		Poplatek za skládku - dřevo				t		1.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		S0_		01_9_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Poplatek za skládku - dřevo

				01		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				1.14																																								01																				0.00		0.00		0.00

		13		01		08231320		Voda pro zálivku				m3		13.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		01_Z_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Voda pro zálivku

		14		01		10391100		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce				m3		0.90				21		0.00		0.00		0.00		0.60		0.54		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		01_Z_		01_				0.00		0.00		0.00		0.54				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce

		15		01		583425R		Mulč - kamenivo drcené 8/16 (0,2 m3 x 1,4 t/m3) + 4/8 (0,2 m3 x 1,4 t/m3)				t		0.60				21		0.00		0.00		0.00		1.00		0.60																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		01_Z_		01_				0.00		0.00		0.00		0.60				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Mulč - kamenivo drcené 8/16 (0,2 m3 x 1,4 t/m3) + 4/8 (0,2 m3 x 1,4 t/m3)

				02				Rozvojová péče o výsadby stromů - 2. rok				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				1.15

				02		112VD		Odstranění dřevin				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.01																																								02																				0.00		0.00		0.00

		16		02		11216-1R		Výchovný řez s cílem vyvětvení do 4-4,5m, odstranění výmladků				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Výchovný řez s cílem vyvětvení do 4-4,5m, odstranění výmladků

						Poznámka:		- Prunus avium 'Plena' v rohu budovy

		17		02		11216-1R		 Výchovný řez, odstranění výmladků				kus		5.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		 Výchovný řez, odstranění výmladků

						Poznámka:		- Prunus avium 'Plena' v rohu budovy

		18		02		11216-1R		Výchovný řez jehličnatých dřevin s postupným vyvětvením do 2,5m, odstranění výmladků				kus		3.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Výchovný řez jehličnatých dřevin s postupným vyvětvením do 2,5m, odstranění výmladků

						Poznámka:		- Prunus avium 'Plena' v rohu budovy

		19		02		002588R		Kontrola ukotvení - stability - 2x				kus		9.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.01																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.01				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Kontrola ukotvení - stability - 2x

		20		02		11216-1R		Opravný řez vůči mechanickému poškození (20%)				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Opravný řez vůči mechanickému poškození (20%)

						Poznámka:		- Prunus avium 'Plena' v rohu budovy

		21		02		1845R		Ošetření proti chorobám a škůdcům (20%) - 1x				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Ošetření proti chorobám a škůdcům (20%) - 1x

		22		02		1858045R		Odplevelení závlahové mísy včetně doplnění mulčovací kůry/štěrku - 6x				m2		54.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Odplevelení závlahové mísy včetně doplnění mulčovací kůry/štěrku - 6x

		23		02		185804311R00		Zalití rostlin vodou - 8x za rok, 150l na jednu zálivku				m3		13.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Zalití rostlin vodou - 8x za rok, 150l na jednu zálivku

		24		02		185851121R		Dovoz vody pro zálivku rostlin				m3		13.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Dovoz vody pro zálivku rostlin

				02		H23		Plochy a úpravy území				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								02																				0.00		0.00		0.00

		25		02		998231311R00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km				t		1.10				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		H23_		02_9_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km

				02		S0		Přesuny sutí				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								02																				0.00		0.00		0.00

		26		02		979087008R00		Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km				m3		1.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		S0_		02_9_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km

		27		02		979999999R00		Poplatek za skládku - dřevo				t		1.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		S0_		02_9_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Poplatek za skládku - dřevo

				02		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				1.14																																								02																				0.00		0.00		0.00

		28		02		08231320		Voda pro zálivku				m3		13.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		02_Z_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Voda pro zálivku

		29		02		10391100		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce				m3		0.90				21		0.00		0.00		0.00		0.60		0.54		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		02_Z_		02_				0.00		0.00		0.00		0.54				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce

		30		02		583425R		Mulč - kamenivo drcené 8/16 (0,2 m3 x 1,4 t/m3) + 4/8 (0,2 m3 x 1,4 t/m3)				t		0.60				21		0.00		0.00		0.00		1.00		0.60																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		02_Z_		02_				0.00		0.00		0.00		0.60				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Mulč - kamenivo drcené 8/16 (0,2 m3 x 1,4 t/m3) + 4/8 (0,2 m3 x 1,4 t/m3)

				03				Rozvojová péče o výsadby stromů - 3. rok				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				1.15

				03		112VD		Odstranění dřevin				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.01																																								03																				0.00		0.00		0.00

		31		03		11216-1R		Výchovný řez s cílem vyvětvení do 4-4,5m, odstranění výmladků				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		03_1_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Výchovný řez s cílem vyvětvení do 4-4,5m, odstranění výmladků

						Poznámka:		- Prunus avium 'Plena' v rohu budovy

		32		03		11216-1R		 Výchovný řez, odstranění výmladků				kus		5.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		03_1_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		 Výchovný řez, odstranění výmladků

						Poznámka:		- Prunus avium 'Plena' v rohu budovy

		33		03		11216-1R		Výchovný řez jehličnatých dřevin s postupným vyvětvením do 2,5m, odstranění výmladků				kus		3.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		03_1_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Výchovný řez jehličnatých dřevin s postupným vyvětvením do 2,5m, odstranění výmladků

						Poznámka:		- Prunus avium 'Plena' v rohu budovy

		34		03		002588R		Kontrola ukotvení - stability - 2x				kus		9.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.01																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		03_1_		03_				0.00		0.00		0.00		0.01				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Kontrola ukotvení - stability - 2x

		35		03		11216-1R		Opravný řez vůči mechanickému poškození (20%)				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		03_1_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Opravný řez vůči mechanickému poškození (20%)

						Poznámka:		- Prunus avium 'Plena' v rohu budovy

		36		03		1845R		Ošetření proti chorobám a škůdcům (20%) - 1x				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		03_1_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Ošetření proti chorobám a škůdcům (20%) - 1x

		37		03		1858045R		Odplevelení závlahové mísy včetně doplnění mulčovací kůry/štěrku - 6x				m2		54.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		03_1_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Odplevelení závlahové mísy včetně doplnění mulčovací kůry/štěrku - 6x

		38		03		185804311R00		Zalití rostlin vodou - 8x za rok, 150l na jednu zálivku				m3		13.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		03_1_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Zalití rostlin vodou - 8x za rok, 150l na jednu zálivku

		39		03		185851121R		Dovoz vody pro zálivku rostlin				m3		13.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		03_1_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Dovoz vody pro zálivku rostlin

				03		H23		Plochy a úpravy území				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								03																				0.00		0.00		0.00

		40		03		998231311R00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km				t		1.10				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		H23_		03_9_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km

				03		S0		Přesuny sutí				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								03																				0.00		0.00		0.00

		41		03		979087008R00		Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km				m3		1.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		S0_		03_9_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km

		42		03		979999999R00		Poplatek za skládku - dřevo				t		1.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		S0_		03_9_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Poplatek za skládku - dřevo

				03		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				1.14																																								03																				0.00		0.00		0.00

		43		03		08231320		Voda pro zálivku				m3		13.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		03_Z_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Voda pro zálivku

		44		03		10391100		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce				m3		0.90				21		0.00		0.00		0.00		0.60		0.54		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		03_Z_		03_				0.00		0.00		0.00		0.54				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce

		45		03		583425R		Mulč - kamenivo drcené 8/16 (0,2 m3 x 1,4 t/m3) + 4/8 (0,2 m3 x 1,4 t/m3)				t		0.60				21		0.00		0.00		0.00		1.00		0.60																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		03_Z_		03_				0.00		0.00		0.00		0.60				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Mulč - kamenivo drcené 8/16 (0,2 m3 x 1,4 t/m3) + 4/8 (0,2 m3 x 1,4 t/m3)

				04				Rozvojová péče o výsadby stromů - 4. rok				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				1.15

				04		112VD		Odstranění dřevin				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.01																																								04																				0.00		0.00		0.00

		46		04		11216-1R		Výchovný řez s cílem vyvětvení do 4-4,5m, odstranění výmladků				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		04_1_		04_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Výchovný řez s cílem vyvětvení do 4-4,5m, odstranění výmladků

						Poznámka:		- Prunus avium 'Plena' v rohu budovy

		47		04		11216-1R		 Výchovný řez, odstranění výmladků				kus		5.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		04_1_		04_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		 Výchovný řez, odstranění výmladků

						Poznámka:		- Prunus avium 'Plena' v rohu budovy

		48		04		11216-1R		Výchovný řez jehličnatých dřevin s postupným vyvětvením do 2,5m, odstranění výmladků				kus		3.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		04_1_		04_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Výchovný řez jehličnatých dřevin s postupným vyvětvením do 2,5m, odstranění výmladků

						Poznámka:		- Prunus avium 'Plena' v rohu budovy

		49		04		002589R		Odstranění kotvení				kus		9.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.01																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		04_1_		04_				0.00		0.00		0.00		0.01				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Odstranění kotvení

		50		04		11216-1R		Opravný řez vůči mechanickému poškození (20%)				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		04_1_		04_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Opravný řez vůči mechanickému poškození (20%)

						Poznámka:		- Prunus avium 'Plena' v rohu budovy

		51		04		1858045R		Odplevelení závlahové mísy včetně doplnění mulčovací kůry/štěrku - 6x				m2		54.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		04_1_		04_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Odplevelení závlahové mísy včetně doplnění mulčovací kůry/štěrku - 6x

		52		04		185804311R00		Zalití rostlin vodou - 8x za rok, 150l na jednu zálivku				m3		13.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		04_1_		04_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Zalití rostlin vodou - 8x za rok, 150l na jednu zálivku

		53		04		185851121R		Dovoz vody pro zálivku rostlin				m3		13.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		04_1_		04_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Dovoz vody pro zálivku rostlin

				04		H23		Plochy a úpravy území				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								04																				0.00		0.00		0.00

		54		04		998231311R00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km				t		1.10				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		H23_		04_9_		04_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km

				04		S0		Přesuny sutí				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								04																				0.00		0.00		0.00

		55		04		979087008R00		Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km				m3		1.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		S0_		04_9_		04_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km

		56		04		979999999R00		Poplatek za skládku - dřevo				t		1.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		S0_		04_9_		04_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Poplatek za skládku - dřevo

				04		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				1.14																																								04																				0.00		0.00		0.00

		57		04		08231320		Voda pro zálivku				m3		13.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		04_Z_		04_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Voda pro zálivku

		58		04		10391100		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce				m3		0.90				21		0.00		0.00		0.00		0.60		0.54		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		04_Z_		04_				0.00		0.00		0.00		0.54				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce

		59		04		583425R		Mulč - kamenivo drcené 8/16 (0,2 m3 x 1,4 t/m3) + 4/8 (0,2 m3 x 1,4 t/m3)				t		0.60				21		0.00		0.00		0.00		1.00		0.60																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		04_Z_		04_				0.00		0.00		0.00		0.60				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Mulč - kamenivo drcené 8/16 (0,2 m3 x 1,4 t/m3) + 4/8 (0,2 m3 x 1,4 t/m3)

				05				Rozvojová péče o výsadby stromů - 5. rok				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				1.14

				05		112VD		Odstranění dřevin				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								05																				0.00		0.00		0.00

		60		05		11216-1R		Výchovný řez s cílem vyvětvení do 4-4,5m, odstranění výmladků				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Výchovný řez s cílem vyvětvení do 4-4,5m, odstranění výmladků

						Poznámka:		- Prunus avium 'Plena' v rohu budovy

		61		05		11216-1R		 Výchovný řez, odstranění výmladků				kus		5.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		 Výchovný řez, odstranění výmladků

						Poznámka:		- Prunus avium 'Plena' v rohu budovy

		62		05		11216-1R		Výchovný řez jehličnatých dřevin s postupným vyvětvením do 2,5m, odstranění výmladků				kus		3.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Výchovný řez jehličnatých dřevin s postupným vyvětvením do 2,5m, odstranění výmladků

						Poznámka:		- Prunus avium 'Plena' v rohu budovy

		63		05		11216-1R		Opravný řez vůči mechanickému poškození (20%)				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Opravný řez vůči mechanickému poškození (20%)

						Poznámka:		- Prunus avium 'Plena' v rohu budovy

		64		05		1858045R		Odplevelení závlahové mísy včetně doplnění mulčovací kůry/štěrku - 6x				m2		54.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Odplevelení závlahové mísy včetně doplnění mulčovací kůry/štěrku - 6x

		65		05		185804311R00		Zalití rostlin vodou - 8x za rok, 150l na jednu zálivku				m3		13.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Zalití rostlin vodou - 8x za rok, 150l na jednu zálivku

		66		05		185851121R		Dovoz vody pro zálivku rostlin				m3		13.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		112VD_		05_1_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Dovoz vody pro zálivku rostlin

				05		H23		Plochy a úpravy území				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								05																				0.00		0.00		0.00

		67		05		998231311R00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km				t		1.10				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		H23_		05_9_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 0,5 km

				05		S0		Přesuny sutí				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																								05																				0.00		0.00		0.00

		68		05		979087008R00		Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km				m3		1.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		S0_		05_9_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km

		69		05		979999999R00		Poplatek za skládku - dřevo				t		1.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		5										0.00		0.00		0.00		S0_		05_9_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P																								21.00		Poplatek za skládku - dřevo

				05		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				1.14																																								05																				0.00		0.00		0.00

		70		05		08231320		Voda pro zálivku				m3		13.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Voda pro zálivku

		71		05		10391100		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce				m3		0.90				21		0.00		0.00		0.00		0.60		0.54		RTS I / 2021																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.54				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kůra mulčovací 15-40 mm frakce

		72		05		583425R		Mulč - kamenivo drcené 8/16 (0,2 m3 x 1,4 t/m3) + 4/8 (0,2 m3 x 1,4 t/m3)				t		0.60				21		0.00		0.00		0.00		1.00		0.60																						0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.60				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Mulč - kamenivo drcené 8/16 (0,2 m3 x 1,4 t/m3) + 4/8 (0,2 m3 x 1,4 t/m3)

																				Celkem:				0.00

		Poznámka:
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		číslo dílu: 798

		název dílu: Mobiliář - herní prvky v zahradě

		Název stavby:						MATEŘSKÁ ŠKOLA JESENIOVA 98				Doba výstavby:				 		Objednatel:		Městská část Praha 3, Havlíčkovo náměstí 700/9; Pr



		Druh stavby:						Zahrada mateřské školy - herní prvky				Začátek výstavby:				 		Projektant:		Mgr. akad. arch. Radka Kurčíková, DiS., PhD.



		Lokalita:						Praha 3				Konec výstavby:				 		Zhotovitel:		 



		JKSO:						 				Zpracováno dne:				11.06.2025		Zpracoval:		Ing. arch. MgA. Vojtěch Beran



		Č		Objekt		Kód		Zkrácený popis				MJ		Množství		Cena/MJ		Sazba DPH		Náklady (Kč)						Hmotnost (t)				Cenová																																																																																										ISWORK		GROUPCODE																						VATTAX

		 		 		 		Rozměry				 		 		(Kč)		 		Dodávka		Montáž		Celkem		Jednot.		Celkem		soustava																Přesuny		Typ skupiny		HSV mat		HSV prac		PSV mat		PSV prac		Mont mat		Mont prac		Ostatní mat.																																																				MAT		WORK		CELK

				01				Dopadová plocha z mulčovací kůry				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				19.20

				01		12		Odkopávky a prokopávky				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																				01																				0.00		0.00		0.00

		1		01		122100010RA0		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4				m3		5.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		12_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		12.00																						21.00		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4

						Poznámka:		- v případě nutnosti - dorovnání terénu po skrývkách v rámci stavby

		2		01		162701105RT3		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (5 m3 x 1,22 koef. nakypření)				m3		6.10				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		12_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		12.00																						21.00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (5 m3 x 1,22 koef. nakypření)

		3		01		199000002R00		Poplatek za skládku zeminy				m3		6.10				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		12_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		12.00																						21.00		Poplatek za skládku zeminy

		4		01		181101102R00		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním				m2		91.40				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		12_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		12.00																						21.00		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním

				01		17		Konstrukce ze zemin				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																				01																				0.00		0.00		0.00

		5		01		171101101R00		Uložení sypaniny s rozprostřením				m3		32.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		17_		01_1_		01_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		17.00																						21.00		Uložení sypaniny s rozprostřením

						Poznámka:		- kůra mulčovací - 32 m3

				01		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				19.20																																				01																				0.00		0.00		0.00

		6		01		10391100		Kůra mulčovací 20-80 mm, tříděná (91,4 m2 x hl. 0,35 m - včetně rezervy pro zhutnění)				m3		32.00				21		0.00		0.00		0.00		0.60		19.20		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		01		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		01_Z_		01_				0.00		0.00		0.00		19.20				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kůra mulčovací 20-80 mm, tříděná (91,4 m2 x hl. 0,35 m - včetně rezervy pro zhutnění)

				02				H 01 Pískoviště pravidelné				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				100.43

				02		17		Konstrukce ze zemin				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																				02																				0.00		0.00		0.00

		7		02		171101101R00		Uložení sypaniny s rozprostřením - 5 m3 x 2 pískoviště				m3		10.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		17_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		17.00																						21.00		Uložení sypaniny s rozprostřením - 5 m3 x 2 pískoviště

						Poznámka:		- hutněný štěrk tl. 0,2 m - 5,0 m3

		8		02		171101101R00		Uložení sypaniny s rozprostřením - 9 m3 x 2 pískoviště				m3		18.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		17_		02_1_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		17.00																						21.00		Uložení sypaniny s rozprostřením - 9 m3 x 2 pískoviště

						Poznámka:		- certifikovaný písek tl. 0,5 m - 9,0 m3

				02		27		Základy				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				15.60																																				02																				0.00		0.00		0.00

		9		02		273121R		Osazení základových prefabrikovaných dílů do betonové mazaniny - 20 ks x 2 pískoviště				kus		40.00				21		0.00		0.00		0.00		0.10		3.84																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		27_		02_2_		02_				0.00		0.00		0.00		3.84				0.00		0.00		0.00		P		27.00																						21.00		Osazení základových prefabrikovaných dílů do betonové mazaniny - 20 ks x 2 pískoviště

		10		02		273313511R00		Beton základových desek prostý C 12/15 - 0,6 m3 x 2 pískoviště				m3		1.20				21		0.00		0.00		0.00		2.53		3.03		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		27_		02_2_		02_				0.00		0.00		0.00		3.03				0.00		0.00		0.00		P		27.00																						21.00		Beton základových desek prostý C 12/15 - 0,6 m3 x 2 pískoviště

		11		02		460030061RT3		Kladení dlažby do lože ze štěrku - 18,5 m2 x 2 pískoviště				m2		37.00				21		0.00		0.00		0.00		0.24		8.72		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		2										0.00		0.00		0.00		27_		02_2_		02_				0.00		0.00		0.00		8.72				0.00		0.00		0.00		P		27.00																						21.00		Kladení dlažby do lože ze štěrku - 18,5 m2 x 2 pískoviště

		12		02		289971211R00		Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině - 19 m2 x 2 pískoviště				m2		38.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		27_		02_2_		02_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		27.00																						21.00		Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině - 19 m2 x 2 pískoviště

				02		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				84.84																																				02																				0.00		0.00		0.00

		13		02		59321R		Díl betonový Prefa 1 - 20 ks x 2 pískoviště				kus		40.00				21		0.00		0.00		0.00		0.90		36.00																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		02_Z_		02_				0.00		0.00		0.00		36.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Díl betonový Prefa 1 - 20 ks x 2 pískoviště

		14		02		583424851		Kamenivo drcené (5 m3 x 1,45 t/m3) = 7,3 m3 x 2 pískoviště				t		14.60				21		0.00		0.00		0.00		1.00		14.60																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		02_Z_		02_				0.00		0.00		0.00		14.60				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kamenivo drcené (5 m3 x 1,45 t/m3) = 7,3 m3 x 2 pískoviště

		15		02		69370510		Geotextilie netkaná 200 g/m2				m2		38.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.01		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		02_Z_		02_				0.00		0.00		0.00		0.01				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Geotextilie netkaná 200 g/m2

		16		02		58152R		Písek certifikovaný nezávadný a určený pro pískoviště (9 m3 x 1,65 t/m3) - 14,9 t x 2 pískoviště				t		29.80				21		0.00		0.00		0.00		1.00		29.80																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		02_Z_		02_				0.00		0.00		0.00		29.80				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Písek certifikovaný nezávadný a určený pro pískoviště (9 m3 x 1,65 t/m3) - 14,9 t x 2 pískoviště

		17		02		59246142		Dlažba betonová 500 x 500 x 50 mm - 21 m2 + ztratné 10 %				m2		38.40				21		0.00		0.00		0.00		0.12		4.43		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		02		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		02_Z_		02_				0.00		0.00		0.00		4.43				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Dlažba betonová 500 x 500 x 50 mm - 21 m2 + ztratné 10 %

				03				H 02 Pískoviště nepravidelné				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				52.21

				03		17		Konstrukce ze zemin				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																				03																				0.00		0.00		0.00

		18		03		171101101R00		Uložení sypaniny s rozprostřením				m3		5.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		17_		03_1_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		17.00																						21.00		Uložení sypaniny s rozprostřením

						Poznámka:		- hutněný štěrk tl. 0,2 m - 5,0 m3

		19		03		171101101R00		Uložení sypaniny s rozprostřením				m3		9.50				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		17_		03_1_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		17.00																						21.00		Uložení sypaniny s rozprostřením

						Poznámka:		- certifikovaný písek tl. 0,5 m - 9,5 m3

				03		27		Základy				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				8.54																																				03																				0.00		0.00		0.00

		20		03		273121R		Osazení základových prefabrikovaných dílů do betonové mazaniny				kus		19.00				21		0.00		0.00		0.00		0.10		1.82																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		27_		03_2_		03_				0.00		0.00		0.00		1.82				0.00		0.00		0.00		P		27.00																						21.00		Osazení základových prefabrikovaných dílů do betonové mazaniny

		21		03		273313511R00		Beton základových desek prostý C 12/15 - 0,7 m3				m3		0.70				21		0.00		0.00		0.00		2.53		1.77		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		27_		03_2_		03_				0.00		0.00		0.00		1.77				0.00		0.00		0.00		P		27.00																						21.00		Beton základových desek prostý C 12/15 - 0,7 m3

		22		03		460030061RT3		Kladení dlažby do lože ze štěrku				m2		21.00				21		0.00		0.00		0.00		0.24		4.95		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		2										0.00		0.00		0.00		27_		03_2_		03_				0.00		0.00		0.00		4.95				0.00		0.00		0.00		P		27.00																						21.00		Kladení dlažby do lože ze štěrku

		23		03		289971211R00		Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině				m2		21.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		27_		03_2_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		27.00																						21.00		Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině

				03		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				43.67																																				03																				0.00		0.00		0.00

		24		03		59321R		Díl betonový Prefa 1				kus		14.00				21		0.00		0.00		0.00		0.90		12.60																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		03_Z_		03_				0.00		0.00		0.00		12.60				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Díl betonový Prefa 1

		25		03		59321R		Díl betonový Prefa 2				kus		2.00				21		0.00		0.00		0.00		0.90		1.80																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		03_Z_		03_				0.00		0.00		0.00		1.80				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Díl betonový Prefa 2

		26		03		59321R		Díl betonový Prefa 3				kus		3.00				21		0.00		0.00		0.00		1.20		3.60																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		03_Z_		03_				0.00		0.00		0.00		3.60				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Díl betonový Prefa 3

		27		03		583424851		Kamenivo drcené (5 m3 x 1,45 t/m3)				t		7.30				21		0.00		0.00		0.00		1.00		7.30																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		03_Z_		03_				0.00		0.00		0.00		7.30				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Kamenivo drcené (5 m3 x 1,45 t/m3)

		28		03		69370510		Geotextilie netkaná 200 g/m2				m2		21.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		03_Z_		03_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Geotextilie netkaná 200 g/m2

		29		03		58152R		Písek certifikovaný nezávadný a určený pro pískoviště (9,5 m3 x 1,65 t/m3)				t		15.70				21		0.00		0.00		0.00		1.00		15.70																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		03_Z_		03_				0.00		0.00		0.00		15.70				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Písek certifikovaný nezávadný a určený pro pískoviště (9,5 m3 x 1,65 t/m3)

		30		03		59246142		Dlažba betonová 500 x 500 x 50 mm - 21 m2 + ztratné 10 %				m2		23.10				21		0.00		0.00		0.00		0.12		2.66		RTS I / 2021																0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		03		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		03_Z_		03_				0.00		0.00		0.00		2.66				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Dlažba betonová 500 x 500 x 50 mm - 21 m2 + ztratné 10 %

				04				H Herní prvky				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				1.44

				04		11		Přípravné a přidružené práce				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				0.00																																				04																				0.00		0.00		0.00

		31		04		109R		Certifikace herních prvků				ks		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		1										0.00		0.00		0.00		11_		04_1_		04_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		P		11.00																						21.00		Certifikace herních prvků

				04		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				1.44																																				04																				0.00		0.00		0.00

		32		04		78910388R		H 03 Odkorněný kmen velký (l = 9 m), vč. dodávky a montáže				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.10		0.10																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		04_Z_		04_				0.00		0.00		0.00		0.10				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		H 03 Odkorněný kmen velký (l = 9 m), vč. dodávky a montáže

						Poznámka:		- včetně zaoblení hran dle  norem pro dětská hřiště

		33		04		78910388R		H 04 Odkorněný kmen malý (l = 4,5 m), vč. dodávky a montáže				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.10		0.10																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		04_Z_		04_				0.00		0.00		0.00		0.10				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		H 04 Odkorněný kmen malý (l = 4,5 m), vč. dodávky a montáže

						Poznámka:		- včetně zaoblení hran dle  norem pro dětská hřiště

		34		04		78915689R		H 05 Skluzavka L, vč. dodávky a montáže				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.10		0.10																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		04_Z_		04_				0.00		0.00		0.00		0.10				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		H 05 Skluzavka L, vč. dodávky a montáže

		35		04		78915645R		H 06 Skluzavka W, vč. dodávky a montáže				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.10		0.10																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		04_Z_		04_				0.00		0.00		0.00		0.10				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		H 06 Skluzavka W, vč. dodávky a montáže

		36		04		78915365R		H 07 Houpací koně, vč. dodávky a montáže				kus		2.00				21		0.00		0.00		0.00		0.05		0.10																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		04_Z_		04_				0.00		0.00		0.00		0.10				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		H 07 Houpací koně, vč. dodávky a montáže

		37		04		78913366R		H 08 Prolézačka z potrubí, vč. dodávky a montáže				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.10		0.10																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		04_Z_		04_				0.00		0.00		0.00		0.10				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		H 08 Prolézačka z potrubí, vč. dodávky a montáže

		38		04		78913367R		H 09 Chýše z proutí, vč. dodávky a montáže				kus		3.00				21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		04_Z_		04_				0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		H 09 Chýše z proutí, vč. dodávky a montáže

		39		04		78913369R		H10 Dřevěné špalky z kmenů, vč. dodávky a montáže				kus		13.00				21		0.00		0.00		0.00		0.05		0.65																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		04_Z_		04_				0.00		0.00		0.00		0.65				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		H10 Dřevěné špalky z kmenů, vč. dodávky a montáže

		40		04		78913379R		H 11 Záhon vč. substrátu, vč. dodávky a montáže				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.04		0.04																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		04_Z_		04_				0.00		0.00		0.00		0.04				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		H 11 Záhon vč. substrátu, vč. dodávky a montáže

		41		04		78913382R		H 12: Vodorovný rám s plachtou, vč. dodávky a montáže				kus		2.00				21		0.00		0.00		0.00		0.05		0.10																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		04_Z_		04_				0.00		0.00		0.00		0.10				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		H 12: Vodorovný rám s plachtou, vč. dodávky a montáže

		42		04		78913368R		H 13 Vyvýšené bezbariérové pískoviště, vč. dodávky a montáže				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.05		0.05																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		04		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		04_Z_		04_				0.00		0.00		0.00		0.05				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		H 13 Vyvýšené bezbariérové pískoviště, vč. dodávky a montáže

				05				Z Mobiliář				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				1.19

				05		M		Ostatní materiál				 		 		 		 		0.00		0.00		0.00				1.19																																				05																				0.00		0.00		0.00

		43		05		78913382R		Z 01: Zastřešení pískoviště, vč. dodávky a montáže				kus		2.00				21		0.00		0.00		0.00		0.05		0.10																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.10				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Z 01: Zastřešení pískoviště, vč. dodávky a montáže

		44		05		78913373R		Z 02 Kompostér, vč. dodávky a montáže				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.05		0.05																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.05				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Z 02 Kompostér, vč. dodávky a montáže

		45		05		78913370R		Z 03 Lavička, vč. dodávky a montáže				kus		3.00				21		0.00		0.00		0.00		0.03		0.09																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.09				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Z 03 Lavička, vč. dodávky a montáže

		46		05		78913371R		Z 04 Odpadkový koš, vč. dodávky a montáže				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.03		0.03																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.03				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Z 04 Odpadkový koš, vč. dodávky a montáže

		47		05		78913372R		Z 05 Stojan na kola, vč. dodávky a montáže				kus		4.00				21		0.00		0.00		0.00		0.05		0.20																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.20				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Z 05 Stojan na kola, vč. dodávky a montáže

		48		05		78913381R		Z 06 Stojan na koloběžky, vč. dodávky a montáže				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.03		0.03																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.03				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Z 06 Stojan na koloběžky, vč. dodávky a montáže

		49		05		78913380R		Z 07 Zemní kohout užitkové vody, vč. dodávky a montáže				kus		3.00				21		0.00		0.00		0.00		0.10		0.30																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.30				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Z 07 Zemní kohout užitkové vody, vč. dodávky a montáže

		50		05		78913374R		Z 08 Nerezová výlevka, vč. dodávky a montáže				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.04		0.04																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.04				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Z 08 Nerezová výlevka, vč. dodávky a montáže

		51		05		78913375R		Z 09 Koryto se zdrojem vody, vč. dodávky a montáže				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.05		0.05																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.05				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Z 09 Koryto se zdrojem vody, vč. dodávky a montáže

		52		05		78913376R		Z 10 Vodní prvek, vč. dodávky a montáže				kus		1.00				21		0.00		0.00		0.00		0.10		0.10																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.10				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Z 10 Vodní prvek, vč. dodávky a montáže

		53		05		78913377R		Z 11 Pitná voda/mlhostroj, vč. dodávky a montáže				kus		4.00				21		0.00		0.00		0.00		0.05		0.20																		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		05		0.00		0.00		0.00				21.00		0.00		0.00		0										0.00		0.00		0.00		Z99999_		05_Z_		05_				0.00		0.00		0.00		0.20				0.00		0.00		0.00		M																								21.00		Z 11 Pitná voda/mlhostroj, vč. dodávky a montáže

																				Celkem:				0.00
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