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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

1. Identifikační údaje 
 

 Název stavby 

„DOPRAVNÍ ZKLIDNĚNÍ V INTRAVILÁNU OBCE U AUTOBUSOVÉ TOČKY 

RABYNĚ, HOTEL NOVÁ RABYNĚ“ 

Místo stavby: Obec Rabyně [530522], k.ú. Rabyně [737267] 

Investor a objednatel:  Obec Rabyně,  

Sídlo investora:  Blaženice 16, Rabyně, 25744 Netvořice, 

 Zpracovatel - Generální projektant: DOPAS s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 

Ing. Vladimír Černý, tel.:  732 237 868 

Ing. Václav Juppa, tel.:  737 649 724, ČKAIT 0007755  

Ing. Vilém Minařík, tel.:  602 365 486, ČKAIT 0000231 

 

Zpracovatelé dokumentace 

SO 000.00 Objekty přípravy staveniště – neobsazeno 

SO 100.00 Objekty pozemních komunikací 

SO 102 Zpevněné plochy a komunikace 

Ing. V. Černý  (DOPAS s.r.o.),  tel.: 732 237 868 

Ing. V. Juppa  (DOPAS s.r.o.),  tel.: 737 649 724 

Ing. V. Minařík  (DOPAS s.r.o.),  tel.: 602 365 486 

 

SO 200.00 Mostní objekty a zdi – neobsazeno 

 

SO 300.00 Vodohospodářské objekty – neobsazeno 

 

SO 400.00 Elektro a sdělovací objekty – neobsazeno 

SO 402 – Úprava veřejného osvětlení 

VÁCHA ZDENĚK – PROJEKT ELEKTRO, ČKAIT 0401741 

Zdeněk Vácha, tel.: +420 412 513 282, 

Kosmonautů 154, 40502 Děčín - Děčín XXVII-Březiny 

 

SO 500.00 Objekty trubních vedení – neobsazeno 

V rámci projektu budou pouze případně upraveny polohy povrchových prvků tj. zejména 

poklopy a šoupata. 

 

SO 600.00 Objekty podzemních staveb – neobsazeno  

 

SO 700.00 Objekty pozemních staveb 

SO 702 Městský mobiliář 

Ing. V. Černý  (DOPAS s.r.o.),  tel.: 732 237 868 

Ing. V. Juppa  (DOPAS s.r.o.),  tel.: 737 649 724 

Ing. V. Minařík  (DOPAS s.r.o.),  tel.: 602 365 486 

 

SO 800.00 Objekty úpravy území - neobsazeno – řešeno v rámci SO 100.01 

(travnaté plochy) 
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SO 900.00 Volná řada objektů – neobsazeno 

 

Geodetické podklady: GSG spol. s r.o., Tiskařská 257/10, 108 28 Praha 10 – Malešice 

v 11/2018 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení s podrobnostmi pro výběr 

zhotovitele a provedení stavby. 

Způsob provedení: Dodavatelsky odbornou firmou. 

Datum zpracování dokumentace:  11/2018 - 03/2019 

 

2. Základní údaje o stavbě 
 

 Popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

Řešené území se nachází v obci Rabyně, části Nová Rabyně u autobusové točky 

Rabyně, hotel Nová Rabyně u silnice III/10278. Předmětem této etapy je přesné 

umístění autobusové zastávky Rabyně na točce, hotel Nová Rabyně, spolu s chodníkem 

a svislé dopravní značení. Tato úprava je doplněna i o řešení tzv. vjezdové brány. Je to 

druhá etapa plánovaného zklidnění dopravy v oblasti Nové Rabyně. Projekt navazuje na 

další akci „DOPRAVNÍ ZKLIDNĚNÍ V INTRAVILÁNU OBCE U AUTOBUSOVÉ 

ZASTÁVKY RABYNĚ, HOTEL NOVÁ RABYNĚ“, resp. akcí „PŘEMÍSTĚNÍ 

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY RABYNĚ, HOTEL NOVÁ RABYNĚ A NÁVRH NOVÝCH 

PARKOVACÍCH STÁNÍ“., se kterou je propojen chodníkem. Teprve realizací obou 

těchto etap dojde ke zklidnění dopravy z obou stran, jak bylo požadováno ze strany 

objednatele a dotčených orgánů státní správy. 

V původním stavu autobusy zastavují různě na částečně zpevněné ploše a při 

najíždění pak pojíždějí i zeleň. Cestující nastupují z nezpevněné plochy a k dispozici 

nemají přístřešek. Režim parkování vozidel není upraven a tak zde parkují auta tzv. 

nadivoko. Také se zde nenacházejí žádné chodníkové plochy a provoz chodců je veden 

po krajnicích vozovky. Točka je navíc umístěna hned na okraji obce s nepříliš dobrými 

rozhledovými parametry a projíždějící vozidla zde nedodržují předepsanou rychlost. 

Úsek se nachází v intravilánu, v částečně zastavěném území. 

V rámci rekonstrukce stavebního úseku dojde k úpravě celé točky i se středovým 

částečně pojížděným ostrůvkem. Dále dojde k vybudování přilehlých chodníků s místem 

pro přecházení, vlastní zastávky a také vybudování tzv. vjezdové brány do obce. Celá 

oblast bude doplněna i o nové VO splňující požadavky platné ČSN na osvětlení 

pozemních komunikací. 

Během realizace stavby zatím není uvažováno s žádnou věcnou a časovou 

návazností k jiným akcím, kromě výše zmiňované. 

 Předpokládaný průběh stavby 

Zahájení stavebních prací bude stanoveno na základě rozhodnutí objednatele, po 

vydání pravomocného stavebního povolení a výběru zhotovitele. Doba trvání prací se 

předpokládá cca 2 – 3 měsíce. 

 Vazby na územní plán 

Návrh řešení je v souladu s Územním plánem obce Rabyně i s požadavky správce 

komunikace - Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p.o. Požadavek 

na řešení oblastí kolem autobusové zastávky a autobusové točky vnikl na popud 

objednatele a DI PČR z důvodu potřeby zklidnění dopravy. 

 Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 
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V současnosti jsou plochy využívány převážně ke stejným účelům, jako budou 

využívány po rekonstrukci s tím rozdílem, že dojde k segregaci chodců na nově 

navržené chodníkové plochy a vybudování bezpečnostních prvků (vjezdová brána). 

Oblast bude nově i nasvětlena tak, aby osvětlení odpovídalo platné ČSN pro osvětlení 

pozemních komunikací. 

 Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí 

Technické řešení stavby a její průběh nebude mít negativní vliv na krajinu, zdraví 

ani životní prostředí. Úpravy nemají vliv na prvky územního systému ekologické stability. 

Žádné limity území nejsou v rozporu s navrženou stavbou. Úprava nevyžaduje 

zábor zemědělského či lesního půdního fondu, jelikož oprava se odehrává hlavně na 

stávajících zpevněných či nezpevněných (krajnice vozovky) plochách, lokálně i na 

ostatních plochách.  

Pozn.: Úprava zasahuje do pozemku parc.č. 122/3 k.ú. Rabyně, který je sice pod 

ZPF, ale v rámci úpravy dochází pouze k úpravě stávající zpevněné plochy, čili se 

nejedná o nový zábor. 

Úprava nezahrnuje žádné technologie a svým charakterem provozu nepřekračuje 

stávající povolené hladiny hluku v lokalitě. 

Provoz při opravě neovlivní negativně životní prostředí v daném území, kromě mírně 

zvýšené hladiny hluku a prachu v místě stavby po dobu její realizace. 

Provozem nebudou vznikat žádné odpady, které by zvýšily množství a druhy 

odpadů. 

 Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 

Stavba nemá negativní vliv na stávající využití území. Naopak přináší zvýšení 

bezpečnosti i plynulosti provozu na dotčené komunikaci včetně přilehlých ploch. 

K uvedenému zvýšení bezpečnosti dojde zejména díky funkčnímu přerozdělení ploch. 

 Napojení na sítě technického vybavení  

Odtokové poměry se nemění. Povrchová voda ze zpevněných ploch je odvedena 

pomocí příčných a podélných spádů k obrubám a následně do stávajícího 

odvodňovacího systému tj. přeronem do zeleně. Přerozdělení zpevněných ploch nemá 

zásadní vliv na odtokové poměry v území. 

Podzemní sítě, pokud se nacházejí v prostoru staveniště, musejí být před zahájením 

stavby polohově a výškově vyznačeny a po dobu stavby chráněny před poškozením. 

O jejich poloze musí být učiněn zápis do stavebního deníku. Existenci stávajících 

inženýrských sítí a její průběhy zjišťuje dle svého rozhodnutí objednatel. 

V projektu se neuvažuje s přeložkami ani ochráněním inženýrských sítí. Pouze 

v případě, kdy v rámci úpravy konstrukčních vrstev či sanace aktivní zóny, anebo výkopu 

pro budování základů dojde ke styku s inženýrskou sítí, pak bude tato síť ochráněna, 

případně přeložena. 

 Pozemky dotčené stavbou jsou uvedeny v příloze E.1 - Technická zpráva. 

 

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 
- Zadání objednatele 

- Prohlídka dotčeného území 

- Konzultace s objednatelem a dotčenými orgány státní správy 

- Fotodokumentace GP 

- Vyjádření objednatele z jednání nad rozpracovanou projektovou dokumentací 

- Vyjádření správců inženýrských sítí 

- Výpis z katastru nemovitostí 
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- Aktuální snímek katastrální mapy a informace z katastru nemovitostí 

- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), včetně 

prováděcích vyhl. (č. 268/2009 Sb., č. 398/2009 Sb., č. 499/06 Sb. a č. 146/2008 Sb.) 

v platném znění, 

- Příslušné další zákony, předpisy a normy 

- Zaměření stávajícího stavu zpracované firmou GSG spol. s r.o., Tiskařská 257/10, 108 28 

Praha 10 – Malešice v 11/2018 

 

4. Členění stavby 
SO 102 Zpevněné plochy a komunikace 

SO 402 Úprava veřejného osvětlení 
SO 702 Městský mobiliář 

Během realizace stavby zatím není uvažováno s žádnou věcnou a časovou návazností 

k jiným akcím, kromě výše uvedené. 

Rozsah staveniště i jeho zařízení bude odpovídat charakteru prováděných prací. 

5. Podmínky realizace stavby 
Předpokládá se použití mobilních prvků zařízení staveniště dle aktuálních potřeb 

dodavatele stavby v jednotlivých fázích výstavby. Přesný rozsah pracovních záběrů a další 

podrobnosti si stanoví ve zpracování podrobného DIO dodavatel stavby v souladu 

s harmonogramem a příslušnými předpisy. Hrubý návrh DIO je rozkreslen v samostatných 

přílohách. Uvedený podrobný návrh bude projednán a následně odsouhlasen 

v dostatečném časovém předstihu (min. jeden měsíc) před zahájením stavby dotčenými 

orgány, zejména zástupci DI PČR a Odboru dopravy MěÚ Benešov. 

Stavba bude realizována za částečné uzávěry. Neuvažuje se s objízdnou trasou. 

Hrubý návrh DIO je součástí ZOV. 

6. Přehled budoucích vlastníků a správců 
Úprava komunikace přejde do vlastnictví Středočeského kraje, její správu bude nadále 

vykonávat Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. 

Chodníky a autobusová točka spolu s VO budou ve vlastnictví obce Rabyně. 

7. Předávání částí stavby do užívání 
Prozatím se předpokládá, že stavba bude prováděna a možná i předávána do užívání 

dle jednotlivých etap výstavby. O systému předání (etapově nebo vcelku) se dohodnou 

objednatelé se zhotovitelem, zatím se předpokládá etapovitě (vždy jedna strana 

samostatně). Realizace se předpokládá po vydání pravomocného stavebního povolení, 

získání finančních prostředků obcí Rabyně a po výběru zhotovitele. 

8. Souhrnný technický popis stavby 

 

8.1. Obecný popis 

Začátek úseku je situován na začátku obce Rabyně před vjezdem ze silnice III/10278 

na pozemek parc.č. 183/2 končí po cca 130 m před objektem u Penzionu U Oldy. Jedná se 

o úpravu komunikace včetně ostrůvku (vjezdové brány) a zastávky na upravované točce 

doplněné o chodník. V popisované lokalitě dojde především k zajištění bezpečnějšího 

prostoru pro chodce oproti současnému stavu. 

Úsek se nachází v intravilánu, v částečně zastavěném území. 

V rámci rekonstrukce stavebního úseku dojde k úpravě a vyrovnání asfaltových vrstev 

na vlastní silnici v místě, kde bude vybudován i středový ostrůvek (vjezdová brána). Dále 

dojde k vybudování přilehlých chodníků s místem pro přecházení a vlastní zastávky na 
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rekonstruované točce. Celá oblast bude doplněna i o nové VO splňující požadavky platné 

ČSN na osvětlení pozemních komunikací. Okolní vjezdy a komunikace nebude nutné 

prakticky upravovat, kromě napojení místní komunikace napojující se na točku. 

8.2. Technický popis jednotlivých objektů  

 

SO 102 Zpevněné plochy a komunikace 

 

Situační řešení: 

Vlastní návrh řeší přerozdělení šířkového uspořádání stávající silnice na vjezdu do 

obce (umístění vjezdové brány), dále pak úpravou plochy pro otáčení autobusů (točka), kde 

je definována zastávka, která je napojena na navazující chodník. 

Komunikace v navrhovaném úseku v místě brány je navržena s šířkovým uspořádáním 

dvou jízdních pruhů o základní šířce 3,50 m (vykloněný pruh na vjezdu), resp. 3,25 m 

(přímý pruh na výjezdu) se středovým ostrůvkem o šíři 1,5 m. (Vychýlení pruhu na vjezdu 

donutí řidiče snížit rychlost při vjezdu do obce). Dále je upravena celá točka, kde je hlavní 

jednosměrný pruh o šířce 5,75 – 6,0 m. Šířkové parametry vycházejí z vlečných křivek a 

jsou v souladu s příslušnými předpisy. Podél komunikace točky je doplněn chodník o 

proměnlivé šířce kolem 1,5 – 2.0 m, v místě zastávky má šíři 2,2 m. Lokálně na konce 

úseku je chodník zúžen na šíři 1 m. 

Výškové řešení: 

Jelikož se jedná o rekonstrukci a úpravu stávající komunikace, je výškové řešení dáno 

stávajícím napojením na komunikaci, dále pak okolními pozemky. Příčné i podélné sklony 

respektují konfiguraci terénu a jsou navrženy tak, aby nevznikala neodvodnitelná místa. 

Niveleta komunikace je stanovena ze stávajících sklonových poměrů komunikace a také 

z výškového a prostorového řešení nového mostu. Zároveň jsou respektovány a navrženy 

úpravy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 

Konstrukce povrchů: 

Vlastní komunikace budou s asfaltobetonovým povrchem, chodníky s dlážděným 

povrchem provedeným z betonové dlažby. Komunikace i zpevněné plochy budou lemovány 

rovněž betonovými silničními obrubami či parkovou betonovou obrubou. 

Konstrukce vozovky i chodníků byly konzultovány s objednatelem, který je odsouhlasil. 

Tyto konstrukce jsou navrženy tak, aby vyhovovaly dopravnímu zatížení i s ohledem 

do budoucna. 

Odvodnění: 

Odtokové poměry se nemění. Povrchová voda ze zpevněných ploch je odvedena 

pomocí příčných a podélných spádů k obrubám a následně do stávajícího odvodňovacího 

systému tj. přeronem do zeleně. Přerozdělení zpevněných ploch nemá zásadní vliv 

na odtokové poměry v území. Odvodnění pláně komunikace není řešeno, jelikož plná 

konstrukce vozovky je pouze v úseku zastávky a předpokládá se, že je zde uložena již 

stávající drenáž. 

Dopravní značení: 

Stávající dopravní značení bude v řešeném úseku upraveno dle nového rozdělení 

ploch, tj. zastávky, umístění ostrůvku s místem pro přecházení apod. 

Zemní práce: 

Zemní práce spočívají v odstranění konstrukcí veškerých zpevněných či nezpevněných 

ploch, kterých se stavba dotýká. Jedná se zejména o odstranění celých konstrukcí 

asfaltových ploch komunikace zejména v točce a místě budoucí brány a částečné 
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odstranění asfaltového krytu v místech, kde bude docházet k úpravě a vyrovnání ložné a 

obrusné vrstvy. Dále dojde k odstranění nezpevněné krajnice, zeleně. 

Inženýrské sítě: 

Dodavatel (zhotovitel) zajistí před zahájením zemních a bouracích prací vytýčení a 

ověření všech stávajících zařízení příslušnými správci. Vytyčení (směrové i výškové) bude 

řádně zaznamenáno ve stavebním deníku. Dodavatel nesmí zahájit výkopové práce 

před vytýčením a ověřením polohy podzemních vedení zástupci správců příslušných sítí. 

Sadové úpravy: 

Předmětem sadových úprav bude pouze založení trávníku. 

SO 402 Veřejné osvětlení 

Nová uliční svítidla jsou instalována na sloupech jednostranně podél komunikace ve 

vzdálenosti 1,5 m od hrany komunikace. Celkem je nově instalováno 8 ks svítidel. Napojení 

nové sítě veřejného osvětlení je provedeno ve sloupu sadového svítidla v blízkosti 

Penzionu u Oldy vybudovaném v předchozí etapě výstavby rámci akce „PŘEMÍSTĚNÍ 

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY RABYNĚ, HOTEL NOVÁ RABYNĚ A NÁVRH NOVÝCH 

PARKOVACÍCH STÁNÍ“. 

SO 702 Městský mobiliář 

Ve stávajícím stavu není v daném úseku umístěn žádný mobiliář. Nově bude osazena 

lavička a koš na odpadky. 

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 
Na dotčeném území nebyl zpracován podrobný IGP ani diagnostika – nebyl 

objednatele požadován. 

Dendrologický průzkum zpracováván nebyl, neboť nedochází ke kácení vzrostlé 

zeleně. 

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, 

kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny 
Dotčené území se nenachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů ani 

nepatří mezi pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) a většinou ani k pozemkům pod 

ochranou zemědělského půdního fondu (ZPF). 

Pozn.: Úprava zasahuje do pozemku parc.č. 122/3, který je sice veden jako zahrada a 

je pod ochranou ZPF, ale v rámci úpravy dochází pouze k úpravě stávající zpevněné 

plochy, čili se nejedná o nový zábor. 

Stavba bude prováděna v ochranných pásmech stávajících inženýrských sítí, do 

kterých nebude zasahováno. Lokalita se nenachází v záplavovém území. 

Dotčená ochranná pásma inženýrských sítí. Ochranným pásmem se rozumí 

vzdálenost od krajního vodiče či líce krajního potrubí: 

ČEZ Distribuce 
Nadzemní vedení VN do 35 kV, nadzemní vedení NN do 1 kV, podzemní vedení NN do 1 
kV. 
 
Ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení o napětí nad 1kV a do 35kV včetně je 
pro vodiče bez izolace 7m, pro vodiče s izolací základní 2m, pro závěsné kabelová vedení 
1m. 
 
Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110kV včetně po obou 
stranách kabelu je 1m. 
 



DOPRAVNÍ ZKLIDNĚNÍ V INTRAVILÁNU OBCE U AUTOBUSOVÉ DOPAS s.r.o. 

TOČKY RABYNĚ, HOTEL NOVÁ RABYNĚ  DSP+DZS+DPS 

  Stránka 9 z 11 

Plynovod 
STL plynovod. 
Ochranné pásmo pro plynovody středotlaké, nízkotlaké a plynovodní přípojky v zastavěném 
území je 1m. Ochranné pásmo pro ostatní plynovody a přípojky je 4m na obě strany 
půdorysu. 
O2 
Metalické a optické kabely. 
Ochranné pásmo telekomunikačního vedení je 1,5m po stranách krajního vedení. 
 
Vodovod a kanalizace  
Vodovod a kanalizace patří obci Nezvěstice a jsou ve správě KaV Starý Plzenec 
DN ≤ 500 ……………1,5 m 
DN > 500 ……………2,5 m 
Pokud je dno potrubí uloženo ve větší hloubce než 2,5m a DN potrubí bude ≥ 200, pak 
bude ochranné pásmo 3,5m. 

 

Zjištění existence stávajících inženýrských sítí si zajišťuje objednatel sám. 

11. Zásah stavby do území 
V rámci stavebních prací dojde na stávající komunikaci k umístění nových obrub a 

k úpravě povrchů a lokálně i k šířkovým úpravám s jasným rozdělením dopravních prostorů. 

Rovněž tak i v místě točky. 

Přesnější popisy jsou uvedeny u příslušného stavebního objektu. V rámci sadových 

úprav bude provedeno pouze založení trávníku v místě napojení na stávající zeleň nebo 

v nově vznikajících zelených plochách. 

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby 
Stavba při realizaci nevyžaduje napojení na zdroje energie nebo jiný speciální režim. 

13. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní 

prostředí 
Vlastní stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. K časově omezenému zhoršení 

– zvýšení hlučnosti a prašnosti dojde po dobu provádění stavby. Během provádění 

stavebních prací je třeba respektovat požadavky stavebního úřadu uvedené ve stavebním 

povolení. Upozorňuje se na nutnost dodržení předepsaných hladin hluku, omezení 

prašnosti a na nutnost čištění vozidel vždy při výjezdu ze staveniště na veřejné komunikace 

– viz oddíl E - ZOV. 

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 
Jelikož se jedná o rekonstrukci stávající komunikace, o výstavbu chodníků a 

rekonstrukci zpevněných pojížděných ploch (točka), tak během realizace stavby ani po 

jejím dokončení nedojde ke zhoršení podmínek pro protipožární zásah v dané lokalitě. Tzn. 

stávající příjezdové komunikace, požární hydranty a nástupní plochy pro požární techniku 

v řešené oblasti nejsou dotčeny. Rovněž nedojde ke změně únikových cest pro pěší. 

V rámci části E projektové dokumentace - ZOV je stanovena podmínka, že během 

výstavby bude vždy respektován požadavek na zabezpečení přístupu chodců a vozidel IZS 

k sousedním nemovitostem a na zajištění trvalé průjezdnosti po sousední komunikaci. 

Vzhledem k tomu, že se při realizaci této stavby neuvažuje s jakýmkoli zásahem 

do vodovodní sítě, budou stávající požární hydranty funkční i po dobu výstavby. 

Při pracích je nutno dodržovat platné předpisy o bezpečnosti práce a všechny předpisy 

s tím související, zejména zákon č. 309/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
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z výšky nebo do hloubky a NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich 

poloha musí být předem vytyčena jejich správci a po dobu stavby udržována. S jejich 

polohou musí být pracovníci dodavatele předem prokazatelně seznámeni. Práce v jejich 

blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru příslušné organizace, bez použití 

mechanizmů a za dodržení dalších podmínek stanovených příslušným správcem. 

Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedení, zejména 

při použití mechanizmů ve výšce nad 3,0 m. 

Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. Pracovníci 

musí být prokazatelně seznámeni s nebezpečím, dodavatelské organizace musí uzavřít 

vzájemné písemné dohody o dodržování bezpečnosti práce. 

Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy je nutné chránit 

zábradlím a v noci označit výstražným světlem. Během provozu je nutno dodržovat zákon 

č. 361/2000 Sb. Přes stavbu budou vybudovány bezpečné koridory pro pěší. 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně 

zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů 

platných v době provádění stavby. 

 

Některé základní legislativní předpisy: 

Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná 

směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) 

Zákon č.262/2006 Sb., Zákoník práce – účinnost od 1. 1. 2007. 

Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci) – účinnost od 1. 1. 2007. 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništi - účinnost od 1. 1. 2007. 

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb. – o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné 

způsobilosti - účinnost od 1. 1. 2007. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ze dne 15. 8. 2005. 

 

Projektant upozorňuje na nezbytnost dodržení veškerých platných předpisů a norem při 

provádění stavby a při použití mechanizačních prostředků a pracovních pomůcek. 

Zvláště je třeba dodržovat předpisy BOZ ve stavebnictví, nařízení vlády č.591/2006, 

zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb. 

15. Další požadavky 
Na stavbu nejsou kladeny další specielní požadavky, které by bylo nutno zajistit nebo 

dodržet, než ty, které jsou dány platnou legislativou a technickými předpisy. 

Užitné vlastnosti stavby 

Komunikace v navrhovaném úseku v místě brány je navržena s šířkovým uspořádáním 

dvou jízdních pruhů o základní šířce 3,50 m (vykloněný pruh na vjezdu), resp. 3,25 m 

(přímý pruh na výjezdu) se středovým ostrůvkem o šíři 1,5 m. Dále je upravena celá točka, 

kde je hlavní jednosměrný pruh o šířce 5,75 – 6,0 m. Šířkové parametry vycházejí 

z vlečných křivek a jsou v souladu s příslušnými předpisy. Podél komunikace točky je 
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doplněn chodník o proměnlivé šířce kolem 1,5 – 2.0 m, v místě zastávky má šíři 2,2 m. 

Lokálně na konce úseku je chodník zúžen na šíři 1m. 

Veškeré použité materiály a výrobky musí splňovat podmínky pro použití na silničních 

stavbách pro KSUS a musí vyhovovat technickým a kvalitativním podmínkám stanoveným 

v příslušných TKP MD ČR. Stavba bude po dokončení zařazena do plánu údržby KSUS a 

dle něj bude údržba prováděna. 

Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby 

Stavba obsahuje i vlastní úpravu komunikace III/10278, odkud je na stavbu umožněn 

přístup. Totéž se týká zajištění přístupu z místních obslužných komunikací, které se na tuto 

silnici a točku napojují. 

Návrh chodníku je zpracován v souladu s vyhláškou MMR č. 398/2009 Sb. Návrh je 

zpracován tak, aby umožňoval pohyb osob s omezenou schopností pohybu, obsahuje 

rovněž úpravy pro nevidomé a slabozraké. 

Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí 

Stavba leží mimo zátopové území řeky Vltavy. 

Ochrana stavby před povětrnostními vlivy je dána použitím výrobků a materiálů pro 

venkovní prostředí. Betony musí splňovat podmínky odolnosti proti CHRL, ocelové části 

jako je lavička či koš, budou mít povrchovou ochranu žárovým zinkováním v kvalitě dle 

TKP. 

Splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky správců sítí a dotčených orgánů státní správy jak z vyjádření o existenci 

sítí, tak z vyjádření k projektové dokumentaci DSP, jsou splněny a jsou zapracovány do 

PD. 

16. Různé 
Pokud bude při pracích na spodní stavbě komunikace zjištěn nevyhovující stav (jedná 

se zejména o případné zásypy starých sklepů, studní, vymleté podzemí, neúnosné či 

nesourodé podloží pod stávajícím propustem a v jeho okolí, apod), zhotovitel bude ihned 

kontaktovat správce a s ním bude nutno konzultovat další postup, který bude rovněž 

konzultován s objednatelem. 

Totéž se týká i dalších inženýrských sítí, kde bude zhotovitel v takovémto případě 

ihned kontaktovat příslušného správce i objednatele. 

 

 

 

V Praze, 02/2020 

Ing. Vladimír Černý 


