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A) STRUCNY TECHNICKY POPIS SE ZDUVODNENIM

NAVRZENEHO RESEN:I:

ReSené Uzemi se nachazi v obci Rabyné, &asti Nova Rabyné& u autobusové togky
Rabyné, hotel Nova Rabyné u silnice 111/10278. Pfedmétem této etapy je pfesné umisténi
autobusové zastavky Rabyné na toCce, hotel Nova Rabyné, spolu s chodnikem a svislé
dopravni znaceni. Tato Uprava je doplnéna i o feSeni tzv. viezdové brany. Je to druha etapa
planovaného zklidnéni dopravy v oblasti Nové Rabyné&. Projekt navazuje na dalSi akci
,DOPRAVNIi ZKLIDNENI V INTRAVILANU OBCE U AUTOBUSOVE ZASTAVKY RABYNE,
HOTEL NOVA RABYNE®, resp. akci ,PREMISTENI AUTOBUSOVE ZASTAVKY RABYNE,
HOTEL NOVA RABYNE A NAVRH NOVYCH PARKOVACICH STANI*,, se kterou je propojen
chodnikem. Teprve realizaci obou téchto etap dojde ke zklidnéni dopravy z obou stran, jak bylo
pozadovano ze strany objednatele a dot€enych organa statni spravy.

V pavodnim stavu autobusy zastavuji rizné na casteéné zpevnéné ploSe a pfi
najizdéni pak pojizdéji i zelen. Cestujici nastupuji z nezpevnéné plochy a k dispozici nemaji
pristfeSek. Rezim parkovani vozidel neni upraven a tak zde parkuji auta tzv. nadivoko. Také se
zde nenachazeji zadné chodnikové plochy a provoz chodcu je veden po krajnicich vozovky.
Tocka je navic umisténa hned na okraji obce s nepfili§ dobrymi rozhledovymi parametry a
projizdéjici vozidla zde nedodrzuji pfedepsanou rychlost.

Usek se nachazi v intravilanu, v ¢aste¢né zastavéném Uzemi.

V ramci rekonstrukce stavebniho useku dojde k upravé celé toCky i se stfedovym
CasteCné pojizdénym ostrivkem. Dale dojde k vybudovani pfilehlych chodnikG s mistem pro
pfechazeni, vlastni zastavky a také vybudovani tzv. vjezdové brany do obce. Cela oblast bude
doplnéna i o nové VO splfiujici pozadavky platné CSN na osvétleni pozemnich komunikaci.

Situa€né jsou jednotlivé prvky zfejmé napf. z pfilozeného vykresu v ¢asti C 102 - ¢. 2 —
Situace

B) VYHODNOCENI PRUZKUMU A PODKLADU, VCETNE JEJICH
UZITi V DOKUMENTACI (DOPRAVNI UDAJE, GEOTECHNICKY
PRUZKUM, ATD.):

Z duvodu charakteru stavby nebyl proveden radonovy prazkum.

Dendrologicky prizkum zpracovavan nebyl, nebot nedochazi ke kaceni vzrostlé zelené.
Navrh zpracovatele PD na provedeni IGP nebyl objednatelem akceptovan, jedna se o drobnou
stavbu.
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Zadné jiné prizkumy nebyly objednany ani poskytnuty. Je nutné pozadat spravce o
vytyCeni vSech siti (smérové i vySkové) pfed vlastnim zahajenim stavby a provést zapis o jejich
existenci €i neexistenci do stavebniho deniku.

C) VZTAHY POZEMNi KOMUNIKACE K OSTATNIM OBJEKTUM
STAVBY

V ramci tohoto projektu bude upraven okolni terén a bude doplnéno nasvétleni prostoru.

V projektu se kromé vysSe uvedenych inzenyrskych objektll neuvazuje s prelozkami ani
s ochranénim inzenyrskych siti. Pouze v pfipadé, kdy v ramci upravy konstrukénich vrstev &i
sanace aktivni zony dojde ke styku s inzenyrskou siti, pak bude tato sit ochranéna, pfripadné
preloZena.

V ramci opravy komunikace a upravy uliéniho prostoru nedojde ke smérové Ci vySkove
Upravé vodovodnich Soupat a k upravam poklopl kanalizaénich Sachet. — Zadna se zde
nevyskytuji.

D) NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH, VCETNE PRIPADNYCH
VYPOCTU:

Zasady technického feSeni jsou dany dodrZovanim pfislusnych statnich technickych
norem, technickych podminek a také pozadavky objednatele. Dispozi¢ni feSeni je dano snahou
funkéniho pferozdéleni vyuzivani stavajicich zpevnénych ploch a snahou vytvofit tak uceleny
usek bezpecény pro vSechny uc€astniky provozu. Z pohledu stavebniho stavu je feSeni vystavby
omezeno stavajici konfiguraci terénu, pfilehlymi objekty a napojenimi na né.

V navrhu je také kladen dlraz na bezpe€nost chodcu, pravé v doplnéni chybéjiciho
vySkoveého nebo prostorového oddéleni pésiho provozu od vozovky. Rovnéz je zde snaha na
snizeni rychlosti projizdéjicich aut vloZzenim tzv vijezdové brany.

Situa¢né jsou jednotlivé prvky zfejmé napt. z pfilozenych vykresa v ¢asti C 102 — €. 2 —
Situace.

Vys8kove feSeni

Jelikoz se jedna o rekonstrukci a upravu stavajici komunikace, je vySkové feSeni dano
stavajicim napojenim na komunikaci, dale pak okolnimi pozemky. Pfi¢né i podélné sklony
respektuji konfiguraci terénu a jsou navrZeny tak, aby nevznikala neodvodnitelnd mista.
Niveleta komunikace je stanovena ze stavajicich sklonovych pomérl komunikace a také
z vySkového a prostoroveho feSeni nového mostu. Zaroven jsou respektovany a navrzeny
upravy pro osoby se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace.

Zakladni vySka naslapu na betonové silni¢ni obrubé se pohybuje od +10 cm do +15
cm. V misté ukonceni chodnikové plochy &i u pfechodu nebo u PS pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu je upravena vy3$ka naslapu na +2 cm. Oddéleni chodnikové plochy a zelené
je fedeno parkovou betonovou obrubou, ktera bude také plnit funkci vodici linie, a proto vyska
naslapu je navrzena min. na +6 cm.

Pri¢né usporadani a sklonové poméry

Jednotlivé spady jsou navrzeny tak, aby bylo vytvofeno plynulé napojeni na ostatni
komunikace i objekty, dale aby bylo zajisténo odvedeni srazkovych vod pferonem
do povrchového odvodnéni €i do zelené a v neposledni fadé, aby nevznikala neodvodnitelna
mista. Jelikoz se jedna o rekonstrukci ve stavajicim uli€nim prostoru, jsou podélné sklony
pfizpusobeny stavajicimu vySkovému Feseni.
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PFicné sklony na chodniku jsou navrzeny v hodnoté 2,0 % az 2,5 %. Pficné sklony na
komunikaci feSené v této Casti projektu se pohybuji pfevazné do 2,0%.

Podélné sklony jsou dany konfiguraci stavajiciho terénu a napojenim na okolni objekty.

Vyskové feSeni bylo navrzeno tak, aby v maximalni mife dodrzovalo pozadavky pro
technické feSeni mostu a napojeni na okolni terén. Niveleta komunikace je stanovena ze
stavajicich sklonovych poméri komunikace.

Komunikace v navrhovaném useku v misté brany je navrzena s Sitkovym uspofadanim
dvou jizdnich pruht o zakladni Sifce 3,50 m (vyklonény pruh na vjezdu), resp. 3,25 m (pfimy
pruh na vyjezdu), se stfedovym ostravkem o Sifi 1,5 m. Dale je upravena cela tocka, kde je
hlavni jednosmérny pruh o $ifce 5,75 — 6,0 m. Sifkové parametry vychazeji z vleénych kfivek a
jsou v souladu s pfislusnymi predpisy. Podél komunikace tocky je doplnén chodnik o
proménlivé Sifce kolem 1,5 — 2.0 m, v misté zastavky ma Sifi 2,2 m. Lokalné na konce useku je
chodnik zuZen na Sifi 1m.

Konstrukce zpevnénych ploch

Konstrukce vozovky ma asfaltovy kryt. Jedna se o konstrukci navrzenou pro intenzitu
tézkych nakladnich vozidel v po&tu 90 — 440 / 24h dle TP 170 - Navrhovani vozovek pozemnich
komunikaci — D1-N-2-1V-PIIl tzv. zpevnénou, netuhou a se stmelenou podkladni vrstvou, mirné
upravenou. Tato konstrukce muze byt v ramci stavby pozménéna nebo upravena na zakladé
novych skutecnosti.

Konstrukce ma tuto skladbu: SKLADBA 1

Asfaltovy beton stfednézrny ACO 11+ 40mm CSN EN 13108-1
Spojovaci postfik PS, EKM 0,3 kg/m3 CSN 73 61 29
Obalované kamenivo ACP 16+ 70mm CSN EN 13108-1
Infiltraéni postrik Pl, EKM 1,0 kg/m3 CSN 7361 29
Kamenivo zpevnéné cementem SC C8/10 150 mm CSN 73 6124
(Cementova stabilizace)

Stérkodrt SD, 0-63 min 200 mm  CSN 73 61 26-1,2
(Geotextilie)

Celkem min 460 mm

V pfipadé malo unosného podlozi (dlouhodobé sedani) &i pfi prolinani zeminy
s konstrukci je nutno pod vlastni konstrukci vioZit geotextilii napf. gramaz 400 g/m? &i geomfiz,
jejich specifikace bude stanovena vramci KD a AD projektantem za ucCasti TDI a geologa
stavby. Napojeni nové asfaltové plochy na stavajici asfaltové plochy bude provedeno
pfes pfiznanou sparu s pruznou zalivkou a pFes odskoky spodnich vrstev. Napojeni
na jednotlivé prvky napf. odvodnéni, obruby, apod. bude provedeno rovnéz pfes upravené
fiznuti a pruznou zalivku. Napojeni na stavajici plochy bude provedeno plynule v poslednim 0,5
— 1,0 m Sirokém pasu upravované komunikace. Obrusna vrstva je pfetazena jesté min. 0,2 m do
stavajici komunikace. Hrana stavajici obrusné vrstvy se nafizne a =zalije asfaltovou
modifikovanou zalivkou za tepla (napf. typu ROADSAVER SEALANT 34515 od firmy REKMA
pfi teploté 193-200 °C, anebo rovnocennou).

Pfed pokladkou Zivicnych vrstev se provede naliti hrany obrubnikd vcetné jejich
obetonované €asti asfaltovou. zalivkou za tepla (napf. typu ROADSAVER SEALANT 34515
od firmy REKMA pfi teplot¢ 193-200 °C, anebo rovnocennou) na tloustku pokladanych
asfaltovych vrstev. Napojeni na jednotlivé prvky napf. odvodnéni, obruby apod. bude provedeno
rovnéz pres upravene fiznuti a pruznou zalivku.

Asfaltovy kryt bude splfiovat poZzadavky dle TP 109 MD CR, zejména z pohledu
pomalé a zastavujici dopravy.
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Konstrukce ob&as pojizdénych ploch na tolce je navrzena s dlazdénym kamennym
krytem. Jedna se o konstrukci dle TP 170 - Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci — D1-
D-1-IV-PIll tzv. zpevnénou, netuhou a nestmelenou, mirné upravenou. Tato konstrukce mUlze
byt v ramci stavby pozménéna nebo upravena na zakladé novych skutecnosti.

Konstrukce ma tuto skladbu: SKLADBA 4

Dlazba betonova DL 160 mm CSN 7361 31
Cementovd malta M 40mm CSN 7361 26-1,2
Cementovy beton (B25) C20/25 + 2x kari sit @8 mm, 100x100 mm

CB 200mm CSN 736124
(Cementova stabilizace)
Stérkodrt’ SD, 0-63 150 mm €SN 73 61 26-1,2
(Geotextilie)
Celkem 550 mm

V pfipadé malo unosného podlozi (dlouhodobé sedani) &i pfi prolinani zeminy
s konstrukci je nutno pod vlastni konstrukci vioZit geotextilii, napt. gramaz 400 g/m? &i geomfiz,
jejich specifikace bude stanovena vramci KD a AD projektantem za ucasti TDI a geologa
stavby.

Konstrukce chodniku je navrzena pro vylou¢enou automobilovou dopravu a stupen
poruseni D,. Jedna se o chodniky a zpevnéné plochy navrzené dle katalogu vozovek
pozemnich komunikaci - o D2-D-1-CH-PIII tzv. dlazdény a nestmeleny. Tato konstrukce muize
byt v ramci stavby pozménéna nebo upravena na zakladé novych skuteénosti.

Konstrukce ma tuto skladbu: SKLADBA 2

Dlazba betonovd DL 60 mm CSN 736131
Stérkodrt lozna SD 2-8 30mm CSN736126-1,2
Stérkodrt SD, 0-63 150 mm CSN 73 61 26-1,2
(Geotextilie)

Celkem 240 mm

V pfipadé malo unosného podlozi (dlouhodobé sedani) €i pfi prolinani zeminy
s konstrukci je nutno pod vlastni konstrukci vioZzit geotextilii, napt. gramaz 400 g/m? &i geomfiz,
jejich specifikace bude stanovena vramci KD a AD projektantem za ucasti TDI a geologa
stavby.

Chodniky obsahuji prvky pro nevidomé a slabozraké osoby, které napomahaji pohybu
osobam s omezenou schopnosti orientace a pohybu. Navadéci prvky jsou provedeny
betonovou dlazbou s vyraznymi hmatovymi prvky, tloustka dlazby je 6 cm v mistech vylouené
automobilové dopravy.

Reseni chodnikovych ploch je navrzeno dle ,Zasad feSeni bezbariérové pistupnych a
uzivatelnych chodnikl, parkovist, nastupnich ostrivkd MHD a prechodl na ni“ podle vyhlasky
€.398/2009 Sb. a pfisluSnych technologickych norem a doporu€eni odbornych publikaci
organizaci zdravotné postizenych (ZP). Na chodnicich jsou zajiStény vodici linie pfedevsim
zvySenymi obrubniky. VySka naslapu bude min. 6 cm.

V misté nastupu bude obrubnik zapustén na vyskovy rozdil + 2 cm. Ve vétSiné pfipadu
je potom naslapna vyska mezi +10 az +15 cm.

Zpevnéné plochy jsou ukon&eny hlavné silni€nimi betonovymi obrubniky §. 150 mm a
parkovym betonovymi obrubnikem Sifky 50 a 80 mm.

V&echny typy obrub budou uloZeny do betonového loze s opérou (-ami) CSN 73 61 31
- ,» Dlazby a dilce* tfidy betonu C25/30-XF2.
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Obruby v obloucich nebudou provedeny z pfimych kusu, ale z obloukovych, aby
byl zajistén plynuly prechod. Napojeni obrubnikil v kolmych rozich bude provedeno
rovnéz pres tvarovky. U typl, které nejsou k dispozici, se provede napojeni s probéhnutim
zadni strany. Obruby budou osazovany na sraz bez vyplni mezer. Site mezer se predpoklada
max. 3 mm. Rovnéz v mistech vySkovych zmén budou pouzity tvarovky (pfechodové obruby).

Pred vlastnim zabudovanim do dila budou veSkeré materidly v dostatecném
predstihu, min. vSak 3 tydny predem, predlozeny k odsouhlaseni objednateli a
generalnimu projektantovi. Jedna se zejména o prvky a materialy, které budou viditelné,
jako jsou dlazby, obruby, zachytné prvky atd. Prostorové prvky jako dlazby budou za
ucelem vzorkovani vyskladany v plose cca. 1x2 m nebo bude proveden jeden uceleny
usek — nikoliv pouze jeden prvek.

E) REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY
ODVODNENI, OCHRANA POZEMNi KOMUNIKACE:

Odtokové poméry se neméni. Povrchova voda ze zpevnénych ploch je odvedena
pomoci pficnych a podélnych spadl k obrubam a nasledné pferonem do zelené. Pierozdéleni
zpevnénych ploch nema zasadni vliv na odtokové poméry v uzemi.

Odvodnéni plané komunikace neni fe$eno, jelikoz plna konstrukce vozovky je pouze
v useku zastavky a pfedpoklada se, Ze je zde ulozena jiz stavajici drenaz.

F) NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNICH ZARIZENI,
SVETELNYCH SIGNALU, ZARIZENi PRO PROVOZNI
INFORMACE A DOPRAVNI TELEMATIKU:

Dopravni znaceni je navrzeno podle vyhlasky €. 30/2001 Sb., kterou se provadéji
pravidla provozu na pozemnich komunikacich a uUprava fizeni provozu na pozemnich
komunikacich. Dopravni znaceni spocCiva v osazeni svislych dopravnich znacek, pfipadné jejich
zruSeni a v provedeni vodorovného dopravniho znaceni.

Veskeré dopravni znaéeni bude provedeno v souladu s platnym znénim:

o Vyhlaska MD ¢&. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich a uprava fizeni provozu na pozemnich komunikacich

o CSN EN 1436 Vodorovné dopravni znageni - PoZzadavky na dopravni znageni

o Vzorové listy staveb pozemnich komunikaci, VL 6 — Vybaveni pozemnich komunikaci,
Cast 6.2 — Vodorovné dopravni znacky

o TP 65 Zasady pro dopravni zna€eni na pozemnich komunikacich

o TP 70 Zasady pro provadéni a zkouSeni vodorovného dopravniho znaceni na pozemnich
komunikacich

o TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni znaeni na pozemnich komunikacich

o TP 169 Zasady pro oznaCovani dopravnich situaci na pozemnich komunjkacich.

Svislé dopravni znacky budou provedeny v zakladni velikosti dle CSN EN 12899-1
ze zpevnéného pozinkovaného plechu s dvojitym ohybem s retroreflexni folii tfidy 2, osazeny
objimkami na typové pozinkované sloupky @ 70 mm, které jsou zakotveny hlinikovymi patkami
v betonovém zakladu z betonu tfidy C25/30-XF2. Vodorovné dopravni znaceni bude provedeno
jako VDZ typ | dle TP 70. Vyznaceni vodorovného dopravniho znadeni bude provedeno dle
CSN 10 80 20. Vodorovné dopravni znadeni bude provedeno nastfikem. Vodorovné dopravni
znaceni v plastu bude provedeno az po vyzrani asfaltu
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Situa¢né jsou jednotlivé prvky zifejmé napf. z pfilozenych vykrest v ¢asti C.102. ¢.4
Situace dopravniho znaceni.
Orientacni seznam dopravniho znaceni:
Presunuté svislé dopravni znacky:

1xl1Z4a(1S12a) - Obec

1x1Z4b (1S12b) - Konec obce

1x P4 - Dej pfednost v jizdé!
1x1J4a - Oznacnik zastavky

Nové svislé dopravni znacky:

1x1S 10c - Navést zmény sméru jizdy pred pfekazkou
2xC4a - Prikdzany smeér objizdéni vpravo
1xB2 - Zékaz vjezdu vsech vozidel

Vodorovné dopravni znaCeni nové:
V 2b (1,5/1,5/0,125) - Podélnéa cara prerusovana

V4 (0,125) - Vodici ¢ara
V1lla - Zastavka autobusu nebo trolejbusu
V13 - Sikmé rovnobézné ééry

Pfed osazenim dopravnich znaCek a vyznaéeni vodorovného znaéeni bude provedena
prohlidka stavby za uéasti DI PCR, projektanta, objednatele a zastupce Ufadu, jenZ bude
vydavat stanoveni dopravniho znaceni. Na této schlizce bude specifikovano presné dopravni
znaceni, zejména jeho poloha.

V dobé stavby bude dotéené uzemi i jeho pfilehlé okoli opatfeno do¢asnymi dopravnimi
znackami, které budou soucasti samostatného projektu. Ten bude zhotovitelem zpracovan jako
samostatny projekt a bude predloZen ke schvaleni min. 1 mésic pfed zapocetim stavby. Hruby
navrh DIO je sou&asti ZOV.

Stavajici situaCni feSeni je obsazeno ve vykrese &. E.2.1 — Situace ZOV + navrh DIO
ETAPA 1 a ve vykrese €. E.2.2 — Situace ZOV + navrh DIO ETAPA 2, E.2.3 — Situace ZOV +
navrh DIO ETAPA 3.

G) ZVLASTNi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY,

PRIPADNE UDRZBU:

Zemni prace spocivaji v odstranéni konstrukci vedkerych zpevnénych &i nezpevnénych
ploch, kterych se stavba dotyka Jedna se zejména o odstranéni celych konstrukci asfaltovych
ploch komunikace a CasteCné odstranéni asfaltového krytu, kde bude dochazet k upravé a
vyrovnani asfaltovych vrstev. Déle dojde k odstranéni nezpevnéné krajnice, zelené.

VesSkeré odstranované materialy budou tfidény, pokud je to mozné. V pfipadé moznosti
dalSiho pouziti budou uschovany, napf. kamenné obrubniky, v opacném pfipadé budou
odvezeny na skladku.

U v8ech zpevnénych zatizenych ploch (vozovka) se pfedpoklada unosnost na plani
min. Eger, = 60 MPa, u méné zatizenych ploch - nepojizdénych chodnikll Eger2, = 30 MPa. Plan
komunikaci musi byt v aktivni z6né dostateéné zhutnéna a upravena. Proces a zejména kvalita
praci musi byt pribézné kontrolovany akreditovanou laboratofi. Tyto vzorky se musi operativhé
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posuzovat, zda splnily pozadovana kritéria. Material (vykopek) pro zpétné pouziti je nutno
skladovat tak, aby nedoSlo k jeho znehodnoceni.

Pfi provadéni je nutno pfihlédnout ke skute¢nému stavu zeminy dalSimi odbéry a
zkouSkami a upresnit parametry jejiho zhutnéni i Uprav tak, aby nejmensi hodnota koeficientu
zhutnéni D ¢&inila 102 % a pozadovany koeficient zhutfiovaciho stroje C &inil rovnéz 100 %.

Postupy provadéni a zhutnéni jsou pfedepsany zejména v TKP 4 - Zemni prace MD
CR, v CSN 73 61 33 - ,Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci“ a v
CSN 72 10 06 - ,Kontrola zhutnéni zemin®.

Pfed vlastnim zapocetim praci na konstrukénich vrstvach je nutno zméfit a vyhodnotit
vSechny dulezité veli€iny, napf. unosnost. Pokud budou vyhovovat, pak se mize pokracovat
v dalSich pracich, jinak je nutno provést pfislusna opatfeni, napf. dodateéné dohutnéni,
zlepSeni aktivni zény (mechanicky, ¢i chemicky) apod. Pfesny postup bude definovan na
zakladé skute€nosti a vysledkl provedenych zkousek béhem realizace.

Tyto postupy jsou platné pouze v pfipadé, ze pfislusny organ statni spravy nerozhodne
jinak za dodrzeni veskerych pfislusnych predpisti a norem.

Veskeré stavebni prace je nutno provadét v souladu s platnymi normami, pfedpisy a
zakonnymi ustanovenimi.

PFi stavebnich pracich v pasmu podzemniho vedeni, v pasmu dalkovych kabell a
v pasmu vzdusneho vedeni je nutné mimo jiné respektovat ustanoveni Zakona o elektronickych
komunikacich €. 252/2017 Sb., zejména pokud se jedna o zplsob provadéni zemnich praci a
zakaz pouziti mechanizace, povSechné pak zabezpec€eni vedeni a zafizeni pfed poskozenim.

Veskery stavebni material pouzity do dila musi odpovidat pfislusShym normam a
technologickym postupim. Jeho zabudovani musi byt pfedem schvaleno objednatelem ¢i jeho
technickym dozorem.

Plochy budouci zelené budou ohumusovany vrstvou ornice vitl. 20 cm. Na téchto
plochach budou provedeny sadové upravy, odpovidajici zalozeni travniku.

Travnikovy substrat nesmi obsahovat Zzadné slozky, které by poskozovaly rostliny.
Zakladni materialy tvofici kostru vegetacni vrstvy pudy musi byt, s vyjimkou povrchové vrstvy,
odolné proti mrazu a opotfebovani. S ohledem na moznost profezu a schopnost zadrzovat vodu
je u vegetacéni vrstvy pidy nutno dbat na dostateéné odstupriovani zrnitosti.

Bezpeclnost prace a ochrana zdravi pfi praci

Upozoriujeme, Ze pfi pfipadném prekladani fadl, pfipojek a vedeni je tfeba dodrzet
CSN 73 60 05 — ,Prostorové usporadani siti technického vybaveni®.

P¥i pracich je nutno dodrzovat platné pfedpisy o bezpecnosti prace a vechny piedpisy
s tim souvisejici, zejména zakon &. 309/2006 Sh., NV &. 362/2005 Sb. o bliz§ich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe€im padu z vysky nebo
do hloubky a NV €. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich. Pracovnici na stavbé budou poudeni o BOZP, zahrani¢ni
pracovnici budou mit platné pracovni povoleni.

ZvySenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich vedeni. Jejich
poloha musi byt pfedem vytyCena jejich spravci a po dobu stavby udrZzovana. S jejich polohou
musi byt pracovnici dodavatele pfedem prokazatelné seznameni. Prace v jejich blizkosti je
nutno provadét za odborného dozoru pfislusné organizace, bez pouziti mechanizmu a za
dodrzeni dalSich podminek spravce.

Dale je nutna zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedeni, zejména
pfi pouziti mechanizmu ve vysce nad 3,0 m.
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Je nutno zajistit bezpecnost pracovnik(l pfi soub&zném provadéni praci. Pracovnici
museji byt prokazatelné seznameni s nebezpelim. Dodavatelské organizace musi uzavfit
vzajemné pisemné dohody o bezpec&nosti prace na pracovisti.

Je tfeba zamezit pfistupu vefejnosti na stavenisté, oteviené vykopy je nutné chranit
zabradlim a v noci oznadit vystraznym svétlem. Bé&hem provozu je nutno dodrZovat zakon
€. 361/2000 Sb.

Kvalifikované prace budou provadét pracovnici s patfi€nou atestaci nebo proskolenim.
Na stavbé& budou dodrzovany v8echny NV, vyhlasky, zakony a platné CSN. Vsichni pracovnici
na stavbé musi byt proskoleni v ramci bezpecnosti prace. BEhem vystavby je nutno respektovat
ochranna pasma inzenyrskych siti. Po dobu provadénych praci se ve vymezeném prostoru smi
zdrzovat pouze pracovnici firmy provadeéjici stavebni prace a dalSi proskoleni pracovnici, napf.
TDI, apod. Hranice stavenisté budou oznaceny tabulkami vymezujicimi prostor stavenisté.

Nékteré zakladni legislativni predpisy:

Smérnice Rady Evropy €. 92/57/EHS ze dne 24. Cervna 1992 o minimalnich
pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi na do€asnych nebo mobilnich stavenistich (osma
samostatna smérnice ve smyslu ¢&l. 16 odst. 1 smérnice ¢. 89/391/EHS)

Zakon €. 262/2006 Sb., Zakonik prace — ucinnost od 1. 1. 2007.

Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpecCnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci) — ucinnost od 1. 1. 2007.

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. — o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenisti — u¢innost od 1. 1. 2007.

Nafizeni vlady ¢. 592/2006 Sb. — o podminkach akreditace a provadéni zkousek
odborné zpUsobilosti — u¢innost od 1. 1. 2007.

Nafizeni vlady ¢€. 362/2005 Sb. — o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpeCim padu z vySky nebo do hloubky — ze dne
15. 8. 2005.

Projektant upozorfiuje na nezbytnost dodrzeni veskerych platnych pfedpist a norem
pfi provadéni stavby.

ZvIasté je tfeba dodrzovat pfedpisy BOZ ve stavebnictvi, nafizeni vlady €. 591/2006
Sb., zakon ¢&. 262/2006 Sb. — Zakonik prace, zakon &. 30/2006 Sb.
Pozarni ochrana

Vzhledem k charakteru objektu nevznika pozarni riziko a neni tfeba zvlastnich opatfreni
z hlediska pozZarni ochrany. JelikoZz se pfi realizaci neuvaZuje s jakymkoli zasahem do
vodovodni sité, budou stavajici pozarni hydranty funk&ni i po dobu vystavby.

H) VAZBA NA PRIPADNA TECHNOLOGICKA VYBAVENI:

Objekt nevyzaduje zadna technologicka vybaveni.

InZzenyrské sité

Pribéh inzenyrskych siti byl poskytnut jednotlivymi spravci a investorem. Stavajici
zafizeni spravcl inZenyrskych siti, ktera budou zachovana, museji byt béhem provadéni
stavebni ¢innosti chranéna pred poskozenim. V pfipadé poskozeni stavbou museji byt za ucasti
spravce opravena.
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V této Casti projektu se neuvazuje s prelozkami ani ochranénim inzenyrskych siti.
Pouze v pfipadé, kdy v ramci upravy konstrukCnich vrstev €i sanace aktivni zony dojde ke styku
s inzenyrskou siti, pak bude tato ochranéna pfipadné prelozena.

Je nutné, aby pfed zahajenim stavebnich praci v souladu s platnou legislativou bylo
provedeno fadné polohové a vysSkové vytyéeni podzemnich vedeni jejich spravci (se
zakreslenim do PD), popf. aby byl pfedan pisemny doklad o neexistenci vedeni. Je tfeba o tom
ucinit zapis do stavebniho deniku.

VytyCeni inzenyrskych siti nesmi byt béhem stavby porusSeno. Pracovnici dodavatele
museji byt prokazatelné seznameni s polohou vedeni a zakazem pouzivat v jeho blizkosti
mechanizmy. Spravci inzenyrskych siti musi byt vyrozuméni o zahajeni stavby nejméné 15 dnu
pred zahajenim stavebnich praci. Pokud se ve vykopisti vyskytnou nepouzivané kabely, nelze
tyto zrudit bez pfedchoziho souhlasu jejich spravce a pfesného oznaceni, o jaké kabely se
jedna. Veskeré zaméfené a znamé inZenyrské sité, které byly projektantovi pfedany, jsou
uvedeny v celkové (koordinac¢ni) situaci. Celkova (koordinacni) situace je pfilozena v projektu.

Predpoklada se na plani zpevnénych ploch shodna E 4= 60 MPa, a to jak v mistech
vykopu inzenyrskych siti, tak i v ostatnich mistech. Zasypy budou provadény po vrstvach 20 -
30 cm mocnych a hutnény deskou.

) PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU A KONSTATOVANI
O OVERENI ROZHODUJICICH DIMENZi A PRUREZU:

Jelikoz se jedna o drobné standardni a jiz pouzité prvky i materialy, nebyly vypodty
provedeny.

Specifika Rizik a moznych pfi€in pro navySeni nakladu stavby

Po odtézeni materiall (odstranéni zpevnénych ploch a ploch zelené vcéetné mostu)

mohou vzniknout poZadavky na dal$i prace:

1) Na sanacni prace (jedna se zejména o pripadné zasypy starych sklepu, studni,
vymleté podzemi, neunosné €i nesourodé podloZi pod stavajicim mostem a v jeho
okoli, apod.). Postupy sanaci budou urleny pfimo na stavbé za ucasti TDI,
geologa (geomechanika) stavby a projektanta objektu.

2) Pripadné prelozky &i ochrana inZenyrskych siti. V ramci podkladi byly dolozeny
jednotlivymi spravci prabéhy siti a nebyly pfedany originalni podklady od spravcu
ve formatu dwg & dgn, tudiz jejich zakresleni do podkladd nemusi presné
odpovidat skute€nosti. Z tohoto dlivodu mlize vzniknout pozZadavek na nutnost
ochrany €i pfeloZeni inzenyrskeé sité.

3) Jelikoz od ukon&eni projektu do zahajeni stavby mlze dojit ke zménam, je nutné
zkontrolovat, zda navrzeny vykaz a postupy provadéni jsou v souladu se
skute€nosti.

Pozadavky na provadéni stavby:

Veskeré stavebni prace je nutno provadét v souladu s platnymi normami, pfedpisy a
zakonnymi ustanovenimi.

Pfi stavebnich pracich v pasmu podzemniho vedeni, v pasmu dalkovych kabell a
v pasmu vzdusného vedeni je nutné mimo jiné respektovat ustanoveni Zakona o elektronickych
komunikacich €. 252/2017 Sb., zejména pokud se jedna o zpUsob provadéni zemnich praci a
zdkaz pouziti mechanizace, povSechné pak zabezpeceni vedeni a zafizeni pfed poSkozenim.

Stavajici vzrostlou zelen, ktera bude zachovana, je tfeba chranit po celou dobu
vystavby.
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Veskery stavebni material pouzity do dila musi odpovidat pfislusnym normam a
technologickym postupim. Povoleni k zabudovani dava zhotoviteli na zakladé predlozenych
podkladd TDI.

PFi navrhu stavebniho objektu bylo pouzito pfedevdim nasledujicich technickych norem
a predpisu v platném znéni:

CSN 72 10 06 - .Kontrola zhutnéni zemin“

CSN 73 30 50 - ,Zemni prace"

CSN 7330 50 - ,Zemni prace*

CSN 73 60 05 - ,Prostorové usporadani siti technického vybaveni*

CSN 83 906 — ,Ochrana strom0, porostll a ploch pro vegetaci pfi stavebnich

Cinnostech”

TP - Technické podminky schvalené Ministerstvem dopravy CR

TKP SPK - Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci
NAVRHOVANI A STAVBA VOZOVEK

CSN 736101 - »Projektovani silnic a dalnic”

CSN 736102 - .Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich*

CSN 736110 - .Projektovani mistnich komunikaci*

CSN EN 13108-1  Asfaltovy beton

CSN EN 13108-8  R-material

CSN EN 13108-20  Zkousky typu

CSN EN 13108-21  Rizeni vyroby u vyrobce

CSN EN 13285* Nestmelené smési - Specifikace

CSN 73 6121 - Hutnéné asfaltové vrstvy — Provadéni a kontrola shody
CSN 7361 26-1,2 - ,Nestmelené vrstvy” (Provadéni a kontrola shody; Vrstva

Z vibrovaného $térku)

CSN 7361 29 - ,Postfiky a natéry*

CSN 736131 - ,Dlazby a dilce — ¢ast 1 : Kryty z dlazeb”

CSN 7361 33 - ,Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci*
TP 109 - Asfaltové hutnéné vrstvy se zvySenou odolnosti proti tvorbé

trvalych deformaci

Zakon o elektronickych komunikacich €. 252/2017 Sb.,

Vyhl. €. 30/2001 Sb. - kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich
a uprava a fizeni provozu na pozemnich komunikacich.

PFi provadéni musi byt bran zietel také na dalSi souvisejici normy a pfedpisy
v platném znéni.

J) RESENi PRISTUPU A UZiVANiI VEREJNE PRISTUPNYCH
KOMUNIKACI A PLOCH SOUVISEJICICH SE STAVENISTEM
OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTi POHYBU A
ORIENTACE:

Projekt feSi rekonstrukci stavajiciho prostoru v obci Nova Rabyné. V pavodnim stavu
autobusy zastavuji na zpevnéné ploSe mimo jizdni pruh ¢i ve vozovce. Cestujici nastupuji z
nezpevnéné plochy. Rezim parkovani vozidel neni upraven a tak zde parkuji auta tzv. nadivoko.
Také se zde nenachazeji zadné chodnikové plochy a provoz chodcu je veden po krajnicich
vozovky. V ramci projektu je proto snaha o narovnani tohoto stavu tj. provedeni bezpecného
pfistupu k jednotlivym zastavkam.
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Z tohoto dUvodu jsou na navrzenych chodnikovych plochach feSeny i prvky pro
bezbariérové uzivani tak, aby v dalSich etapach vystavby chodnikovych ploch byl cely usek
feSen pro bezbariérové uzivani. Proto na celém uUzemi, které je projektem zasazeno, jsou
navrzeny prvky pro bezbariérové uzivani tak, aby pIiné vyhovovaly dopravnimu charakteru a
bylo moZné na né plynule navazat. VeSkera vySkova napojeni (chodnikova plocha) jsou
navrzena tak, aby byl umoznén pohyb i osobam se snizenou schopnosti pohybu (pohyb osob
na invalidnim voziku bez pomoci ostatnich osob) a byl usnadnén i pohyb osobam s détskym
ko¢arkem nebo ob&anim pokrocilého véku.

Hrana obrubniku v misté napojeni chodniku je snizena z puvodni vysky, ktera je
navrzena s naslapem + 10 az + 15, na naslap + 2 cm.

Jelikoz se jedna o rekonstrukci, tak je snahou, aby pFicné sklony na chodnicich
neprevySovaly hodnotu 2,0%. Sklony jsou dany dnesni konfiguraci terénu a jejich hodnoty se
CasteCné promitaji do nového projektu. Podélny profil chodnikové plochy kopiruje stavajici
sklon komunikace.

Na konci feSeného uzemi chodnikové plochy a u pfechodu je pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu navrzen pfi¢ny varovny pas, ktery upozorhuje na vstup do nebezpecného
prostoru.

Vedeni zrakové postizenych podél komunikaci je zajidténo pfirozenou vodici linii, kterou
tvofi nova parkova betonova obruba a mostni konstrukce. V tomto misté rozhrani zelen —
chodnik je vodici linie vytvofena zvySenym obrubnikem s naslapem + 6 cm.

Praha, 02/2020
Ing. V. Cerny
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