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A) IDENTIFIKACNi UDAJE OBJEKTU:
Nazev objektu: 700.00 — Objekty pozemnich staveb
SO 700.01 — Méstsky mobiliar
Stupeni projektové dokumentace: Dokumentace pro stavebni povoleni s podrobnostmi pro vybér
zhotovitele a provedeni stavby.
Misto stavby: Obec Rabyné [530522], k.u. Rabyné [737267], silnice 111/10278.

Investor a objednatel: - Obec Rabyné, Blazenice 16, Rabyné&, 25744 Netvofice
Zpracovatel: - DOPAS s.r.o., Kubelikova 1224/42, 130 00 Praha 3

Ing. Vladimir Cerny, tel.: + 420 732 237 868
Ing. Vaclav Juppa, tel.: +420 737 649 724, CKAIT 0007755
Ing. Vilém Minafik, tel.: +420 602 365 486, CKAIT 0000231

B) STRUCNY TECHNICKY POPIS SE ZDUVODNENIM

NAVRZENEHO RESEN:I:

ReSené Uzemi se nachazi v obci Rabyné, &asti Nova Rabyné& u autobusové togky
Rabyné, hotel Nova Rabyné u silnice 111/10278. Pfedmétem této etapy je pfesné umisténi
autobusové zastavky Rabyné na toCce, hotel Nova Rabyné, spolu s chodnikem a svislé
dopravni znaceni. Tato Uprava je doplnéna i o feSeni tzv. viezdové brany. Je to druha etapa
planovaného zklidnéni dopravy v oblasti Nové Rabyné&. Projekt navazuje na dalSi akci
,DOPRAVNI ZKLIDNENI V INTRAVILANU OBCE U AUTOBUSOVE ZASTAVKY RABYNE,
HOTEL NOVA RABYNE®, resp. akci ,PREMISTENI AUTOBUSOVE ZASTAVKY RABYNE,
HOTEL NOVA RABYNE A NAVRH NOVYCH PARKOVACICH STANI*,, se kterou je propojen
chodnikem. Teprve realizaci obou téchto etap dojde ke zklidnéni dopravy z obou stran, jak bylo
pozadovano ze strany objednatele a dot€enych organd statni spravy.

V pavodnim stavu autobusy zastavuji rizné na casteéné zpevnéné ploSe a pfi
najizdéni pak pojizdéji i zelen. Cestujici nastupuji z nezpevnéné plochy a k dispozici nemaji
pristfeSek. RezZim parkovani vozidel neni upraven a tak zde parkuji auta tzv. nadivoko. Také se
zde nenachazeji zadné chodnikové plochy a provoz chodcu je veden po krajnicich vozovky.
Tocka je navic umisténa hned na okraji obce s nepfili§ dobrymi rozhledovymi parametry a
projizdéjici vozidla zde nedodrzuji pfedepsanou rychlost.

Usek se nachazi v intravilanu, v ¢aste¢né zastavéném Uzemi.

V ramci rekonstrukce stavebniho useku dojde k upravé celé toCky i se stfedovym
Castecné pojizdénym ostrivkem. Dale dojde k vybudovani pfilehlych chodnikd s mistem pro
pfechazeni, vlastni zastavky a také vybudovani tzv. viezdové brany do obce. Cela oblast bude
doplnéna i o nové VO splfiujici pozadavky platné CSN na osvétleni pozemnich komunikaci.

Situa€né jsou jednotlivé prvky zfejmé napf. z pfilozeného vykresu v ¢asti C 702 — ¢. 2 —
Situace

c) VYHODNOCENIi PRUZKUMU A PODKLADU, VCETNE JEJICH
UZITi V DOKUMENTACI (DOPRAVNI UDAJE, GEOTECHNICKY
PRUZKUM, ATD.):

Z duvodu charakteru stavby nebyl proveden radonovy prazkum.

Dendrologicky pruzkum zpracovavan nebyl, nebot nedochazi ke kaceni vzrostlé zelené.

Zadné jiné prizkumy nebyly objednany ani poskytnuty. Je nutné pozadat spravce o
vyty€eni vSech siti (smérové i vySkove) pred vlastnim zahajenim stavby a provést zapis o jejich
existenci €i neexistenci do stavebniho deniku.
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D) VZTAHY POZEMNi KOMUNIKACE K OSTATNIM OBJEKTUM
STAVBY

V ramci tohoto projektu bude upraven okolni terén a bude doplnéna lavicka s koSem na
odpadky a nasvétleni prostoru pomoci VO.

V projektu se kromé vysSe uvedenych inzenyrskych objektll neuvazuje s prelozkami ani
s ochranénim inzenyrskych siti. Pouze v pfipadé, kdy v ramci Upravy konstrukénich vrstev Ci
sanace aktivni zény dojde ke styku s inzenyrskou siti, pak bude tato sit ochranéna, pfripadné
prelozena.

V ramci opravy komunikace a upravy uli¢niho prostoru nedojde ke smérové Ci vySkové
Upravé vodovodnich Soupat a k Upravam poklopll kanalizaénich Sachet. — zadna se zde
nevyskytuji.

E) NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH, VCETNE PRIPADNYCH
VYPOCTU:
Zasady technického feSeni jsou dany dodrZovanim pfislusnych statnich technickych
norem, technickych podminek a také pozadavky objednatele.
Situa¢né jsou jednotlivé prvky zfejmé napt. z pfilozenych vykresa v ¢asti C 702 — €. 2 —
Situace.

Konstrukce mobiliare
Konstrukce vlastnich prvkd mobiliafe bude vybran po dohodé objednatele se
zhotovitelem.

Jako pfiklad je uveden méstsky mobiliar pouzivany v BeneSové.

Obr.1 — Lavicka — piiklad
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Obr.2 — Odpadkovy kos$ - pfiklad

F) REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY
ODVODNENI, OCHRANA POZEMNi KOMUNIKACE:

Odtokové poméry se neméni. Odvodnéni je feSeno v ramci SO 102.

G) NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNICH ZARIZEN:I,
SVETELNYCH SIGNALU, ZARiIZENi PRO PROVOZNi
INFORMACE A DOPRAVNI TELEMATIKU:

Dopravni znaceni se netyka tohoto stavebniho objektu, oznacnik pro zastavku je osazen
samostatné a spolu s dalSim dopravnim znacenim je uvadén v ramci SO 102.

H) ZVLASTNi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY,
PRIPADNE UDRZBU:

Zemni prace spocivaji max. ve vykopech pro zakladové konstrukce lavicky &i koSe.

Pouzité zeminy a pracovni postupy musi splfiovat pfislusné pfedpisy a normy. Vlastni zaklady

budou provedeny pfed provedenim zpevnénych ploch zejména chodniku, aby nedochazelo k
poni€eni zpevnénych ploch pfi stavbé.

Bezpelnost prace a ochrana zdravi pfi praci

Upozoriujeme, Ze pfi pfipadném prekladani fadl, pfipojek a vedeni je tfeba dodrzet
CSN 73 60 05 — ,Prostorové uspofradani siti technického vybaveni®.

P¥i pracich je nutno dodrzovat platné pfedpisy o bezpecnosti prace a vdechny piedpisy
s tim souvisejici, zejména zakon ¢&. 309/2006 Sh., NV &. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecCim padu z vysky nebo
do hloubky a NV €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich. Pracovnici na stavbé budou pouceni o BOZP, zahrani¢ni
pracovnici budou mit platné pracovni povoleni.

ZvysSenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich vedeni. Jejich
poloha musi byt pfedem vyty€ena jejich spravci a po dobu stavby udrzovana. S jejich polohou
musi byt pracovnici dodavatele pfedem prokazatelné seznameni. Prace v jejich blizkosti je
nutno provadét za odborného dozoru pfislusné organizace, bez pouziti mechanizmu a za
dodrZeni dalSich podminek spravce.
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Dale je nutna zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedeni, zejména
pfi pouziti mechanizmu ve vysce nad 3,0 m.

Je nutno zajistit bezpecnost pracovniki pfi soubézném provadéni praci. Pracovnici
museji byt prokazatelné seznameni s nebezpelim. Dodavatelské organizace musi uzavfit
vzajemné pisemné dohody o bezpecénosti prace na pracovisti.

Je tfeba zamezit pfistupu vefejnosti na stavenisté, oteviené vykopy je nutné chranit
zabradlim a v noci oznacit vystraznym svétlem. Béhem provozu je nutno dodrZzovat zakon
¢. 361/2000 Sb.

Kvalifikované prace budou provadét pracovnici s patfiCnou atestaci nebo proskolenim.
Na stavbé& budou dodrzovany v8echny NV, vyhlasky, zakony a platné CSN. Vsichni pracovnici
na stavbé musi byt proskoleni v ramci bezpecnosti prace. BEhem vystavby je nutno respektovat
ochranna pasma inzenyrskych siti. Po dobu provadénych praci se ve vymezeném prostoru smi
zdrZzovat pouze pracovnici firmy provadéjici stavebni prace a dalSi proSkoleni pracovnici, napf.
TDI, apod. Hranice stavenisté budou oznaceny tabulkami vymezujicimi prostor stavenistg.

Nékteré zakladni legislativni pfedpisy:

Smérnice Rady Evropy €. 92/57/EHS ze dne 24. Cervna 1992 o minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na do€asnych nebo mobilnich stavenistich (osma
samostatna smérnice ve smyslu ¢&l. 16 odst. 1 smérnice ¢. 89/391/EHS)

Zakon ¢. 262/2006 Sb., Zakonik prace — ucinnost od 1. 1. 2007.

Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci) — ucinnost od 1. 1. 2007.

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. — o bliz8ich minimalnich poZadavcich na bezpeCnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenisti — uc¢innost od 1. 1. 2007.

Nafizeni vlady ¢. 592/2006 Sb. — o podminkach akreditace a provadéni zkousek
odborné zpUsobilosti — u¢innost od 1. 1. 2007.

Nafizeni vlady ¢€. 362/2005 Sb. — o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpeCim padu z vySky nebo do hloubky — ze dne
15. 8. 2005.

Projektant upozorfiuje na nezbytnost dodrzeni veskerych platnych pfedpisi a norem
pfi provadéni stavby.

Zvlasté je tfeba dodrzovat predpisy BOZ ve stavebnictvi, nafizeni vliady €. 591/2006
Sb., zakon €. 262/2006 Sb. — Zakonik prace, zakon ¢. 30/2006 Sb.

Pozarni ochrana

Vzhledem k charakteru objektu nevznika pozarni riziko a neni tfeba zvlastnich opatfeni
z hlediska pozarni ochrany. Jelikoz se pfi realizaci neuvazuje s jakymkoli zasahem do
vodovodni sité, budou stavajici pozarni hydranty funkéni i po dobu vystavby.

) VAZBA NA PRIPADNA TECHNOLOGICKA VYBAVENI:

Objekt nevyzaduje zadna technologicka vybaveni.
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InZenyrské sité

Prabéh inzenyrskych siti byl poskytnut jednotlivymi spravci a investorem. Stavajici
zarizeni spravcl inzenyrskych siti, ktera budou zachovana, museji byt béhem provadéni
stavebni ¢innosti chranéna pred posSkozenim. V pfipadé poskozeni stavbou museji byt za ucasti
spravce opravena.

V této Casti projektu se neuvazuje s prelozkami ani ochranénim inzenyrskych siti.
Pouze v pfipadé, kdy v ramci upravy konstrukcnich vrstev €i sanace aktivni zony dojde ke styku
s inZenyrskou siti, pak bude tato ochranéna pfipadné preloZena.

Je nutné, aby pfed zahajenim stavebnich praci v souladu s platnou legislativou bylo
provedeno fadné polohové a vysSkové vytyéeni podzemnich vedeni jejich spravci (se
zakreslenim do PD), popf. aby byl pfedan pisemny doklad o neexistenci vedeni. Je tfeba o tom
ucinit zapis do stavebniho deniku.

VytyCeni inZzenyrskych siti nesmi byt béhem stavby poruSeno. Pracovnici dodavatele
museji byt prokazatelné seznameni s polohou vedeni a zakazem pouzivat v jeho blizkosti
mechanizmy. Spravci inzenyrskych siti musi byt vyrozuméni o zahajeni stavby nejméné 15 dnd
pfed zahajenim stavebnich praci. Pokud se ve vykopisti vyskytnou nepouzivané kabely, nelze
tyto zrusit bez pfedchoziho souhlasu jejich spravce a pfesného oznaceni, o jaké kabely se
jedna. VeSkeré zaméfené a znamé inZenyrské sité, které byly projektantovi pfedany, jsou
uvedeny v celkové (koordinacni) situaci. Celkova (koordinacni) situace je pfilozena v projektu.

Predpoklada se na plani zpevnénych ploch shodna E «f2.= 60 MPa, a to jak v mistech
vykopu inzenyrskych siti, tak i v ostatnich mistech. Zasypy budou provadény po vrstvach 20 -
30 cm mocnych a hutnény deskou.

J) PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU A KONSTATOVANI
O OVERENi ROZHODUJIiCiCH DIMENZi A PRUREZU:

Jelikoz se jedna o drobné standardni a jiz pouzité prvky i materialy, nebyly vypodcty
provedeny.

Specifika Rizik a moznych p¥i€in pro navySeni nakladu stavby

Po odtézeni materiall (odstranéni zpevnénych ploch a ploch zelené véetné mostu)

mohou vzniknout poZadavky na dalSi prace:

1) Na sanacni prace (jedna se zejména o pfipadné zasypy starych sklepu, studni,
vymleté podzemi, neunosné €i nesourodé podloZi pod stavajicim mostem a v jeho
okoli, apod.). Postupy sanaci budou urleny pfimo na stavbé za ucasti TDI,
geologa (geomechanika) stavby a projektanta objektu.

2) Pripadné prelozky &i ochrana inzenyrskych siti. V ramci podkladi byly dolozeny
jednotlivymi spravci prabéhy siti a nebyly prfedany originalni podklady od spravcu
ve formatu dwg & dgn, tudiz jejich zakresleni do podkladd nemusi presné
odpovidat skute€nosti. Z tohoto dlivodu mlize vzniknout pozadavek na nutnost
ochrany Ci pfelozeni inzenyrské sité.

3) Jelikoz od ukon&eni projektu do zahajeni stavby mize dojit ke zménam, je nutné
zkontrolovat, zda navrzeny vykaz a postupy provadéni jsou v souladu se
skute€nosti.

Pozadavky na provadéni stavby:
Veskeré stavebni prace je nutno provadét v souladu s platnymi normami, pfedpisy a
zakonnymi ustanovenimi.
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PFi stavebnich pracich v pasmu podzemniho vedeni, v pasmu dalkovych kabell a
v pasmu vzdusného vedeni je nutné mimo jiné respektovat ustanoveni Zakona o elektronickych
komunikacich €. 252/2017 Sb., zejména pokud se jedna o zplsob provadéni zemnich praci a
zakaz pouziti mechanizace, povSechné pak zabezpeceni vedeni a zafizeni pfed poskozenim.

Stavajici vzrostlou zelen, ktera bude zachovana, je tfeba chranit po celou dobu
vystavby.

Veskery stavebni material pouzity do dila musi odpovidat pfisluSnym normam a
technologickym postuplm. Povoleni k zabudovani dava zhotoviteli na zakladé predlozenych
podkladd TDI.

PFi navrhu stavebniho objektu bylo pouzito pfedevsim nasledujicich technickych norem
a predpisu v platném znéni:

CSN 72 10 06 - .Kontrola zhutnéni zemin“

CSN 73 30 50 - ,Zemni prace*

CSN 73 30 50 - ,Zemni prace"

CSN 73 60 05 - .Prostorové uspofadani siti technického vybaveni*

CSN 83 906 — ,Ochrana stromu, porostd a ploch pro vegetaci pfi stavebnich
Cinnostech”

TP - Technické podminky schvalené Ministerstvem dopravy CR

TKP SPK - Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci

NAVRHOVANI A STAVBA VOZOVEK
Zakon o elektronickych komunikacich ¢.252/2017 Sb.

Pfi provadéni musi byt bran zfetel také na dalSi souvisejici normy a predpisy v plathém znéni.

K) RESENIi PRISTUPU A UZiVANi VEREJNE PRISTUPNYCH
KOMUNIKACIi A PLOCH SOUVISEJICIiCH SE STAVENISTEM
OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTi POHYBU A
ORIENTACE:

Tento stavebni objekt nefeSi problematiku osob s omezenou schopnosti pohybu a
orientace, ta je feSena v ramci SO 102.

Praha, 02/2020
Ing. V. Cerny
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