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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1.  ÚVOD 

 

 Jedná se o stavbu, jejíž účelem je návrh vodovodních řadů pro nově navrženou 

zástavbu v severovýchodním okraji obce Vratěnín. Zásobování předmětné lokality pitnou 

vodou je navrženo z veřejného vodovodu, a to napojením na konec stávajícího rozvodného  

řadu PE 90 na okraji lokality.  

 

 

2.  NOVOSTAVBA VODOVODU  SO 02 

 

Pro potřeby zpracované projektové dokumentace byly jednotlivé řady označeny jako 

Řad1 a Řad2. Páteřní potrubí tvoří Řad1, ze kterého odbočuje krátký Řad2. U obou řadů se 

předpokládá následné prodloužení při dalších etapách zástavby dle platného územního plánu.  

Na konci stávajícího řadu je osazen podzemní požární hydrant ve funkci vzdušníku. 

Tento hydrant bude zachován a pouze osazen na nové odbočné tvarovce.   

Vzhledem k příznivé konfiguraci terénu budou pouze na konci nových řadů 

instalovány podzemní požární hydranty ve funkci kalosvodů.  

V nově vzniklém uzlovém bodě jsou navrženy sekční uzávěry. 

 

Charakteristika vodovodu  

• Řad 1 – PE 100 RC SDR17 PN10  90/5,4 – délka  166,9 m 

• Řad 2 - PE 100 RC SDR17 PN10  90/5,4 – délka     13,8 m 

            Celkem                                                                     180,7 m 

 

U hydrantů a šoupat budou osazeny na orientačních sloupcích orientační tabulky. 

Šoupátkové poklopy jsou navrženy v asfaltových plochách navržených obslužných 

komunikacích. Hydrantové poklopy jsou navrženy v nezpevněných plochách a proto budou 

odlážděny dvěmi  řadami žulových kostek.. 

V místě napojení na stávající vodovod budou před zahájením výstavby 

provedena sonda pro ověření hloubky potrubí, z důvodů dodržení navrhovaného 

spádování nového vodovodního potrubí. 

 

VÝPOČET SPOTŘEBY VODY 

Předpokládaná spotřeba pitné vody  pro novou lokalitu RD: 

uvažovaná specifická potřeba vody  150 l/osoba/den 

předpokládané množství osob - 6 RD x 4 osoby= 24  

Qp= 24 x 150 = 3.600 l/den = 0,04 l/s 

Qm = 0,04 x 1,5 = 0,06 l/s 

Qh = 0,06 x 4,7 = 0,29 l/s 
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SEZNAM SOUŘADNIC LOMOVÝCH BODŮ 

              souřadnice Y    souřadnice X 

VB1   675046.30        1184239.89  

VB2   675042.48        1184241.89  

VB3   675031.15        1184246.08  

HK2   675079.04        1184375.84  

HK3      675018.23        1184250.84 

 

POŽÁRNÍ ŘEŠENÍ 

Podle Vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., § 41 - Požárně bezpečnostní řešení - odst. b) 

- zajištění potřebného množství požární vody - je nutné řešit navrhované vodovody tak, aby z 

nich bylo zajištěno dostatečné množství požární vody. Zajištění potřebného množství požární 

vody stanovuje ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb (Zásobování požární vodou). Dle 

požadavků této normy je pro předmětné rodinné domy do zastavěné plochy 200 m2 

požadována minimální dimenze potrubí DN80 s odběrem Q=4 l/s a rychlostí v=0,8 m/s. 

Další možností odběru požární vody je vodní nádrž do vzdálenosti 600 m. 

Po dobu výstavby musí být zajištěna možnost příjezdu jednotek HZS pro zásah 

v přilehlé zástavbě. Minimální šířka příjezdné komunikace bude větší jak 3,5 m. 

Dle investorem předložené obecně závazné vyhlášky č.1/2005 - Požární řád obce Vratěnín, je 

uveden přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky pro jejich trvalé použitelnosti. 

Mezi umělými zdroji je uvedena hydrantová síť po celém zastavěném území obce. Navržený 

podzemní požární hydrant HK 2 na konci Řadu 1 bude tedy sloužit také pro požární odběr.  

 

TLAKOVÉ POMĚRY 

             Tlakové poměry ve spotřebišti jsou vytvářeny automatickou tlakovou stanicí se 

dvěma čerpadly s frekvenčními měniči a tlakovou nádobou. Při běžném provozu se čerpadla 

pravidelně střídají. Při požárním odběru se sepnou obě čerpadla a dodávají do vodovodní sítě 

požadované množství požární vody 4,0 l/s.   

Tlakové poměry jsou tedy dány výstupním tlakem z automatické tlakové stanice.Ten 

je nastaven při kótě čerpadel 462 m.n.m. na hodnotu 0,47 MPa, což odpovídá kótě 509 m.n.m.   

V dané lokalitě pro výstavbu RD (464,0-467,0 m.n.m.) bude tedy hydrostatický tlak 

dosahovat hodnot cca 0,45 MPa, což splňuje vyhlášku 428/2001 Sb.§15, odst.5. ve které je 

uvedeno, že by měl dosahovat hydrostatický tlak hodnot v rozmezí 0,15 MPa – 0,60 MPa. 

 

 

ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ 

Vodovodní potrubí bude ukládáno do štěrkopískového lože tl. 100 mm a  obsypáno 

štěrkopískem 300 mm nad potrubí. Na štěrkopísek bude položena signalizační ochranná fólie 

bílé barvy. 

Pro možnost pozdějšího vyhledání potrubí je nutné nad potrubí umístit vyhledávací 

vodič CYY Ø 6 mm2, který bude po 2 metrech připáskován k potrubí a vyvedený do poklopů 

armatur a případných dalších objektů na vodovodní síti. Spoje vodičů budou provedeny jako 

nerozebíratelné pomocí speciálních lisovacích kabelových spojek izolovaných teplem 

smršťovací kabelovou trubičkou s lepidlem, které jsou vhodné pro uložení v zemi. 

 V místech odbočných tvarovek a pod patečními koleny musí být vybudovány kotevní 

betonové bloky. 

 



Technická zpráva 

 3 

VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 

      Jednotlivé vodovodní přípojky pro budoucí novostavby jsou navrženy v rámci 

samostatného stavebního objektu SO 08. Vzhledem k předpokládané výstavbě RD i na 

pozemcích na protější straně budoucí místní komunikace p.č. 338/54, 949/6,949/4 a 338/53 v 

k.ú. Vratěnín jsou navrženy nejenom přípojky pro stavební parcely označené jako 1-6. 

Celkový počet vodovodních přípojek napojených na navrhované vodovodní řady je 10 ks.    

Napojení na PE potrubí: 

• elektrotvarovka sedlová – navrtávací T-kus odbočkový s vývodem d63, s uzavíracím 

ventilem, včetně spodního třmenu a elektroredukce d63/d32 (40) pro přípojku z PE 

• zemní souprava teleskopická pro navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem 

• uliční ventilový litinový poklop  

• podkladová deska plastová pro ventilový uliční poklop kulatý  

 

Potrubí vodovodních přípojek bude ukončeno v navržených vodoměrných šachtičkách 

MODULO, tím bude zajištěna i potřebná měřitelná spotřeba vody po dobu výstavby 

jednotlivých RD.  

 

KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI 

V trase navrženého vodovodu nedojde ke křížení a ani souběhu s ostatními stávajícími 

podzemními a nadzemními inženýrskými sítěmi. 
   
Před zahájením stavby je nutno zabezpečit vytýčení všech 

dotčených podzemních inženýrských sítí. 

   

  

3.  PROVÁDĚNÍ STAVBY 

 

POSTUP VÝSTAVBY 

Výkopy rýh pro uložení vodovodního potrubí budou provedeny vzhledem k trasování 

převážně mimo plochu této místní komunikace, po sejmutí ornice nad výkopem. Ta bude po 

provedení zásypu rýhy opětovně rozprostřena a oseta. V místě příčného přechodu pod 

navrhovanou místní komunikací se předpokládá, že v rámci související výstavby místní 

komunikace dojde k provedení hrubých terénních úprav, které obsahují sejmutí ornice a také 

odtěžení zeminy do úrovně navrhované silniční pláně. Výkop rýhy pro uložení vodovodního 

potrubí bude v tomto úseku proveden pouze od úrovně silniční pláně, tedy 410 mm pod 

niveletu komunikace. Následně budou v rámci samostatného stavebního objektu SO 01 

provedeny konstrukční vrstvy vozovky. Zásyp rýhy nad potrubím vodovodu bude v tomto 

úseku proveden pouze do úrovně silniční pláně, tedy 410 mm pod budoucí niveletu 

komunikace. 

 

DOČASNÉ NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU  

Vzhledem k tomu, že lze provést propojení nového úseku vodovodního potrubí na 

stávající bez dlouhodobého odstavení dodávky pitné vody v dané lokalitě, nepředpokládá se 

nutnost náhradního zásobování vodou.  
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INFORMACE O NAHLÁŠENÍ PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY 

Přerušení nebo omezení dodávky vody je provozovatel povinen oznámit odběrateli 

alespoň 15 dnů předem, současně s oznámením doby trvání prováděných prací. Proto je 

nutné, aby se zhotovitel domluvil se zástupcem provozovatele minimálně 5 pracovních dní 

před tímto termínem zásahu do vodovodní sítě. 

Podle zákona je v případě přerušení nebo omezení dodávky vody provozovatel 

vodovodu oprávněn stanovit podmínky tohoto přerušení nebo omezení a je povinen zajistit 

náhradní zásobování pitnou vodou.  

Náhradní zásobování vodou se neposkytuje v případech trvání omezení dodávky méně 

než čtyři hodiny. 

U propojování navrženého potrubí se stávajícím se předpokládá, že nebude trvat déle 

než 4 hodiny, a proto nebude nutno zajišťovat náhradní zásobování pitnou vodou. 

 

ZEMNÍ PRÁCE 

Zemní práce se předpokládá provádět pomocí mechanizace při ručním dokopání v 

místech křížení trasy vodovodního potrubí s podzemními sítěmi.  

V předmětné lokalitě se nepředpokládá vysoká hladina podzemní vody. Což bylo 

potvrzeno provedeným průzkumem. 

Zásyp rýhy bude proveden po vykonání tlakových zkoušek předmětného úseku. 

 

Odhad tříd těžitelnosti zemin : 

• 3. třída    80 % 

• 4. třída     20 % 

 

Odvozy na meziskládku : Odvoz zeminy na meziskládku se neuvažuje, zemina pro zpětný 

zásyp bude ukládána vedle výkopu rýhy. 

 

Odvoz na skládku : Odvoz přebytečné zeminy, rozebraných povrchů zpevněných ploch apod. 

bude na skládku do vzdálenosti 15 km. 

 

TLAKOVÉ ZKOUŠKY 

Tlakové zkoušky budou prováděny dle ČSN 75 5911. Provádí se pouze pitnou vodou. 

Voda na tlakové zkoušky bude odebírána ze stávající vodovodní sítě. 

 

Tlaková zkouška potrubí bude provedena následovně: 

1. potrubí bude natlakováno na zkušební tlak 0,60 MPa (1,3 x provozní tlak 0,45 MPa). Po 

dobu 15 min bude přerušeno čerpání a po 15 min bude provedeno opětovné dorovnání na 

zkušební tlak. 

2. následně je provedena vlastní tlaková zkouška o trvání min. 30 minut. 

3. zkouška je vyhovující, pokud za posledních 15 min tlakové zkoušky nepoklesne tlak o více 

než 0,02 MPa. 

 

PROPLACH A DESINFEKCE 

Před uvedením nového vodovodu do provozu musí být proveden proplach a 

desinfekce potrubí. Kvalita vody v novém řadu musí být ověřena laboratorním rozborem. 

 

 



Technická zpráva 

 5 

Desinfekce se provede roztokem chlornanu, min. 33 ml/m3. Proplach potrubí bude 

potrubím profilu min 1". Po dobu desinfekce a proplachu musí být zabezpečeno, aby voda s 

přídavkem dezinfekčního přípravku nemohla proniknout do provozované vodovodní sítě.  

Pro provedení tlakové zkoušky a desinfekce navrženého vodovodu bude použita pitná 

voda, která bude dodána (3x) ze stávající vodovodní sítě .  

Na závěr bude provedeno odvzdušnění a odkalení předmětné části vodovodní sítě, při 

průtoku vody 4,0 l/s, s předpokládanou dobou trvání 10 min.  

 

GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 

Vodovodní potrubí bude před záhozem geodeticky zaměřeno v souřadnicovém 

systému S-JTSK a výškovém systému Bpv se zpracováním ve formátu DGN. 

 

 

4.  POŽADAVKY NA ZÁVĚREČNÉ ÚPRAVY ÚZEMÍ 

 

Závěrečné úpravy území musí zabezpečit provoz celé investice a obnovit provoz 

dotčených zařízení a ploch jiných provozovatelů a uživatelů. 

U liniových staveb to znamená zejména důsledné obnovení povrchů ploch.  

V úseku plánované místní komunikace bude zásyp rýhy proveden do úrovně silniční 

pláně, tedy 410 mm pod niveletu komunikace. Následně budou v rámci samostatného 

stavebního objektu SO 01 provedeny konstrukční vrstvy vozovky. 

 

 

5.  ZÁVĚR 

 

 Realizací výše popisované stavby dojde k zabezpečení zásobování uvedené lokality 

pro výstavbu RD ve Vratěníně  pitnou vodou z veřejného vodovodu.  

 

 

 

 

 Vypracoval: Ing. Josef Novotný 

 

 

 

 

 

V Jihlavě, září 2020 


