
HP4-6-99692  2 

 

  

OBSAH                STRANA 

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY ................................... ............................................. 3 

1.1 Údaje o stavb ě ............................................................................................................. 3 

1.2 Údaje o stavebníkovi .............................. ..................................................................... 3 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace .................. .......................................................... 3 

2 SEZNAM DOKUMENTACE ................................ .......................................................... 4 

3 ÚČEL OBJEKTU ........................................ .................................................................. 4 

3.1 Předmět dokumentace ..................................... ........................................................... 4 

3.2 Základní údaje charakterizující stavbu a provoz ... .................................................... 5 

4 ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNK ČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVATNÉHO 5  

4.1 Popis a zhodnocení stávajícího stavu .............. ......................................................... 5 

4.2 Urbanistické a stavební řešení ............................................. ...................................... 5 

4.3 Vytýčení stavby ........................................ ................................................................... 6 

5 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ................................................................................................... 6 

5.1 Architektonicko stavební řešení ............................................. ................................... 6 

5.1.1 Víceúčelový bazén  6 

5.1.2 Skluzavka  7 

5.1.3 Brodítka  8 

5.1.4 Stavební úpravy sociálního objektu  8 

5.1.5 Objekty technologie  9 

6 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ .................................................................. 12 

7 DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU ...................................... ..... 12 

8 KVALITA PROVEDENÍ ................................. .............................................................. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HP4-6-99692  3 

 

  

 

 

 

 

 

01 TECHNICKÁ ZPRÁVA  

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY  

1.1 Údaje o stavb ě 

Název stavby:   Areál koupališt ě ve Vizovících   

Objekt:    SO01 Víceúčelový bazén, objekty technologie 

                                       Architektonicko stavební řešení 

Místo stavby:   Vizovice 

Předmět dokumentace: Rekonstrukce letního koupaliště 

Katastrální území:   Vizovice 

1.2 Údaje o stavebníkovi  

Město Vizovice 

                   Masarykovo náměstí 1007  

                   763 12 Vizovice 

IČ: 00 284653 

DIČ: CZ 00 284653 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace  

                    Zpracovatel dokumentace 

                   CENTROPROJEKT a.s . 

Štefánikova 167 

760 30 Zlín 

IČ  29607241 

DIČ  CZ29607241  

 

HUTNÍ PROJEKT Frýdek - Místek a.s. 

 divize Uherské Hradiště 

 Palackého nám. 231 

 686 11 Uherské Hradiště 

           IČ: 45193584   
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2 SEZNAM DOKUMENTACE  

01 Technická zpráva 

02 Půdorys bazénu – stávající stav, bourací práce 

03 Řezy – stávající stav, bourací práce 

04 Sociální objekt, část 1- stávající stav 

05 Sociální objekt, část 2 - stávající stav 

06 VB – základy 

07 VB – půdorys 

08 VB – řezy A,B,C,D,E,F,G,H,J 

09 VB – řezy K,L,N,M 

10 VB – řez O – O 

11 Brodítka 

12 Akumulační nádrž a šachta – půdorys 

13 Akumulační nádrž a šachta – půdorys +0,500 

14 Akumulační nádrž a šachta – prostupy 

15 Sociální objekt – stavební úpravy 

16 Objekt filtrů – půdorys, řezy 

17 Objekt filtrů – krov 

18 Objekt filtrů – pohledy 

19 Seznam podrobností 

20 Uzemnění bazénu 

 

3 ÚČEL OBJEKTU  

Účelem objektu je vybudování nového Víceúčelového bazénu , ( bazén je určen pro sezónní 
provoz) a objektů sloužících pro technologii. 

3.1 Předmět dokumentace  

Tento objekt řeší :  

1. Víceúčelový bazén 

2. Brodítka 

3. Stavební úpravy sociálního objektu 

4. Objekty technologie 

Víceúčelový bazén  

Součástí víceúčelového bazénu jsou atrakce : skluzavka, chrliče, houpací záliv, vzduchová 
lavice, malá skluzavka, vodní ježek a stříkající zvířátko.  

Stavební úpravy sociálního objektu 

Stavební úpravy budou spočívat ve vybudování sociálního zařízení, vč. vstupní rampy, pro 
imobilní občany. 
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Objekty technologie  

• žb akumulační nádrž a žb šachta  

• objekt filtrů  

3.2 Základní údaje charakterizující stavbu a provoz  

Předmětné objekty jsou součástí komplexu objektů nacházejících se v prostorách letního 
koupaliště ve Vizovicích. Po provedení stavebních a profesních prací budou prostory koupaliště 
nadále sloužit pro sportovněrelaxační vyžití návštěvnílků koupaliště. Stavba řeší rekonstrukci 
stávajícího letního koupaliště na moderní styl s moderní technologií 

4 ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNK ČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVATNÉHO 

              řešení 

4.1 Popis a zhodnocení stávajícího stavu  

Stávající areál letního koupaliště byl vybudován na konci 60-tých let minulého století. V areálu 
koupaliště se nachází bazénová vana, která je rozdělena na dětský bazén a bazén pro plavce. 
Na bazén navazuje v jižní části partie budov sloužící jako sociální zázemí koupaliště – šatny, 
WC, plavčík Ve východní části je zděný objekt úpravny vody. 

Vyhodnocení současného stavu konstrukcí 

Objekt byl zhodnocen vizuální prohlídkou, provedeno bylo zaměření stávajícího stavu a 
fotodokumentace stávajícího objektu.  

Bylo konstatováno: 

Současný stav konstrukcí plně odpovídá stáří a prostředí provozu a technologie. Bazénový 
prostor je značně narušený (stěny a dno jsou popraskané a část vrstev je odpadlá).  
Zámečnické konstrukce jsou zkorodované.    

Bazénové těleso je zastaralé a technologicky nevyhovuje současným hygienickým požadavkům 
a předpisům. Povrch bazénového tělesa je nevyhovující, jak z hlediska bezpečnosti 
návštěvníků, tak z hlediska údržby. Bazénové ochozy a zpevněné plochy jsou zborcené.  

Stavba není řešena s ohledem na požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 
398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. V sociálním objektu schází sociální zařízení pro imobilní občany. 

4.2 Urbanistické a stavební řešení  

Víceúčelový bazén  

Víceúčelový bazén je pravidelného obdélníkového půdorysu, velikosti 30,0 x 14,0 m a je 
vybudován vložením nerezového bazénového tělesa do prostoru původní žb bazénové vany. 
Bazén bude proveden z nerez plechu a stěny bazénu budou ukončeny přelivovým žlábkem. 
Bazén je lemovan oploceným bazénovým ochozem (řešeno v SO 02), který je přístupný z 
okolních ploch přes nerezová brodítka.  

Víceúčelový bazén se dělí na plaveckou, relaxační a neplaveckou část. Hloubka vody 
v plavecké části je 0,9 - 1,5m, v relaxační části 0,9 – 1,3 m a v neplavecké části 0,15 – 0,3m. 
Bazén je doplněn atrakcemi: skluzavkou, chrliči, houpacím zálivem, vzduchovou lavicí, malou 
skluzavkou, vodním ježkem a stříkajícím zvířátkem.  

Plavecká část     173,55 m2 

Relaxační část    176,45 m2 

Neplavecká část 70,00 m2 
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Skluzavka je dominantní atrakce víceúčelového bazénu. Je provedena ze skelného laminátu o 
půdorysné délce 7,45m, šířce 3,4m a nástupní výška je 2,10m. Nosná konstrukce pro skluzavku 
je navržena z válcovaných prvků s povrchovou úpravou žárovým zinkováním s uzavíracím 
nátěrem. Přístup na startovací plošinu bude přímým schodištěm.  

Víceúčelový bazén, je řešen jako bezbariérový tak, aby splňoval předpisy dle vyhlášky č. 
398/2009 Sb. Pro vstup do bazénu je navrženo vstupní zařízení pro osoby ZTP.  

Brodítka 

Brodítka jsou nerezová tělesa ,se sprchami, umístěná při vstupu na bazénové ochozy. Lemující 
plocha podél brodítek, v úseku 2,0m, bude vydlážděna zámkovou dlažbou a je řešena v SO02.  

Stavební úpravy sociálního objektu  

Ve stávajícím sociálním objektu bude nově provedeno sociální zařízení, včetně vstupní rampy 
pro imobilní občany.  

Objekty technologie  

Akumulační nádrž a šachta 

V prostoru původní vany bude dále umístěna technologická úprava vody, jejíž součástí jsou 
podzemní objekty a to žb akumulační nádrž světlosti 8,0 x 3,3m a žb šachta pro umístění 
čerpadel o světlosti 6,3 x 3,3m.  

Zastavěná plocha 57,02 m2,  obestavěný prostor 157,90 m3. 

Objekt filtrů 
Objekt je tvořen dřevěným opláštěným přístřeškem s navazující zpevněnou plochou, oplocenou 
drátěným pletivem. V přístřešku bude umístěná technologie a sousedící plocha slouží pro 
umístění filtrů. 

Zastavěná plocha 39,80 m2     

Obestavěný prostor 51,40 m3 

4.3 Vytýčení stavby  

Výšková úroveň ±0,000 Ξ 292,44 m n.m.  je stanovena hrana nového bazénového ochozu. Tato 
výšková úroveň se nemění. Všechny výškové kóty jsou vztaženy k nule a jsou uvedeny jako 
relativní. 

 

5 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

5.1 Architektonicko stavební řešení  

5.1.1 Víceúčelový bazén  

Nové bazénové těleso bude vloženo do stávající žb vany původního bazénu. 

Bourací práce 

Vybouráno a zdemontováno bude : 

• Stávající bazénové těleso bude vyčištěno. Bude zbaveno nánosů hlíny, plevele a 
pod.(řešeno v SO 02) 

• Zdemontovány budou všechny zámečnické konstrukce (bazénové žebříky - řešeno v SO 
02) 

• Vybourána bude bazénová dělící stěna stávajícího bazénu bránící nové dispozici bazénu 
(řešeno v SO 02) 
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• Vybourány budou profesní a technologické prostupy 

Základové konstrukce 

Základové konstrukce budou prováděny po ukotvení bazénového tělesa a atrakcí do stávajícího 
bazénového tělesa a po osazení drenážního potrubí. Současně při zhotovování tělesa budou 
prováděny technologické trubní rozvody se všemi návaznostmi. Bazénová tělesa bude 
uzemněna pomocí vodiče FeZn DN 10mm, uloženém v betonové směsi základů a připojeno na 
okolní zemnící soustavu.  

Prostor mezi podlahou stávajícího bazénu a novým dnem nerezového bazénu bude 
oddrenážován. Je navržena flexibilní drenáž DN 80. V místech přídavných betonů a v místě 
vyústění bude uložena do ocelové chráničky DN 150. Drenáž bude zaústěna do přečerpávací 
šachty. 

Základové konstrukce - dobetonování - přídavný beton) budou spřaženy se stávajícím 
bazénovým tělesem - viz stavebně konstrukční část 

Bazénové těleso 

Víceúčelový bazén je nerezové těleso, velikosti 30,0 x 14,0 m, pravoúhlého půdorysu. 
Víceúčelový bazén se dělí na plaveckou, relaxační a neplaveckou část. Hloubka vody 
v plavecké části je 1,0 - 1,5m, v relaxační části 1,0 – 1,3 m a v neplavecké části 0,15 – 0,3m.  

Stěny a dno bazénu budou zhotoveny z nerezového plechu. Nerezová vana bude ukončena 
přelivovým žlábkem s roštnicí. 

Bazénové dno bude uloženo na pískové lože (zásyp) minimální tl.250. Skladba pískového lože - 
2/6 – 50mm -  jemný písek, geotextílie, 4/32 min.200mm - hrubý štěrk (zhutněno na únosnost E 
def = 45 MPa). Při požadavku na pískové lože > 250, bude zásyp hrubým štěrkem prováděn po 
vrstvách maximální mocnosti 200mm, hutněných na E def = 45 MPa. . Po osazení bazénového 
tělesa bude prostor mezi novou a stávající stěnou bazénu vysypán štěrkem.  

5.1.2 Skluzavka  

Skluzavka (parametry - 7,45m, šířce 3,4m a nástupní výška je 2,10m) ) je sklolaminátová, 
hygienicky nezávadná konstrukce, podporovaná nosnou ocelovou konstrukcí z pozinkované 
oceli. Nástup na skluzavku je přímým schodištěm s vyústěním na startovací plošinu skluzavky. 
Skluzavka je složena z jednotlivých neprůhledných dílů vzájemně vodotěsně spojených tak, aby 
vnitřní povrch byl dokonale hladký. Nosná konstrukce skluzavky je navržena z ocelových 
válcovaných prvků kotvených do železobetonových patek.  

Skluzavku dodává specializovaná firma. 

Stavba řeší : 

Základové konstrukce skluzavky 

Je navržen základový pas a základové patky, velikost vyztužení patek a pasu a umístění je 
navrženo dle požadavků předpokládaného dodavatele skluzavky. Velikost, umístění a vyztužení 
patek a pasu se může změnit na základě statických požadavků vybraného dodavatele 
skluzavky.  

Patky a pas jsou navrženy jako žb konstrukce z betonu C25/30, výztuž viz Konstrukční část a  
provedeny jsou na podkladní beton, z betonu C12/15, tl.50mm. Velikost, umístění a tvar patek 
je zřejmé z výkresové části.    

Zásypy jsou navrženy ze štěrkodrtě a betonového recyklátu a budou prováděny po vrstvách 
200mm, hutněných na Edef=45MPa. 

Skluzavka bude uzemněna pomocí vodiče FeZn DN 10 mm, uloženém podél patek a 
připojeným na okolní zemnící soustavu. 

Vzhledem k charakteru - tuto atrakci nemohou využívat osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace. 
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Různé 

Na závěr prací budou do nového tělesa osazeny atrakce apod.. 

Bazénové t ěleso nesmí být p řes zimu vypušt ěno!!! 

Podél bazénu je provedena oplocená zpevněná plocha (bazénový ochoz), snížená oproti 
hladině vody vždy o 30mm, přístupná přes brodítka (zpevněné plochy řeší objekt SO 02). 

 

5.1.3 Brodítka  

Brodítka jsou nerezová tělesa se sprchami, umístěná při vstupu na bazénové ochozy. Lemující 
plocha podél brodítek, v úseku 2,0m, bude vydlážděna zámkovou dlažbou a je řešena v SO02.  

Jsou navržena dvě brodítka. Jedno standardní (vel. 2x2m) na jedno s imobilní úpravou 
(vel.2x2,5m). Brodítka jsou opatřena sprchami s tlačítkovým ovládáním. Brodítka a venkovní 
sprchy jsou osazeny na základové pasy tl.500mm a 700mm provedené z betonu C16/20 a 
vyztužené, při všech površích, svařovanou ocelovou sítí 150/150/6 mm na podkladní beton 
C12/15 tl. 50mm. Po osazení nerezového brodítka bude provedeno dobetonování přídavným 
betonem C16/20. Lemující plocha podél sprch v úseku 2,0m bude vydlážděna zámkovou 
dlažbou. Vedle každého nového brodítka bude provedena armaturní šachta rozměrů 
600/600/600mm. Šachta bude opatřena vodotěsným poklopem.  

Technické řešení stavební připravenosti brodítek je nutné přizpůsobit požadavkům dodavatele 
bazénové technologie. 

 

5.1.4 Stavební úpravy sociálního objektu  

Ve stávajícím sociálním objektu (na severovýchodním rohu) bude nově provedeno sociální 
zařízení, včetně vstupní rampy pro imobilní občany. Součástí stavebních úprav je i provedení 
drobných dispozičních úprav sociálního objektu. 

Nově provedeny budou : 

• Sociální zařízení pro ZTP včetně vstupní rampy 

• Nově vytvořena bude šatna personálu s návazností na WC a úklidovou komoru 

• Propojeny (vybudovánám nových dveří) budou místnosti s účelem – WC muži 

• Propojeny (vybudovánám nových dveří) budou místnosti WC ženy a umyvárna ženy.    
V místnosti umyvárny bude nově umístěna výlevka a stěny u výlevky budou opatřeny  
keramickým obkladem. 

• V předsíni WC ženy budou nově umístěny boilery a provedeno nové umístění umyvadla 

• V místnosti pro plavčíka bude nově osazeno umyvadlo a nově proveden keramický obklad 
u umyvadla 

• V určených prostorách bude nově provedena nášlapná vrstva  

Bourací práce  

Vybourány budou stěny bránící nové dispozici, otvory pro nové dveře a odvětrání, vstupní dveře 
a schody do určené místnosti. Určené zařizovací předměty a boilery budou zdemontovány.  

Přístupová rampa 

Nová rampa bude vybudovaná pomocí palisády (šířky a délky 160, výšky 1000), zapuštěné do 
betonového lože. Založení rampy je řešeno s ohledem na nezámrznou hloubku.  Vzniklý prostor 
bude zasypán (zásyp je navržen ze štěrkodrtě, hutněno na Edef=45MPa). Na zhutněné lože 
bude provedena zámková dlažba (plocha rampy 8,0m2), kladena do kamenné drtě. Obvodová 
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stěna, podél rampy, bude chráněna nopovou fólií. Podél rampy bude provedeno ocelové 
zábradlí kotvené, pomocí ploten a chemických kotev, do zhlaví palisád. Podél budovy bude 
osazeno ocelové madlo. Ocelové zábradlí a madlo bude s povrchovou úpravou – žárově 
pozinkováno. 

Rampa včetně zábradlí je řešena s ohledem na požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb.  

Svislé konstrukce 
Svislé konstrukce jsou provedeny v systému pórobetonových tvárnic na systémovou maltu, tl. 
zdiva 150. 
 
Otvory 
Otvory budované ve stávajících i nových stěnách budou opatřeny ocelovými válcovanými nosiči.   
    
Výplně otvorů 

Nové venkovní dveře jsou navrženy plastové a budou splňovat normové hodnoty součinitele 
prostupu tepla Un=1,2 W/m2.K. Ostatní vnitřní dveře budou dřevěné. 

 
Úprava podlah, úprava povrchů 

Nové nášlapové vrstvy se budou provádět v sociálnim zařízením a šatně na vystěrkovaný 
povrch. V sociálním zařízení bude provedena stěrka hydroizolační a v šatně stěrka niveleční.  

Vnitřní omítky prováděny na novém zdivu budou vápenocementové, dvouvrstvé, štukové. Ve 
vlhkých prostorách budou vnitřní omítky doplněny o protiplísňový přípravek. 

Stěny na WC, v úklidu, u nové výlevky a u nového umyvadla budou opatřeny bělninovým 
obkladem. Obklady budou lepeny do specielního tmele na keramiku a spáry budou utěsněny 
silikonovým tmelem. Spáry ve stěnách a podlaze budou dokonale utěsněny.  

Stěny v sociálním zařízení budou vystěrkovány vodovzdornou stěrkou (Mapei, Sika, Schomburg 
a pod.) s vytažením na stěny min. 200, u sprchy min. 1800. Kouty, hrany  a ukončení obkladů 
se provede pomocí plastových lišt.  Stěny v šatně pro personál budou opatřeny omyvatelným 
nátěrem (1800). 
 
Různé 

Místnost WC pro personál bude odvětrána pomocí ventilátoru v návaznosti na potrubí PVC (s 
vyústěním přes fasádu) pomocí ventilátoru, v návaznosti na potrubí. Vyúsťující otvor bude 
opatřen plastovou mřížkou. 

V dotčených prostorách bude provedena výmalba. Na nových stěnách výmalbu provést 1x 
nátěr základní a 2x nátěr finální. Stávající omítky budou v dotčených prostorách zbaveny 
starých nátěrů, vyspraveny budou stěrkovou hmotou, po vyzrání se provede hloubková 
penetrace podkladu a proveden bude disperzní nátěr. 

5.1.5 Objekty technologie  

5.1.5.1 Akumula ční nádrž a šachta 

V prostoru původní vany bude dále umístěna technologická úprava vody, jejíž součástí jsou 
podzemní objekty a to žb akumulační nádrž světlosti 8,0 x 3,3m a žb šachta pro umístění 
čerpadel o světlosti 6,3 x 3,3m. Vstup do nádrže je přes ocelový poklop pomocí přenosného 
typového žebříku. Vstup do šachty je přes ocelový poklop pomocí šachtových stupadel. Šachta 
a nádrž jsou žb konstrukce provedené z vodostavebního betonu. Stěny a dno akumulační 
nádrže budou opatřeny bazénovou fólií, strop nátěrovou barvou na beton. Stěny, strop a dno 
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šachty bude opatřeny nátěrovou barvou na beton.  

Na stropě podzemních jímek bude provedena zámková dlažba (plocha 58,9m2), lemována 
nerez lištou. Prostor nad stropem podzemních jímek bude opatřen nerezovým zábradlím a 
zpřístupňovat ho budou žb schody. Po obvodu jihovýchodní stěny objektu bude proveden 
okapový chodník šířky 500mm z kamenných vyosívek lemovaných betonovými obrubníky 
(plocha 8,7m2, délka obrubníku 18,5bm).  

Bourací práce 

Bourací práce budou prováděny ve dně stávajícího tělesa pro vybudování čerpacích jímek a ve 
stěnách pro vybudování nových schodů. 

Železobenové konstrukce 

Železobetonová konstrukce akumulační nádrže a šachty je navržena v certifikovaném 
vodotěsném systému tzv. bílé vany. Navržená železobetonová konstrukce je z betonu C30/37. 
Stěny, dno a strop jsou navrženy v tl. 250. Vyztužení bude provedeno dle výkresů viz „Stavebně 
konstrukční část“. 

Skladba stropu – zámková dlažba tl.60, kamenná drť 0-8 tl.40, cementový potěr tl.50 (beton 
C16/20), separační vrstva PE fólie, tepelná izolace- extrudovaný polystyren XPS tl.50, žb strop, 
nátěr barvou na beton. 

Skladba stěn – dekorační omítka, tepelná izolace- extrudovaný polystyren XPS tl.50, žb stěny, 
nátěr barvou na beton (šachta), bazénová fólie (akumulační nádrž). 

Skladba dna - nátěr barvou na beton (šachta), bazénová fólie (akumulační nádrž), spádový 
beton  C16/20 tl. 50-100, žb dno, stávající bazénové dno. 

V šachtě budou provedeny základky pro umístění čerpadel. Budou provedeny z beton C20/25, 
vyztuženy budou sítí kari Ø6/100/100mm. Základky budou opatřeny nátěrem na beton. 

Do ŽB stěn budou provedeny prostupy dle požadavků technologie a ostatních profesí. Prostupy 
budou zkoordinovány s technologickými požadavky a specifikacemi ostatních specialistů. 
Prostupy budou provedeny při betonáži. Po montáži potrubí se prostupy vodotěsně utěsní 
pomocí systémových prvků (bobtnající těsnící pásky) a nakonec se prostor mezi pásky vyplní 
hydroizolační cementovou zálivkou. 

Vstup do akumulační nádrže - vodotěsný a plynotěsný kompozitní poklop 900/900, přenosný 
typový žebříku. Žebřík bude trvale umístěn na určeném místě.  

Vstup do šachty - vodotěsný a plynotěsný kompozitní poklop 900/900, šachtová stupadlal 
osazena pomocí šroubů a hmoždin. 

Zábradlí je navrženo jednoduché trubkové a musí splňovat zásady normy ČSN 74 3305 - 
Ochranná zábradlí. Zábradlí bude výšky 900mm a bude kotveno do ŽB stropu podzemních 
objektů. Zábradlí bude z nerez trubek. 

Vstupní schody jsou provedeny jako žb deska, s nabetonovanými stupni, upnutá do 
základového trámu a osazená na konstrukci šachty a nádrže. Výztuž viz „Stavebně konstrukční 
část“. Schody jsou provedeny z pohledového betonu s úpravou pemrlováním. Schody musí 
splňovat součinitel smykového tření min. 05 + tg α. 

5.1.5.2 Objekt filtr ů 
Objekt je tvořen dřevěným opláštěným přístřeškem s navazující nekrytou zpevněnou plochou, 
oplocenou drátěným pletivem. V přístřešku bude umístěná technologie a sousedící plocha 
slouží pro umístění filtrů. 

Krytý přístřešek je jednopodlažní, s pultovou střechou. Je založen na železobetonové 
základové desce tl. 400mm.  

Základové a výkopové konstrukce 
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Zemní práce budou prováděny dle ČSN 73 3050. Výkopové práce budou prováděny strojně 
s ručním začištěním. Výkopy budou kolmé. 

Nové základové kce budou budovány pro nosnou kci přístřešku a pro nové technologické 
zařízení.  

Je navržena žb základová deska tl. 400 z betonu C25/30, provedená na podkladní beton tl. 50, 
C12/15 a hutněný zásyp (z dobře zhutnitelného materiálu) ze štěrkodrtě mocnosti 500. Hutnění 
bude prováděno po vrstvách max. mocnosti 250 mm. Horní líc zásypu musí být zhutněn na míru 
E def,2 = 40MPa, poměr E def,2 / E def,1 ≥ 1,55.   

Při betonáži budou osazeny kotvící prvky pro kotvení dřevěných stojek. 

Nosná konstrukce 

Nosný systém je tvořen dřevěnými stojkami upnutými do vaznic a, pomocí ocelových kotvících 
patek, do podlahy. Vaznice je kotvena do svislých stojek. Svislé stojky jsou kotveny do 
základové desky. Při provádění těchto kcí bude provedeno montážní zavětrování. Příčné 
rozepření zabezpečují obkladové desky. Pro osazení umyvadla bude nosná kce doplněna 
výztuhou. 

Střešní konstrukce 

Střešní konstrukci vytváří dřevěný vázaný krov, krovová soustava pultového tvaru. Krokve jsou 
osazeny na vaznice. Tato krovová soustava, včetně dimenze jednotlivých prvků je vykreslena 
ve výkrese.  

Dřevěné konstrukce budované na stavbě se opatří nátěrem na impregnaci dřeva (např. 
LIGNOFIX SUPER). 

Střecha bude izolována skladbou : 

•      střešní krytina – fólie mPVC, kladena na bednění a geotextílii  
• dřevěné krokve 

Otvory, výplně otvorů 

Otvor bude opatřen dřevěnou rámovou konstrukcí. Dveře budou mít ocelovou konstrukci 
z tenkostěnných profilů a dřevěnou výplň. Ocelová kce bude opatřena nátěrovým emailem, 
který bude korespondovat s barvou mořidla. 

Úprava podlah, úprava povrchů 

V novém prostoru je navržen ocelí hlazený beton s nátěrem (barva na beton). Venkovní 
opláštění objektu bude hoblovanými, mořenými, dřevěnými deskami tl. 25. Vnitřmí opláštění 
bude provedeno v úseku s umyvadlem. Bude provedeno hoblovanými, mořenými, dřevěnými 
deskami tl. 25 do v=2450. 

Barevnost fasády - přesný barevný odstín bude určen investorem při provádění. 

Podbití střešní konstrukce bude z desek tl.20. Podbití i opláštění bude mořeno – 3x mořidlo 
HERBOL, barva dle požadavku investora. 

Klempířské výrobky 

Klempířské práce a výrobky budou z poplastovaného plechu. Jedná se o provedení 
podokapního  žlabu, střešní svod, provedení závětrných lišt apod..   

Obklady 

Desky, tvořící opláštění, budou kotveny ke dřevěným stojkám pomocí nerezových nebo 
galvanicky ošetřených vrutů. Délka vrutu, vzdálenostní rozmístění dle požadavku výrobce. 
Spára min. 5 až 10 mm (dle formátu desky) se přiznává mezi jednotlivými formáty desek.  
Spára zůstane otevřená. 
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Oplocení sousedící zpevněné plochy 

Oplocení sousedící zpevněné plochy je navrženo z poplastovaného pletiva upnutého do 
ocelových sloupků. Výška pletiva 1600mm. Sloupky oplocení tvoří ocelové sloupky ø48mm, 
opatřené komaxitovým nátěrem a plastovou čepičkou (barva jedlová zeleň – RAL 6005).  Mezi 
sloupky je nataženo jednoduché pletivo, v = 1600mm (drát DN 3mm potažený vrstvou PVC, oka 
50x50mm, barva jedlová zeleň -  RAL 6005). Sloupky jsou kotveny do základové desky pomocí 
ocelových ploten a chemických kotev. Do oplocení je osazena dvoukřídlová brána. Bránu bude 
tvořit ocelová konstrukce (ocelové sloupky a ocelový rám) , s výplní poplastovaným pletivem. 
Nosné sloupky brány budou kotveny do základové desky pomocí ocelových ploten a 
chemických kotev. Ocelová kce bude opatřena nátěrovým emailem, který bude korespondovat 
s barvou pletiva – RAL 6005. 

Různé 

Střešní plášť je tvořen hydroizolační fólií mPVC (střešní fólie tl.1,5 mm).  

Pokládání hydroizolační fóliíe na stavbách může provádět pouze specializovaná firma dle 
dodavatelské dokumentace a to v souladu se zásadami stanovenými v konstrukčním  a 
technologickém předpisu výrobce  platném v době provádění hydroizolace. 

Při všech konstrukčních stycích bude použit poplastovaný systémový plech. Plech spolu s fólií   
budou mechanicky kotveny do nosné kce střešního pláště. Počet kotvících prvků je nejméně 
3ks/m2. Kotvící prvky musí být pravidelně rozmístěny, aby fólie a izolační vrstvy byly 
rovnoměrně namáhány. 

Po obvodu objektu bude proveden okapový chodník šířky 500mm z kamenných vyosívek 
lemovaných betonovými obrubníky. (plocha 9,4m2, délka obrubníku  20,0 bm).  

 

5.1.5.3 Stavebně konstrukční část 

S ohledem na vyvozované zatížení je základová konstrukce navržena jako jednolitá základová 
ŽB deska tl.400mm provedená na hutněném souvrství na Edef2=45 MPa. 

Do základové desky budou před betonáží osazeny kotevní prvky sloupků navazujícího 
nadstřešení filtrů. 

Železobetonové konstrukce jsou vyztuženy žebírkovou výztuží třídy B500B (φ R) a kari sítí . 
Označení je dle ČSN EN 10080:2005, výztuž musí být vždy válcovaná za tepla. 

Je nutné dodržet předepsanou tloušťku krycí vrstvy.Tato skutečnost musí být ověřena před 
vlastní betonáží technickým dozorem stavby. 

 

6 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Provoz koupaliště negativně ovlivní ovzduší v okolí především vlivem osobní dopravy 
návštěvníků. Jedná se však o běžný městský provoz. 

Vlastní provoz areálu má základní účel: rekreaci a sportovní aktivity přispívající ke zdraví 
obyvatel. 

 

7 DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU  

Projektová dokumentace je zpracována dle platných předpisů, zejména pak dle : 

- zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) 
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- aktuální vyhlášky č .268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na 
stavby  

 

8 KVALITA PROVEDENÍ  
 

Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu s požadavky příslušných norem pro 
navrhování a provádění staveb uvedených v Seznamu českých norem a ve Věstníku Úřadu pro 
technickou normalizaci nebo v kvalitě vyšší. 

Dále je nutno řídit se pokyny, požadavky a technickými předpisy a podnikovými normami 
výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a systémů. 

Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou 
prokázat příslušnou kvalifikací a referencemi. 

Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát.  
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