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01 TECHNICKA ZPRAVA

1 IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

1.1 Udaje o stavb &

Nazev stavby: Areal koupalist & ve Vizovicich

Objekt: SOO01 Viceucelovy bazeén, objekty technologie
Architektonicko stavebni feSeni

Misto stavby: Vizovice

Predmét dokumentace: Rekonstrukce letniho koupalisté

Katastralni tzemi: Vizovice

1.2 Udaje o stavebnikovi

Mésto Vizovice
Masarykovo nameésti 1007
763 12 Vizovice

IC: 00 284653

DIC: CZ 00 284653

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel dokumentace
CENTROPROJEKT a.s.
Stefanikova 167
760 30 Zlin
IC 29607241
DIC CZ29607241

HUTNI PROJEKT Frydek - Mistek a.s.
divize Uherské Hradisté

Palackého nam. 231

686 11 Uherské Hradisté

IC: 45193584
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2 SEZNAM DOKUMENTACE

01 Technicka zprava

02 Padorys bazénu — stavajici stav, bouraci prace
03 Rezy — stavajici stav, bouraci prace

04 Socialni objekt, ¢ast 1- stavajici stav

05 Socialni objekt, ¢ast 2 - stavajici stav

06 VB — z&klady

07 VB - pudorys

08 VB -fezy AB,C,D,E,F,G,H,J

09 VB -ftezy K,L,N,M

10 VB-fezO -0

11 Broditka

12 Akumulaéni nadrz a Sachta — ptidorys

13 Akumulaéni nadrz a Sachta — ptdorys +0,500
14 Akumulaéni nadrz a Sachta — prostupy

15 Sociélni objekt — stavebni Upravy

16 Obijekt filtrd — ptdorys, fezy

17 Objekt filtrd — krov

18 Objekt filtrd — pohledy

19 Seznam podrobnosti

20 Uzemnéni bazénu

3 UCEL OBJEKTU

Ugelem objektu je vybudovani nového Viceté&elového bazénu , ( bazén je uréen pro sezonni
provoz) a objektl slouzicich pro technologii.

3.1 Predm ét dokumentace

Tento objekt Fesi :
1.Viceucelovy bazén
2.Broditka
3. Stavebni Upravy socialniho objektu
4. Objekty technologie
Viceucelovy bazén

Soucasti viceuCelového bazénu jsou atrakce : skluzavka, chrli¢e, houpaci zaliv, vzduchova
lavice, mala skluzavka, vodni jeZek a stfikajici zvifatko.

Stavebni Upravy socialniho objektu

Stavebni Upravy budou spoc€ivat ve vybudovani sociélniho zafizeni, v€. vstupni rampy, pro
imobilni ob&any.
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Objekty technologie

o 7b akumula¢ni nadrz a Zzb Sachta
* objekt filtrd

3.2 Zakladni Udaje charakterizujici stavbu a provoz

Predmétné objekty jsou soucasti komplexu objektd nachazejicich se v prostorach letniho
koupalisté ve Vizovicich. Po provedeni stavebnich a profesnich praci budou prostory koupalisté
nadale slouzit pro sportovnérelaxacni vyziti navstévnilkd koupalisté. Stavba feSi rekonstrukci
stavajiciho letniho koupalisté na moderni styl s moderni technologii

4 ZASADY ARCHITEKTONICKEHO, FUNK ENiHO, DISPOZIENIHO A VYTVATNEHO
feSeni
4.1 Popis a zhodnoceni stavajiciho stavu

Stavajici areal letniho koupalisté byl vybudovan na konci 60-tych let minulého stoleti. V areélu
koupalisté se nachazi bazénova vana, ktera je rozdélena na détsky bazén a bazén pro plavce.
Na bazén navazuje v jizni ¢asti partie budov slouzici jako socialni zazemi koupalisté — Satny,
WC, plav€ik Ve vychodni ¢asti je zdény objekt Upravny vody.

Vyhodnoceni sou¢asného stavu konstrukci

Objekt byl zhodnocen vizualni prohlidkou, provedeno bylo zaméfeni stavajiciho stavu a
fotodokumentace stavajiciho objektu.

Bylo konstatovano:

Soucasny stav konstrukci plné odpovida stéfi a prostfedi provozu a technologie. Bazénovy
prostor je zna¢né naruSeny (stény a dno jsou popraskané a Cast vrstev je odpadld).
Zamecnické konstrukce jsou zkorodované.

Bazénoveé téleso je zastaralé a technologicky nevyhovuje souc¢asnym hygienickym poZadavkim
a predpisuim. Povrch bazénového télesa je nevyhovujici, jak =z hlediska bezpecnosti
navstévnikl, tak z hlediska udrzby. Bazénové ochozy a zpevnéné plochy jsou zborcené.

Stavba neni FeSena s ohledem na poZadavky vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢.
398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uZzivani
staveb. V socialnim objektu schazi socialni zafizeni pro imobilni ob&any.

4.2 Urbanistické a stavebni feSeni

Viceu éelovy bazén

Viceucelovy bazén je pravidelného obdélnikového pldorysu, velikosti 30,0 x 14,0 m a je
vybudovan vloZzenim nerezového bazénového télesa do prostoru puavodni Zb bazénové vany.
Bazén bude proveden z nerez plechu a stény bazénu budou ukonéeny prelivovym Zlabkem.
Bazén je lemovan oplocenym bazénovym ochozem (feSeno v SO 02), ktery je pfistupny z
okolnich ploch pfes nerezova broditka.

ViceuCelovy bazén se déli na plaveckou, relaxani a neplaveckou c&ast. Hloubka vody
v plavecké ¢asti je 0,9 - 1,5m, v relaxaéni ¢asti 0,9 — 1,3 m a v neplavecké ¢asti 0,15 — 0,3m.
Bazén je doplnén atrakcemi: skluzavkou, chrli¢i, houpacim zalivem, vzduchovou lavici, malou
skluzavkou, vodnim jezkem a stfikajicim zviratkem.

Plavecka ¢ast 173,55 m?
Relaxaéni ¢ast 176,45 m?
Neplavecka &ast 70,00 m?
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Skluzavka je dominantni atrakce viceucelového bazénu. Je provedena ze skelného laminatu o
pudorysné délce 7,45m, Sifce 3,4m a nastupni vyska je 2,10m. Nosna konstrukce pro skluzavku
je navrZzena z valcovanych prvkld s povrchovou Upravou zarovym zinkovanim s uzaviracim

natérem. PFistup na startovaci ploSinu bude pfimym schodistém.

ViceucCelovy bazén, je feSen jako bezbariérovy tak, aby splfioval pfedpisy dle vyhlasky €.
398/2009 Sb. Pro vstup do bazénu je navrzeno vstupni zafizeni pro osoby ZTP.

Broditka

Broditka jsou nerezova télesa ,se sprchami, umisténd pfi vstupu na bazénové ochozy. Lemujici
plocha podél broditek, v iseku 2,0m, bude vydldZzdéna zamkovou dlazbou a je feSena v SO02.

Stavebni Upravy socialniho objektu

Ve stavajicim socialnim objektu bude nové provedeno socialni zafizeni, v€etné vstupni rampy
pro imobilni ob&any.

Objekty technologie

Akumulaéni nadrz a Sachta

V prostoru puvodni vany bude dale umisténa technologicka Uprava vody, jejiz soucasti jsou
podzemni objekty a to Zb akumulaéni nadrz svétlosti 8,0 x 3,3m a Zb Sachta pro umisténi
Cerpadel o svétlosti 6,3 x 3,3m.

Zastavéna plocha 57,02 m?, obestavény prostor 157,90 m°.

Objekt filtrd

Objekt je tvofen dfevénym oplasténym pfistfeSkem s navazujici zpevnénou plochou, oplocenou
draténym pletivem. V pfistfeSku bude umisténa technologie a sousedici plocha slouzi pro
umisténi filtra.

Zastavéna plocha 39,80 m?

Obestavény prostor 51,40 m®

4.3 Vyty éeni stavby

Vyskova uroven +0,000 = 292,44 m n.m. je stanovena hrana nového bazénového ochozu. Tato
vyskova uUroveri se neméni. VSechny vyskoveé koéty jsou vztaZzeny k nule a jsou uvedeny jako
relativni.

5 TECHNICKE RESENI

5.1 Architektonicko stavebni feSeni

51.1 Viceu celovy bazén

Nové bazénové téleso bude vioZzeno do stavajici zb vany pavodniho bazénu.
Bouraci prace
Vybourano a zdemontovano bude :

» Stavajici bazénové téleso bude vyciSténo. Bude zbaveno nanosu hliny, plevele a
pod.(feSeno v SO 02)

« Zdemontovany budou v3echny zamecnické konstrukce (bazénové Zebfiky - feSeno v SO
02)

* Vybourana bude bazénova délici sténa stavajiciho bazénu branici nové dispozici bazénu
(FeSeno v SO 02)
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* Vybourany budou profesni a technologické prostupy
Zé&kladové konstrukce

Zakladoveé konstrukce budou provadény po ukotveni bazénového télesa a atrakci do stavajiciho
bazénového télesa a po osazeni drenazniho potrubi. Soucasné pfi zhotovovani télesa budou
provadény technologické trubni rozvody se v3emi névaznostmi. Bazénova télesa bude
uzemnéna pomoci vodi¢e FeZn DN 10mm, uloZzeném v betonové smési zakladu a pfipojeno na
okolni zemnici soustavu.

Prostor mezi podlahou stavajiciho bazénu a novym dnem nerezového bazénu bude
oddrenazovan. Je navrzena flexibilni drenaZz DN 80. V mistech pfidavnych beton( a v misté
vyusténi bude uloZena do ocelové chranicky DN 150. Drenaz bude zausténa do precerpavaci
Sachty.

Zakladové konstrukce - dobetonovani - pfidavny beton) budou spfazeny se stavajicim
bazénovym télesem - viz stavebné konstrukéni ¢ast

Bazénové téleso

Viceu€elovy bazén je nerezové téleso, velikosti 30,0 x 14,0 m, pravouhlého puadorysu.
ViceucCelovy bazén se déli na plaveckou, relaxani a neplaveckou c&ast. Hloubka vody
v plavecké ¢éasti je 1,0 - 1,5m, v relaxaéni ¢4sti 1,0 — 1,3 m a v neplavecké ¢asti 0,15 — 0,3m.

Stény a dno bazénu budou zhotoveny z nerezového plechu. Nerezova vana bude ukonéena
prelivovym Zlabkem s roStnici.

Bazénové dno bude uloZzeno na piskové loZe (zasyp) minimalni t.250. Skladba piskového lozZe -
2/6 — 50mm - jemny pisek, geotextilie, 4/32 min.200mm - hruby Stérk (zhutnéno na Unosnost E
def = 45 MPa). Pfi poZzadavku na piskové loZze > 250, bude zasyp hrubym Stérkem provadén po
vrstvdch maximalni mocnosti 200mm, hutnénych na E 4 = 45 MPa. . Po osazeni bazénového
télesa bude prostor mezi novou a stavajici sténou bazénu vysypan Stérkem.

51.2 Skluzavka

Skluzavka (parametry - 7,45m, Sifce 3,4m a nastupni vySka je 2,10m) ) je sklolaminatova,
hygienicky nezavadna konstrukce, podporovand nosnou ocelovou konstrukci z pozinkované
oceli. Nastup na skluzavku je pfimym schodiStém s vyasténim na startovaci ploSinu skluzavky.
Skluzavka je slozena z jednotlivych neprahlednych dill vzajemné vodotésné spojenych tak, aby
vnitini povrch byl dokonale hladky. Nosna konstrukce skluzavky je navrZzena z ocelovych
valcovanych prvkd kotvenych do Zelezobetonovych patek.

Skluzavku dodava specializovana firma.
Stavba feSi :

Zakladové konstrukce skluzavky

Je navrzen zékladovy pas a zakladové patky, velikost vyztuZzeni patek a pasu a umisténi je
navrzeno dle pozadavku predpokladaného dodavatele skluzavky. Velikost, umisténi a vyztuzeni
patek a pasu se muze zménit na zakladé statickych pozadavk( vybraného dodavatele
skluzavky.

Patky a pas jsou navrzeny jako Zb konstrukce z betonu C25/30, vyztuz viz Konstrukeni ¢ast a
provedeny jsou na podkladni beton, z betonu C12/15, t1.50mm. Velikost, umisténi a tvar patek
je zfejmé z vykresové ¢asti.

Zasypy jsou navrzeny ze Stérkodrté a betonového recyklatu a budou provadény po vrstvach
200mm, hutnénych na Edef=45MPa.

Skluzavka bude uzemnéna pomoci vodiCe FeZn DN 10 mm, uloZzeném podél patek a
pfipojenym na okolni zemnici soustavu.

Vzhledem k charakteru - tuto atrakci nemohou vyuZivat osoby s omezenou schopnosti pohybu
a orientace.
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Rizné
Na zavér praci budou do nového télesa osazeny atrakce apod..
Bazénové t éleso nesmi byt p fes zimu vypust éno!!!

Podél bazénu je provedena oplocena zpevnéna plocha (bazénovy ochoz), snizena oproti
hladiné vody vZdy o 30mm, pfistupna pres broditka (zpevnéné plochy fesi objekt SO 02).

5.1.3 Broditka

Broditka jsou nerezova télesa se sprchami, umisténa pfi vstupu na bazénové ochozy. Lemujici
plocha podél broditek, v seku 2,0m, bude vydlazdéna zamkovou dlazbou a je feSena v SO02.

Jsou navrZzena dvé broditka. Jedno standardni (vel. 2x2m) na jedno s imobilni Upravou
(vel.2x2,5m). Broditka jsou opatfena sprchami s tladitkovym ovladanim. Broditka a venkovni
sprchy jsou osazeny na zékladové pasy tl.500mm a 700mm provedené z betonu C16/20 a
vyztuzené, pfi vdech povrSich, svafovanou ocelovou siti 150/150/6 mm na podkladni beton
C12/15 tl. 50mm. Po osazeni nerezového broditka bude provedeno dobetonovani pfidavnym
betonem C16/20. Lemuijici plocha podél sprch v udseku 2,0m bude vydldzdéna zamkovou
dlazbou. Vedle kazdého nového broditka bude provedena armaturni Sachta rozmér(
600/600/600mm. Sachta bude opatfena vodotésnym poklopem.

Technické feSeni stavebni pfipravenosti broditek je nutné pfizplsobit poZzadavkim dodavatele
bazénové technologie.

5.1.4 Stavebni Upravy socialniho objektu

Ve stavajicim socialnim objektu (na severovychodnim rohu) bude nové provedeno socialni
zafizeni, v€etné vstupni rampy pro imobilni ob&any. Soucasti stavebnich Uprav je i provedeni
drobnych dispozi¢nich Gprav socialniho objektu.

Nové provedeny budou :
 Socialni zafizeni pro ZTP v&etné vstupni rampy
» Nové vytvofena bude Satna personalu s navaznosti na WC a uklidovou komoru
* Propojeny (vybudovanam novych dvefi) budou mistnosti s i¢elem — WC muzi

* Propojeny (vybudovanam novych dvefi) budou mistnosti WC Zeny a umyvarna Zeny.
V mistnosti umyvarny bude nové umisténa vylevka a stény u vylevky budou opatfeny
keramickym obkladem.

 V pfedsini WC Zeny budou nové umistény boilery a provedeno nové umisténi umyvadla

« V mistnosti pro plav€ika bude nové osazeno umyvadlo a nové proveden keramicky obklad
u umyvadla

 V ur€enych prostorach bude nové provedena naslapna vrstva

Bouraci prace

Vybourany budou stény branici nové dispozici, otvory pro nové dvefe a odvétrani, vstupni dvere
a schody do ur¢ené mistnosti. Urené zafizovaci pfedméty a boilery budou zdemontovéany.

Pfistupova rampa

Nova rampa bude vybudovana pomoci palisady (Sifky a délky 160, vysky 1000), zapusténé do
betonového loze. ZaloZeni rampy je FeSeno s ohledem na nezamrznou hloubku. Vznikly prostor
bude zasypén (zasyp je navrzen ze Stérkodrté, hutnéno na Edef=45MPa). Na zhutnéné loze
bude provedena zamkova dlazba (plocha rampy 8,0m?), kladena do kamenné drté. Obvodovéa
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sténa, podél rampy, bude chrdnéna nopovou félii. Podél rampy bude provedeno ocelové
zabradli kotvené, pomoci ploten a chemickych kotev, do zhlavi palisad. Podél budovy bude
osazeno ocelové madlo. Ocelové zabradli a madlo bude s povrchovou Upravou — Zarové
pozinkovano.

Rampa vcetné zabradli je feSena s ohledem na poZadavky vyhlaSky Ministerstva pro mistni
rozvoj €. 398/2009 Sh. o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich bezbariérove
uzivani staveb.

Svislé konstrukce
Svislé konstrukce jsou provedeny v systému porobetonovych tvarnic na systémovou maltu, tl.
zdiva 150.

Otvory
Otvory budované ve stavajicich i novych sténach budou opatfeny ocelovymi valcovanymi nosici.

Vyplné otvor(

Nové venkovni dvefe jsou navrzeny plastové a budou splfiovat normové hodnoty soucinitele
prostupu tepla U,=1,2 W/m?.K. Ostatni vnitfni dvefe budou dfevéné.

Uprava podlah, Uprava povrch(

Nové naslapové vrstvy se budou provadét v socialnim zafizenim a Satné na vystérkovany
povrch. V socidlnim zafizeni bude provedena stérka hydroizola¢ni a v Satné stérka nivelecni.

Vnitfni omitky provadény na novém zdivu budou vapenocementoveé, dvouvrstvé, Stukové. Ve
vlhkych prostorach budou vnitfni omitky doplnény o protiplisfiovy pfipravek.

Stény na WC, v Uklidu, u nové vylevky a u nového umyvadla budou opatfeny bélninovym
obkladem. Obklady budou lepeny do specielniho tmele na keramiku a spary budou utésnény
silikonovym tmelem. Spary ve sténach a podlaze budou dokonale utésnény.

Stény v socialnim zafizeni budou vystérkovany vodovzdornou stérkou (Mapei, Sika, Schomburg
a pod.) s vytazenim na stény min. 200, u sprchy min. 1800. Kouty, hrany a ukonéeni obklad(
se provede pomoci plastovych list. Stény v Satné pro personal budou opatfeny omyvatelnym
natérem (1800).

RGzné

Mistnost WC pro persondl bude odvétrdna pomoci ventilatoru v navaznosti na potrubi PVC (s
vyusténim pFes fasadu) pomoci ventilatoru, v navaznosti na potrubi. Vyuastujici otvor bude
opatien plastovou mfizkou.

V dotéenych prostorach bude provedena vymalba. Na novych sténach vymalbu provést 1x
natér zakladni a 2x natér finalni. Stavajici omitky budou v dotéenych prostorach zbaveny
starych natéra, vyspraveny budou stérkovou hmotou, po vyzrani se provede hloubkova
penetrace podkladu a proveden bude disperzni natér.

5.1.5 Objekty technologie

5.1.5.1 Akumula éni nadrz a Sachta

V prostoru pavodni vany bude dale umisténa technologicka Uprava vody, jejiz soucasti jsou
podzemni objekty a to zb akumulaéni nddrz svétlosti 8,0 x 3,3m a Zb Sachta pro umisténi
Cerpadel o svétlosti 6,3 x 3,3m. Vstup do nadrze je pies ocelovy poklop pomoci pfenosného
typového Zebfiku. Vstup do Sachty je pfes ocelovy poklop pomoci $achtovych stupadel. Sachta
a nadrz jsou zb konstrukce provedené z vodostavebniho betonu. Stény a dno akumulaéni
nadrze budou opatfeny bazénovou folii, strop natérovou barvou na beton. Stény, strop a dno
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Sachty bude opatfeny natérovou barvou na beton.

Na stropé& podzemnich jimek bude provedena zamkova dlazba (plocha 58,9m?), lemovana
nerez liStou. Prostor nad stropem podzemnich jimek bude opatfen nerezovym zabradlim a
zpfistupfiovat ho budou Zb schody. Po obvodu jihovychodni stény objektu bude proveden
okapovy chodnik Sifky 500mm z kamennych vyosivek lemovanych betonovymi obrubniky
(plocha 8,7m?, délka obrubniku 18,5bm).

Bouraci prace

Bouraci prace budou provadény ve dné stavajiciho télesa pro vybudovani Cerpacich jimek a ve
sténach pro vybudovani novych schoda.

Zelezobenové konstrukce

Zelezobetonova konstrukce akumulaéni nadrze a Sachty je navrZena v certifikovaném
vodotésném systému tzv. bilé vany. NavrZzena Zelezobetonova konstrukce je z betonu C30/37.
Stény, dno a strop jsou navrzeny v tl. 250. VyztuZeni bude provedeno dle vykresu viz ,Stavebné
konstrukéni ¢ast".

Skladba stropu — zamkova dlazba tl.60, kamenn& drt 0-8 t1.40, cementovy potér t1.50 (beton
C16/20), separac¢ni vrstva PE fdlie, tepelna izolace- extrudovany polystyren XPS t1.50, zb strop,
natér barvou na beton.

Skladba stén — dekoraéni omitka, tepelna izolace- extrudovany polystyren XPS t.50, Zb stény,
natér barvou na beton (Sachta), bazénové félie (akumulaéni nadrz).

Skladba dna - natér barvou na beton (Sachta), bazénova folie (akumula¢ni nadrz), spadovy
beton C16/20 tl. 50-100, Zb dno, stavajici bazénové dno.

V Sachté budou provedeny zakladky pro umisténi ¢erpadel. Budou provedeny z beton C20/25,
vyztuZeny budou siti kari @6/100/100mm. Zakladky budou opatfeny natérem na beton.

Do ZB st&n budou provedeny prostupy dle pozadavkl technologie a ostatnich profesi. Prostupy
budou zkoordinovany s technologickymi poZadavky a specifikacemi ostatnich specialistu.
Prostupy budou provedeny pfi betondzi. Po montédZi potrubi se prostupy vodotésné utésni
pomoci systémovych prvkd (bobtnajici tésnici pasky) a nakonec se prostor mezi pasky vyplini
hydroizola&ni cementovou zalivkou.

Vstup do akumulacni nadrze - vodotésny a plynotésny kompozitni poklop 900/900, pfenosny
typovy Zebfiku. Zebfik bude trvale umistén na uréeném misté.

Vstup do Sachty - vodotésny a plynotésny kompozitni poklop 900/900, Sachtova stupadial
osazena pomoci Sroubl a hmozdin.

Zabradli je navrzeno jednoduché trubkové a musi splfiovat zasady normy CSN 74 3305 -
Ochrannd zabradli. Zabradli bude vysky 900mm a bude kotveno do ZB stropu podzemnich
objektu. Zabradli bude z nerez trubek.

Vstupni schody jsou provedeny jako Zb deska, s nabetonovanymi stupni, upnut4d do
zakladového tramu a osazena na konstrukci Sachty a nadrze. Vyztuz viz ,Stavebné konstruk&ni
Cast". Schody jsou provedeny z pohledového betonu s Upravou pemrlovanim. Schody musi
splfiovat soucinitel smykového tfeni min. 05 + tg a.

5.1.5.2 Objekt filtr G

Objekt je tvofen dfevénym oplasténym pfistfeSkem s navazujici nekrytou zpevnénou plochou,
oplocenou draténym pletivem. V pfistfeSku bude umisténa technologie a sousedici plocha
slouzi pro umisténi filtra.

Kryty pfistreSek je jednopodlazni, s pultovou stfechou. Je zaloZzen na Zelezobetonové
zakladové desce tl. 400mm.

Zakladové a vykopové konstrukce
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Zemni prace budou provadény dle CSN 73 3050. Vykopové prace budou provadény strojné
s ruénim zacisténim. Vykopy budou kolmé.

Nové zakladové kce budou budovany pro nosnou kci pfistreSku a pro nové technologické
zafizeni.

Je navrZzena Zb zakladovéa deska tl. 400 z betonu C25/30, provedena na podkladni beton tl. 50,
C12/15 a hutnény zasyp (z dobfe zhutnitelného materialu) ze Stérkodrté mocnosti 500. Hutnéni

bude provadéno po vrstvach max. mocnosti 250 mm. Horni lic zAsypu musi byt zhutnén na miru
E ger2 = 40MPa, pomeér E gero / E ger1 = 1,55.

PFi betonazi budou osazeny kotvici prvky pro kotveni dfevénych stojek.

Nosna konstrukce

Nosny systém je tvofen difevénymi stojkami upnutymi do vaznic a, pomoci ocelovych kotvicich
patek, do podlahy. Vaznice je kotvena do svislych stojek. Svislé stojky jsou kotveny do
zakladové desky. Pfi provadéni téchto kci bude provedeno montazni zavétrovani. Pficné
rozepreni zabezpeduji obkladové desky. Pro osazeni umyvadla bude nosna kce dopinéna
vyztuhou.

StfesSni konstrukce

Stifedni konstrukci vytvari difevény vazany krov, krovova soustava pultového tvaru. Krokve jsou
osazeny na vaznice. Tato krovova soustava, véetné dimenze jednotlivych prvkl je vykreslena
ve vykrese.

Dfevéné konstrukce budované na stavbé se opatfi natérem na impregnaci dfeva (napf.
LIGNOFIX SUPER).
Stfecha bude izolovana skladbou :

. stfeSni krytina — folie mPVC, kladena na bednéni a geotextilii
. drevéné krokve

Otvory, vypiné otvoru

Otvor bude opatfen dfevénou ramovou konstrukci. Dvefe budou mit ocelovou konstrukci
z tenkosténnych profil a dfevénou vyplf. Ocelova kce bude opatfena natérovym emailem,
ktery bude korespondovat s barvou mofidla.

Uprava podlah, Gprava povrcht

V novém prostoru je navrzen oceli hlazeny beton s natérem (barva na beton). Venkovni
oplasténi objektu bude hoblovanymi, mofenymi, dfevénymi deskami tl. 25. Vnitfmi oplasténi
bude provedeno v Useku s umyvadlem. Bude provedeno hoblovanymi, mofenymi, dfevénymi
deskami tl. 25 do v=2450.

Barevnost fasady - pfesny barevny odstin bude ur€en investorem pfi provadéni.

Podbiti stfeSni konstrukce bude z desek tl.20. Podbiti i oplasténi bude mofeno — 3x mofidlo
HERBOL, barva dle poZadavku investora.

Klempirské vyrobky

Klempifské prace a vyrobky budou z poplastovaného plechu. Jednd se o provedeni
podokapniho Zlabu, stfedni svod, provedeni zavétrnych list apod..

Obklady

Desky, tvofici oplasténi, budou kotveny ke dfevénym stojkdm pomoci nerezovych nebo
galvanicky oSetfenych vrut(. Délka vrutu, vzdalenostni rozmisténi dle pozadavku vyrobce.
Spéra min. 5 az 10 mm (dle formatu desky) se pfizndva mezi jednotlivymi formaty desek.

Spéra zustane oteviena.
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Oploceni sousedici zpevnéné plochy

Oploceni sousedici zpevnéné plochy je navrZzeno z poplastovaného pletiva upnutého do
ocelovych sloupkl. VySka pletiva 1600mm. Sloupky oploceni tvofi ocelové sloupky @48mm,
opatiené komaxitovym natérem a plastovou Cepi¢kou (barva jedlova zeleri — RAL 6005). Mezi
sloupky je nataZeno jednoduché pletivo, v = 1600mm (drat DN 3mm potaZeny vrstvou PVC, oka
50x50mm, barva jedlova zeleri - RAL 6005). Sloupky jsou kotveny do zakladové desky pomoci
ocelovych ploten a chemickych kotev. Do oploceni je osazena dvoukfidlova brana. Branu bude
tvofit ocelova konstrukce (ocelové sloupky a ocelovy ram) , s vyplni poplastovanym pletivem.
Nosné sloupky brany budou kotveny do zakladové desky pomoci ocelovych ploten a
chemickych kotev. Ocelova kce bude opatfena natérovym emailem, ktery bude korespondovat
s barvou pletiva — RAL 6005.

RUzné
StresSni plast je tvofen hydroizola¢ni folii mPVC (stfesni félie tl.1,5 mm).
Pokladani hydroizola¢ni féliile na stavbach mulze provadét pouze specializovana firma dle

dodavatelské dokumentace a to v souladu se zasadami stanovenymi v konstrukénim a
technologickém predpisu vyrobce platném v dobé provadéni hydroizolace.

PFi vSech konstrukénich stycich bude pouZzit poplastovany systémovy plech. Plech spolu s folii
budou mechanicky kotveny do nosné kce stfeSniho plasté. Pocet kotvicich prvkd je nejméné
3ks/m?. Kotvici prvky musi byt pravideln& rozmistény, aby félie a izolaéni vrstvy byly
rovnomérné namahany.

Po obvodu objektu bude proveden okapovy chodnik Sifky 500mm z kamennych vyosivek
lemovanych betonovymi obrubniky. (plocha 9,4m?, délka obrubniku 20,0 bm).

5.1.5.3 Stavebné konstrukéni ¢ast

S ohledem na vyvozované zatizeni je zakladova konstrukce navrzena jako jednolita zakladova
ZB deska t1.400mm provedena na hutnéném souvrstvi na Edef2=45 MPa.

Do zakladové desky budou pfed betonazi osazeny kotevni prvky sloupkd navazujiciho
nadstfeSeni filtra.

Zelezobetonové konstrukce jsou vyztuzeny zebirkovou vyztuzi tfidy BS0OOB (@ R) a Kari siti .
Oznaceni je dle CSN EN 10080:2005, vyztuz musi byt vZzdy valcovana za tepla.

Je nutné dodrZzet pfedepsanou tloustku kryci vrstvy.Tato skute€nost musi byt ovéfena pred
vlastni betonazi technickym dozorem stavby.

6 VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROST REDI

Provoz koupalisté negativhé ovlivni ovzduSi v okoli prfedevsim vlivem osobni dopravy
navstévnikld. Jedna se vSak o bézny méstsky provoz.

Vlastni provoz arealu ma zakladni Gcel: rekreaci a sportovni aktivity pfispivajici ke zdravi
obyvatel.

7 DODRZENI OBECNYCH POZADAVK U NA VYSTAVBU

Projektova dokumentace je zpracovana dle platnych pfedpisu, zejména pak dle :

- zakona ¢€.183/2006 Sb., o Uuzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon)
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- aktualni vyhlasky ¢ .268/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich na
stavby

8 KVALITA PROVEDENI

V8echny stavebni prace musi byt provedeny v souladu s poZzadavky pfislusSnych norem pro
navrhovani a provadéni staveb uvedenych v Seznamu €eskych norem a ve Véstniku Ufadu pro
technickou normalizaci nebo v kvalité vyssi.

Déle je nutno fidit se pokyny, poZadavky a technickymi pfedpisy a podnikovymi normami
vyrobcl a dodavatell jednotlivych materiala, vyrobkd a systému.

Prace mohou byt provedeny pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou
prokazat pfislusnou kvalifikaci a referencemi.

VSechny pouzité materidly a vyrobky musi mit platny certifikat.

Vypracovala : Ing. Pavla Kro¢ova
Uh.Hradisté : 03/2019



