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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 

1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:  AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH  
Objekt:   SO01 VÍCEÚČELOVÝ BAZÉN, OBJEKTY TECHNOLOGIE 
                                       Zdravotně technické instalace 
Místo stavby:  Vizovice 
Předmět dokumentace: Rekonstrukce letního koupaliště 
Katastrální území:  Vizovice 

1.2 Údaje o stavebníkovi 

Město Vizovice 
                   Masarykovo náměstí 1007  
                   763 12 Vizovice 

IČ: 00 284653 
DIČ: CZ 00 284653 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) Zpracovatel dokumentace 

                   CENTROPROJEKT a.s. 
Štefánikova 167 
760 30 Zlín 
IČ  29607241 
DIČ  CZ29607241  
 
HUTNÍ PROJEKT Frýdek - Místek a.s. 

 divize Uherské Hradiště 
 Palackého nám. 231 
 686 11 Uherské Hradiště 
 IČ: 45193584   
 

b) Hlavní projektant 

Autorizovaný projektant: 
Titul Jméno Příjmení  č.evidence  Obor autorizace - specializace 
Ing. Michal Ondroušek 1301964  Pozemní stavby 
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2 SEZNAM PŘÍLOH  

 
1. Technická zpráva      v.č. SO03-04-01 
2. Objekt filtrů – Půdorys 1.NP     v.č. SO03-04-02  
3. Objekt filtrů – Schema ZTI     v.č. SO03-04-03  
4. Sociální zařízení – Vodovod – Půdorys 1.NP  v.č. SO03-04-04 
5. Sociální zařízení – Kanalizace – Půdorys 1.NP  v.č. SO03-04-05 
6. Sociální zařízení – ZTI     v.č. SO03-04-06 
7. Sociální zařízení – Podélné řezy kanalizace  v.č. SO03-04-07 
8. Akumulační jímka a šachta – Půdorys 1.NP   v.č. SO03-04-08 

 

3 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

• Podklady správců inženýrských sítí. 

• Požadavky investora. 

• Mapové podklady správců inženýrských sítí. 

• Jednotná digitální technická mapa pro Zlínský kraj (www.jdtm-zk.cz). 

• Stavební dokumentace. 

• Projekt pro stavební řízení z 04/2018 
 

4 PŘEDMĚT A ROZSAH DOKUMENTACE 

Dokumentace řeší návrh nových rozvodů vnitřního vodovodu a vnitřní kanalizace v navrhovaném 
objektu SO 01 (Akumulační jímka, Objekt filtrů a Sociální zařízení) a jejich napojení na stávající 
nebo nové areálové rozvody, projektované v samostatném svazku SO 03. 

5 TECHNICKÝ POPIS 

5.1 Kanalizace 
Produkce splaškových odpadních vod je soustředěna do míst, kde jsou umístěny jednotlivé 
zařizovací předměty v objektu. Vyprodukované splaškové vody z objektu budou připojeny na 
stávajíc nebo nově budovaný vnější areálový splaškový kanalizační systém (SO 03).  
Odpadní potrubí nad podlahou, do kterého budou zaústěna připojovací potrubí, bude provedeno 
z plastového potrubí pro vnitřní instalace z PP-HT trub. Odpadní větve, které odvádí splaškové 
vody, budou cca 1,0m nad podlahou opatřeny čistícím kusem v nice s dvířky s bílým povrchovým 
nátěrem resp. obkladačkou s magnetovým kováním.  
Připojovací potrubí řeší napojení jednotlivých zařizovacích předmětů na odpadní potrubí. Dimenze 
tohoto potrubí je různá dle typu ZP a počtu. Uložení je v podélném sklonu min. 2% k odpadnímu 
potrubí. Na vhodných místech jsou navrženy kanalizační stoupačky DN70- 100, do které budou 
svedeny splaškové odpadní vody od zařizovacích předmětů. V blízkosti navrhovaného zásobníku 
teplé vody se navrhuje osadit podlahová vpust pro odvod úkapů od pojišťovacích ventilů. Tato 
vpust bude opatřena mechanickou zápachovou uzávěrkou, která je těsná proti zápachu i bez vody. 
Na vhodných místech jsou navrženy kanalizační stoupačky DN70- 100, do kterých budou svedeny 
splaškové odpadní vody od jednotlivých zařizovacích předmětů. Navržené odvětrávací stupačky 
budou ukončeny nad střechou objektu. Ostatní stupačky budou pod stropem jednotlivých podlaží 
vybaveny přivětrávacími hlavicemi HL900N či zaslepeny. 

http://www.jdtm-zk.cz)


HP4-6-99891 5 
 

  

Splaškové vody z objektu jsou odváděné hlavními svody se spádem min. 2,0 % z kanalizačních 
trub. Všechna odpadní potrubí budou podle možnosti opatřena čistící tvarovkou, osazenou 1m nad 
podlahou v každém podlaží, v nice s  dvířky s bílým povrchovým nátěrem resp. obkladačkami 
s magnetovým kováním.  
Vnitřní kanalizace bude provedena z trub z plastických hmot, potrubí uložené ve výkopu v zemi a 
pod podlahou bude z PVC-KG, nadzemní rozvody kanalizace se navrhují z trub PP-HT. 
Připojovací potrubí uložené ve zdech se provedou rovněž z odpadního systému PP-HT.  
Celá splašková kanalizace vč. zkoušek těsnosti bude provedena dle ČSN 75 6760. 
Potrubí vedené pod podlahou bude kladeno do rýhy na 10 cm pískové lože a po jeho položení 
bude proveden pískový obsyp 30 cm nad horní hranu trub. Zbytek rýhy bude zasypán hutněným 
zásypem. Podklad pod ležaté kanalizační potrubí třeba zhutnit aspoň na stupeň ID=0,7. Po 
ukončení montáže se provede zkouška vodotěsnosti a plynotěsnosti podle příslušných předpisů. 

5.1.1 Kanalizace dešťová 

Kanalizační systém je v okolí rekonstruovaného objektu vybudován jako oddílný. Systém dešťové 
kanalizace je stávající a zůstává beze změn. 
 
5.2 Vodovod 
Vnitřní rozvody vody pro objekt SO 01 navazují vždy na nově budovaný areálový rozvod vody 
DN50 – SO 03.  
Vnitřní rozvod vody bude proveden z trub plastických PPR PN20 (rozvody ve zdech, příčkách a 
pod stropem). Jako uzavíracích armatur se navrhuje použití kulových uzávěrů volně umístěných 
případně podomítkových. 
Ohřev teplé vody v sociálním objektu se navrhuje centrální, pomocí elektrického stacionárního 
ohřívače vody o objemu 2x 200 l (1x50 l), umístěného v m. WC ženy. Rozvod teplé vody se 
navrhuje s řízenou cirkulací pomocí cirkulačního čerpadla s časovými hodinami. Cirkulaci TV bude 
zajišťovat cirkulační čerpadlo. Toto čerpadlo musí mít úpravu z bronzu nebo korozivzdorné oceli a 
atest pro použití v rozvodech pitné vody. Na vstupu studené vody do zásobníku se navrhuje osadit 
bezpečnostní skupinu pro zásobníky TV a expanzní nádobu o objemu 33l např. DD33/10 + 
průtoková armatura 3/4" pro vyrovnání roztažnosti teplé vody.  
Zařizovací předměty jakož i výtokové baterie se navrhují běžné tuzemské provenience a budou 
tvarově i barevně korespondovat s interiérem jednotlivých sociálních zařízení. Klozety budou 
v závěsném provedení s pod omítkovým splachovacím montážním prvkem nebo kombi klozety. 
Umyvadla budou vybaveny tlačnými bateriemi z důvodu úspory vody. Splachování pisoáru bude 
pomocí senzorových splachovačů. Sprchy v prostorách pro návštěvníky budou vybaveny tlačnými 
bateriemi z důvodu úspory vody. Před bateriemi ve sprchách pro návštěvníky budou osazeny 
termostatické směšovací ventily pro teplou vodu v nice s revizními dvířky. Jako uzavíracích 
armatur se navrhuje použití kulových uzávěrů volně umístěných případně podomítkových.  
Spád potrubí je 0,3 % k místnosti přípojek. Rozvod musí být uložený tak, aby byl zabezpečený 
volný pohyb trubek vlivem teplotní roztažnosti, aby nedošlo k poškození rozvodů případně 
stavebních konstrukcí. Potrubí vodovodu volně vedeného bude upevněno ke konstrukcím pomocí 
konzol, třmenů, objímek nebo jiným vhodným způsobem. 
Hlavní rozvod studené vody je izolován proti orosovaní a oteplování polyetylénovou pěnovou 
izolací PE kašírované hliníkovou fólií. Hlavní rozvody teplé vody a cirkulace je izolované proti 
orosovaní a oteplování izolací z minerálních vláken kašírované hliníkovou fólií. Rozvody vody ve 
zdech a v instalačních příčkách budou izolované polyetylénovou pěnovou izolací. 
Všechny materiály a spoje musí být provedeny z materiálu s hygienickým atestem pro dopravu 
pitné vody. 
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Po ukončení montáže celého vnitřního rozvodu se provede proplach, dezinfekce a tlaková zkouška 
systému. Celý rozvod vody vč. tlakových zkoušek bude proveden ČSN EN 806-4, ČSN EN 806-5 a 
ČSN 75 5409. 

Vyhláška č. 193/2007 stanovuje (s určitými výjimkami) povinnost opatřit rozvody pro vytápění a TV 
tepelnou izolací a definuje tzv. "Určující součinitele prostupu tepla" v závislosti na DN izolovaných 
rozvodů. 
Vnitřní rozvod vody bude proveden z trub plastických PPR PN20 (rozvody ve zdech, příčkách a 
pod stropem). Jako uzavíracích armatur se navrhuje použití kulových uzávěrů volně umístěných 
případně podomítkových. 
Zařizovací předměty jakož i výtokové baterie se navrhují běžné tuzemské provenience. Jako 
uzavíracích armatur se navrhuje použití kulových uzávěrů volně umístěných případně 
podomítkových.  
tlakových zkoušek bude proveden ČSN EN 806-4, ČSN EN 806-5 a ČSN 75 5409. 

6 MATERIÁLY VNITŘNÍ ZTI 

• Potrubí plastové vodovodní PP-R tř. 3 PN20 

• Trubicová tepelná izolace z polyetylénové pěny kašírovaná hliníkovou fólií 

• Kanalizační potrubí PP-HT 

• Kanalizační potrubí PVC-KG 
Veškeré materiály a prvky, které budou použity pro rozvody vody a kanalizace budou dodány 
včetně prohlášení o shodě (atestu) o zdravotní nezávadnosti dle platných zákonů a norem ČR.  
 

7 TLAKOVÁ ZKOUŠKA A ZKOUŠKA TĚSNOSTI 

Tlaková zkouška se provádí na vodovodním potrubí 1,3 násobkem provozního tlaku, dle ČSN EN 
806-5 a ČSN 75 5409, a to před zakrytím potrubí apod.  

Zkouška těsnosti se provede na kanalizačním potrubí před uložením, nebo před zazděním. 
Při provádění tlakových zkoušek potrubí a pracích s nimi souvisejících se musí dodržovat předpisy 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. O výsledku zkoušky bude proveden protokol. 

8 KVALITA PROVEDENÍ 

Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu se stavebním zákonem a souvisejícími 
předpisy, v kvalitě předepsané v požadavcích příslušných norem pro navrhování a provádění 
staveb, uvedených v Seznamu českých norem a ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, 
nebo v kvalitě vyšší. 
Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát / prohlášení o shodě /. Zhotovitel 
musí o veškerých pracích, materiálech, podmínkách k jejich provádění a provedených zkouškách 
vést záznamy ve stavebním deníku. Montážní práce budou provedeny odbornou firmou v souladu 
s pokyny výrobce trubního materiálu (rychlost odvíjení potrubí z cívek nebo kotoučů, min. teplota 
při montáži a při svařování, uskladnění příslušenství potrubí, …) 
Dodavatel musí zamezit po dobu stavby vniknutí vody a nečistot na potrubí při ukončení nebo 
přerušení montážních prací na vodovodu je vyžadováno těsné zaslepení konců trubek 
mechanickou zaslepovací zátkou nebo navařovací záslepkou. 
 



HP4-6-99891 7 
 

  

9 PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PRACÍ 

Při provádění prací je nutno dodržovat zejména: 

• ČSN 73 6133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací  

• ČSN EN 1610 – Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 

• ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

• Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů v platném znění 
• vyhláška č. 591/2006 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
• ČSN 75 5411 – Vodovodní přípojky 
• ČSN 75 5409 – Vnitřní vodovody 
• ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky 
• ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace 
• zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech v odpadovém hospodářství 
• a jiné související ostatní v textu citované ČSN, vyhl., tech. pravidla a zákony. 
• Při manipulaci, ukládání a montáži potrubí je nutno dodržovat pokyny a technologické 

předpisy stanovené výrobcem potrubí, šachet a ostatních materiálů. 
 

10 ODPADY 

Odpady vznikající při výstavbě a provozu jsou odpady známé. Se všemi odpady bude nakládáno 
v souladu s platnou legislativou a nebudou mít negativní vliv na půdu a území. Součástí stavby 
není žádné zařízení na odstraňování odpadů. 
 

11 ZÁVĚR 

Před zahájením zemních prací bude provedeno vytyčení všech existujících podzemních vedení na 
staveništi prostřednictvím jejich správců. O vytýčení bude proveden protokolární zápis do 
stavebního deníku zhotovitele stavby nebo bude vyhotoven samostatný protokol. Průběh 
inženýrských sítí bude zřetelně označen na povrchu barvou a dále bude průběh sítí fixován na 
pevné povrchové body. 
Při provádění stavebních prací v ochranném pásmu provádět ručně bez použití mechanizmů, 
ručním klasickým jednoduchým nářadím (lopata, krumpáč). Výkopové práce v ochranném pásmu 
plynovodu (1 m na každou stranu od osy plynovodu) provádět ručně s nářadím bez přívodu 
elektrické energie. 
Veškeří výrobci uvedení v dokumentaci jsou pouze příklad. Při dodržení stejných či vyšších 
technických parametrů je možno použít jiného výrobce. 
Tato projektová dokumentace byla zpracována v rozsahu pro stavební povolení. V případě, že 
dodavatel rozhodne o záměně materiálů nebo dalších prvků a zařízení navržených v této 
projektové dokumentaci, je povinen dodržet navržené standardy! Při vzniku jakýchkoliv 
pochybností o navrženém řešení je nutno okamžitě kontaktovat projektanta. Případné změny a 
odchylky od navrženého řešení musí odsouhlasit projektant či zástupce investora.  
 
 
Uherské Hradiště: 03/2019 
Vypracoval: Ing. David Křivánek 
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