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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 

1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:  AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH  
Objekt:   SO 03 VNITŘNÍ AREÁLOVÉ ROZVODY 
Místo stavby:  Vizovice 
Předmět dokumentace: Rekonstrukce letního koupaliště 
Katastrální území:  Vizovice 

1.2 Údaje o stavebníkovi 

Město Vizovice 
                   Masarykovo náměstí 1007  
                   763 12 Vizovice 

IČ: 00 284653 
DIČ: CZ 00 284653 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) Zpracovatel dokumentace 

                   CENTROPROJEKT a.s. 
Štefánikova 167 
760 30 Zlín 
IČ  29607241 
DIČ  CZ29607241  
 
HUTNÍ PROJEKT Frýdek - Místek a.s. 

 divize Uherské Hradiště 
 Palackého nám. 231 
 686 11 Uherské Hradiště 
 IČ: 45193584   
 

b) Hlavní projektant 

Autorizovaný projektant: 
Titul Jméno Příjmení  č.evidence  Obor autorizace - specializace 
Ing. Michal Ondroušek 1301964  Pozemní stavby 
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2 SEZNAM PŘÍLOH  

 
1. Technická zpráva    v.č. SO03-01 
2. Situace      SO03-02 
3. Podélný profil kanalizace     SO03-03 
4. Uložení kanalizace v zemi     SO03-04 
5. Čerpací stanice     SO03-05 
6. Revizní šachta plastová    SO03-06 
7. Podélný profil vodovodu    SO03-07 
8. Uložení vodovodu v zemi    SO03-08    

 

3 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

• Podklady správců inženýrských sítí. 

• Požadavky investora. 

• Mapové podklady správců inženýrských sítí. 

• Jednotná digitální technická mapa pro Zlínský kraj (www.jdtm-zk.cz). 

• Stavební dokumentace. 

• Projekt pro stavební řízení z 04/2018 
 

4 PŘEDMĚT A ROZSAH DOKUMENTACE 

Dokumentace řeší návrh areálových rozvodů vodovodu,kanalizace a nn pro rekonstruované letní 
koupaliště ve Vizovicích. Dokumentace je zpracována v rozsahu pro provádění stavby. 

5 TECHNICKÝ POPIS 

Výchozím podkladem pro zpracování PD pro provádění stavby je PD technologické části 
vypracovaná CENTROPROJEKTEM a.s. a stavební část vypracovaná HUTNÍM PROJEKTEM 
a.s..  
V rámci stavebního objektu SO04 je řešena vnitřní areálová kanalizace odvádějící odpadní vody 
z rekonstruovaného areálu koupaliště Vizovice a napájení vody dotčených provozů.  
Pro předmětnou stavbu byly použity následující podklady, doklady a konzultace: 
- PD zr.2009 
- Polohopisné a výškopisné zaměření předmětné lokality  
- Zákresy známých podzemních sítí  
- Zaměření stáv.dopojů kanalizace a vody u příjezdové komunikace 
-     Konzultace s technologem 
 
5.1 Vodovod 
Areál koupaliště je v současné době zásobován z řadu LT DN125, jenž je veden v ul.Slušovská. 
V podzemní šachtě cca 1,8/1,5/1,8m je z řadu provedena plast.odbočka DN100, doplněná touto 
sestavou : 
- Šoupě DN80 
- Vodoměr Qn=6,0m3/h /není uvedený rozsah/  

http://www.jdtm-zk.cz)
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- Šoupě DN80 
- T-kusem s protipřírubou DN100 
- Plastový výstup SV do areálu DN100 ukončený v armat.šachtě před objektem WC 
 
Tlakové poměry : 
- Zdroj vody – VDJ Těchlov – 650m3 – 349,73-344,63mnm 
- +-0,000=292,44mnm  
- Dipoziční tlak – 57,29-52,19m /vyhovuje  
 
Potřeba voda odpovídá odpadním vodám SO 04. 
Pokud bude max. návštěvnost, pak max.denní odvod vody je 44,8m3.  
Obvyklá návštěvnost je cca 70%, tj.31,36m3/den. 
Technolog uvažuje 90 dní provozu. Pokud bude každý den max. návštěvnost, tak  
Max.spotřeba vody : 44,8 * 90 dní =  4032 m3/sezónu. 
Při běžné návštěvnosti : 31,36 * 90 dní =  2822 m3/sezónu. 
 
Dle technologa  : napouštění bazénů + akumulace - 460,6 m3  ,to představuje při stav.vodod.řadě 
dobu plnění 60hodin. V případě, že se v provozu ukáže, že je tato doba příliš dlouhá, bude nutné, 
aby dodavatel vody zvětšil patní vodoměr na Qn=10-16m3/h. Všechny ostatní prvky přípoje 
vyhoví. 
Navržený areálový vodovod se napojí  na stávající vodovodní potrubí za stáv. armaturní šachtou.  
V místě nové rampy do objektu WC se nachází stávající armaturní šachta, kterou je nutno přeložit. 
Vedle rampy bude vybudována nová železobetonová jímka, kde budou přepojeny stáv. a nově 
navrhované větve areálového vodovodu DN50. 
Odtud pokračuje potrubí v PE63/5,8 hl.-1,4m před WC na odběr pro PS 01 Akumulace a dále 
v zeleném pásu pokračuje v PE32/3 hl.-1,4m na PS 01 Filtrace.  Přípojky budou v objektu 
ukončeny kulovými uzávěry příslušných profilů. Nově bude na potrubí areálového vodovodu 
PE63(DN50) napojeno i sociální zařízení v zázemí šaten a plavčíka (PE32/DN25). 
Stávající přípojky vody pro tenisové kurty a soc.zázemí bazénu budou zachovány. 
Potrubí bude uloženo na podsypu písku tl. 100 mm a obsypáno pískem 300 mm nad vrchol 
potrubí. Nad potrubí se uloží měděný vodič pro možnost vyhledání potrubí. Vodič bude vyveden ve 
stávající šachtě.  
Přípoje vody budou provedeny v souladu s ČSN 75 5411. 
Před záhozem potrubí je nutné provést tlakovou zkoušku provedeného potrubí za účelem zjištění 
dostatečné vodotěsnosti potrubí a odolnosti proti vnitřnímu přetlaku.  
Zkouška se provádí na potrubí, které je kvůli statickému zabezpečení a omezení vlivů teplotních 
změn na průběh tlakové zkoušky co nejvíce zasypáno, ovšem tak, aby spoje trubek byly viditelné. 
Částečně je zásyp zhutněn. Tlaková zkouška potrubí pro pitnou vodu se provádí vodou, která má 
kvalitu pitné vody. 
Potrubí se naplní vodou na zkušební tlak podle normy a následně se odvzdušní. Pak je ponecháno 
při zkušebním tlaku minimálně 12 hodin, při poklesu tlaku je nutno zkušební tlak každé dvě hodiny 
obnovit a zároveň pozorovat polohu potrubí. Dotlakování je velmi důležité, neboť zvláště PE trubky 
při tlakové zkoušce zvětší svůj objem! Po této stabilizaci se provede tlaková zkouška, jejíž doba 
trvání je 1 hodina a během níž může tlak poklesnout maximálně o 0,02 MPa.  
 
Vnitřní části vodovodu v PS 01 uvažujeme z trubek plastových PPR, doplněných izolací PUR 
tl.15mm. V části PS 01 Akumulace bude přípoj SV sloužit pro napájení technologie DN50 a 
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umyvadlo pro oplach. V části PS 02 bude voda určena pouze pro umyvadlo /doplněné el.ohřevem 
a sprškou pro oplach očí/. 
 
Vnitřní rozvody budou provedeny a zkoušeny dle ČSN 75 5409:  Vnitřní vodovody. 
 
Výpočet množství odpadních vod 
Kapacita vodní plochy     140 osob 
Kapacita areálu (uvažovaný koef. 2 dle vyhlášky)  280 osob 
Max. denní návštěvnost areálu (uvažovaný koef. 2) 560 osob 
Na každou osobu je třeba vyměnit 60l vody za den /na praní filtrů/.  
Pokud bude max. návštěvnost, pak max.denní odvod vody je 44,8m3.  
Obvyklá návštěvnost je cca 70%, tj.31,36m3/den. 
 
Max.odvod odpadních vod do kanalizace je 23l/s /filtry se perou cca 6-10min/. Spotřeba vody pro 
praní filtrů je 13,375m3 a zbylá voda, která se musí vyměnit, půjde do kanálu. Na tento průtok 
/23l/s/ bylo třeba nadimenzovat přípoj – DN250. 
Průměrný odtok odpadních vod : 1,0l/s 
 
Technolog uvažuje 90 dní provozu. Pokud bude každý den max. návštěvnost, tak  
Max.spotřeba vody : 44,8 * 90 dní =  4032 m3/sezónu. 
Při běžné návštěvnosti : 31,36 * 90 dní =  2822 m3/sezónu. 
 
Skutečná celková spotřeba za tři měsíce provozu však bude prakticky nižší, protože provoz je 
závislý na počasí a v deštivých a chladných dnech bude potřeba minimální. 
 
Při dešti je v souladu s ČSN nutno počítat s odvodem: plocha bazénu 420m2x0,03=12,6l/s  
 
5.2 Kanalizace 
Tento stavební objekt řeší odvádění odpadních vod z areálu koupaliště Vizovice. Do kanalizační 
přípojky přes S5 budou svedeny dva kanalizační svody vedené kolem bazénu. Tyto odvádí 
odpadní vody z bazénových souborů, bazénové technologie a navazujících provozů areálu.  
Odvody od umyvadel a technologií v PS 01 uvažujeme celoplastové. Koncové prvky je třeba 
doplnit zápachovými uzávěry. V části, které nejde odkanalizovat gravitačně, v PS 01 Filtrace 
navrhujeme v podlahové jímce osadit kalové ponorné čerpadlo s plovákem. Jeho výtlak bude 
zaveden do gravitační kanalizace. Navržené drenážní potrubí kolem bazénového tělesa budou 
svedeny do nové prefabrikované šachty (čerpací stanice) s kalovým čerpadlem ČS a následně 
budou přečerpávány výtlačným potrubím PE63(DN50) do kanalizační šachty Š9. 
Stávající kan.přípojky od soc.zázemí bazénu budou zachovány. 
Nová přípojka DN250 /viz.SO 04/ bude nově vyvedena směrem k hlavní komunikaci, kde se napojí 
v revizní šachtě do stáv. kanalizace DN500.  
Předpokládaným výrobcem kan.potrubí je firma PipeLife. Bude použito potrubí PVC (hladké), 
zatěžovací třída trub SN 8  (dle ČSN EN 13476).  Spoje hrdlové s elastomerovým těsněním. Jedná 
se o potrubí bez nutnosti obetonovat. 
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Specifikace plastová DN600  
S9 – DN600 – dno vícetokové - T – hl.v.1,60 m 
S8 – DN600 – dno vícetokové - T – hl.v.1,58 m 
S7 – DN600 – dno vícetokové - T – hl.v.1,64 m 
S6 – DN600 – lomová /90°/ – hl.v.1,76 m 
 
Výkop pro uložení potrubí je navržen jako pažená rýha, pažení příložné /po celou výšku výkopu/. 
Dno rýhy musí být zbaveno ostrých kamenů, drnů apod. Spád dna rýhy a hloubka uložení potrubí 
je stanoven podélným profilem. Potrubí bude uloženo do pískového lože stanoveného ve výkrese 
uložení potrubí. Lože bude hutněno min. na parametr D = 95 % dle Proctora. Obsyp potrubí bude 
proveden ze štěrkopísku 300 mm nad vrchol trouby. Zásyp v zóně potrubí, to je boční obsyp a nad 
vrcholem trouby se doporučuje provádět až po provedení zkoušky vodotěsnosti. K hutnění lze 
použít pouze lehkou mechanizaci. Mechanické hutnění nad troubou je možné provádět od vrstvy 
min. 30 cm nad hrdlem trouby. Podobně jako při hutnění krycího obsypu je možné použít pouze 
lehké prostředky (např. vibrační pěch lehký). 
Obsyp se provádí rovnoměrně po obou stranách potrubí po vrstvách nejvýše 150 mm.                    
Velmi důležité je důkladné vyplnění prostoru mezi dnem rýhy a horizontální osou potrubí.                     
Pro zhutnění nad troubou lze použít pouze lehké mechanizmy, střední a těžké mechanizmy je 
možno použít až po 1,0 m nad vrcholem trub. Pažení musí být vytahováno zásadně před hutněním 
obsypu, po krocích odpovídající tloušťce hutněné vrstvy. 
Před zahájením navážení násypu v rýhách budou zhutněny zásypy na parametr D = 92 % dle 
Proctora. V případě, že by bylo podloží příliš vlhké, bude muset být svrchní vrstva násypu sejmuta 
v případně ještě upravena vlhkost (vápnem nebo popílkem). 
Vrstvy násypu v hloubce větší než 0,5 m pod plání komunikací budou zhutněny minimálně na 
parametr D = 95 % (dle Proctora). Vrstvy v aktivní zóně pláně (do hloubky 0,5 m pod plání) budou 
zhutněny na D = 102 %. Stanovení přesnější míry zhutnění dle Proctora na základě klasifikace 
zemin. Pro přesný návrh hutnění je třeba na lokalitě provést hutnící pokus. Hutnící pokus přesně 
stanoví pro určitý typ hutnícího válce počet pojezdů i tloušťku hutněné vrstvy. Při deštivém počasí 
bude nutno sledovat vlhkost zemin a v případě nutnosti včas zemní práce přerušit. Pro ochranu 
staveniště před škodlivým účinkem povrchových vod musí být povrchová voda odvedena. Denně, 
před ukončením práce ve směně, je nutno navezenou vrstvu zhutnit a vyspádovat, aby případná 
srážková voda mohla z násypu stékat. 
Při těžbě zeminy pro zemní konstrukce je nutno provádět zkoušky vlhkosti zeminy, zkoušky 
objemové hmotnosti a zkoušky zhutnitelnosti. Při ukládání zeminy do násypu je nutno sledovat 
vlhkost a objemovou hmotnost. 
Uvažujeme typové betonové prefabrikované kruhové kanalizační šachty DN1000 s integrovaným 
elastomerovým těsněním vyráběné dle ČSN EN 1917 (dříve DIN 4034.1). Dna šachet 
prefabrikovaná, žlab a nástupnice v betonovém provedení. Ve dně šachet budou ve výrobě 
osazeny šachtové vložky příslušného profilu pro napojení plastového kanalizačního potrubí a 
potrubí přípojek. V šachtách jsou osazena kanalizační stupadla s plastovým povlakem.  
Kanalizační poklopy třídy ČSN EN 124, zatížení dle umístění (tř. B a D). V pochůzném území jsou 
navrženy litinové poklopy s betonovou výplní s odvětráním, třída zatížení „B 125“ s rámem. 
V komunikacích budou osazeny litinové poklopy s betonovou výplní třídy zatížení „D 400“, 
provedení s odvětráním. 
 
Při provádění stavebně-montážních prací je nutné dodržet správné technologické postupy ve 
smyslu technologických pravidel zpracovaných dodavatelem stavby. Vedení stavby musí zajistit 
plnění všech zásad a předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění stavby. O 
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zajištění předepsaných opatření, použití ochranných prostředků a provedení instruktáže je třeba 
pořídit zápis do stavebního deníku. Dále upozorňuje zpracovatel dokumentace dodavatele stavby 
na nutnost zamezit možnosti přístupu cizích osob a hlavně dětí na staveniště a nutnost zpracování 
podrobného projektu ZOV pro realizaci stavby zkoordinovaného s odsouhlaseným časovým 
harmonogramem prací. Pracovníci dodavatele budou podrobně seznámeni před započetím 
výstavby se závaznými předpisy pro organizaci bezpečné práce. Stavba bude prováděna 
dodavatelským způsobem právnickou, nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání, která má 
stavební nebo montážní práce v předmětu své činnosti povolené podle zvláštních předpisů. Při 
provádění stavby musí být dodrženy požadavky správců veškerých inženýrských sítí, které jsou 
součástí stavebního povolení. Všechny oficiální osoby pohybující se po staveništi a to nejen 
zaměstnanci stavebních firem, musí být řádně proškoleny, v rozsahu působnosti a své pracovní 
činnosti na staveništi a vybaveny patřičnými ochrannými pomůckami. 
Za dodržování bezpečnosti práce na staveništi v průběhu výstavby plně zodpovídá dodavatel 
stavby a jím pověřené osoby. 
 
5.3 Venkovní osvětlení, kabelové rozvody 

5.3.1 Rozvodná soustava 

3+PEN, AC, 50 Hz, 230/400V, TN-C             
3+PE+N, AC, 50 Hz, 230/400V, TN-S             

 

5.3.2 Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 před úrazem elektrickým proudem: 

Základní: izolací, přepážkami a kryty 
Ochrana při poruše: automatickým odpojením vadné části od zdroje pojistkami, jističi a proudovými 
chrániči. 
Doplňková ochrana: Proudovými chrániči s Id = 30mA. 
Ochrana před přepětím: 2. stupeň – třída „C“ – v hlavních rozvaděčích  
Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41bude provedena v sítích TN 400/230V samočinným odpojením od 
zdroje nadproudovými jisticími prvky při splnění podmínek čl. 413.1.3 výše uvedené normy.  
Prostory v objektu podle ČSN 33 2000-4-41 jsou z hlediska úrazu el. proudem určeny jako zvlášť 
nebezpečné. 
 

5.3.3 Prostředí dle ČSN 33 2000 5-51 

Vnější prostory vystavené povětrnostním podmínkám: prostory zvlášť nebezpečné 
Podle ČSN 33 2000-5-51 jsou vnější vlivy ve venkovním prostoru navrženy následovně: 
AB8, AC1,  
AD4 – vystaveno vlivům deště, 
AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AS2, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1. 

5.3.4 Kabelové rozvody 

Součástí objektu je připojení rozváděče RMS01 z pojistkové skříně kabelem CYKY-J 4x25, jištění 
63A, stávajícího rozváděče v sociálním objektu kabelem CYKY-J 5x10 – jištění 40A, propojení 
rozváděčů RMS01 a RMS01.1 kabely CYKY-J 12x1,5.  
Dále je součástí objektu připojení rozváděče RMS01.1 a čerpací stanice z rozváděče RMS01. 
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Kabely budou uloženy ve výkopu 35x50 cm v pískovém loži. 
 
 

5.3.5 Zemní práce  

Kabely jsou uloženy ve společném výkopu v pískovém loži tl.10cm, cca 30cm pod terénem je 
uložena PVC fólie. Sdělovací kabely budou ve výkopu uloženy v protilehlé straně. Trasa přes 
komunikaci je uložena v chráničce. Před zahájením zemních prací vytýčit stávající podzemní sítě. 
Umístění a trasy ve stávajícím krytém bazénu nutno koordinovat se stávajícími trasami.   
 
 

6 PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PRACÍ 

Při provádění prací je nutné dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Výkop je 
nutno ohradit.   
Při provádění prací je nutno dodržovat zejména: 

• ČSN 73 6133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací  

• ČSN EN 1610 – Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 

• ČSN 75 5911 – Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí  

• ČSN 75 5401 – Navrhování vodovodního potrubí 

• TNV 75 5402 – Výstavba vodovodního potrubí 

• TNV 75 5408 – Bloky vodohospodářských potrubí 

• ČSN 75 5411 – Vodovodní přípojky 

• ČSN 75 5409 – Vnitřní vodovody 

• ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

• ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky 

• Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů v platném znění 

• zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v odpadovém hospodářství 

• vyhláška 591/2006 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Technologické předpisy pro skladování a montáž potrubí a ostatních materiálů výrobců 
jednotlivých komponentů 

• a jiné související ostatní v textu citované ČSN, vyhl., tech. pravidla a zákony. 
Při manipulaci, ukládání a montáži potrubí je nutno dodržovat pokyny a technologické předpisy 
stanovené výrobcem potrubí a ostatních materiálů. 
 
7 OCHRANNÁ PÁSMA CIZÍCH ZAŘÍZENÍ 

Během výstavby je nutno respektovat ochranná pásma ostatních inženýrských sítí dle ČSN 73 
6005. Jejich vedení jsou v projektové dokumentaci zakreslena orientačně na základě dostupných 
podkladů předaných jejich správci. Před zahájení zemních prací musí investor stavby zajistit 
prokazatelné vytýčení a vyznačení všech stávajících inženýrských sítí v zájmovém území 
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příslušným správcem dle platných předpisů. Výstavbou kanalizace dojde ke styku s těmito 
stávajícími zařízeními a vedením:     

7.1 Souběhy inženýrských sítí 

tabulka 1:Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti dle ČSN 736005 

SOUBĚH               
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Silové kabely do 1kV 0,0513) 0,15 0,20 0,20 0,303) 0,40 0,60 0,40 0,30 0,10 0,50 0,50 5) 1,00 

(v chráničkách)     0,104)          

Silové kabely do 10kV 0,15 0,15 0,20 0,20 0,803) 0,40 0,60 0,40 0,70 0,30 0,50 0,50 5) 1,00 

(v chráničkách)     0,304)          

Silové kabely do 35kV 0,20 0,20 0,20 0,20 0,803) 0,40 0,60 0,40 1,00 0,30 0,50 0,50 5) 1,00 

(v chráničkách)     0,304)          

Silové kabely do 220kV 0,20 0,20 0,20 0,506) 0,807)8) 0,40 0,609) 0,40 2,006) 0,50 1,00 0,508) 5) 1,00 

Sdělovací 0,303) 0,803) 0,803) 0,807)8) 10) 0,40 0,40 0,40 0,8011) 0,30 0,50 0,20 0,30 0,10 

(v chráničkách) 0,104) 0,304) 0,304) 0,807)8) 10)          

Plynovod do 0,005Mpa 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,5012) 0,50 0,40 1,0012) 0,40 0,40 1,20 

Plynovod do 0,4Mpa 0,60 0,60 0,60 0,609) 0,40 0,40 0,40 0,50 0,50 1,00 1,00 0,40 1,00 1,20 

Vodovodní sítě a přípojky 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,5012) 0,50 0,60 1,0013) 0,60 0,60 0,50 0,60 1,20 

Tepelné sítě 0,30 0,70 1,00 2,006) 0,8011) 0,50 0,50 1,0013)  0,30 0,30 0,30 0,30 1,20 

Kabelovody 0,10 0,30 0,30 0,50 0,30 0,40 1,00 0,60 0,30  0,30 0,20 0,30 1,20 

Stokové a kanalizační přípojky 0,50 0,50 0,50 1,00 0,50 1,0012) 1,00 0,60 0,30 0,30  0,30 0,3014) 1,20 

Potrubní pošta 0,50 0,50 0,50 0,508) 0,20 0,40 0,40 0,50 0,30 0,20 0,30  0,30 1,20 

Kolektor 5) 5) 5) 5) 0,30 0,40 1,00 0,60 0,30 0,30 0,3014) 0,30  1,20 

Koleje tramvajové dráhy 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20  

1) vzdálenost se měří mezi vnějšími povrchy kabelů, potrubí 
2) vysokotlaké plynovody: dovolena jen vysokotlaká přípojka do regulační stanice. Nejmenší dovolené vzdálenosti při 
souběhu s podzemními vedeními podle STN 38 64 10 , tab. 5 se v položkách 2,3,4 a 7 zkracují na polovinu 
3) nechráněné 
4) v kanálu nebo v chráničkách, podle ustanovení ČSN EN 50 341 
5) až k vnějšímu líci stavební konstrukce 
6) vzdálenost musí být po dohodě s výrobcem kabelu kontrolována výpočtem 
7) sdělovací kabel v betonové chráničce zalité asfaltem, délka přesahu chráničky je 1,50 m na každé straně od místa 
ukončení souběhu. Je-li vzdálenost obou souběžných kabelů delší než 1,50 m, ochranné opatření odpadá 
8) interferenční vlivy kabelu 110 kV na sdělovací kabely musí být kontrolovány výpočtem podle ČSN 33 2160 
9) protikorozní opatření nutno projednat se správcem plynovodu individuálně 
10) spojové kabely se kladou navzájem volně vedle sebe, spojové kabely a kabely DR se kladou ve vzdálenosti 70 mm 
11) platí pro souběh tepelně nechráněných kabelů a vodních tepelných vedení. Při tepelně chráněných kabelech možno 
snížit na 0,30 m. Dlouhé souběhy je nutno kontrolovat výpočtem. Pro souběh parních tepelných vedení s tepelně 
nechráněnými kabely platí vzdálenost  - 2,00 metru , při kabelu tepelně chráněném v souběhu do délky 200 m, možno 
snížit na 0,80 m.  
12) při souběhu obou vedení lze vzdálenost snížit po dohodě se správci vedení na 400 mm 
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13) po přešetření teplotních poměrů možno snížit až na 600 mm 
14) nejsou-li stoky pod dnem kolektoru 
15) mezi trakčními kabely různé polarity musí být vzdálenost nejméně 0,15 m 

7.2 Křížení inženýrských sítí 

tabulka 2:Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti dle ČSN 736005 
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Silové kabely do 
1kV 0,05 0,15 0,20 0,20 0,304) 0,105) 0,105) 0,402) 0,307) 0,10 0,30 0,30 8) 1,00 

(v chráničkách)     0,10   0,205)       

Silovékabely do 
10kV 0,15 0,15 0,20 0,20 0,804) 0,105) 0,206) 0,40 0,507) 0,30 0,30 0,30 

8) 
1,00 

(vchráničkách)     0,305)   0,205)       

Silové kabely do 
35kV 0,20 0,20 0,20 0,259) 0,804) 0,105) 0,206) 0,404) 0,507) 0,30 0,50 0,30 

8) 
1,00 

(vchráničkách)     0,305)   0,205)       

Silové kabely do 
220kV 0,20 0,20 0,259) 0,25 0,5010)11)12) 0,3013) 0,7013) 0,40 1,00 0,30 0,50 0,3010)12) 

8) 
1,30 

Sdělovací 0,304) 0,804) 0,804) 0,5010)11)12) 14) 0,10 0,10 0,20 0,504) 0,10 0,20 0,20 0,10 1,005) 

(v chráničkách) 0,105) 0,305) 0,305)      0,155)      

Plynovod do 
0,005Mpa2) 0,106) 0,106) 0,106) 0,3013) 0,10 0,10 0,10 0,15 0,1015) 0,1015) 0,5016) 0,10 0,1015) 1,00 

Plynovod do 
0,4Mpa2) 0,106) 0,206) 0,206) 0,7013) 0,10 0,10 0,10 0,15 0,1015) 0,1015) 0,5016) 0,10 0,1015) 1,00 

Vodovodní sítě a 
přípojky 0,404) 0,404) 0,404) 0,40 0,20 0,15 0,15  0,2017) 0,2017) 0,10 0,30 0,2017) 1,50 

(v chráničkách) 0,205) 0,205) 0,205)            

Tepelné sítě2) 0,307) 0,507) 0,507) 1,00 0,504) 0,1015) 0,1015) 0,2017)  0,15 0,10 0,20 0,20 1,00 

(v chráničkách)     0,155)          

Kabelovody 0,10 0,30 0,30 0,30 0,10 0,1015) 0,10 0,2017) 0,15  0,10 0,20 0,20 1,00 

Stokové 
akanalizační 
přípojky 0,30 0,30 0,50 0,50 0,20 0,5016) 0,5016) 0,10 0,10 0,10  0,30 0,10  

Potrubní pošta 0,30 0,30 0,30 0,3010)12) 0,20 0,10 0,10 0,30 0,20 0,20 0,30  0,20 1,00 

Kolektor 8) 8) 8) 8) 0,10 0,1015) 0,1015) 0,2017) 0,20 0,20 0,10 0,20  1,00 

Koleje tramvajové 
dráhy 1,00 1,00 1,00 1,30 1,005) 1,00 1,00 1,50 1,00 1,00  1,00 1,00  

1) vzdálenost se měří mezi vnějšími povrchy kabelů, potrubí 
2) vysokotlaké plynovody: dovolena jen vysokotlaká přípojka do regulační stanice. Nejmenší dovolené vzdálenosti při 
souběhu s podzemními vedeními podle STN 38 64 10 , tab. 5 se v položkách 2,3,4 a 7 zkracují na polovinu 
3) vzdálenosti platí pro vodní tepelná vedení, pro parní tepelná vedení je nutné stanovit vzdálenost tak, aby byly splněny 
podmínky čl. 4.7.3. ČSN 73 6005 
4) nechráněné 
5) v kanálu nebo v chráničkách, podle ustanovení ČSN EN 50 341 



HP4-6-99744 12 
 

  

6) kabel v chráničce přesahující plynovod na každou stranu o 1000 mm, pro kabel bez ochranného krytu se zvětšují 
vzdálenosti takto: při křížení ntl plynovodu s kabely do 35 kV na 400 mm, při křížení stl plynovodu s kabely do 10 kV na 
1000 mm, s kabely do 35 kV na 1500 mm 
7) při uložení v chráničce možno přiměřeně snížit 
8) až k vnějšímu líci stavební konstrukce 
9) kabel nižšího napětí uložen v chráničce 
10) kabely vvn uloženy v chráničce přesahující místo křížení na každou stranu o 2000 mm 
11) sdělovací kabel v betonové chráničce zalité asfaltem, délka přesahu chráničky je 1,50 m na každé straně od místa 
ukončení souběhu. Je-li vzdálenost obou souběžných kabelů delší než 1,50 m, ochranné opatření odpadá 
12) interferenční vlivy kabelu 110 kV na sdělovací kabely musí být kontrolovány výpočtem podle ČSN 33 2160 
13) protikorozní opatření nutno projednat se správcem plynovodu individuálně 
14) spojové kabely se kladou navzájem volně vedle sebe, spojové kabely a kabely DR se kladou ve vzdálenosti 70 mm 
15) je-li tepelné vedení v ochranném tělese se vzduchovou mezerou nebo jde-li o kabelovod či kolektor, nutno plynovod 
opatřit chráničkou přesahující druhé vedení na každou stranu o 1000 mm 
16) křižuje-li plynovod stokové potrubí v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se plynovod 

z kovu trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1000 mm a je-li plynovod z LPE, 
chráničkou 

17) je-li vodovodní potrubí uloženo pod tepelným vedením, kabelovodem či kolektorem, musí být opatřeno ochranným 
krytem, jinak nejmenší vzdálenost vodovodního potrubí musí být 350 mm 

8 ZEMNÍ PRÁCE  

Výkopy jednotlivých rýh budou prováděny strojně a ručně v souladu s ČSN 73 6133, ČSN EN 
1610. V místě křížení a souběhu kanalizačních stok s podzemními vedeními je nutno provádět 
výkop ručně na vzdálenost stanovenou správcem vedení min. však 1,0 m od stávajícího vedení.  
Výkopy hlubší 1,3 m je nutno pažit. Stěny výkopů budou paženy příložným pažením s rozepřením. 
V průběhu prací musí být zajištěno čerpání případných srážkových vod z otevřeného výkopu, 
neboť při podmáčení stěn výkopu by mohlo dojít k jejich sesutí.  
Po uložení potrubí a provedení jeho obsypu budou rýhy zasypány zhutnitelným materiálem 
(v prostoru zpevněných ploch a komunikací štěrkopískem, nezpevněné plochy zeminou). Zemina, 
která bude zpětně použita pro zásyp rýhy, bude uložena podél výkopu. Suť získaná bouráním 
bude odvezena na skládku. Sejmutá ornice a přebytečná zemina budou znovu použity při 
provádění terénních úprav. 
Před zahájením zemních prací zajistí investor vytyčení všech stávajících podzemních vedení. O 
tomto vytyčení, případně požadavcích na ochranu těchto vedení, je nutno provést záznam do 
stavebního deníku dle zak č. 200/1994 Sb. „O geodetických pracích ve výstavbě“. 
 

9 ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ 

Provádění stavebních prací musí respektovat zákon č. 309/2006 Sb. v platném znění, kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o BOZP) včetně platných prováděcích právních předpisů, veškeré platné normy a 
interní předpisy dodavatele, investora a uživatele stávajících provozních zařízení, se kterými musí 
být všichni pracovníci, podílející se na výstavbě,  i obslužný personál prokazatelně seznámeni. 
Zaměstnavatel je povinen podle zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), část pátá, zajistit 
bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich 
života a zdraví, která se týkají výkonu práce a vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 
prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
přijímáním opatření k předcházení rizikům. 
Veškeré stavební a montážní práce na stavbě budou provádět  fyzické nebo právnické osoby pod 
odborným vedením stavbyvedoucího, který v souladu s § 153 Zákona č. 183/2006 Sb., v platném 
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znění, dbá na dodržování povinnosti k ochraně bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních 
právních předpisů. Všichni pracovníci, podílející se na výstavbě, musí být prokazatelně poučeni o 
dodržování bezpečnostních předpisů a jiných zákonných opatřeních, zajišťujících bezpečnost  a 
ochranu zdraví pracovníků. Jedná se především o zákon č. 309/206 Sb. v platném znění, kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a 
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), dále o vyhlášku ČÚBP č. 48/1982 Sb., ve znění vyhlášky č. 192/2005 Sb., kterou se stanoví 
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích v 
platném znění. 
Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo 
udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti 
s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce v souladu s §3 zákona č.309/2006 
Sb., práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi upravuje 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené 
nařízením vlády č. 101/2005 Sb. a aby staveniště vyhovovalo technickým požadavkům na stavbu 
dle vyhlášky č. 268/2009 Sb.,  ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. a dalším požadavkům na 
staveniště stanovených v příloze č.1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.. 
V případě, že na staveništi budou působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je 
zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi. 
Zhotovitel zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních 
prostředků na staveništi byly kromě požadavků nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví 
bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené 
v příloze č.2 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.. 
Zhotovitel zajistí, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené 
v příloze č.3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.. 
Povinnosti koordinátora při přípravě a realizaci stavby stanoví §18 zákona č.309/2006 Sb., a §7 a 
8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.. 
Zařízení budou uvedena do provozu po provedení předepsaných kontrol, zkoušek a revizí. 
Technický popis, návody k montáži, obsluze, provozu a bezpečnostní předpis pro příslušné 
zařízení uvedené v dokumentech výrobce musí být respektovány. 
Rovněž je nutno, jak v objektech zařízení staveniště, tak v budovaných objektech zabezpečit  
protipožární opatření a staveniště vybavit protipožární technikou. 
 

10 KVALITA PROVEDENÍ 

Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu se stavebním zákonem a souvisejícími 
předpisy, v kvalitě předepsané v požadavcích příslušných norem pro navrhování a provádění 
staveb, uvedených v Seznamu českých norem a ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, 
nebo v kvalitě vyšší. 
Dále je nutno řídit se pokyny, požadavky, technickými a technologickými předpisy a podnikovými 
normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a systémů. 
Montáž trubního rozvodu bude prováděna podle technických podmínek (návodu k montáži) 
vydaných výrobcem.  
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Před uvedením vodovodu do provozu je nutné provést proplach potrubí, desinfekci a tlakovou 
zkoušku. O průběhu a výsledcích zkoušek musí být proveden zápis. 
 

11 ODPADY 

Odpady vznikající při výstavbě a provozu jsou odpady známé. Se všemi odpady bude nakládáno 
v souladu s platnou legislativou a nebudou mít negativní vliv na půdu a území. Součástí stavby 
není žádné zařízení na odstraňování odpadů. 
 

12 ZÁVĚR 

Před zahájením zemních prací bude provedeno vytyčení všech existujících podzemních vedení na 
staveništi prostřednictvím jejich správců. O vytýčení bude proveden protokolární zápis do 
stavebního deníku zhotovitele stavby nebo bude vyhotoven samostatný protokol. Průběh 
inženýrských sítí bude zřetelně označen na povrchu barvou a dále bude průběh sítí fixován na 
pevné povrchové body. 
Při provádění stavebních prací v ochranném pásmu provádět ručně bez použití mechanizmů, 
ručním klasickým jednoduchým nářadím (lopata, krumpáč). Výkopové práce v ochranném pásmu 
plynovodu (1 m na každou stranu od osy plynovodu) provádět ručně s nářadím bez přívodu 
elektrické energie. 
Veškeří výrobci uvedení v dokumentaci jsou pouze příklad. Při dodržení stejných či vyšších 
technických parametrů je možno použít jiného výrobce. 
Tato projektová dokumentace byla zpracována v rozsahu pro stavební povolení. V případě, že 
dodavatel rozhodne o záměně materiálů nebo dalších prvků a zařízení navržených v této 
projektové dokumentaci, je povinen dodržet navržené standardy! Při vzniku jakýchkoliv 
pochybností o navrženém řešení je nutno okamžitě kontaktovat projektanta. Případné změny a 
odchylky od navrženého řešení musí odsouhlasit projektant či zástupce investora.  
 
 
Uherské Hradiště: 03/2019 
Vypracoval: Ing. David Křivánek, Ing. Petr Hanáček 
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