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1 IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY A INVESTORA

1.1 Udaje o stavbé
Nazev stavby: AREAL KOUPALISTE VE VIZOVICICH
Objekt: S004 PRIPOJKA KANALIZACE
Misto stavby: Vizovice

Predmét dokumentace: Rekonstrukce letniho koupalisté
Katastralni tzemi: Vizovice

1.2 Udaje o stavebnikovi

Mésto Vizovice
Masarykovo nameésti 1007
763 12 Vizovice

IC: 00 284653

DIC: CZ 00 284653

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) Zpracovatel dokumentace

CENTROPROJEKT a.s.
Stefanikova 167

760 30 Zlin

IC 29607241

DIC CZ29607241

HUTNI PROJEKT Frydek - Mistek a.s.
divize Uherské Hradisté

Palackého nam. 231

686 11 Uherské Hradisté

IC: 45193584

b) Hlavni projektant

Autorizovany projektant:
Titul Jméno Prijmeni ¢.evidence Obor autorizace - specializace
Ing. Michal Ondrousek 1301964 Pozemni stavby
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2 SEZNAM PRILOH
1. Technick& zprava v... S004-01
2. Situace S004-02
3. Podélny profil S004-03
4. UloZeni potrubi v zemi S004-04
5. Revizni Sachta plastova S004-05

Vychozim podkladem pro zpracovani PD pro stavebni povoleni je PD technologické casti
vypracovand CENTROPROJEKTEM a.s. a stavebni ¢ast vypracovana HUTNIM PROJEKTEM
a.s..

V ramci stavebniho objektu SO04 je FeSena kanaliza¢ni prfipojka odvadéjici odpadni vody
Z rekonstruovaného arealu koupalisté Vizovice.

3 VYCHOZi PODKLADY

Pro pfedmétnou stavbu byly pouzity nasledujici podklady, doklady a konzultace:
- PD zr.2009

- Polohopisné a vySkopisné zameéreni predmétné lokality

- Zakresy zndmych podzemnich siti

- Zamérfeni stav.dopoji kanalizace a vody u prijezdové komunikace

- Konzultace s technologem
- Projekt pro stavebni fizeni z 04/2018

4 VYPOCET MNOZSTVi ODPADNICH VOD

Kapacita vodni plochy 140 osob
Kapacita areélu (uvazovany koef. 2 dle vyhlasky) 280 osob
Max. denni navstévnost arealu (uvazovany koef. 2) 560 osob

Na kazdou osobu je tfeba vymeénit 60l vody za den /na prani filtrd/.
Pokud bude max. navstévnost, pak max.denni odvod vody je 44,8m3.
Obvykla navstévnost je cca 70%, tj.31,36m3/den.

Max.odvod odpadnich vod do kanalizace je 23l/s ffiltry se perou cca 6-10min/. Spotfeba vody pro
prani filtrd je 13,375m3 a zbyla voda, kterd se musi vyménit, pujde do kanalu. Na tento pr(tok
123l/s/ bylo tfeba nadimenzovat pfipoj — DN250.

Priimérny odtok odpadnich vod : 1,0l/s

Technolog uvazuje 90 dni provozu. Pokud bude kazdy den max. navstévnost, tak
Max.spotfeba vody : 44,8 * 90 dni = 4032 m3/sezénu.

Pfi bézné navstévnosti : 31,36 * 90 dni = 2822 m3/sezoénu.
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Skute¢na celkova spotfeba za tfi mésice provozu vSak bude prakticky nizSi, protoZze provoz je
zavisly na pocasi a v destivych a chladnych dnech bude potfeba minimalni.

5 TECHNICKE RESENI

Tento stavebni objekt feSi odvedeni odpadnich vod z areélu koupalisté Vizovice. Do kanaliza¢ni
pfipojky pfes S5 budou svedeny dva hlavni kanaliza¢ni svody vedené kolem bazénu a pfipojka
DN200 z objektu SO01 (Akumulacéni nadrz). Tyto odvadi odpadni vody z bazénovych soubord,
bazénové technologie a navazujicich provozi arealu. Nova pfipojka je vedena kolem asfaltové
cesty smérem k hlavni komunikaci, kde se napoji v revizni Sachté do stav. kanalizace DN 500. Ve
stav. revizni Sachté bude provedeno vybourani prostupu do kterého se osadi Sachtova vliozka pro
napojeni kanalizacniho potrubi.

Pfipojka kanalizace je navrZzena z kanalizaéniho PVC DN 250-DL. 100,5 m, sp&d 0,746%.
Predpokladanym vyrobcem potrubi je firma PipeLife. Bude pouzito potrubi PVC (hladké),
zatézovaci tfida trub SN 8 (dle CSN EN 13476). Spoje hrdlové s elastomerovym t&snénim. Jedna
se 0 potrubi bez nutnosti obetonovat.

Specifikace plastovych Sachet DN425-600 mm
S1 - DN600 — lomova /60°/ — hl.v.2,11 m

S2 — DN600 — lomova /60°/ — hl.v.1,84 m

S3 — DN425 — pfima — hl.v.1,18 m

S4 — DN425 — pfima — hl.v.1,09 m

S5 — DN600 — dno vicetokové - X —hl.v.1,89 m

Vykop pro uloZeni potrubi je navrZzen jako paZzena ryha, pazeni prilozné /po celou vysku vykopu/.
Dno ryhy musi byt zbaveno ostrych kamen(, drn apod. Spad dna ryhy a hloubka uloZeni potrubi
je stanoven podélnym profilem. Potrubi bude uloZeno do piskového loZe stanoveného ve vykrese
uloZeni potrubi. LoZze bude hutnéno min. na parametr D = 95 % dle Proctora. Obsyp potrubi bude
proveden ze Stérkopisku 300 mm nad vrchol trouby. Zasyp v z6né potrubi, to je boéni obsyp a nad
vrcholem trouby se doporuéuje provadét az po provedeni zkouSky vodotésnosti. K hutnéni Ize
pouzit pouze lehkou mechanizaci. Mechanické hutnéni nad troubou je mozné provadét od vrstvy
min. 30 cm nad hrdlem trouby. Podobné jako pfi hutnéni kryciho obsypu je mozné pouzit pouze
lehké prostfedky (napf. vibracéni péch lehky).

Obsyp se provadi rovnhomérné po obou stranach potrubi po vrstvach nejvySe 150 mm.
Velmi dulezité je dikladné vyplnéni prostoru mezi dnem ryhy a horizontalni osou potrubi.
Pro zhutnéni nad troubou lze pouZzit pouze lehké mechanizmy, stfedni a téZké mechanizmy je
mozno pouzit az po 1,0 m nad vrcholem trub. Pazeni musi byt vytahovano zasadné pred hutnénim
obsypu, po krocich odpovidajici tloustce hutnéné vrstvy.

Pfed zahajenim navazeni nasypu v ryhach budou zhutnény zasypy na parametr D = 92 % dle
Proctora. V pfipadé, Ze by bylo podlozi pFiliS vihké, bude muset byt svrchni vrstva nasypu sejmuta
v pfipadné jesté upravena vihkost (vapnem nebo popilkem).

Vrstvy nasypu v hloubce vétsi nez 0,5 m pod plani komunikaci budou zhutnény minimalné na
parametr D = 95 % (dle Proctora). Vrstvy v aktivni zéné plané (do hloubky 0,5 m pod plani) budou
zhutnény na D = 102 %. Stanoveni pfesnéjSi miry zhutnéni dle Proctora na zakladé klasifikace
zemin. Pro pfesny navrh hutnéni je tfeba na lokalité provést hutnici pokus. Hutnici pokus presné
stanovi pro urgity typ hutniciho valce pocet pojezdl i tloustku hutnéné vrstvy. PFi deStivém pocasi
bude nutno sledovat vihkost zemin a v pfipadé nutnosti véas zemni prace prerusSit. Pro ochranu
stavenisté pred Skodlivym uc¢inkem povrchovych vod musi byt povrchova voda odvedena. Denné,
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pred ukonéenim prace ve sméné, je nutno navezenou vrstvu zhutnit a vyspadovat, aby pfipadna
srazkova voda mohla z nasypu stékat.

Pfi téZzbé zeminy pro zemni konstrukce je nutno provadét zkouSky vihkosti zeminy, zkouSky
objemové hmotnosti a zkousky zhutnitelnosti. Pfi ukladani zeminy do nésypu je nutno sledovat
vlhkost a objemovou hmotnost.

Na stavenisti nebyl proveden podrobny inZzenyrsko-geologicky prazkum. Na zakladé empirickych
znalosti Uzemi predpokladame nasleduijici tfidy tézitelnosti podle zasad CSN 73 3050 Zemni prace

tfidy tézitelnosti : tf. 3- 40 %
tfidy tézitelnosti : tf. 4 — 60 %

Upozornéni :

Pfed zahgjenim zemnich praci musi investor zajistit vytyCeni vSech stavajicich podzemnich
rozvodu, aby pfi vykopech nedoSlo k jejich poruSeni. VeSkeré vykopové prace v blizkosti
stavajicich rozvodl se musi provadét rucéné. Pfi jejich odkryti je nutné uvédomit spravce téchto
rozvodl a zajistit ochranu zafizeni proti poruSeni ajinym vnéjSim ucinkdm. Odkryt4d podzemni
vedeni a zafizeni musi byt zakreslena do dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

Zasyp ryh v komunikacich se predpoklada Stérkopiskem. Zasyp bude hutnény, musi dosahovat
droven deformaéniho modulu Edef,2 = 45 MPa — v Urovni plané.

Pro zasypy Stérkopiskem a Stérkovitymi zeminami u vodohospodarskych staveb plati parametry
miry zhutnéni D= 0,95 % - dle Proctor Standard

Zasyp ryh v zelenych plochach se bude dit zeminou ponechanou podél vykopu. PoZadovana mira
zhutnéni D= 80 % - dle Proctor Standard.

UvaZujeme typové betonové prefabrikované kruhové kanalizaéni Sachty DN1000 s integrovanym
elastomerovym t&snénim vyrab&né dle CSN EN 1917 (dfive DIN 4034.1). Dna Sachet
prefabrikovana, Zlab a nastupnice v betonovém provedeni. Ve dné Sachet budou ve vyrobé
osazeny Sachtové vlozky prislusného profilu pro napojeni plastového kanalizaéniho potrubi a
potrubi pFipojek. V Sachtach jsou osazena kanaliza¢ni stupadla s plastovym poviakem.

Kanalizaéni poklopy tFidy CSN EN 124, zatiZeni dle umisténi (tt. B a D). V poch(izném Gzemi jsou
navrzeny litinové poklopy s betonovou vyplni s odvétranim, tfida zatizeni ,B 125" s ramem.
V komunikacich budou osazeny litinové poklopy s betonovou vypini tfidy zatizeni ,D 400
provedeni s odvétranim.

U Sachet malych hloubek jsou misto pfechodovych konust osazovany zakrytove desky. Tyto se
osadi pfimo na skruz DN 1000, na desku se osadi kanalizaéni poklop DN 600. Sachty (dna
Sachet) budou osazeny na vrstvu prostého podkladniho betonu B 12,5 tl. 50 mm.

Situovani stavebnich objektd je zfejmé ze situace dle v.¢. BP6/H/126/1 — Situace. Vyskovy systém
— Balt po vyrovnani, soufadny systém - S-JTSK.

Dodavatel stavby zajisti pfed zahrnutim potrubi geodetické zameéreni skuteéného provedeni
stavby, které doloZzi pfi pfedani zafizeni. Zaméfeni bude provedené v digitalni formé a zpracovani
zaméreni bude kompatibilni s programem Microstacion PC.

PFi provadéni stavebné-montaznich praci je nutné dodrzet spravné technologické postupy ve
smyslu technologickych pravidel zpracovanych dodavatelem stavby. Vedeni stavby musi zajistit
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plnéni vSech zasad a predpist bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi provadéni stavby. O
zajisténi predepsanych opatfeni, pouziti ochrannych prostfedk( a provedeni instruktadze je tfeba
poridit zapis do stavebniho deniku. Dale upozorfiuje zpracovatel dokumentace dodavatele stavby
na nutnost zamezit moznosti pfistupu cizich osob a hlavné déti na stavenisté a nutnost zpracovani
podrobného projektu ZOV pro realizaci stavby zkoordinovaného s odsouhlasenym ¢asovym
harmonogramem praci. Pracovnici dodavatele budou podrobné seznameni prfed zapodetim
vystavby se zavaznymi predpisy pro organizaci bezpec¢né prace. Stavba bude provadéna
dodavatelskym zpusobem pravnickou, nebo fyzickou osobou opravnénou k podnikani, kterd ma
stavebni nebo montazni prace v pfedmétu své &innosti povolené podle zvlasStnich predpisu. PFi
provadéni stavby musi byt dodrZzeny pozadavky spravct veskerych inZzenyrskych siti, které jsou
soucasti stavebniho povoleni. VSechny oficidlni osoby pohybujici se po stavenisti a to nejen
zameéstnanci stavebnich firem, musi byt fadné proSkoleny, v rozsahu pusobnosti a své pracovni
éinnosti na stavenisti a vybaveny patficnymi ochrannymi pomuckami.

Za dodrzovani bezpec¢nosti prace na stavenisti v prabéhu vystavby plné zodpovida dodavatel
stavby a jim povérené osoby.

Dle CSN 75 65 01 plati :

6.1.12 KfiZeni kanalizainich pfipojek & jinym podzemnim vedenim technickéhe vybaveni & ma navrhovat tak,
aby nenastavalo vzajemné chroZeni jednotlivych vedeni nebo jejich funkee a aby se mohly prevadét jajich pfi-
padne opravy.

6.1.13 Uzemi nad kanalizaéni pripojiou v Sifee 0,78 m od osy potrubl na obé strany nesmi byt zastavéne, ani
csazene stromy, aby bylo modné pFipojku opravit. Pezemni kemunikace 2 tohote hlediska nepfadstavuje pre-
kadku,

6.1.14 Ffistup do kanalizagnich pfipojek se zajistuje vstupnimi Sachtami nebo Eisticimi tvarovkami a v pfipadé
souhlasu provazovatsle aneba viastnika stokowvé sité také reviznimi Sachtami (viz CSN EN 478, CSN EN 773,
CSN EN 1283, CSN EN 13380 a CSN EN14457). Sachta nebo &istici tvarovka se cbyykle umistuje na pozemku
napojovane nemovitosti u hranice s pozemkern vefejnym. Ve dné vstupni nebo revizni Sachty se nachazi ote-
wieny 2labek. Cistici ivarevka na potrubi ula2endm v zemi s& umistuje da Hstici Sachly. Vstupni a revizni Sachta
se nesmi nachézat uvnitf budovy, kde se osazuje pouze tésna Eistici tvarovka umisténé popi. v fistici Sachté
{viz CEN 75 6T80)

8.1.1 Prozemni prace plati CSW EN 1610 a CSN 73 6133,

8.1.2 Pfi vykopu se ma postupovat proti sklonu stoky; pil wykopovich pracich je nutno trvale zajistit osu
a wikove ulodeni stoky. Socutasné je nulno 2ajistit stabilitu stén ryhy paZenim nebo svahovanim.

81.2 Po hrubém vwkopu j& nutno adstranit vEechny nerovnesti dna ryhy a upravit dno do pfedepsaného sklonu
a tvary,

8.1.4 Pokud bylo dno ryhy poruéené mrazem, vodou nebo byle nakypfeno, je nutno tuto narugenou vrstvu
cdstranit a nahradit vhednym zhutnénym materidlem, napf. betonem pevnostni tiidy B 7.5, piskem, Stérkem
apod., v eelé ifce ryhy. Podebnym zpluschem je nulne upravit pfekapang dna rihy. Vidka neravnosti nebo
cdstranéné vrstvy se nezapotitdvaji do tlougtky podkladovéha loZe nebo podkladni betonové desky.

8.1.5 Zplscby odvodiovani dna r}h: fedi piilcha A CSN EN 1610:1983. Obvykle se ve dné pfi zachovani

stability ckolni 2eminy provadi drenad 5o Stérkovym obsypem vhodné zritosti. Voda z drendde bud odtéka
2 ryhy gravilagng, nebo e cdéarpdvéna z dotasnych Lerpacich jimek, do kterjch se drenad zadstuje.

PFipojky budou budovany a zkouseny dle CSN 756101 :
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11 Uvedeni do provozu
Pfed uvedenim stok, kanalizaénich pfipojek a objekil na stokove siti a kanalizaénich pfipojkach do provezu e
provadi pledepsang zkousky vodotésnestl podle £5.4.1.5, kontrola priteénesti, kantrola skutedného provedeni

podle CSN EN 1610, geadetické zaméfeni a vytyéeni podle 8.5.7 a 8.5.8, podle CSN 73 02124, ESN 73 0420-1
a CSN T2 0420249

Provedeni zkousky vodotésnosti lezaté kanalizace :
ZkouSka vnéjSich ¢asti se provadi dle EN 1610 po zasypu ryhy a odstranéni pazeni.
Pozn : CSN EN 1610 (756114)

Provadeéni stok a kanaliza¢nich pfipojek a jejich zkouSeni

PFi provadéni praci je tfeba respektovat CSN 733050, 736005,756101.

6 PODMINKY PROVADENI PRACI

Pfi provadéni praci je nutné dodrzovat zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Vykop je
nutno ohradit.

PFi provadéni praci je nutno dodrZzovat zejména:
CSN 73 6133 — Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
CSN EN 1610 — Provadéni stok a kanalizaénich pripojek a jejich zkouseni
CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni
CSN 75 6101 — Stokové sité a kanalizaéni pripojky
Zakon €. 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zakonl v platném znéni
zakon €. 185/2001 Sbh. o odpadech v odpadovém hospodarstvi

Technologické predpisy pro skladovani a montaz potrubi, prefabrikovanych betonovych dilci
Sachet a ostatnich materiald vyrobcu jednotlivych komponent(

vyhlaska 591/2006 Sh., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajiSténi bezpec€nosti prace a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

a jiné souvisejici ostatni v textu citované CSN, vyhl., tech. pravidla a zakony.

PFi manipulaci, ukladani a montazi potrubi je nutno dodrzovat pokyny a technologické predpisy
stanovené vyrobcem potrubi, Sachet a ostatnich materiald.

7 OCHRANNA PASMA CIZiCH ZARIZENI

B&hem vystavby je nutno respektovat ochranna pasma ostatnich inZzenyrskych siti dle CSN 73
6005. Jejich vedeni jsou v projektové dokumentaci zakreslena orientaéné na zakladé dostupnych
podkladll pfedanych jejich spravci. Pfed zahajeni zemnich praci musi investor stavby zajistit
prokazatelné vytyCeni a vyznaceni vSech stavajicich inZzenyrskych siti v zajmovém uUzemi
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pfislusnym spravcem dle platnych predpisu.

stavajicimi zafizenimi a vedenim:

7.1 Soubéhy inZzenyrskych siti

Vystavbou kanalizace

tabulka 1:Nejmensi dovolené vodorovné vzdalenosti dle CSN 736005

dojde ke styku s témito

SOUBEH
ST S S G © 8] © 8 ® > 8] >>F = & = D >
S 3 B 3 g os|ozed b SEees g g aE
of < @ N o| oig| oS ol @ 3Z3LNo a 9 TS
o o o w| >S9 > ol ¢k g ==K3T= — o >
k] k] o S| 09| o S 9 o| © 00 S g c ~ 1=
© n c o o o o Qo 0 N & o] I
> > > o 881 2 2 =
o o s Hl XX = -
o o )
> ©
v
Silové kabely do 1kV 0,053 0,15/ 0,20/ 0,20 0,30 0,40, 0,60 0,40, 0,30 0,10, 0,50/ 0,50 9 1,00
(v chrénigkach) 0,109
Silové kabely do 10kV 0,15 0,15 0,20, 0,20| 0,80% 0,40/ 0,60/ 0,40/ 0,70 0,30, 0,50, 0,50 9 1,00
(v chraniékéach) 0,30%
Silové kabely do 35kV 0,20 0,20 0,20, 0,20| 0,80% 0,40/ 0,60 0,40/ 1,00 0,30, 0,50, 0,50 9 1,00
(v chraniékéach) 0,30%
Silové kabely do 220kV 0,20[ 0,20/ 0,20| 0,500,808 0,40/0,60%| 0,40| 2,009 0,50, 1,00|0,50%| 9 1,00
Sdélovaci 0,30%(0,80%(0,80%|0,8079)] 10 0,40/ 0,40 0,40[0,80*Y 0,30 0,50/ 0,20/ 0,30 0,10
(v chraniékéach) 0,10%,0,30%/0,30%|0,807®] 10
Plynovod do 0,005Mpa 0,40 0,40, 0,40, 0,40 0,40/ 0,40 0,40/0,50*| 0,50, 0,40/1,00'?| 0,40/ 0,40 1,20
Plynovod do 0,4Mpa 0,60 0,60/ 0,60, 0,60% 0,40/ 0,40/ 0,40/ 0,50/ 0,50, 1,00, 1,00/ 0,40/ 1,00 1,20
\Vodovodni sité a pFipojky 0,40 0,40 0,40, 0,40 0,40/0,50*| 0,50/ 0,60[1,00*® 0,60, 0,60/ 0,50/ 0,60 1,20
Tepelné sité 0,30 0,70 1,00/ 2,00 0,80'Y| 0,50/ 0,50[1,00 0,30/ 0,30 0,30 0,30 1,20
Kabelovody 0,10{ 0,30 0,30] 0,50 0,30 0,40 1,00 0,60[ 0,30 0,30{ 0,20 0,30 1,20
Stokové a kanalizaéni pFipojky 0,50/ 0,50/ 0,50, 1,00 0,50/1,00*?| 1,00 0,60/ 0,30 0,30 0,30(0,30*) 1,20
Potrubni poSta 0,50 0,50/ 0,50| 0,508 0,20| 0,40/ 0,40/ 0,50/ 0,30 0,20, 0,30 0,30 1,20
Kolektor & & & 5 0,30, 0,40, 1,00, 0,60 0,30/ 0,30{0,30*)| 0,30 1,20
Koleje tramvajové drahy 1,00, 1,00 1,00[ 1,00f 1,00 1,20{ 1,20f 1,20{ 1,20, 1,20 1,20 1,20, 1,20

D vzdalenost se méfi mezi vnéjSimi povrchy kabel(, potrubi

2) vysokotlaké plynovody: dovolena jen vysokotlaka pfipojka do regulaéni stanice. Nejmensi dovolené vzdalenosti pfi
soubéhu s podzemnimi vedenimi podle STN 38 64 10, tab. 5 se v poloZkach 2,3,4 a 7 zkracuji na polovinu

3) nechranéné

4) v kanalu nebo v chraniékach, podle ustanoveni CSN EN 50 341

% az k vné&jsimu lici stavebni konstrukce

6 vzdalenost musi byt po dohodé& s vyrobcem kabelu kontrolovana vypo&tem

) sdélovaci kabel v betonové chrani¢ce zalité asfaltem, délka pfesahu chrani¢ky je 1,50 m na kazdé stran& od mista
ukonéeni soubéhu. Je-li vzdalenost obou soubéznych kabell delSi nez 1,50 m, ochranné opatfeni odpada

8 interferenéni vlivy kabelu 110 kV na sdélovaci kabely musi byt kontrolovany vypoé&tem podle CSN 33 2160

9 protikorozni opatfeni nutno projednat se spravcem plynovodu individuélné

10) spojové kabely se kladou navzajem volné vedle sebe, spojové kabely a kabely DR se kladou ve vzdalenosti 70 mm

11) plati pro soubé&h tepelné& nechranénych kabeld a vodnich tepelnych vedeni. Pfi tepelné chranénych kabelech mozno
snizit na 0,30 m. Dlouhé soubé&hy je nutno kontrolovat vypoctem. Pro soubéh parnich tepelnych vedeni s tepelné
nechranénymi kabely plati vzdalenost - 2,00 metru , pfi kabelu tepelné chranéném v soubéhu do délky 200 m, mozno

snizit na 0,80 m.

12) pii soub&hu obou vedeni Ize vzdalenost snizit po dohodé se spravci vedeni na 400 mm
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13) po piesetieni teplotnich pomérd mozno snizit az na 600 mm
14 nejsou-li stoky pod dnem kolektoru
15) mezi trakénimi kabely rtzné polarity musi byt vzdalenost nejméné 0,15 m

7.2 KF¥izeni inzenyrskych siti

tabulka 2:Nejmensi dovolené svislé vzdalenosti dle CSN 736005

KRIZENI
ol 3| @ & 3 83/ 3% €3 o 3888 8 3 w5
© ° o [} o 28| 23| & k= 2 giE - =) >
S o| 22| o = [ 212 2 o < ¥ IS
n| £o| ¢ c Q S0 s o IS
> = B ] ~ > =
o o S = b4 = 5
o o )
3 °
o o
> X
Silové kabely do
1kV 0,05| 0,15 0,20 0,20 0,309 0,10 0,10%| 0,402 0,30"| 0,10, 0,30 0,30 ¥ 1,00
(v chraniékéach) 0,10 0,209
Silovékabely  do 8
10kV 0,15| 0,15 0,20 0,20 0,809 0,10%| 0,20% 0,40| 0,50"| 0,30, 0,30 0,30 1,00
(vchraniékéach) 0,30% 0,20%
Silové kabely do 8
35kV 0,20 0,20| 0,20 0,25%(0,80% 0,10%| 0,209 0,404 0,507 0,30 0,50 0,30 1,00
(vchraniékach) 0,30% 0,20%
Silové kabely do 8
220kV 0,20 0,20/0,25% 0,25(0,50191112)0,309)0,70'¥| 0,40 1,00/ 0,30 0,50|0,30'2) 1,30
Sdélovaci 0,30%(0,80%|0,80%|0,501011)12) ) 0,10/ 0,10| 0,20(0,50% 0,10/ 0,20 0,20( 0,10 1,00%)
(v chréniékach) 0,100,30%0,30° 0,15%
Plynovod do
0,005Mpa? 0,10%/0,109/0,10% 0,30% 0,10/ 0,10, 0,10/ 0,15/|0,10'*¥0,10*| 0,50 0,10/0,10%) 1,00
Plynovod do
0,4Mpa? 0,109(0,2090,20% 0,70 0,10/ 0,10, 0,10/ 0,15/0,10'*0,10*9| 0,50 0,10/0,10) 1,00
Vodovodni sité a
pfipojky 0,40)0,40%)0,40% 0,40 0,20, 0,15/ 0,15 0,200,207 0,10 0,30(0,20") 1,50
(v chraniékach) 0,20%(0,20%0,20%
Tepelné sité? 0,307(0,5070,50" 1,00 0,50%(0,10'9|0,10'%|0,20%") 0,15 0,10 0,20[ 0,20 1,00
(v chraniékéach) 0,159
Kabelovody 0,10/ 0,30] 0,30 0,30 0,10/0,10"®| 0,10/0,20*”| 0,15 0,10 0,20/ 0,20 1,00
Stokové
akanalizaéni
pfipojky 0,30/ 0,30 0,50 0,50 0,20/0,50'®|0,50'¥| 0,10, 0,10/ 0,10 0,30/ 0,10
Potrubni poSta 0,30/ 0,30| 0,30| 0,302 0,20/ 0,10/ 0,10 0,30 0,20 0,20 0,30 0,20 1,00
Kolektor 9 9 9 9 0,10[0,10'|0,10'*¥/0,20'”| 0,20] 0,20, 0,10 0,20 1,00
Koleje tramvajové
drahy 1,00] 1,00 1,00 1,30 1,009 1,00 1,00, 1,50 1,00, 1,00 1,00/ 1,00

D vzdalenost se méfi mezi vnéjSimi povrchy kabel(, potrubi

2) vysokotlaké plynovody: dovolena jen vysokotlaka pfipojka do regulaéni stanice. Nejmensi dovolené vzdalenosti pfi
soubéhu s podzemnimi vedenimi podle STN 38 64 10, tab. 5 se v poloZkach 2,3,4 a 7 zkracuji na polovinu

3) vzdalenosti plati pro vodni tepelna vedent, pro parni tepelna vedeni je nutné stanovit vzdalenost tak, aby byly spinény
podminky ¢l. 4.7.3. CSN 73 6005

4 nechranéné

% v kanalu nebo v chranickach, podle ustanoveni CSN EN 50 341
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6) kabel v chrani¢ce presahujici plynovod na kaZdou stranu o 1000 mm, pro kabel bez ochranného krytu se zvétsuji
vzdalenosti takto: pfi kfizeni ntl plynovodu s kabely do 35 kV na 400 mm, pfi kfizeni stl plynovodu s kabely do 10 kV na
1000 mm, s kabely do 35 kV na 1500 mm

7) pfi uloZeni v chrani¢ce mozno pfiméfené snizit

8 aZ k vn&jsimu lici stavebni konstrukce

9 kabel niz&iho napéti uloZzen v chrani¢ce

10) kabely vvn uloZeny v chrani¢ce presahujici misto kfiZzeni na kazdou stranu 0 2000 mm

11) sdélovaci kabel v betonové chrani¢ce zalité asfaltem, délka pfesahu chrani¢ky je 1,50 m na kazdé strané od mista
ukonceni soubéhu. Je-li vzdalenost obou soubéZnych kabell delSi nez 1,50 m, ochranné opatfeni odpada

12) interferenéni vlivy kabelu 110 kV na sdélovaci kabely musf byt kontrolovany vypostem podle CSN 33 2160
13) protikorozni opatfeni nutno projednat se spravcem plynovodu individualné
14 spojové kabely se kladou navzajem volné vedle sebe, spojové kabely a kabely DR se kladou ve vzdalenosti 70 mm

15) je-li tepelné vedeni v ochranném télese se vzduchovou mezerou nebo jde-li o kabelovod &i kolektor, nutno plynovod

opatfit chrani¢kou presahujici druhé vedeni na kazdou stranu 0 1000 mm

16) kfizuje-li plynovod stokové potrubi v men3i vzdalenosti nez 500 mm, miniméalné v3ak 150 mm, opatfi se plynovod
z kovu trojnasobnou izolaci pfesahujici stokové potrubi na kazdou stranu 0 1000 mm a je-li plynovod z LPE,
chréanickou

17) je-li vodovodni potrubi uloZeno pod tepelnym vedenim, kabelovodem &i kolektorem, musi byt opatfeno ochrannym
krytem, jinak nejmensi vzdalenost vodovodniho potrubi musi byt 350 mm

8 ZEMNI PRACE

Vykopy jednotlivych ryh budou provadény strojné a ruéné v souladu s CSN 73 6133, CSN EN

1610. V misté kfizeni a soubéhu kanaliza¢nich stok s podzemnimi vedenimi je nutno provadét
vykop ruéné na vzdalenost stanovenou spravcem vedeni min. vSak 1,0 m od stavajiciho vedeni.

Vykopy hlubSi 1,2 m je nutno pazit. Stény vykopl budou pazeny pfilozZnym pazenim s rozepfenim.
V pribéhu praci musi byt zajiSténo Cerpani pripadnych sradzkovych vod z otevieného vykopu,
nebot pfi podmaceni stén vykopu by mohlo dojit k jejich sesuti.

Po ulozeni potrubi a provedeni jeho obsypu budou ryhy zasypany zhutnitelnym materialem
(v prostoru zpevnénych ploch a komunikaci Stérkopiskem, nezpevnéné plochy zeminou). Zemina,
kterd bude zpétné pouZzita pro zasyp ryhy, bude uloZzena podél vykopu. Sut ziskana bouranim
bude odvezena na skladku. Sejmutd ornice a prebyte¢nd zemina budou znovu pouZzity pfi
provadéni terénnich Uprav.

Pfed zahajenim zemnich praci zajisti investor vyty€eni vSech stavajicich podzemnich vedeni. O
tomto vytyCeni, pfipadné pozadavcich na ochranu téchto vedeni, je nutno provést zaznam do
stavebniho deniku dle zak ¢. 200/1994 Sb. , O geodetickych pracich ve vystavbé®“.

9 ZPUSOB ZAJISTENI OCHRANY ZDRAVi A BEZPECNOSTI PRACOVNIKU

Provadéni stavebnich praci musi respektovat zakon ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni, kterym se
upravuji dalSi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zdkon o BOZP) véetné platnych provadécich pravnich predpist, veSkeré platné normy a
interni pfedpisy dodavatele, investora a uZivatele stavajicich provoznich zafizeni, se kterymi musi
byt vSichni pracovnici, podilejici se na vystavbé, i obsluzny personal prokazatelné seznameni.

Zaméstnavatel je povinen podle zakona &. 262/2006 Sh. (Zakonik prace), Cast pata, zajistit
bezpecénost a ochranu zdravi zaméstnancl pfi praci s ohledem na rizika mozného ohroZeni jejich
Zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace a vytvaret bezpecné a zdravi neohroZzujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a
pfijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikim.
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VeSkeré stavebni a montazni prace na stavbé budou provadét fyzické nebo pravnické osoby pod
odbornym vedenim stavbyvedouciho, ktery v souladu s § 153 Zakona €. 183/2006 Sb., v platném
znéni, dba na dodrzovani povinnosti k ochrané bezpecénosti prace vyplyvajici ze zvlaStnich
pravnich pfedpist. VSichni pracovnici, podilejici se na vystavbé, musi byt prokazatelné pouceni o
dodrzovani bezpecénostnich predpislt a jinych zadkonnych opatfenich, zajistujicich bezpecnost a
ochranu zdravi pracovnik(l. Jedna se predevsSim o zakon €. 309/206 Sb. v platném znéni, kterym
se upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a
0 zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci), dale o vyhlasku CUBP &. 48/1982 Sb., ve znéni vyhlasky &. 192/2005 Sb., kterou se stanovi
zakladni pozadavky k zajiSténi bezpec€nosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich v
platném znéni.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni, stavebné montadzni nebo
udrZovaci prace pro jinou fyzickou nebo pravnickou osobu na jejim pracovisti, zajisti v sou¢innosti
s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpeény vykon prace v souladu s 83 zakona ¢.309/2006
Sh., prace mohou byt zahajeny pouze tehdy, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.
Bliz§i minimalni pozadavky na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti upravuje
nafizeni viady €. 591/2006 Sb.

Zhotovitel pfi usporadani stavenisté dba, aby byly dodrzeny poZadavky na pracovisté stanovené
narizenim vlady €. 101/2005 Sb. a aby stavenisté vyhovovalo technickym pozadavkim na stavbu
dle vyhlasky &. 268/2009 Sh., ve znéni vyhlasky €. 20/2012 Sb. a dalSim poZadavkim na
stavenisté stanovenych v pfiloze &.1 nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb..

V pfipadé, Ze na stavenisti budou plsobit sou¢asné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele, je
zadavatel stavby povinen urcit potfebny pocet koordinatord bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti.

Zhotovitel zajisti, aby pfi provozu a pouzivani stroji a technickych zafizeni, nafadi a dopravnich
prostfedkl na stavenisti byly kromé pozZadavkl nafizeni vliady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi
bliz§i poZzadavky na bezpe€ny provoz a pouZzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi,
dodrZzovany bliz§i minimalni pozadavky na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci stanovené
v priloze €.2 nafizeni vlady &. 591/2006 Sb..

Zhotovitel zajisti, aby byly spinény poZadavky na organizaci prace a pracovni postupy stanovené
v pfiloze €.3 nafizeni vlady €. 591/2006 Sb..

Povinnosti koordinatora pfi pfipravé a realizaci stavby stanovi §18 zdkona ¢.309/2006 Sbh., a 87 a
8 nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb..

Zafizeni budou uvedena do provozu po provedeni predepsanych kontrol, zkouSek a revizi.
Technicky popis, navody k montazi, obsluze, provozu a bezpecnostni pfedpis pro pfislusné
zafizeni uvedené v dokumentech vyrobce musi byt respektovany.

Rovnéz je nutno, jak v objektech zafizeni stavenisté, tak v budovanych objektech zabezpedit
protipozZarni opatfeni a stavenisté vybavit protipozarni technikou.

10 KVALITA PROVEDENI

VSechny stavebni prace musi byt provedeny v souladu se stavebnim zédkonem a souvisejicimi
predpisy, v kvalit¢ predepsané v pozadavcich pfisluSnych norem pro navrhovani a provadéni
staveb, uvedenych v Seznamu &eskych norem a ve Véstniku Ufadu pro technickou normalizaci,
nebo v kvalité vyssi.

VSechny pouZzité materialy a vyrobky musi mit platny certifikat / prohlaSeni o shodé /. Zhotovitel
musi o veSkerych pracich, materidlech, podminkéach k jejich provadéni a provedenych zkouskach
vést zaznamy ve stavebnim deniku. Montazni prace budou provedeny odbornou firmou v souladu
s pokyny vyrobce trubniho materialu (rychlost odvijeni potrubi z civek nebo kotoucl, min. teplota
pfi montazi a pfi svafovani, uskladnéni pfisluSenstvi potrubi, ...)
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Dodavatel musi zamezit po dobu stavby vniknuti vody a necistot na potrubi pfi ukoneni nebo
prferuSeni montaznich praci na vodovodu je vyzadovano tésné zaslepeni koncu trubek
mechanickou zaslepovaci zatkou nebo navarovaci zaslepkou.

11 ODPADY

Odpady vznikajici pfi vystavbé a provozu jsou odpady znamé. Se vSemi odpady bude nakladano
v souladu s platnou legislativou a nebudou mit negativni vliv na pidu a Uzemi. Soucasti stavby
neni zadné zafizeni na odstranovani odpadu.

12 ZAVER

Pfed zahajenim zemnich praci bude provedeno vyty&eni vSech existujicich podzemnich vedeni na
stavenisti prostfednictvim jejich spravcd. O vyty€eni bude proveden protokolarni zapis do
stavebniho deniku zhotovitele stavby nebo bude vyhotoven samostatny protokol. Prabéh
inZenyrskych siti bude zfetelné oznac¢en na povrchu barvou a dale bude pribéh siti fixovan na
pevné povrchové body.

PFi provadéni stavebnich praci v ochranném pasmu provadét ruéné bez pouziti mechanizm,
ruénim klasickym jednoduchym naradim (lopata, krumpac). Vykopové prace v ochranném pasmu
plynovodu (1 m na kazdou stranu od osy plynovodu) provadét ruéné s nafadim bez pfivodu
elektrické energie.

VesSkefi vyrobci uvedeni v dokumentaci jsou pouze priklad. Pfi dodrzeni stejnych &i vySSich
technickych parametr(i je mozno pouZzit jiného vyrobce.

Tato projektova dokumentace byla zpracovana v rozsahu pro stavebni povoleni. V pfipadé, zZe
dodavatel rozhodne o zaméné materiall nebo dalSich prvkl a zafizeni navrzenych v této
projektové dokumentaci, je povinen dodrzet navrzené standardy! PFi vzniku jakychkoliv
pochybnosti o navrzeném feSeni je nutno okamzité kontaktovat projektanta. Pfipadné zmény a
odchylky od navrzeného feSeni musi odsouhlasit projektant ¢i zastupce investora.

Uherské Hradisté: 03/2019
Vypracoval: Ing. Jifi StaSek



	D4_SO04_TZ_Titulní list
	SO04_TZ_EXP

