
Technická zpráva 
k projektu vytápění na akci 

       Plynová kotelna v objektu čp. 617 
         Rtyně v Podkrkonoší 

 

1. Základní údaje o stavbě 

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace byla prohlídka stávající plynové 
kotelny za přítomnosti investora.  

Projektová dokumentace řeší výměnu stávajícího zdroje tepla VAILLANT VKM 2-
216/2 EU s výkonem 216 kW za tři plynové závěsné kondenzační kotle.  

Související normy: 
 ČSN 06 0310 -     Tepelné soustavy v budovách - Projektovaní a montaž  
 ČSN 06 0830 –    Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení  
 ČSN EN 12831 – Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu 
 ČSN 06 1008 -     Požární bezpečnost tepelných zařízení 
 ČSN 73 0802 -     Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
 ČSN 73 4201 -     Navrhovaní komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv 

2. Bilanční hodnoty 

Tepelný výkon objektu                                 135  kW 
Navržený zdroj tepla: 

    Kondenzační kotel Vaillant ecoTEC plus VU 656/4-5       6,9 m3/hod 
    Kondenzační kotel Vaillant ecoTEC plus VU 656/4-5 6,9 m3/hod 
    Kondenzační kotel Vaillant ecoTEC plus VU 656/4-5 6,9 m3/hod 
                     20,7 m3/hod   Roční spotřeba zemního plynu pro otop 

(H = 35,8 MJ/m3, účinnost 98 %)                          29 243 m3/rok 
 Celkový výkon kotelny po rekonstrukci - 3x63,7 kW    191 kW/hod 

Teplotní spád                         75/60 oC 

3. Zdroj tepla 

3.1 Stávající stav  

V kotelně jsou osazeny dva plynové litinové kotle VAILLANT VK 108/3-2 (o výkonu 
každého 106,5 kW a příkonu plynu 11 m3/hod). Kotle jsou provozovány od roku 1994. Stav 
kotlů je v elektronické části ve špatném stavu. Stávající litinové kotle budou demontovány.   

 



3.2 Navržené řešení 

V  1.PP (místnost - kotelna) navrhujeme osadit tři plynové kondenzační závěsné kotle 
VAILLANT ecoTEC plus VU 656/4-5  (o výkonu každého 13,8-63,7 kW, Q = 6,9 m3/hod).  

Kotle budou osazeny na novou ocelovou konstrukci. Konstrukce bude přichycena do 
podlahy a betonového průvlaku. 

Součástí každého kotle je oběhové čerpadlo a pojistný ventil. Před čerpadlem každého 
kotle bude na potrubí osazen filtr a kulové kohouty. Kotle jsou vybaveny plynulou regulací 
výkonu. 

Kotle se propojí do hydraulické výhybky WH 160 (12 m3/hod, DN 65). Hydraulická 
výhybka bude propojena se stávajícím ležatým rozvodem ústředního topení a s přípravou TV.  

Stávající oběhová čerpadla navrhujeme nahradit čerpadly GRUNGFOS MAGNA 32-
60.  

4. Zabezpečení otopné soustavy 
 

V kotelně je osazeno automatické zabezpečovací zařízení OLYMP, které je funkční a 
není předmětem výměny. 

Každý zdroj tepla je vybaven pojistným ventilem. Přepad z pojistných ventilů bude 
napojen přes kalich se zápachovou uzávěrkou (HL21) do vnitřní kanalizace.  

5. Otopný systém 

5.1. Rozvod potrubí 

Rozvody v kotelně zůstanou stávající. Dojde pouze k výměně oběhových čerpadel a 
uzavíracích armatur.  

Nové kotle budou napojeny novým ocelovým potrubí na hydraulickou výhybku a 
z výhybky na stávající rozvod. 

Vypouštění systému bude pomocí vypouštěcích kohoutů umístěných v nejnižším místě 
otopné soustavy a odvzdušnění pomocí automatických odvzdušňovacích ventilů umístěných v 
nejvyšším místě otopné soustavy. 

5.2. Tlakové zkoušky 

Před uvedením do provozu se provedou tlakové, pevnostní a dilatační zkoušky všech 
potrubí dle platných předpisů a ČSN 06 0310 pro dané médium. Tlaková zkouška bude 
provedena za přítomnosti zástupce investora a po provedené zkoušce se vyhotoví zápis. 

5.3. Izolace 

Nové ocelové potrubí vedené od kotlů do hydraulického tlakového vyrovnávače se 
opatří návleky TUBEX v tl. vnějšího průměru potrubí nejbližšího vnějšímu průměru potrubí 
řady DN. Izolace odpovídá vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu č. 193/2007 Sb. ze dne 
31. července 2007. 



6. Regulace  

Teplovodní systém bude regulován v závislosti na venkovní teplotě vestavěným 
regulátorem s týdenním programem. Z regulace bude provedeno propojení s oběhovými 
čerpadly. Nově navržené kotle a regulace se připojí na stávající elektrický přívod ukončený v 
rozvodnici pro stávající kotel. Osvětlení kotelny bude stávající. 

5. Bezpečnost práce 

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat platné bezpečnostní předpisy 
uplatněné z hlediska bezpečnosti práce, ochrany zdraví a požární bezpečnosti (viz. nařízení 
vlády ČR č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a zákon č. 
225/2012 Sb). Za to odpovídá dodavatelská firma. 

Všeobecně pro bezpečnost a ochranu zdraví platí tyto zásady: 

 vybavit zaměstnance vhodným nářadím a ochrannými pomůckami potřebnými 
k zabezpečení výkonu práce podle profese, kterou vykonávají dle Sbírky zákonů 
České republiky Zákon č. 225/2012 Sb.  

 stavbyvedoucí je povinen seznámit zaměstnance se všemi předpisy a nařízením vlády 
č. 9/2013 Sb. o ochraně zdraví při práci a před každou nově započatou prací provést 
školení zaměstnanců. V případě technologicky náročných prací je dodavatel stavby 
povinen vypracovat technologický postup prací. 

 průběhu prací vést provozní deník 
 hluk - posouzení vychází z Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací a zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví, ve znění pozdějších předpisů 

 
 

 

Vypracoval: Ing. Pavla Adámková 

 


