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Poznámka:

a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na 

skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v 

jednotlivých jednotkových cenách

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení 

zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v Českém 

jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu 

minimálně 96 hod.

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro 

dokumentaci skutečného provedení

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního 

souhlasu stavby

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a 

pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně 

nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, 

štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, 

pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu 

koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při 

provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je 

v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení 

konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.

g) součástí dodávky jsou i náklady na případně  opatření související s ochranou 

stávajících sítí, komunikací či staveb

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním 

období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, 

dočasná dopravní omezení atd.

REKAPITULACE

1 Elektro část pro venkovní osvětlení 0,00

2 Zemní Práce 0,00

3 Demontáž veřejného osvětlení 0,00

5 Revize 0,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 0,00

1 Elektro část pro venkovní osvětlení

Sloupy VO

1.1
316740660

Stožár KLL 5,5-114/76/60 Z výška 5,5m - stožár pro veřejné osvětlení bezpaticový ks 16,00 0,00

Svítidla

1.2
D

Svítidlo venkovní sodíkové  Malaga SGS101 70W

vč. světelného zdroje
ks 16,00 0,00

Kabely VO

1.3 341110760 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 m 377,52 0,00

(70,4+190,2+34+20)*1,2 377,52

1.4 341110300 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 96,00 0,00

6*16 96

Chráničky

1.5 345713550 Trubka korug. ohebná KORUFL.110 červ.50M m 40,00 0,00

(6+7+7)*2 40

1.6 345713530 Trubka korug. ohebná KORUFL.75 červ.50M m 114,00 0,00

10+5+4+6+5+32+22+22+8 114

Montáž

1.7 210100014 Ukončení a zapojení vodiče CU 10 mm2 ks 32,00 0,00

2*16 32
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1.8 460260001 Zatažení lana do kanálku-tvárnic m 266,00 0,00

10+5+4+6+5+32+22+22+8 266

1.9 210810013 Montáž měděných kabelů 4x10mm2 uložených volně m 377,52 0,00

(70,4+190,2+34+20)*1,2 377,52

1.10 210810045 Montáž měděných kabelů CYKY 3x1,5 mm2 uložených pevně m 96,00 0,00

6*16 96

1.11 460510021 Prostup z PE trubky  VLN. PR.110/94  ROLE m 134,00 0,00

1.12 210204011 Montáž stožáru osvětlení samostatně stojících do 12m kus 16,00 0,00

1.13 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení, 1okruh kus 16,00 0,00

1.14 345627750 Výzbroj stožárová SV 9.16.4, ks 16,00 0,00

1.15 210202013 Montáž venkovních svítidel výbojkových na výložník se zapojením vodičů kus 16,00 0,00

1.16 100032778 Fólie výstražná s bleskem330x0,4 Červená 125M ks 4,00 0,00

1.17 461440012 Zajištení kabelu při křížení ks 47,00 0,00

1.18 461440011 Zajištění kabelu při souběhu m 377,52 0,00

1.19 D Ochranná manžeta stožáru VO ks 16,00 0,00

1.20 354360240 Spojka1KV SMH4 6-35/V+šř.spojovače ks 3,00 0,00

Uzemnění

1.21 354420620 Páska zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 304,00 0,00

20*16*0,95 304

210220020
Montáž uzemňovacího  vedení v zemi páskou FeZn do 120mm2

 v městské zástavbě
m 320,00 0,00

20*16 320

1.22 354410730 Ocelový drát FeZn pr.10 kg 6,75 0,00

(0,18+0,5)*16*0,62 6,7456

1.23 354420360 Konstrukční svorka SP01 ks 16,00 0,00

1.24 354420390 Zemnící svorka SR03a ks 16,00 0,00

1.25 210220010 Nátěr uzemnění na povrchu zelenožlutá m 75,00 0,00

1.26 219220017 Gumoasvalt SA k izol.nátěr a spojů. kg 7,50 0,00

CELKEM 0,00

2 Zemní Práce

Výkop pro volný terén - kabely VO

2.1 460200063 Výkop kabel.rýhy 35x80 cm ručně, zem. tř.3 m 243,52 0,00

377,52-134 243,52

2.2 460560063 Zához kabel.rýhy 35x80 cm ručně, zem. tř.3 m 243,52 0,00

377,52-134 243,52

2.3 460650015 Podkladová vrstva ze štěrkopísku FR.0-22 m3 6,82 0,00

0,08*0,35*243,52 6,81856

2.4 460650012 Podklad.vrstva 8 cm - štěrkopísek FR.0-32 m2 85,23 0,00

0,35*243,52 85,232

2.5 460620006 Osetí povrchu travou m2 85,23 0,00

0,35*243,52 85,232

2.6 460120082 Násyp zemin. Tř. 3-4, složení, rozprostření m3 51,14 0,00

0,6*0,35*243,52 51,1392

2.7 460300006 Hutnění zeminy stroje., vrstva 20 cm m3 51,14 0,00

0,6*0,35*243,52 51,1392

Překop přes komunikaci - kabely VO

2.8 460200303 Výkop kabel.rýhy 50x120 cm ručně, zem. tř.3 m 134,00 0,00

10+5+4+6+5+6+7+7+32+22+22+8 134

460560303 Zához kabel. rýhy 50x120 cm ručně, zem. tř. 3 m 134,00 0,00

10+5+4+6+5+6+7+7+32+22+22+8 134

2.9 461080013 Zákl.beton c12/15 do5m3 do bedn.bez dopr m3 3,35 0,00

0,5*0.05*134 3,35

2.10 460650015 Podkladová vrstva ze štěrkopísku FR.0-22 m3 20,10 0,00

0,3*0,5*134 20,1

2.13 460260001 Zatažení lana do kanálku-tvárnic m 134,00 0,00

10+5+4+6+5+6+7+7+32+22+22+8 134

2.14 460510021 Prostup z PE trubky  VLN. PR.110/94  ROLE m 134,00 0,00

10+5+4+6+5+6+7+7+32+22+22+8 134
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2.16 460120082 Násyp zemin. Tř. 3-4, složení, rozprostření m3 25,33 0,00

0,54*0,35*134 25,326

2.17 460300006 Hutnění zeminy stroje., vrstva 20 cm m3 25,33 0,00

0,54*0,35*134 25,326

Výkop pro uzemnění

2.18 210220020 Výkop a zához kabel.rýhy 10x10 cm ručně, zem. tř.3 m 320,00 0,00

20*16 320

2.20 460300006 Hutnění zeminy stroje., vrstva 20 cm m3 3,20 0,00

0,1*0,1*320 3,2

Základy pro stožáry VO

2.21
460050703

Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení v hornině třídy 3 ks 16,00 0,00

2.22
460080034

Základové konstrukce z monolitického želozobetonu bez výztuže tř.C20/25(pro 

stožáry osvětlení)
m3 3,20 0,00

(0,5*0,5*0,8)*16 3,2

CELKEM 0,00

3 Demontáž veřejného osvětlení

3.1 210040001-D Stožár osvětl.sad.pozink.5m - dem. ks 16,00 0,00

3.2 210202013-D Svítidlo venkovní sodíkové - dem. ks 16,00 0,00

3.3 210204123-D Stožárová patice - dem. ks 16,00 0,00

3.4 220960021-D Výzbroj stožárová - dem. ks 16,00 0,00

3.5 210810013-D Kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 - dem. m 314,60 0,00

(70,4+190,2+34+20) 314,6

3.6 210810045-D Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 - dem. m 96,00 0,00

6*16 96

Zemní práce

3.7 460080101 Rozbourání betonového základu m3 7,06 0,00

(0,7*0,7*0,9)*16 7,056

3.8 460120002 Zához jámy pro sloup, ručně tř. 3-4 m3 7,06 0,00

(0,7*0,7*0,9)*16 7,056

CELKEM 0,00

5 Revize

5.1 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 1,00 0,00

5.2 210280002 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka ks 1,00 0,00

CELKEM 0,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 0,00
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