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B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
Skladovací hala se nachází v k.ú. Přísnotice (736261), parc. č. 288/124 v obci Přísnotice. 
Pozemky pro úpravu stavby se dle schváleného územního plánu obce Přísnotice nachází v 
zastavitelném území města v ploše ,,Vs-plochy výroby a skladování – lehká a řemeslná výrova‘‘. 
Poloha areálu vůči Židlochovice  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poloha objektu vůči areálu  
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b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Nebylo vydáno žádné územní rozhodnutí, veřejnoprávní smlouva ani jiná územní nebo stavební 
řízení. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 

Pozemky pro úpravu stavby se dle schváleného územního plánu obce Přísnotice nachází v 
zastavitelném území města v ploše ,,Vs-plochy výroby a skladování – lehká a řemeslná výrova‘‘. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 

Nebyla vydána žádná výjimka pro tuto stavbu. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do předložené dokumentace. Při zpracování PD bude 
dodržena vyhláška č. 501/2006 Sb. v platném znění.  
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f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Na pozemku nebyl proveden HG ani IG průzkum ke zjištění základových poměrů.  

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 
Stavba se nenachází v chráněném území. 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Místo výstavby se nenachází v záplavovém území ani v poddolovaném území. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní stavby a pozemky.  
Stavba zásadně nezmění odtokové poměry v území. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Na pozemku se nenacházejí žádné dřeviny. Kulturní dřeviny ani památkově chráněné stromy či keře 
nejsou odstraňovány. V rámci stavby nebudou probíhat žádné asanace ani demolice. 
 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavbou nebude zabrán pozemek spadající do ZPF.  
Pozemky určené k plnění funkce lesa nejsou dotčeny. 
 

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Napojení na dopravní infrastrukturu – neřeší se.  
Napojení na technickou infrastrukturu – neřeší se. 
Vodovodní přípojka: neřeší se. 
Kanalizační splašková přípojka: neřeší se. 
Dešťová přípojka/vsak: neřeší se. 
Přípojka NN: neřeší se. 
 
Poloha stávajících inženýrských sítí viz výkres C.3 - Koordinační situace stavby + dílčí 
příslušné části PD. Polohy přípojek je nutno pro potřeby napojení vnitřních rozvodů při 
realizaci ověřit, zejména jejich výškové uspořádání!!!  

m)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Pro navrženou stavbu nejsou známy žádné věcné ani časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané ani 
související investice. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Parc. č. Druh pozemku Vztah ke stavbě 

288/124 zastavěná plocha a nádvoří OLEJNÍK s.r.o., Výhon 340, 66463 Přísnotice 
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o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Nevznikají žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 

B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 
výsledky statistického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o stavební úpravy stávající skladovací haly v areálu Olejník s.r.o. 

b) účel užívání stavby 
Stavba slouží jako skladovací a výrobní objekt. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Nebyla vydána žádná výjimka pro tuto stavbu. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do předložené dokumentace. Při zpracování PD           
bude dodržena vyhláška č. 501/2006 Sb. v platném znění.  

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Stavba nepodléhá ochraně stavby podle jiných právních předpisů (nejedná se o kulturní památku). 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

 
SO.01 – skladovací hala: 
Jednopodlažní objekt: 
1. NP – administrativní část 
Zastavěná plocha        : 644,55 m2  

Obestavěný prostor       : 3473,45 m3 

Užitná plocha    
1NP            : 598,5 m2 
Celkem            : 598,5 m2 

Počet bytových jednotek (velikost)   : - 
Sklon střechy         : 11° 
Výška hřebene od UT       : 6,067 m 
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h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti 
budov apod. 

Bilance potřeby vody: 
potřeba vody ……………………………………………………..80l/os/den 
Průměrná denní potřeba vody:    80 l/den = 0,08 m3/den  
Průměrná roční potřeba vody:  0,08 x 365 =  30 m3/rok 
Počet pracovníků: 5 
Průměrná denní potřeba vody:    5 x 80 l/den = 0,4 m3/den  
Průměrná roční potřeba vody:  0,4 x 365 =  146 m3/rok 
 
Bilance potřeby TUV: 
1 osoba: 35% celkové potřeby vody:  0,35*80l/os/den = 28 l/os/den 
Počet pracovníků – 5:       5 * 28l/os/den = 140 l/den 
Potřeba tepla pro přípravu TUV:   5 x 3,00 kWh/os/den = 15 kWh/den 
 
Bilance předpokládané spotřeby plynu:  
Nevyskytuje se. 
 
Bilance splaškových odpadních vod: 
Denní:            400 l/den 
Roční:            146 m3/rok 
(pozn.: bez přídavku na balastní vody) 
 
Qww =  0,5 x  (DU)0,5 = 0,5 x  (12,00) 0,5  =  1,73 l/s 
kde:   Qww  -   celkový výpočtový průtok  odpadních vod ze zařizovacích předmětů   v systému 
vnitřní kanalizace 
0,50 -  stupeň plnění 50% 
DU  -  součet výpočtových odtoků   

 
Bilance dešťových odpadních vod: 
Střechy objektů    : 688,15 m2  
Zpevněné plochy     : - m2 
Množství odváděných dešťových (srážkových) vod Qr = 11,1 l/s 

i)  základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Stavba nebude členěna na etapy. Začátek stavby je odvislý od doby vydání stavebního povolení. 
Orientačně se uvažuje se započetím stavebních a přípravných prací v 06/2024. Dokončení stavby 
(resp. všech naprojektovaných součástí výstavby) je uvažováno předběžně na 06/2024. 

j) orientační náklady stavby 
Orientační náklady stavby jsou uvažovány v rozsahu cca do 6 mil. Kč. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Řešené území se nachází na jihovýchodě obce Přísnotice. Pozemek pro uvažovanou stavbu se dle 
schváleného územního plánu obce Přísnotice nachází v zastavitelném území v ploše ,,Vs-plochy 
výroby a skladování – lehká a řemeslná výrova‘‘. 
Jedná se o stavební úpravy (zateplení, výměna střešní krytiny a výplní otvorů, osvětlení) skladovací 
haly pro úsporu energie v areálu Olejník s.r.o. 
 
Objekt o rozměrech 41,96 x 15,74 m tvoří skladovací objekt společnosti OLEJNÍK s.r.o., který se 
nachází na parcele č. 288/124 v katastrálním území Přísnotice [736261].  
 
Tvarové a objemové řešení stavby, stejně tak řešení vnitřní dispozice stavby je řešeno 
výhradně dle přání a požadavků investora stavby!!! Nutno při realizaci dodržet!!! 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
 
Objekt je rozdělený do 2 zón. První zóna zahrnuje vestavbu se strojním vybavením s uvažovanou 
vnitřní teplotou 20 °C a provozem 325 dní v roce. Uvažovaný počet osob v první zóně je 2-4. V této 
části je navrženo sociální zázemí pro zaměstnance. A to šatna s WC a sprchou, jak pro může, tak i 
pro ženy. Také v tomto bloku je umístěná denní místnost.  
 
Druhá zóna zahrnuje skladovací prostory s uvažovanou vnitřní teplotou 15 °C, uvažovanou dobou 
provozu 325 dní v roce, bez trvalého pobytu osob. 
 
Objekt je zastřešen sedlovou střechou se sklonem 11°. 
 
Stávající stav: 
 
Podlahová konstrukce na zemině je tvořena betonovou deskou tl. 200 mm a štěrkovým podsypem bez 
tepelné izolace. 
 
Stávající střešní konstrukce je tvořena plechovou krytinou, která je připevněna k nosné konstrukci z 
ocelových vazníků. Střešní konstrukce není zateplena. 
 
Obvodové stěny jsou tvořeny z děrovaných cihel o tl. 300 mm bez tepelné izolace. 
 
Výplně otvorů jsou tvořeny sklobetonovými výplněmi s uvažovaným součinitelem prostupu tepla U = 
4,00 W·m⁻²·K⁻¹, plastovými okny s izolačním dvojsklem s uvažovaným součinitelem prostupu tepla U 
= 1,50 W·m⁻²·K⁻¹, sekčními dveřmi s uvažovaným součinitelem prostupu tepla U = 1,50 W·m⁻²·K⁻¹ a 
plastovými dveřmi bez skleněné výplně s uvažovaným součinitelem prostupu tepla U = 1,50 
W·m⁻²·K⁻¹. 
 
Nový stav: 
 
V rámci projektu bylo navrženo zateplení všech vnějších obvodových stěn objektu z EPS o tloušťce 
180 mm se součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,039 W·mˉ¹·Kˉ¹. Opatření je navrženo tak, aby po 
realizaci konstrukce splňovala doporučený součinitel prostupu tepla (pro vnější stěny je Urec,20 = 
0,25 W·mˉ²·Kˉ¹). Výsledná hodnota součinitele prostupu tepla bude po realizaci opatření U = 0,24 
W·mˉ²·Kˉ¹. Ve výpočtu je uvažováno s přirážkou na tepelné mosty ΔU = 0,02 W·mˉ²·Kˉ¹. 
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Také je navrženo zateplení šikmé střechy s tepelnou izolací z PIR sendvičových panelů ob tloušťce 
160 mm a součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,022 W·mˉ¹·Kˉ¹. Opatření je navrženo tak, aby po 
realizaci konstrukce splňovala doporučený součinitel prostupu tepla (pro střechu plochou a šikmou se 
sklonem do 45° včetně je Urec,20 = 0,16 W·mˉ²·Kˉ¹). Výsledná hodnota součinitele prostupu tepla 
bude po realizaci opatření U = 0,15 W·mˉ²·Kˉ¹. Ve výpočtu je uvažováno s přirážkou na tepelné mosty 
60ΔU = 0,02 W·mˉ²·Kˉ¹. 
 
Na východní straně je navržena výměna stávajících výplní otvorů ze sklobetonu (luxfer) za nová 
plastová okna s izolačním trojsklem se součinitelem prostupu tepla U = 0,80 W·mˉ²·Kˉ¹. Opatření je 
navrženo tak, aby výplně splňovaly doporučený součinitel prostupu tepla, který je pro okna i dveře 
stanoven na Urec,20 = 1,2 W·mˉ²·Kˉ¹. 
Na střeše byla navržená instalace 121 ks FV panelů např. JASOLAR JAM54S30-410/MR, ale je 
možné použít i jiné rovnocenné řešení na plechové trapézové krytině. Max. instalovaný DC výkon 
49,61 kWp. Sklon panelů dle sklonu střechy 11°. Panely jsou orientovány na východ.  
Detailní technický popis stavebních objektů bude dopracován v dalším stupni PD, včetně detailního 
řešení fasád a konkrétní barevnosti objektu, resp. příslušných dílčích částí objektu. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

Objekt je rozdělený do 2 zón. První zóna zahrnuje vestavbu se strojním vybavením s uvažovanou 
vnitřní teplotou 20 °C a provozem 325 dní v roce. Uvažovaný počet osob v první zóně je 2-4. V této 
části je navrženo sociální zázemí pro zaměstnance. A to šatna s WC a sprchou, jak pro může, tak i 
pro ženy. Také v tomto bloku je umístěná denní místnost.  
 
Druhá zóna zahrnuje skladovací prostory s uvažovanou vnitřní teplotou 15 °C, uvažovanou dobou 
provozu 325 dní v roce, bez trvalého pobytu osob. 
 
Objekt je zastřešen sedlovou střechou se sklonem 11°. 
 
V rámci projektu je navrženo zateplení obvodových stěn, zateplení střešního pláště, výměna výplní 
otvorů a návrh FV panelů v kombinaci s výměnou stávajících zdrojů vytápění za nové tepelné 
čerpadlo vzduch-voda, každé o výkonu 17,91 kW a sezónní energetické účinnosti (SCOP) 4,02 při A-
7/W55. Tepelné čerpadlo jsou doplněna bivalentním zdrojem, kterým je elektrický kotel o výkonu 4 
kW. V rámci příležitosti je dále navržena nová otopná soustava s teplotním spádem 50/30 °C. Otopná 
soustava se bude skládat z nového potrubního vedení, akumulační nádrže a dvou teplovodních 
ohřívačů vzduchu (kaloriferů), každý o výkonu 6,0 kW, průtoku vzduchu 1 480 m3/hod a příkonu 
motoru 340 W. Kalorifery jsou navrženy z důvodu jejich vysokého výkonu i přes nízký teplotní spád 
otopné soustavy. Výhodou zřízení nové otopné soustavy je možnost ohřevu teplé vody v kombinaci s 
vytápěním. Příležitost je navržena tak, aby nové zdroje pokryly tepelnou ztrátu řešeného objektu po 
realizaci opatření pro zlepšení tepelně technických vlastností obálky budovy. 
 
V rámci opatření je také navržena výměna stávajících zdrojů vytápění za dvě nové sestavy tepelných 
čerpadel vzduch-vzduch. Každá sestava se skládá ze dvou tepelných čerpadel a má výkon 69,0 kW a 
sezónní energetickou účinnost (SCOP) 3,54. Všechny tři sestavy jsou součástí tzv. VRF systému. 
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch má oproti elektrickým přímotopům výrazně vyšší účinnost. Tepelné 
čerpadlo vzduch-vzduch má také reverzibilní provoz, takže může v létě sloužit jako klimatizace. 
Chlazení bude využito hlavně v letních měsících, tak aby byly dodrženy kvalitní pracovní podmínky 
pro zaměstnance. Při výměně elektrických přímotopů za tepelná čerpadla vzduch-vzduch nebude 
potřeba vytvořit nové rozvody pro otopnou vodu. Do objektu se pouze nainstaluje osm vnitřních 
kanálových jednotek s textilní vyústkou, každá o výkonu 29,4 kW, příkonem motoru 838 W a 
maximálním proudění vzduchu 4 850 m3/hod, které se propojí s venkovními jednotkami. Nevýhodou 
tohoto systému je nemožnost ohřívat tepelnými čerpadly teplou vodou. V případě nutnosti ohřívat 
teplou vodu v objektu, bude potřeba pořídit zásobníkové nebo průtokové ohřívače a vytvořit nové 
rozvody teplé vody. V rámci příležitosti je počítáno s využitím tepla z technologií, převážně z 
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vytvrzovací pece KVPE 168x- 1728, čímž se sníží spotřeba elektrické energie na provoz tepelných 
čerpadel. Tepelná čerpadla jsou dimenzována na tepelnou ztrátu, tak aby dokázala sama vytápět 
objekt v případě, že nebude vytvrzovací pec v provozu. 
 
V rámci objektů stavby nejsou řešeny technologické celky ani výrobní technologie. Navržený 
objekt není stavebně oddělen pro různé provozy ani jiné využití, než je obvyklé pro objekt. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.  
Bezbariérové užívání nebylo řešeno a ani nebylo vlastníkem požadováno.  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  
V projektu a návrhu stavby jako takové, budou dodrženy příslušné obecné požadavky na výstavbu z 
hlediska bezpečnosti při užívání stavby. Stavba bude provedena ze certifikovaných materiálů a 
výrobků. Konstrukce a vybavení objektu jsou navrženy v souladu s platnými předpisy o ochraně zdraví 
během jejího užívání. Před předáním stavby bude uživatel seznámen se všemi zabudovanými 
technologiemi a poučen o bezpečnostních předpisech s nimi souvisejících. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Všeobecné předpoklady pro stavby: 

 V rámci projektové dokumentace je počítáno s tím, že pro realizaci stavby budou použity pouze 
certifikované materiály, jejich systémové doplňky a výrobcem odsouhlasené pracovní postupy a 
technické předpisy pro výrobu a montáž. Taktéž budou v rámci používání systémových materiálů 
použity výhradně systémové a typové detaily! 

 Stavební práce (hrubé i dokončovací) budou prováděny odborně způsobilými a proškolenými 
pracovníky. 

 V případě nestandardních materiálů, pracovních postupů a řešení detailů budou tyto úpravy oproti 
projektové dokumentaci konzultovány s projektantem či statikem stavby – vč. zápisu do stavebního 
deníku. 

 Tato projektová dokumentace je provedena ve stupni projektové dokumentace pro stavební 
povolení, tzn., že nejsou zapracovány všechny technické detaily, problematiky a že nejsou detailně 
navrženy všechny dílčí části stavby. Projektová dokumentace neslouží jako podklad pro realizaci 
stavby. Pro realizaci stavby bude vypracována projektová dokumentace ve stupni prováděcího 
projektu.  

b) konstrukční a materiálové řešení 

Výkopy a zemní práce 
Neřeší se 

Základy 
Neřeší se 

Svislé nosné konstrukce   
Obvodové stěny jsou tvořeny z děrovaných cihel o tl. 300 mm bez tepelné izolace. 
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V rámci projektu bylo navrženo zateplení všech vnějších obvodových stěn objektu z EPS o tloušťce 
180 mm se součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,039 W·mˉ¹·Kˉ¹. Opatření je navrženo tak, aby po 
realizaci konstrukce splňovala doporučený součinitel prostupu tepla (pro vnější stěny je Urec,20 = 
0,25 W·mˉ²·Kˉ¹). Výsledná hodnota součinitele prostupu tepla bude po realizaci opatření U = 0,24 
W·mˉ²·Kˉ¹. Ve výpočtu je uvažováno s přirážkou na tepelné mosty ΔU = 0,02 W·mˉ²·Kˉ¹. 

Svislé nenosné konstrukce   
Všechny nové příčky jsou navrženy z SDK s kovovou konstrukcí tl. 150 mm, z desek akustických 
impregnovaných sádrokartonových (do vlhkého prostředí) desek tl. 12,5 mm kotvených pomocí 
systémové konstrukce. Nosná konstrukce příčky je vytvořena z pozinkovaných ocelových profilů R-
CW a R-UW, resp. zesílených profilů UA.  
 
Veškeré detaily a montáž budou provedeny dle technologických a doporučených postupů výrobců 
(KNAUF, Rigips apod.) 
 
SDK příčky budou vyplněny akustickou izolací tl. 80mm.  Izolační rolované pásy budou vyrobené ze 
skelné plsti ISOVER.  

Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce nad sociálním zázemím bude provedena pomocí zavěšeného SDK podhledu, 
světlá výška místností je 3,175 m. V podhledech budou vedeny rozvody TZB. 

Vyrovnávací konstrukce 
Nevyskytuje se. 

Střešní konstrukce 
 

Stávající stav: 
 

− Rozpětí haly 16,4m. 
− Světlá výška haly pod vazník 4,5m. 
− Výška v hřebeni 7 m. 
− Délka haly 54 m (Olejník s.r.o vlastní 42m haly, 12m haly vlastní obec Přísnotice) 
− Rozteče rámů 6 m. 

 
Statický systém haly: vetknuté sloupy do kalichu, sloup tvořen dvojicí U 160 profilů spojen propojkami 
jako členěný prut. 
 
Vazník sedlový příhradový z trubek kloubově uložen na sloupy. Tr 108/5; 88,9/5; 70/4; 44/3 mm. V 
podélném směru je stabilita haly doplněna zděným zdivem mezi sloupy s otvory (vrata, okna). 
Konstrukce střechy je ztužena střešním ztužidlem u hřebenu a svislým ztužidlem uprostřed 
příhradového vazníku. Vaznice kloubové I160. Systémově byla hala připravena na instalaci podhledu 
pomocí ohýbaných U profilů. Podhled není použit. 
 
Nový stav:  
 
V případě výměny střešního pláště a osazení FVT je nutno zesílit v osách 2 až 8 hřebenové diagonály 
ohýbaným plechem tl. 5 mm - U40 (35x40x35). Nosná ocelová konstrukce po zesílení vyhoví 
meznímu stavu únosnosti podle platných norem a předpisů ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových 
konstrukcí – Část 1-1:Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. 
 

https://www.rigips.cz/reseni/pricky/
https://www.rigips.cz/produkty/r-cw-profil/
https://www.rigips.cz/produkty/r-cw-profil/
https://www.rigips.cz/produkty/r-uw-profil/
https://www.rigips.cz/produkty/vyztuzny-ua-profil/
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V rámci projektu je navrženo zateplení šikmé střechy s tepelnou izolací z PIR sendvičových panelů o 
tloušťce 160 mm a součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,022 W·mˉ¹·Kˉ¹. Opatření je navrženo tak, aby 
po realizaci konstrukce splňovala doporučený součinitel prostupu tepla (pro střechu plochou a šikmou 
se sklonem do 45° včetně je Urec,20 = 0,16 W·mˉ²·Kˉ¹). Výsledná hodnota součinitele prostupu tepla 
bude po realizaci opatření U = 0,15 W·mˉ²·Kˉ¹. Ve výpočtu je uvažováno s přirážkou na tepelné mosty 
ΔU = 0,02 W·mˉ²·Kˉ¹. 

 

Tepelné izolace a zvukové izolace 
Veškeré tepelné izolace jsou navrženy s ohledem na požadavky normy Tepelné ochrany budov ČSN 
73 0540-2:2011. 
 
V rámci projektu je navrženo zateplení šikmé střechy s tepelnou izolací z PIR sendvičových panelů o 
tloušťce 160 mm a součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,022 W·mˉ¹·Kˉ¹. Opatření je navrženo tak, aby 
po realizaci konstrukce splňovala doporučený součinitel prostupu tepla (pro střechu plochou a šikmou 
se sklonem do 45° včetně je Urec,20 = 0,16 W·mˉ²·Kˉ¹). Výsledná hodnota součinitele prostupu tepla 
bude po realizaci opatření U = 0,15 W·mˉ²·Kˉ¹. Ve výpočtu je uvažováno s přirážkou na tepelné mosty 
ΔU = 0,02 W·mˉ²·Kˉ¹. 
 
V rámci projektu bylo navrženo zateplení všech vnějších obvodových stěn objektu z EPS o tloušťce 
180 mm se součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,039 W·mˉ¹·Kˉ¹. Opatření je navrženo tak, aby po 
realizaci konstrukce splňovala doporučený součinitel prostupu tepla (pro vnější stěny je Urec,20 = 
0,25 W·mˉ²·Kˉ¹). Výsledná hodnota součinitele prostupu tepla bude po realizaci opatření U = 0,24 
W·mˉ²·Kˉ¹. Ve výpočtu je uvažováno s přirážkou na tepelné mosty ΔU = 0,02 W·mˉ²·Kˉ¹. 

Výplně otvorů 
Stávající výplně otvorů jsou tvořeny sklobetonovými výplněmi s uvažovaným součinitelem prostupu 
tepla U = 4,00 W·m⁻²·K⁻¹, plastovými okny s izolačním dvojsklem s uvažovaným součinitelem 
prostupu tepla U = 1,50 W·m⁻²·K⁻¹, sekčními dveřmi s uvažovaným součinitelem prostupu tepla U = 
1,50 W·m⁻²·K⁻¹ a plastovými dveřmi bez skleněné výplně s uvažovaným součinitelem prostupu tepla 
U = 1,50 W·m⁻²·K⁻¹. 
 
V rámci projektu na východní straně je navržena výměna stávajících výplní otvorů ze sklobetonu 
(luxfer) za nová plastová okna s izolačním trojsklem se součinitelem prostupu tepla U = 0,80 
W·mˉ²·Kˉ¹. Opatření je navrženo tak, aby výplně splňovaly doporučený součinitel prostupu tepla, který 
je pro okna i dveře stanoven na Urec,20 = 1,2 W·mˉ²·Kˉ¹. 

Truhlářské práce 
Nevyskytují se. 

Podlahy, podhledy, obklady, úpravy povrchů 
Podlahy 

Podlahová konstrukce na zemině je tvořena betonovou deskou tl. 200 mm a štěrkovým podsypem bez 
tepelné izolace. 
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  Vnější omítky 
Vnější omítky budou provedeny tenkovrstvé hladké podle technologického postupu výrobce 
vybraného zdícího materiálu. V problematických úsecích, kde by mohlo docházet ke vzniku trhlin, 
budou tato místa vyztužena rabicovým pletivem. 
 

Předběžná skladby fasády: 

 
 
Vnitřní omítky 

Vnitřní omítky budou provedeny dvouvrstvé vápenné štukové. Omítky pod keramickými obklady budou 
cementové firmy CEMIX. Popřípadě zvážit sádrové strojní omítky. 
Omítky budou prováděny v souladu s platnými ČSN. Jedná se zejména o ČSN 72 24 30 – Malty pro 
tavební účely část 4., Malty pro omítky, ČSN 73 23 10, ČSN 73 02 05 Geometrická přesnost ve 
výstavbě, ČSN 73 02 10, ČSN 73 02 70 a dalších souvisejících předpisů. Omítky budou v rozích 
vyztuženy rohovými podomítkovými lištami. Zejména v problematických úsecích anebo by mohlo 
docházet k vzniku trhlin, bude užito vyztužení rabicovým pletivem, popřípadě perlinkou. 

 
Dlažby 

Keramické dlažby jsou navrženy v místnostech sociálního zařízení, v denní místnosti a na chodbě. 
 
Obklady 

Keramické obklady budou provedeny v místnostech sociálního zařízení a za kuchyňskou linkou. 
 

Malby 
Vnitřní prostor bude po dokončení vylíčen vápenným pačokem, následně bude provedena malba 
veškerých vnitřních prostor ve standardu interbal/primalex. 
 

Nátěry 
Veškeré zámečnické a klempířské výrobky budou opatřeny nátěry ve skladbách 2x nátěr základní a 2x 
email. Konečná úprava bude odsouhlasena stavebníkem.  
Veškeré konstrukční řezivo, jak stávající, tak i nové bude opatřeno nátěrem proti cizopasnému hmyzu, 
plísním a houbám. Podle ČSN 49 0600 – Ochrana dřeva – základní ustanovení. 

Elektroinstalace, hromosvod 
Výměna svítidel je doporučena ve všech prostorách v objektu, kde se stále využívají zářivková 
svítidla. 
 
V rámci příležitosti je doporučena výměna stávajících zářivkových svítidel s dobou svícení alespoň 16 
hodin denně za LED technologii s úsporou energie na osvětlení a životností více než 50 000 
provozních hodin (s výjimkou předřadníku). Výměnu svítidel doporučujeme s využitím příspěvku 
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denního světla a včetně časového ovládání v prostorách bez nepřetržitého provozu, popřípadě v 
závislosti na přítomnosti osob. 
 
Uvažovaná doba svícení jednotlivých svítidel zůstává nezměněna. Celkem je navržena výměna 13 ks 
svítidel. Výměna je uvažována kus za kus. 
 
Zhodnocení možnosti využití automatického spínání osvětlení pomocí čidel (v závislosti na hladině 
denního osvětlení) a pomocí pohybových čidel (podle pohybu osob v osvětlovaném prostoru). Podle 
některých údajů specialistů je možné využitím pohybových čidel snížit energetickou náročnost 
osvětlovacích soustav o 40 až 60 %. Další možností je spojení uvedeného automatického spínání 
osvětlení se stmíváním. Tímto způsobem je pak možno náklady na elektrickou energii snížit až o 70%. 
 
Na střeše byla navržená instalace 121 ks FV panelů např. JASOLAR JAM54S30-410/MR, ale je 
možné použít i jiné rovnocenné řešení na plechové trapézové krytině. Max. instalovaný DC výkon 
49,61 kWp. Sklon panelů dle sklonu střechy 11°. Panely jsou orientovány na východ.  
 
Jednotlivé konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly veškeré dotčené technické normy a vyhlášky. 
Pro vlastní výstavbu budou zásadně používány pouze materiály, jejichž tepelně izolační vlastnosti jsou 
plně v souladu s veškerými dotčenými normami a technologickými předpisy. 
 
Objekt bude chráněn před bleskem hromosvodem dle ČSN EN 62305-1až4, při spodním okraji 
základových pasů bude pro tento účel uložen zemnící pásek FeZn (základový zemnič), vlastní návrh 
ochrany bude předmětem prováděcí dokumentace, provedení bude doloženo revizní zprávou ke 
kolaudaci. 
 
Třída energetické náročnosti budov – viz. samostatná část PD – PENB. 
Ostatní stavebně technické detaily a řešení budou detailně dopracovány v rámci PD pro 
realizaci stavby. 

c) mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek 
zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby 
nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné 
konstrukce ani poškození v případě kde je rozsah neúměrný původní příčině. 
 
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA: 
Není předmětem PD 
 
KANALIZAČNÍ SPLAŠKOVÁ PŘÍPOJKA:  
Není předmětem PD 
 
LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD:  
Není předmětem PD 
 
OPLOCENÍ:  
Není předmětem PD 
 
ZPEVNĚNÉ PLOCHY:  
Není předmětem PD 
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PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA:  
Není předmětem PD 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a)  technické řešení 
Do stávajících přípojek nebude zasahováno.  

b) výčet technických a technologických zařízení 
Větrání 

Neřeší se. 
 

Vytápění  
V rámci projektu je navrženo zateplení obvodových stěn, zateplení střešního pláště, výměna výplní 
otvorů a návrh FV panelů v kombinaci s výměnou stávajících zdrojů vytápění za nové tepelné 
čerpadlo vzduch-voda, každé o výkonu 17,91 kW a sezónní energetické účinnosti (SCOP) 4,02 při A-
7/W55. Tepelné čerpadlo jsou doplněna bivalentním zdrojem, kterým je elektrický kotel o výkonu 4 
kW. V rámci příležitosti je dále navržena nová otopná soustava s teplotním spádem 50/30 °C. Otopná 
soustava se bude skládat z nového potrubního vedení, akumulační nádrže a dvou teplovodních 
ohřívačů vzduchu (kaloriferů), každý o výkonu 6,0 kW, průtoku vzduchu 1 480 m3/hod a příkonu 
motoru 340 W. Kalorifery jsou navrženy z důvodu jejich vysokého výkonu i přes nízký teplotní spád 
otopné soustavy. Výhodou zřízení nové otopné soustavy je možnost ohřevu teplé vody v kombinaci s 
vytápěním. Příležitost je navržena tak, aby nové zdroje pokryly tepelnou ztrátu řešeného objektu po 
realizaci opatření pro zlepšení tepelně technických vlastností obálky budovy. 
 
V rámci opatření je také navržena výměna stávajících zdrojů vytápění za dvě nové sestavy tepelných 
čerpadel vzduch-vzduch. Každá sestava se skládá ze dvou tepelných čerpadel a má výkon 69,0 kW a 
sezónní energetickou účinnost (SCOP) 3,54. Všechny tři sestavy jsou součástí tzv. VRF systému. 
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch má oproti elektrickým přímotopům výrazně vyšší účinnost. Tepelné 
čerpadlo vzduch-vzduch má také reverzibilní provoz, takže může v létě sloužit jako klimatizace. 
Chlazení bude využito hlavně v letních měsících, tak aby byly dodrženy kvalitní pracovní podmínky 
pro zaměstnance. Při výměně elektrických přímotopů za tepelná čerpadla vzduch-vzduch nebude 
potřeba vytvořit nové rozvody pro otopnou vodu. Do objektu se pouze nainstaluje osm vnitřních 
kanálových jednotek s textilní vyústkou, každá o výkonu 29,4 kW, příkonem motoru 838 W a 
maximálním proudění vzduchu 4 850 m3/hod, které se propojí s venkovními jednotkami. Nevýhodou 
tohoto systému je nemožnost ohřívat tepelnými čerpadly teplou vodou. V případě nutnosti ohřívat 
teplou vodu v objektu, bude potřeba pořídit zásobníkové nebo průtokové ohřívače a vytvořit nové 
rozvody teplé vody. V rámci příležitosti je počítáno s využitím tepla z technologií, převážně z 
vytvrzovací pece KVPE 168x- 1728, čímž se sníží spotřeba elektrické energie na provoz tepelných 
čerpadel. Tepelná čerpadla jsou dimenzována na tepelnou ztrátu, tak aby dokázala sama vytápět 
objekt v případě, že nebude vytvrzovací pec v provozu. 
 

Osvětlení a elektroinstalace 
Výměna svítidel je doporučena ve všech prostorách v objektu, kde se stále využívají zářivková 
svítidla. 
 
V rámci příležitosti je doporučena výměna stávajících zářivkových svítidel s dobou svícení alespoň 16 
hodin denně za LED technologii s úsporou energie na osvětlení a životností více než 50 000 
provozních hodin (s výjimkou předřadníku). Výměnu svítidel doporučujeme s využitím příspěvku 
denního světla a včetně časového ovládání v prostorách bez nepřetržitého provozu, popřípadě v 
závislosti na přítomnosti osob. 
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Uvažovaná doba svícení jednotlivých svítidel zůstává nezměněna. Celkem je navržena výměna 13 ks 
svítidel. Výměna je uvažována kus za kus. 
 
Zhodnocení možnosti využití automatického spínání osvětlení pomocí čidel (v závislosti na hladině 
denního osvětlení) a pomocí pohybových čidel (podle pohybu osob v osvětlovaném prostoru). Podle 
některých údajů specialistů je možné využitím pohybových čidel snížit energetickou náročnost 
osvětlovacích soustav o 40 až 60 %. Další možností je spojení uvedeného automatického spínání 
osvětlení se stmíváním. Tímto způsobem je pak možno náklady na elektrickou energii snížit až o 70%. 
 
Na střeše byla navržená instalace 121 ks FV panelů např. JASOLAR JAM54S30-410/MR, ale je 
možné použít i jiné rovnocenné řešení na plechové trapézové krytině. Max. instalovaný DC výkon 
49,61 kWp. Sklon panelů dle sklonu střechy 11°. Panely jsou orientovány na východ.  

 
Zásobování vodou  

Zásobování užitkovou vodou bude řešeno ze studny. Pitná voda bude dovážena v nádobách.   
Zásobování plynem  

Neřeší se. 
Dešťové vody 

Hospodaření s dešťovou vodou se nemění. Odtokové poměry nebudou měněny. 
Splaškové vody 

Neřeší se. 
Detailní řešení v dalším stupni PD. 
 
Osvětlení a zásuvkové obvody 
Neřeší se. 
Vnitřní ochrana před bleskem a přepětím 
Neřeší se. 
Pospojování 
Neřeší se. 
Uzemnění 
Neřeší se. 
Bleskosvod 
Neřeší se. 
 

Slaboproud 
Neřeší se. 
 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Neřeší se. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Neřeší se. 
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B.2.10 Hygien. požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod. 

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby, novelizovanou vyhláškou 20/2012 Sb. Dokumentace je v souladu 
s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a 
zdravých životních podmínek výše zmíněné vyhlášky č. 268/2009 Sb. Dokumentace splňuje příslušné 
předpisy a požadavky pro vliv stavby na životní prostředí. 
Všechny pobytové prostory mají zabezpečené přirozené větrání, temperování, dostatečné osvětlení. 
Stavba ani její provoz neovlivňuje své okolí vibracemi, hlukem, prašností apod. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Nebylo nutné řešit.  

b) ochrana před bludnými proudy 
V zájmové lokalitě se nepředpokládá výskyt bludných proudů. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 
Stavba není navržena v lokalitě s technickou seizmicitou. Není v PD řešeno. 

d) ochrana před hlukem 
Stavba bude před hlukem chráněna vhodnými konstrukcemi a výplněmi otvorů, splňujícími normové 
požadavky.  

e) protipovodňová opatření 
Nejsou vyžadována, stavba leží mimo povodňovou oblast. 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Nejsou vyžadována, stavba leží mimo oblast zmíněných účinků. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
c) napojovací místa technické infrastruktury 

Napojení na technickou infrastrukturu je stávající, vše na pozemku investora. 
Vodovodní přípojka neřeší se 
Splašková kanalizační přípojka (jímka) neřeší se 
Plynovodní přípojka neřeší se 
Vrtaná studna neřeší se 
NN přípojka neřeší se 

 
Navržené přípojky (nevyskytují se) a poloha stávajících inženýrských sítí viz výkres C.3 - 
Koordinační situační výkres. 

d)  připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Vodovodní přípojka neřeší se 
Splašková kanalizační přípojka neřeší se 
Plynovodní přípojka neřeší se 
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Vrtaná studna neřeší se  
NN přípojka neřeší se  

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
c) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 

osobami se sníženou schopností pohybu a orientace 
Napojení na dopravní infrastrukturu je stávající. 

d) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Napojení na dopravní infrastrukturu z přilehlé místní asfaltové komunikace. 

e) doprava v klidu 
Neřeší se. 

f) pěší a cyklistické stezky 
Neřeší se. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
a)  terénní úpravy 

Do terénu se nezasahuje.  

b)  vegetační prvky 
V rámci stavby nebudou použity žádné vegetační prvky.  

c)  biotechnická opatření 
V rámci stavby nebudou prováděna žádná biotechnická opatření.  

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIV. PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba a její provoz nebudou mít negativní účinky na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, 
hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací. 
Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby, novelizovanou vyhláškou 20/2012 Sb. Dokumentace je v souladu 
s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a 
zdravých životních podmínek výše zmíněné vyhlášky č. 268/2009 Sb. Dokumentace splňuje příslušné 
předpisy a požadavky pro vliv stavby na životní prostředí. 
Při realizaci stavby budou vznikat odpady ze stavební činnosti. Veškeré odpady budou náležitě 
zlikvidovány ve smyslu ustanovení zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhl. č. 381/2001 Sb., vyhl. č. 
383/2001 Sb. a předpisů souvisejících, odvozem na legální skládky a úložiště. Charakteristika a 
zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu odpadů z vyhlášky č. 381/2001 Sb. uvádí 
tabulka v kapitole B.8. část – h). 

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Stavba a její provoz nebudou mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Na pozemku se nenachází 
chráněné dřeviny, památné stromy ani chráněné rostliny nebo živočichy. 
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c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení nebo stanovisku EIA. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno  

Stavba se nenachází v žádném záměru spadajícím do režimu zákona o integrované prevenci apod....   

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

Nevznikají žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 

V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, 
neuvádí se informace k bodům a),b),d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní 
prostředí. 

 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Ochranou obyvatelstva se rozumí plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a 
nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany života, zdraví a majetku. 
Ochrana obyvatelstva zahrnuje soubor činností a postupů věcně příslušných orgánů, dalších subjektů 
i jednotlivých občanů, směřujících k minimalizaci dopadů mimořádných událostí na životy a zdraví 
obyvatelstva, majetek a životní prostředí. Stavba splňuje základní požadavky na situování a stavební 
řešení z hlediska ochrany obyvatelstva. 
 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pro stavbu a zařízení staveniště je potřeba zajistit zdroj elektrické energie a zdroj vody. Energie a 
voda budou odebírány z odběrných míst pro budoucí objekt či bude zajištěno odběrem ze stávajících 
zdrojů energií ze sousedního pozemku – v době realizace stavby bude smluvně ujasněno. Pro měření 
odběrů pro potřeby stavby bude instalován provizorní elektroměr a vodoměr.  
Dále bude stavba vyžadovat dovoz klasických stavebních materiálů – ocelové konstrukce, beton, 
výplně otvorů atd., které budou na stavbu dováženy dle aktuální potřeby. Veškeré skladování a 
manipulace s materiálem bude zajištěno v rámci pozemku v majetku investora. 

b) odvodnění staveniště 
Staveniště vzhledem ke své poloze, velikosti a sklonu není potřeba speciálně odvodňovat. Pro potřeby 
stavby bude stačit pouze vsakovací schopnost půdy na pozemku.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveništní rozvaděč bude napájený z benzínového agregátu nebo smluvně zajištěný odběr 
s distributorem el. energie E.ON. Pro zásobování stavby vodou bude využita 1000l nádoba.  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Provádění stavby nebude mít zásadní vliv na okolní stavby a pozemky.  
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b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy 
nad mez stanovenou v nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 
148/2006 Sb. (hladina hluku ze stavební činnosti nesmí přesáhnout ve venkovním prostoru hodnotu 
65 dB v době od 7 do 21 hodin a v době od 21 do 7 hodin hodnotu 45 dB). 
V rámci stavby nebudou probíhat žádné asanace, demolice ani kácení dřevin. 
Navrhovaná stavba neobsahuje totální demolice stavebních objektů. 

c) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště  
Jako dočasný zábor pro staveniště může sloužit celý pozemek stavebníka. Trvalý zábor pro staveniště 
není potřeba. Sousedních pozemků se případný dočasný zábor nedotkne.  

d) požadavky na bezbariérové obchozí trasy  
Stavba nezasahuje do bezbariérových ploch, není potřeba stanovit obchozí bezbariérové trasy. 
V rámci stavby je tento oddíl bezpředmětný.  

e) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby budou náležitě zlikvidovány ve smyslu ustanovení zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky č. 381/2001 Sb., v platném znění a předpisů souvisejících, 
odvozem na legální skládky a úložiště. 
 
Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu odpadů z vyhlášky č. 381/2001 Sb. 

Katalogové 
číslo Název druhu odpadu Kategorie 

odpadu 
max. 
množství 

Způsob 
likvidace 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,05 tuny R1/R 5 
15 01 04 Kovové obaly O 0,20 tuny R 4 
15 01 06 Směsné obaly O 0,30 tuny D 1 
15 01 10  Obaly obsahující zbytky nebezpečných 

látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 

N 
0,05 tuny D 10 

15 02 02 
Absorpční činidla, filtrační materiály, 
čistící tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

N 
0,05 tuny D 10 

17 01 01 Beton O 0,50 tuny R 5 
17 02 01 Dřevo O 0,10 tuny R 1/R5 
17 02 03 Plasty O 0,05 tuny R1/R5 
17 04 05 Železo a ocel O 0,10 tuny R 4 
17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 O 0,05 tuny R 4 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 

17 05 03 O 153,00 tuny N1/D 1 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod číslem 
17 06 01 a 17 06 03 O 0,05 tuny R1/R12 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod číslem 17 09 01, 17 09 
02 a 17 09 03 

O 
0,50 tuny R12/D1 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 0,10 tuny R1D1 
20 03 99 Komunální odpad jinak blíže neurčený O 0,10 tuny R1/D1 

 
Odpady ze stavby budou zneškodněny dle zákona o odpadech takto:  
-recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci v recyklačním zařízení,  
-spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpadů,  
-nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce 
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Způsoby nakládání: R1- energetické využití/R3- regenerace organických látek vč. kompostování/ R4-
recyklace kovů a ostatních anorganických látek/R5 - Recyklace/zpětné získávání ostatních 
anorganických materiálů/ R10 – aplikace do půdy/D1 skládka/ N1-terénní úpravy(viz. příl. 8 vyhl. 
294/2005 Sb.) 
 
Přejímka stavebních a demoličních odpadu do recyklačních zařízení 
V souladu s § 4 odst. 3 a přílohou č. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb. /1.3/, musí dodavatel odpadu (vlastník 
odpadu) poskytnout osobě oprávněné k provozování příslušného recyklačního nebo jiného zařízení 
určeného k nakládání s odpady základní popis odpadu (stanovené informace a doklady o kvalitě 
odpadu), a to v případě jednorázové nebo první z řady opakovaných dodávek v jednom kalendářním 
roce. Opakované dodávky v případě stavebních a demoličních odpadu se vztahují na dodávky z jedné 
konkrétní stavby, kde odpad vzniká. 
V případě dodávky směsného stavebního a demoličního odpadu (např. směs zlomku cihel, betonu, 
omítky), deklarovaného jako odpad kategorie ostatní odpad, je jedním z dokladu o kvalitě přijímaného 
odpadu jako součást základního popisu odpadu (zpracovaného v souladu s metodickým pokynem 
MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadu /11/) osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností 
odpadu pověřenou osobou, nebo čestné prohlášení původce odpadu doložené odkazem na zápis, 
nebo kopie zápisu, z prohlídky stavby před rekonstrukcí nebo odstraněním (viz kapitola 2.1 tohoto 
návodu), že stavební a demoliční odpady z konkrétní stavby nejsou na základe prohlídky stavby 
odpadem nebezpečným, nebo čestné prohlášení nepodnikající fyzické osoby, že stavební a demoliční 
odpady z konkrétní stavby nejsou znečištěny žádnými látkami způsobujícími jejich nebezpečnost 
(nebezpečné chemické látky) a neobsahují azbest. 
Dle §12 odst. 3 zákona č 185/2001 Sb. je povinnost předat odpady do vlastnictví osobě oprávněné. Při 
realizaci musí být plněny povinnosti původce odpadů dle §16 zákona o odpadech a dle §5 a6 je 
zařazovat podle katalogu odpadů a podle kategorií, postupem podle § 2 a 3 vyhlášky č. 381/2001Sb. 

f) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Zemní práce budou probíhat pouze při realizaci výkopových prací a při úpravě okolního terénu. 
Výkopek bude uložen po dobu výstavby na pozemku. Přebytek zeminy bude průběžně odvážen na 
řízenou skládku. Násypy a zásypy nutno provádět v souladu s HG a IG posudkem. 

g) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Během výstavby nebude životní prostředí ovlivněno zásadními negativními účinky, a to zejména 
škodlivé exhalace, teplo, otřesy, zápach, znečišťování vod. Ostatní nevyhnutelné účinky stavby, 
zejména hluk, vibrace, prach a znečišťování pozemních komunikací budou minimalizovány. Odpad ze 
stavby bude likvidován v souladu se zákonem o odpadech. 

h) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením předpisů o bezpečnosti 
práce, jmenovitě nařízením vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích a zákonem č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci se změnou zákona č. 225/2012 Sb. a dále jak je uvedeno v příslušných částech stavebního 
řešení projektové dokumentace. 
Stavba bude provedena v souladu s ustanoveními ČSN 736005, zák. č. 17/1992 Sb., dále zák. č. 
41/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 
znění pozdějších předpisů a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů,  
Dále stavba splňuje nařízení vlády ČR č. 23/2001, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve 
znění nařízení vlády č. 229/2007; zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů ve znění pozdějších předpisů a nařízení; zák. č. 201/2012 Sb., zák. č. 372/2011 Sb., zák. č. 
258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení, jakož předpisů souvisejících. 
Zařízení staveniště musí splňovat požadavky nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a zákona č. 262/2006 
Sb., Zákoník práce, v úplném znění. 
Z hlediska požární ochrany musí být stavba zajištěna ve smyslu ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 246/2001 Sb., kterou se provádějí 
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ustanovení zákona o požární ochraně. Během prací bude zachován přístup mobilní požární techniky 
ke všem okolním objektům. Bude zachována průjezdnost komunikací. 
V rámci zajištění příslušných podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
budou dodržena veškerá ustanovení příslušné legislativy, zejména zákona č. 309/2006 Sb. vztahující 
se k dané stavbě, resp. průběhu realizace této stavby. 

i) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se v průběhu výstavby nebudou na staveništi 
vyskytovat – neuvažuje se. 

j) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Případný dočasný zábor komunikace v přilehlé ulici, dodavatel stavby projedná s příslušnými 
dotčenými orgány. Při umisťování těžké techniky na zpevněné plochy budou respektovány požadavky 
správců zpevněných ploch a také správců inženýrských sítí.  
S výše uvedeným se ve fázi projektové přípravy nepočítá – veškerá stavební opatření a stavební 
manipulace proběhnou na vlastním pozemku investora (vyjma příjezdu a přístupu na staveniště). 

k) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Stavba svým charakterem nevyžaduje stanovení speciálních podmínek pro provádění. Stavba bude 
prováděna v režimu klasického staveniště – bez vlivů vnějšího provozu, či nutnosti zabezpečení 
přístupu nepovolených osob v průběhu výstavby.  

l) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Postup výstavby bude zpracován v rámci realizační dokumentace stavby, které bude sloužit jako 
podklad pro výběr dodavatele stavby. V rámci projektové přípravy nejsou známy dílčí termíny 
výstavby, ani nejsou stanoveny rozhodující termínové fáze výstavby. 
Dílčí termíny výstavby nejsou z hlediska charakteru a rozsahu stavby aktuálně určeny. 
 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Projekt neřeší výstavbu nových vodohospodářských objektů. Srážkové vody ze zpevněných ploch 
budou pomocí příčného a podélného sklonu svedeny do přilehlého zeleného pásu a do nově 
uložených obrubníkových vpustí, které budou napojeny na stávající systém vnitřní/domovní dešťové 
kanalizace, která je svedena do retenční nádrže s přepadem do štěrkového vsaku.  
 
 
 
 
 
 
 
V Brně, dne 07.03.2024      

                              
                   .…....……………………….……. 
           
               Vypracovali: Ing. arch. Anastasiia Belousova 
                   Ing. Pavel Kučinský 
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