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POZNAMKY:

— V PRIPADE JAKYCHKOLIV NEJASNOSTI KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
~ ROZMERY VESKERYCH PRVKU NUTNO PRED VYROBOU OVERIT DLE SKUTECNEHO STAVU NA MISTE SAMEM.
~ TATO ZPRACOVANA PROJEKTOVA DOKUMENTACE NENAHRAZUJE PROVADECI A DODAVATELSKOU DOKUMENTACI ANI VWROBNI/DILENSKOU DOKUMENTACI PRO REALIZACI STAVBY.
~ DODAVATELSKA A VYROBNI/DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH STAVEBNICH PRACI ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM (GP),
TECHNICKYM DOZOREM INVESTORA (TDI) A INVESTOREM.
PREDPOKLADA SE, ZE DODAVATELSKA FIRMA JE ODBORNE ZPUSOBILA, S PLNOU ZODPOVEDNOSTI Z& PROVEDEN! KOMPLETNIHO FUNKCNIHO DILA, V. STANOVENI
UPLNEHO ROZSAHU PRACI, NA ZAKLADE PROSTUDOVANI A PRODISKUTOVANI KOMPLETNI DOKUMENTACE S PRISLUSNYMI STRANAMI. NA ZAKLADE VYSE UVEDENYCH
SKUTECNOSTI JE POVINNOSTI DODAVATELE UPOZORNIT GP NA PRIPADNE NEDOSTATKY A ZJEWNE CHYBY, AV PRIPADE NEJASNOSTI VZNEST DOTAZY K DOKUMENTACI.
VYHOVEN TETO POVINNOSTI SE PREDPOKLADA PRED ZAHAJENIM PRACI, V TERMINU STANOVENEM ZASTUPCEM INVESTORA.
, ; ; , |V %%E PRACI ZUSTAVA ézzog %gé@m %DN%Z% omzméfo %emééﬁg (6P) NA ZJISTENE NEDOSTATY A CHYBY, A T0
| TAKOVYM ZPUSOBEM, ABY NEDOSLO K NAVYSENI CENY DILA, VLIVEM NEVCASNE VZNESENE PRIPOMINKY. POKUD SE TAK NESTANE, PREDPOKLADA SE VZDY, 7E
DODAVKA GENERALNIHO DODAVATELE STAVBY ZAHRNUJE VSECHNY NALEZITOSTI A OPATRENI, VEDOUCT K ZAJISTENI KOMPLETNOSTI A PLNE FUNKCNOSTI DILA.
— POVINNOSTI DODAVATELSKE FIRMY JE SEZNAMIT SE SE VSEM! CASTMI PROJEKTOVE DOKUMENTACE, TZN. TECHNICKOU ZPRAVOU, VYKRESY, VYKAZY VWMER ATD.
DALE JE POVINNOSTI DODAVATELSKE FIRMY OVERIT SI A ZKONTROLOVAT VSECHNY NAVAZNOSTI NA OSTATNI PROFESE A JEJICH POZADAVKY.
| — PRI REALIZACI JE DODAVATEL POVINEN KOORDINOVAT POSTUP PRACI SE STAVBOU A OSTATNMI PROFESEMI, POSTUPOVAT V SOULADU S PRISLUSNYMI PLATNYMI
| NORMAMI A PREDPISY, NAVODY PRO MONTAZ JEDNOTLIVYCH ZARIZENI A NAVODY, PODKLADY, PREDPISY A POSTUPY DOPORUCENTMI A GARANTOVANYMI VYROBCI
! POUZITYCH MATERIALU, VYROBKD A SYSTEMU, A KONSTRUKENICH DETAILD WROBCU.
— PRI PROVADENI VESKERYCH PRACI A PRVKD JE NUTNE DODRZOVANI PLATNYCH NOREM A PRISLUSNYCH LEGISLATMNICH POZADAVKD, PREDPISU, NAVODU,
| TECHNOLOGICKYCH POSTUPU, A SYSTEMOWCH RESENI.
, ~ KAZDY VYROBEK, MATERIAL I TECHNOLOGICKE ZARIZENT MUSI BYT OPATRENY CERTIFIKATEM O SHODE. U TECHNOLOGI
! K8 REVIZE A JINE PREDEPSANE ZKOUSKY. VESKERE CERTIFIKATY A PROTOKOLY MUSI BYT DOLOZENY DODAVATELEM.
~ PRI STAVBE BUDOU DODRZENY POZADAVKY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI STAVBY (PBR), KTERE JE NEDILNOU SOUGASTI TOHOTO PROJEKTU.
~ PRI VYSTAVBE MUSI GENERALNI DODAVATEL STAVBY (GD) VZAJEMNE KOORDINOVAT DODAVATELSKOU DOKUMENTACI S VYKRESOVOU DOKUMENTACI
L. e e | ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI A KONSTRUKCNI CASTI PROJEKTU, SE VSEMI NAVAZNOSTMI NA DILCT CASTI PROJEKTU, ZPRACOVAVANE PROJEKTANTY JEDNOTLIVYCH
NOVA BETONOVA ?é; @mi NOVE HLAVY NOVA BETONOVA Emfo A | PROFES|, JAKO PROJEKTY NSTALACE (TZS, PER, AKUSTIKA, ATD

M@ ‘ w ” — STANDARDY UVEDENE V' PROJEKTU JSOU NAVRZENY JAKO' KVALITATIVNE. MINIMALNI.
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| — VESKERE ZATEPLOVACI PRACE BUDOU PROVEDENY V SYSTEMU ETICS.

| — UZEMNOVACT SOUSTAVA VESKERYCH OBJEKTU, KONSTRUKCI A PRVKU — WIZ. PROJEKT ELEKTROINSTALACE.

| ~ POZARNT UTESNENI PROSTUPD A MEDII MEZI JEDNOTLWYMI POZAR. USEKY (POZARNE OCHRANNE MANZETY, TRUBNI UCPAVKY, VLOZKY, TMELY,

! TESNENI, OBKLADY, ATD.) BUDE SOUCASTI DODAVKY PRISLUSNE PROFESE.

, — MAJITEL A UZNVATEL STAVBY ZAJIST PRAVIDELNE REVIZE VESKERYCH ODVODNOVACICH PRVKU VSECH STRECH A TERAS.

— PRO UDRZBOVE, REVIZNI A SERVISNI PRACE NA STRECHACH BUDE INSTALOVAN SYSTEM ZACHYINYCH BODU — BUDE RESENO DODAVATELEM
TETO CASTI STAVBY V SOULADU S POZADAVKY NOREM A PREDPISU PRO ZACHOVANI BEZPECNOSTI A ZDRAVI PRI PRACI.

— PRI PROVADENI OPLECHOVANI A KLEMPIRSKYCH PRVKD NUTNO DODRZET NORMU CSN 73 3610 — KLEMPIRSKE PRACE STAVEBNI.

S6 — ROZMISTENI A POCET HROMOSVODU RESI PROJEKT ELEKTROINSTALACE. STOZARY PRO ANTENU — VIZ. PROJEKTY ELEKTROINSTALACE + SLP.

— NA SIKWYCH STRECHACH SE SKLONEM 35,0 BUDE POUZITA DOPLNKOVA POJISTNA HYDROIZOLAGNI VRSTVA (DHV) DIFUZNE OTEVRENA FOLEE
LEHKEHO TYPU (FOLEE S LEPENYMI PRESAHY), DHV BUDE ODPOVIDAT TECHNOLOGICKYM POZADAVKUM VYBRANEHO DODAVATELE STRESNI
KRYTINY), NUTNO ZAJSTIT PROVETRANI (PROPOJENI) VSECH CASTI STRECHY.

~ NA SIKMYCH STRECHACH BUDE POUZIT KOMPLETNI STRESNI SYSTEM S VESKERTM SYSTEMOVYM PRISLUSENSTVIM A DOPLAKY ((NAPR.
PROSTUP. TVAROVKY, ODVETR. KOMINKY, SANITAR. ODVETRANI, A DRZAKY VC. SNEHOLAMU, STUPAKY A KOMINOVIMI LAVKAMI, ATD. )

~ PRO UDRZBOVE, REVIZNI A SERVICNI PRACE NA STRECHACH BUDE INSTALOVAN SYSTEM ZACHYTNYCH BODU — BUDE RESENO DODAVATELEM
TETO CASTI STAVBY V SOULADU S POZADAVKY NOREM A PREDPISU PRO ZACHOVANI BEZPECNOSTI A ZDRAVI PRI PRACI.

~ PRINCIP VETRANI SIKMYCH STRECH BUDE PROVEDEN DLE PLATNYCH CSN A DLE SYSTEMOVE TECHNOLOGE DODAVATELE STRESNI KRYTINY (U
OKAPU VETRACIM PASEM NASAVANI VZDUCHU DO PROSTORU MEZI DHV A DREVENE KONTRALATE VYSKY V SOUCTU 80 MM (PRUBEZNE 40 M),
ODVOD VZDUCHU POMOCK SYSTEMOVYCH HREBENU S ODVETRANIM (DLE POZADAVKU SYSTEMOVEHO RESENI DODAVATELE STRESNI KRYTINY.

~ PRO SPRAVNOU FUNKCI STRESNIHO PLASTE JAKO CELKU MUSI BYT VE SKLADBE STRESNIHO PLASTE A PUDNIHO PROSTORU PROVEDENA

DOSTATECNA  PROVETRAVANA VZDUCHOVA MEZERA A VETRANY PROSTOR DLE "CSN 731901 + CSN 730540-2" |

— VESKERE PROSTUPY, DRAZKY, NIKY, CHRANICKY ATD. NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTY JEDNOTLIVYCH PROFESI M
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5 f Z0DP. PROJEKTANT:  |NIG, ARCH. DAVID SMRCKA 7 KRESLIL DIS. RADEK SCHONBAUER | fsto PARE:
, , _ . ZPRACOVATEL: smrkarch s.r.o., Komenského 199/35, 370 01 Ceské Budgjovice
_ A INVESTOR: OBEC DOLNI DVORISTE, DOLNI DVORISTE 62, 382 72 DOLNI DVORISTE CiSLO VYKRESU:

& : @ © PUDORYS STRECHY - NAVRH D.1.1.21
w STUPER: PDPS 7 DATUM: 04/2025 7 FORMAT: 2xA4 7 MERITKO: 1:50
STAVEBNI UPRAVY KULTURNIHO DOMU ¢.p. 89
na p.C. 98 v k.U. Rychnov nad Malsi




