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1. Uvod

PriloZzeny projekt resi ¢astecnou rekonstrukci kanalizace a rozvodi vody v 1.pp a 1.np s ndvaznosti na
stavajici rozvody v rdmci akce ,STAVEBN{ UPRAVY KULTURNIHO DOMU ¢&.p. 89 na p.¢. 98 v k.u.
Rychnov nad Malsi“.

Technicka zafizeni a rozvody jsou navriena podle pfislusnych platnych €SN a bezpeénostné
technickych pozadavkt CUBP s respektovanim pozadavkd investora s tim, Ze zadavatel umoziiuje
nabidnuti jiného rovnocenného feseni.

1.1. Pouzité podklady:

e Stavebni pldorysy stavebnich Gprav Kulturniho domu

e Podklady plvodni kanalizace KD — ne zcela odpovidajici stavu
e Zaméreni stavajiciho stavu v pfistupnych prostorach

e Technické podklady navrhovanych zatizeni

e Pozadavky stavebnika

2. DEMONTAZE

Kanalizace

V rdmci stavebnich dprav budou demontovany zafizovaci predméty v 1.np — socialni zazemi a zazemi
restaurace. Lezatd svodna potrubi vedenad pod podlahou 1.np budou demontovdna po napojeni
stavajicich stoupacich potrubi do 2.np.

V 1.pp bude odstranén stavajici nefunkéni lapak tuku, stdvajici viditelnd kanalizaéni potrubi od
zafizovacich predmétd v 1.np.

Pro napojeni nového hlavniho svodu z 1.np bude ¢aste¢né odstranéno stavajici stoupaci potrubi
DN150.

P¥i zjisténi Spatného stavu hlavniho svodného potrubi pod podlahou 1.pp bude provedena demontaz
i tohoto potrubi.

Kanalizacni potrubi odvadéjici splasky z prostor Prodejny v 1.np bude zachovdno a v ptipadé
rekonstrukce lezatého hlavniho svodu pod podlahou 1.pp bude nové napojeno.

Vodovod

Stdvajici vodomérnou sestavu by bylo vhodné nahradit — nutno projednat se spravcem sité

a investorem.

Demontovano bude stavajici vodovodni potrubi vedené v 1.pp. Zachovana a nové napojena na nové
potrubi pod stropem 1.pp bude odbocka pro Prodejnu.

V rdmci stavebnich Uprav budou demontovany vytokové armatury v socidlnim zazemi a zazemi
restaurace v 1.np véetné vodovodniho potrubi.

Zachovano zlistane vodovodni stoupaci potrubi zasobujici vodou 2.np, které bude nové pripojeno na
nové navrzeny patefni rozvod studené vody v podhledu socidlniho zazemi.

3. KANALIZACE

Splaskova kanalizace z objektu je odvadéna gravitacné.

Kanalizac¢ni pfipojka splaskova je stavajici. Pfedpokladana vystavba nové pri budouci rekonstrukci
silnice.

Hlavni kanaliza¢ni svody v podlaze 1.np a pod podlahou 1.pp nejsou zndmé — pro pripojeni nutno
dopatrat trasu a stav kanalizace.

Kanaliza¢ni rozvody ve 2.np (socialni zazemi) je po rekonstrukci a nebude zasahovéano.

3.1. Vnitini kanalizace

Trasa nové navrzenych svodnych potrubi z 1.np je zvolena z ohledem na stdvajici stoupaci potrubi a
stavebni Upravy.

Pro napojeni nové navrzenych potrubi je planovano vyuziti stavajicich stoupacich potrubi
v 1.pp. Pfed realizaci je nutno provést kontrolu stavu, dimenze a materialu téchto potrubi
véetné trasy hlavnich lezatych svodd. Po zjisténi skutecného stavu bude provedeno



pfizplisobeni navrhu tak, aby byla zajisténa funkénost kanalizacniho systému p¥i dodrZeni
vSech naleZitosti a standardd.

Svodné potrubi bude vedeno pod podlahou v 1.pp do mista stavajiciho prostupu do 1.pp. Pro
napojeni novych svodnych potrubi z 1.np na stdvajici hlavni rozvod v 1.pp budou vyuZity stdvajici
stoupaci potrubi — viz vykres.

Splaskové vody budou od jednotlivych zafizovacich pfedmétll svedeny do stoupacek. Napojeni bude
provedeno vysazenim jednoduchych a dvojitych odbocek.

Stdvajici stoupaci potrubi jsou ukoncend vétracim potrubim s ventilacni hlavici nad stfechou objektu.
Ostatni budou zakonceny cca 1 m nad napojenim zafizovaciho predmétu a zaslepeny. Pripadné ve
vhodném misté osazeny pfivzdusfiovacim ventilem. Na vSech stoupackach a vSech leZatych svodech
budou osazeny ¢istici kusy v predepsanych vzdalenostech dle CSN. Sklon kanalizaéniho potrubi bude
respektovat platné predpisy.

Paterni lezaty rozvod kanalizace je veden v zdkladech (pod podlahou 1.pp) pfi minimalnim spadu 3%.

3.2. Dedtova kanalizace
Neresi se.

3.3. Material kanalizace

Hlavni svodné potrubi je navrzeno z trub PVC KG SN8. MinimalIni spad svodného potrubi jsou 3%.
Potrubi vnitfni kanalizace z trub HT (pfi pozadavku vétsiho komfortu je vhodné sestavit z trub se
snizenou hladinou hluku).

Zatizovaci predméty jsou napojeny pripojovacim novodurem pfislusné dimenze. Potrubi bude
uloZzeno do drazek ve zdivu nebo vedeno v predsténdch, pfipadné v podlaze.

Pfi montazi je nezbytné nutné dodrZet zasady vyrobcl jednotlivych materidlG a jejich poZzadavky na
osazeni dilatacnich hrdel, dpravy odskokd na odpadech, napojeni zafizovacich predmét( u odskoka
na odpady, uchyceni potrubi, osazeni pevnych a kluznych ulozeni apod.

Pfi montaii vnitini kanalizace nutno dodrzet CSN 756760 — Vnitini kanalizace a daldi normy
a vyhlasky s tim souvisejici (zadavatel umoznuje nabidnuti jiného rovnocenného reseni).

3.4. Zkousky a uvedeni do provozu
Zkouseni vnitfni kanalizace se provadi ve tfech krocich:

e technickd prohlidka potrubi

e tlakova zkouska potrubi

e konecna tlakova zkouska
Technicka prohlidka vnitfni kanalizace bude provedena na potrubi nezakrytém, nezasypaném
a nezazdéném, spoje musi byt pfistupné. Pfed tlakovou zkouskou je nutné utésnit vSechny otvory na
dobu zkousky. Svodné potrubi vnitini kanalizace se zkousi pfetlakem min. 3 kPa. Tlakova zkouska trva
1 hodinu. Pred tlakovou zkouskou bude potrubi pod provoznim pretlakem 0,5 hod. Vodotésnost
vhitini kanalizace je vyhovuijici, jestlize Unik vody vztahujici se na 10 m? vnitfni plochy potrubi
nepresahuje 0,5 I/h.
Konecna tlakovd zkouska — zkouska plynotésnosti se provadi vzduchem. Natlakovanim na hodnotu
zkusebniho pretlaku 400 Pa. Zkouska je vyhovuijici v pfipadé, kdy je ve zkouseném uUseku béhem 30
min pokles tlaku mensi nez 50 Pa.
V pfipadé nevyhovujicich zkousek je nutné provést opravu a zkousku opakovat. O vSech castech
zkousky budou provedeny zapisy.
Kanalizacni roury je nutné kontrolovat min 1x rocné v 1PP lezaté svody alespon 2x rocné.



4. VODOVOD

Pfipojka vody — stavajici vyusténa v suterénu.

Vodomérna sestava — stdvajici — 2x uzavér + vodomeér

Napojeni za vodomérnou sestavou. V pfipadé pozadavku napojeni s novou vodomeérnou sestavou.
Paterni rozvod vody veden v suterénu pod stropem. Potrubi bude demontovano a nahrazeno.
Zachovano a nové napojeno bude potrubi pro vytoky v Prodejné.

Rozvody vody ve 2.np (socialni zazemi) je po rekonstrukci a nebude zasahovano.

Ohtev vody je fesen lokalné elektrickymi ohfivaci.

Rozvod vody bude napojen na stdvajici potrubi za vodomérnou sestavou, v pfipadé poZadavku
osazeni nové vodomérné sestavy bude napojeni provedeno na potrubi v suterénu za vstupem

do budovy.

Pfipadna vymé&na vodomérné sestavy nebo doplnéni nutno projednat se spravcem sité CEVAK a.s.

Na nové potrubi studené vody budou dopojeny vsechny nalezené stdvajici pripojné odbocky vody.
Ohrev teplé vody:

Pod umyvadly v socidlnim zdzemi budou osazeny pritokové ohfivace vody. Tepld voda socidlniho
zazemi Prodejny bude ohfivana v maloobjemovém zasobnikd o objemu 20 litrd.

Pro vytoky vycepu restaurace je navrzen rovnéz maloobjemovy zasobnik (pod dfez) o objemu 15 litr(.
V kuchyni, kde je uvazovano s vyssim ndrokem na teplou vodu, je navrzen elektricky zasobnik

o min. objemu 80 litrd.

Pfipojeni a zabezpeceni bojler( a pritokovych ohfivaét musi odpovidat CSN a pozadavkiim vyrobce
bojleru.

4.1. Vnitini vodovod

Od vodomérné sestavy v mistnosti 0.03 je vedeno nové potrubi studené vody pod stropem
k jednotlivym stoupackam. Stdvajici odbocka pro Prodejnu bude napojena na nové potrubi. V ramci
rekonstrukce bude provedeno oddéleni rozvodu vody pro prodejnu s podruznym mérenim spotieby
vody. Podruzny vodomeér bude osazen i pro méreni spotieby vody Restaurace.

Rozvod vody v 1.np v prostorach socidlniho zazemi bude veden v podhledu. K jednotlivym vytok{m
ve zdivu nebo v pfedsténach. Potrubi studené vody v misté planovaného vycepu a jeho vytokd, stejné
tak i v kuchyni Restaurace bude koordinovano s prvky gastro.

Po skonceni instalace rozvodu vody bude provedena tlakova zkouska potrubi.

Dilatace potrubi bude zajisténa ohyby rozvodu, které vytvari kompenzatory U a L. Potrubi bude
v téchto mistech obaleno dvojitou izolaci jako dilataéni volné vedeni.

Cely rozvod vody bude spadovan k vytokovym armaturam.

PFfi montazi rozvodu vody dodrzet CSN 736660 a prisluiné normy a vyhlasky s tim souvisejici.

4.2. Material rozvodu vody

Rozvod vody uvniti objektu SV a TV je navrZen z plastovych trubek tlakovych PPr v tlakové fadé
PN 20. Pouzité dimenze jsou DN 15 = 80 mm. Chranicky na prostupech stavebnimi konstrukcemi
budou z plastovych trubek. Potrubi SV, TV i CV bude opatfeno ochrannou a tepelnou navlekovou
izolaci.

4.3. Montaz

Pro provedeni a montaz potrubi plati CSN 73 6660 a normy a piedpisy souvisejici. Pro rozvod pozarni
vody plati €SN 73 0873.

Rozvod vody bude spadovan kvytokovym ventildm, nebo kvypoustécim ventilim. Prostupy
stavebnimi konstrukcemi budou provedeny v chranickach. Na stoupacim potrubi v kazdém podlazi a
na rozvodech v podlaze delSich nez 3 m budou kompenzaéni smycky. Odbocné vétve napojovat
s kompenzacnimi odskoky. Upevnéni potrubi ke stavebni konstrukci se provede vhodnymi kotevnimi
prvky. Vzdalenost podpor a uchyceni potrubi je ddna CSN 73 6660 a montaznimi predpisy vyrobce.
Montaz a spojovani potrubi provadét podle montaznich predpist vyrobce. Pro pfipojeni michacich
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baterii se pouZiji ndsténné tvarovky. Ochrana prfed nebezpec¢nym dotykovym napétim se provede
podle CSN 33 2135-1. Vodovodni potrubi bude opatfeno tepelnou izolaci.

Po prohlidce vnitfniho vodovodu, po montdzi pfislusenstvi, zafizovacich predmétd, pfristroja
a zafizeni se provede tlakova zkouska vnitfniho vodovodu a dezinfekce potrubi podle CSN 73 6660.
Béhem realizace je tfeba dodrZovat veskera nafizeni a pokyny vyse uvedenych norem a soucasné
respektovat smérnice tykajici se bezpecnosti prace.

4.4. Tepelna izolace

Tepelné izolace potrubi budou provedeny podle vyhl. 193/2007 Sb. Pfi spojovani dbat pokynt jejich
dodavatele. Potrubi vedené v drdice nebo v konstrukci d20-d32pénovy polyethylen tl.13 mm.
Potrubi vedené po povrchu konstrukci, nebo zavésené potrubi - studend voda d20-d50 pénovy
polyethylen tl.13 mm. Potrubi vedené po povrchu konstrukci, nebo zavésené potrubi - tepla voda
d20-d50 kameninova vata s AL polepem t.30 mm

4.5. Armatury

e Vytokova baterie pro umyvadlo a vylevku — soucast dodavky pratokovych ohfivacl (popfr.
kompatibilni s PTO)

e Vytokova baterie sprchovd nasténna pdkova, sprchova hadice 1,5m, sprchova hlavice

e Vytokové baterie vycepniho zatizeni a kuchyriského vybaveni — dle skute¢né dodavky gastro
Pro vylevku nasténna baterie s dlouhym raminkem

e Rohové ventily pro pfipojeni pisoart a klozet(.

e Uzaviraci kohouty a ventily s atestem pro pitnou vodu

4.6. Zatizovaci predméty

Vybér zafizovacich predmétli dle vybéru stavebnika. Navrhovany jsou zafizovaci predméty v barvé
bilé. Pfed zapocetim instalacnich rozvod(i nutno ovéfit zplsob napojovani skuteéné zakoupenych
zafizovacich predméti a vytokovych armatur.

4.7. Zkousky a uvedeni do provozu

Tlakové zkousky vodou se provedou po prohlidce vnitfniho vodovodu, montazi pfislusenstvi
a zafizovacich predmétd. Potrubi bude odkryté bez tepelné izolace. Pred tlakovou zkouskou se
provede proplachnuti vodou. Vodovod se zkousi pretlakem min. 1.5 MPa. Tlakova zkouska trvda 1
hodinu, pfetlak nesmi poklesnout o vice nez 0.02 MPa. P¥i tlakové zkouSce je potrubi pod provoznim
pretlakem min. 12 hod. Po tlakovych zkousSkach se potrubi opatti tepelnou izolaci.

Pfed uvedenim do provozu se vnitfni vodovod nejméné 3x proplachne pitnou vodou (trojnasobny
objem vody v potrubi). Pfed poslednim proplachnutim se potrubi dezinfikuje vhodnym prostfedkem
po dobu nejméné 1 hod.

Teplota TV bude nastavena na max. 55°C.

Provozni kontroly, tlakové zkousky pro zadsobovani poZarni vodou se provadi jednou ro¢né. K vnitfnim
hydrantovym systémim a k vnitfnim vytokdm z pozarniho potrubi musi byt trvale zajistén volny
pfistup. VSechny hydrantové systémy musi byt oznaceny tak, aby byl jednoznacné zfejmy jejich ucel.
O tlakové zkousce pozZarniho potrubi se vypracuje zapis. Provedeni vychozi kontroly zajistuje
dodavatel, ktery vypracuje pisemny zaznam, kde uvede vSechny kontrolované udaje.

4.8. Hydrotechnické vypocty
Vypocet potreby vody:
Restaurace: 30 mist x obratka 2 = 60 osob x 25 | = 1500 |/den

Personal: 4 o0sob x 80 |/osoba/den = 3201/den
Ostatni spotreby, uklid, servis, odhad 150 I/den
Celkem 1970 1/den

prdmérna denni potreba
Qp=19701/d =0,023 I/s



max. denni potreba
Qm =1970x 1,35 =26601/d = 0,031 I/s

max. hodinova potreba
Qh =(2660/24) x 1,8 =199,51 /h =0,055 I/s

Roc¢ni potreba:
Qrok =1,97 x 365 = 791,05 m3/rok

Skutecna spotreba se bude vyvijet od stupné vyuziti objektu. Pfi vyuziti objektu z cca 60% — 75% bude
roéni spotfeba cca 594 m3/rok.

5. BEZPECNOST PRACE

Veskeré montdini prace musi provadét opravnénd osoba nebo organizace. Pti provadéni nutno
dodrZet platné predpisy — vyhl. €.309/2006 Sb, ¢. 362/2006 a nafizeni vlady NV 591/2006 Sb. CUBP,
bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci a ostatni souvisejici pravni, technické a technologické predpisy
a normy platné ve stavebnictvi.

Béhem provadéni praci musi byt dodrzovany bezpecnostni predpisy pro zemni prace, montazni prace
a predpisy pro dopravu.

Pfi tlakovych zkouskach trub z plast( neni dovolen pristup k potrubi s otevienym ohném. Na konci
potrubi, které je pod tlakem, se nesmi nikdo zdrzovat. V blizkosti potrubi, které je pod tlakem, se
mohou zdrzovat jen osoby povérené pracemi souvisejicimi s provedenim zkousky.

6. POZADAVKY NA OSTATNi PROFESE

Stavebni Gpravy

e Zacisténi omitek, otvord a prostupl

e Prostupy a drazky ve sténdch a stropech

e Utésnéni stfechy v mistech prostupt kanalizace nad stfechu

Elektroinstalace

e Vodivé propojeni a uzemnéni viech kovovych ¢asti patficich ke zdravotechnice
e Sitové napajeni pro automatické splachovani pisoaru, DC sitové napajeni

e Dodavka a pfipojeni elektrickych ohfivacli vody

7. ZAVER

Pfed zahdjenim praci musi byt provéren stav stavajici napojované splaskové kanalizace a
provozuschopnost stdvajici vodovodni pripojky.

Po ovéreni bude upfesnén konecny rozsah praci pro pfipojeni na stavajici kanalizaci (mista napojeni,
osazeni lapaku tuku v kuchyni) s ohledem na zjistény stavajici stav.

Podminky jednotlivych spravci a dotéenych ucastnikl stavby dané jejich pisemnym stanoviskem
budou dodrZeny. Tato pisemnd stanoviska jsou nedilnou soucasti PD. Prace musi byt provadény
odborné zpUsobilou firmou. Dodavatel je povinen zajistit, Ze veskeré materidly pouZivané pfi
vystavbé jsou v souladu s projektovou dokumentaci, odpovidajicimi ¢eskymi normami a platnymi
vyhlaskami. Zhotovitel je rovnéz povinen zajistit, Ze viechny importované materidly a zafizeni maji
platné Ceské certifikaty a e jsou v souladu s relevantnimi predpisy CSN a zkusebnimi pozadavky.

S veskerymi odpady, které vzniknou stavebni ¢innosti, musi byt nakladano v souladu s ustanovenimi
zdkona o odpadech, vcéetné predpisli vydanych k jeho provadéni. Soucasti dodavky jsou i veskeré
revize, atesty a tlakové zkousky.



