
2 

 

Energeticko-technická 
poradenská a projekční kancelář 

 

Lannova 205/16. 2, 370 01 České Budějovice 
Tel.: 605 754 001, 725 995 190  e-mail: skarda@cb-energo.cz 

 

 

 

 

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU č.p. 89 
             na p.č. 98 v k.ú. Rychnov nad Malší 
 

Investor:  OBEC DOLNÍ DVOŘIŠTĚ,  
 DOLNÍ DVOŘIŠTĚ 62, 382 72 DOLNÍ DVOŘIŠTĚ 

 
Stupeň PD:  Dokumentace provedení stavby 

 
Profese: 1.4.1. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE           
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Technická zpráva 

  
 
 
 
 
 
 
 
Seznam příloh: 

 
1.4.1.   TECHNICKÁ ZPRÁVA 

    SPECIFIKACE MATERIÁLU 
Výkresy: 1.4.1.01  PŮDORYS 1.PP - KANALIZACE  1:50 

1.4.1.02 PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE 1:50 
1.4.1.03 PŮDORYS 2.NP - KANALIZACE 1:50 
1.4.1.04 KROV - KANALIZACE   1:50 
1.4.1.05 ROZVINUTÝ ŘEZ - KANALIZACE 1:50 
1.4.1.06 ŘEZY KANALIZACE V PODLAŽÍ 1:50 
1.4.1.07 PŮDORYS 1.PP - VODOVOD  1:50 
1.4.1.08 PŮDORYS 1.NP - VODOVOD  1:50 
1.4.1.09 ROZVINUTÝ ŘEZ - VODOVOD  1:50 
 



3 

 

1. Úvod 
Přiložený projekt řeší částečnou rekonstrukci kanalizace a rozvodů vody v 1.pp a 1.np s návazností na 
stávající rozvody v rámci akce „STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU č.p. 89 na p.č. 98 v k.ú. 
Rychnov nad Malší“. 
Technická zařízení a rozvody jsou navržena podle příslušných platných ČSN a bezpečnostně 
technických požadavků ČÚBP s respektováním požadavků investora s tím, že zadavatel umožňuje 
nabídnutí jiného rovnocenného řešení.  

 

1.1. Použité podklady: 

 Stavební půdorysy stavebních úprav Kulturního domu 

 Podklady původní kanalizace KD – ne zcela odpovídající stavu  

 Zaměření stávajícího stavu v přístupných prostorách 

 Technické podklady navrhovaných zařízení 

 Požadavky stavebníka 
 

2. DEMONTÁŽE 
Kanalizace 
V rámci stavebních úprav budou demontovány zařizovací předměty v 1.np – sociální zázemí a zázemí 
restaurace. Ležatá svodná potrubí vedená pod podlahou 1.np budou demontována po napojení 
stávajících stoupacích potrubí do 2.np. 
V  1.pp bude odstraněn stávající nefunkční lapák tuku, stávající viditelná  kanalizační potrubí od 
zařizovacích předmětů v 1.np.  
Pro napojení nového hlavního svodu z 1.np bude částečně odstraněno stávající stoupací potrubí 
DN150.  
Při zjištění špatného stavu hlavního svodného potrubí pod podlahou 1.pp bude provedena demontáž 
i tohoto potrubí.   
Kanalizační potrubí odvádějící splašky z prostor Prodejny v 1.np bude zachováno a v případě 
rekonstrukce ležatého hlavního svodu pod podlahou 1.pp bude nově napojeno. 
Vodovod 
Stávající vodoměrnou sestavu by bylo vhodné nahradit – nutno projednat se správcem sítě  
a investorem. 
Demontováno bude stávající vodovodní potrubí vedené v 1.pp. Zachována a nově napojena na nové 
potrubí pod stropem 1.pp bude odbočka pro Prodejnu.  
V rámci stavebních úprav budou demontovány výtokové armatury v sociálním zázemí a zázemí 
restaurace v 1.np včetně vodovodního potrubí.  
Zachováno zůstane vodovodní stoupací potrubí zásobující vodou 2.np, které bude nově připojeno na 
nově navržený páteřní rozvod studené vody v podhledu sociálního zázemí. 
 

3. KANALIZACE 
Splašková kanalizace z objektu je odváděna gravitačně.  
Kanalizační přípojka splašková je stávající. Předpokládaná výstavba nové při budoucí rekonstrukci 
silnice.  
Hlavní kanalizační svody v podlaze 1.np a pod podlahou 1.pp nejsou známé – pro připojení nutno 
dopátrat trasu a stav kanalizace.  
Kanalizační rozvody ve 2.np (sociální zázemí) je po rekonstrukci a nebude zasahováno. 
 
3.1. Vnitřní kanalizace 
Trasa nově navržených svodných potrubí z 1.np je zvolena z ohledem na stávající stoupací potrubí a 
stavební úpravy.  
Pro napojení nově navržených potrubí je plánováno využití stávajících stoupacích potrubí 
v 1.pp. Před realizací je nutno provést kontrolu stavu, dimenze a materiálu těchto potrubí 
včetně trasy hlavních ležatých svodů. Po zjištění skutečného stavu bude provedeno 
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přizpůsobení návrhu tak, aby byla zajištěna funkčnost kanalizačního systému při dodržení 
všech náležitostí a standardů.  
 
Svodné potrubí bude vedeno pod podlahou v 1.pp do místa stávajícího prostupu do 1.pp. Pro 
napojení nových svodných potrubí z 1.np na stávající hlavní rozvod v 1.pp budou využity stávající 
stoupací potrubí – viz výkres.  
Splaškové vody budou od jednotlivých zařizovacích předmětů svedeny do stoupaček. Napojení bude 
provedeno vysazením jednoduchých a dvojitých odboček.  
Stávající stoupací potrubí jsou ukončená větracím potrubím s ventilační hlavicí nad střechou objektu. 
Ostatní budou zakončeny cca 1 m nad napojením zařizovacího předmětu a zaslepeny. Případně ve 
vhodném místě osazeny přivzdušňovacím ventilem. Na všech stoupačkách a všech ležatých svodech 
budou osazeny čistící kusy v předepsaných vzdálenostech dle ČSN. Sklon kanalizačního potrubí bude 
respektovat platné předpisy. 
Páteřní ležatý rozvod kanalizace je veden v základech (pod podlahou 1.pp) při minimálním spádu 3%.  
 
3.2. Dešťová kanalizace 
Neřeší se. 

 

3.3. Materiál kanalizace 
Hlavní svodné potrubí je navrženo z trub PVC KG SN8. Minimální spád svodného potrubí jsou 3%. 
Potrubí vnitřní kanalizace z trub HT (při požadavku většího komfortu je vhodné sestavit z trub se 
sníženou hladinou hluku). 
Zařizovací předměty jsou napojeny připojovacím novodurem příslušné dimenze. Potrubí bude 
uloženo do drážek ve zdivu nebo vedeno v předstěnách, případně v podlaze. 
Při montáži je nezbytně nutné dodržet zásady výrobců jednotlivých materiálů a jejich požadavky na 
osazení dilatačních hrdel, úpravy odskoků na odpadech, napojení zařizovacích předmětů u odskoků 
na odpady, uchycení potrubí, osazení pevných a kluzných uložení apod. 
Při montáži vnitřní kanalizace nutno dodržet ČSN 756760 – Vnitřní kanalizace a další normy 
a vyhlášky s tím související (zadavatel umožňuje nabídnutí jiného rovnocenného řešení).  
  
3.4. Zkoušky a uvedení do provozu 
Zkoušení vnitřní kanalizace se provádí ve třech krocích:  

 technická prohlídka potrubí 

 tlaková zkouška potrubí 

 konečná tlaková zkouška 
Technická prohlídka vnitřní kanalizace bude provedena na potrubí nezakrytém, nezasypaném 
a nezazděném, spoje musí být přístupné. Před tlakovou zkouškou je nutné utěsnit všechny otvory na 
dobu zkoušky. Svodné potrubí vnitřní kanalizace se zkouší přetlakem min. 3 kPa. Tlaková zkouška trvá 
1 hodinu. Před tlakovou zkouškou bude potrubí pod provozním přetlakem 0,5 hod. Vodotěsnost 
vnitřní kanalizace je vyhovující, jestliže únik vody vztahující se na 10 m2 vnitřní plochy potrubí 
nepřesahuje 0,5 l/h. 
Konečná tlaková zkouška – zkouška plynotěsnosti se provádí vzduchem. Natlakováním na hodnotu 
zkušebního přetlaku 400 Pa. Zkouška je vyhovující v případě, kdy je ve zkoušeném úseku během 30 
min pokles tlaku menší než 50 Pa. 
V případě nevyhovujících zkoušek je nutné provést opravu a zkoušku opakovat. O všech částech 
zkoušky budou provedeny zápisy. 
Kanalizační roury je nutné kontrolovat min 1x ročně v 1PP ležaté svody alespoň 2x ročně.  
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4. VODOVOD 
Přípojka vody – stávající vyústěná v suterénu. 
Vodoměrná sestava – stávající – 2x uzávěr + vodoměr 
Napojení za vodoměrnou sestavou. V případě požadavku napojení s novou vodoměrnou sestavou. 
Páteřní rozvod vody veden v suterénu pod stropem. Potrubí bude demontováno a nahrazeno.  
Zachováno a nově napojeno bude potrubí pro výtoky v Prodejně. 
Rozvody vody ve 2.np (sociální zázemí) je po rekonstrukci a nebude zasahováno. 
Ohřev vody je řešen lokálně elektrickými ohřívači.  
 
Rozvod vody bude napojen na stávající potrubí za vodoměrnou sestavou, v případě požadavku 
osazení nové vodoměrné sestavy bude napojení provedeno na potrubí v suterénu za vstupem  
do budovy. 
Případná výměna vodoměrné sestavy nebo doplnění nutno projednat se správcem sítě ČEVAK a.s. 
Na nové potrubí studené vody budou dopojeny všechny nalezené stávající přípojné odbočky vody. 
Ohřev teplé vody: 
Pod umyvadly v sociálním zázemí budou osazeny průtokové ohřívače vody. Teplá voda sociálního 
zázemí Prodejny bude ohřívána v maloobjemovém zásobníků o objemu 20 litrů. 
Pro výtoky výčepu restaurace je navržen rovněž maloobjemový zásobník (pod dřez) o objemu 15 litrů. 
V kuchyni, kde je uvažováno s vyšším nárokem na teplou vodu, je navržen elektrický zásobník  
o min. objemu 80 litrů. 
Připojení a zabezpečení bojlerů a průtokových ohřívačů musí odpovídat ČSN a požadavkům výrobce 
bojleru. 

 

4.1. Vnitřní vodovod 
Od vodoměrné sestavy v místnosti 0.03 je vedeno nové potrubí studené vody pod stropem 
k jednotlivým stoupačkám. Stávající odbočka pro Prodejnu bude napojena na nové potrubí. V rámci 
rekonstrukce bude provedeno oddělení rozvodu vody pro prodejnu s podružným měřením spotřeby 
vody. Podružný vodoměr bude osazen i pro měření spotřeby vody Restaurace. 
 
Rozvod vody v 1.np v prostorách sociálního zázemí bude veden v podhledu. K jednotlivým výtokům 
ve zdivu nebo v předstěnách. Potrubí studené vody v místě plánovaného výčepu a jeho výtoků, stejně 
tak i v kuchyni Restaurace bude koordinováno s prvky gastro.  

 

Po skončení instalace rozvodu vody bude provedena tlaková zkouška potrubí. 
Dilatace potrubí bude zajištěna ohyby rozvodu, které vytváří kompenzátory U a L. Potrubí bude 
v těchto místech obaleno dvojitou izolací jako dilatační volné vedení.  
Celý rozvod vody bude spádován k výtokovým armaturám. 
Při montáži rozvodu vody dodržet ČSN 736660 a příslušné normy a vyhlášky s tím související. 

 

4.2. Materiál rozvodu vody 
Rozvod vody uvnitř objektu SV a TV je navržen z plastových trubek tlakových PPr v tlakové řadě 

PN 20. Použité dimenze jsou DN 15  80 mm. Chráničky na prostupech stavebními konstrukcemi 
budou z plastových trubek. Potrubí SV, TV i CV bude opatřeno ochrannou a tepelnou návlekovou 
izolací.  

 

4.3.  Montáž 
Pro provedení a montáž potrubí platí ČSN 73 6660 a normy a předpisy související. Pro rozvod požární 
vody platí ČSN 73 0873. 
Rozvod vody bude spádován k výtokovým ventilům, nebo k vypouštěcím ventilům. Prostupy 
stavebními konstrukcemi budou provedeny v chráničkách. Na stoupacím potrubí v každém podlaží a 
na rozvodech v podlaze delších než 3 m budou kompenzační smyčky. Odbočné větve napojovat 
s kompenzačními odskoky. Upevnění potrubí ke stavební konstrukci se provede vhodnými kotevními 
prvky. Vzdálenost podpor a uchycení potrubí je dána ČSN 73 6660 a montážními předpisy výrobce. 
Montáž a spojování potrubí provádět podle montážních předpisů výrobce. Pro připojení míchacích 
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baterií se použijí nástěnné tvarovky. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím se provede 
podle ČSN 33 2135-1. Vodovodní potrubí bude opatřeno tepelnou izolací.  
Po prohlídce vnitřního vodovodu, po montáži příslušenství, zařizovacích předmětů, přístrojů 
a zařízení se provede tlaková zkouška vnitřního vodovodu a dezinfekce potrubí podle ČSN 73 6660. 
Během realizace je třeba dodržovat veškerá nařízení a pokyny výše uvedených norem a současně 
respektovat směrnice týkající se bezpečnosti práce. 

 

4.4. Tepelná izolace 
Tepelné izolace potrubí budou provedeny podle vyhl. 193/2007 Sb. Při spojování dbát pokynů jejich 
dodavatele. Potrubí vedené v drážce nebo v konstrukci d20-d32pěnový polyethylen tl.13 mm. 
Potrubí vedené po povrchu konstrukcí, nebo zavěšené potrubí - studená voda d20-d50 pěnový 
polyethylen tl.13 mm. Potrubí vedené po povrchu konstrukcí, nebo zavěšené potrubí - teplá voda 
d20-d50 kameninová vata s AL polepem tl.30 mm 

 

4.5. Armatury 

 Výtoková baterie pro umyvadlo a výlevku – součást dodávky průtokových ohřívačů (popř. 
kompatibilní s PTO) 

 Výtoková baterie sprchová nástěnná páková, sprchová hadice 1,5m, sprchová hlavice 

 Výtokové baterie výčepního zařízení a kuchyňského vybavení – dle skutečné dodávky gastro 
Pro výlevku nástěnná baterie s dlouhým ramínkem 

 Rohové ventily pro připojení pisoárů a klozetů. 

 Uzavírací kohouty a ventily s atestem pro pitnou vodu 
 

4.6. Zařizovací předměty 
Výběr zařizovacích předmětů dle výběru stavebníka. Navrhovány jsou zařizovací předměty v barvě 
bílé. Před započetím instalačních rozvodů nutno ověřit způsob napojování skutečně zakoupených 
zařizovacích předmětů a výtokových armatur. 

 

4.7. Zkoušky a uvedení do provozu 
Tlakové zkoušky vodou se provedou po prohlídce vnitřního vodovodu, montáži příslušenství 
a zařizovacích předmětů. Potrubí bude odkryté bez tepelné izolace. Před tlakovou zkouškou se 
provede propláchnutí vodou. Vodovod se zkouší přetlakem min. 1.5 MPa. Tlaková zkouška trvá 1 
hodinu, přetlak nesmí poklesnout o více než 0.02 MPa. Při tlakové zkoušce je potrubí pod provozním 
přetlakem min. 12 hod. Po tlakových zkouškách se potrubí opatří tepelnou izolací. 
Před uvedením do provozu se vnitřní vodovod nejméně 3x propláchne pitnou vodou (trojnásobný 
objem vody v potrubí). Před posledním propláchnutím se potrubí dezinfikuje vhodným prostředkem 
po dobu nejméně 1 hod.  
Teplota TV bude nastavena na max. 55°C. 
Provozní kontroly, tlakové zkoušky pro zásobování požární vodou se provádí jednou ročně. K vnitřním 
hydrantovým systémům a k vnitřním výtokům z požárního potrubí musí být trvale zajištěn volný 
přístup. Všechny hydrantové systémy musí být označeny tak, aby byl jednoznačně zřejmý jejich účel. 
O tlakové zkoušce požárního potrubí se vypracuje zápis. Provedení výchozí kontroly zajišťuje 
dodavatel, který vypracuje písemný záznam, kde uvede všechny kontrolované údaje. 
 
4.8. Hydrotechnické výpočty  
Výpočet potřeby vody: 
Restaurace:      30 míst x obrátka 2 = 60 osob x 25 l = 1500 l/den 
Personál:           4 osob x 80 l/osoba/den =   320 l/den  
Ostatní spotřeby, úklid, servis, odhad        150 l/den 
Celkem          1970 l/den 
 
průměrná denní potřeba 
Qp = 1970 l/d = 0,023 l/s 
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max. denní potřeba 
Qm = 1970 x 1,35 = 2660 l/d = 0,031 l/s 
 
max. hodinová potřeba  
Qh = (2660/24) x 1,8 = 199,5 l /h = 0,055 l/s 
 
Roční potřeba: 
Qrok = 1,97 x 365  = 791,05 m3/rok 
 
Skutečná spotřeba se bude vyvíjet od stupně využití objektu. Při využití objektu z cca 60% – 75% bude 
roční spotřeba cca 594 m3/rok. 
 

5. BEZPEČNOST PRÁCE 

Veškeré montážní práce musí provádět oprávněná osoba nebo organizace. Při provádění nutno 
dodržet platné předpisy – vyhl. č.309/2006 Sb, č. 362/2006 a nařízení vlády NV 591/2006 Sb. ČÚBP, 
bezpečnost a ochrana zdraví při práci a ostatní související právní, technické a technologické předpisy 
a normy platné ve stavebnictví.  
Během provádění prací musí být dodržovány bezpečnostní předpisy pro zemní práce, montážní práce 
a předpisy pro dopravu. 
Při tlakových zkouškách trub z plastů není dovolen přístup k potrubí s otevřeným ohněm. Na konci 
potrubí, které je pod tlakem, se nesmí nikdo zdržovat. V blízkosti potrubí, které je pod tlakem, se 
mohou zdržovat jen osoby pověřené pracemi souvisejícími s provedením zkoušky. 
 

6. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE 

Stavební úpravy 

 Začištění omítek, otvorů a prostupů 

 Prostupy a drážky ve stěnách a stropech 

 Utěsnění střechy v místech prostupů kanalizace nad střechu 
Elektroinstalace 

 Vodivé propojení a uzemnění všech kovových částí patřících ke zdravotechnice  

 Síťové napájení pro automatické splachování pisoáru, DC síťové napájení 

 Dodávka a připojení elektrických ohřívačů vody 
 

7. ZÁVĚR 

Před zahájením prací musí být prověřen stav stávající napojované splaškové kanalizace a 
provozuschopnost stávající vodovodní přípojky.  
Po ověření bude upřesněn konečný rozsah prací pro připojení na stávající kanalizaci (místa napojení, 
osazení lapáku tuku v kuchyni) s ohledem na zjištěný stávající stav.  
 
Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby dané jejich písemným stanoviskem 
budou dodrženy. Tato písemná stanoviska jsou nedílnou součástí PD. Práce musí být prováděny 
odborně způsobilou firmou. Dodavatel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při 
výstavbě jsou v souladu s projektovou dokumentací, odpovídajícími českými normami a platnými 
vyhláškami. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, že všechny importované materiály a zařízení mají 
platné České certifikáty a že jsou v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky. 
 
S veškerými odpady, které vzniknou stavební činností, musí být nakládáno v souladu s ustanoveními 
zákona o odpadech, včetně předpisů vydaných k jeho provádění. Součástí dodávky jsou i veškeré 
revize, atesty a tlakové zkoušky. 
 


