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StraZ nad Nisou — Liberec Technicka zprava

0. ZAKLADNI UDAJE, IDENTIFIKACE

0.1 Identifikacni udaje

Nazev akce: STAVEBNI UPRAVY KULTURNIHO DOMU ¢&.p. 89
Lokalita; p.C. st. 98 a 1070/4, k.u. Rychnov nad Malsi [744212]
Pfedmét dokumentace: Na zakladé objednavky spoleCnosti cb-energo s.r.o. byla zpracovana dokumentace zdméru (DZ)

(v podrobnosti provadéci dokumentace - DPS) pro povoleni primarniho okruhu TC — geotermalnich
vrt(l, jako nizkopotencionalniho zdroje tepla pro tepelné &erpadio systému ZEME x VODA pro kulturni
ddm na p.¢. st. 98 (vrty na p.¢. 1070/4) v k.u. Rychnov nad Mal$i. Vrty budou napojeny na tepelna
Cerpadla, ktera jsou soucasti projektu vytapéni. Cely systém bude slouzit pro vytapéni objektu.

Dokumentace zdméru je zpracovana v souladu s Metodickym pokynem Ministerstva pro mistni
rozvoj CR (07/2023), odboru stavebniho Fadu, ktery na rozdil od jim vydané metodiky z roku 2013
konstatuje, Ze ,,vrty pro tepelné cerpadlo nenapliuji definici stavby podle § 2 odst. 3 stavebniho
zakona z tohoto dlivodil jsou proto vrty zcela mimo posuzovani stavebniho ufadu, tzn. vrty
nevyzaduji jakékoliv povoleni podle stavebniho zakona.“ S respektovanim tohoto nové platného
metodického pokynu MMR dochazi k zésadni zméné celkového procesu povolovani téchto vrtl a
metodicky pokyn k tomu proto uvadi nasledujici: Je vSak tfeba zdliraznit, Ze vrty podléhaji posuzovani
podle jinych pravnich predpist, tedy vodopravnim fizenim - vydani souhlasu dle § 17, odstavec (1),
pismeno g).

Vrty jsou navrhovany v hloubce vétsi nez 30 m, tzn. ze se jedna o Cinnost provaddénou hornickym
zplsobem (viz § 3, pismeno f) zakona €. 61/1988 Sb.), at jiz se jedna o priizkumné vrty nebo technicka
dila. Proto je tfeba v téchto pfipadech zpracovat projekt a technologicky postup bariskym projektantem
v intencich § 23 vyhlasky ¢. 239/1998 Sb. s tim, Ze realiza¢ni firma musi mit opravnéni k ¢innosti
provadéné hornickym zplsobem. Tato realizaéni dokumentace (dle ¢. 239/1998 Sb.) by neméla byt
vyzadovana jako podklad pro povoleni zaméru nebo vydani souhlasu, protoze je zpracovavana az
konkrétni realizacni firmou pred samotnou realizaci dila, a slouzi mj. pro kontrolni Gi¢ely mistné
prislusného obvodniho banského ufadu (dale jen OBU). V dobé zpracovani PD neni konkrétni
vrtarska firma - zhotovitel zpravidla znam.

0.2 Udaje o stavebnikovi

Stavitel: obec Dolni Dvoristé
Adresa kontaktni osoby / kontakt: = Dolni Dvofisté 62, 382 72 Dolni Dvofisté

0.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Nazev spoleénosti: GEROtop spol. s r.0.
Kvatefinské 589, 4§3 03, Liberec / M: +420 485 148 723 | E: gerotop@gerotop.cz
IC 27277160 / DIC CZ27277160

Kontaktni osoba zpracovatele: | Ing. Tomas Frana / M: +420 777 166 635 / E: t.frana@gerotop.cz

Adresa spolecnosti / kontakt:

Zodpovédny projektant: Ing. Jakub Huml CKAIT 0009861

Zodpovédny hydrogeolog: RNDr. Milan Novék

0.4 Piehled vychozich podklad(

vykresova dokumentace stavby, koordinacni situace cb-energo s.r.o. 03/2025
podklady vytapéni/nasazena technologie TC cb-energo s.r.o. 03/2025
hydrogeologické podminky RNDr. Milan Novak 04//2025

0.5 Prehled pouzitych norem/smérnic/vyhlasek a zakond

- VDI 4640 - Thermische Nutzung des Untergrundes — Némecka smérnice pro geotermalni systémy pro TC

- Metodicky pokyn pro stavebni tfady MMR CR, odbor stavebniho fadu, dervenec 2023, Umisténi, povoleni a uzivani tepelnych
Cerpadel

Nazev akce: STAVEBNi UPRAVY KULTURNIHO DOMU ¢&.p. 89 str. 2111
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- Prirucka pro projektovani, povolovani a realizaci vrtd pro tepelna Gerpadla systém(i ,zemé x voda“ a ,voda x voda“ (CAH, listopad
2023)

- Nafizeni viady ¢islo 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi (&inky hluku a vibraci
- Nafizeni viady ¢islo 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, se zménami 68/2010 Sb. a 93/2012 Sb.

1. ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE A PODMINKY

Ugel navrhovaného zafizeni: Zdroj energie (tepla) pro vytapéni tepelnym Cerpadlem systému zemé — voda
Zdroj energie (chladu) pro dodani chladu tepelnym ¢erpadlem systému zemé — voda
Umisténi vrtd v KN: Vedkeré vrty budou umistény na p. €. 1070/4, k.U. Rychnov nad Mal3i [744212]
Orientacni poloha zafizeni S-JTSK: | Oznaceni vrtu / Soufadnice X= Souradnice Y=
jimky
Geotermalni vrty: V1 1200012,457 759824,060
V2 1200023,356 759819,039
V3 1200024,176 759807,067
Zaveéry a podminky zodpovédného | Doporucena opatfeni pfi realizaci zdméru:
hydrogeologa: HG monitoring v okoli:

HG monitoring viz kap. 7 pfi existenci studni (jimacich objekt(i podzemnich vod) ve vymezené
kontrolni HG monitoring neni navrzen (nutna aktualizace vyskytu eventualnich novych studni
pfed zahajenim vrtani)

pracovni pazeni béhem vrtani:

pfi vrtani pracovné propaZzit pinosténnou ocelovou zarubnici zeminy kvartérniho pokryvu a
svrchni zvétralinové zény az do hloubky min. 10 m p. t. - z divodd eliminace (odtésnéni)
piitok( podzemni vody ze svrchnich zvétralin s vy$§im rozpukanim, popf. kvartéru a zajisténi
stability stén vrtu

injektaz:

ihned po vyhloubeni vrtu a nasledném osazeni vyméniku TC nutna injektaZ vrtu od jeho baze
az k povrchu terénu projektovanou vodonepropustnou termosmési - mimo jiné i k zamezeni
rizika kontaminace z povrchu &i srazkovymi vodami, eliminaci propojeni kolektord (v
horninovém masivu s vice kolektory), resp. zamezeni propojeni diléich puklin ¢i zvodnélych
poruch (v pfipadném jednokolektorovém prostfedi — pfipad této lokality)

hydrogeologicky dozor:

prvni vit TC nutné provadét za dozoru hydrogeologa, s geologickou a hydrogeologickou
dokumentaci horninového prostiedi béhem hloubeni, s pfipadnym monitoringem okolnich
studni (v pfipadé jejich dodateéného zjisténi - v této lokalité vSak nepravdépodobné), dale
dozorujicim hydrogeologem upfesnit podminky pro hloubeni, pracovni propazovani a
vystrojovani (injektaz) i dalSich vrtd TC (i s ohledem na aktualné zastizeny geologicky profil,
pfitoky podzemnich vod a pfipadné okolni studny)

2. TECHNICKE RESENi VRTNEHO POLE

2.1 Provedeni vrtu

Pocet navrhovanych vrtd dle 3 [ks]

dimenzovani:

Hloubka navrzenych vrti/vrtu: 160 [m] | Pozn. Vrtano z Grovné stavajiciho terénu

Celkova metraz navrzenych vrtd/vrtu: |~ 480 [m]

Pfedpokladany vrtany profil; @130-150 [mm] = Pozn. Uvodni vrtany prmér v Gsti vrtu méze byt cca 150-190
(10-199m) mm. Pfedpoklad pracovniho propazovani do cca 10 m.

Technologie provadéni vrtu; Vrty budou provadény soupravou se zdvojenou vrinou kolonou metodou rotacné-priklepového

vrtani (ponornym kladivem) se vzduchovym vyplachem. Na zavér praci budou vSechny
manipulaéni paznice vyt&zeny.
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Vystrojeni vrtii - geotermalni sonda: lhned po odvrtani vrtu bude do vrtu zapusténa dvouokruhové sonda PE100 RC PN16.
Zapousténi je mozné pomoci zavazi, pfipadné zatlatovani pomoci injektaznich tyéi.
Dimenze: hl. 160 m, vystrojeni 4 x @ 40 x 3,7 mm, PN16. Po zapu$téni sondy bude Usti
kolektor( zajisténo zatkami proti jejich znecisténi a znehodnoceni!

Zakladni materialové vlastnosti geotermaini sondy navrzené projektem:

- Pouzity material v celé délce geotermaini sondy PE 100 RC dle PAS 1075 Typ 1.

- Pata sondy bude opatfena vratnym U kolenem s bezpeénostni separaéni jimkou z PE 100
RC. Jimka zabezpeci, Ze pfi vniknuti ciziho pfedmétu, nebo kall do okruhu nedojde k
znehodnoceni vrtu.

- V souladu se smérnici VDI 4640 spliiuje vratné U na paté sondy podminky max. tlakové
ztraty 10 mbar pfi rychlosti proudéni 1,0 m/s, jakéhokoliv svafovani paty sondy na stavbé je
nepfipustné!

- Pata sondy, jako nejvice namahana ¢ast systému musi splfiovat tlakovou odolnost PN25.

- Geotermalni sonda musi byt vybavena délkovou signaturou pro moznost kontroly skute¢né
vystrojené hloubky vrtu.

- Geotermalni sonda musi byt vybavena signaturou sméru proudéni pro zamezeni rizika
zkratovani okruhu pfi napojovani.

- Pro snadné zavedeni / zapusténi sondy bude na patu sondy osazeno kovové litinové zavazi
o hmotnosti 19 kg (Alternativné je mozno pouzit tyée pro zatlatovani sondy s pouzitim
systémového opérného prvku)

- Sonda vyrobena dle kvalitativni normy EN12201-2

- Sonda musi splfiovat certifikace dle SKZ HR3.26 a KIWA KOMO, zaruduijici kvalitu uZzitého

materialu.
Injektaz vrtu: Spole¢né se sondou bude zapusténo i ,paté" injektazni potrubi, kterym bude kazdy vrt po
I T zavedeni vystrojeni dukladné tlakové injektovan a vypinén odspoda vzhiru ekologickou

injektazni smési, zajistujici U¢inny pfestup tepla mezi sondami a okolni horninou a zajistujici
zamezeni propojeni jednotlivych vodnich horizontd. Alternativné lze provést injektovani
pomoci injektaznich kovovych tyci.

Pred tlakovym injektovani musi byt sonda zcela naplnéna kapalinou a konce
geotermalni sondy utésnény tlakovou zatkou. V opaéném pfipadé hrozi
znepriuchodnéni sondy vnéjSim tlakem pfi ¢erpani injektazni smési!

Zakladni materialové vlastnosti geotermaini sondy navrzené projektem:

- Material bude dodan jako suché pytlovanéd smés o zaruéenych parametrech

- Zaru€ena tepelna vodivost smési 2,0 WimK

- Material je ekologicky nezavadny a Setrny k Zivotnimu prostfedi, bez Skodlivin neohrozujici
spodni vodu a v souladu s VDI 4640 list 2. Material bude prokazovat své nezavadné vlastnosti
pomoci certifikdtu DVGW W 347 i jinym certifikdtem z nezavislé zkuSebny hodnotici
enviromentalni nezavadnost.

- Smés je odolna cyklickému namahéni zamrzénim a tanim dle normy DIN 12371:2010-07,
coz zajisti trvalou funkénost provedené injektaze. V ramci dodavky injektazni smési bude
pfedlozen certifikat injektazni smési.

MnoZstvi injektaze ve vykazu vymér, jenz je soulasti této PD 09_Vykaz vymér bylo
kalkulovano pro predpokladany primér vrtani @ 168 mm v horizontu 0-10 m (propazeni
manipulacni paznici) a @146 mm pro horizont 10-199 m. Celkové mnozstvi spotfebované
smési upfesni vybrany dodavatel dle skuteénosti.

2.2 Napojeni vrt(i do technické mistnosti

Horizontalni rozvody: Vrty budou provadény z trovné stavajiciho terénu. Po jejich provedeni bude zhlavi vrtl
odkopano do hloubky 1,2 - 1,5 m pod koneénym terénem. Po odkopani vrti do pozadované
hloubky bude kazdy dvouokruhovy vrt redukovan pomoci redukci poctu vétvi 4 x d40 na
jeden okruh 2 x d50 (elektrotvarovky). Dale budou vrty napojeny na sbérnou jimku.

PouZity materiél: potrubi PE100 RC d50 x 4,6 mm SDR11, PN16, dodano v navinech /
ty€ich (100 m /6 m)

UloZeni: potrubi bude ulozeno ve vykopu Sifky cca 0,8 m (dno) v hloubkach min. 1,2 m od
kone&ného terénu. Potrubi bude v zeleni uloZzeno bez piskového loZe. Pod pojizdénou
zamkovou dlazbou bude uloZzeno do piskového loze 0,25 m. Déle bude zasypéno
vytfidénym vykopanym materialem (do frakce 0/63). Vykop bude hutnén po vrstvach. Do
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vykopu bude cca 30 cm nad potrubi vioZena trasové félie. Potrubi bude vedeno v roviné
nebo v mimém spadu tak, aby napojeni v jimce bylo nejvy38im bodem s ohledem na
odvzdu$néni.

Pri ukladani potrubi je nutné dodrzovat minimaini dovolené poloméry ohybd potrubi
v zavislosti na venkovni teploté v dobé montaze, viz tabulka nize:

Venkovni teplota v dob& | Minimalni polomér ohybu potrubi R
montéze [°C]

20 20 x vnéjSi prdmér potrubi = 20 x 50 = 1000 mm
10 35 x vnéj$i prdmér potrubi = 35 x 50 = 1750 mm
0 50 x vnéjSi prdmér potrubi = 50 x 50 = 2500 mm

Spojovani: veskeré spoje budou provedeny elektrosvafovanim, pomoci elektrotvarovek.
Veskeré mechanické spojky uloZzené v zemi jsou nezadouci!

Izolovani: viz. kapitola izolace a chranicky nize

Material splfiuje nasleduijici kritéria, certifikace:

- Material musi byt dvouvrstvy dle DIN EN 1555, podle PAS 1075 Typ 2 s odolnosti proti
Sifeni trhlin a se signalizaéni vrstvou znazorfujici neporudeny stav potrubi.

- S ohledem na maximalni odolnost a Zivotnost systému musi byt potrubi vyrobeno celé z
materialu PE100 RC a bude tedy odpovidat parametrim PAS 1075 typ 1+2.

- Potrubi musi byt vyrobeno z ptivodniho, nerecyklovaného plastu. Vyrobce musi byt
schopny prokazat plvod pouzitého materidlu certifikdtem, ¢i figurovat na seznamu
odbératell takovéhoto dodavatele nerecyklovaného granulatu, napf. némeckého svazu pro
plastové trubky KRV e.V. Werkstoffliste (Seznam materialG némeckého svazu pro plastové
trubky).

- Potrubi vyrobeno dle kvalitativni normy EN12201-2.

Objem vykopu ve vykazu vymér je uvazovan od uUrovné stavajiciho=konecného
terénu. Po odkopani vrtli, ulozeni horizontalniho a patefniho potrubi je ve VV
uvazovano se zpétnym zasypem vytfidénou zeminou frakce 0/63 zpét po Urovei
stavajiciho=koneéného terénu.

Aby bylo mozné nad horizontalnim potrubim hutnit, je nutné minimalni kryti nad

potrubim 0,35 m!
Sbérna jimka J : Pro slouceni vrtd bude pouzita sbérna jimka v provedeni DUO, tedy s vyvody na obé strany.
J1svyvody L1/ P2
Materiél a dimenze rozdélovace/sbérace: d90, PE 100
' - Celoplastova technologie rozdélovace/shéraée véetné uzaviracich a vyvazovacich

armatur, kovové armatury jsou pro dany tcel z hlediska rychlé degradace nezadouci.

rozsahu 35-70 I/min - vystup na potrubi PE100 d40

- Rozdélovac bude vybaven 9x uzaviracimi PVC kulovymi kohouty DN25 - vystup na potrubi
PE100 d40

- Rozdélovac i shéra¢ bude obsahovat plnici/odvzdusiiovaci kulovy kohout s vnéjsim 1
zavitem pro moznost pfipojeni piniciho zafizeni a odvzdu$néni systému.

.5 -Sbéra¢ bude vybaven 3x celoplastovym regulaénim ventilem v¢. PP prdtokoméru o
-

- Materiél a dimenze vystupu patefe: d90 PE 100

- Uzavirani patefe v jimce: pomoci kulového kohoutu DN8O
- Maximalni zatiZeni jimky: A15

UloZeni sbérné jimky:

- Jimka bude uloZena na zhutnéné Stérkové loze tl. 150 — 200 mm nebo na podkladni
betonovou desku tl. 100mm.

- Potrubi vystupuijici z jimky bude obsypano a dle moZnosti hutnéno piskem.

- Jimka je pfipravena na napojeni pomoci elektrotvarovek. Doporucené pfipojeni pomoci
45° elektrokolen.
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- Po obsypu rozvodu, zasypu a hutnéni je tfeba zhotovit $térkovy, zhutnitelny podsyp
poklopu navazuijici na skladbu okolni plochy. Nasledné jimka bude pfipravena pfenaset
tfidu zatizeni A15. Sbérnou jimku neni tfeba obetonovavat, je samonosna.

Patefni potrubi PV: Pouzity material: PE100 RC d90 x 5,4 mm SDR17, PN10, dodano v rovnych tyéich o délce
T ‘ . 6m

P

Spojovani: veskeré spoje budou provedeny elektrosvafovanim, pomoci elektrotvarovek.
Veskeré mechanické spojky uloZzené v zemi jsou nezadouci!

Ulozeni: potrubi bude ulozeno ve spoletném vykopu Sitky cca 0,8 m (dno) v hloubce cca
1,2 m pod konecnym terénem. Do vykopu bude cca 30 cm nad potrubi viozena dvojice
trasovych félii. Pfed napojenim na TC bude moznost odvzdu$nit patefni vedeni v technické
mistnosti.

Detail dopojeni patefnich vedeni do objektu a ukonceni primérniho okruhu viz. vykres €.
08.

Material spifiuje nasleduijici kritéria, certifikace:

- Material musi byt dvouvrstvy dle DIN EN 1555, podle PAS 1075 Typ 2 s odolnosti proti
Sifeni trhlin a se signalizaéni vrstvou znazorfujici neporudeny stav potrubi.

- S ohledem na maximalni odolnost a Zivotnost systému musi byt potrubi vyrobeno celé z
materialu PE100 RC a bude tedy odpovidat parametrim PAS 1075 typ 1+2.

- Potrubi musi byt vyrobeno z plivodniho, nerecyklovaného plastu. Vyrobce musi byt
schopny prokazat plvod pouzitého materidlu certifikdtem, ¢i figurovat na seznamu
odbératell takovéhoto dodavatele nerecyklovaného granulatu, napf. némeckého svazu pro
plastové trubky KRV e.V. Werkstoffliste (Seznam materiall némeckého svazu pro plastové
trubky).

- Potrubi vyrobeno dle kvalitativni normy EN12201-2.
Izolovani: viz. kapitola izolace a chraniCky nize

Izolace a chranicky: Horizontalni potrubi, které bude kfiZit nebo vést soubézné s trasou vody Ci kanalizace
: : z (vzdalenost mensi nez 1 m) bude tepelné odizolovano kauCukovou névlekovou tepelnou
izolaci tl. 9 mm o tepelné vodivosti minimainé 0,033 W/mK. Potrubi spolu s izolaci bude
vloZeno do korugované chranicky d110.

3

Pateini vedeni, které bude kfizit nebo vést soubézné strasou vody Ci kanalizace
(vzdalenost menSi nez 1 m) bude tepelné odizolovano kauCukovou naviekovou tepelnou
izolaci tl. 13 mm o tepelné vodivosti minimalné 0,033 W/mK. Potrubi spolu s izolaci bude
vloZeno do korugované chranicky d160.

V interiéru bude potrubi opatfeno tepelnou izolaci tloustky 13 mm bez chranicky potrubi.

Konce chrani¢ky budou proti vniku vody a vihkosti opatfeny mechanickymi stahovacimi
EPDM manZzetami, pfipadné smrstovacimi rukavy. Ukonéeni pomoci studniénich PUR
pén nebo tmell je z hlediska nizké Giéinnosti a Zivotnosti feSeni neakceptovatelné.

Cely prim&mi okruh bude naplnén teplonosnou nemrznouci kapalinou na béazi
monoethylenglykolu. Dana latka (koncentrat) bude nafedéna s vodou.

Tato nemrznouci kapalina se pouziva do primarnich okruht systémd tepelnych cerpadel
jako teplonosna latka a souCasné tyto systémy chréni pfed korozi.

Smés bude fedéna az na stavbé a michana pomoci piniciho zafizeni, ve kterém dojde
k dokonalému promichani vody a koncentratu.

Pro pInéni a michani smési je nutné zajistit vodu o nasledujicich parametrech:
pH 6,5-85

vodivost max. 350 — 450 ps/cm

tvrdost 5-7°dH

Orientaéni parametry nafedéné smési:

monoethylenglykol + voda v poméru cca 1:2,5 na -15°C (cca 29% roztok), orientaCni
parametry pfi 0°C hustota: 1049 kg/m3, kinematicka viskozita 4,03 x 106 mZ/s, mérna
tepelna kapacita cca 3812 J/(kg.K)

Dodavatel nemrznouci kapaliny musi pfed pIinénim systému predlozit technicky a
bezpecnostni list.
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Celkovy objem kapaliny po hranici dodavky systému 1810 I (525 | koncentratu)

Tlakova ztrata: Tlakovou ztratou primariho okruhu je myslena hodnota tlakové ztraty okruhu s nejvétsi

tlakovou ztratou (tfeni + viazené odpory) az po ukonceni primamiho okruhu — hranice
dodavky primarniho okruhu TC.

Tlakova ztrata pocitana pro vrt V03:

- Uvazovany celkovy pritok: 2 I/s

- Uvazovany pratok pro jeden geotermalni vrt; 0,667 I/s

- Uvazovana kapalina monoethylenglykol + voda v poméru fedéni 1:2,5

- Dimenze vystrojeni GVS 4x d40 x 3,7 mm PE 100 RC - okruh 2 x 160 m

- Dimenze horizontalnich napojeni 2x d50 x 4,6 mm PE 100 RC — okruh 2 x 15 m
- Dimenze patefniho vedeni 2x d90 x 5,4 mm PE 100 RC - okruh 2 x 12 m

- Ukonéeni v technické mistnosti (pfedavaci bod) - 2x plastova uzaviraci klapka DN8O s
pfechodem na volnou oto¢nou pfirubu DN80

Tlakova ztrata pro dany systém je 455 mbar = 45,5 kPa

Vyvazeni a zaregulovani soustavy: Vyvazeni jednotlivych vrtd mezi sebou bude provedeno v ramci rozdélovace/sbérace

umisténého v technické mistnosti pomoci statickych celoplastovych regulacnich ventili s
priitokomérem o rozsahu 35-70 I/min DN25 zobrazujicich okamZity pritok na daném vrtu.
Jednotlivé okruhy budou témito armaturami vyvazeny tak, aby pfi spusténi systému na
pritok 2 I/s byla na stupnici vech prlitokomért na rozdélovaci/sbéraci zobrazena shodna
hodnota pritoku.

Spojovani potrubi: Veskeré spoje potrubi budou realizovany pomoci elektrosvafovani — nerozebiratelny,

dokonale tésny spoj. Oba spojované konce potrubi budou pfed zavafenim fFadné oSkrabany
(odstranéni zoxidované vrstvy plastu) a odmastény. Spoje mechanickymi tvarovkami jsou
nepfipustné.

Podminkou elektrosvarovani jsou nadnulové teploty.

Prostup do objektu: Prostup do objektu bude zajistén skrze predem stavebné pipraveny otvor skrze suterénni
sténu - zajisti stavba. Patefni vedeni bude v interiéru opatfeno tepelnou izolaci tl. 13 mm.
Konkrétni FeSeni prostupu s ndvaznosti na HI stavby bude navrzeno pod odkryti konstrukci
a zjisténi skladby.

Hranice feSeni projektové Tato Gast projektové dokumentace projekéné fesi cely primarni okruh TC aZ po ukongeni

dokumentace: v interiéru v technické mistnosti v 1.NP stavajiciho hospodafského objektu.

Hranice feSeni pro ukon&eni primarniho okruhu je za prostupem suterénni sténou 2x
uzaviraci plastovou klapkou s pfechodem na volnou pfirubu DN80 cca.

Zde je hranice reseni této ¢asti PD.

3. POZADAVKY NA SOUVISEJiCi PROFESE

Stavebnik: - stavba zajisti pfistupnost stavenisté pro vrtnou soupravu, zafizeni a zabezpedeni
stavenisté proti neopravnénému vstupu

- pro proplach potrubi a nasledné pInéni a mich&ni nemrznouci smési stavba zajisti
Cistou vodu

- pro svafovani potrubi elektrotvarovkami stavba zajisti napajeni jednofazovym
stfidavym jmenovitym napétim 230 V s jmenovitym kmito¢tem 50 az 60 Hz

- stavba zajisti stavebné pfipraveny otvor pro prostoupeni patefniho potrubi do
objektu, do 1.NP

UT a Mar: - zajisti propojeni tepelného Cerpadla s ukonCenim primarniho okruhu v technické
mistnosti

- zajisti odvzdugnéni a dopInéni systému po napojeni vrtného pole na technologii TC
- zajisti spusténi systému a vyvazeni vrti ve sbérné jimce a na rozdélovaci/sbéraci

Nazev akce: STAVEBNi UPRAVY KULTURNIHO DOMU ¢&.p. 89 str. 7111

Vypracoval: GEROtop spol. s r.0. Ing. Tomas Frana



GEROtop spol. s r.0., Katefinska 589,

StraZ nad Nisou — Liberec Technicka zprava

4. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Zafizeni stavenisté: Vzhledem k charakteru stavby nejsou vyzadovany vyznamngj$i naroky na zafizeni a zajisténi
stavenisté. Stavenisté bude nepfistupné nepovolanym osobam. Technicka zafizeni pro montaz
a nasledny provoz budou zajiténa proti moznému poSkozeni a uziti nepovolanou osobou
odpovidajicim zplsobem.

Organizace vystavby, likvidace Pfijezd na staveni$té bude z obecni komunikace pfiléhajici k pozemku stavebnika. Rozsah

odpadu: stavby neklade Zadné zviastni pozadavky na Upravu stavenisté. Vytyeni vrtd bude provedeno
s ohledem na situaci primamiho okruhu TC a vzhledem k umisténi ostatnich staveb a zeleng,
minimalni vzajemné rozteci mezi vrty a vedeni inzenyrskych siti. Podle zakona €. 541/2020 Sb.
0 odpadech a zméné nékterych dalSich zakond budou pfi hloubeni a vystavbé vrtl pro tepelna
Cerpadla produkovany nasledujici odpady:

¢. odpadu: 17 05 04

nazev odpadu: zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03
pavod: podzemni a inzenyrskeé stavitelstvi (vytéZena zemina)
kategorie odpadu: O - ostatni odpad

misto uréeni: bude stanoveno investorem po dohodé s dodavatelem
¢. odpadu: 010504

nazev odpadu: vrtné kaly a odpady obsahuijici sladkou vodu

pavod: podzemni a inzenyrské stavitelstvi

kategorie odpadu: O - ostatni odpad

misto uréeni: bude stanoveno investorem po dohodé s dodavatelem

Pfi vrtani bude vyvrtek-odpad fizené a bezpradné odvadén do kontejneru, ve kterém bude
vyseparovan vriny kal a vytlatena voda. Nebude-li domluveno jinak (dle pozadavku investora),
budou odpady odvezeny na skladku, ktera je opravnéna uvedeny druh odpadu pfijimat.
Podzemni voda vytlaéena z vrtli pfi vrtani bude z kontejneru odéerpana a primarné vsakovana
na pozemku investora pracovnim vsakovacim zafezem — jamou — pfipadné rozstfikem na terén
(podle vsakovacich moznosti daného tGzemi). Pokud to nebude mozné bude vyvrtek véetné
vody kompletné odvazen a likvidovan na mistech tomu urenych a opravnénych.

Ochrana zivotniho prostredi: Pribéh stavby bude odpovidat poZadavkdm péce o Zivotni prostfedi. V pribéhu vrtnych praci
bude provadén fizeny bezprasny odvod vrtiného materialu do pfistavéného kontejneru.

Vertikalni vrty pro TC musi provadét odborna vrtna organizace vlastnici platné opravnéni k
ginnosti provadéné hornickym zplisobem (CPHZ) vydané pfislu$nym obvodnim bafiskym
Uradem. Dodavatelska firma by také méla byt zpUsobila k vykonu funkce zavodniho a bariského
projektanta pro CPHZ s platnym osvédgenim. Na vrty musi byt zpracovan projekt bafiskym
projektantem pro CPHZ. Minimalné 8 dni pfed zapocetim vrtnych praci ohlasi zhotovitel tuto
ginnost provadénou hornickym zpisobem (CPHZ) pFislu$nému obvodnimu bafiskému Gfadu.

Zpusob hloubeni mize byt upraven dle technologického projektu, resp. strojniho
vybaveni dodavatele dila.

Bezpecgnost prace: Pri realizaci stavby je nutné dodrzet vSechny pfisluSné normy a predpisy a pfi stavebni ¢innosti
musi byt respektovany zasady bezpecnosti prace podle pfislusnych zakond, vyhlasek, nafizeni
a CSN. Jedna se zejména o:

- zakon €. 183/2006 Sb. - Stavebni zakon, v platném znéni

- nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliz8ich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

- vyhia$ka €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby

Stavenisté bude nepfistupné vefejnosti, bude oplocené a vybavené vystraznymi cedulkami.
Pohyb po stavenisti bude mozny pouze s ochranou pfilbou a reflexni vestou.

Zarizeni mize byt uvedeno do provozu po provedeni vSech predepsanych zkousek a
revizi.

Predepsané tlakové zkousky: V ramci realizace a predani primarniho okruhu tepelného Cerpadla budou probihat
pravidelné tlakové a pritoéné zkousky v nasledujicim rozsahu:

- Pfed zapusténim sondy bude provedeno proplachnuti — prito¢na zkouska kazdé sondy
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- Po zapusténi sondy, pfed provedenim injektaZze bude provedena pritoéna a tlakova zkouska
na zkuSebni tlak 4 bar, ktery nesmél po dobu 20 min. poklesnout. O provedeni této zkousky
bude sepsan zkuSebni protokol ke kazdému vrtu

- Po provedeni injektaze vrtu bude provedena shodna pritocna a tlakova zkouska na zkuSebni
tlak 4 bar, ktery nesmi po dobu 20 min. poklesnout. Tato zkouSka zobrazi neporuseny stav
sondy po injektaZi. Vystrojeni kazdého vrtu bude poté fadné zavickovano — ochrana proti vniku
necistot.

- Po napojeni vrtii ke shérné jimce bude provedeno natlakovani celého systému vzduchem
na tlak 4 bar. Timto tlakem bude primarni okruh trvale natlakovan v dobé probihajici vystavby
az do okamziku napojeni patefniho vedeni. Tlak bude mozné opticky kontrolovat na téle R/S -
pfi osazeni manometru

- Po napojeni patefniho potrubi bude pro cely systém provedena tlakova zkouska na tlak 4
bar, ktera zjisti neporudeny a bezchybny stav celého systému. Teprve poté je mozné systém
plnit nemrznouci kapalinou a dilo pfedat

- O provedeni tlakovych zkousek bude vzdy sepsan zkusebni protokol, ktery bude slouZit jako
jeden z podkladu pro pfedani dila

Opatfeni pro pfipad uniku V pfipadé poruSeni vystrojeni a pfi Uniku kapaliny (projevi se poklesem tlaku na primarnim
nemrznouci smési z vrtd do okruhu) je stanoven nasledujici postup:

podzemnich vod: 1. okamzité vypnuti tepelného &erpadia (pokud je v béhu) a zabranéni cirkulace obéhu

nemrznouciho média a pfednastavit dle navodu k obsluze pouze na vytapéni pomoci
elektrokotle ¢i jiného zalozniho zdroje — vzhledem k poklesu tlaku na primamim okruhu bude
toto provedeno automaticky poruchou/zastaveni TC

2. uzavreni v§ech kulovych kohouttl na rozdélovaci sbéraci ve shémé jimce

3. neprodlené informovat zastupce provadéci spoleénosti

4. neprodlené podat informaci o Uniku kapaliny osobam dle hydrogeologického posudku,

povodi
5. od¢erpat nemrznouci kapalinu, zjistit misto zavady tlakovymi zkouskami jednotlivych okruht

6. bude pfizvan sanacni geolog, resp. hydrogeolog, ktery rozhodne o dal3im postupu, zpracuje
projekt sanace a bude ji fidit

7. pokud se jednd o netésnost v nadzemni Casti systému (vyménik tepelného &erpadia,
armatury v kotelné, patefni rozvody, rozdélovace primarniho okruhu) bude tato ¢ast vyménéna
- opravena

8. pokud se jedna o netésnost v podzemnich &astech (vrty, horizontalni trasy) je nutné tento
dotéeny okruh vyfadit z provozu a vystupy k tomuto poSkozenému okruhu zavafit elektro
zatkami. Okruh mUze byt poté nahrazen nové umisténym zamérem

Ochranna pasma inzenyrskych siti: ~ V pripadé existence inzenyrskych siti v blizkosti projektovanych vrti pro TC bude spolu s
projektem dodano vyjadieni spravcd pFipadnych dotéenych inzenyrskych siti.

5. ZAVER

Na zakladé pozadavk( objednatele byla vypracovana projektova dokumentace primarniho okruhu tepelnych ¢erpadel systému zemé —
voda vztahujici se k zajmovému Uzemi p.&. st. 98 a 1070/4, k.U. Rychnov nad Mal3i [744212]

Projektova dokumentace je zpracovana v podrobnosti pro provadéni stavby (DPS).

Materialy a zafizeni popsané v projektu urcuji standard a neni mozné je zaménit za zafizeni a materialy odliSnych vlastnosti a
parametru. V opacném piipadé projektant této ¢asti nenese za spravnost projektu zodpovédnost.

Projektova dokumentace je autorskym dilem ve smyslu zakona €. 121/2000 Sb. (autorsky zakon). Autofi udéluji souhlas s uzitim projektové dokumentace
pro objednatele PD za Ucelem koordinace projektu, pro stavebnika a pro Gcel zajiSténi stavebniho povolenifizemniho rozhodnuti véetné potiebnych
vyjadreni. Kopirovani, zvefejiiovani a jiné Sifeni jakekoliv Casti projektové dokumentace nebo pouZiti jinou osobou je zakonem zakazano. Bez
pfedchoziho pisemného souhlasu autort nelze provadét zmény projektu &i stavby provadéné podle tohoto projektu. Veskera prava viastnikl autorskych
prav jsou vyhrazena a chranéna zakonem.

V Liberci 04/2025 Zpracoval: Ing. Tomas Frana
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