
Zateplení ZŠ Libina č.p.520, parc.č. 514  kú Horní Libina 
Investor:  obec Libina 
Průvodní a souhrnná technická  zpráva  

1 

 
              
 
 
 
 
   Stavebně- technická spol.s r.o.,Tylova 3,Prostějov, 796 01 
                                          Tel/fax 582 340 913 

                     mail.: stavtespv@volny.cz                                                                 
        
 
 
      
    
         
 
 
  
 
 
 
 
 

 

A.A.A.A.         PRŮPRŮPRŮPRŮVODNÍ ZPRÁVAVODNÍ ZPRÁVAVODNÍ ZPRÁVAVODNÍ ZPRÁVA    

B.B.B.B.         SOUHRNNÁ TECHNICKÁ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ     ZPRÁVAZPRÁVAZPRÁVAZPRÁVA    
    
 
 
 
Akce :        Zateplení ZŠ Libina  č.p. 520,  parc.č. 514 kú Horní Libina,   
Investor:    Obec Libina 
 Č.zak.:  19/13 
 
 
 
 
 
    Vypracoval :  ing. Doubravová Jana 
    Prostějov,  leden 2015 
  
 
  
 
 
 
 

 



Zateplení ZŠ Libina č.p.520, parc.č. 514  kú Horní Libina 
Investor:  obec Libina 
Průvodní a souhrnná technická  zpráva  

2 

    

A. A. A. A. PRŮVOPRŮVOPRŮVOPRŮVODNÍ ZPRÁVA DNÍ ZPRÁVA DNÍ ZPRÁVA DNÍ ZPRÁVA     
 
Identifika ční údaje o žadateli a zpracovateli PD, označení stavby a pozemku. 
Název stavby   Zateplení  ZŠ Libina č.p. 520 

  
Místo stavby  Libina 
 parc.č. 514 – kú Horní Libina– vedená jako zastavěná plocha a 
 nádvoří 
     
Investor Obec Libina, Libina 523, 788 05 Libina 
   
Vlastník parcel  Investor 
   
Měst/Ob. Úřad Šumperk / Libina 
 
Projektant Stavtes  spol.s r.o.  
Adresa Tylova 3, Prostějov 796 01 
Tel/fax 582/340 913 
DIČ cz00351024 
Živnostenský list  vydal B/834/92/Pil 
Autorizovaná osoba ing. Ivo Klíč, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 
 ČKAIT-1201274 
 
Stupeň dokumentace Projekt k  výběrovému řízení  
Charakteristika stavby Dodatečné zateplení objektu 
 
 
 
Předmětem projektu  je  
Předmětem projektu  je  dodatečné zateplení  objektu ZŠ č. p. 520  v Libině vypracované na 
základě auditu z roku 2013 a současně jako podklad pro žádost o státní dotaci.  
Jedná se o  

a) dodatečné zateplení  obvodových stěn objektu 
b) výměnu oken a venkovních dveří  
c) dodatečné zateplení stropu posledního podlaží objektu  

 
d) rekonstrukce kotelny na tuhá paliva  
e) výměna radiátorů ÚT 

  
 
b)  údaje o dosavadním  a novém  využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích 
Objekt je využíván jako základní  škola. Objekt je samostatně stojící a je ve vlastnictví obce.  
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c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu  
Před vypracování PD bylo provedeno zaměření objektu pro potřeby  návrhu rozsahu konstrukcí  
dodatečného zateplení.   Jako podklad pro  vlastní návrh  dodatečného zateplení byl investorem 
poskytnut  energetický audit zpracovaný ing. Olgou Lorencovou, Zahradní 31, Šumperk z roku 
2013. 
Vlastní  výpočty  součinitelů  prostupu tepla pro jednotlivé konstrukce jsou v archívu 
zpracovatele energetického auditu.  
 
  
d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
-  
 
e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Stavebními úpravami budou dodrženy obecné požadavky na výstavbu. 
 
f) informace o splnění podmínek regulačního plánu územního rozhodnutí, popřípadě 
územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst.1 stavebního zákona 
Dodatečným zateplením není zasahováno do  využití  území dle platného územního plánu. 
  
g) věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném 
území 
Související a podmiňující stavby nejsou. Práce musí být prováděny v době prázdnin nebo 
v době  zastavení provozu ZŠ.  
 
h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
Začátek  výstavby  -  dle přidělení dotací 
Konec výstavby – do 3 měsíců od zahájení stavby 
  
i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové , na ochranu ŽP… 
Půdorysná plocha objektu …………….. 388,86 m2 
Výška po okap …………………………  8,100 od +-0,00 
Výška po hřeben ………………………ca +13,290 od +-0,00 
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B. SB. SB. SB. SOUHRNNÁ TECHNICOUHRNNÁ TECHNICOUHRNNÁ TECHNICOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVAKÁ ZPRÁVAKÁ ZPRÁVAKÁ ZPRÁVA 
 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
a) zhodnocení staveniště,  stavebně historický průzkum … 
Objekt ZŠ pochází z přelomu 19.a 20. století . Jedná se o dvoupodlažní  objekt s částečným 
podsklepením.   
Přízemí je  v uliční části téměř v úrovni chodníka, ve dvorní části  vyvýšeno nad terén. 
Konstrukce základů jsou betonové, nadzemní sokl základů je smíšený z kamene a cihel.  
Zdivo  objektu  je z tradičních zděných materiálů. 
Stropy nad přízemím jsou dle dostupné projektové dokumentace  klenbové cihelné s násypem a 
betonovou mazaninou,  stropy nad patrem jsou dřevěné trámové. 
Střecha je valbová, krov klasický trámový, krytina břidličná šablona.      
 
Podlahy jsou betonové (dřevěné )  s parketami, v přízemí zřejmě bez hydroizolace.   Krytina 
podlah – v učebnách  parkety, PVC, v chodbách keramická dlažba,  v hygienickém zázemí 
keramická dlažba.  
Okna jsou dřevěná dvojitá deštěná,  dveře venkovní jsou dřevěné prkénkové  s jednosklem, 
dveře do kotelny jsou  oplechované. 
Venkovní omítky vápenocementové v  porušeném stavu, vnitřní omítky štukové.  
 
Na objektu byly za dobu životnosti provedeny běžné údržbové práce,  všechny konstrukce jsou 
původní bez dodatečných zateplení.  
 
V části přízemí je umístěna kotelna na pevná paliva s kotlem ŽDB typ VSB-1 max. výkonu  
97,5 kW.    Uhelna je umístěna v částečném podsklepení objektu. 
 
b) urbanistické  a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících 
Není řešeno. Dodatečným zateplením nedojde ke změnám tvaru budovy.   
 
c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a 
řešení vnějších ploch 
 
aa) dodatečné zateplení vnějších obvodových stěn  objektu  
Dodatečné zateplení je navrženo v části objektu nad základovým soklem , tj. od výšky cca -100 
mm pod +-0,0.  Sokl není v projektové dokumentaci navrhován se zateplením, a to z toho 
důvodu, že zdivo  přízemí není izolováno od základu izolací proti zemní vlhkosti a je nezbytně 
nutné, aby při  osazení  dodatečného zateplovacího pláště  základová konstrukce provětrávala. 
Sokl je v PD navržen s povrchovou úpravou  odvětrané fasády na roštu.  
 
Dodatečné zateplení objektu je navrženo kontaktním zateplovacím systémem ETICS  na bázi 
polystyrenu  EPS -70-F s hodnotou λ= 0,039 v tl. 140 mm, s povrchovou konečnou úpravou 
silikátovou omítkou tenkovrstvou. V pásu nad hlavními  vstupními dveřmi je místo polystyrenu 
použit KZS na bázi minerální vlny s kolmými vlákny, opět s hodnotou λ=0,039 v tl. 140 mm.   
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Celková plocha zateplovacího pláště budovy                 …………………………….. 614,26  m2 
Z toho 
- plocha pláště zateplovacího systému EPS-70-F λ=0,039,tl.140 mm………………. 607,47  m2 
- plocha zateplovacího pláště na bázi minerální vlny   λ=0,039, tl. 140 mm   …………  6,79 m2 
 
K tomu celková plocha ostění   EPS-70-F λ=0,039 , tl. 30 mm …. …………………...26,10  m2   
 
 
Kontaktní zateplovací plášť  bude proveden  uceleným systémem ETICS s dodržením všech  
požadovaných  předpisů, pracovních postupů a technologií předepsaných  v rámci ETICS.  
Dodatečné zateplení objektu  není možno provést  bez  úprav, které by  zajistily  pronikání 
vlhkosti do zdiva. V rámci toho je navržena úprava soklu a úprava okapového chodníka.   
 
Úprava soklu -  Sokl bude zbaven  zbytků původních omítek, zpevněn cementovým špryclem a 
opatřen pohledovým odvětraným obkladem – viz. technická zpráva.  
Tím dojde ke zvýšenému odvětrání případné vlhkosti stoupající od základů do zdiva budovy.  
Celková plocha úpravy soklu   41,2 m2 
 
Okapový chodník - v rámci úpravy soklu je nutné  provést úpravu stávajícího nejbližšího okolí 
stavby tak, aby byl omezen rozsah zavlhání spodní stavby. V současné době je bezprostřední 
terén kolem objektu bez úprav, je zde travnatý  povrch.  
V PD je navržen nový okapový chodník, který bude ve své skladbě opatřen nopovou folií pro 
odvod stékající vody z fasády od objektu a  který současně  odvětrá  zemní vlhkost. Povrch 
okapového chodníka bude vyspádován od budovy.   
Celková délka okapového chodníka – 57,75 mb. 
 
Současně se jeví jako potřebné upravit stávající schody z objektu do dvora, jakákoliv pozdější 
úprava by  opět zasáhla  částečně do fasády. Ze stávajících  schodů současně  stoupá vlhkost do 
konstrukce soklu zdiva. Úprava schodů viz. technická zpráva. 
 
 
bb) výměna oken a venkovních dveří 
V celém objektu bude provedena výměna všech oken a venkovních dveří.  
Stávající okna jsou deštěná v téměř nevyhovujícím stavu.  
Nová okna jsou navržena plastová  s požadovanou hodnotou součinitele prostupu  tepla  Uw= 
1,2 W/m2.K, navrhovanou hodnotou součinitele prostupu tepla dle požadavku investora 
Uw=0,75 W/m2.K.  
Nová okna do uhelny budou ocelová.  
 
Celková plocha oken k výměně  …………….                                    92,55 m2 
Okna plastová s požadovanou hodnotou  U= 1,2 W/m2.K …..     92,13 m2 (uznatelná 
položka) 
Okna ocelová …………………….               0,42 m2 
 
V celém objektu budou vyměněny původní dveře dřevěné  s jednosklem za dveře hliníkové 
komaxit   s požadovaným  U= 1,2 W/m.K. …… celková plocha  9,43 m2 
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cc) dodatečné zateplení stropu  posledního podlaží objektu  
V celé ploše  stropu posledního podlaží je navrženo dodatečné zateplení stropu ze strany 
půdního prostoru.  
 
Dodatečné zateplení je navrženo volně položenou minerální vlnou s hodnotou λ=0,039 v tl.  
200 mm.  V části  půdorysu je navržena úprava pochúzí pro možnost částečného využití 
půdního prostoru pro uložení  inventáře apod.  
 
Celková plocha zateplení  stropu ze strany půdy  minerální vlnou λ=0,039…….   341,66 m2 
Z toho uložení vlny do roštu a pochúzí plocha ….. 64,8 m2 
 
   
dd) rekonstruce kotelny   
V rámci  dodatečného zateplení objektu bude provedena i rekonstrukce kotelny. V rámci 
rekonstrukce kotelny  bude provedena výměna stávajícího vysokoemisního kotle ÚT  za kotel 
nízkoemisní  s přepočtem na potřebnou kapacitu  v závislosti na  dodatečném zateplení objektu. 
Stávající kotel je na hranici své životnosti.  
Bude provedena výměna stávajícího kotle na tuhá paliva za kotel nízkoemisní automatický o 
výkonu 49 kW na tuhá paliva (hnědé uhlí-ořech). Spotřeba tepla stanovená z energetického 
auditu – Qc=49 000 W.  
Kotel bude umístěn v místě původního, v rámci rekonstrukce kotelny bude proveden nový 
vnější třípláš´tový komín- Vše viz. samostatný odd. PD.   
 
 
 ee) výměna radiátorů ÚT 
V rámci dodatečného zateplení je investorem požadována i  výměna původních radiátorů za 
nové.  Stávající rozvody topení budou ponechány, dojde k výměně  a úpravě radiátorů  - Vše 
viz. samostatný odd. PD.   
  
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu   
Stávající – beze změn 
 
e) řešení technické a dopravní infrastruktury  včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a sváženém  území 
Není předmětem PD 
 
f) vliv stavby na životní prostředí  a řešení jeho ochrany 
Stavba jako taková nebude mít vliv na životní prostředí.  
Dodatečným zateplením konstrukcí a výměnou kotle za nízkoemisní bude sníženo zatížení 
ovzduší emisemi z vlastního provozu stavby.  Posouzení je předmětem energetického auditu.  
 
g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 
Není řešeno 
 
h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace 
Stav konstrukcí objektu byl zohledněn při navrhování způsobů jejich  dodatečného zateplení.  
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i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční  polohový a výškový 
systém 
Není požadováno 
 
 
j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické  provozní 
soubory 
viz. výše 
  
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 
provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 
Vlastní provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby.  
Stavební suť bude ukládána do kontejnerů, tříděna a předána odpovědným osobám k likvidaci, 
případně k recyklaci. O stavebním odpadu a jeho likvidaci bude veden stavební firmou záznam. 
Při výjezdu ze stavby bude opatření proti znečištění komunikace z kol stavební techniky. 
 
 
l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Stavební práce budou prováděny stavební firmou dle výběru.   
Pro zajištění bezpečného a neohrožujícího provádění stavby musí být splněny požadavky 
platných právních a ostatních přepisů viz. Zásady org. výstavby 
  
2. Mechanická odolnost a stabilita 
Není zasahováno do statiky objektu. 
 
3. Požární bezpečnost 
Součást PD je technická zpráva požárně bezpečnostního řešení stavby,  která je zpracována pro 
potřebu dodatečného zateplení budovy.   Na stavbě budou splněny veškeré požadavky  
stanovené v této zprávě a vytištěné tučným tiskem.  (viz.  oddíl F.1.3). Budou dodrženy 
požadavky zejména na  venkovní dveře,  materiál KZS  a  na technické požadavky dodatečných 
podhledů v budově.  
  
4. Hygiena, ochrana zdraví  a životního prostředí  
Na stavbě budou použity materiály s atestem.   
 
5. Bezpečnost při užívání 
Stavba bude užívána běžným způsobem. 
 
6. Ochrana proti hluku 
Stavba není zdrojem nadměrného hluku a leží v oblasti, kde nejsou v současné době zdroje 
nadměrného hluku. 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
Vlastní  konstrukce  včetně dodatečného zateplení   mají samy  hodnoty  lepší nebo rovny  než 
hodnoty doporučené  dle ČSN 73 0540-2/Z1- Tepelná ochrana budov. 
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8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Není řešeno. 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí (radon, spodní voda, 
seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod.) 
Stavba je  opatřena  hromosvodnou jímací soustavou.  
V  rámci stavby bude provedena revize  jímací soustavy, případně provedena rekonstrukce 
hromosvodné soustavy. 
   
10. Ochrana obyvatelstva 
Není řešeno 
 
 
11. Inženýrské stavby (objekty)  
Nejsou obsaženy 
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení  staveb 
Nevyskytují se. 


