Akce: Odkanalizovani sidel mésta Stéti — Poceplice, Straci, Radouii, Chcebuz a Brocno
POCEPLICE — COV A KANALIZACE

Stupent : Dokumentace pro provadéni stavby v rozsahu pro vybér zhotovitele stavby
Zak. Cislo: 220

B. Souhrnna technicka zprava

Zari 2023 Vypracoval: Ing. Jitka Mala
Usti nad Labem



B. Souhrnna technicka zprava

Pogeplice — COV a kanalizace

Obsah:

B.l  POPIS UZEMI STAVBY ......cocsiiiiiiiiiiiiiisiiesies sttt st 5
a) Charakteristika Gzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gizemi a nezastavéné tizemi, soulad navrhované stavby
s charakterem tzemi, dosavadni vyuZiti @ ZastavenoSt UZEMi. ......ceeeeeeeeeereereenneneeeneeneeeemenesmseessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 5
b) Udaje o souladu u s Gzemnim rozhodnutim nebo regulaénim pldnem nebo vefejnopravni smlouvou tzemni
rozhodnuti nahrazujici anebo tizemnim sOUhIaseM. .........cccovueiriiiiiiiiiii s 5
) Udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentaci, v ptipadé stavebnich tprav podmitiujicich zménu v uZivani
£ - 17/ + 12N 5
d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkl na vyuzZivani tzemi. ..............c..... 5
e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotcenych
OFBANUL ceeiiiieeiiieeeeeeeeeeeeesseeeeteeeeeessssnneeeeesesassssssseseesesssssssnseesesssssssssnnsessssessssssnnsessesessssssanseseesessssssnnssesesessssssnnseesessssssssnnnnees 5
ZAMER JE MOZNE USKUTECNIT ZA PODMINEK: STAVBA JE VODNIM DILEM, K VYDANI
STAVEBNIHO POVOLENI JE PRISLUSNY VODOPRAVNI URAD MEU LITOMERICE ................... 7
f) Vycet a zavéry provedenych priizkumtl a rozbort — geologicky prazkum, hydrogeologicky prazkum, stavebné
hiStoricky Prizkum @POd. .........eeeeeeiiiiiiiiiiiereiitiiccrreereeeesescsssnnreeessesessssnnseasssessssssnnsesssssssssssnnseassssssssssnnnesssssssssssnnnaansasans 9
g) Ochrana tizemi podle jinych pravnich Predpisll. .....cccccceerieeeiiiirreeeiiieeccirreeeeeeeeesssssnnneeeeesessssssnnsesessessssssnnsessssesssssnnn 9
h)  Poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému Uzemi apod..........ccceeeireeecirvnneeneieeccsssnnneesessesssssnnsessesenas 9
i) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi. ..........cccc........ 10
i) Pozadavky na asanace, demolice, KACeni dFfeVin. ........ccccviiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiinississssssssssssssssssssssssssssses 10

k)  PoZadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemki uréenych k plnéni
FUNKCE 1@S@...ccciiiiieeeeeiiiiiiiineeettiiinisssneeeetssssssssnnseesssssssssssnssesssssssssssnssesssssssssssnnsessssssssssnsnsesssssssssssnnsesssssssssssnnsasssssssssnns 11

1) Uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

mozZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbe...........ccccviiiiiiiiiiiiii 11
m) Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici inVestice. .......ccccvereriiiiiiiiiiiiiiiieeeeceeeeceeeeeeeeeeeeees 11
n)  Seznam pozemki, na kterych se stavha ProVadi........cccccceeiiiiiiiiiiineeiiiiicccisenreeessecessneneesessssssssnnnsesssssssssnnnneanssenas 12
0) Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeé¢nostni pasmo. ............ 12
B2  CELKOVY POPIS STAVBY .......coceooiiiiiiiiiiriesieciesie s 12
B.2.1 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZIVANI ........cc.ccoooovvviiiriirnirsrns 12
a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném stavu, zavéry stavebné
technického, p¥ipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukaci. ........... 12
D) el UZIVANT STAVDY. c.eeverierereiiiiteeteteieiesessessestesessessesseseesessessessesessessessessssessessessesssessessessesessessessesssensessessesassans 12
c)  Trvald nebo doCasna Stavba...........eceeeeeeeiiiiiiiiiiiieiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e s as e s s e s s s e s s s s s aaransasaasanaaanannnnnnnnnnnnnnnn 12
d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkii na stavby a technickych
pozadavk( zabezpecujicich bezbari€rové UZIVANT STAVY. .....cccccceeeiiiiiiiiiiineetitiecccsnneeeeesssessnnnsesessssssssnnnsessssssssssnnnssnsssnns 12
e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotcenych
OFBANUL ceeiiieeiiiireeeeeeeeeeisssseeeeteeeeesssssneeeseseesssssssseeeesesssssssnsessesessssssssssssesesssssssnnsesesesssssssnneesesessssssnseeeesesssssssnnseeessesssssnnnnens 12
f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpistl. ......cccccceeeeeeirrreeeriiieiciiseerereesecesssnnneeeesessessnnneesesessssssnnseesessssssnnns 13
g) Navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkcnich jednotek a
JEJICh VElIKOSTE QPOU. ...ttt e e e s s e e e rrea s s e s s s s e e s an s s s s s s e e e snassssssssasennnsssssssseesnnnssssssssnesnnnnssssnnnennnnnnns 13
h)  zakladni bilance stavby — potfeby a spotieby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou, celkové produkované
mnoistvi a druhy odpadt a emisi, tfida energetické narocnosti budov apod..........ceceeeieeciireeeeiiiiiccirneeeeenee e 18
i) Zakladni predpoklady vystavby — Casové tidaje o realizaci stavby, clenéni na etapy.......cccceeeeeeeeeiieeeeieeeeeeeeeeeeeeeens 19
B.2.2 CELKOVE URBANISTICKEHO A ARCHITEKTONICKEHO RESENI.........c..cccccoovvviinnnnne. 19
a)  Urbanismus — Gzemni regulace, kompozice prostorového FeSeni. .........eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeneeeseessesssssssssssssssssssnnes 19
b)  Architektonické FesSeni — kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné feSeni......cccceevvveeeerrreccccrneneennnnn. 19
B.2.3 CELKOVE PROVOZNI RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY ........c..coccoovioimimoiiieseeeseeeersennnn 19
B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY .......ccccooiiiiiiiiiiiieieceeiesss s 19
2.
PROVOD - inzenyrska spole¢nost, s.r.o. Tel. 475201 580

V Podhaji 226/28, 400 01 Usti nad Labem e-mail: provod@provod.cz



B. Souhrnna technicka zprava

Pogeplice — COV a kanalizace

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY .....ooooiioiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 19
B.2.6 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU.........cc.ccocoiiimiiiiieeeseeeeseeseseeeees e eees e 21
Q) SHAVEDNI FESEN. cuueeeereeiiiiiicceeeettessec e seeree s e s rs s e sneeee s e s s s s s s ssnnn e e s e ssssssssnnnsasesssssssssnnsesssssssssnnseenssesssssnnnnsenesssssssnnnnnns 21
b)  Konstrukéni @ materidlove FESENI. .ucccveviiiiiiiiiiiiccccccccc e e e e e s e e e e s e e e e e e e e e e e e e 23
B.2.7 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI
24
Q) TECHNICKA FESENN. «.uueeeeeiiiiiiceeeeiiiiicccceerees e e ses s s sneeeesessssssssnnseesessssssssnnnsesessssssssnnnsesssssssssnnseenssessssssnnnsenessssssssnnnnens 24
b)  Vycet technickych a technologickych zaFizeni. .....cccoeeveiiiiiiiiiiiiiiicic e 24
B.2.8 .ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI ........co.oooiiiiieeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 24
B.2.9 .USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA ..........cccoooiiiiiieiseeeeeeee s s 25

B.2.10 . HY(,}IEI\,IICKE POZADA,VKY NA STAVBY, POZADAVKY NA !’RACOYNi A KOMUNALNj
PROSTREDI. ZASADY RESENI PARAMETRU STAVBY — VETRANI, VYTAPENi, OSVETLENI,
ZASOBOVANI VODOU, ODPADU APOD., A DALE ZASADY RESENI VLIVU STAVBY NA OKOLI

— VIBRACE, HLUK, PRASNOST APOD. ......oooiiooeeeeeeeeee et eeee e ee et ee s et en e enes e, 25
B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSTHO PROSTREDI .27
a)  Ochrana pied pronikanim radonu z POAIOZI.........cceeeeeiiiieirrrmeeiiiiiicirreneereeseccsssnnneeeessssssssnnseessssssssssnnnsenssssssssnnnnens 27
b)  Ochrana pied bludNYmMi Proudy. ......cccceiiiiiiiiiiiiiiiirrrrr e e e e s e e s s e s s s s s s s s s s s s s s sssesessssssssssssssnnnnans 27
c) Ochrana pred technickou S@IZMICItOU. .....ccciiiiiiiiiiiiiiiiii s s s e e 27
(o IR 0 Tel s - 1o - W e T =To 11 LV] 1T 1 VOSSN 27
€)  ProtipOVOANOVA OPALFENT .....eeeeeereiiiieirrereeeiiiiierssnneetesesessssnseesesssssssssnnsesesssssssssnnsessssssssssnnsssssssssssssnnnsensssssssssnnnnans 27
f) Ostatni Gcinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod. .......ccceeviiiiiiiiiiiiicicceeecrrere e e e e e e e e e e e eeees 28
B.3  PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU ........ccccoovimiimiiiriniineisnsisssiesissssnsisnns 28
a)  Napojovaci mista technické iNfrastrUKtUrY. ........eeeeeeeeeeeiiiiiieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesesssssssssssssssssssssssssnnnnnnnnnnn 28
b)  Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity @ délKy. ......ccccceeeiiiiiiiiiicnreiiiiicccreneeeesssscsneneesessssssssnnnsesesssssssnnnneenssenas 28
B4 DOPRAVNIRESENI .......coooiiiiiiiiiiiiiecnns ettt 28
a) Popis dopravniho fesSeni vcéetné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se snizenou
schopnosti pohybu NEbO OrENTACE. ......cccceeeeeiiieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e ss s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s ssssssnnnnnnnnnnn 28
b)  Napojeni izemi na stavajici dopravni iNfastrUKLUrU........ceeeiiiiiiiiireerecccc e nene e e e se s e s nnnneeeeseas 29
c) DOPFraVA V KIIAU....eeeeecccrcrrrsssssss s s s s s s s s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 29
d)  PEST a CYKIISTICKE STEZKY. ....uuueeeeeeieiiiiiiineeeeieiiiiesisneeeteteeeesssnnseesesessssssnnnsesessessssssnnsessssssssssnnssesessssssssnnnsesesssssssnnnnans 29
B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAYV .........cccocovvimrimmiirnrinnineennne. 29
B.6  POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA..........ccc.coovvmrrinnnnnne. 29
a)  Vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda. ........cccccerereeeiirreeeeiiieeiirrneeeereeeccsssneeeeeesesessssnnnnens 29
b)  Vliv na pfirodu a krajinu — ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a Zivocichl, zachovani
ekologickych funkci a vazeb v Krajin@ Qpod...........ceeeeeeeeeeeeeeieeeiieeiieeeeeeieeeeeeeeseeeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 31
c¢)  Vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000. ...........ccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemeeemeemeeeeeeeeeeemeesesesssssmssssssssssssssssnnsnsnnnnns 33

d) Zptsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi, je-li podkladem.

33
e) Vpripadé zamérl spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zptisobu naplnéni
zaveéru o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano............ceeeereceeiireeeeeereccccinnnnnns 33

f) Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich pfedpist.
V pfipadé, Ze je dokumentace podkladem pro stavebni fizeni s posouzenim vlivli na Zivotni prostfedi, neuvadi se

informace k bodiim a), b), c), d) a e), nebot jsou souéasti dokumentace vlivii ziméru na Zivotni prostfedi. ........cceeuu.... 33

B.7 OCHRANA OBYVATELSTV A et be e et re e st e e e sareeaareas 33

B.8  ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY ......ocoooiiiimiimiiiiieinsesesesssssssssesssessssssssesssssssassssssasssns 33

B.9  CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENL..........cccocooiiiiiiniinininineseseeeessissesesss e 33
3.

PROVOD - inzenyrska spole¢nost, s.r.o. Tel. 475201 580

V Podhaji 226/28, 400 01 Usti nad Labem e-mail: provod@provod.cz



B. Souhrnna technicka zprava

Pogeplice — COV a kanalizace

Seznam tabulek:

Tab.1 Navrhové hydraulické zatézovaci parametry COV POEEPLICE. .......cvrvrivrvreiericicicie e, 13
Tab.2Navrhové latkové zatézovaci parametry COV POCEPIICE. ........c.evrvrvrciiicicicieeeeies s, 13
Tab.3Navrhové hodnoty ukazatell zne€isténi v odtoku z COV POZEPIICE. ...vvvrrvriiiriiieieieisieiss e, 14
Tab.4Hlavni technické a technologické parametry aktiva¢niho systému COV PoEepliCe. ..........cocrvvrrrrrreiererrereeiseienieans, 14
Tab.5Hlavni technické parametry aktivaéniho systému COV POCEPICE. ........vvvvririrrerieiieiiesseissiesissesiss s, 15
Tab.6Navrh potieby vzduchu pro kapacitu COV Poéeplice na Grovni 250 EO..........cccovueurrueicreieieeieiesiesies s, 15
Tab.7Z4kladni technické parametry dosazovaci nadrze COV POCEPIICE. ........vvuevrvrirririeiiisiesieeissesissssis s, 17
Tab.8Hlavni technické a technologické parametry kalového hospodatstvi COV PoEeplice. .........c.ocurvrrrrierciereierninne, 18
TAD.IDIUNY OUPAUU ...ttt ettt b bbbt bbbk h b b s b bR e b bR e b b e st e bt bt e bt b et et ettt nn s 30
4.
PROVOD - inzenyrska spole¢nost, s.r.o. Tel. 475201 580

V Podhaji 226/28, 400 01 Usti nad Labem e-mail: provod@provod.cz



B. Souhrnna technicka zprava

Pogeplice — COV a kanalizace

B.1 POPIS UZEMI STAVBY

a) Charakteristika tzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné twzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi.
Mistni ¢ast Poceplice se nachazi jihovychodnim smérem od mésta Stéti ve vzdalenosti cca 2,0 km na pravém

behu Labe. Mistni &ast je rozdélena komunikaci 11/261, ktera spojuje mésto Mélnik a mésto Stéti. Nadmoiska
vyska uzemi se pohybuje v rozmezi 154 - 172 m n.m.

Stokova sit’ je navrZzena v zastavéné i nezastavéné Casti obce Poceplice. Trasa kanalizace bude vedena v
nezpevnéném a zpevnéném terénu, v komunikacich SUS II. tiidy a v mistnich komunikacich. Cistirna odpadnich
vod pro EO 250 a Cerpaci stanice bude umisténa v jizni ¢asti Poceplic na pozemku ¢. 872 k.u. Poceplice, ktery je
ve vlastnictvi mésta Stéti.

Stavba je navrzena tak, aby co nejefektivnéji odvedla splaskové vody od vSech nemovitosti. Z hlediska provadéni
stavby lze stavenisté pokladat za vhodné.

b) Udaje o souladu u s izemnim rozhodnutim nebo regulaénim plinem nebo vefejnopravni smlouvou
uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim souhlasem.
Stavba je z hlediska uplatiiovani zamérti izemniho planovani pfipustna a je v souladu s platnou uzemné planovaci

dokumentaci. Posledni Zména uzemné planovaci dokumentace je ¢.7 &.j.: 1901/2011-6459/2012/0SZPD/Zw,
nabyti G¢innosti 02.08.2012.

Stavba je navrzena v souladu s prodlouzenim uzemniho rozhodnuti ¢j. 35-2631/0SZPD/MN a dle vydaného
tizemniho rozhodnuti - rozhodnuti o umisténi stavby — &.j.: 610-11162/2018/0SZPD/Zw ze dne 14.9.2018
(nabylo pravni moci 17.10.2018) a povoleni knakladani svodami a stavebni povoleni
MULTM/0006855/22/ZP/JBa ze dne 25.1.2022 a zménou stavby pied dokonéenim pod &,;j.
MULTM/0065430/23/ZP/JBa ze dne 22.08.2023

c¢) Udaje o souladu s izemné& planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich wiprav podmiiiujicich zménu
V uzivani stavby.

Netyka se.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na vyuZivani tzemi.

Stavba je navrzena v souladu se Zakonem ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni

zakon), ve znéni pozdéjsich predpisii (169/2018 Sb.).

Dle stavebniho zédkona je stavba navrzena dle vyhlasky €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby,
ve znéni pozdgjsich predpist (323/2017 Sb.).

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organi.
Vyjadfeni subjektti dotéenych stavbou budou obsaZena v ¢asti - Dokladova Cast.

Ke stavbé byla vydana tato zavazna stanoviska:

K vydanému Gzemnimu rozhodnuti byly vydany zavazna stanoviska:

Meéstsky urad LitoméFice, stavebni urad, Mirové namésti 15/7, 412 01 Litomérice — odbor zivotniho prostredi
¢.j. MULTM/0068526/17/ZP/IMi ze dne 7.7.2014
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Souhlasi za podminek:

1. Skryvka pro ptipravu ploch pro umisténi COV v k. 4. Radouit a umisténi odtokuz COV v prostoru

LBC 6 ,,Slepé rameno u Poceplic" v k. 0. PocCeplice bude provedena az ke konci vegetacniho obdobi v

mesici zafi z davodu ochrany volné zijicich Zivocichd.

2. Vk. 0. Poceplice bude v prostoru LBC 6 ,,Slepé rameno u Poceplic", véetné biehové linie toku, dotéeném

navrhovanou stavbou proveden zakladni pfirodovédny prizkum k ovéfeni pfipadného vyskytu zvlaste

chranénych druht /dale ZCHD/ rostlin a zivocichti v obdobijaro

- polovina Cervence, zp acovany odborné zplsobilou osobou. V piipadé vyskytu ZCI-JD bude pozadan

Krajsky ufad Usteckého kraje, odbor zivotniho prostiedi a zemédélstvi, Usti nad Labem 0 vydani

vyjimky ze zakaza ve smyslu §56 zakona.

3. Na lesnich pozemcich, v nivach a v prostoru LBC 6 ,,Slepé rameno u Poceplic" v k. 0. Poc¢eplice nesmi

byt prekracovana stanovena Sife stavebniho pruhu, skladovan stavebni material a nesmi byt parkovana

stavebni mechanizace.

4. V nivach a v blizkosti tokd nesmi byt skladovany snadno rozpojitelné a odplavitelné materialy.

5. Béhem stavby nesmi dojit k uniku pouzitych stavebnich smési, pohonnych hmot amazadel

z pouzité mechanizace do tokd.

6. Z niv toka a lesnich pozemku budou po skonceni stavby odstranény vSechny zbytky stavebnich

material.

7. Terén V nivach a na lesnich pozemcich bude po skonceni stavby urovnan a uveden do ptivodniho
stavu

8. V ramci realizace stavby bude dodrzena CSN 83 9061 Technologie vegetaénich uprav v krajing —

ochrana stromt, porostil a vegetacnich ploch pii stavebnich pracich. V ptipadé, Ze vzdalenost trasy navrhované

stavby od kment nebude mozné dodrzet, je tfeba v blizkosti stromi provést vykopy rucné. Pripadné prerusené

koteny budou obratem oSetfeny a vykop bude v co nejkratsi dobé po odkryti zasypan.

9. Nesmi dojit k ukladani zemin, stavebnich materialti, odstavovani techniky v kofenovém prostoru

stromd.

10. Piipadné myceni naletovych dievin musi byt provedeno v souladu s vyhl. S. 189/2013 a nasledné s §8

odst. 1 zakona

Meéstsky urad LitoméFice, stavebni urad, Mirové nameésti 15/7, 412 01 Litomérice — odbor Zivotniho prostredi
¢.j. 0039796/14/ZP/LMi ze dne 30.10.2017

Bez ptipominek

Meéstsky urad Litomérice, stavebni urad, Mirové nameésti 15/7, 412 01 Litomérice — odbor zivotniho prostredi
C.j. 0044508/14/ZP/LMi ze dne 7.7.2014

Stanovisko k umisténi a provedeni stavby v nadregionalnim prvku USES - souhlasi

Meéstsky urad Litomérice, stavebni Lifqd, Mirové namesti 15/7, 412 01 Litomeérice — Koordinované zavazné
stanovisko ¢.j. MULTM/0076982/21/SU/DM;i ze dne 1.11.2021

1. Ochrana ovzdusi

w

Zamér je mozny, COV je nevyjmenovany zdroj znecisténi ovzdusi, ke kterému dle ustanoveni §11
odst. 3 vydava MéU Litoméfice, odbor Zivotniho prostfedi, zavazné stanovisko. Zavazné stanovisko
se vydava k umisténi, provedeni a uzivani staciondrniho zdroje

2. Odpadové hospodarstvi
Zamér je mozné uskutecnit za podminek:
- Nakladani s odpady se bude fidit hierarchii odpadového hospodarstvi, podle niz je prioritou
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predchazeni vzniku odpadu, a nelze-1i vzniku odpadu piedejit, pak v nasledujicim potadi jeho
priprava k opétovnému pouziti, recyklace, jiné vyuziti véetné energetického vyuziti, a neni-
li mozné ani to, jeho odstranéni (viz §3 zakona o odpadech)

- Pfi realizaci stavby musi byt plnény Obecné povinnosti pfi nakladani s odpady - dle § 13
odst. (1) je kazdy povinen soustied’ovat odpady oddélené, nakladat s odpady tak, aby byly
zabezpeceny pred odcizenim nebo tnikem, nebo aby nedoslo k jeho znehodnoceni, predavat
odpad, ktery sam nezpracuje, pouze do zafizeni uréeného pro nakladani s danym druhem a
kategorii odpadu apod.

- vpiipad¢ odpadu urceného k ulozeni na skladce odpadti nebo k zasypavani  piedat udaje
podle pismene d) formou zakladniho popisu odpadu, v piipadé prvni z opakovanych
dodavek odpadu je soucésti zakladniho popisu odpadu stanoveni kritickych ukazateld, o
nichz je pivodce odpadu povinen v ptipadé opakovanych dodavek predavat informace, na
zéklad¢ dohody s ptivodcem odpadu miize zajistit zpracovani zdkladniho popisu odpadu
provozovatel zafizeni, do kterého je odpad pfedavan, nebo zprostiedkovatel, za zpracovani
zéakladniho popisu vSak odpovida piivodce odpadu a

- pfi odstrafiovani stavby, provadéni stavby nebo udrzbé stavby dodrzet postup pro nakladani
s vybouranymi stavebnimi materialy ur¢enymi pro opétovné pouziti, vedlej§imi produkty a
stavebnimi a demoli¢nimi odpady tak, aby byla zaji§t€éna nejvys$$i moznd mira jejich
op&tovného pouziti a recyklace.

- Budou plnény povinnosti vyplyvajici z nové vyhlasky ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady.

3. Ochrana lesa

Bez ptipominek

4. Ochrana zemédélského piidniho fondu

Bez pfipominek

5. Ochrana vod

Zamer je mozné uskute¢nit za podminek: Stavba je vodnim dilem, k vydani stavebniho povoleni je

pfislusny Vodopravni tfad MEU Litomeétice

6. Doprava na pozemnich komunikacich

Zamér je mozné uskutecnit za téchto podminek:

- Stavba kanalizace se dotyka silnice 11/261 v obci Poceplice. K umisténi kanalizacni sité do silnice
je nutné vydat rozhodnuti o zvlaStnim uzivani komunikace pro umisténi siti, pro které je nutno
dolozit souhlas majetkového spravce silnice (Sprava a udrzba silnic Usteckého kraje) a doklad o
zaplaceni

spravniho poplatku. O toto povoleni zvlastniho uZzivani komunikaci pro umisténi siti pozada
stavebnik pfed vydanim uzemniho souhlasu, izemniho rozhodnuti.
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- Pro provadéni stavebnich praci v silnici musi byt vydano rozhodnuti o zvlastnim uZzivani
komunikace, pro které je nutny souhlas majetkového spravce silnice (Sprava a tdrzba silnic
Usteckého kraje), souhlas Policie CR KR DI Litoméfice a doklad o zaplaceni spravniho poplatku.
O povoleni zvlastniho uzivani pozada stavebnik (nebo zplnomocnény zhotovitel) zdejsi odbor pred
realizaci pii

doplnéni nasledujicich dokladt: termin realizace, jméno a ptijmeni odpovédného pracovnika, datum
narozeni, Cislo telefonu a adresu.

- Déle dopliiujeme, Ze pokud bude nutné misto praci oznacit dopravnimi znackami, bude zdejsi
Meéstsky ufad Litomeétice, odbor dopravy a silni¢niho hospodéistvi ve smyslu ustanoveni § 77
zakona c¢islo 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisd,
pozadan o

stanoveni pfechodné upravy provozu, které bude projednano s pfisluSnym dotéenym organem
Policii CR KR DI Litoméfice a bude piedlozen navrh dopravniho znadeni (opatieni) pfi vlastni
realizaci.

7. Pamatkova péce

Zamer je mozné uskuteCnit za téchto podminek: Méstsky urad Litométice, Odbor $kolstvi kultury,
sportu a pamatkové péce jako organ statni pamatkové péce ve smyslu § 29 odst. 2 zakona ¢.20/1987
Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich piedpist, timto sdéluje, Ze zavazné stanovisko
organu statni pamatkové péée bude k piedlozenému zaméru "Odkanalizovéni sidel - Pogeplice COV
a kanalizace " vydano samostatné.

8. Uzemni planovani

Zamérem neni dotéeno

Meéstsky urad LitomeFice, odbor Skolstvi, kultury, sportu a pamatkové péce, Mirové namesti 15/7, 412 01
Litomérice — Zavazné stanovisko ¢.j. MULTM/00800565/21/SKAS/JSt ze dne 10.11.2021

Pfipustné bez doplhujicich podminek

Mestsky urad Litomérice, odbor Zivotniho prostredi, Mirové nameésti 15/7, 412 01 Litomérice — Zdvazné
stanovisko ¢.j. MULTM/0065710/17/ZP/JPa ze dne 17.10.2021

Souhlasné stanovisko za podminky: Stavebnik pozada o vydani zavazného stanoviska podle §11 odst. 3
Kk provedeni stacionarniho zdroje.

Meéstsky urad LitomeFice, odbor Zivotniho prostredi, Mirové namesti 15/7, 412 01 Litomérice — Zavazné
stanovisko ¢.j. MULTM/0077424/21/ZP/MJi ze dne 19.11.2021

Souhlasné stanovisko za podminky: Stavebnik umozni kontrolu stacionarniho zdroje pied zahajenim provozu
— kontrola bude provedena na zaklad¢é pozvanky od stavebnika

Hasicsky zachranny sbor Usteckého kraje, Uzemni odbor Litomérice, Ceskolipska 1997/11, 412 01 LitoméFice —
Zavazné stanovisko ¢,j. HSUL-4454-2/L.T-2021 ze dne 4.10.2021

Souhlasné stanovisko
Mestsky urad Stéti, odbor stavebni, Zivotniho prostredi a dopravy, Mirove namesti 163, 411 08 Stéti — Zdavazné
stanovisko ¢j. 11779/2021/0OSZPD/Dr ze dne 29.9.2021

Souhlasné stanovisko pfi splnéni podminek Gizemniho rozhodnuti &.j.: 610-11162/2018/0SZPD/Zw ze dne
14.08.2018

Krajska hygienicka stanice Usteckého kraje, Moskevska 15, 400 01 Usti nad Labem — Zdvazné stanovisko ¢.j.
KHSUL 51568/2017 ze dne 26.10.2017
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Souhlasné stanovisko pii splnéni podminek :

Ke kolauda¢nimu fizeni bude piedlozeno méteni hluku v ramci zkusebniho provozu COV Poceplice a
COV Radoun viici nejblizsi obytné zastavbe k prokazéani podlimitni hluénosti z vlastniho provozu zatizeni

- Pfed uvedenim stavby do trvalého uzivani budou piedlozeny doklady k pouzitym materidlim
ptichazejicich do styku s pitnou vodou a protokol o zkousce s vysledky kraceného rozboru pitné vody
dodavané novym vodovodnim fadem na COV Poceplice.

f) Vycet a zavéry provedenych pruzkumi a rozbori — geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum,

stavebné historicky priuzkum apod.

K projektové dokumentaci byl v ¢ervenci 2013 vypracovan Hydrogeologicky posudek RNDr. Janem Knézkem.

Zavér hydrogeologického posudku: Stavba COV a kanalizace Podeplice je technicky i enviromentalnd
realizovatelna i provozovatelna bez vétSich obtizi.

Prizkum vyskytu ptidniho radonu nebyl proveden.

g) Ochrana tizemi podle jinych pravnich predpisi.

Mistni ¢ast PoCeplice plné zasahuje do CHOPAYV Severoceska kiida.

Objekt COV je umistén mimo uzemi biokoridoru a biocentra. Umisténi COV je navrzeno v souladu s prvky
lokélniho USES.

V feseném tzemi doslo jiz v minulosti k ¢etnym archeologickym naleztim. V souladu s ustanovenim zakona o
statni pamatkové péci je celé fesené Uzemi tieba povazovat za uzemi s archeologickymi nalezy.

Stavebnik bude respektovat ust. §22 zakona ¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, podle kterého je stavebnik
povinen od doby pfiprav stavby oznamit zimér Archeologickému ustavu AV CR, Praha 1 a umoZznit jemu nebo
opravnéné organizaci provést na dotéeném tizemi zachranny archeologicky vyzkum.

Stavba nezasahuje do ochranného pasma Ceskych drah, a.s.

Cast stavby se nachazi v pasmu do vzdalenosti 50m od okraje pozemki uréenych k pInéni funkce lesa a to
ppé. 554/2, 492/14, 509/2, 510/2, 509/1 a 507/1 v k.u. Poceplice.

Pti realizaci stavby dojde k docasnému zaboru zemédelské pidy v intravilanu obce. Pfi realizaci stavby nedojde
k trvalému zaboru zeméd¢lské pady.

h) Poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tizemi apod.
Jizni ¢ast zastavby obce Poceplice lezi v aktivni zoné zaplavového uzemi feky Labe. Poceplice lezi v trovni

825,3 . km Dolniho Labe. Dle povodiiového modelu z roku 2013 je v tomto stani¢eni feky Labe hladina Qigo ha
koté 158,8 m n. m.

Cistirna odpadnich vod v obci Pogeplice je navrzena nad hranici hladiny stoleté vody feky Labe na koté
159,0 m n.m.

N-leté povodiiové pritoky feky Labe:

N 1 5 10 20 50 100
Qn (M3/s) 1228 2153 2578 3016 3612 4083

Na kanalizaci bude pouzito litinovych poklopt bez odvétrani (vodotésné), ¢imz bude zamezeno vtoku destovych
vod do systému splagkové stokové sit&. Sachty budou vodotésné a po montazi budou spoje jednotlivych &asti
Sachty utésnény proti spodni vodé. Stavba se z ¢asti nachazi v zaplavovém uzemi, v tomto tizemi budou poklopy
Sachet opatfeny proti tlaku vody s protipovodiiovou ochranou.

Na kanaliza¢nich stokach Al, A1-1A1-2, Al1-3, Al-4, A2 a Caste¢né na stoce A (na kanalizac¢nich stokach
Al, Al-1A1-2, Al1-3, Al-4, A2 a ¢asteCné na stoce A (od COV po kiiZovatku u SUS) budou v kanalizac¢nich
Sachtach umisténa viretenova Soupatka pro uzavieni odtoku v piipadé povodni.
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Na hlavni gravitacni stoce A budou umistény 3 kanaliza¢ni Sachty s vietenovym Soupatkem. Dale budou
kanalizacni Sachty s vietenovymi Soupatky osazeny u gravitacnich kanalizacnich stok A1, A1-1, Al-2, A1-3, Al-
4 a A2. Soupatka budou slouzit k manudlnimu uzavieni p¥itoku odpadnich vod z jednotlivych usekii kanaliza¢ni
sité.

Soupétka na stoce A budou umisténa v misté pod kaplickou (odboceni stoky A1), u &.p.14 (odbodeni stoky A2)
a pied kfizovatkou s komunikaci SUS. V piipadé velkych vod bude v této $achté uzavien piitok odpadnich vod
na COV, bude zde umisténo mobilni &erpadlo a odpadni vody budou pieterpavany piimo do feky Labe. Pfesny
popis ¢innosti pii povodnich bude soucasti manipulac¢niho a provozniho fadu.

Poddolovana tzemi ani uzemi nachylna k sesuviim zde nejsou evidovana.

i) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v izemi.

Trvale nezadouci vlivy nebudou. Po dobu stavby dojde k do¢asnému negativnimu vlivu.

Pfi provadéni je nutno pouzivat pouze takové dopravni a mechanizacni prostiedky, které splituji pozadavky
technickych piedpisti a pozadavky na ochranu zivotniho prosttedi. Podrobné&jsi popis je uveden v ¢asti této zpravy
B.8 Zasady organizace vystavby.

Pti realizaci stavby a po jejim uvedeni do provozu nelze vyloucit vliv téchto rizik:
Docasné sniZeni hladiny podzemni vody

Pokud niveleta zasahuje pod trovei hladiny spodni vody je nutno pfi stavbé cerpat hladinu podzemni vody cilen¢
snizovat. Po skonceni stavby vSak musi byt vSechny doCasné zfizené drenazni systémy zlikvidovany a rezim
podzemni vody musi byt uveden do ptivodniho stavu. V pfipad€ nutnosti se provedou i té€snici plomby napftic
stavebni ryhou, aby se zabranilo proudéni vody podél potrubi.

Pti provadéni stavby pod hladinou podzemni vody, kde se nachéazeji domovni studny, doporucuje projektant
provést pied a v prub&hu praci monitoring studni.

Zpétné vzdouvani vody z kanalizace

Nesouvisi s realizaci stavby, ale je dan hydraulikou potrubi. U oddilné splaskové kanalizace je nepiipustny a
pokud nastane, je to znamka toho, Ze v potrubi doslo k zavad¢ ¢i havarii.

Poruseni stavajicich drenaZnich systému, podmaceni tizemi

V pfipad¢ objeveni starych drendznich systémil je tfeba tyto zachovat, aby nedoslo k jejich pferuseni s naslednym
vzestupem hladiny podzemni vody a podmacenim okolniho terénu.

Poklesy terénu

Poklesy terénu obvykle souvisi s nedostate¢nym pazenim stavebnich ryh, kdy dochazi k uvoliiovani materialu
stén a jeho vypadavani do dna vykopu.

Poklesy ptimo ve vlastni ryze jsou zpisobovany nedostate¢nym hutnénim. Plati, Ze zpétné zasypy potrubi je
nutno hutnit po vrstvach odpovidajicich pouzitému hutnicimu prostiedku. Zvlastni pozornost je tieba vénovat
hutnéni materialu po bocich potrubi a v ochranné zén¢ do 30 cm nad vrchol potrubi.

Poruchy na objektech

Tento jev v okolni zastavbé byva obvykle zptisoben vibracemi pii rozpojovani materialu t€Zeného ze stavebni
ryhy, pfipadné poklesem podlozi vedené ryhy v tésné blizkosti objektu. Je tfeba dodrzovat tato pravidla:

- Dulezitym kritériem je smykova plocha pod tthlem vnitiniho tfeni zeminy.

- Otevirat ryhu pouze po kratkych usecich

- Pouzivat zatazné nebo hnané pazeni

- Radné zhutiiovat za postupného vytahovani paZeni

- Minimalizovat dobu vystavby podél takovychto objekti
Za ptfimétenou ochranu pfilehlych nemovitosti vii¢i negativnim ucinkiim stavby zodpovida zhotovitel.
j) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin.

Stavba kanalizace, CS a COV je navrzena tak, aby nebylo tfeba bourat zidné stavajici objekty. Neni tfeba
odstrafiovat ani celé stavby, ani jejich casti. Jedinymi pracemi tohoto charakteru bude poruseni stavajicich
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ziviénych povrchll vozovek v mistech, kde potrubi vede vozovkou. Tam pak bude Ziviéna vozovka v ramci
povrchovych prav obnovena v ptivodni podobg.

Dojde k pokaceni nékolika vzrostlych stroml nachéazejicich se v misté realizace novych zpevnénych ploch a
nasypu arealu COV.

k) Pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského piuidniho fondu nebo pozemki
urcenych k plnéni funkce lesa.

Pfi realizaci stavby dojde k docasnému zaboru zemédélské pidy v intravilanu obce. Pfi realizaci stavby nedojde

k trvalému zaboru zeméd¢lské pady.

Investor je povinen na vlastni naklady zajistit skryvku ornice. Skryvka bude provedena do hloubky 0,15 m.
V arealu COV bude skryvka provedena do hloubky 0,3 m. Zahajeni skryvky zeminy bude pisemné ozndmeno
organu ochrany ZPF. Veskera manipulace se zeminou musi byt zaznamenana ve stavebnim deniku. Rozprostieni
ornice musi byt provedeno nejpozdgji ke dni kolaudace podle § 10 odstavce 2 vyhl. C. 13/1994 Sb. Po dobu
uskladnéni na mezideponii je investor povinen zajistit fadné oSetfovani podle § 10 vyhlasky ¢. 13/1994 Sh.
Docasné odnéti pozemkti ze ZPF bude kratsi nez 1 rok.

Pro docasné ukladani vytéZzené zeminy, stavebnich materialti a sejmuté ornice lze vyuzit obecnich pozemku.
Nadbytecny stavebni material bude odvezen na skladku stavebniho materialu.

Pfti realizaci stavby nedojde k do¢asnému ani trvalému zaboru lesni pidy.
I) Uzemné technické podminky — zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, mozZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé.

Dopravni infrastruktura
- Krajské silnice ¢. II. tiidy (Sprava a tdrZba silnic Usteckého kraje, p. 0.)

- mistni komunikace (Mésto Stéti)

Areal COV nebude vefejné piistupny. Hlavni vjezd pro obsluhu a provoz COV bude ze stavajici cesty. Dale
budou v arealu COV vybudovany manipulaéni plochy a chodniky. Do arealu COV budou zajizdét kromé osobni
dopravy (zaméstnanci) také nakladni automobily (FEKA viiz, jefaby atd.).

Stavba splaskové kanalizace nebude vyzadovat nové napojeni na dopravni infrastrukturu.

Technicka infrastruktura

V lokalité stavby se z inzenyrskych siti nachdzi sit’ vodovodni, sdélovaci kabely, rozvody elektrické energie a
vetejné osvétleni.

- vodovod (vlastnik — SeveroCeska vodarenskd spole¢nost a.s.,
provozovatel — Severoceské vodovody a kanalizace a.s.)

- nadzemni el. vedeni a podzemni el. vedeni ~ (CEZ Distribuce a.s.)
- sdélovaci kabely (CETINa.s.)
- vefejné osvétleni (vlastnik - Mésto Stéti,
provozovatel - ELTODO OSVETLENI, s.r.0.)

COV bude napojena na energetickou a vodovodni sit’.

m) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.

Souvisejici investici ke stavbé COV a CS je vystavba ptipojky NN o délce 524,0 m. Souvisejici investici ke
stavbé COV je vystavba vodovodni ptipojky o délce 133,3 m.
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Stavbou dotéené pozemky budou po realizaci stavby uvedeny do ptivodniho stavu. Napojeni na energetickou a
vodovodni sit’ bude provedeno skrz nové vybudované ptipojky.

n) Seznam pozemkii, na kterych se stavba provadi.

Dotcené pozemky jsou uvedeny v ¢asti A. Priivodni zprava — Pfiloha: Seznam dotcenych pozemki.

0) Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpe¢nostni pasmo.

Viz E. Dokladova ¢ast

Ochranné pasmo kanalizace je 1,5 m od lice potrubi na kazdou stranu pro potrubi vnitiniho pruméru do 499 mm,
pro potrubi vétSich vnitinich priméri bude ochranné pasmo kanalizace 2,5 m od lice potrubi na kazdou stranu.

Ochranné pasmo ¢&istirny odpadnich vod navrhujeme 25,0 m od plasté budovy COV. Navrzené ochranné pasmo
COV je v souladu s TNV 75 60 11 — Ochrana prosttedi kolem kanaliza¢nich zatizeni.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZIVANI

a) Nova stavba nebo zména dokoncéené stavby; u zmény stavby tdaje o jejich sou¢asném stavu, zavéry
stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni

nosnych konstrukei.

Nové budovand kanalizace a COV bude novostavba.

b) Ugel uzivani stavby.

Dokumentace fesi odvedeni splagkovych vod z mistni ¢asti Poéeplice na novou COV 250 EO v Poéeplicich.
Stavba je navrZena tak, aby co nejefektivnéji odvedla splaskové vody od vSech nemovitosti.

Utelem ¢&istirny odpadnich vod je optimalni funkce a docileni co nejvyssi u¢innosti &isténi pii pouziti nejlepsi
dostupné technologie v oblasti zneskodnéni méstskych odpadnich vod.

V obcich je navrzena gravitacni kanalizace. Navrhované stoky budou odvadét pouze splaskové odpadni vody.
Umisténi tras kanalizace, CSA a COV je ziejmé ze situace ve vykresové Gasti.

Cistirna odpadnich vod je navrzena pro 250 EO.

Celkova délka gravitacni kanalizace bude 1 567,10 m a délka vefejnych casti kanaliza¢nich pfipojek bude
577,20 m. ( DN 150 — 62 ks — 332,10 m, DN 200-16 ks — 116,0 m, tlakova piipojka — 6 ks — 129,10 m)

¢) Trvala nebo do¢asna stavba.

Stavba COV a kanalizace a CS budou stavbou trvalou.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby a
technickych poZadavkua zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavy.

Stavba je navrZena v souladu se Zakonem ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni

zakon), ve znéni pozd¢jsich predpisi (169/2018 Sb.).

Dle stavebniho zédkona je stavba navrzena dle vyhlasky €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby,
ve znéni pozdéjsich predpist (323/2017 Sb.).

e) Informace o tom, zda a Vv jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organii.

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s vyjadfenimi a pozadavky subjektti dotéenych stavbou.
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f) Ochrana stavby podle jinych pravnich piedpisi.
Pti zpracovani projektové dokumentace byly respektovany pozadavky organti statni spravy a subjektd dotéenych
stavbou.
Zakon ¢.183/2006 Sb o tizemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon).
Vyhlaska MZe 590/2002 o technickych pozadavcich pro vodni dila.
Vyhlaska 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby:
-Stavba se nenachazi v ochranném pasmu vodniho zdroje.

-Trasy trubnich vedeni jsou navrzeny tak, aby nedoslo k naruseni stavajicich staveb.

g) Navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, pocet funkénich
jednotek a jejich velikosti apod.

cov

Zakladni vstupni udaje

Odpadni vody budou do Cistirny piivadény novou striktné oddilnou kanalizaci. Navrhové parametry jsou shrnuty
Vv nasledujicich Tab.1 a Tab.2.

Tab.1 Navrhové hydraulické zatézovaci parametry COV Poceplice.
Pratok m3.d* m3.h? l.s?
Q24 37,5 1,6 0,43
Qspl 30,0 1,3 0,35
Qb 7,5 0,31 0,09
Kq 15
Qu 52,5 2,2 0,61
Kn 4,6
Qmax - 8,9 2,5
Tab.2 Navrhové latkové zatézovaci parametry COV Poceplice.
Ukazatel g. (EO.d)? kg. d? mg. It
pocet EO 250
BSKs 60,0 15,0 400,0
CHSKcy 120,0 30,0 800,0
NL 55,0 13,8 366,7
N-NH4 67% N-celk 2,5 66,7
N-celk 15,0 3,8 100,0
P-celk 2,0 0,5 13,3

Hodnoty z vyse uvedenych tabulek jsou podkladem pro navrh technologickych zatizeni COV.

PoZadavky na kvalitu odtoku

Pro ucely formulovani budouciho vodohospodaiského rozhodnuti je navrzeno slozeni finalniho odtoku uvedené
v Tab.3, které je v souladu s dikci NV €. 61/2003 Sb. v platném znéni. Limitni sloZeni finalniho odtoku respektuje
pozadavky specifikace ,,nejlepsi dostupné technologie® pro danou velikost zdroje znecisténi.
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Tab.3 Navrhové hodnoty ukazatelii znecisténi v odtoku z COV Poceplice.
Ukazatel jednotka hodnota ”p” hodnota ”m” rocni pramér
CHSK mg.It 110,0 170,0 -
BSKs mg.It 30,0 50,0 -
NL mg.It 40,0 60,0 -

hodnota ,,p”

Vv povolené mife ptekrocCitelnda hodnota stanovena v typu vzorku A nebo B nebo C podle

poznamky 3) k tabulce 1 ptilohy 4 v souladu s rozhodnutim vodopravniho tradu.

hodnota ,,m” nepiekrocitelné koncentrace ukazateli znecisténi stanovené ve dvouhodinovém smésném vzorku
ziskaném slévanim 8 dil¢ich vzorku stejného objemu v intervalu 15 minut.

Velmi jemné Cesle

Objekt hrubého predcisténi bude zahrnovat velmi jemné automaticky ¢isténé Cesle s $ifi pralin 3 - 6 mm
s dopravou shrabk do plastového pytle ¢i popelnice.

Pro uvazované zatizeni COV Poceplice odpovidajici 250 EO Ize o¢ekavat nasledujici produkci shrabki.
Zachyt shrabk:

celkovy zachyt shrabki 1,3 trok?
specificka objemova hmotnost 800 kg.m
objem shrabku 41d?t

Velmi jemné ¢esle budou doplnény obtokovym kanalem s uzaviracimi armaturami. Obtokovy zlab bude osazen

jemnymi rucné cisténymi eslemi s $iii prilin 15 mm.

Aktivaéni proces

Odpadni vody zbavené hrubych necistot budou pfivadény do jedné aktiva¢ni nadrze. Aktiva¢ni nadrz bude
vybavena jemnobublinnymi aera¢nimi elementy a ponornym michadlem. Do aktiva¢ni nadrze bude zaustén
proud vratného kalu a odtah plovoucich necistot z hladiny dosazovaci nadrze.

Aktivovany kal bude v aktivacni nadrzi kultivovan jak za anoxickych podminek (tj. bez ptitomnosti rozpusténého
kysliku a za ptitomnosti oxidovanych forem dusiku), tak za podminek oxickych (tj. za pritomnosti rozpusténého
kysliku). Za anoxickych podminek bude dochdzet plisobenim mikroorganismti aktivovaného kalu k biologické
denitrifikaci. Pisobenim skupin mikroorganismu aktivovaného kalu budou oxidované formy dusiku redukovany
na molekularni dusik pifi soucCasné spotiebé organického znecisténi. Za podminek oxickych bude dochazet
k oxidaci amoniakalniho dusiku pfitomného v surové odpadni vodé. St¥idani anoxickych a oxickych podminek
v predni Gasti aktivaéni nadrze bude ovladano v zavislosti na nastaveni fidiciho &lenu COV. Biologicky stupeii
COV bude mit technické a technologické parametry uvedené v nasledujicich Tab.4 a Tab.5.

Tab.4 Hlavni technické a technologické parametry aktivacniho systému COV Poceplice.
Parametr jednotka hodnota
Zatizeni COV v EO dle BSKs EO 250
Zatizeni aktivace v EO dle BSKs EO 250
Zatizeni aktivace BSKs kg.d? 15
Hydraulické zatizeni m3.d? 37,5
Celkovy objem aktivacni nadrze (bez separacni ¢asti) m?3 86
Oxicka perioda provozu v alternativni aktivaéni nadrzi h
Anoxicka perioda provozu v alternativni aktivacni nadrzi h 2
Hloubka vody v aktivaéni nadrzi m 4,5
Koncentrace biomasy v aktivaci pfi Tmin=10 °C kg.m?3 4.0
Recirkulaéni pomér vratného kalu % Q24 691
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Hydraulicka doba zdrZeni h 55
Stafi kalu d 28,7
Zasoba kalu v systému kg 344
Produkce kalu kg.d? 12
Objemove zatizeni CHSK kg.m3.d? 0,349
Objemové zatizeni BSKs kg.m3.d? 0,174
Zatizeni kalu CHSK kg.kgt.d? 0,087
ZatiZzeni kalu BSKs kg.kgt.d? 0,044
Typ systému zatizeni nizké
Tab.5 Hlavni technické parametry aktivacniho systému COV Poceplice.
Parametr jednotka hodnota
predni ¢ast aktivacni nadrze ks 1
Sitka m 5,0
délka m 5,0
hloubka m 45
objem (bez separaéniho stupné) m?3 86,0

Aerac¢ni systém a dmycharna

Néavrh potteby kysliku a vzduchu musi byt proveden takovym zptisobem, aby systém nebyl v kyslikovém deficitu
pfi maximalnim zatizeni COV. Toto maximalni zatiZeni lze brat pii aplikaci dynamického denniho profilu
zatizeni na maximalni denni zatizeni systému dané koeficientem kq. Potieba kysliku a vzduchu byla pocitana
prostfednictvim matematického modelu z hodnot OUR pro vyhodnocenou névrhovou teplotu 20 C. Pro vypocet

OCst a mnozstvi vzduchu byly uvazovany nasledujici hodnoty:

koeficient denni nerovnomeérnosti kg, spi

teplota

hloubka ponoru aeracnich elementt

koeficient alfa

koeficient beta

specifické vyuziti kysliku ze vzduchu

nadmoiska vyska

15
10C,22C
4,25 m

0,7

0,95

5,0 %.m*
152m.n.m

Za ucelem orientani hodnoty Cisté potfeby kysliku v ustadleném stavu byly vypocteny hodnoty OCp, OCst a
Quzduchu V aerovanych reaktorech aktivaéniho procesu. Situace je pro minimalni teplotu 10 C a hodnotu
Kq, spt = 1,0 (Q24) a maximalni vypoctovou teplotu 22 C a hodnotu kq = 1,5 uvedena v Tab.6. Graficky je vypocet
potieby vzduchu znazornén na Obr.1 a Obr.2.

Tab.6 Navrh potieby vzduchu pro kapacitu COV Poceplice na iirovni 250 EQ.
Ukazatel Qz, T=10°C Q4, T=22°C
OCp kg.d? kg.d?
pramér (v€etné anox. period) 27 31
maximum 47 53
minimum 29 34
OCst kg.d* kg.d*
primér (v€etné anox. period) 48 59
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[maximum 85 103
[minimum 52 66
Qvz m3.h? m3.h?
primér (véetné anox. period) 33 42
|maximum 59 72
[minimum 37 46

Iv m3.m=3.h1 m3.m3.h1
primér - -
|maximum 0,686 0,837
|minimum 0,430 0,535

Dimenzovani aera¢niho zafizeni je pro teplotu 22 C a pfi zatizeni 250 EO nutno provést na maximalni hodnotu
Quzduchu tj. 72 m3.hL. Minimalni mnozZstvi vzduchu je pti 10°C, a pii zatizeni 250 EO kalkulovano na urovni
37 m®.h™. Nezbytné je dodrzet minimalni intenzitu aerace na trovni 0,5 m®.m=.h?, zajist'ujici udrzeni aktivacni

smési ve vznosu.

-~
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Obr.1

Prabéh potieby vzduchu pro teplotu 10 C a piitok Q24.
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Obr.2

Pribéh potieby vzduchu pro teplotu 20°C a pritok Qd.

Dodavku vzduchu zajisti dvé dmychadla v sestavé 1 + 1 ks o maximéalnim vykonu 72 m®h* vzduchu. Provoz
dmychadel bude fizen frekvencnimi méni¢i na zakladé métené aktudlni hodnoty koncentrace rozpusténého

kysliku v aktiva¢ni nadrzi.

Dosazovaci nadrz

K separaci aktivovaného kalu od vycisténé odpadni vody bude realizovana jedna kruhova vertikalné protékana
dosazovaci nadrz o priiméru 4,0 m a hloubce vody 4,5 m vestavéna do aktivac¢ni naddrze. Dosazovaci nadrz bude

mit tyto zakladni parametry:

Dosazovaci nadrz

prameér

celkova hloubka vody v nadrzi

plocha nadrze

1ks
40m
45m
12,6 m?

Dosazovaci nadrz bude vybavena zatizenim pro odtah plovoucich necistot. V Tab.7 jsou uvedeny zakladni
pozadované technické parametry dosazovaci nadrze COV Poceplice.

Tab.7 Zdkladni technické parametry dosazovaci nadrze COV Poceplice.

Parametr symbol jednotka hodnota
pramérny denni pritok Q24 m?3.d? 37,5
maximalni pfitok do aktivace Qmax m3.h? 9,0
recirkulaéni pomeér RAS % Q24 691
vypoctovy kalovy index Kl ml.g? 125
koncentrace biomasy v systému kg.m?3 4,0
potifebna plocha dosazovaci nadrze Adn m? 12,6
potfebna hloubka dosazovaci nadrze

zébna Cisté vody hl m 0,50

separacni zéna h2 m 1,58

akumulacni zéna h3 m 0,71

zahu$tovaci zéna h4 m 1,67
celkova hloubka dosazovaci nadrze h m 4,46
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Odvod a zpracovani prebyteéného kalu

Ze dna dosazovaci nadrze bude Cerpadlem v sestavé 1 + 0 ks s jednotkovym vykonem cca 3,0 |.s* odebiran
odsazeny aktivovany kal a recirkulovan zpét do aktivacni nadrze. Funkce ¢erpadla bude casove regulovatelna v
zévislosti na nastaveni fidiciho ¢lenu COV. Jedno &erpadlo stejného vykonu bude jako rezervni umisténo v
provozni budoveé. Z potrubi vratného kalu bude pretrzit¢ odbockou odvadén prebytecny aktivovany kal do
provzdusiovaného kalového sila. K dopraveé prebytecného kalu bude pouzivano cerpadlo vratného kalu.

Kalové silo bude osazeno stfedobublinnymi aeracnimi elementy a ¢erpadlem pro odtah odsazené kalové vody pfi
zahustovani uskladnéného prebytecného kalu. Kalovd voda bude zatst¢éna do biologického stupné.
K zahustovani uskladnéného kalu bude dochazet periodicky pfi odstaveni dodavky vzduchu do sila.

PiebyteCny aktivovany kal odebirany z dosazovaci nadrze bude obsahovat cca 0,7 % suSiny. Koncepce
zpracovani piebyte¢ného aktivovaného kalu bude zalozena na jeho gravitatnim zahusténi a aerobni stabilizaci.
Po gravita¢nim zahus$téni bude kal obsahovat cca 2,0 % suSiny.

Zahustény a aerobn¢ stabilizovany kal bude dale likvidovan odvozem v tekutém stavu k dalSimu zpracovani. V
Tab.8 jsou uvedeny hlavni technické a technologické parametry kalového hospodatstvi COV Poceplice.

Tab.8 Hlavni technické a technologické parametry kalového hospoddistvi COV Poceplice.
Parametr jednotka hodnota
kalové silo ks 1
délka x Sirka x hloubka m 50x1,8x%x45
objem nadrze m3 40
hmotnostni produkce kalu kg.d? 12
objemova produkce kalu m3.d? 1,7
koncentrace kalu po zahusténi kg.m3 20
objem kalu po zahusténi m3.d? 0,6
doba zdrzeni v kalovém silu d 67

M¢érny objekt
Na odtoku vy¢isténych odpadnich vod bude umistén mérny objekt, ktery zajisti registraci a archivaci proteklého
mnozstvi odpadnich vod.

Vodovodni pripojka

Rozvod pitné vody po aredlu COV bude napojen z nové vodovodni piipojky DN 32 v délce 133,3 m. Na
vodovodni ptipojce bude osazena vodomérna Sachta (cca 2,0 m od napojného mista), kterd bude umisténa na
pozemku ¢. 872 k.u. Poceplice.

NN piipojka
NN piipojka pro COV je navrzena v délce 526,0 m. Pipojeni bude provedeno ze stavajiciho podpémého bodu u
nemovitosti s €.p.78.

Dle predb&zného propoétu by méla byt energeticka naroénost COV:
49200 kWh/rok 134 kWh/den
h) Zakladni bilance stavby — potieby a spoti‘eby médii a hmot, hospodareni s de§t'ovou vodou, celkové

produkované mnoZstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.

Biologicka ¢ast COV ani objekt hrubého pred¢isténi nejsou vytapény. Objekty dmycharny a kancelafe se
socialnim zdzemim jsou temperovany elektrickymi pfimotopy.
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Jediny druh energie, ktery bude COV a CS Poéeplice vyuzivat, je elektricka energie. NN piipojka k COV a CS
je navrzena v délce 526,0 m.

Dle piedb&zného propoétu by méla byt energeticka naroénost COV:
49200 kWh/rok 134 kWh/den

Parametry Cerpaci techniky budou uvedeny v projektové dokumentaci elektrotechnického feseni cerpacich stanic,
které budou soucasti dalsiho stupné projektové dokumentace.

i) Zakladni predpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy.
Predpokladany termin zahajeni stavby je ¢erven 2024 a dokonceni prepokladame listopad 2026, terminy vystavby
jsou orienta¢ni, zavislé na financovani stavby:
-Predani stavenisté — Cerven 2024
-Budovani zafizeni stavenis§té — Cerven, Cervenec 2024
-Stavba stokové sité — Cervenec 2024 — listopad 2026
-Pfedani stavby — listopad 2026
-Kolaudace — prosinec 2026
Predpokladana doba vystavby se uvazuje na 31 meésici.
Konecny postup vystavby bude stanoven na zékladé dohody mezi zhotovitelem, investorem a projektantem.

Demolice objektii se nepiedpoklada.

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKEHO A ARCHITEKTONICKEHO RESENI

a) Urbanismus — iizemni regulace, kompozice prostorového FeSeni.

Z celé stavby kanalizace budou viditelné pouze poklopy kanaliza¢nich reviznich Sachet a Cerpaci stanice. Z
ditvodu, Ze se jedna o podzemni liniovou stavbu, neni tieba ji posuzovat z architektonického hlediska. Osazeni
poklopit bude provedeno tak, aby navazovaly na niveletu okolniho terénu, to z divodu estetického i
bezpecnostniho. Pouze poklopy v extravilanu obce v nezpevnéné trase — pole, louky budou piecnivat nad terén
minimalné 0,3 az 0,5 m a budou opatfeny trasirkou.

b) Architektonické FeSeni — kompozice tvarového ieSeni, materialové a barevné ieSeni
Objekt COV bude zastfesen sedlovou stfechou s betonovou krytinou v ¢ervenohnédé barve. Svislé stény novych

nadrzi budou v barve Sedé (pohledovy beton). Zdéné stény nadzemnich objekti budou opatieny fasddni barvou.
Drevéné konstrukce budou natfeny lazurovacim lakem tmavého odstinu.

B.2.3 CELKOVE PROVOZNI RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY

Po dokonéeni stavby kanalizace, CS a COV bude dilo pfedano provozovateli stokové sitd a bude se Fidit
provoznim fadem.

Stavba kanalizace, CS a COV neni vyrobniho charakteru.
B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

S ohledem na charakter stavby se neptfedpoklada pfistup osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY

Po dokonceni bude dilo pfedano provozovatelovi a bude se fidit provoznim fadem.

Béhem stavby, ale i po uvedeni do trvalého provozu, budou dodrzovany podminky bezpecnosti prace, pozarniho
zabezpeceni a ochrany zdravi a zdravych zZivotnich podminek pti vystavbé dle platnych pravnich piedpisti (napft.
zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zédkon o zajisténi dal§ich podminek bezpecnosti a ochrany

19.

PROVOD - inzenyrska spole¢nost, s.r.o. Tel. 475201 580
V Podhaji 226/28, 400 01 Usti nad Labem e-mail: provod@provod.cz



B. Souhrnna technicka zprava

Pogeplice — COV a kanalizace

zdravi pii praci) — pozadavky na pracovis§té a pracovni prostiedi a jeho provadéci piedpis nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na stavenistich), smérnic a
schvélenych CSN.

Zameéstnavatel je povinen zajistovat bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci vSech osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na staveniSti. Budou-li na stavenisti plnit Ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavateldi, jsou
zamgéstnavatelé povinni se vzajemn¢ informovat o rizicich a vzajemné spolupracovat pii zajistovani bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci. Zaméstnavatel vyhotovuje zaznamy a vede dokumentaci o vSech pracovnich urazech,
jejichz nasledkem doslo ke zranéni zaméstnance s pracovni neschopnosti delSi nez tfi kalendarni dny, nebo
K amrti.

Dodavatel stavby i zaméstnavatel je povinen vést evidenci pracovniki od jejich nastupu do prace az po opusténi
pracoviste.

Vykopové prace v odlehlych pracovistich nesmi provadét pracovnik osamocené od hloubky 1,3 m. Svislé stény
ruénich vykopl musi byt v nezastavéném tzemi zajistény pazenim od hloubky vétsi nez 1,5 m.

Pracovnici jsou povinni pouzivat ochranné pomucky. Do technickych zatizeni sméji zasahovat pouze pracovnici
firem povéfenych servisem. Veskera nebezpe¢na mista musi byt opatiena bezpecnostnimi a vystraznymi popisy.
Stavba musi byt navrzena a postavena takovym zplisobem, aby pfi jejim uzivani nebo provozu nevznikalo
nepiijatelné nebezpeCi urazu, napiiklad uklouznutim, smykem, pddem, ndrazem, popalenim, zisahem
elektrickym proudem a zranénim vybuchem.
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B.2.6 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU
a) Stavebni FeSeni.

SO 01 KANALIZACE

Gravitacni stoky jsou navrzeny z platového potrubi PP SN 12 DN 300 a kanaliza¢ni piipojky o dimenzi
DN150 — DN 200. Na kanaliza¢ni stoce A, a na NN piipojce bude pod komunikaci SUS proveden fizeny protlak
v délce 20,5 m. protlak bude proveden kolmo na komunikaci SUS. Potrubi bude uloZené v chranidce
s distanénimi krouzky. Dale tsek kanalizaéni stoky A od SA-2 do SA-5 bude proveden bezvykopovou
technologii — fizeny protlak se startovacimi a cilovymi jamami v mistech kanalizacnich Sachet.

Na kanaliza¢nich pFipojkach na stokach A1, Al1-1, A1-2, Al1-3, Al-4, A2 a &asteéné na stoce A (od COV po
kriZovatku u SUS) budou umistény Sachty vi‘etenovymi Soupatky pro uzavieni odtoku v piipadé povodni.

Na navrZenou kanalizaci v obci bude celkem napojeno 84 ks kanaliza¢nich pripojek o celkové délce 577,20
m, ( DN 150 — 62 ks — 332,10 m, DN 200-16 ks — 116,0 m, tlakova piipojka — 6 ks — 129,10 m)

Délky kanalizacnich stok:

typ objektu | nazev . | délka stoky
dimenze potrubi

kanalizace stoka celkem (m)

Stoka A PP SN 12 DN300 680,1
Stoka Al PP SN 12 DN300 304,5
Stoka Al-1 PP SN 12 DN300 31,5
Stoka Al-2 PP SN 12 DN300 11,5
Stoka Al1-3 PP SN 12 DN300 11,5
Stoka Al-4 PP SN 12 DN300 11,0
Stoka A2 PP SN 12 DN300 1425
Stoka A3 PP SN 12 DN300 181,0
Stoka A3-1 PP SN 12 DN300 85,0
Stoka A4 PP SN 12 DN300 62,0
Stoka A5 PP SN 12 DN300 46,5
GRAVITACE CELKEM 1 567,10

Celkova délka navrZené splaskové gravita¢ni kanalizace je 1 567,10 m.

Na hlavni gravita¢ni stoce A budou umistény 3 kanaliza¢ni Sachty s osazenym vietenovym Soupatkem. Dale
budou kanaliza¢ni Sachty s Soupatky osazeny na zacatku gravitacnich kanalizacnich stok A1, Al-1, Al-2, Al-3,
Al-4 a A2. Soupatka budou slouzit k manualnimu uzavieni pfitoku odpadnich vod z jednotlivych tseki
kanaliza¢ni sité. Soupatka na stoce A budou umisténa v misté pod kaplickou (odboceni stoky Al), u &.p.14
(odboceni stoky A2) a pred kiizovatkou s komunikaci SUS. V piipadé velkych vod bude v této $achté uzavien
piitok odpadnich vod na COV, bude zde umisténo mobilni éerpadlo a odpadni vody budou piecerpavany piimo
do feky Labe.

Pfesny popis ¢innosti pti povodnich bude soucasti manipulacniho a provozniho fadu.
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Sachty na gravita¢ni kanalizaci

Vstupni, revizni a spojné $achty jsou navrhovany dle pozadavku CSN 75 6101 v mistech zmény profilu potrubi,
materialu a sklonu potrubi, v mistech soutokii. Pfednostn¢ jsou navrhovany betonové Sachty prefabrikované.
Plastové Sachty jsou navrhovany v zastavéném tizemi tam, kde je jiz vybudovan vodovod ¢i jiné inZzenyrskeé site.
Pro stavbu betonovych Sachet by nezbyval dostatek prostoru, prelozka stavajicich inZzenyrskych siti by tak byla
ekonomicky netinosna.

Betonové sachty budou provedeny z betonovych skruzi, z betonu a spoje prefabrikatti budou po montazi Sachty
utésnény proti spodni vodé. VSechny nové kanaliza¢ni Sachty budou opatfeny dvakrat zvenku penetra¢nim
natérem. Na kanalizaci bude pouzito litinovych poklopt bez odvétrani (vodotésné), ¢imz bude zamezeno vtoku
destovych vod do systému splaskové stokové sité.

Pokladka trubniho vedeni

Plastové potrubi

Potrubi bude ulozeno do vykopu na loze o tl. 10 cm ze Stérkopisku frakce 0-16 mm s plynulou kiivkou zrnitosti.
Loze pod potrubim bude rovné a zhutnéné na 85 % PS. Pfi pokladce potrubi je potieba, aby potrubi bylo
podepieno rovnomeérné po celé délce, aby potrubi po pokladce pevné drzelo; aby se neposouvalo pii zasypavani;
aby potrubi bylo dostate¢né upevnéno po stranach, aby se zabranilo nepiiznivym deformacim. Po zkontrolované
pokladce bude potrubi obsypano $térkopiskem frakce 0-16 do vysky 30 cm nad potrubi, se zhutnénim na 95 %
PS. Obsypova zemina se nesmi vyklapét pfimo na potrubi, ale zahazovat opatrné€ mezi kazdym stlacenim vrstvou
o tloust’ce nejvyse 30 cm, coz odpovida asi 20 cm tloustce vrstvy po stlaceni. Zbyla ¢ast vykopu bude zasypana
vykopovou zeminou po odstranéni velkych kameni. Zhutnéni bude provadéno po jednotlivych vrstvach. Tento
zasyp bude rovnéz zhutnén, mira zhutnéni plan€ bude 95 %. Obsypova zemina bude sypana z pfiméiené vysky,
aby nedoslo k poskozeni potrubi. Nasyp a hutnéni se provadi po vrstvach vzdy po obou stranach trubky. Vlastni
hutnéni bude provadéno rucné nebo lehkymi strojnimi dusadly, nehutni se nad vrcholem trubky. Pfi hutnéni je
nutné dbat na to, aby se potrubi vyskové ¢i smérové neposunulo, zvlasté dobie je nutné hutnéni zeminy do
dosaZeni jedné tretiny trubky.

V ptipadé ulozeni potrubi pod hladinou podzemni vody bude pod podsypovou vrstvou zkonstruovana vrstva ze
$térkového loze o mocnosti 300 mm. Stérkové loze bude kamenivo s frakci 16 az 32 mm. Tato vrstva bude
odvadét podzemni vody.

Kanaliza¢ni stoka je navrzena z trubniho materialu z PP s hladkou kompaktni sténou, kruhovou tuhosti SN min
12 kN/m? odpovidajici CSN EN 1852. Potrubi je sou¢asti uceleného vyrobniho programu véetné tvarovek z PP
s prokazatelnou prislu$nosti k systému, které jsou vyrabéné jako jednolité piimym vstfikovanim do formy, a to
minimaln¢ v DN/OD 160-315 mm véetné.

Veskeré spoje (trubky i tvarovky) maji shodné napevno vlozené tésnéni opatfené podpirnym krouzkem z PP
odolnym proti ropnym latkam a splitujicim podminky CSN EN 681-2. Tésnost spojii je min. 2,5 baru dle CN EN
1277.

Zasada pro hutnéni: Maximalni zhutnéni je dileZité pod a na stranach trouby do vySky odpovidajici
poloviné venkovniho priméru. Tim dojde k dobrému podepi‘eni trouby! Nejhorsi piipad pro uloZeni
trouby nastava pri uloZeni na nezhutnéné vlhké loZze a nezhutnény boc¢ni obsyp a poté velmi dobre a
intenzivné provedené hutnéni kryciho obsypu a hlavniho zasypu!

Pti ptejimce potrubi na stavenisté bude mezi zhotovitelem a spravcem stavby vyhotoven protokol.
Nad obsyp kanalizace bude poloZena vystrazna folie hnédo-bilé barvy s napisem ,,POZOR KANALIZACE*.

Vykopové prdce

Jednotlivé vykopy jsou feSeny formou otevieného pazeného vykopu. Pied zapocCetim vykopovych praci dojde
v komunikaci k odstranéni krytu vozovky a nasledné podkladnich vrstev kameniva. V ptipadé vyskytu podzemni
vody bude trasa vykopu cCerpana, nebo pokud bude mozno, bude vykopana ryha do vodote¢e pro odvod
podzemnich vod.
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Pro zajisténi stén vykopu projekt navrhuje pouzit pfilozného pazeni, a to v celém rozsahu stavby, vzhledem
k hloubkam potrubi.

Vykop bude v celé hloubce dna Siroky min 95 cm nebo primér potrubi a 0,35 m na kazdou stranu od lice potrubi.
Po pokladce potrubi a po jeho zasypani dojde k zasypu ryhy vykopovou zeminou bez vétSich kament se
zhutnénim po jednotlivych vrstvach. Tyto vrstvy nesmi byt vyssi nez 20 cm. Mira zhutnéni bude 95% PS. Vykopy
budou pazeny.

Vykopova zemina bude skladovana vedle vykopu po dobu montédze potrubi a obsypu. Po ukonceni zemnich praci
bude zbyly piebytecny vykopovy materidl odvezen na skladku.

SO 02 Cov

Cistirna odpadnich vod bude pro 250 EO a bude umisténa v jizni ¢asti Poceplic na pozemku €. 872 k.4. Poceplice,
ktery je ve vlastnictvi mésta Stéti. Odpadni vody budou do arealu COV ptivadény oddilnou kanalizaci. Koncepce
¢isténi odpadnich vod zahrnuje vystavbu hrubého predcisténi nasledovaného biologickym stupném COV.

Vytlaény fad z PE DN 80 bude piecerpavat odpadni vody z &erpaci stanice CSA na ¢istirnu odpadnich vod.

Cerpaci stanice CSA

Cerpaci stanice CSA bude umisténa vedle ¢istirny odpadnich vod v jizni ¢asti Pogeplic na pozemku &. 872 k.u.
Poceplice, ktery je ve vlastnictvi mésta Stéti. Cerpaci stanice bude vystrojena kalovym Gerpadlem s otevienym
obéznym kolem odolnym vuci abrazivnim latkam v zapojeni 1 + 1 mokra rezerva (Q = 4,0 I/s, H = 13,0 m,
akumulace bude 8 hodin). Cerpaci stanice nebude mit bezpeénostni piepad.

Cerpaci stanice odpadnich vod bude napojena na energetickou sit CEZ.

b) Konstrukéni a materialové feSeni.

Sachty na gravita¢ni kanalizaci

Vstupni, revizni a spojné $achty jsou navrhovany dle pozadavku CSN 75 6101 v mistech zmény profilu potrubi,
materialu a sklonu potrubi, v mistech soutokii. Pfednostn¢ jsou navrhovany betonové Sachty prefabrikované.
Plastové Sachty jsou navrhovany v zastavéném tizemi tam, kde je jiz vybudovan vodovod ¢i jiné inZzenyrskeé sité.
Pro stavbu betonovych Sachet by nezbyval dostatek prostoru, pielozka stavajicich inzenyrskych siti by tak byla
ekonomicky netinosna.

Betonové sachty budou provedeny z betonovych skruzi, z betonu a spoje prefabrikatt budou po montazi Sachty
utésnény proti spodni vodé. VSechny nové kanaliza¢ni Sachty budou opatfeny dvakrat zvenku penetracnim
natérem. Na kanalizaci bude pouzito litinovych poklopti bez odvétrani (vodotésné), ¢imz bude zamezeno vtoku
destovych vod do systému splaskové stokové sité.

Cerpaci stanice CSA

Cerpaci stanice CSA bude umisténa vedle &istirny odpadnich vod v jizni &asti Poéeplic na pozemku ¢&. 872 k.u.
Poceplice, ktery je ve vlastnictvi mésta Stéti. Cerpaci stanice bude vystrojena kalovym &erpadlem s otevienym
obéznym kolem odolnym vii¢i abrazivnim latkam v zapojeni 1 + 1 mokra rezerva (Q = 4,0 I/s, H = 13,0 m,
akumulace bude 8 hodin). Cerpaci stanice nebude mit bezpeénostni piepad.

Pokladka trubniho vedeni
Plastové potrubi

Potrubi bude uloZeno do vykopu na loze o tl. 10 cm ze Stérkopisku frakce 0-16 mm s plynulou kiivkou zrnitosti.
Loze pod potrubim bude rovné a zhutnéné na 85 % PS. Pfi pokladce potrubi je potieba, aby potrubi bylo
podepieno rovnomérné po celé délce, aby potrubi po pokladce pevné drzelo; aby se neposouvalo pii zasypavani;
potrubi bylo dostateéné upevnéno po strandch, aby se zabranilo nepfiznivym deformacim. Po zkontrolované
pokladce bude potrubi obsypano stérkopiskem frakce 0-16 do vysky 30 cm nad potrubi, se zhutnénim na 95 %
PS. Obsypova zemina se nesmi vyklapét pfimo na potrubi, ale zahazovat opatré¢ mezi kazdym stlacenim vrstvou
o tloust’ce nejvyse 30 cm, coz odpovida asi 20 cm tloust'ce vrstvy po stlaceni. Zbyla ¢ast vykopu bude zasypana
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vykopovou zeminou po odstranéni velkych kamenti. Zhutnéni bude provadéno po jednotlivych vrstvach. Tento
zasyp bude rovnéZ zhutnén, mira zhutnéni plané€ bude 95 %. Obsypova zemina bude sypédna z pfiméfené vysky,
aby nedoslo k poskozeni potrubi. Nasyp a hutnéni se provadi po vrstvach vzdy po obou stranach trubky. Vlastni
hutnéni bude provadéno rucné nebo lehkymi strojnimi dusadly, nehutni se nad vrcholem trubky. Pfi hutnéni je
nutné dbat na to, aby se potrubi vyskoveé ¢i sméroveé neposunulo, zvlasté dobie je nutné hutnéni zeminy do
dosaZeni jedné tfetiny trubky.

V ptipadé€ ulozeni potrubi pod hladinou podzemni vody bude pod podsypovou vrstvou zkonstruovana vrstva ze
stérkového loze o mocnosti 300 mm. Stérkové loze bude kamenivo s frakci 16 az 32 mm. Tato vrstva bude
odvadét podzemni vody.

Nad obsyp kanalizace bude poloZena vystrazna folie hnédo-bilé barvy s napisem ,,POZOR KANALIZACE*.
Sachty na gravita¢ni kanalizaci

Vstupni, revizni a spojné $achty jsou navrhovany dle pozadavku CSN 75 6101 v mistech zmény profilu potrubi,
materialu a sklonu potrubi, v mistech soutokii. Pfednostn¢ jsou navrhovany betonové Sachty prefabrikované,
vV mistech napojeni navrhované kanalizace na kanal. stdvajici — s monolitickym dnem. Plastové Sachty jsou
navrhovany v zastavéném uzemi tam, kde je jiz vybudovan vodovod ¢i jiné inzenyrské sit€. Pro stavbu
betonovych Sachet by nezbyval dostatek prostoru, pielozka stavajicich inzenyrskych siti by tak byla ekonomicky
neunosna.

Vykopové prace

Jednotlivé vykopy jsou feSeny formou otevieného pazeného vykopu. Pied zapocCetim vykopovych praci dojde
v komunikaci k odstranéni krytu vozovky a nasledné podkladnich vrstev kameniva. V ptipadé vyskytu podzemni
vody bude trasa vykopu cerpana, nebo pokud bude mozno, bude vykopana ryha do vodoteCe pro odvod
podzemnich vod.

Pro zajisténi stén vykopu projekt navrhuje pouzit pfilozného pazeni, a to v celém rozsahu stavby, vzhledem
k hloubkam potrubi.

Vykop bude v celé hloubce dna §iroky min.95 cm nebo primér potrubi a 0,35 m na kazdou stranu od lice potrubi.
Po pokladce potrubi a po jeho zasypani dojde k zasypu ryhy vykopovou zeminou bez vétSich kament se
zhutnénim po jednotlivych vrstvach. Tyto vrstvy nesmi byt vyssi nez 20 cm. Mira zhutnéni bude 95% PS. Vykopy
budou pazeny.

Vykopova zemina bude skladovana vedle vykopu po dobu montaze potrubi a obsypu. Po ukon¢eni zemnich praci
bude zbyly piebytecny vykopovy materidl odvezen na skladku.

B.2.7ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
ZARIZENI{

a) Technicka FeSeni.

Obsazeno v objektovych technickych zpravach.

b) Vyéet technickych a technologickych zafizeni.

Obsazeno v objektovych technickych zpravach.

B.2.8. ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Vlastni stavba kanalizace a CSA nepodléha ochrané proti poZaru - nepozaduje protipozarni zabezpedeni.

Pozarn¢ bezpecénostni feseni pro COV viz samostatna priloha této dokumentace.

v

Dle vyhléasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé tizemniho fizeni, vefejné - pravni smlouvy a uzemniho
opatieni nebude pti vystavbé omezen pristup hasic¢skych vozi k objektiim, bude zachovan nejméné 3 m Siroky
jizdni pruh pro vozidla hasi¢ské zachranné sluzby. Dale nebudou pfi stavbé naruseny zony havarijniho planovani
docasnou skladkou nebo zatizenim staveniste.
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Dle zakona ¢. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozdéjSich predpist a vyhlasky ¢. 246/2001 Sb. o
stanoveni podminek pozarni bezpe¢nosti a vykonu stitniho pozarniho dozoru nevyzaduje trasovd podzemni
stavba protipozarni zabezpeceni.

B.2.9. USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Biologicka ¢ast COV ani objekt hrubého predgisténi nejsou vytipény. Objekty dmycharny a kancelafe se
socialnim zdzemim jsou temperovany elektrickymi pifimotopy.
Jediny druh energie, ktery bude COV a CS Podeplice vyuZivat, je elektricka energie. NN piipojka k COV a CS
je navrzena v délce 526,0 m.
Dle pfedbé&zného propoétu by méla byt energeticka naroénost COV

49200 kWh/rok 134 kWh/den

B.2.10. HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A
KOMUNALNI PROSTREDI. ZASADY RESENI PARAMETRU STAVBY — VETRANI,
VYTAPENI, OSVETLENi, ZASOBOVANI VODOU, ODPADU APOD., A DALE
ZASADY RESENI VLIVU STAVBY NA OKOLI - VIBRACE, HLUK, PRASNOST
APOD.

Hygienicka opatieni spadaji do kompetence provozovatelil a fidi se provoznim fadem zatizeni.

Cistirna odpadnich vod bude zakryty objekt bez tvorby aerosolii s bezzapachovou technologii (aerobni) — navrh
ochranného pasma 25 m.

Zapach — COV nebude vykazovat nepiijemny zapach. V piipadé vzniku zapachu je tento indikator $patného
chodu COV, jeji havérie a tento stav musi byt bez prodleni feSen ve smyslu provozniho fadu.

Odpady vzniklé béhem vystavby

Pti vystavbé budou vznikat odpady souvisejici predev§im se stavebnimi pracemi. Pfi demontazi oplasténi
vyhnivacich nadrzi bude tfeba likvidovat oplasténi nadrzi z eternitovych Sablon obsahujicich azbestova vlakna.
Jde o nebezpeény odpad. Postup likvidace je popsan samostatn¢.

Dalsi odpady vzniknou v souvislosti s nezbytnym kéacenim naletovych dfevin. Vznikajici odpady bude nutno ze
staveni$té odstranit - odvést ke konecnému uloZeni, piipadné, pokud to jejich mechanicko-fyzikalni a chemické
vlastnosti umozni (a v ptipadé poptavky) nabidnout material k dal§imu vyuziti (zeminy ve stavebnictvi, dfevo
jako topivo). V prubéhu vystavby budou vznikat i dal§i odpady (komunalni odpad z provozu zatizeni staveniste,
odpady z udrzby techniky apod.), které vSak budou z hlediska mnozstvi a narokti na feSeni jejich odstrafiovani
méné podstatné.

Predpoklddany charakter, vznikajicich odpadii v pribéhu vystavby (z hlediska zdkonu o odpadech
¢.541/2020 Sb. a vyhlasky ¢. 273/2021 Sb.):

02 01 07 Odpady z primarni produkce z lesniho hospodaistvi (pokacené dieviny)
13 02 06 Syntetické prevodové a mazaci oleje
1302 07 Snadno biologicky rozlozitelné motorové, pievodové a mazaci oleje
13 02 08 Jiné motorové, ptevodové a mazaci oleje
130301 Odpadni, izola¢ni a teplonosné oleje s PCB obsahem
130306 Mineralni chlorované izola¢ni a teplonosné oleje neuvedené v 13 03 01
1303 07 Mineralni nechlorované izolacni a teplonosné oleje
130308 Syntetické izola¢ni a teplonosné oleje
130309 Snadno rozlozitelné izola¢ni a teplonosné oleje
130310 Jiné izola¢ni a teplonosné oleje
150102 Papirové lepenkové odpady, plastové obaly
25.
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1701 Stavebni a demoli¢ni odpad - beton, cihly, taSky a keramika

170101 Beton
170102 Cihly
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobkt neuvedené pod

¢islem 17 01 06
1702 Drevo, sklo a plasty

170201 Drievo

1702 03 Plasty

17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu

170301 Asfaltové smesi obsahujici dehet

170302 Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01

1704 Kovy (v€etné jejich slitin)

17 04 05 Zelezo a ocel

170411 Kabely neuvedené pod Cislem 17 04 10

1705 Zemina (vfetné vytéZené zeminy z kontamin. mist), kameni a vytéZena hlusina
170504 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03

17 06 1zola¢ni materialy a stavebni materialy s obsahem azbestu

17 06 04 Izola¢ni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03

17 06 05 Stavebni material obsahujici azbest

1709 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady

1709 04 Smeésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
200201 Biologicky rozlozitelny odpad (myceni dievin)

Dalsi materialy, které je mozno opétovné pouzit pti obnové povrchli budou ulozeny na skladkovych plochach
Vv prostoru staveni$té. Jedna se o napf. o vybouranou dlazbu z vozovek a chodnikti. Vykopova zemina a ornice
nejsou odpady ve smyslu zakona ¢. 541/2020 Sh. o odpadech v platném znéni.

Odpady vzniklé béhem provozu:
z hlediska zakonu o odpadech ¢.541/2020 Sh. a vyhlaska ¢. 273/2021 Sh.:
19 08 Odpady z ¢istiren odpadnich vod jinde neuvedené
- 19 08 01 Shrabky z cesli
- 19 08 05 Kaly z cisténi komunalnich odpadnich vod
2003 Ostatni komunalni odpady
-2003 06 Odpad z ¢isténi kanalizace (véetné CS)

Nakladani s odpady se musi fidit dle zakona 541/2020 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakont, ve
znéni pozdé¢jsich predpisti. Odpady vzniklé béhem vystavby budou za poplatek ulozeny na skladce stavebnich
odpadi. Ke kolauda¢nimu tizeni budou ptedlozeny doklady o zpisobu vyuziti nebo odstranéni odpadi, které
vznikly béhem stavby.

Zbytky plastovych materialti a obaly od drobné¢ho materialu nesmi byt v zaddném pripad¢ paleny na stavenisti, ale
musi byt odvezeny na spalovnu komunalnich odpadt nebo skladku stavebniho odpadu piip. predany na sbérny
dvir nebo jiné opravnéné osobe.

Podrobny popis nakladani s odpady je popsan viz B.8. Zasady organizace vystavby.
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B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIiMI UCINKY VNEJSIHO
PROSTREDI

a) Ochrana pi‘ed pronikanim radonu z podlozZi.

Charakter stavby méfeni radonu nevyzaduje.

b) Ochrana pied bludnymi proudy.
Neni potfeba ochrany pied bludnymi proudy.

€) Ochrana pi‘ed technickou seizmicitou.

V tesené lokalité nebyly dosud zaznamenany zadné seismické aktivity.

d) Ochrana pied hlukem.

Stavebni prace a doprovodna ¢innost souvisejici se stavbou bude provadéna v souladu s nafizenim vlady
¢.272/2011 Sb. tak, aby byly dodrzeny hladiny hluku pfedepsané timto natizenim.

Pred zahajenim stavby musi dodavatel stavby uré¢it nejvyhodnéjsi druh a typ stroje pro danou technologii s
ohledem na jeho hlu¢nost, ucel a doporuceni vyrobce.

Hluk, zplsobeny Cerpaci stanici musi spliovat pozadavky nafizeni vlady ¢.272/2011. Realny hluk zptisobeny
cerpaci stanici bude nizsi, nez — li, jsou limitni hodnoty uvedené v NV ¢. 272/2011. Limitni hodnoty jsou pro:

Zdrojem hluku v COV jsou dmychadla, ktera budou umisténa na odpruzenych zékladech a budou opatiena
protihlukovym krytem, tzn., Ze vystup hluku na hranici ochranného pasma bude do 40 dB.

Venkovni chranény prostor staveb (2 m od fasady dom):
den (6.00 — 22.00 hod.) — Laegen = 50 dB
noc (22.00 — 6.00 hod.) — Laeqin = 40 dB

Venkovni chranény prostor (slouzi k rekreaci, sportu, léCeni a vyuce, s vyjimkou lesnich a zeméd€lskych
pozemku a venkovnich pracovist):

den (6.00 — 22.00 hod.) — Laegen = 50 dB
noc (22.00 — 6.00 hod.) — Laeqin = 50 dB
V ptipadég existence tonové slozky se uvedené hodnoty snizuji o 5 dB.

Skutecné typy Cerpadel urci dodavatel stavby, ktery vzejde z vyberového fizeni na dodavatele stavby. V pFipadé
potifeby bude realny hluk jednotlivych ¢erpacich stanic zméfen v pribéhu zkusebniho provozu a vysledek
méreni doloZen pii kolaudaci stavby.

e) Protipovodiiova opati‘eni
Jizni ¢ast zastavby obce Poceplice lezi v aktivni zoné zaplavového uzemi feky Labe. Poceplice lezi v trovni

825,3 t. km Dolniho Labe. Dle povodnového modelu z roku 2013 je v tomto stani¢eni feky Labe hladina Qigo na
koté 158,8 m n.m.

Cistirna odpadnich vod v obci Pogeplice je navrzena nad hranici hladiny stoleté vody feky Labe na koté
159,0 m n.m.

N-leté povodiiové pritoky feky Labe:

N 1 5 10 20 50 100
Qn (M3/s) 1228 2153 2578 3016 3612 4083

Na kanalizaci bude pouzito litinovych poklopt bez odvétrani (vodotésné), ¢imz bude zamezeno vtoku destovych
vod do systému splasSkové stokové sité. Sachty budou vodotésné a po montazi budou spoje jednotlivych casti
Sachty utésnény proti spodni vode.
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Na kanaliza¢nich pripojkach na stokach A1, A1-1, A2 a ¢aste¢né na stoce A (od cov po k¥iZovatku u SUS)
budou umistény vi‘etenova Soupatka pro uzavieni odtoku v pripadé povodni.

f) Ostatni u¢inky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Ochrana pi‘ed spodni a povrchovou vodou
V ptipadé vyskytu podzemni vody bude stavba chranéna Stérkovym loZzem o mocnosti 150mm.

Proti vniknuti povrchovych vod pfi ptivalovych destich jsou doporucena opatieni, kterd by bylo vhodné aplikovat
vzdy v dobé po ukonceni pracovni smeny:

- ponechat odtokové potrubi pod stavenistém vzdy volné,

- posledni (horni) trouba kanalizace opatiena ceslemi, které by branily vniknuti hrubych naplavenin do
kanalizace.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technické infrastruktury.

V lokalité stavby se z inzenyrskych siti nachazi sit’ vodovodni, sdélovaci kabely a rozvody elektrické energie,
vetejné osvétleni, dalkové kabely a dalkové optické kabely.

b) P¥ipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

V lokalité stavby se z inzenyrskych siti nachazi sit’ vodovodni, sdélovaci kabely a rozvody elektrické energie a
vetejné osvétleni.

- vodovod (vlastnik — Severoeska vodarenska spoleCnost a.s.,
provozovatel — Severoceské vodovody a kanalizace a.s.)

- nadzemni el. vedeni a podzemni el. vedeni ~ (CEZ Distribuce a.s.)
- sdélovaci kabely (CETIN a.s.)
- vefejné osvétleni (vlastnik - Mésto Stéti,
provozovatel - ELTODO OSVETLENI, s.r.0.)

Souvisejici investici ke stavbé COV a CS je vystavba piipojky NN o délce 524,0 m. Souvisejici investici ke
stavbé COV je vystavba vodovodni pfipojky o délce 128,0 m.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) Popis dopravniho FeSeni véetné bezbariérovych opatifeni pro pristupnost a uZivani stavby osobami se

sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace.

Umisténi kanalizace v komunikacich respektuje ustanoveni § 36 silni¢niho zadkona ¢. 13/1997 Sb. ve znéni
pozdéjsich tprav. V piipadé casteCnych uzavirek na silnici musi zdstat vzdy mozny prijezd policie, zachranné
sluzby a hasicti. Obdobn¢ zde musi ziistat zachovan pohyb chodcti, zejména pfi vstupu do objektti (napt. lavkami
pro pési). Pfechody komunikaci jsou feSeny piekopem po polovinach. PodéIné vedeni soubézné se silnici bude
oznaceno DZ Z4a. Bezpecnost pii provadéni praci bude zajistovana pouenymi osobami zhotovitele — nesmi
dojit k ohrozeni bezpec¢nosti.

Dopravni znaceni je rozdéleno na jednotlivé aseky dle TP 66. Vykop bude oznacen jednostrannymi smérovacimi
deskami. Po dobu vykopovych praci bude v misté useku sniZzena rychlost na 30 km/h z divodu zachovani
bezpecnosti provozu na komunikaci.

Navrh organizace dopravy bude FeSen aZ pied zahdjenim stavby vybranym dodavatel stavby.

28.

PROVOD - inzenyrska spole¢nost, s.r.o. Tel. 475201 580
V Podhaji 226/28, 400 01 Usti nad Labem e-mail: provod@provod.cz



B. Souhrnna technicka zprava

Pogeplice — COV a kanalizace

Nutno dodrzet:

Osazené dopravni znaceni musi byt v reflexnim provedeni.

Provedeni dopravnich znageni musi odpovidat CSN 01 80 20 a TP &. 66.

Dopravni znacky za snizené viditelnosti doplnit cervenym svétlem.

Dopravni znacky A15 a A6b budou umistény 50 m pted mistem vykopu.

Znacky musi byt umistény tak, aby nedochazelo k jejich pootoceni, spadnuti, nadmérnému znecist'ovani

provozem a nesmi je zakryvat stromy, kefe apod.

e U vstupu na pozemky (do objektu) budou feseny piechody pro pési pomoci prkenné lavky a u vjezdi pro
automobily budou pouzity piejezdové plechy

e V dob¢ vykopovych praci musi byt zajistén vjezd vozidel zasobovani, hasict, policie a zdravotnické

pomoci

Znacky jsou zakladni velikosti retroreflexniho provedeni. VSechny pouzité dopravni znacky a zafizeni budou
zajisStény proti mechanickému posunuti nebo pootoceni a musi byt udrzovana jejich Cistota a viditelnost.

Déle pak vSechny piekdzky na vozovce budou ze vSech stran opatieny zdbranami a za snizené viditelnosti
¢ervenym nebo preruSovanym svétlem. Po skonceni praci bude dopravni znaceni neprodlene odstranéno.

b) Napojeni izemi na stavajici dopravni infastrukturu.

Stavba kanalizace je piistupna z krajskych a mistnich komunikaci.
¢) Doprava v klidu.

Netyka se.
d) Pé&Si a cyklistické stezky.
Musi byt zachovan pohyb chodcti, zejména pii vstupu do objekti (napt. lavkami pro pési). Pfechody komunikaci

jsou feSeny piekopem po polovinach. Podélné vedeni soube€zné se silnici bude oznaceno DZ Z4a. Bezpecnost pti
provadéni praci bude zajistovana poucenymi osobami zhotovitele — nesmi dojit k ohrozeni bezpe¢nosti.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Dotcené zpevnéné povrchy (komunikace, chodniky) budou po dokonceni stavebnich praci uvedeny do ptivodniho
stavu nebo do stavu pozadovaného jejich spravcem.

Nezpevnéné povrchy budou uvedeny do piivodniho stavu. Dotcené travnaté plochy budou ohumusovany a
zatravnény. U usekd v polni trati bude provedeno zpétné rozprostfeni orni¢ni vrstvy v tl. 30 cm v rozsahu
pracovniho pruhu a provede se technicka rekultivace.

Pti stavbé se nebudou kacet vzrostlé stromy, budou pouze odstranény naletové dieviny.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

Po vybudovani splaskové kanalizace budou veskeré splaskové vody odvadény a ¢istény na nové COV Poéeplice,
¢imz dojde ke zlepSeni kvality vody v fece Labe.

a) Vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida.

Pti realizaci je tfeba dodrzovat vSechny piedpisy o hygien¢ a bezpecnosti prace pro dany druh objektu.
Za Skodlivé dusledky stavebni ¢innosti zhorSujici zivotni prostfedi béhem realizace stavby se povazuji:
- hluk stavebnich stroju a dopravnich prostiedki
- zneCiStovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem
- zneciStovani komunikace blatem a zbytky stavebniho materialu
- zabor ploch pro zatizeni stavenisté a jeho provoz

- znecistovani vody
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- poskozovani zelen¢

Jako ptedpoklad k S$irSimu uplatnéni opatfeni k ochrané zivotniho prostfedi je dodavatel povinen zajistit
dodrzovani a kontrolu bezpecnostnich pfedpisti ve stavebnictvi.

Prace budou provadény pouze v dennich hodinach, tj. nejvyse 6.00 - 18.00 hodin obvykle po dobu normalni
pracovni doby. V noc¢nich hodinach prace provadét nelze, je tieba zachovat no¢ni klid.

Zbytky plastovych materiald a obaly od drobného materidlu nesmi byt v Zzadném piipad€ paleny na stavenisti, ale
musi byt odvezeny na spalovnu komunalnich odpada nebo skladku stavebniho odpadu.

Reseni ochrany ovzdusi

Navrhované technické feseni spliluje pozadavky zakona o ochrané ovzdusi a doporucuje realizaci planovaného
zaméru.
Odpadové hospodarstvi

V ramci uvazovaného zaméru lze o¢ekavat vznik odpadii jak v etapé vlastni vystavby, tak 1 v ramci vlastniho
provozu.

Vystavba

Ptesnou specifikaci konkrétnich druhtt a mnozstvi jednotlivych druhii odpadii z vlastniho procesu vystavby lze
upfesnit az v provadécich projektech zhotovitele, kdy budou znami dodavatelé a budou specifikovany i konkrétni
pouzité materialy. Soucasti smlouvy mezi investorem a hlavnim dodavatelem stavby bude i podminka, Ze hlavni
dodavatel stavby je zodpovédny za spravné nakladani s odpady vznikajicimi v prabéhu vystavby, vcetné jejich
nasledného vyuziti nebo odstranéni. Pti naklddani s odpady bude upiednostiiovano jejich materidlové nebo jiné
vyuziti.

Vyuziti, ptip. odstranéni odpadti vzniklych pfi vystavbé bude zabezpeceno opravnénou firmou. Oznamovatel
dolozi ke kolaudaci stavby ptehled o druzich a mnozstvi jednotlivych odpadt vzniklych v etapé vystavby, véetné
zpisobu jejich vyuziti ¢i odstranéni. Definitivni trasy si projedna zhotovitel pred zahajenim vystavby.

Zattidéni odpadu podle ,,Vyhlagky Ministerstva ZP &. 273/2021 Sb., ve znéni pozdgjsich piedpisti, jako soudasti
»Zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech je nasledujici:

Tab.9 Druhy odpadu
O - ostatni odpad N — nebezpecny odpad Zhotovitel vytvoii na zafizeni staveni$té¢ podminky pro tiidéni a
shromazd’ovani odpadu dle druhti a bude postupovat dle platné legislativy.

Druh odpadu Kod druhu | Kategorie
odpadu
O N
Papirové a lepenkové obaly, Plastové obaly, Kovové obaly 150101 1510 O
Kompozitni obaly, Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych 0102150100
latek nebo obaly témito latkami znecisténé. 04 15 01 05
1501 10
N
Absorpcni €inidla, filtraéni materialy (véetné olejovych filtrt 1502 02 N
jinak blize neurcCenych), Cistici tkaniny a ochranné odévy
zneCisténé nebezpenymi latkami.
Beton, Cihly, Tasky a keramické vyrobky, Smési nebo 170101 1710 O
oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobki 01 02 17 01 |0
obsahujici nebezpe&né latky. 03 17 01 06
N
Dfevo, Plasty. 1702 01 1700
02 03
Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 170301 17 03 02 0
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Me&d’, bronz, mosaz, Hlinik, Olovo, Zinek, Zelezo a ocel. 170401170 O

04 0217 04|0 O

03 17 04 04 | O

17 04 05
Kabely neuvedené pod 170410. 170411 @)
Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky, Zemina a kameni 1705031705 N
neuvedené pod 170503. 04 5
Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (vcetné smésnych stavebnich 1709031709 N
a demoli¢nich odpadil) obsahujici nebezpecné latky, Smésné 04
stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod cisly 170901,
170902, 170903. o
Smésny komunalni odpad, Kal ze septikii a zump. Sg 03012003 8

b) Vliv na pFirodu a krajinu — ochrana dievin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a Zivo¢ichi,

zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Ochrana zelené pied poSkozenim

Pii stavebnich &innostech bude dodrzena norma CSN DIN 18 920 — Sadovnictvi a krajinafstvi, Ochrana stromd,
porostl a ploch pro vegetaci pti stavebnich ¢innostech.

Tohoto projektu se tykaji pfevazné nasledujici ochranna opatteni:

Ochrana vegetac¢nich ploch pred poskozenim

Oplocenim nejméné 1,8m vysokym s bo¢nim odstupem 1,5m od okraje plochy.
Ochrana stromi pred mechanickym poskozenim:

Oplocenim nejméné 1,8m vysokym s ochranou celé kofenové zony. Kofenova zona je vymezena okapovou linii
koruny stromu zvétSena o 1,5m, u sloupovitych forem zvétSend o Sm po celém obvodu koruny. Neni-li mozné
zajistit ochranu celé kofenové zony, je nutné kmen obednit do vysky alespoil 2m. Ochranné zafizeni se musi
pripevnit bez poskozeni stromi a vic¢i kmenu se musi vypolstafovat. Nesmi byt osazeno bezprostiedné na
kotenové nabehy. Ohrozené vétve koruny se musi vyvazat nahoru a mista tivazkd se musi vypodlozit vhodnym
materialem.

Vykopovy a zasypovy materidl nesmi byt ukladan ke stromtim.

Narusené travni porosty a ostatni dot¢ené plochy budou obnoveny do ptivodniho stavu.
Ochrana kofenového prostoru proti sniZovani terénu:

V kofenovém systému se nesmi sniZzovat terén odkopavkami.

Ochrana korenového prostoru pri hloubeni stavebnich jam a jinych hloubenych vykopt

Vykopy provadét rucng, a to ne blize nez 2,5 m od paty kmene. Koteny o priméru vétsim, nez 30mm nesmi byt
preruSeny. Pfipadna poranéni je nutno oSetfit. Kofeny je mozné pferusit pouze fezem a fezna mista zahladit.
Konce kofentl o priméru mensim, nez 20mm je nutno oSetfit ristovymi stimulatory, kofeny o priméru vétsim
nez 20mm je nutno oSetfit prostiedky k oSetfeni ran. Kofeny je nutné chranit pfed vysychanim a pfed Gcinky
mrazu. V zavislosti na ztrat¢ kofend mize nastat potfeba ukotvit dievinu, provést vyrovnavaci fez v koruné nebo
provést oba zdsahy soucasné. Pfi nepevné ptid¢ a u hlubokych hloubenych vykopt je nutné zajistit strom proti
sesuvu vhodnymi technickymi prosttedky.
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Pogeplice — COV a kanalizace

Ochrana kofenového prostoru stromi pii do¢asném zatiZeni

Kofenovy prostor nesmi byt trvale zaté¢zovan chizi, pojezdem, parkovanim stavebnich mechanizmi a vozidel,
skladovanim materialti nebo jinym vybavenim a provozem stavenisté. Pokud se nelze ¢asové omezenému zatizeni
vyhnout, bude zajist€éna docCasna ochrana kofenového prostoru. Docasnd ochrana miize byt kratkodoba,
maximalné jedno vegetacni obdobi.

Ochrana stromu pri do¢asném poklesu podzemni vody

Pti poklesu podzemni vody trvajici déle jak 3 tydny je nutné stromy b&hem vegetacniho obdobi zalévat, popf.
aplikovat hloubkovou zavlahu. Pii dlouhotrvajicich stavebnich ¢innostech ptesahujici jedno vegetacni obdobi
s naslednym poklesem vody je nutno opatieni jesté zintenzivnit.

Stavba jako plosny, stacionarni zdroj zneciSténi

Ve smyslu zakona ¢. 201/2012 Sb. v platném znéni o ochrané ovzdusi pied znecistujicimi latkami je stavbu
mozno chapat jako potencialni stacionarni, plosny zdroj znecisténi, jehoZ neptiznivé plisobeni 1ze minimalizovat
vhodnymi opatfenimi na pfijatelnou miru.

Mnozstvi emitovaného prachu pii vystavbé nelze odhadnout, zavisi pfedev§im na technologii vystavby a
disciplinovanosti pracovnikl provadéjici organizace. Pravidla pro jednotlivé ¢innosti (manipulace se stavebnimi
hmotami. pfipadné deponie zemin, kropeni ploch apod.) budou zakotvena v technologickém a pracovnim postupu
praci dodavatelské organizace.

Sifeni prasnosti a exhalaci ze stavebni ¢innosti bude omezeno relativné velkou vzdalenosti stavenisté od okolni
zastavby.

Ochrana proti zneciSt'ovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

Dodavatel stavby nesmi pfipustit provoz vozidel a topnych zafizeni, ktera produkuji vice Skodlivin, nez pfipousti
prislusna vyhlaska.

Eliminace neZadoucich vlivii na silni¢ni dopravu po dobu realizace stavby

Jedna se zejména o blato, zbytky zeminy a stavebnich hmot, které nej¢astéji znecist'uji okoli stavby. Znec¢ist'ovani
je nutné predchazet. Dodavatel stavby je povinen:

a) zajistit omezené pojizdéni a stani vozidel a stroji mimo zpevneéné plochy,

b) ziizovat vyjezdy ze stavenisté, kde se provadéji zemni prace a inzenyrské sit€, na vetejné
komunikace jen v nejnutnéj$im poctu,

c) zajistit u vyjezdu na vefejné komunikace ociStovani kol a podvozkii dopravnich prostiedki a
stavebnich strojii od blata,

d) odstranovat pravidelné¢ blato nanesené na provoznich odstavnych plochach a ostatnich
komunikacich,

e) ocistovat pritbézné provozni plochy a komunikace od nanost z odpadd a zbytkli z vyroby
betonovych smési, malt apod,

f) zajistit podminky pro prijezd komunikacemi, nesmi dojit k Gplné uzavirce,

Q) zajistit podminky pro zasah pohotovostnich a pozarich vozidel,

h) zajistit podminky pro provoz vozidel zajist'ujicich svoz domovniho odpadu a méstské hromadné
dopravy,

i) zajistit podminky pro pfistup a piijezd k nemovitostem stavbou dotcenych i sousedicich,

)} pfi pouzivani mistnich a krajskych komunikaci je tfeba disledné dbat dodrzovani pravidel

silni¢niho provozu a Cistoty téchto komunikaci.
Ochrana proti zne¢i§t'ovani podzemnich a povrchovych vod

Povrchové a podzemni vody musi byt chranény pted jejich znehodnocenim latkami jako jsou splaskové odpadni
vody, ropné derivaty, chemikalie, tuky, stavebni odpad atd.
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B. Souhrnna technicka zprava

Pogeplice — COV a kanalizace
Zhotovitel stavby zajisti bezpe¢né skladovani nebezpecnych latek v predepsanych obalech a kontejnerech. Na
stavenisti bude mit k dispozici sanacni prosttedky pro zachyceni pfipadného tkapu ¢i uniku téchto latek.

Realizace zaméru nebude mit negativni vliv na povrchovou a podzemni vodu, oproti sou¢asnému stavu znamena
zlepseni kvality vypousténych odpadnich vod.

C) Vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000.

K piimému dotceni lokalit soustavy Natura 2000 ani zvlast¢ chranénych tzemi (ve smyslu zakona
¢. 114/1992 Sb., o ochrang piirody a krajiny, ve znéni pozd¢jsich piedpist) realizaci stavby nedojde.

d) Zpisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostiedi, je-li
podkladem.

Neni podkladem.

e) V pripadé zaméri spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zpisobu
naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano.

Netyka se.

f) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych

rvr

pravnich predpist. V pripadé, Ze je dokumentace podkladem pro stavebni fizeni s posouzenim vlivii na
Zivotni prostiedi, neuvadi se informace k bodim a), b), c), d) a e), nebot’ jsou soucasti dokumentace

vlivii zaméru na Zivotni prostredi.

Ochranné pasmo kanalizace je 1,5 m od lice potrubi na kazdou stranu pro potrubi vnitiniho pruméru do 499 mm,
pro potrubi vétSich vnittnich priméri bude ochranné pasmo kanalizace 2,5 m od lice potrubi na kazdou stranu.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba stokové sit&, COV a &erpacich stanic neni uréena k vyuziti pro ochranu civilniho obyvatelstva. Jako prvek
technické infrastruktury ma plnit funkci hygienickou a je z hlediska civilni ochrany takto posuzovana.

Havarijni stavy, hygienicka opatfeni a provoz spadajici do kompetence provozovatele se budou fidit provoznim
fadem.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Viz. samostatna piiloha

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI.

Viz jednotlivé kapitoly této STZ, objektovych technickych zprav a vykresové ¢asti dokumentace.

V Usti nad Labem zaii 2023 Ing. Jitka Mal4
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