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B.1 POPIS UZEMIi STAVBY

a) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gzemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Uuzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi.
Mistni ¢ast Straéi se nachazi vychodnim smérem od mésta Stéti ve vzdalenosti cca 1,0 km na svahu

pod rozsahlym lesnim komplexem. Mistni €ast prochazi komunikace I[11/26121. Nadmorska vyska
uzemi se pohybuje v rozmezi 176 - 220 m n.m.

Stokova sit je navrzena v zastavéné i nezastavéné Gasti obce Stradi a mésta Stéti. Trasa kanalizace
bude vedena vnezpevnéném a zpevnéném terénu, vkomunikacich SUS Ill. tfidy a
v mistnich komunikacich. Cerpaci stanice CS1 bude umisténa v jihozapadni ¢asti Straci na pozemku
¢.848/2 k.u. Stragi a €S2 bude umisténa v jizni ¢asti Stradi na pozemku ¢.102/2 k.u. Stradi.

Stavba je navrzena tak, aby co nejefektivnéji odvedla splaskové vody od vdech nemovitosti. Z hlediska
provadéni stavby Ize stavenisté pokladat za vhodné.

Z diivodu zajisténi akumulace odpadnich vod ve stavajici erpaci stanici ,CS Sipkova“ bude u této

Cerpaci stanice realizovana nova akumulacni jimka a stavajici Cerpadla budou vyménéna za Cerpadla

S vétSim vykonem.

b) Udaje o souladu u s Gzemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo vefejnopravni
smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim souhlasem.

Stavba je z hlediska uplatfiovani zaméri uzemniho planovani pfipustna a je v souladu s platnou

uzemné planovaci dokumentaci. Posledni Zména uzemné planovaci dokumentace je €.7 C,j.
1901/2011-6459/2012/0SZPD/Zw, nabyti u€innosti 02.08.2012.

Stavba je navrzena v souladu s Prodlouzenim uzemniho rozhodnuti C.j. 42-2889/2022/0SZPD/MN a
s vydanym vodopravnim povolenim ¢j. MULTM/0037907/22/ZP/JBa ze dne 17.5.202 a se zménou
stavby pfed jejim dokonCenim €.j.MULTM/0051958/23/ZP ze dne 27.7.2023.

PFi zpracovani projektové dokumentace byly respektovany pozadavky organu statni spravy a subjektd

dotéenych stavbou.

c) Udaje o souladu s uUzemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich Gprav
podminujicich zménu v uzivani stavby.

Netyka se.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkd na vyuzivani
uzemi.

Stavba je navrzena v souladu se Zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim rfadu

(stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpist (169/2018 Sb.).

Dle stavebniho zakona je stavba navrzena dle vyhlasky €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich

na stavby, ve znéni pozdéjSich predpist (323/2017 Sb.).

e) Informace o tom, zda a v jakych €astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organu.

Vyjadfeni subjektt dot€enych stavbou budou obsazena v ¢asti E - Dokladova ¢ast.

f) VycCet a zavéry provedenych prazkumu a rozbort — geologicky prizkum, hydrogeologicky
prazkum, stavebné historicky priizkum apod.

K projektové dokumentaci byl v ¢ervenci 2013 vypracovan Hydrogeologicky posudek RNDr. Janem
Knézkem.
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Zavér hydrogeologického posudku: Stavba kanalizace Straci je technicky i enviromentalné
realizovatelna i provozovatelna bez vétSich obtizi.

Prizkum vyskytu pudniho radonu nebyl proveden.
g) Ochrana tzemi podle jinych pravnich predpisu.

Mistni Cast Straci pIné zasahuje do CHOPAYV SeveroCeska kfida.

V feSeném uzemi doslo jiz v minulosti k ¢etnym archeologickym nalezdm. V souladu s ustanovenim
zakona o statni pamatkové péci je celé feSené Uzemi tfeba povazovat za Uzemi s archeologickymi
nalezy.

Stavebnik bude respektovat ust. §22 zakona €. 20/1987 Sb. o statni pamatkove péci, podle kterého je
stavebnik povinen od doby pfiprav stavby oznamit zamér Archeologickému ustavu AV CR, Prahal a
umoznit jemu nebo opravnéné organizaci provést na dot€eném uzemi zachranny archeologicky
vyzkum.

Stavba zasahuje do ochranného pasma Ceskych drah, a.s. Zelezniéni trat budeme kfizit vytlakem V1
v Z. km. 384,92.

Cerpaci stanice CS2, ¢ast stoky B5, ¢ast vytlaku V2, dvé domovni &erpaci jimky a &ast tlakovych
pfipojek se budou nachazet v ochranném pasmu lesa. Stavba se nebude nachazet na pozemku, ktery
je ur€en k pInéni funkce lesa.

Pri stavbé dojde k do¢asnému i k trvalému zaboru zemédélské pudy.
Zajmové Uzemi se nachazi v nadregionalnim biokoridoru Vé&dlice — Repinsky ddl.

h) Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Gzemi apod.

Mistni Cast Strali nelezi v zaplavovém uzemi.
Poddolovana Gzemi ani uzemi nachylna k sesuvim zde nejsou evidovana.

i) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi.
Trvale neZzadouci vlivy nebudou. Po dobu stavby dojde k do€asnému negativnimu vlivu.

Pfi provadéni je nutno pouzivat pouze takové dopravni a mechanizacni prostiedky, které splfuji
pozadavky technickych pfedpisi a pozadavky na ochranu Zzivotniho prostfedi. Podrobné;jsi popis je
uveden v ¢asti této zpravy B.8 Zasady organizace vystavby.

Pfi realizaci stavby a po jejim uvedeni do provozu nelze vyloucit vliv téchto rizik:
Docasné snizeni hladiny podzemni vody

Pokud niveleta zasahuje pod uroven hladiny spodni vody je nutno pfi stavbé Cerpat hladinu podzemni
vody cilené snizovat. Po skonc€eni stavby vSak musi byt vSechny doCasné zfizené drenazni systémy
zlikvidovany a rezim podzemni vody musi byt uveden do plvodniho stavu. V pfipadé nutnosti se
provedou i té€snici plomby napfi¢ stavebni ryhou, aby se zabranilo proudéni vody podél potrubi.

Pfi provadéni stavby pod hladinou podzemni vody, kde se nachazeji domovni studny, doporucuje
projektant provést pfed a v prubéhu praci monitoring studni.

Zpétné vzdouvani vody z kanalizace

Nesouvisi s realizaci stavby, ale je dan hydraulikou potrubi. U oddilné splaskové kanalizace je
nepfipustny a pokud nastane, je to znamka toho, Ze v potrubi doslo k zavadé ¢&i havarii.

Poruseni stavajicich drenaznich systému, podmaceni tzemi

V pfipadé objeveni starych drenaznich systému je tfeba tyto zachovat, aby nedoslo k jejich preruseni
s naslednym vzestupem hladiny podzemni vody a podmacenim okolniho terénu.

Poklesy terénu

Poklesy terénu obvykle souvisi s nedostateCnym paZenim stavebnich ryh, kdy dochazi k uvolfiovani
materialu stén a jeho vypadavani do dna vykopu.
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Poklesy pfimo ve vlastni ryze jsou zplsobovany nedostate¢nym hutnénim. Plati, Zze zpétné zasypy
potrubi je nutno hutnit po vrstvach odpovidajicich pouzitému hutnicimu prostfedku. Zvlastni pozornost
je tfeba vénovat hutnéni materialu po bocich potrubi a v ochranné zéné do 30 cm nad vrchol potrubi.

Poruchy na objektech

Tento jev v okolni zastavbé byva obvykle zpusoben vibracemi pfi rozpojovani materialu tézeného ze
stavebni ryhy, pfipadné poklesem podlozi vedené ryhy v tésné blizkosti objektu. Je tfeba dodrzovat
tato pravidla:

- Dllezitym kritériem je smykova plocha pod uhlem vnitfniho tfeni zeminy.
- Otevirat ryhu pouze po kratkych Usecich
- Pouzivat zatazné nebo hnané pazeni
- Radné zhutriovat za postupného vytahovani pazeni
- Minimalizovat dobu vystavby podél takovychto objektl
Za pfiméfenou ochranu pfilehlych nemovitosti vici negativnim Gcinkim stavby zodpovida zhotovitel.

i) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin.

Stavba kanalizace a €erpaci stanice jsou navrzeny tak, aby nebylo tfeba bourat Zadné stavajici objekty.
Neni tfeba odstrafiovat ani celé stavby, ani jejich &asti. Jedinymi pracemi tohoto charakteru bude
poruSeni stavajicich ziviénych povrchi vozovek v mistech, kde potrubi vede vozovkou. Tam pak bude
zZiviéna vozovka v ramci povrchovych Uprav obnovena v puvodni podobé.

k) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemku uréenych k plnéni funkce lesa.

P¥i realizaci stavby dojde k do€asnému zaboru zemédélské pudy v extravilanu obce.

K trvalému zaboru ZPF dojde pfi vystavbé tlakove kanalizace — podzemnich Cisticich Sachet a pfi
dostavbé akumulace CS v ulici Sipkova. Vzhledem k tomu, Ze plocha neni vétsi nez 0,0055 ha (§9
odst 2 pism. b/2 z. €. 334/92) neni tfeba souhlasu s odnétim ZPF.

Zhotovitel je povinen na vlastni naklady zajistit skryvku ornice. Skryvka bude provedena do hloubky
0,10 m a v polni trati v tl. 0,3 m. Zahajeni skryvky zeminy bude pisemné& oznameno organu ochrany
ZPF. Veskera manipulace se zeminou musi byt zaznamenana ve stavebnim deniku. Rozprostieni
ornice musi byt provedeno nejpozdsiji ke dni kolaudace podle § 10 odstavce 2 vyhl. C. 13/1994 Sb. Po
dobu uskladnéni na mezideponii je investor povinen zajistit fadné oSetfovani podle § 10 vyhlasky ¢.
13/1994 Sb. Docasné odnéti pozemk( ze ZPF bude kratsi nez 1 rok.

Pro doCasné ukladani vytézené zeminy, stavebnich materiald a sejmuté ornice lze vyuzit obecnich
pozemkl. Nadbyteny stavebni material bude odvezen na skladku stavebniho materialu.

PFi realizaci stavby dojde pouze k doCasnému zaboru lesni pudy.

Cerpaci stanice CS2, ¢ast stoky B5, &ast vytlaku V2, dvé domovni &erpaci jimky a &ast tlakovych
pFipojek se budou nachazet v ochranném pasmu lesa. Stavba se nebude nachazet na pozemku, ktery
je ur€en k pInéni funkce lesa.

l) Uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou

infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé.

Dopravni infrastruktura

Stavba splaskové kanalizace nebude vyZadovat nové napojeni na dopravni infrastrukturu.
Stavba je pfistupna z krajskych a mistnich komunikaci:

- Krajska silnice lll.tfidy 26121 (Sprava a udrzba silnic Usteckého kraje, p.o.)
- mistni komunikace (Mé&sto Stéti)

Technicka infrastruktura

PROVOD - inzenyrska spole¢nost s.r.o0. Tel. 475201 580
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V lokalité stavby se z inZzenyrskych siti nachazi sit vodovodni, sdélovaci kabely a rozvody elektrické
energie, verejné osvétleni, dalkové kabely a dalkové optické kabely.

- vodovod (vlastnik — SeveroCeska vodarenska spoleénost a.s.,
provozovatel — Severoteské vodovody a kanalizace a.s.)

- nadzemni el. vedeni a podzemni el. vedeni (CEZ Distribuce a.s.)

- sdélovaci kabely (CETIN a. s.)

- vefejné osvétleni (vlastnik - Mésto Stéti,

provozovatel - ELTODO OSVETLENI, s.r.0.)
- dalkové optické kabely, dalkové kabely  (CD Telematika a.s.)

Cerpaci stanice CS1 a €S2 budou napojeny na energetickou sit' spoleénosti CEZ a.s.
Napojeni domovni €erpaci jimek bude z rozvodu nizkého napéti jednotlivych nemovitosti.
Stavajici ochranna a bezpeénostni pasma

Trasy trubnich vedeni jsou navrZzeny tak, aby nedoslo k naruseni stavajicich staveb.

Tab.1 Ochranna pasma inZenyrskych siti
Ochranné
Nazev inZenyrské sité pasmo Poznamka
[m]

Vodovodni a kanaliza¢ni potrubi do DN 500 (od vnéjsiho lice) 1,5|Zakon ¢. 274/2001 Sb.
Vodovodni a kanalizaéni potrubi nad DN 500 (od vnéjsiho lice) 2,5|Zéakon ¢. 274/2001 Sb.
Teplovody (od vnéjsiho lice) 2,5|Zéakon ¢. 458/2000 Sb.
STL plynovod v zastavéném uzemi obce (od vné&jsiho lice) 1,0|Zakon €. 458/2000 Sb.
STL plynovod mimo zastavéné tizemi obce (od vnéjsiho lice) 4,0(Zakon &. 458/2000 Sb.
VTL plynovod (od vné&jsiho lice) 4,0|Zakon ¢. 458/2000 Sb.
Kabely el. vedeni NN do 1kV 1,0]Zakon €. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 1kV do 35 kV - vodice bez izolace 7,0|Zéakon ¢. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 1kV do 35 kV - s izolaci zakladni 2,0|Zakon &. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 1kV do 35 KV - zavésna kabelova vedeni 1,0|Zakon ¢&. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 35 kV do 110 kV v¢. 12,0|Zakon &. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 110 kV do 220 kV v¢&. 15,0|Z4akon ¢&. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 220 kV do 400 kV v¢. 20,0|Zakon ¢&. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 400 kV v¢. 30,0|Zakon ¢. 458/2000 Sb.
Zavésné kabelové vedeni 110 kV 2,0|Zakon &. 458/2000 Sb.
Zatizeni vlastni telekomunika¢ni sité - zavésné 1,0|Zakon ¢&. 458/2000 Sb.
Podzemni telekomunikaéni vedeni (po stranach krajniho vedeni) 1,5|Zakon €. 127/2005 Sb.
Dalnice (od osy pfilehlého pruhu) + do vysky 50 m 100,0|Zékon &. 13/1997 Sb.

Krajska komunikace I. téidy 50,0|Zakon ¢&. 13/1997 Sb.

Krajska komunikace II. a III. tfidy 15,0(Zakon €. 13/1997 Sb.

Dréha celostétni a regionélni od osy krajni koleje (min. od obvodu drahy) 60 m (30 m)|Zakon ¢&. 266/1994 Sb.

Poku neni uvedeno jinak jsou myslena ochranna pasma od osy na ob¢ strany uvedenych siti.

Zhotovitel nema narok uctovat navic prace ani ztizené vykopy pfi vyskytu vétSiho mnozstvi
inzenyrskych siti nebo z jinych divodu. Tato rizika maji byt zahrnuta do nabidkove ceny.

V mistech soubéhl a kfizeni bude dodrzena CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického
vybaveni.

Pfed zahajenim vlastnich praci budou veSkeré dotéené sité vytyCeny na misté pfisluSnym
provozovatelem.

PFi kfizeni a soubéhu se stavajicimi inzenyrskymi sitémi budou vykopové prace provadény rucné.
Nadzemni vedeni jsou viditelna a béhem praci musi byt respektovana, v€etné jednotlivych sloupu a
lamp vefejného osvétleni. Nesmi dojit k poruSeni jednotlivych bodu statni nivelace.

Vodni toky

Obec je bez recipientu nejblizSi vodni tok je feka Labe (¢. h. p. 1-12-03-037) vzdalena cca 2,0 km
jiznim smérem od obce.

V obci se nachazi pozarni nadrz.
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m)Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.
Souvisejici investici ke stavbé CS1 a CS2 je vystavba pripojek NN. Odbér el. proudu bude z rozvodné

sité spole¢nosti CEZ a.s.

Stavbou dotéené pozemky budou po realizaci stavby uvedeny do puvodniho stavu. Napojeni na
energetickou sit bude provedeno skrz nové vybudované pfipojky.

Z diivodu zajisténi akumulace odpadnich vod ve stavajici erpaci stanici ,CS Sipkova“ bude u této
Cerpaci stanice realizovana nova akumulacni jimka a stavajici erpadla budou vyménéna za Cerpadla
s vétSim vykonem.

n) Seznam pozemki, na kterych se stavba provadi

Seznam pozemkU, na kterych se stavba provadi dle katastralniho uzemi:
e KU Straci:
pozemky parc. €. 848/2, 54/1, 872/3, 872/4, 872/5; 872/6; 863; 872/1; 102/5; 102/6; 876/4; 885;
34/1; 35/1; 578/1; 879/14
KU Steti I:
Pozemky parc. €. 1000/11, 1152/1, 1155/35, 1155/38, 1155/70
0) Seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo

bezpecnostni pasmo.

Viz E. Dokladova ¢ast
Na uvedenych pozemcich vznikne ochranné pasmo kanalizace 1,5 m od lice kanalizace.

Ochranné pasmo kanalizace je 1,5 m od lice potrubi na kazdou stranu pro potrubi vnitiniho priméru
do 499 mm, pro potrubi vétSich vnitfnich prdmérd bude ochranné pasmo kanalizace 2,5 m od lice
potrubi na kazdou stranu. PFi hloubce dna kanalizace nad 2,5 m se vzdalenosti ochranného pasma
zvysuji 0 1,0 metru.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZiVANI

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich souéasném
stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci.

Nové budovana kanalizace je novostavba.
b) Uéel uzivani stavby.

Ugelem kanalizace je odvedeni odpadnich vod z nemovitosti na COV Stéti.

Navrhované stoky budou odvadét pouze splaskové odpadni vody z mistni ¢asti Straci do stavajici
kanalizace ve mésté Stéti a dale na stavajici istirnu odpadnich vod Stéti. Jizni lokalita obce Stra&i
nelze odkanalizovat pouze gravitatni stokovou siti. Z tohoto duvodu je navrZzeno vybudovani
kombinované stokové sité, ktera bude tvofena gravitacnimi, tlakovymi stokami. Stavba je navrzena
tak, aby co nejefektivnéji odvedla splaskové vody od vdech nemovitosti.

Umisténi tras kanalizace a Cerpacich stanic je zfejmé ze situace ve vykresové Casti.

Celkova délka kanalizace je 2 120,0 m, z toho 947,0 m kanalizace gravitaéni z materialu kamenina
v dimenzi DN300, 346,5 m kanalizace gravitacni z materialu PP SN 12 v dimenzi DN 300 a 826,5 m
kanalizace tlakova z materialu PE DN/OD 90x5,4 SDR17 RC.

Soucasti stavby bude vybudovani vefejnych ¢asti kanalizanich pfipojek o celkové délce 720 m. ( DN
150 — 62 ks — 308,8 m, DN 200 — 3 ks — 20,9 m, tlakova pfipojka — 8 ks — 390,3 m)

9.
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¢) Trvala nebo do¢asna stavba.
Stavba kanalizace a ¢erpacich stanic bude stavbou trvalou.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na stavby
a technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavy.

Stavba je navrzena v souladu se Zakonem €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu

(stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpist (169/2018 Sb.).

Dle stavebniho zakona je stavba navrzena dle vyhlasky €. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich

na stavby, ve znéni pozdéjSich predpisu (323/2017 Sb.).

e) Informace o tom, zda a v jakych €astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organti.

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s vyjadfenimi a pozadavky subjekti dotéenych
stavbou.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu.

PFi zpracovani projektové dokumentace byly respektovany pozadavky organt statni spravy a subjekt(l
dotéenych stavbou.
Zakon €.183/2006 Sb o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon).
Vyhlaska MZe 590/2002 o technickych pozadavcich pro vodni dila.
Vyhlaska 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby:
-Stavba se nenachazi v ochranném pasmu vodniho zdroje.
-Trasy trubnich vedeni jsou navrzeny tak, aby nedoslo k naru$eni stavajicich staveb.

g) Navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti apod.

Stavba se nachazi v katastralnim GUzemi Stradi a Stéti I.

V soucasné dobe Zije v mistni Casti Straci 102 trvale bydlicich obyvatel. Stavba odkanalizovava mistni
Cast Straci a 3 nemovitosti v k.u. Stéti I.

Délka budované kanalizace bez pfipojek viz nasledujici tabulka.

Tab.2 Celkova délka kanalizace bez domovnich pfipojek.
typ objektu nazev . i délka stoky
dimenze potrubi
kanalizace stoka celkem (m)
Stoka B KT DN300 545,5
Stoka B1 PP SN 12 DN300 42,5
Stoka B2 KT DN300 161,0
Stoka B2-1 PP SN 12 DN300 46,0
Stoka B3 PP SN 12 DN300 46,0
Stoka B4 PP SN 12 DN300 145,0
Stoka B5 PP SN 12 DN300 67,0
Stoka B6 KT DN300 240,5
Stoka Kamenina 947,0
Stoka PP SN 12 346,5
GRAVITACE CELKEM 1293,5
10.
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typ objektu nazev . . | délka vytlaku
dimenze potrubi
kanalizace vytlak celkem (m)
, DN/OD 90x5,4
Vytlak V1 SDR17 740,0
. DN/OD 90x5,4
Vytlak V2 SDR17 86,5
VYTLAK CELKEM 826,5
KANALIZACE CELKEM 2120,0

Jako soudast stokové sité jsou navrzeny dvé derpaci stanice CS1 a €S2. K erpacim stanicim budou
zfizeny pfipojky NN o celkové délce 40 m.

Souéasti stavby je dale rozsiteni akumulace CS Sipkova, do které natékaji OV z budované kanalizace.

h) Zakladni bilance stavby — potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s dest'ovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadt a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov
apod.

Jediny druh energie, ktery bude CS1 a CS2 vyuzivat, je elektricka energie.
Predpokladana rocni spotfeba energie
-gerpaci stanice CS 1 1 095 kWh/rok
-gerpaci stanice CS 2 140 kWh/rok
Parametry Cerpaci techniky budou uvedeny v projektové dokumentaci elektrotechnického fedeni
Cerpacich stanic, které budou soucasti dalSiho stupné projektové dokumentace.
i) Zakladni predpoklady vystavby — éasové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy.

Predpokladany termin zahajeni stavby je 2Q 2024 a pfedpokladana doba stavby je 24 mésicl

Konecny postup vystavby bude stanoven na zakladé dohody mezi zhotovitelem, investorem a
projektantem.

Demolice objektl se nepfedpoklada.

B.2.2CELKOVE URBANISTICKEHO A ARCHITEKTONICKEHO RESENI

a) Urbanismus — izemni regulace, kompozice prostorového reseni.

Jedna se o liniovou stavbu, kde celkova kompozice stavby se bude nachazet pod Urovni terénu az na
poklopy nad reviznimi Sachtami a Cerpacimi stanicemi. Osazeni poklopl bude provedeno tak, aby
navazovaly na niveletu okolniho terénu, z divodu estetického i bezpecnostniho. Pouze poklopy
v extravilanu obce v nezpevnéné trase - pole, louky budou pfeénivat nad terén minimalné 0,3 az 0,5 m
a budou opatfeny trasirkou.

b) Architektonické reSeni — kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni

Z celé stavby kanalizace budou viditelné pouze poklopy kanalizaCnich reviznich Sachet a Cerpacich
stanic. Z diivodu, Ze se jedna o podzemni liniovou stavbu, neni tfeba ji posuzovat z architektonického
hlediska.

11.
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B.2.3 CELKOVE PROVOZNi RESENIi, TECHNOLOGIE VYROBY

Po dokoné&eni stavby kanalizace a &erpacich stanic CS1 a €S2 bude dilo pfedano provozovateli
stokové sité a bude se fidit provoznim Fadem.

Stavba kanalizace a Cerpacich stanic neni vyrobniho charakteru.
B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

S ohledem na charakter stavby se nepfedpoklada pfistup osob s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

Po dokonceni bude dilo pfedano provozovatelovi a bude se Fidit provoznim fadem.

Bé&hem stavby, ale i po uvedeni do trvalého provozu, budou dodrzovany podminky bezpecénosti prace,
pozarniho zabezpecCeni a ochrany zdravi a zdravych Zivotnich podminek pfi vystavbé dle platnych
pravnich pfedpist (napf. zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, zakon &. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalSi poZzadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zadkon o zajisténi dalSich podminek bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci) — pozadavky na
pracovisté a pracovni prostfedi a jeho provadéci pfedpis nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na stavenistich), smérnic a schvalenych
CSN.

Zaméstnavatel je povinen zajistovat bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci vSech osob, které se s jeho
védomim zdrZuji na staveniSti. Budou-li na stavenisti plnit Ukoly zaméstnanci dvou a vice
zaméstnavatell, jsou zaméstnavatelé povinni se vzajemné informovat o rizicich a vzajemné
spolupracovat pfi zajistovani bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci. Zaméstnavatel vyhotovuje
zaznamy a vede dokumentaci o vSech pracovnich urazech, jejichz nasledkem doS$lo ke zranéni
zameéstnance s pracovni neschopnosti delSi nez tfi kalendarni dny, nebo k umrti.

Dodavatel stavby i zaméstnavatel je povinen vést evidenci pracovnikl od jejich nastupu do prace az
po opusténi pracovisté.

Vykopové prace v odlehlych pracovistich nesmi provadét pracovnik osamocené od hloubky 1,3 m.
Svislé stény ru¢nich vykopl musi byt v nezastavéném Uzemi zajistény pazenim od hloubky vétsi nez
1,5m.

Pracovnici jsou povinni pouzivat ochranné pom(cky. Do technickych zafizeni sméji zasahovat pouze
pracovnici firem povéfenych servisem. VeSkera nebezpelna mista musi byt opatfena bezpe€nostnimi
a vystraznymi popisy.

Stavba musi byt navrzena a postavena takovym zpusobem, aby pfi jejim uzivani nebo provozu
nevznikalo nepfijatelné nebezpeli urazu, napfiklad uklouznutim, smykem, padem, narazem,
popalenim, zasahem elektrickym proudem a zranénim vybuchem.

B.2.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

a) Stavebni resSeni.

KANALIZACE

Gravitacni stoky jsou navrzeny o dimenzi DN 300 mm a kanaliza¢ni pfipojky o dimenzi DN 150.
Vytlacné Fady jsou navrzeny z PE dimenze 90x5,4 a tlakova kanaliza¢ni pfipojka je navrzena z PE DN
50.

Souhrnny vypis délek navrhované kanalizace:

Kanaliza¢ni gravitacni stoky DN 300 1293,50 m
- KT DN 300 947,00m
- PP SN 12 DN 300 346,50 m
12.
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Kanaliza¢ni gravitani pfipojky 65 ks 329,70 m
Kanaliza¢ni vytlacné fady DN 80 826,50 m
Tlakova kanaliza¢ni pfipojka DN 50, 8 ks 390,30 m
Celkova délka kanalizace 2 840,00 m

b) Konstrukéni a materialové reseni.

Sachty a objekty na tlakové kanalizaci

Vzdu$nikové Sachty jsou navrzené na vytlacich v nejvy$Sich mistech nivelety. Jejich vystrojeni
umozniuje odvzdusnéni a zavzdusnéni, €isténi vytlaku.

Soupata budou umisténa:
- na hlavnich tlakovych stokach pfed misty zausténi vedlejSich tlak. stok
- na vedlejSich tlak. stokach pfed misty zausténi do hlavnich tlakovych stok
- v Sachtach tlakové kanalizace

Zpétné klapky brani opaénému toku kapaliny v potrubi.

Zpétné klapky budou umistény: na hlavnich tlak. stokach pobliz spojnych uzll v reviznich
Sachtach na vedlejSich tlak. stokach v ¢erpacich stanicich

Za;jistuji jednoduché proplachnuti plnym profilem.

Cerpaci stanice CS1, €S2
Cerpaci stanice CS1

Bude umisténa v jihozapadni Casti Straci na pozemku €. 848/2 k.u. Straci a bude preCerpavat odpadni
vody z mistni &asti Stra¢i do nové navrzené gravitaéni stoky B6 ve mésté Stéti. Cerpadla budou
dodana charakteristik Q = 5,3 I/s, H = 9,5 m, akumulace bude 8 hodin.

Cerpaci stanice €S2

Bude umisténa v jizni Casti Straci na pozemku €.102/5 k.u. Straci a bude pfecerpavat odpadni vody
do hlavni stoky B. Cerpadla budou dodana charakteristik Q = 3,0 I/s, H = 12,9 m, akumulace bude 8
hodin.

Cerpaci stanice budou vystrojeny kalovym &erpadlem s otevienym ob&znym kolem odolnym vGé&i
abrazivnim latkam v zapojeni 1 + 1 mokréa rezerva. Cerpaci stanice se budou skladat ze dvou jimek,
suché a mokré jimky. Mokra ¢ast CS bude z Zelezobetonu z vodostavebniho betonu. Cerpaci stanice
nebudou mit bezpecnostni prepad.

Cerpaci stanice odpadnich vod budou napojeny na energetickou sit CEZ.
Domovni €erpaci jimka

Splagkové vody z nemovitosti budou gravitaéné odvedeny do objektu domovni &erpaci jimky DCJ.
Tlakova kanalizaéni pripojka PE DN 50 bude Cerpat splaskové vody z domovni €erpaci jimky do nové
navrzené kanalizace. Cerpaci stanice bude plastova vodotésna nadoba o praméru 800 mm. DCJ bude
vystrojena kalovym mélnicim Cerpadlem odolnym vuci abrazivnim latkdm v zapojeni 1 + 1 mokra
rezerva.

Napojeni domovni €erpaci stanice bude z rozvodu nizkého napéti jednotlivych nemovitosti.

KFizeni s krajskou silnici lll. tridy

Stavba zasahuje do ochranného pasma silnice 11/26121. Tuto komunikaci budeme gravitacni
kanalizaci 4 x kFizit pfekopem, kanalizacnimi pfipojkami 7 x kfiZit pfekopem a 2 x tlakovou pfipojkou.
Jedna se o kolmy pfechod komunikace 4 x DN 500 v celkove délce 16,5m, 7 x DN 350 o celkové délce

34,5 m a 2 x DN 150 délky 10,0 m. Gravita¢ni kanaliza¢ni potrubi bude pod komunikaci ulozeno
v oceloveé chranicce DN 500, kanalizacni pfipojky DN350 a vytlacny fad DN 150.
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KFizeni vytlaku V1 s zelezniéni trati v zkm 384,92

Stavba zasahuje do ochranného pasma Ceskych drah, a.s. Zelezniéni trat budem kfizit vytlakem V1
v zkm 384,91. Kfizeni s trati v zkm 384,91 bude provedeno kolmym protlakem s ocelovou chrani¢kou
DN 150 o celkové délce 18,7 m. Kryti chrani¢ky bude 2,2 m od horni hrany prazce k horni hrané
chrani¢ky. Startovaci jamy budou od osy koleje ve vzdalenosti 8,0 a 6,6 m.

Pokladka trubniho vedeni
Plastové potrubi — gravitaéni kanalizace, kanaliza¢ni pripojky, tlakova kanalizace

Potrubi bude ulozeno do vykopu na loze o tl. 15 cm ze Stérkopisku frakce 0-16 mm s plynulou kfivkou
zrnitosti. LoZe pod potrubim bude rovné a zhutnéné na 85 % PS. P¥i pokladce potrubi je potfeba, aby
potrubi bylo podepfeno rovhomérné po celé délce, aby potrubi po pokladce pevné drzelo; aby se
neposouvalo pfi zasypavani; aby potrubi bylo dostate€né upevnéno po stranach, aby se zabranilo
nepfiznivym deformacim. Po zkontrolované pokladce bude potrubi obsypano Stérkopiskem frakce 0-
16 do vysky 30 cm nad potrubi, se zhutnénim na 95 % PS. Obsypova zemina se nesmi vyklapét pfimo
na potrubi, ale zahazovat opatrné mezi kazdym stlatenim vrstvou o tloustce nejvyse 30 cm, coz
odpovida asi 20 cm tloustce vrstvy po stlaceni. Zbyla ¢ast vykopu bude zasypana vykopovou zeminou
po odstranéni velkych kamen(. Zhutnéni bude provadéno po jednotlivych vrstvach. Tento zasyp bude
rovnéz zhutnén, mira zhutnéni plané bude 95 %. Obsypova zemina bude sypana z pfiméfené vysky,
aby nedoslo k posSkozeni potrubi. Nasyp a hutnéni se provadi po vrstvach vzdy po obou stranach
trubky. Vlastni hutnéni bude provadéno ru¢né nebo lehkymi strojnimi dusadly, nehutni se nad vrcholem
trubky. Pfi hutnéni je nutné dbat na to, aby se potrubi vyskové i smérové neposunulo, zvlasté dobfe
je nutné hutnéni zeminy do dosazeni jedné tfetiny trubky.

V pfipadé ulozeni potrubi pod hladinou podzemni vody bude pod podsypovou vrstvou zkonstruovana
vrstva ze Stérkového loZze o mocnosti 200 mm. Stérkové loZe bude kamenivo s frakci 16 az 32 mm.
Tato vrstva bude odvadét podzemni vody.,

Nad obsyp kanalizace bude polozena vystrazna félie Sedé barvy s napisem ,POZOR KANALIZACE".

Kameninové potrubi (KT)

e na suché neporudené pevné dno ryhy vykopu nasypeme vrstvu pisku spodni vrstvy loze
(min.155 mm), pfesnou tloustku vrstvy urCuje tabulka rozmérd ulozeni kameninovych trub

e provedeme zhutnéni této vrstvy vhodnym hutnicim mechanismem

e Vv misté predpokladaného umisténi hrdla pokladané trouby nebo tvarovky provedeme
vyhloubeni jamky

e za pomoci lopaty, Siroké motyky nebo jiného vhodného nastroje opatrné provedeme podélné
vyprofilovani spodni vrstvy loZe do tvaru Zlabku odpovidajici venkovnimu radiusu trouby viz.
obrazek nize:

e provedeme kontrolu poZzadovaného spadu a sméru

e troubu zavésime na montazni popruh - umisténi popruhu do tézisté usnadruje bily montazni

bod, ktery je umistén v tézisti trouby
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e provedeme kontrolu celého vyrobku (vlastniho keramického télesa trouby i integrovaného
tésnéni), zda nedoSlo pfi transportu a manipulacich k po8kozeni. Vadné nebo i &astecné
poskozené vyrobky zasadné nepouzivat!

o provedeme naneseni kluzného prostfedku na spoj na obou koncich trouby

e pfi manipulacich dbame na zasadu neposkozeni a neznecisténi tésnicich ploch spoje od
zeminy, blata, pisku atd. To by mohlo vést k podkozeni spoje pfi zasouvani a k nasledné
netésnosti spoje!

e provedeme navedeni dfiku trouby do hrdla a tim jeho vystfedéni

e zkontrolujeme zda umisténi montazniho bilého bodu je orientovano vzhiru bez jakychkoliv
uhlovych odchylek (u odbocek DN > 350 mm montazni barevny pruh na hrdle)

e provedeme za pomoci spojovaciho zafizeni, pakového mechanismu nebo IZice bagru zasunuti
dfiku trouby na doraz do hrdla (mezi kovové &asti mechanismd a kameninovy trubni material
vzdy vloZte dfevény hranol nebo desku). Doporu¢ena mezera mezi dosedacimi plochami hrdla
a dfiku trub je 5 az max. 10 mm.

e provedeme kontrolu smérové a vySkoveé orientace. Pokud je béhem pokladani nutna korektura
vySky, musi byt vyhradné provedena v rozsahu podloZi trub, av8ak ne podloZzenim kusy zdiva,
cihlami, betonovymi prazci nebo dfevem. Je nutné dbat na to, aby v podlozi nevzniklo zadné
mistni rozdilné zhutnéni. Je zakazano provadét korektury poloZzeného potrubi udery nebo
tlaCenim trub pomoci IZice bagru. Diky pfiznivé hmotnosti nevyZzaduji kameninové trouby pfi
pokladani zadna specialni opatfeni proti posunuti nebo vztlaku.

e po obou stranach trouby nebo tvarovky rovhnomérné nasypeme horni vrstvu loZe v tloustce
odpovidajici navrzenému uhlu ulozeni, fadné zhutnime na poZadovany stupen zhutnéni
nejlépe vibracnim péchem nebo jinym vhodnym hutnicim mechanismem

e nyni provedeme bocni obsyp trub vhodnym materialem (v pfipadé pouziti pazeni - provedeme
povytazeni) a nasledné fadné zhutnéni této vrstvy lehkym hutnicim mechanismem (vibropéch
o celkové hmotnosti od 25 do 60 kg). Dbame na zabranéni pfimého kontaktu péchu s troubou.

e Vv pfipadé pouZiti pazeni - provedeme povytazeni

e nyni provedeme kryci obsyp trub. Zhutnéni této vrstvy provedeme s co nejvysSi opatrnosti
lehkym hutnicim mechanismem s tim, Zze doporu¢ena minimalni vrstva hutnéného materialu
nad hrdlem trouby je 300mm (pouzity lehky vibraéni mechanismus - vibropéch o celkové
hmotnosti od 25 do 60 kg). Pfi hutnéni se vyhybame pohybu pé&chu pfimo nad osou uloZzeného
potrubi. Stfedni a t&ézké hutnici mechanismy je mozné pouzit jen tehdy, je-li vySka zasypu vétsi
jak nez 1,0 m.

e provede se hlavni zasyp ryhy vykopu - po vrstvach dle projektové dokumentace uréenou
zeminou, zpusobem odstrafiovani pazeni a hutnénim

Zasada pro hutnéni: Maximalni zhutnéni je dulezité pod a na stranach trouby do vysky
odpovidajici poloviné venkovniho praméru. Tim dojde k dobrému podepieni trouby! Nejhorsi
pfipad pro ulozeni trouby nastava pfi ulozeni na nezhutnéné vihké loze a nezhutnény bocéni
obsyp a poté velmi dobie a intenzivné provedené hutnéni kryciho obsypu a hlavniho zasypu!
P¥i pfejimce potrubi na stavenisté bude mezi zhotovitelem a spravcem stavby vyhotoven protokol.

Nad obsyp kanalizace bude poloZzena vystrazna félie hnédo-bilé barvy s napisem ,POZOR
KANALIZACE".
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Sachty na gravitaéni kanalizaci

V'stupni, revizni a spojné $achty jsou navrhovany dle pozadavku CSN 75 6101 v mistech zmény profilu
potrubi, materialu a sklonu potrubi, v mistech soutoku. Jsou navrzeny betonové Sachty prefabrikované.
Plastové Sachty jsou navrhovany v zastavéném uzemi tam, kde je jiz vybudovan vodovod ¢i jiné
inzenyrské sité. Pro stavbu betonovych Sachet by nezbyval dostatek prostoru, prelozka stavajicich
inzenyrskych siti by tak byla ekonomicky neunosna.

Vykopové prace

Jednotlivé vykopy jsou FeSeny formou otevieného pazeného vykopu. Pfed zapocCetim vykopovych
praci dojde v komunikaci k odstranéni krytu vozovky a nasledné podkladnich vrstev kameniva.
V pfipadé vyskytu podzemni vody bude trasa vykopu &erpana, nebo pokud bude mozno, bude
vykopana ryha do vodote€e pro odvod podzemnich vod.

Pro zajisténi stén vykopu projekt navrhuje pouzit pfilozného pazeni, a to v celém rozsahu stavby,
vzhledem k hloubkam potrubi.

Vykop bude v celé hloubce dna Siroky min.95 cm nebo priimér potrubi a 0,35 m na kazdou stranu od
lice potrubi. Po pokladce potrubi a po jeho zasypani dojde k zasypu ryhy vykopovou zeminou bez
vétSich kamenl se zhutnénim po jednotlivych vrstvach. Tyto vrstvy nesmi byt vysSi nez 20 cm. Mira
zhutnéni bude 95% PS. Vykopy budou pazeny.

Vykopova zemina bude skladovana vedle vykopu po dobu montaze potrubi a obsypu. Po ukon&eni
zemnich praci bude zbyly pfebytecny vykopovy material odvezen na skladku.

B.2.7 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
ZARIZENI

a) Technicka reseni.

Obsazeno v objektovych technickych zpravach.

b) Vycet technickych a technologickych zafizeni.
Obsazeno v objektovych technickych zpravach.

B.2.8. ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Vlastni stavba kanalizace a €erpacich stanic nepodléha ochrané proti poZaru - nepozaduje protipoZarni
zabezpedeni.

svos

Dle vyhlasky €. 503/2006 Sb., o podrobné&jsi upravé uzemniho fizeni, vefejno-pravni smlouvy a
uzemniho opatfeni nebude pfi vystavbé omezen pfistup hasi€skych vozu k objektim, bude zachovan
nejméné 3 m Siroky jizdni pruh pro vozidla hasi¢ské zachranné sluzby. Dale nebudou pfi stavbé
naruSeny zény havarijniho planovani do¢asnou skladkou nebo zafizenim stavenisté.

Dle zakona €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozdéjSich predpist a vyhlasky €. 246/2001
Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru nevyzaduje
trasova podzemni stavba protipozarni zabezpeceni.

B.2.9. USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Jediny druh energie, ktery bude CS1 a CS2 vyuzivat, je elektricka energie.

Parametry Cerpaci techniky budou uvedeny v projektové dokumentaci elektrotechnického feSeni
Cerpacich stanic, které budou soucasti dalSiho stupné projektové dokumentace.
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B.2.10. HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNi A
KOMUNALNiI PROSTREDI. ZASADY RESENi PARAMETRU STAVBY - VETRANI,
VYTAPENI, OSVETLENi, ZASOBOVANi VODOU, ODPADU APOD., A DALE
ZASADY RESENI VLIVU STAVBY NA OKOLI - VIBRACE, HLUK, PRASNOST APOD.

Hygienicka opatfeni spadaji do kompetence provozovatell a fidi se provoznim fadem zafizeni.
Odpady vzniklé béhem vystavby

Pfi vystavbé budou vznikat odpady souvisejici pfedevsim se stavebnimi a demoli¢nimi pracemi. Pfi
demontazi oplasténi vyhnivacich nadrzi bude tfeba likvidovat oplasténi nadrzi z eternitovych Sablon
obsahujicich azbestova vlakna. Jde o nebezpecny odpad. Postup likvidace je popsan samostatné.

Dal$i odpady vzniknout v souvislosti s nezbytnym kacenim a mycenim drevin. Vznikajici odpady bude
nutno ze stavenisté odstranit - odvést ke koneénému uloZeni, pfipadné, pokud to jejich mechanicko-
fyzikalni a chemické vlastnosti umozni (a v pfipadé poptavky) nabidnout material k dalSimu vyuZiti
(zeminy ve stavebnictvi, dfevo jako topivo). V prabéhu vystavby budou vznikat i dalSi odpady
(komunalni odpad z provozu zafizeni stavenisté, odpady z udrzby techniky apod.), které vSak budou
z hlediska mnozstvi a narokd na feSeni jejich odstrafiovani méné podstatné.

Veskeré odpady budou nalezité zlikvidovany ve smyslu ustanoveni zak. &. 185/2001 Sb., o odpadech,
vyhl. €. 93/2016 Sb., vyhl. €. 387/2016 Sb. a predpist souvisejicich, odvozem na legalni skladky a
ulozisté.
Charakteristika a zatfidéni pfedpokladanych odpadl ze stavby dle Katalogu odpadd z vyhlasky &.
93/2016.

02 01 07 Odpady z primarni produkce z lesniho hospodarstvi (pokacené dieviny)

13 02 06 Syntetické pfevodové a mazaci oleje

13 02 07 Snadno biologicky rozlozitelné motorové, pfevodové a mazaci oleje
1302 08 Jiné motorové, pfevodové a mazaci oleje

130301 Odpadni, izolaéni a teplonosné oleje s PCB obsahem

1303 06 Mineralni chlorované izolac¢ni a teplonosné oleje neuvedené v 13 03 01
13 03 07 Mineralni nechlorované izolacni a teplonosné oleje

1303 08 Syntetické izolacni a teplonosné oleje

130309 Snadno rozlozitelné izola¢ni a teplonosné oleje

1303 10 Jiné izolacni a teplonosné oleje

150102 Papirové lepenkové odpady, plastové obaly

17 01 Stavebni a demoli¢ni odpad - beton, cihly, taSky a keramika
170101 Beton

17 01 02 Cihly

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobku
neuvedené pod Cislem 17 01 06

17 02 Dfrevo, sklo a plasty
170201 Dievo
17 02 03 Plasty
17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu
17 0301 Asfaltové smési obsahuijici dehet
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod €Cislem 17 03 01
17 04 Kovy (v€etné jejich slitin)
17 04 05 Zelezo a ocel
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1704 11 Kabely neuvedené pod Cislem 17 04 10

17 05 Zemina (v€etné vytézené zeminy z kontamin. mist), kameni a vytézena hlusina
17 0504 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03

17 06 Izola¢ni materialy a stavebni materialy s obsahem azbestu

17 06 04 Izola¢ni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03

17 06 05 Stavebni material obsahujici azbest

17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady

1709 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01, 17 09 02
al70903

200201 Biologicky rozlozitelny odpad (myceni dievin)

Dal$i materialy, které je mozno opétovné pouzit pfi obnové povrchl budou ulozeny na skladkovych
plochach v prostoru stavenisté. Jedna se o napf. o vybouranou dlazbu z vozovek a chodnikd.
Vykopova zemina a ornice nejsou odpady ve smyslu zakona &. 185/2001 Sb. o odpadech v platném
znéni.

Nakladani s odpady se musi fidit dle zakona 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné& nékterych dalSich
zakon, ve znéni pozdéjSich pfedpist. Odpady vzniklé béhem vystavby budou za poplatek ulozeny na
skladce stavebnich odpadul. Ke kolaudaénimu fizeni budou predlozeny doklady o zpisobu vyuziti nebo
odstranéni odpadd, které vznikly béhem stavby.

Zbytky plastovych materialG a obaly od drobného materialu nesmi byt v zadném pfipadé paleny na
stavenisti, ale musi byt odvezeny na spalovnu komunalnich odpadt nebo skladku stavebniho odpadu
pFip. pfedany na sbérny dvur nebo jiné opravnéné osobé.

Podrobny popis nakladani s odpady je popsan viz B.8. Zasady organizace vystavby.

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiIMI UCINKY VNEJSIHO
PROSTREDI

a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi.
Charakter stavby méfeni radonu nevyzaduje.
b) Ochrana pired bludnymi proudy.

Neni potfeba ochrany pfed bludnymi proudy.

¢) Ochrana pred technickou seizmicitou.

V feSené lokalité nebyly dosud zaznamenany zadné seismické aktivity.

d) Ochrana pred hlukem

Stavebni prace a doprovodna ¢innost souvisejici se stavbou bude provadéna v souladu s nafizenim

vlady €. 272/2011 Sb. tak, aby byly dodrZeny hladiny hluku pfedepsané timto nafizenim.

Pfed zahajenim stavby musi dodavatel stavby urCit nejvyhodnéjSi druh a typ stroje pro danou
technologii s ohledem na jeho hlu€nost, ucel a doporuceni vyrobce.

HIuk, zpusobeny Cerpaci stanici musi splfiovat pozadavky nafizeni vlady €.272/2011. Realny hluk
zpusobeny Cerpaci stanici bude nizsi, nez - li jsou limitni hodnoty uvedené v NV &. 272/2011. Limitni
hodnoty jsou pro:

Skute¢né typy Cerpadel ur€i dodavatel stavby, ktery vzejde z vybérového fizeni na dodavatele stavby.
V pripadé potieby bude reainy hluk jednotlivych ¢erpacich stanic zméren v prubéhu
zkusebniho provozu a vysledek méfreni dolozen pf¥i kolaudaci stavby.
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e) Protipovodiova opatieni
Obec Straéi nelezi v zaplavovém uzemi.
f) Ostatni U€inky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Ochrana pred spodni a povrchovou vodou
V pripadé vyskytu podzemni vody bude stavba chranéna stérkovym lozem o mocnosti 150mm.

Proti vniknuti povrchovych vod pfi pfivalovych destich jsou doporucena opatieni, ktera by bylo vhodné
aplikovat vzdy v dobé po ukon&eni pracovni smény:

- ponechat odtokové potrubi pod stavenistém vzdy volné

- posledni (horni) trouba kanalizace opatfena Ceslemi, které by branily vniknuti hrubych
naplavenin do kanalizace.

B.3 PRIPOJENiI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technické infrastruktury.

V lokalité stavby se z inZenyrskych siti nachazi sit vodovodni, sdélovaci kabely a rozvody elektrické
energie, vefejné osvétleni, dalkové kabely a dalkoveé optické kabely.

b) Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

- vodovod (vlastnik — SeveroCeska vodarenska spoleCnost a.s.,
provozovatel — SeveroCeské vodovody a kanalizace a.s.)

- nadzemni el. vedeni a podzemni el. vedeni (CEZ Distribuce a.s.)

- sdélovaci kabely (CETIN a. s.)

- vefejné osvétleni (vlastnik - Mé&sto Stéti,

provozovatel - ELTODO OSVETLENI, s.r.0.)
- dalkové optické kabely, dalkové kabely  (CD Telematika a.s.)
Souvisejici investici ke stavbé CS1 a CS2 je vystavba pFipojek NN. Odbér el. proudu bude z rozvodné
sité spole¢nosti CEZ a.s.

B.4 DOPRAVNIi RESENI

a) Popis dopravniho rfeSeni véetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a uzivani stavby
osobami se snhizenou schopnosti pohybu nebo orientace.

Umisténi kanalizace v komunikacich respektuje ustanoveni § 36 silni¢niho zakona ¢&. 13/1997 Sb. ve
znéni pozdejsich uprav. V pfipadé ¢astecnych uzavirek na silnici musi zlstat vzdy mozny prijezd
policie, zachranné sluzby a hasi¢u. Obdobné zde musi zustat zachovan pohyb chodcl, zejména pfi
vstupu do objektl (napf. lavkami pro pési). Pfechody komunikaci jsou feSeny pfekopem po polovinach.
Podélné vedeni soubézné se silnici bude oznateno DZ Z4a. Bezpec€nost pfi provadéni praci bude
zajistovana poucenymi osobami zhotovitele — nesmi dojit k ohrozeni bezpecénosti.

Dopravni znaceni je rozdéleno na jednotlivé Useky dle TP 66. Vykop bude oznacen jednostrannymi
smérovacimi deskami. Po dobu vykopovych praci bude v misté useku snizena rychlost na 30 km/h z
dlvodu zachovani bezpecnosti provozu na komunikaci.

Navrh organizace dopravy bude feSen az pred zahajenim stavby vybranym dodavatel stavby.
Nutno dodrzet:

Osazené dopravni znaceni musi byt v reflexnim provedeni.

Provedeni dopravnich znageni musi odpovidat CSN 01 80 20 a TP &. 66.
Dopravni znacky za snizené viditelnosti doplnit cervenym svétlem.
Dopravni zna¢ky A15 a A6b budou umistény 50 m pfed mistem vykopu.
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Znacky musi byt umistény tak, aby nedochazelo k jejich pootoCeni, spadnuti, nadmérnému
znecistovani provozem a nesmi je zakryvat stromy, kefe apod.

U vstupu na pozemky (do objektu) budou feSeny pfechody pro p&Si pomoci prkenné lavky a u vjezd
pro automobily budou pouzity pfejezdové plechy

Vv dobé vykopovych praci musi byt zajistén vjezd vozidel zasobovani, hasicl, policie a zdravotnické
pomoci

b) Napojeni izemi na stavajici dopravni infastrukturu.

Stavba kanalizace je pfistupna z krajskych a mistnich komunikaci.

¢) Dopravav klidu.

Netyka se.

d) Pési a cyklistické stezky.

Musi byt zachovan pohyb chodcu, zejména pfi vstupu do objektl (napf. lavkami pro pési). Pfechody
komunikaci jsou feSeny pfekopem po polovinach. Podélné vedeni soubézné se silnici bude oznaceno
DZ Z4a. Bezpec€nost pfi provadéni praci bude zajistovana pouenymi osobami zhotovitele — nesmi
dojit k ohrozeni bezpecénosti.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV
Dotcené zpevnéné povrchy (komunikace, chodniky) budou po dokonéeni stavebnich praci uvedeny

do puvodniho stavu nebo do stavu pozadovaného jejich spravcem.

Nezpevnéné povrchy budou uvedeny do puvodniho stavu. Dotlené travnaté plochy budou
ohumusovany a zatravnény. U UsekU v polni trati bude provedeno zpétné rozprostieni orni¢ni vrstvy v
tl. 30 cm v rozsahu pracovniho pruhu a provede se technicka rekultivace.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA
Po vybudovani splaskové kanalizace budou veskeré splagkové vody odvadény a &istény na COV Stéti.
a) Vliv na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda.

P¥i realizaci je tfeba dodrzovat vdechny piedpisy o hygiené a bezpec€nosti prace pro dany druh objektu.
Za Skodlivé dusledky stavebni €innosti zhorsujici Zivotni prostfedi béhem realizace stavby se povazuiji:

- hluk stavebnich stroji a dopravnich prostiedk

- zneCistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

- znecistovani komunikace blatem a zbytky stavebniho materialu

- zabor ploch pro zafizeni stavenisté a jeho provoz

- zneCistovani vody

- poskozovani zelené

Jako pfedpoklad k SirSimu uplatnéni opatfeni k ochrané Zivotniho prostfedi je dodavatel povinen zajistit
dodrzovani a kontrolu bezpe&nostnich predpisu ve stavebnictvi.

Prace budou provadény pouze v dennich hodinach, tj. nejvySe 6.00 - 18.00 hodin obvykle po dobu
normalni pracovni doby. V noénich hodinach prace provadét nelze, je tfeba zachovat nocni klid.

Zbytky plastovych materialu a obaly od drobného materialu nesmi byt v Zzadném pfipadé paleny na
stavenisti, ale musi byt odvezeny na spalovnu komunalnich odpadu nebo skladku stavebniho odpadu.

Reseni ochrany ovzdusi

Navrhované technické fedeni spliiuje pozadavky zakona o ochrané ovzdus$i a doporuduje realizaci
planovaného zaméru.

Odpadové hospodarstvi
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V ramci uvazovaného zaméru Ize oekavat vznik odpadu jak v etapé vlastni vystavby, tak i v ramci
vlastniho provozu.

Vystavba

Presnou specifikaci konkrétnich druht a mnozstvi jednotlivych druhl odpadl z vlastniho procesu
vystavby Ize upfesnit az v provadécich projektech zhotovitele, kdy budou znami dodavatelé a budou
specifikovany i konkrétni pouzité materialy. Soucasti smlouvy mezi investorem a hlavnim dodavatelem
stavby bude i podminka, Ze hlavni dodavatel stavby je zodpovédny za spravné nakladani s odpady
vznikajicimi v pribéhu vystavby, véetné jejich nasledného vyuziti nebo odstranéni. Pfi nakladani s
odpady bude upfednostfiovano jejich materialové nebo jiné vyuziti.

S veSkerymi odpady, které vzniknou v pribéhu této akce, musi byt nakladano v souladu se
zakonem o odpadech ¢&. 541/2020 Sb v platném znéni.

PFfi nakladani s odpady je potfeba dodrzet hierarchii zplsobl nakladani s odpady od
predchazeni vzniku odpadl, pfes pfipravu k opétovnému pouziti, recyklaci odpadu, jiné vyuziti
odpadu.

Béhem vystavby vzniknou nasledujici kategorie odpadl z hlediska zakonu o odpadech
€.541/2020 Sb. a vyhlasky ¢. 8/2021 Sb.:

15 01 01 Papirové a lepenkové obaly

15 01 02 Plastové obaly

17 01 01 Beton

17 02 Drevo, sklo a plasty

17 02 03 Plasty

17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod ¢&islem 17 03 01

17 04 11 Kabely

17 05 Zemina (v€etné vytézené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a vytéZzena hlusina
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03

17 06 04 Izolaéni materialy

17 08 02 Stavebni material na bazi sadry

17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢&isly 17 09 01,17 0902 a 17 09 03

VSechny vzniklé odpady musi byt shromazdovany utfidéné podle druhd a kategorii a v souladu
s pozadavky jejich kone¢ného vyuziti. Odpady musi byt zabezpeleny pfed nezadoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo unikem. V souladu se zakonem o dopadech ma byt pfednostné
zajisténo vyuziti odpadu pfed jeho odstranénim, a to bud k vlastnim u€elum, nebo pfedanim osobé
opravnéné k jeho prevzeti. Povolena zafizeni (opravnéné osoby) jsou zvefejnéna na webovych
strankach ,Registru zafizeni“ https://isoh.mzp.cz.

UloZenim na fizenou skldadku mohou byt odstrafiovany pouze odpady, jejichz vyuzZiti neni
mozné. P¥i této akci musi byt naplnény v8echny povinnosti puvodce odpadu dle ustanoveni § 15
»povinnosti plivodcu odpadu“ zakona o odpadech.

Pokud bude v ramci této akce vyuzivan k terénnim upravam nekontaminovany stavebni a
demoli¢ni odpad jako upraveny stavebni odpad (tj. v podobé recyklatu) v misté k tomu uréeném k
terénnim a rekultivaénim upravam, musi byt pouzit v souladu s pozadavky vyhlasky ¢. 8/2021 Sb., o
podminkach ukladani odpadd na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu. Neupravené
(nerecyklované) stavebni a demoli¢ni odpady nelze vyuZivat na terénni Upravy a rekultivace.

PFi manipulaci s nekontaminovanou zeminou a jinym pfirodnim materialem (kéd odpadu 17 05
04 - Zemina a kameni..) upozoriiujeme na dodrzeni podminek ukladani odpadd na skladky a jejich
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vyuziti na povrchu terénu. S pfemistovanou zeminou lze nakladat v ramci terénnich Uprav pouze v
souladu se zakonem o odpadech. U pfirodniho materialu (zeminy) musi byt sledovana jeho kvalita
(obsah Skodlivin - proveden pfislusny rozbor) a musi byt evidovano jeho mnozstvi a pavod.

Vytézenou nekontaminovanou zeminu a jiny pfirodni material vytézeny béhem stavebni
Cinnosti Ize pouzit ve svém pfirozeném stavu pro ucel stavby pouze na misté, na kterém byl vytézen
dle § 2 odst. 1e zakona o odpadech.

Zaroven upozoriiujeme, Ze ukladat odpady na povrchu terénu Ize pouze na zakladé souhlasu
k provozovani zafizeni dle § 22 zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech.

Doklady o nakladani s veSkerymi druhy odpadu, které realizaci projektu vzniknou pfipadné
prislusné rozbory (zeminy apod.), budou predlozeny v ramci zavérecné kontrolni prohlidky. Firma,
ktera bude provadét tuto akci, pfedlozi pfi zavérec¢né kontrolni prohlidce priibéznou evidenci o
odpadech a zpUsobech nakladani s nimi.

Stavebni odpad bude v pribéhu stavby likvidovan v souladu se zakonem o odpadech &.
541/2020 Sb. Odpadovy asfalt ve formé& asfaltovych ker bude dodavatelskou firmou zpracovan
recyklaci pfi provadéni koneénych povrchovych uprav (asfaltl), pokud je zhotovitel stavby touto
technologii vybaven, nebo bude nabidnut opravnénym vyrobclm asfaltovych smési k recyklaci.
Odpadova zemina bude odvezena na skladku.

Vykopova zemina bude po dobu provadéni podsypu, pokladky potrubi a obsypu potrubi
skladovana vedle vykopu. Pokud nebude mozno zajistit, bude odvezena na mezideponii (jedna se
pouze o0 zeminu pro zpétné zasypy, nasypy a pro terénni upravy).

b) Vliv na pfirodu a krajinu — ochrana drevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana rostlin a
zivocichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Ochrana zelené pred poskozenim

Pri stavebnich ¢innostech bude dodrZzena norma CSN DIN 18 920 — Sadovnictvi a krajinarstvi,
Ochrana stromu, porostll a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech.

Tohoto projektu se tykaji pfevazné nasledujici ochranna opatfeni:
Ochrana vegetaénich ploch pred poskozenim
Oplocenim nejméné 1,8m vysokym s bo&nim odstupem 1,5m od okraje plochy.

Ochrana stromt pred mechanickym poskozenim:

Oplocenim nejméné 1,8m vysokym s ochranou celé kofenové zény. Kofenova zéna je vymezena
okapovou linii koruny stromu zvétSena o 1,5m, u sloupovitych forem zvétSena o 5m po celém obvodu
koruny. Neni-li mozné zajistit ochranu celé kofenové zony, je nutné kmen obednit do vysky alespon
2m. Ochranné zafizeni se musi pfipevnit bez poskozeni stromd a vi¢i kmenu se musi vypolStarovat.
Nesmi byt osazeno bezprostfedné na kofenové nabéhy. OhroZené vétve koruny se musi vyvazat
nahoru a mista Uvazkl se musi vypodlozit vhodnym materialem.

Vykopovy a zasypovy material nesmi byt ukladan ke stromim.

NaruSené travni porosty a ostatni dot€ené plochy budou obnoveny do puvodniho stavu.

Ochrana kofenového prostoru proti snizovani terénu:

V kofenovém systému se nesmi snizovat terén odkopavkami.

Ochrana korenového prostoru pfi hloubeni stavebnich jam a jinych hloubenych vykopu
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Vykopy provadét ru¢né, a to ne blize nez 2,5 m od paty kmene. Kofeny o priméru vétsSim, nez 30mm
nesmi byt pferuSeny. Pfipadna poranéni je nutno oSetfit. Kofeny je mozné pferusit pouze fezem a
fezna mista zahladit. Konce kofenu o priméru mensim, nez 20mm je nutno oSetfit ristovymi
stimulatory, kofeny o priméru vét§im nez 20mm je nutno oSetfit prostfedky k oSetfeni ran. Kofeny je
nutné chranit pfed vysychanim a pfed ucinky mrazu. V zavislosti na ztraté kofent mize nastat potfeba
ukotvit dfevinu, provést vyrovnavaci fez v koruné nebo provést oba zasahy soucasné. Pfi nepevné
padé a u hlubokych hloubenych vykopl je nutné zaijistit strom proti sesuvu vhodnymi technickymi
prostfedky.

Ochrana korenového prostoru stromu pri docasném zatizeni

Kofenovy prostor nesmi byt trvale zatéZovan chlzi, pojezdem, parkovanim stavebnich mechanizmu a
vozidel, skladovanim materialt nebo jinym vybavenim a provozem stavenisté. Pokud se nelze ¢asové
omezenému zatizeni vyhnout, bude zajiSsténa doCasna ochrana kofenového prostoru. DoCasna
ochrana muize byt kratkodoba, maximalné jedno vegetacni obdobi.

Ochrana stromu pii doéasném poklesu podzemni vody

Pfi poklesu podzemni vody trvajici déle jak 3 tydny je nutné stromy b&hem vegetacniho obdobi zalévat,
popf. aplikovat hloubkovou zavlahu. PFi dlouhotrvajicich stavebnich ¢innostech presahujici jedno
vegetaéni obdobi s naslednym poklesem vody je nutno opatfeni jesté zintenzivnit.

Stavba jako plosny, stacionarni zdroj znecisténi

Ve smyslu zakona €. 201/2012 Sb. v plathém znéni o ochrané ovzdus$i pfed znecistujicimi latkami je
stavbu mozno chapat jako potencialni stacionarni, ploSny zdroj znecisténi, jehoz nepfiznivé plisobeni
Ize minimalizovat vhodnymi opatfenimi na pfijatelnou miru.

MnozZstvi emitovaného prachu pfi vystavbé nelze odhadnout, zavisi pfedevsim na technologii vystavby
a disciplinovanosti pracovnikl provadéjici organizace. Pravidla pro jednotlivé ¢innosti (manipulace se
stavebnimi hmotami. pfipadné deponie zemin, kropeni ploch apod.) budou zakotvena v
technologickém a pracovnim postupu praci dodavatelské organizace.

Siteni prasnosti a exhalaci ze stavebni innosti bude omezeno relativné velkou vzdalenosti stavenisté
od okolni zastavby.

Ochrana proti zne€ist'ovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

Dodavatel stavby nesmi pfipustit provoz vozidel a topnych zafizeni, ktera produkuiji vice Skodlivin, nez
pfipousti pfislusna vyhlaska.

Eliminace nezadoucich vlivli na silniéni dopravu po dobu realizace stavby

Jedna se zejména o blato, zbytky zeminy a stavebnich hmot, které nejCastéji znecistuji okoli stavby.
Znecistovani je nutné pfedchazet. Dodavatel stavby je povinen:

a) zajistit omezené pojizdéni a stani vozidel a stroji mimo zpevnéné plochy

b) zfizovat vyjezdy ze stavenisté, kde se provadéji zemni prace a inzenyrskeé sité, na
vefejné komunikace jen v nejnutnéjSim poctu

c) zajistit u vyjezdu na vefejné komunikace ocistovani kol a podvozkud dopravnich
prostfedkl a stavebnich stroju od blata

d) odstrafiovat pravidelné blato nanesené na provoznich odstavnych plochach a ostatnich
komunikacich

e) ocCiStovat pribézné provozni plochy a komunikace od nanosu z odpadu a zbytkl z
vyroby betonovych smési, malt apod.

f) zajistit podminky pro prijezd komunikacemi, nesmi dojit k uplné uzavirce

9) zajistit podminky pro zasah pohotovostnich a pozarnich vozidel

h) zajistit podminky pro provoz vozidel zajistujicich svoz domovniho odpadu a méstské
hromadné dopravy

i) zajistit podminky pro pfistup a pfijezd k nemovitostem stavbou dotéenych i sousedicich

) pfi pouzivani mistnich a krajskych komunikaci je tfeba dusledné dbat dodrzovani

pravidel silni¢niho provozu a Cistoty téchto komunikaci.
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Ochrana proti zne€ist'ovani podzemnich a povrchovych vod

Povrchové a podzemni vody musi byt chranény pred jejich znehodnocenim latkami jako jsou splaskové
odpadni vody, ropné derivaty, chemikalie, tuky, stavebni odpad atd.

Zhotovitel stavby zajisti bezpecné skladovani nebezpeénych latek v pfedepsanych obalech a
kontejnerech. Na stavenisti bude mit k dispozici sanaéni prostfedky pro zachyceni pfipadného ukapu
Ci uniku téchto latek.

Realizace zaméru nebude mit negativni vliv na povrchovou a podzemni vodu, oproti sou¢asnému
stavu znamena zlepSeni kvality vypousténych odpadnich vod.

¢) Vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000.

K pfimému dotéeni lokalit soustavy Natura 2000 ani zvlasté chranénych Uzemi (ve smyslu zakona &.
114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisu) realizaci stavby nedojde.

d) Zpisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni
prostiedi, je-li podkladem.

Neni podkladem.

e) V pripadé zamérl spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavéra o nejlepsSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni,
bylo-li vydano.

Netyka se.

f) Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podile
jinych pravnich predpist. V pripadé, ze je dokumentace podkladem pro stavebni Fizeni
s posouzenim vlivli na zivotni prostredi, neuvadi se informace k bodiim a), b), c), d) a e),
nebot’ jsou soucasti dokumentace vlivii zaméru na zivotni prostredi.

Ochranné pasmo kanalizace je 1,5 m od lice potrubi na kazdou stranu pro potrubi vnitiniho priméru
do 499 mm, pro potrubi vétSich vnitfnich primérd bude ochranné pasmo kanalizace 2,5 m od lice
potrubi na kazdou stranu.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba stokové sité a Cerpacich stanic neni ur€ena k vyuziti pro ochranu civilniho obyvatelstva. Jako
prvek technické infrastruktury ma plnit funkci hygienickou a je z hlediska civilni ochrany takto
posuzovana.

Havarijni stavy, hygienicka opatfeni a provoz spadajici do kompetence provozovatele se budou fidit
provoznim fadem.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Viz. samostatna pfiloha

V Usti nad Labem
Ing. Jitka Mala
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B.9 PRILOHA C. 1: HYDROTECHNICKE VYPOCTY

Straéi - ¢erpaci stanice CS1 a €S2

Tab.3 Cerpaci stanice CS1

Denni produkce OV: Pocet jednotek Qsp POV
[domy]  [obyv/zam] [Ljed'.den] [m’.d']
Trvale bydlici obyvatelstvo 102.0 100 10.20
Chatafi a chalupafi 0.0 23 0.00
Vyhled 30 100 3.00
0.00
0.00
Celkem 13.20

Akumula¢ni objem

doba 8 h
Qq 13.20 m/d
Vakum 4.4 m3

Nizev objektu: CS 1
Popis objektu: Vytlak V1 Straci
Geodeticka dopravni vySka 2" 514 m

Nazev Oznaceni Hodnota Jednotka Poznamka
priito&né mnoZstvi Q= 00053 [m’s!]

- , . v ~ .
délka potrubi L= 135.0 [m] Efeugaajgf f;’ﬂzzg;lsznf’ pak uzto jen
kinematicka viskozita v = 1.140 [E-06 mz.s'l]
vnitini primér potrubi D="" 0079 [m] PE De 90x5.4
hydraul. drsnost - W-C k= 0.00025 [m] PE potrubi
soudet koef, mist. ztrat ze="" 0000 []
rychlost v= 1.076 [ms™]

Reynoldsovo ¢islo Re = 74740 [-]

Soucinitel ztrat tfenim - iteraci =" 0.02820 Z Darcy - Weisbachovy rovnice
Ztréaty tienim + ztraty mistni h= 2.84 [m]

Celkova dopravni vyska : H= 7.98 [m]

Navrh dopravni vysky : Hp 50 = 9.00 [m]

Tab.4 Cerpaci stanice CS2

Denni produkce OV: Pocet jednotek sp POV

[domy]  [obyv/zam] [ljed’.den”] [m’.d"]
Trvale bydlici obyvatelstvo 6 18.0 100 1.80
Chatafi a chalupafi 0.0 23 0.00
0.00
0.00
0.00
Celkem 1.80
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B. Souhrnna technicka zprava

Straci - kanalizace

Akumulaéni objem

doba 8h

Qa 1.80 m’/d

Vakum 0.6 T‘[‘l3

Nazev objektu: CS 2
Popis objektu: Vytlak V2 Straci
Geodeticka dopravni vy$ka :7 1071 m
Nazev Oznaceni Hodnota Jednotka Poznamka
priitoéné mnostvi Q= 00030 [m’s"]
délka potrubi L= 86.5 [m]
kinematicka viskozita v= 1.140 [E-06 mz_s-1]
vnitini primér potrubi D=" 0.079 " [m] PE De 90x5.4
hydraul. drsnost - W-C k= 0.00025 [m PE potrubi
hydraulicky polomér R= 0.020 [m’*.m]
rychlost v= 0.609 [m.s™]
Reynoldsovo Cislo Re = 42306 [-]
Soucinitel ztrat tienim - iteraci A="_ 0.02930 Z Darcy - Weisbachovy rovnice
Ztraty tfenim + ztraty mistni h= 0.60 [m]
Celkova dopravni vyska : H= 11.31 [m]
Navrh dopravni vy$ky : H, 50h = 11.80 [m]
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