

Č.j.: ORM/1812/18/Hil

Vyřizuje: Bc. Pavla Hilscher

Tel.: 376 347 255

E-mail: philscher@mukt.cz

Datum: 28.05.2018

Všem účastníkům zadávacího řízení,
kteří si vyzvedli nebo vyzvednou
zadávací dokumentaci

Datovou schránkou

Zveřejnění na profilu + úřední desce

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení

„Snížení energetické náročnosti budovy divadla v Klatovech“

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 ZZVZ.

Zadavatel obdržel 18.05.2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace obsahující dotazy k soupisu prací s výkazem výměr a návrhu Smlouvy o dílo. Vysvětlením zadávací dokumentace č. 1 z 22.05.2018 zadavatel přislíbil zveřejnění odpovědí a nového termínu pro podání nabídek nejpozději 28.05.2018. Zadavatel ale stále zpracovává odpovědi na dotazy, které budou odeslány/zveřejněny **nejpozději do 31.05.2018 ve formě „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3“**.


Na základě této skutečnosti **dojde k prodloužení lhůty pro podání nabídek**, která byla původně stanovena na 28.05.2018, 10:00 h.

Z výše uvedených důvodů Vás žádáme o vyčkání s vypracováním a podáním Vašich případných nabídek.

Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace.

S pozdravem

Město Klatovy
odbor rozvoje města
nám. Míru 62, 339 20 Klatovy



Ing. Daniela Pleskotová
vedoucí odboru rozvoje města
kontaktní osoba zadavatele pro VZ