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Celkova rekapitulace

01 Stavebni ¢ast 9 240 374,05 K&
02 Zdravotechnika 158 325,35 K&
03 Vytapéni 1772 668,80 K&
04 Elektroinstalace 249 303,50 K¢
05 Elektroinstalace - pfipojeni TC 122 358,26 K&
06 Vzduchotechnika s rekuperaci 1107 872,00 K&
07 VedlejSi rozpoctoveé naklady 120 500,00 K&
Celkem bez DPH 12 771 401,96 Ké
DPH 21% 2 681 994,41 K&
Celkem véetné DPH 15 453 396,37 K&




Rozpocet slepy

Stavba: Snizeni energetické naroénosti ZS Katusice
Nazev: 01 STAVEBNi CAST

Zucastnéné firmy
Objednatel: Obec Katusice, nam. Budovatelll ¢.p.4 294 25 Katusice
Zhotovitel:

Celkova rekapitulace

01 STAVEBNI CAST 9 240 374 Ké
Celkem bez DPH 9 240 374 Ké&
DPH 21% 1940 479 K&

Celkem véetné DPH

11 180 853 K¢

Rekapitulace

Stavebni oddil cena bez DPH (K¢)
Zemni prace 361 506,0
Zaklady 27 972,0
Svislé konstrukce 678 984,6
Zpevnéné plochy 61 073,8
Omitky vnitini 418 7442
Omitky vnéjsi 2 353 036,4
Podlahy a podlahové konstrukce 307 649,2
Ostatni konstrukce a prace 88 855,2
LeSeni 208 523,9
Bouraci prace 1011462,9
Izolace proti vodé 286 038,5
Izolace tepelné 605 621,0




Konstrukce tesarské 175 218,8
Drevéna prefabrikace 380 290,7
Konstrukce klempifské 138 494,8
Konstrukce truhlarské 1330 976,3
Konstrukce zamecnické 113 586,6
Podlahy z dlazdic 247 091,6
Podlahy skladané 155 682,7
Obklady keramické 25 050,4
Natéry 2319,0
Malby 2197213
Stinéni a ¢alounické upravy 42 474,0

Celkem bez DPH

9 240 374 K¢

Uchaze¢ doplni své nabizené jednotkové ceny do zluté podbarvenych bunék, do ostatnich

bunék nezasahovat.

Polozkovy rozpocet

cena/m..

Kod polozky |[Stavebni oddil - popis prace a dodavky m.j. mnozZstvi (Ke) cena bez DPH (K&)|Poznamky

Zemni prace 361506,0

Hloubeni nezapazenych ryh Sifky do 800 mm v soudrznych horninach
132212131 |tfidy tézitelnosti | skupiny 3 ru¢né m3 45,9 1071 49158,9|kolem budovy 44,1m3;pro zaklady schodisté 1,8m3
122211101 |Odkopavky a prokopavky v horniné tfidy tézitelnosti |, skupiny 3 ruéné |m3 35,5 1071 38020,5|prohloubeni podiahy 1.NP

Vodorovné pfemisténi vykopku z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1
162211311 |az 3 stavebnim koleckem do 10 m m3 35,5 163,8 5814,9|prohloubeni podlahy 1.NP

tézitelnosti | skupiny 1 az 3 stavebnim kole¢kem za kazdych dalSich
162211319 |10 m m3 35,5 151,2 5367,6|prohloubeni podiahy 1.NP
167111101 |Nakladani vykopku z hornin tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 ru¢né m3 81,4 4473 36410,2

Vodorovné premisteni pres 9 000 do 10000 m vykopKku/sypaniny z
162751117  |horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 m3 814 365,4 29743 6|na skiadku

Priplatek kK vodorovnému premisteni vykopKu/sypaniny z horniny tridy
162751119 |tézitelnosti | skupiny 1 az 3 ZKD 1000 m pfes 10000 m m3 814 27,72 22564,1|skladka 20 km
871228111 |Kladeni drenazniho-vétraciho potrubi priméru pfes 90 do 150 mm m 90 31,5 2835,0[kolem budovy ve vykopu
8506312 Trubka drenazni-vétraci ohebna DN 100 mm, dodavka, ztratné 3% m 92,7 33,39 3095, 3 |kolem budovy ve vykopu
721173315 |Potrubi plastové z PVC SN 4 DN 110 m 4 2457 982,8|svislé od vétraciho potrubi kolem budovy
751398021 D+M vétraci mfizka plastova do 225 cm2 kus 2 315 630,0]ukongeni potrubi od zakladu
212572121 |Loze pro trativody z kameniva drobného téZeného m3 49 1701 8334,9]do vykopu kolem budovy




VypIn odvodnovacich zeber nebo trativodu kamenivem drobnym

211571121 |tézenym m3 39,2 1701 66679,2|do vykopu kolem budovy
Zrizeni oplasteni zeber nebo trativodu geotextili v ryze nebo zarezu
211971110 |sklonu do 1:2 m2 238 31,5 7497,0]do vykopu kolem budovy
Geotexiilie netkana separacni, ochranna, filtracni, drenazni
69311068 PP 300g/m2, dodavka, ztratné 10% m2 261,8 44,06 11534,9|do vykopu kolem budovy
171251201 |UlozZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky m3 81,4 27,72 2256,4
Poplatek za ulozeni na skladce (skladkovné) zeminy a kameni kod
171201221 |odpadu 17 05 04 t 146,5 481,78 70580,8|81,4x1,8=146,5t
Zaklady 27972,0
273313711 |Zakladové desky z betonu tf. C 20/25 m3 0,4 47943 1917,7|venkovni schodisté
273351121 |Zfizeni bednéni zakladovych desek m2 0,6 743,4 446,0|venkovni schodisté
273351122 |Odstranéni bednéni zakladovych desek m2 0,6 151,2 90,7 |venkovni schodisté
273361411 |Vyztuz zakladovych desek ze svafovanych siti do 3,5 kg/m2 t 0,01 44100 441,0
274313611 |Zakladové pasy z betonu tf. C 16/20 m3 1,8 4788 8618,4 |zaklad venkovni schodisté
Zakladova zed tl pfes 300 do 400 mm z tvarnic ztraceného bednéni
279113135 |v&etné vyplné z betonu tf. C 16/20 m2 0,9 2872,8 2585,5|zaklad venkovni schodiste
434311115 |Schodistové stupné dusané na terén z betonu tf. C 20/25 bez potéru |m 6,3 409,5 2579,9|venkovni schodisté
635111242 |Nasyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutnénim m3 2 3370,5 6741,0|venkovni schodisté
998011002 |Pfesun hmot pro budovy zdéné v pfes 6 do 12 m t 8,5 535,5 4551,8
Svislé konstrukce 678984,6
Zdivo nosnée z cihel pinych Ticovych P 60 dl 290 mm P60 ha MVC
311232014 |vCetné sparovani m3 0,9 26838 24154,2|venkovni schodisté
dozdeni,vyklinovani zdiva po osazeni prekladu,
317234410 |Vyzdivka mezi nosniky z cihel palenych na MC m3 6,3 10634,4 66996,7 |plentovani ocelovych nosniku
Valcované nosniky .14 az 22 dodatecné osazovane do pripravenych
317944323 |otvor( v¢etné dodani HEA 140 t 5,27 37308,6 196616,3|ocelové nosniky HEA 140-preklady otvori
628195001 |OCcisténi zdiva nebo betonu zdi pfed zapo&etim oprav ruéné m2 73,5 138,6 10187,1|stény obnazenych zakladt
319201321 |Vyrovnani nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou m2 73,5 466,2 34265,7|stény obnazenych zakladu
steny obnazenych zakladu cihlou betonovou 30%
319202321 |Vyrovnani nerovného povrchu zdiva tl pfes 30 do 80 mm pfizdénim m2 22 466,2 10256,4|plochy
Dodate¢na izolace zdiva tl pfes 150 do 300 mm nizkotlakou injektazi
silikonovou mikroemulzi, v cené jsou zapocteny i naklady vyvrtani
otvorud (8 kusu/m); jejich vycisténi a provedeni injektaze veetné
319202112 |dodavky injektaZzni hmoty. m 242 1701 41164,2
Dodate€na izolace zdiva tl pfes 300 do 450 mm nizkotlakou injektazi
silikonovou mikroemulzi; v cené jsou zapocteny i naklady vyvrtani
otvorud (8 kusu/m); jejich vycCisténi a provedeni injektaze veetné
319202113 |dodavky injektaZzni hmoty. m 10,6 1827 19366,2




Dodateéna izolace zdiva tl pfes 450 do 600 mm nizkotlakou injektazi
silikonovou mikroemulzi; v cené jsou zapocteny i naklady vyvrtani
otvord (8 kusu/m); jejich vycisténi a provedeni injektaze véetné

319202114 |dodéavky injektédzni hmoty. m 38,7 1953 75581,1
Dodate¢nd izolace zdiva tl pfes 600 do 900 mm nizkotlakou injektazi
silikonovou mikroemulzi; v cené jsou zapocteny i naklady vyvrtani
otvor( (8 kusG/m); jejich vy¢isténi a provedeni injektaze véetné
319202115 |dodavky injektazni hmoty. m 84,5 2205 186322,5
319202331 |Vyrovnani nerovného povrchu zdiva tl pres 80 do 150 mm pfizdénim |m2 1,5 850,5 1275,8
998011002 |PFfesun hmot pro budovy zdéné v pfes 6 do 12 m t 23,9 535,5 12798,5
Zpevnéné plochy 61073,8
564710003 |Podklad drcené kamenivo 4-8 mm tl 40mm (kladeci vrstva) m2 42 103,32 4339,4
564851111 |Podklad §térkodrt SD 0-63 mm zhutnény tl 150mm m2 42 185,22 7779,2
Kladeni zamkové dlazby komunikaci pro pesi rucné 1 60 mm skupiny
596211110 |A pl do 50 m2 m2 42 403,2 16934,4
Dlazba zamkova betonova .00 mm,povrch hladKy, barva seda,
57323111R |dodavka - doplnéni 10% ke stavajici m2 4,2 345,24 1450,0
Ocisteni vybouranych zamkovych dlazdic s pavodnim sparovanim z
979054451 |kameniva téZeného m2 42 75,6 3175,2|demontovanych pro zpétné pouZiti
Osazeni chodnikoveho obrubniku betonoveho stojateho s bocni
916231213 |opérou do loze z betonu prostého m 26 126 3276,0
Coze pod obrubniky, Krajniky nebo obruby z dlazebnich kostek z
916991121 |betonu prostého m3 1,3 4536 5896,8
Obrubnik sadovy T0U0x5x25 cm,povrch hladky, barva seda, dodavka,
592174151 |ztratné 3% m 26,8 151,2 4052,2
998011002 |Pfesun hmot pro budovy zdéné v pfes 6 do 12 m t 27,1 522,9 14170,6
Omitky vnitini 418744,2
612131121 |Penetraéni disperzni natér vnitfnich stén nanaseny ru¢né m2 27,5 50,53 1389,6|povrch zatepleni k ptidnimu prostoru
612321131 |Vapenocementovy $tuk vnitfnich stén tloustky do 3 mm m2 27,5 182,93 5030,6|povrch zatepleni k piidnimu prostoru
Oprava vnitrni vapenocementove hladke omitky stropu v rozsahu
611325412 |plochy pfes 10 do 30 % m2 37,2 380,77 14164,6|sklepni prostory
Oprava vnitrni vapenocementove hladké omitky sten v rozsahu plochy
612325412 |pfes 10 do 30 % m2 76,4 242,17 18501,8|sklepni prostory
Oprava vnitrni vapenocementove stukove omitky sten v rozsahu
612325421 |plochy do 10 % m2 1205 79,38 95652,9|1.NP a 2.NP
612325302 |Vapenocementova Stukova omitka osténi nebo nadprazi m2 145,6 5922 86224,3|po vyméné oken
VIOMaZ KZS STEM TEPENIIT a IMeCnaniCKyTT KOVENMITT POTySTyTenovycn
desek do betonu a zdiva tl.pfes 160 do 200 mm (upevnéni desek
lepenim a mechanicky, pfestérkovani desek s vlozenim vyztuzné
622211041 |tkaniny,uzavieni otvort po kotvach) m2 64,9 674,1 43749,1 |uvnitf budovy stény nad podhledy




Deska dituzne otevrena seda EFS /0 tasadni A=0,05T 1l T8Umm,

28375935 dodavka, ztratné 5% m2 68,2 1146,52 78192,7 |uvniti budovy stény nad podhledy
VIUTTIdZ RUTTLARUTITIO ZatCpiIceTil VITIUTHCIT SICTTICPCTTTIT a THECUTTalTICRYTI
kotvenim Tl z mineralni viny s podélnou orientaci do zdiva a betonu tl
pres 120 do 160 mm (upevnéni desek lepenim a mechanicky,
prestérkovani desek s vlozenim vyztuzné tkaniny,uzavfeni otvord po
622221031 |kotvéach) m2 27,5 674,1 18537,8|stény schodisté k padnimu prostoru
Desky z kamenné viny ke kontakinimu zatepleni 1. 160 mm, dodavka,
144016292 |ztratné 5% m2 28,9 942,33 27233,3]stény schodisté k ptidnimu prostoru
629451112 |Vyrovnani cementovou maltou pod parapety tl do 50 mm m2 31,56 399,42 12605,7 |pod vnitini parapety
619991011 |Obaleni samostatnych konstrukci a prvku folii m2 110,56 75,6 8358,3
998011002 |Pfesun hmot pro budovy zdéné v pfes 6 do 12 m t 17 DO 9103,5
Omitky vnéjsi 2353036,4
Montaz KZS stén lepenim a mechanickym kotvenim polystyrenovych
desek do betonu a zdiva tl.pfes 160 do 200 mm (upevnéni desek
lepenim a mechanicky, pfestérkovani desek s vloZzenim vyztuzné
622211041 |tkaniny,uzavieni otvorli po kotvach) m2 671,1 674,1 452388,5|zatepleni fasady
Deska difuzné oteviena $eda EPS 70 fasadni A=0,031 tl 180mm,
28375935 dodavka, ztratné 5% m2 704,7 1146,52 807952,6
Montaz kontaktniho zatepleni vnéjSiho osténi, nadprazi nebo parapetu
hl. $palety do 200 mm lepenim, pfestérkovani desek s vliozenim
622212001 |vyztuzné tkaniny m 181 357,84 64769,0|uprava osténi z EPS $ife 180 mm
622252001 |Montaz profil kontaktniho zatepleni pfipevnénych mechanicky m 69 75,6 5216,4
622252002 |Montaz profild kontaktniho zatepleni lepenych m 524 37,8 19807,2
165040025 |Profil zakladaci 183 mm, hlinikovy, dodavka, ztratné 10% m 75,9 128,52 9754,7
165040029 |Lista rohova hlinikova s tkaninou, dodavka, ztratné 10% m 261,8 17,99 4709,8 |vyztuZeni roht, hran
165040042 |Profil okenni parapetni plastovy s tkaninou, dodavka, ztratné 10% m 53,8 35,03 1884,6 |osténi hrany parapetu
165040037 |Profil okenni s okapnickou plastovy s tkaninou, dodavka, ztratné 10% |m 60,6 29,61 1794 ,4 |zagisténi omitky nadprazi
165040039 |Profil okenni zacistovaci plastovy s tkaninou, dodavka, ztratné 10% m 200,2 26,712 5347,7 |ukon&eni omitky na ramu okna u osténi
DFVI rimsa podstresni rs do 200 mm, Z EPS prvku veetne
prestérkovani a vloZeni vyztuzné tkaniny, pfipadné oSetfeni hran
622 R0O1 listami m 22,5 565,99 12734,8|detailni provedeni viz projekt
DF\VI Timsa podparapetni, nadoKenni rs do 400 mm, Z EPS prvku
véetné prestérkovani a vlozeni vyztuzné tkaniny, pfipadné oSetreni
622 R02 hran listami m 45 1046,3 47083,5|detailni provedeni viz projekt
DF\VI rimsa Koraonova s do 400 mm, Z EPS prvku Veetne
prestérkovani a vloZeni vyztuzné tkaniny, pfipadné oSetfeni hran
622 RO1 listami m 22,5 1046,3 23541,8|detailni provedeni viz projekt
D+M Kladi rs do 450 mm, z EPS prvku vcetné presterkovani a viozeni
622 RO1 vyztuzné tkaniny, pfipadné oSetfeni hran listami m 3,3 1285,2 4241,2|detailni provedeni viz projekt




D+M krakorce vyska 400 mm, sirka 125 mm, vcetne presterkovani a

vlozeni vyztuzné tkaniny, kus 2 2683,8 5367,6|detailni provedeni viz projekt
D+M lemovani oken $ambrana r§ do 200 mm, z EPS prvkl véetné
prestérkovani a vlozeni vyztuzné tkaniny, pfipadné oSetfeni hran
622 R0O3 listami m 60 631,51 37890,6 |detailni provedeni viz projekt
D+MTizény rS 900 mm, z EPS prvku vcetné presiérkovani a viozeni
622 R04 vyztuzné tkaniny, pfipadné oSetfeni hran listami m 79 1411,2 111484,8|detailni provedeni viz projekt
622 R05 Tvarova Uprava ve fasadé - zapusténa skryta okna m2 7 945 6615,0|detailni provedeni viz projekt
Penetracni silikonovy nater vnejSich pastovitych tenkovrstvych omitek
622151031 |stén m2 704,7 57,96 40844.,4
Penetracni akrylatovy natér vnéjsich pastovitych tenkovrstvych omitek
622151001 |stén m2 44,5 64,26 2859,6
629991011 |OCcisténi vnégjsich ploch tlakovou vodou m2 679,6 37,8 25688,9|fasada 671,1; omitly ve stfese 8,5 m2
Oprava vnéjSi vapenocementové Stukové omitky slozitosti 2 v rozsahu
622325313 |prfes 30 do 50 % m2 8,5 648,71 5514,0|omitky zdiva ve stiee
783827425 |Kryci dvojnasobny silikonovy natér omitek stupné Clenitosti 1 a 2 m2 8,5 190,26 1617,2|omitky zdiva ve strese
629991011 |Zakryti vyplni otvor( a svislych ploch félii pfilepenou lepici paskou m2 110,56 50,4 5572,2
Vapenocemeniova omitka hladka jednovrsiva vnéjSich stén nanasena omitka svislé plochy obnaZenych zakladl a soklu
622321121 [rucné m2 118 366,21 43212,8|pod hydroizolaci
Viontaz Kontakinino zateplent vigjsich sten polystyrenovych desek
lepenim na beton a zdivo tl pfes 80 do 120 mm v¢etné prestérkovani zatepleni svislé plochy obnaZenych zakladd a soklu
622213021 |desek a vloZeni sklovlaknité vyztuzné tkaniny m2 31,7 992,86 31473,7[t.100 mm
Viontaz Kontakinino zateplent vnejsich sten polystyrenovych desek
lepenim na beton a zdivo tl pfes 120 do 160 mm v&etné prestérkovani zatepleni svislé plochy obnaZenych zaklad(i a soklu
622213031 |desek a vloZeni sklovlaknité vyztuzné tkaniny m2 86,3 1005,46 86771,2t.140 mm a 160 mm
11000043 Polystyren extrudovany fasadni, dodavka, ztratné 5% m3 17,15 3699,74 63450,5
622531012 | Tenkovrstva silikonova zatirana omitka zrnitost 1,5 mm vnéjSich stén |m2 703,7 514,13 361793,3
622511112 |Tenkovrstva akrylatova mozaikova stfednézrnna omitka vnéjSich stén |m2 19 677,19 12866,6|sokl
622511122 |Tenkovrstva akrylatova mozaikova hrubozrnna omitka vnéjSich stén m2 25,5 1001,7 25543,4|sokl
Priplatek K upravam povrchu za provadeni styku dvou barev nebo
629999011 [struktur na fasade m 310 50,4 15624,0
998011002 |Pfesun hmot pro budovy zdéné v pfes 6 do 12 m t 14,4 529,2 7620,5
Podlahy a podlahové konstrukce 307649,2
Mazanina 1 pres 50 do 80 mm z befonu prostého bez zvysenych
631311114 |narokl na prostredi tf. C 16/20 m3 16,6 5544 92030,4 |podlahy 1.NP 1I.70 mm
632451234 |Potér cementovy samonivelacni lity C25 tl pfes 45 do 50 mm m2 237 529,2 125420,4|podiahy 1.NP .50 mm
Obvodova dilatace pruznou tesnici paskou mezi stenou a mazaninou
634111113 [nebo potérem v 80 mm m 204,1 37,8 7715,0|podlahy 1.NP
63522111R |Vyrovnani stavajiciho nasypu v konstrukci podlah m2 218,2 151,2 32991,8|podlaha na ptdé
635111115 [Nasyp pod podlahy ze Stérkopisku s udusanim m3 4,74 1764 8361,4|podlahy 1.NP .20 mm




998011002 |PFesun hmot pro budovy zdéné v pies 6 do 12 m t 80,6 510,3 41130,2
Ostatni konstrukce a prace 88855,2
952901111 | Vycisténi budov bytové a obcanské vystavby pfi vySce podlazi do 4 m |m2 940 63 59220,0
751398021 |D+M vétraci mfizka plastova do 225 cm2 kus 8 315 2520,0|uzaviené prostory nad podhledy
Posunuti,pfelozeni pfedméta a prvkd na fasadé do nové polohy po
zatepleni - pamétni deska, vyvésni skfifika, tabulky s napisy 3x,
952 R0O1 postovni schranka, kamery 2x kpl 1 630 630,0
Uprava pristfesku do dvora v misté kontaktu se zateplenim- zkratit o
952 R02 190 mm, dfevéné sloupky odsunout a znovu zalozit a zakotvit kpl 1 22680 22680,0
721173406 |Potrubi z PVC SN 4 DN 315 m 2 1902,6 3805,2|pod podestou u vstupu
LeSeni 208523,9
Montaz Teseni radoveho trubkoveho Tehkeho s podlahami s od 0,6 do
941111111 [0,9mvdo10m m2 599 56,7 33963,3
Priplatek k leseni radovemu trubkovemu lehkému s podlahami s 0,9 m
941111211 |v 10 m za prvni a ZKD den pouziti m2 53910 1,764 95097,2
Demontaz leSeni radoveho trubkoveho Tehkeho s podlahami s pres
941111811 0,6 do 0,9 mvdo 10 m m2 599 44,1 26415,9
944511111 |Montaz ochranné sité z textilie z umélych vlaken m2 599 11,34 6792,7
944511211 |Pfiplatek k ochranné siti za kazdy den pouziti m2 53910 0,76 40971,6
944511811 |Demontaz ochranné sité z textilie z umeélych viaken m2 599 8,82 5283,2
Bouraci prace 1011462,9
113106123 |Rozebréani dlazeb ze zamkovych dlazdic komunikaci pro pé&3i ruéné m2 42 100,8 4233,6|kolem budovy, pro zpétné pouziti
113204111  |Vytrhani obrub zahonovych m2 26 60,48 1572,5|kolem budovy
960 RO1 Odstranéni kefd do vysky 1 m véetné likvidace kus 504 3024,0|pfed budovou
960 R02 Premisténi betonovych kvétinacl z prostoru u budovy na mezideponii |kus 6 126 756,0
Odstranéni podkladu z kameniva drceného i pres 100 do 200 mm
113107122 |ru¢né m2 42 378 15876,0|pod zamkovou dlazbou
963042819 |Bourani schodistovych stuprid betonovych zhotovenych na misté m 6 315 1890,0
960 RO3 Demontaz markyzy 1800 x 1700 mm vcetné likvidace kpl 1 756 756,0 [hiavni vstup
965081113 |Bourani dlazby z dlaZdic pudnich plochy pfes 1 m2 m2 218,2 100,8 21994,6
Odstraneni nasypu pod podlahami mezi tramy tl do 100 mm pl pres 2
965083112 |m2 m3 10,9 1008 10987,2|sniZeni na ptidé 0 50 mm
763431802R |Demontaz mineralniho podhledu zavéseného pro zpétné pouziti m2 138,43 151,2 20930,6|stavajici podhledy dle projektu
Demontaz SDK predsazene, Sachtove stény s nosnou KCi se
763121821 |zdvojenym CW profilem oplasténi jednoduché m2 87,6 88,2 7726,3|2.NP-kopirka, sborovna




Demontaz SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou Kci z ocelovych profilu

763131821 |oplasténi jednoduché m2 13,09 100,8 1319,5|mistnost kopirka
Demontaz podbijeni obkladu stropu a strech sklonu do 60° z hrubych
762841812 |prken s omitkou m2 114,8 88,2 10125,4 |stavajici podhledy dle projektu
764002841 |Demontaz oplechovani hornich ploch zdi a nadezdivek do suti m 41 88,2 3616,2
764002851 |Demontaz oplechovani parapett do suti m 48,9 63 3080,7
764002871 |Demontaz lemovani zdi do suti m 38 88,2 3351,6
764002801 |Demontaz zavétrné listy do suti m 16 63 1008,0
764004861 |Demontaz svodu do suti m 55 100,8 5544,0
Demontaz parapetnich desek drevénych nebo plastovych Sitky do 300
766691811 |mm m 15,1 88,2 1331,8
Demontaz parapetnich desek drevénych nebo plastovych Sifky pres
766691812 |300 mm m 34,5 88,2 3042,9
Vybourani ZB prekladu prefabrikovanych dl do 3 m hmotnosti do 75
964011221 |kg/m m3 7 5796 40572,0|upravy otvort
Bourani podkladu pod dlazby nebo mazanin betonovych il pres 100
965042241 |mm pl do 4 m2 m3 35,55 3339 118701,5|podiahy 1.NP véetné dlazby
967031132 |Prisekani rovnych osténi v cihelném zdivu na MV nebo MVC m2 3,2 207,9 665,3
968062455 |Vybourani dfevénych dvefnich zarubni pl do 2 m2 m2 1,44 302,4 4355
968062456 |Vybourani dievénych dvernich zarubni pl pfes 2 m2 m2 2,6 289,8 753,5
766691914 |VyvésSeni nebo zavéSeni dfevénych kfidel dvefi pl do 2 m2 kus 3 37,8 113,4
968072455 |Vybourani kovovych dvefnich zarubni pl do 2 m2 m2 1,66 441 732,1
767691822 |VyvésSeni nebo zavéSeni kovovych kfidel dvefi do 2 m2 kus 1 441 441
968062374 |Vybourani dievénych ram( oken zdvojenych véetné kfidel pl do 1 m2 |m2 2,87 346,5 994,5
968062375 |Vybourani dfevénych ramu oken zdvojenych véetné kfidel pl do 2 m2 |m2 1,35 315 4253
968082015 |Vybourani plastovych ramu oken véetné kridel plochy do 1 m2 m2 1,29 315 406,4
968082016 |Vybourani plastovych ramu oken véetné kridel plochy pfes 1 do 2 m2 |m2 15,55 441 6857,6
968082017 |Vybourani plastovych ramu oken véetné kfidel plochy pfes 2 do 4 m2 |m2 55,05 315 17340,8
968082021 |Vybourani plastovych zarubni dvefi plochy do 2 m2 m2 5 296,1 1480,5
766691924  |Vyvéseni kfidel plastovych dvefi pl do 2 m2 kus 3 37.8 113.4
971035681 |Vybourani otvord ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 900 mm  |m3 1,5 3402 5103,0
960 R04 Odstranéni kovové konzoly vedeni CETIN na fasadé kus 2 630 1260,0
Vysekani vyklenku ve zdivu cihelném na MV nebo MVT pl pres 0,25
973031151 [m2 m3 19,75 5922 116959,5|pro preklady
781471810 |Demontaz obkladu z obkladac¢ek keramickych lepenych m2 10,8 100,8 1088,6|ucebny I, II, obklady u umyvadel
766411812 |Demontaz truhlaiského oblozeni stén plochy pres 1,5 m2 m2 3,6 100,8 362,9|ucebna lIl, obklad u umyvadel
Ofluceni (osekani) VNEJST vapenné nebo vapenocementove omitky
978015391 |stupné &lenitosti 1 a 2 v rozsahu pfes 80 do 100 % m2 671,1 98 65767,8|fasada
978023411 |VySkrabani spar zdiva cihelného mimo kominového m 671,1 84 56372,4|fasada




Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot pro budovy v pfes 9

997013113 [|do12m t 247,8 945 234171,0
Odvoz sufi a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku do T km
997013501 |[se slozenim t 247,8 340,2 84301,6
Priplatek k odvozu sufi a vybouranych hmot na skladku ZKD T km pres
997013509 [1km t 2478 12,6 31222,8
Poplatek za ulozeni stavebnino odpadu na recyklacni skladce
(skladkovné) ze smési betonu, cihel a keramickych vyrobkt kod betony, betonoveé dlazby a prefabrikaty, keramické
997013869 |odpadu 17 01 07 t 214,6 4284 91934,6|dlazby, obklady, cihelné zdivo omitky
Ulozeni stavebniho odpadu na recyklacni skladce (skladkovné)
997013870.1 |kovovych vEetné jejich slitin kéd odpadu 17 04 01 t 1,8 374,07 673,3|ocelové zarubné, plechy
Poplatek za ulozeni stavebnino odpadu na recyklacni skladce
(skladkovné) zeminy a kameni zatfidéného do Katalogu odpadli pod
997013873 |kédem 17 05 04 t 225 299 6727,5|drcenné kamenivo, nasypy
Poplatek za ulozeni na skladce (skladkovne) stavebniho odpadu
997013811 |dfevéného kéd odpadu 17 02 01 t 2,2 352 774,4|podbijeni, zarubné,parapety
Poplatek za ulozeni na skladce (skladkovn€é) stavebnino odpadu na
997013812 |bazi sadry kod odpadu 17 08 02 t 2,3 271,75 625,0|sadrokartony
Poplatek za ulozeni na skladce (skladkovne) stavebniho odpadu z
997013813 |plastickych hmot,skla kéd odpadu 17 02 03 t 4,4 526,4 2316,2|okna, dvefe
Izolace proti vodé 286038,5
Provedent izolace proti zemni vIhkosti vodorovne za studena naterem
711111001 |penetracnim m2 237,9 50,4 11990,2 [podiahy 1.NP, zdivo venkovniho schodité
Provedeni izolace proti zemni vIhkosti svislé za studena naterem obnazené zaklady,sokl 118 m2; vnitfni zdivo podlahy
711112001 |penetraénim m2 199,7 50,4 10064,9(1.NP 81,7 m2
11163150 Lak penetra¢ni asfaltovy, dodavka kg 153 28,98 4433,9
711141559 |Provedeni izolace proti zemni vihkosti pasy pfitavenim vodorovné m2 2379 151,2 35970,5]podlahy 1.NP, zdivo venkovniho schodisté
711142559 |Provedeni izolace proti zemni vihkosti pasy pfitavenim svislé m2 81,7 151,2 12353,0| vnitini zdivo podlahy 1.NP
40000024 RADONELAST 3,5mm (role/10m2), dodavka, ztratné 15%;20% m2 371,6 173,88 64613,8|podlahy 1.NP, zdivo venkovniho schodisté
[zolace proti vIhkosti na svislé ploSe za studena teésnici hmotou
711113125 |dvouslozkovou na bazi polymery modifikované Ziviéné emulze m2 236 4851 114483,6|obnazené zaklady,sokl-hydroizolagni natér 2x
Tzolace proti zemni vIhkosti nopovou folii svisla, nopek v 20,0 mm, T
711161215 |do 1,0 mm m2 73,5 228,06 16762,4 |kryti zatepleni zakladu
711161383 |lzolace proti zemni vihkosti nopovou félii ukonéeni horni listou m 81,7 114,66 9367,7
Presun hmot procentni pro izolace proti vode, VIhKosti a plynum v
998711202 |objektech v pfes 6 do 12 m % 2800,4 2,142 5998,5
lzolace tepelné 605621,0
schodistové rameno,podesta patra, mineraini
713111121 |Montaz izolace tepelné spodem stropu rohozi, pasu, dilct, desek m2 190 75,6 14364,0|podhledy pod stfechou
62855562 Izolaéni deska Isover Unirol Plus t.120 mm, dodavka,ztratné 3% m2 20,4 166,32 3392,9|schodistové rameno,podesta patra




62855564 Izolaéni deska Isover Unirol Plus tl.140 mm, dodavka,ztratné 3% m2 175,3 205,38 36003,1|podhledy pod stfechou
Montaz izolace tepelné podlah volné Kladenymi rohozemi, pasy, dilc,
713121111 |deskami 1 vrstva m2 711 63 44793,0(237 x 2 + topeni 237 m2
1460403520 |Polystyren podlahovy EPS 100 S, dodavka, ztratné 3% m3 29,3 1422,54 41680,4[t.60 mm
28616310 Deska systémova pro podlahové topeni tl. 35mm, dodavka, ztratné 3% |m2 2441 552,26 134806,7 [podiahy 1.NP
632481213 |Separacni vrstva z PE félie m2 436,4 441 19245,2|podlaha pady
632481215 |D+M Separacni vrstva z PE folie m2 218,2 52,35 11422,8|podlaha pudy
713291132 |D+M Kryci difizné oteviena folie m2 218,2 96,01 20949,4 |podlaha ptidy
Montaz izolace tepelné podlah volné Kladenymi ronozemi, pasy, dilcl,
713121111 |deskami 1 vrstva m2 436,4 75,6 32991,8podlaha ptdy
143557106 |Deska z kamenné viny t1.120 mm, dodavka, ztratné 3% m2 449,5 460,08 206806,0
schodistové rameno,podesta patra, mineraini
763131751 |Montaz parotésné zabrany do SDK podhledu m2 95 126 11970,0|podhledy pod stfechou
Folie PE vyztuzena pro paroteésnou vrstvu (reakce na ohen - trida F) schodistové rameno,podesta patra, mineralni
28329012 140g/m2, dodavka, ztratné 15% m2 109,3 40,32 4407,0|podhledy pod stfechou
Presun hmot procentni pro izolace tepelné v objekiech v pres 6 do 12
998713202 |m % 5828,3 3,91 22788,7
Konstrukce tesarské 175218,8
R pol. Mechanické ocisténi vybranych dfevénych prvkd krovu m2 83,6 37,8 3160,1|vazné tramy a spodni East navazuijicich prvki
Impregnace reziva proti drevokaznemu hmyzu a houbam trida vazné tramy a spodni ¢ast navazuijicich prvkl; rost
762083111R |ohrozeni 1a 2 m2 253,6 80,64 20450,3 [na podlaze pady
762810017 |Zaklop stropu z desek OSB tl 25 mm na sraz Sroubovanych na tramy |m2 122,7 524,16 64314,4|podlaha ptdy
Montaz stropniho framu z hraneneho reziva prurezove pl do 144 cmZ s
762822110 |vyménami m 400 75,6 30240,0|podlaha pudy
60512125 Hranol stavebni fezivo prafezu do 120cm2 do dl 6m, profez 10% m3 4,66 10873,8 50671,9|podlaha ptdy
Presun hmot procentni pro Kce tesarske v objekiech v pres 6 do 12 m,
098762202 |dodavka % 1688,4 3,78 6382,0
Drevéna prefabrikace 380290,7
SDK podhled desky TxA 12,5 bez izolace dvouvrsiva spodni KCe profil
763131411 |CD+UD m2 9,9 997,92 9879,4 |schodistové rameno,podesta patra
SDK podhled deska TxAZ 12,5 bez izolace dvouvrsiva spodni kce
763131451 |profil CD+UD m2 22,75 1039,5 23648,6|socialni zafizeni v 2.NP
Montaz minerainiho podhledu s vyjimatelnymi panely vel. do 0,36 m2
763431001 |na zavéSeny viditelny rost bez dodani nosné konstrukce m2 138,43 693 95932,0]ptivodné demontované
Doplnéni pfipadného poskozeného materialu znovu pouzitelného
763 R0O1 mineralniho podhledu do 15% m2 138,43 109,62 15174,7 |pivodné demontované
Montaz minerainiho podhledu s vyjimatelnymi panely vel. do 0,36 m2
763431001 |na zavéSeny viditelny rost véetné dodavky nosné konstrukce m2 248,73 529,2 131627,9|nové mineralini podhledy




Pohledové kazety mineralniho podhledu 600x600 mm, dodavka,

6285006 ztratné 5% m2 261,2 345,24 90176,7 |nové mineralni podhledy
Presun hmot procentni pro sadrokartonove konstrukce v objekiech v
998763402 |pfes 6do 12 m % 3664,4 3,78 13851,4
Konstrukce klempirské 138494,8
Oplechovani hornich ploch a atik bez rohu z Pz s povrch upravou
764 214 607 |mechanicky kotvené r§ 670 mm m 41 819 33579,0
764 311 604 |Lemovani rovnych zdi stfech z Pz s povrchovou Upravou r§ 330 mm  |m 13,5 529,2 7144,2|po upravé pristresku do dvora
764 311 605 |Lemovani rovnych zdi stfech z Pz s povrchovou Upravou r§ 400 mm  |m 24,5 579,6 14200,2
Oplechovani stitu zavétrnou listou z Pz s povrchovou upravou r§ 500
764212636 |mm m 16 693 11088,0
Oplechovani rovnych parapetu celoploSné Tepené z Pz s povrchovou
764216644 |upravou r$ 330 mm m 48,9 554,4 27110,2
Svody kruhove veetné objimek, kolen, odskoku z Pz s povrchovou
764518622 |Upravou prdméru 100 mm m 55 478,8 26334,0
D+M Lapac stresnich splavenin z PP DN 110 vcetné napojeni na svod
721242105R |a odpadni potrubi kus 5 498,96 2494,8|nové napojeni svodui na destovou kanalizaci
R pol. 1 D+M trubka sani a vydechd, FeZn s povrchovou Upravou m 32 372,96 11934,7
Presun hmot procentni pro konsirukce klempirské v objektech v pres 6
998764202 |do12m % 1219,5 3,78 4609,7
Konstrukce truhlarské 1330976,3
D+M Dvere plasiove,plné, ramova zaruben, otocne, mahagon,
76601 bezpecnostni kovani, rozmér prichozi 900 x 1970 mm kus 1| 23476,32 23476,3|projekt tabulka oznaceni NDO1
DTNV Dvere plasiove,prosklene, ramova zaruben, otocne, manhagon,
bezpecnostni kovani, rozmér prichozi 900 x 1970 mm + nadsvétlik
76602 650 mm kus 1] 32686,92 32686,9|projekt tabulka oznageni ND02
D+M Dvefe plastové,prosklené, ramova zaruben, oto¢né, mahagon,
76603 bezpecnostni kovani, rozmér prichozi 900 x 1970 mm kus 1] 30531,06 30531, 1]|projekt tabulka oznageni ND04
D+M Dvefe plastové,prosklené, ramova zaruben, oto¢né, mahagon,
76604 bezpeénostni kovani, rozmér prichozi 1050 x 1800 mm kus 1] 31300,92 31300,9]projekt tabulka oznageni ND05
DFNIDVere arevene,dvouKIidlove,proskiene, ramova zaruben, Otocne,
mahagon, kovani, rozmér prichozi 1630 x 2150 mm + nadsvétlik 850
76605 mm kus 1 98847 98847,0]projekt tabulka oznaceni NDO6
DFVIDvere drevene,dvoukridiove,prosKiene, ramova zaruben, otocne,
mahagon, kovani, rozmér prdchozi 1325 x 1920 mm + nadsvétlik 450
76606 mm kus 1 67851 67851,0|projekt tabulka oznageni ND16
D+M Dvere dfevéné,jednokridlové,piné, oblozkova zaruben, oto¢né,
bilé, kovani, rozmér prichozi 800 x 1800 mm, protipozarni EW 30DP3-
76607 C kus 1 60795 60795,0|projekt tabulka oznageni NDO7




D+M Dvere drevene,jednokridlove,plne, oblozkova zaruben, otocne,

76608 bilé, kovani, rozmér prachozi 800 x 1800 mm kus 1 34229,16 34229,2|projekt tabulka ozna¢eni ND08
Montaz plastovych oken plochy pres T mZ oteviravych vdo 1,5 m s
766622131 |[rdmem do zdiva m2 13 4536 58968,0|viz tabulky projekt detailni feseni oken
Montaz plasiovych oken plochy pres T m2 oteviravych v do 2,5 m s
766622132 |rdmem do zdiva m2 79,8 4788 382082,4 |viz tabulky projekt detailni feSeni oken
766622216 |Montaz plastovych oken plochy do 1 m2 oteviravych s ramem do zdiva |kus 9 4410 39690,0|viz tabulky projekt detailni fedeni oken
61140050 Okno plastové oteviravé/sklopné trojsklo do plochy 1m2, dodavka m2 3,32 4284 14222 ,9|viz tabulky projekt detailni feSeni oken
Okno plastove oteviraversklopné trojskio pres plochu Tm2 do v 1,5m,
61140052 dodavka m2 13 3301,2 42915,6|viz tabulky projekt detailni feSeni oken
Okno plastové oteviravelsklopné trojskio pres plochu TmZ2 v 1,5-2,5m,
61140054 dodavka m2 79,8 3591 286561,8 |viz tabulky projekt detailni feSeni oken
76609 Okna plastova, pfiplatek za bavu, dekor oboustranny m2 96,12 189 18166,7 |viz tabulky projekt detailni fedeni oken
766694116 |Montaz parapetnich desek dfevénych nebo plastovych § do 30 cm m 4.45 207,9 925,2
766694126 |Montaz parapetnich desek dfevénych nebo plastovych § pres 30 cm m 44 .45 195,2 8676,6
76650 R0O1 | Vnitfni parapet dfevotfiskovy, laminovany Sife 300 mm, dodavka m 4.45 642,6 2859,6
76650 R02 | Vnitfni parapet drevotfiskovy, laminovany Site 500 mm, dodavka m 11,7 907,2 10614,2
76650 R03 | Vnitini parapet dfevotfiskovy, laminovany Sife 650 mm, dodavka m 6,55 945 6189,8
76650 R04 | Vnitfni parapet drevotfiskovy, laminovany $ife 700 mm, dodavka m 14,3 1008 14414 ,4
76650 R05 | Vnitfni parapet dfevotfiskovy, laminovany Sife 850 mm, dodavka m 11,9 1386 16493,4
Presun hmot procentni pro konstrukce truhlarskeé v objekiech v pres 6
998766202 |do12m % 12825,0 3,78 48478,4
Konstrukce zamec¢nické 113586,6
DF VI'Kovova markyza nad vstupem secesni, Kovarska prace, wvar
vélec r$ 4800 x 1300 mm, natér kovarska cern v€etné 2x tvarovany
767 RO1 kovovy krakorec kpl 1 66977,4 66977,4
D+M Markyza nad vstupem do jidelny,material nerez a sklo rozmer
767 R02 3250 x 1100 mm kpl 1| 41338,01 41338,0
767 RO3 D+M nerezova kotva pro vedeni CETIN véetné osazeni do zdiva kus 2 567 1134,0
Presun hmot procentni pro zamecnicke konstrukce v objekiech v pres
998767202 |[6do12m % 1094,5 3,78 4137,2
Podlahy z dlazdic 247091,6
podlahy 1.NP, mistnosti dle projektu; venkovni
771121011  |Natér penetracni na podlahu m2 120 53,84 6460,8|schodisteé
Montaz sokIu z dlazdic keramickych rovnych flexibilni lepidlo v pres 90
771474113 |do 120 mm m2 129 189 24381,0|podlahy 1.NP, mistnosti dle projektu
Montaz podlah keramickych hladkych Tepenych cementovym podlahy 1.NP, mistnosti dle projektu, venkovni
771574416 |flexibilnim lepidlem pfes 9 do 12 ks/m2 m2 116,7 916,47 106952,0]schodisté




podlahy 1.NP, mistnosti dle projektu; venkovni
59219514 Keramicka dlazba, slinuta, glazovana 30x30 mm, dodavka, ztratné 6% |m2 137,6 643,86 88595, 1|schodiste
Montaz obkladu stupnic z dlazdic keramickych hladkych lepenych
771274113 |cementovym flexibilnim lepidlem § pies 250 do 300 mm m 6,6 412,47 2722,3
Montaz obkladu podstupnic z dlazdic keramickych hladkych Tepenych
771274232 |cementovym flexibilnim lepidlem v pfes 150 do 200 mm m 6,6 399,87 2639,1
59219526 Keramicka dlazba, slinuta, glazovana 30x30 mm, dodavka, ztratné 6% |m2 4,8 643,86 3090,5|venkovni schodisté
771591184 |Rezani keramickych dlaZdic pro sokl m 129 25,2 3250,8|podiahy 1.NP, mistnosti dle projektu
Presun hmot procenini pro podlahy z dlazdic v objekiech v pres 6 do
998771202 |12 m % 2380,9 3,78 8999,9
Podlahy skladané 155682,7
775111112 |Brouseni betonového podkladu skladanych podlah m2 122,8 56,7 6962,8|podlahy 1.NP, mistnosti dle projektu
775111311  |Vysati podkladu skladanych podlah m2 122,8 37,8 4641,8|podlahy 1.NP, mistnosti dle projektu
Sterka podlahova nivelacni pro vyrovnani podkladu skladanych podlah
775141111 |pevnosti 20 MPa tl do 3 mm m2 122,8 278,12 34153, 1|podlahy 1.NP, mistnosti dle projektu
775541111 |Montéz podlah plovoucich z lamel lepenych m2 122,8 226,8 27851,0[podlahy 1.NP, mistnosti dle projektu
Vinylové podlahoveé desky K Tepent, svetle, zatéz 42, dodavka, ztratne
552558102 |3% m2 128,9 502,74 64803,2|podlahy 1.NP, mistnosti dle projektu
775413115 |Montéz podlahové listy lepené m 75,1 63 4731,3|podlahy 1.NP, mistnosti dle projektu
256690101 |Soklova lista plastova pro vinyl, dodavka, ztratné 10% m 82,6 83,16 6869,0|podiahy 1.NP, mistnosti dle projektu
Presun hmot procentni pro podlany dreveéné v objekiech v pres 6 do 12
998775202 |m % 1500,1 3,78 5670,5
Obklady keramické 25050,4
781121011  |Natér penetra¢ni na sténu m2 14,4 53,82 775,0{ucebny |, II, 11, obklady u umyvadel
781151031 |Celoplosné vyrovnani podkladu stérkou tl 3 mm m2 14,4 251,55 3622,3|ucebny |, I, lll, obklady u umyvadel
Montaz obkladu keramickych hladkych lepenych cementovym
781472218 |[flexibilnim lepidlem pfes 19 do 22 ks/m2 m2 14,4 702 10108,8|ucebny |, I, lll, obklady u umyvadel
Obklad keramicky nemrazuvzadorny povrch hladky/leskly tl do TOmm
59761702 pres 19 do 22ks/m2, dodavka, ztratné 6% m 15,26 635,31 9694,8|ucebny |, 11, 1ll, obklady u umyvadel
Presun hmot procentni pro obklady keramicke v objekiech v pres 6 do
998781202 [12m % 242,0 3,51 849,5
Natéry 2319,0
Odmasteni Klempirskych konstrukci vodou reditelnym odmastovacem
783401311 |pfed provedenim natéru m2 4,5 88,2 396,9|oplechovani hlavy zdi ve stiese
Zakladni antikorozni jednonasobny synteticky nater klempirskych
783414201 |konstrukci m2 45 144,9 652,1oplechovani hlavy zdi ve stfese
783415101 Mezinatér synteticky jednonasobny mezinatér klempifskych konstrukci |m2 45 138,6 623,7 |oplechovani hlavy zdi ve stiese
783417101 |Kryci jednonasobny synteticky natér klempifskych konstrukci m2 4,5 143,64 646,4 |oplechovani hlavy zdi ve stiee




Malby 219721,3
784111011 |Obrou$eni podkladu omitnutého v mistnostech v do 3,80 m m2 1237,6 25,2 31187,5
784121001 |Oskrabani malby v misnostech v do 3,80 m m2 866,3 50,4 43661,5
784171101 |Zakryti vnitinich podlah véetné pozdéjSiho odkryti m2 489,1 25,2 12325,3
Zakladni akrylatova jednonasobna bezbarva penetrace podkladu v
784181101 |mistnostech v do 3,80 m m2 1237,6 37,8 46781,3
Dvojnasobné bile malby ze smési za sucha dobre oteruvzdornych v
784221101 |mistnostech do 3,80 m m2 1237,6 69,3 85765,7
Stinéni a €alounické upravy 42474,0
Montaz Tamelove Zaluzie vnitrni nebo do oken dvojitych drevenych
786626111 |manualné ovladane m2 59,4 124,74 7409,6|do oken ulignich + uéebny lll a V
786 R0O1 Zaluzie horizontaIni interiérova, manualni ovladani, dodavka m2 59,4 590,31 35064,4|do oken uli¢nich + ugebny lll a V




Rozpocet slepy

Stavba: Snizeni energetické naroénosti ZS Katusice

Nazev: 02 ZDRAVOTECHNIKA

Zucastnéné firmy

Objednatel: Obec Katusice, nam. Budovatelt ¢.p.4 294 25 Katusice

Zhotovitel:

Celkova rekapitulace

02 ZDRAVOTECHNIKA 158 325 K¢
Celkem bez DPH 158 325 K¢
DPH 21% 33 248 K&
Celkem véetné DPH 191 574 K¢é

Rekapitulace

Stavebni oddil

cena bez DPH (K¢&)

Vnitfni kanalizace 17 606,5
Venkovni kanalizace 16 300,0
Vnitfni vodovod 104 632,6
Zafizovaci predméty 19 786,3
Celkem bez DPH 158 325 K¢

Uchaze¢ doplni své nabizené jednotkové ceny do zluté podbarvenych bunék, do ostatnich

bunék nezasahovat.

PoloZzkovy rozpocet

cena/m.j.
Kaéd polozky Stavebni oddil - popis prace a dodavky m.j. mnozstvi (K¢) cena bez DPH (K¢)
Vnitini kanalizace 17606,5
721 RO1 Napojeni potrubi DN 100 na stavajici rozvody v 1.NP  |kus 3 250 750,0
721173401 Potrubi kanaliza¢ni z PVC SN 4 svodné DN 110 m 16 350 5600,0
Potrubi kanalizacni z PVC SN 4 svodné DN
721173401R 110(zavéSené pod stropem) m 6 350 2100,0
721 R02 Sekani,frézovani,bourani ryh a prostupd pro kanalizaci |kpl 1 2000 2000,0
721 R0O3 Stavebni pfipomoci pro kanalizaci kpl 1 1500 1500,0
Zemni prace pro kanalizaci (rucni vykop, piskove loze
721 R04 a obsyp, zasyp, likvidace prebytku vykopku m3 2,8 1200 3360,0
Presun hmot procentni pro vnitrni kanalizace v
998721202 objektech v pfes 6 do 12 m % 153,1 15 2296,5
Venkovni kanalizace 16300,0
UTIVITEVIZTT a TIapPujuvdatll RaridalliZatlil satlila =
betonova DN 800 mm, prejezdna, poklop D 400 -
vysadit na stavajici kanalizaéni potrubi PVC KG DN
200 mm + pfiprava na pfipojeni splaskové kanalizace
729 RO1 ze Skoly DN 100 mm kus 1 8800 8800,0
POSUNUT ST@ava]IcInNo KananZachno porunT VE VYROPU O
cca 300 mm od budovy Skoly (pfi vykopu podél Skoly
pro zatepleni a odvihéeni) pfi jeho kolizi s
729 R0O2 projektovanymi Upravami m 30 250 7500,0
Vnitini vodovod 104632,6




722 RO1 Napojeni potrubi do DN 25 na stavajici rozvody kus 8 100 800,0
Potrubi vodovodni plasiové PPR svar polyfuze PN 16

722174002 D 20x2,8 mm m 43 350 15050,0
Potrubi vodovodni plasiove PPR svar polyfuze PN 16

722174003 D 25x3,5 mm m 82 420 34440,0
Potrubi vodovodni plastové PPR svar polyfuze PN 16

722174004 D 32x4,4 mm m 8 440 3520,0
Ochrana vodovoanino potrubr priepenymi
termoizolaénimi trubicemi z PE tl do 6 mm DN pres 22

722181212 do 32 mm m 8 65 520,0
Ochrana vodovodnino potrubr priiepenymi
termoizola¢nimi trubicemi z PE tl pfes 20 do 25 mm

722181251 DN do 22 mm m 43 145 6235,0
Ochrana vodovoanino potrubr priepenymi
termoizolaénimi trubicemi z PE tl pfes 20 do 25 mm

722181252 DN pfes 22 do 45 mm m 82 170 13940,0

722190401 Vyvedeni a upevnéni vypustku DN do 25 kus 2 220 440,0
Zkouska tésnosti vodovodniho potrubi plastoveho DN

722290246 do 40 m 133 40 5320,0

722290234 Proplach a dezinfekce vodovodniho potrubi DN do 80 |m 133 40 5320,0

722270101 Sestava vodomérova zavitova G 3/4" kus 1 3000 3000,0

722321414 D+M ¢erpadlo cirkulace TUV kus 1 8000 8000,0
Sekani,frézovani,bourani ryh a prostupu pro

722 R02 vodoinstalaci kpl 1 3500 3500,0

722 R0O3 Stavebni pfipomoci pro vodoinstalaci kpl 1 1500 1500,0
Presun hmot procentni pro vnitrni vodovod v objekiech

998722202 v pfes 6 do 12 m % 1015,9 3 3047,6
Zarizovaci predméty 19786,3

725210821 Demontaz umyvadel bez vytokovych armatur kus 6 150 900,0

725810812 Demontaz ventilt vytokovych kus 6 50 300,0

725820802 Demontaz baterie stojankové do jednoho otvoru kus 1 80 80,0

725860811 Demontaz uzaverl zapachu jednoduchych kus 6 20 120,0
Montaz umyvadla pfipevnéného na Srouby do zdiva (v
cenach -1601 az -9102 je zapocteno i dodani kulovych

725219102 uzavérl (rohacku) a sifonu s celokovovym designem) |soubor 6 800 4800,0
Umyvadlo keramicke bile Sitky 550 mm bez Krytu na

64211045 sifon pfipevnéné na sténu Srouby, dodavka kus 6 860 5160,0

725819301 Montaz ventill stojankovych G 1/2" kus 6 50 300,0
Ventil stojankovy samouzaviraci pakovy s omezenou

55140082.1 dobou vytoku 6 I/min G 1/2" kus 6 980 5880,0

725829131 Montaz baterie umyvadlové stojankové G 1/2" kus 1 250 250,0
Baterie umyvadlova smésovaci stojankova pakova s

55144036.1 maximalnim pritokem 6 litrG/ min, dodavka kus 1 1420 1420,0
Presun hmot procentni pro zarizovaci predmeéty v

998725202 objektech v pfes 6 do 12 m % 192,1 3 576,3




Rozpocet slepy

Stavba: Snizeni energetické naroénosti ZS Katusice
Nazev: 03 VYTAPENI

Zucastnéné firmy
Objednatel: Obec Katusice, nam. Budovatelll ¢.p.4 294 25 Katusice
Zhotovitel:

Celkova rekapitulace

03 VYTAPENI 1772 669 Ké
Celkem bez DPH 1772 669 KC
DPH 21% 372 260 K&
Celkem vc¢etné DPH 2144 929 K¢

Rekapitulace

Stavebni oddil cena bez DPH (K¢&)
Strojovna 914 510,0
Potrubi 247 736,0
Izolace 66 794,0
Armatury 90 657,0
Otopné plochy a télesa 93 103,0
Demontaze 33 650,0
Stavebni prace 255 638,8
Ostatni 70 580,0
Celkem bez DPH 1772 669 Ké

Uchazec¢ doplni své nabizené jednotkové ceny do zluté podbarvenych bunék, do ostatnich

bunék nezasahovat.

Polozkovy rozpocet

Polozka

Stavebni oddil - popis prace a dodavky m.j. mnozstvi

cenam.).
(K¢)

cena bez DPH (K¢&)

Strojovna

914510,0

M+D Tepelné Eerpadlo vzduch-voda, vykon 13.21 kW pfi A-7/W35,
vykon 16.56 kW pfi A7/W35, topny faktor 3.62 pfi A2/W35, v€etné
typového oplasténi, pruznych dopojovacich hadic s izolaci,

montaze a Séfmontaze kpl.

N

284 000

568000,0

M+D Regulator tepelného Cerpadla a topné soustavy pro montaz
na sténu, ¢asovy plan, ekvitermni fizeni, tydenni program, 1P21,
napajeni 230 V kpl. 1

2110

2110,0

M+D Akumulaéni zasobnik topné vody 720 litrli, povrchova vnitfni i

v&etné izolace 910 mm, transportni vySka 2000 mm, vySka 1890
mm kpl.

RN

36 800

36800,0

M+D Tepelna izolace akumulacni nadoby s grafitovou viozkou tl.
min 100mm, venkovni poplastovany kryt kpl. 1

7 880

7880,0

M+D Obeéhové Cerpadlo v¢. Sroubeni,Vytlaéna vyska : 8,4 m,
Maximalni pratok : 4,0 m3/h, Pfikon : 10-60 W, Jmenovité napéti :
230V, Délka k instalaci (odpich) : 180 mm, elektronické fizeni kpl. 3

8 140

24420,0




M+D Akumulaéni zasobnik teplé vody 290 litrG, povrchova vnitni i

vyméniku min 4,8 m2, primér véetné izolace 700 mm, transportni

6 vy$ka 1750 mm, hmotnost 184 kg kpl. 1 32 501 32501,0
M+D Kaloveé cerpadlo do jimKy S pevnym spinaciam plovakem,

7 hdopr=6 m, Q=2,5 m3/h kpl. 1 3500 3500,0
M+D EI. topna patrona s havarijnim termostatem, 6 kW, 400 V kpl. 2 5233 10466,0

9 M+D El. topna patrona s havarijnim termostatem, 4 kW, 400 V kpl. 1 4 806 4806,0

10 |M+D Expanzni nadoba s membranou pro topeni 200 | v&. nozZi¢ek |kpl. 1 2 860 2860,0
M+D Expanzni nhadoba s membranou pro pithou vodu 18 T V€.

11 |noziek kpl. 1 1787 1787,0
M+D Rozdelovac/sberac kombi DNT00, vyvody dle schematu, dl.

12 |1.55m kpl. 1 13 640 13640,0

13  |M+D lzolace R/S, min tl. 50mm mineralni vata, hlinikovy povrch kpl. 1 2 800 2800,0

14 |M+D Konzole R/S, kotvici material par 1 660 660,0
VIFD UDENnove cerpaadlo topent, Max. dopravii vyska g m,
Maximalni pratok : 3 m3/h, Pfikon : 3-50 W, Jmenovité napéti :

15 |230V, Délka k instalaci (odpich) : 180 mm, v¢€ Sroubeni kpl. 2 4 604 9208,0
VIFD Obenove cerpadlo cirkulace nerezove, Viax. dopravni vyska
6 m, Maximalni pratok : 3,4 m3/h, Prikon : 3-34 W, Jmenovité

16 |napéti : 230 V, Délka k instalaci (odpich) : 180 mm, v& Sroubeni kpl. 1 7 001 7001,0

17  |M+D Ultrazvukovy méfic tepla, Qp=1.5 m3/h, v¢ Sroubeni kpl. 3 5077 15231,0
M+D Upravna vody kompatibilni s materialovym resenim

18 |komponentl topné soustavy kpl. 1 10 800 10800,0

19 |M+D Nahradni vlozka pro upravnu vody kpl. 3 5 600 16800,0
M+D Davkovaci inhibitor koroze 1 I dle doporuceni vyrobce

20 |zafizeni a zméfené hodnoty PH kpl. 1 680 680,0
M+D Mezikus DN50 PPr, dl. 200mm, s odbockou pro davkovani a

21 plnici ventil, pro pfesné mnozstvi nadavkovani inhibitoru koroze kpl. 1 1200 1200,0

22 |M+D Sada pro méfeni PH kpl. 1 860 860,0

23 |Presun hmot pro strojovny kpl. 1 140 500 140500,0
Potrubi 247736,0
M+D Potrubi z lisované uhlikové oceli 15x1.2, véetné ohybd, 128

24  |[fitinek, zavésného systému m 20 11520,0
M+D Potrubi z lisovane uhlikove ocell 18x1.2, vcetne ohybu,

25 |fitinek, zavésného systému m 30 141 4230,0
M+D Potrubi z lisované uhlikové ocell 22xT.5, véeiné ohybu,

26 |fitinek, zavésneho systému m 144 188 27072,0
M+D Potrubi z lisovane uhlikove ocell Z8x1.95, vcetne ohybu,

27 |fitinek, zavésného systému m 90 264 23760,0
M+D Potrubi z lisované uhlikové ocell 35xT1.5, véeiné ohybu,

28 |fitinek, zavésneho systému m 18 380 6840,0
M+D Potrubi z lisovane uhlikove ocell 94x2, vcetne ohybu, fitinek,

29 |zavésného systému m 12 540 6480,0
M+D PPr potrubi @25, PN20, vcetné ohybu, fitinek, zaveésneno

30 [systému a pozink. zlabk. m 8 35 280,0
M+D PPr potrubi ¥32, PN20, vcetne ohybu, fitinek, zavesneho

31 |systému a pozink. Zlabka. m 12 42 504,0
M+D Vicevrstvé plasiove pofrubi s hlinikovou bariérou 16x2, PNG,

32 |véetns fitinek m 1500 2 43500,0
VITD Predizolovane potrubl s P€ tvizenym povichem, ave potrubi
vicevrstvého plastu, v€. pfechodl a koncovek, PuR vyplfiova 1501

33 |izolace, rozméry 40+40/150 mm m 50 75050,0

34 |Prfesun hmot pro potrubi kpl. 1 48 500 48500,0
Izolace 66794,0
M+D 1zolace naviekova z penoveho polyetylenu PPr potrubi 25,

35 [t.15mm. m 8 iz 120,0
M+D Tzolace naviekova z penoveho polyetylenu PPr potrubi D32,

36 |t.20mm. m 12 i 216,0
M+D lzolace potrubi 22x1,5, t1.25mm (A min. 0,04 W/m2K),

37 izolaéni pouzdra s hlinikovym povrchem m 40 277 11080,0
M+D lzolace potrubi 28x1,5, t1.30mm (A min. 0,04 W/m2K),

38 izolaéni pouzdra s hlinikovym povrchem m 18 302 5436,0
M+D Izolace potrubi 35x1,5, t1.35mm (A min. 0,04 W/m2K),

39 izolaéni pouzdra s hlinikovym povrchem m 18 344 6192,0




M+D lIzolace potrubi 54x1,5, t.50mm (A min. 0,04 W/m2K),

436

40 |izola¢ni pouzdra s hlinikovym povrchem m 12 5232,0
M+D Izolace navlekova z pénového polyetylenu potrubi 15x1,2,
41 |0.15mm m 12 86 1032,0
M+D Izolace navlekova z pénového polyetylenu potrubi 22x1,5, 104
42 |t.15mm m 14 1456,0
M+D Izolace navlekova z pénového polyetylenu potrubi 16x2,
43 |t.15mm - v podlaze m 170 i 13430,0
44  |Pfesun hmot pro izolace. kpl. 1 22 600 22600,0
Armatury 90657,0
45 |M+D Kulovy ventil pochromovany v&. Sroubeni DN50 kus. 6 1011 6066,0
46 |M+D Kulovy ventil pochromovany v&. Sroubeni DN32 kus. 14 644 9016,0
47  |M+D Kulovy ventil pochromovany v¢. Sroubeni DN25 kus. 14 580 8120,0
48 |M+D Kulovy ventil pochromovany v&. Sroubeni DN20 Kkus. 7 477 3339,0
49 |M+D Kulovy ventil pochromovany v¢. Sroubeni DN15 kus. 10 384 3840,0
50 |M+D Filtr v&. Sroubeni DN25 kus. 2 401 802,0
51 |M+D Filtr v&. Sroubeni DN32 kus. 2 458 916,0
52 |M+D Zpétna klapka s kovovou vliozkou v€. Sroubeni DN32 kus. 3 201 603,0
53 |M+D Zpétna klapka s kovovou viozkou vé. Sroubeni DN25 kus. 5 190 950,0
54 |M+D Zpétna klapka s kovovou vliozkou vé. Sroubeni DN20 kus. 1 170 170,0
M+D Tricestny smeésovaci ventil DN 20, kvs=Z,5 VC. sroubeni +
55 |pohon die specifikace t.¢. kus. 1 6011 6011,0
M+D Tricestny smésovaci ventil DN 20, kvs=4 vC. sroubeni +
56 |pohon die specifikace t.¢. kus. 1 5890 5890,0
57 |M+D Pojistny ventil DN15/DN20, 2.5 Bar v¢. fitinek Kus. 3 322 966,0
58 |M+D Pojistny ventil DN15/DN20, 8 Bar v¢. fitinek kus. 1 366 366,0
M+D Automaticky odvzdusnovaci ventil se zpeinou Klapkou DNT5
59 |vé. fitinek kus. 10 ey 16700
60 |M+D Manometr 0-6 Bar V€. fitinek kus. 6 205 1230,0
61 M+D Teplomér 0-1200C v¢. fitinek kus. 16 177 2832,0
62 |M+D Odélovaci ¢len dle EN 1717, v€. Sroubeni DN20 kus. 1 500 500,0
63 |M+D Vypoustéci ventil DN15 vé. fitinek Kus. 20 161 3220,0
64 |M+D Plnici ventil DN25 v¢. fitinek kus. 1 500 500,0
M+D Sroubeni pro ofopna t€lesa typu VK DNT5, ronove,
65 |uzaviratelné, pro dvoutrubkovy systém kus. 15 388 5820,0
66 |M+D Termostaticka hlavice kapalinova, zabezpecena proti kradezi |kus. 15 890 13350,0
67 |M+D Svérné Sroubeni pro potrubi 15x1.2 - 3/4" Kus. 30 66 1980,0
68 |Pfesun hmot pro armatury. kpl. 1 12 500 12500,0
Otopné plochy a télesa 93103,0
VITD DesKove otopne teleso T1YP VK, stavebni vyska ooumm,
rozmér 21-6060, PN10, v€etné uchyceni na sténu a krytky na
69 |vyvody ze stény, termostaticka vlozka eclipse, barva bila kpl. 3 3422 10266,0
M+D Deskové otopné téleso TYP VK, stavebni vySka 600mm,
rozmér 21-6070, PN10, v€etné uchyceni na sténu a krytky na
70 |vyvody ze stény, termostaticka vlozka eclipse, barva bila kpl. 1 3652 3652,0
M+D Deskové otopné téleso TYP VK, stavebni vySka 600mm,
rozmér 21-6160, PN10, v&etné uchyceni na sténu a krytky na
71 |vyvody ze stény, termostaticka vlozka eclipse, barva bila kpl. 1 5033 5033,0
M+D Deskové otopné téleso TYP VK, stavebni vySka 600mm,
rozmér 21-6180, PN10, v€etné uchyceni na sténu a krytky na
72 |vyvody ze stény, termostaticka vlozka eclipse, barva bila kpl. 4 5322 21288,0
M+D Deskové otopné téleso TYP VK, stavebni vySka 600mm,
rozmér 22-6070, PN10, v€etné uchyceni na sténu a krytky na
73 |vyvody ze stény, termostaticka vlozka eclipse, barva bila kpl. 2 4 056 8112,0
M+D Deskové otopné téleso TYP VK, stavebni vySka 600mm,
rozmér 22-6080, PN10, v€etné uchyceni na sténu a krytky na
74 |vyvody ze stény, termostaticka vlozka eclipse, barva bila kpl. 1 4 468 4468,0
M+D Deskové otopné téleso TYP VK, stavebni vySka 600mm,
rozmér 22-6100, PN10, v€etné uchyceni na sténu a krytky na
75 |vyvody ze stény, termostaticka vlozka eclipse, barva bila kpl. 2 5002 10004,0




M+D Deskové otopné téleso TYP VK, stavebni vySka 600mm,
rozmér 22-6160, PN10, v€etné uchyceni na sténu a krytky na

76 |vyvody ze stény, termostaticka viozka eclipse, barva bila kpl. 1 6 880 6880,0
77 PFesun hmot pro stavebni prace kpl. 1 23 400 23400,0
Demontaze 33650,0
Demontaz stavajici otopne soustavy (otopna telesa, potrubi,
78 |izolace potrubi apod.) kpl. 1 20000 20000,0
79 |Ekologicka likvidace odpadu a $rotu z ptivodniho systému UT t 6,5 2100 13650,0
Stavebni prace 255638,8
80 |Stavebni pfipomoce pfi mtz topného systému, sekani, prostupy prelkpl. 1 2500 2500,0
Zacisténi prostupu oboustranné, opravy omitek, vymalba bilym
81 natérem, plocha stény do 1m2 kolem potrubi kpl. 40 700 28000,0
82 |Stavebni pfipomoce pfi mtz primarniho potrubi t.¢.,2x prostup pres |kpl. 1 1500 1500,0
83 |Rucni hloubeni ryh v zeminé lehce rozpojitelné, do hl.1,5m m3 42 600 25200,0
84 |Skladkovani zeminy na pozemku investora do 50m m3 20 150 3000,0
85 |Odvoz a skladkovani pfebyte¢né zeminy na skladce, do 20km m3 22 1800 39600,0
86 |Prilezitostné pazeni pro potfeby stability vykopu kpl 1 1500 1500,0
Demontaze konstrukci v zeminé pro vedeni potrubi mimo objekKT -
87 |blize nespecifikované podrobnosti ks 1 1500 1500,0
Piskovy podsyp a obsyp potrubi 0-8mm, zhutnéni 94-98% Proctor
88 |standard m3 10 420 4200,0
89 |UlozZeni kacirku frakce 32/63mm pod t.€. a ve vykopu drenaze m3 14 1540 21560,0
90 |Zpétné uloZeni zeminy v prostoru drenaze a potrubi m3 20 500 10000,0
91 |Ohrani¢eni vykopu sloupky + rozebiratelné oploceni h=1,8m - zapijm 40 1280 51200,0
92 |Bednéni zakladd m2 4 250 1000,0
93 |Betonovy zaklad pod jednotku tep.Cerpadla, C16/20 m3 3 3300 9900,0
94 |Demontaz bednéni m2 4 100 400,0
95 |D+M Drenazni potrubi 100mm bm 24 49,15 1179,6
96 |Geotextilie na drenazni potrubi a pro ohrani¢eni vykopu drendze |m2 60 62,82 3769,2
97 |Nespecifikované stavebni prace spojené s vykopy - uvnitf objektu |kpl 1 1000 1000,0
98 |Prelozeni potrubi a stavebnich prvkud v trase novych vykopu - dle pdks 1 1200 1200,0
99 |Uprava rovinatosti plan& po vykopech + oseti, zajisténi vzkli¢eni os|m2 200 60 12000,0
100 |Zagisténi prostupli podlahami, prostup probetonovan dle PBR, oprdkpl 6 600 3600,0
101 |Vymalba a zacisténi po plvodnich otopnych télesech, plocha do 5 {kpl 30 250 7500,0
102 |Zakryti podlah a povrch pro stavebni prace - v misté montaze kpl 1 500 500,0
103 |D + M Oploceni ze svafovaného pletiva prdmér 5 mm, oko 50x200r{bm 9 1500 13500,0
104 |Podkladovy kacirek 16/22 v plose pod tepelna ¢erpadla v&. uloZzeni|m3 3 1110 3330,0
105 |Zakryti nabytku, stéhovani, vyklizeni od stén apod - zajistuje invest{kpl 0 0,0
106 |Hrubé uklidové a Cistici prace, odstranéni vzniklych odpadt kpl 1 1500 1500,0
107 |Pfesun hmot kpl. 1 5500 5500,0
Ostatni 70580,0
108 |Vypusténi soustavy kpl. 1 2500 2500,0
109 |Napousténi soustavy kpl. 1 4 000 4000,0
110 |Zaskoleni a pouéeni obsluhy kpl. 1 1000 1000,0
111 |Zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby kpl. 1 4 800 4800,0
VyrobnT dokumentace VIaR pro provedeni stavby, vC. samoine
dodavky a montaZe kabelaZe, rozvadécd, montaze Cidel, revize, 2 500
112 |pFesun hmot apod. kpl. 1 2500,0
113 |Proplach potrubi kpl. 1 2 500 2500,0
114 |Tlakova zkouska kpl. 1 1500 1500,0
115 |Dilatacni zkouska kpl. 1 1500 1500,0
116 |Zaregulovani regulaénich ventill + kontrola pratoka kpl. 1 6 200 6200,0
117 |Topna zkouska celého systému kpl. 1 1500 1500,0
118 |Provozni zkouska celého topného systému kpl. 1 1500 1500,0
119 |Popisky potrubi kpl. 1 2200 2200,0
120 |Spotfebni material kpl. 1 500 500,0
121 |Autorizované méfeni hluku kpl. 1 8 600 8600,0
122 |Autorizované spusténi tepelnych cerpadel kpl. 2 6 000 12000,0




123 |Autorizované zprovoznéni ostatnich zafizeni kpl. 1 6 000 6000,0

124 |Geometrické zaméreni venkovniho potrubi kpl. 1 3 000 3000,0

125 |Revize expanzni nadoby - vychozi + provozni kpl. 2 1890 3780,0

126 |Veskeré podklady ke kolaudaci stavby kpl. 1 5000 5000,0
Poznamky:

Dodéavka akce se pfedpoklada v€etné kompletni montaze, dopravy, vnitrostavenistni manipulace, veSkerého
souvisejiciho dopliikového, podruzného a montazniho materialu tak, aby celé zafizeni bylo funkéni a splfiovalo
vSechny pfedpisy, které se na né vztahuiji.

PFi zpracovani nabidky je nutné vychazet ze vSech ¢asti dokumentace (technické zpravy, seznamu pozic, vSech
vykresU a specifikace materialu).

Soucasti ceny musi byt veSkeré naklady, aby cena byla kone€na a zahrnovala celou dodavku a montaz akce.

VSechny pouzité vyrobky musi mit osvéd€eni o schvaleni k provozu v Ceské republice.

Veskeré prace budou provedeny Uhledné, fadné a kvalitné femesinym zplsobem.

V jednotlivych polozkach je obsaZena cena za zhotoveni ev. vyrobni dokumentace, veSkeré pfipravné prace,
odzkousSeni a revize veSkerého zafizeni a instalaci, systémové prostupy konstrukcemi, koordinace s ostatnimi
profesemi, stavebni pfipomoce, vypracovani ev. provoznich fadd, navodl na udrzbu a provoz, vypracovani
servisniho planu, dokumentace skuteéného provedeni, veSkery podruzny material, znaceni potrubi barevnymi pruhy
a informacnimi §titky, proplach a desinfekci potrubi, napusténéni i vypusténi systému pfi montazi, zaregulovani
systému, pomocny spojovaci material, zavésovou techniku a Ulozné konstrukce- zavésy, pomocna leSeni, dopravu
veSkerého materialu atd..

Jednotlivé polozky vykazu vymér budou ocenéné tak, ze zahrnou veskeré naklady na dodavky a montazni prace
nutné pro dokonalé, funkéni a bezvadné provedeni dila, v€etné vSech pomocnych, ochrannych a vedlejSich
konstrukci, pfipravkd a zafizeni i téch, které do dila nebudou zabudovany, a v€etné vSech nutnych plnéni a sluzeb.

Bude se jednat zejména o naklady za dopravné, na skladovani, dale o naklady spojené s odpadovym hospodarstvim
(shromazdovani, tfidéni a likvidace odpad( vzniklych pfi provadéni praci), naklady na pomocné pracovni leSeni a
jiné konstrukce (napf. ochranné a omezuijici vliv stavby na okoli), naklady na pronajem vefejnych ploch a dalsi.

Ocenéni poloZzek musi obsahovat veSkeré nutné pfifezy a profezy materialt a prvkd zabudovanych do stavby.




Rozpocet slepy

Stavba: Snizeni energetické naroénosti ZS Katusice

Nazev: 04 ELEKTROINSTALACE

Zucastnéné firmy

Objednatel: Obec Katusice, nam. Budovatelu ¢.p.4 294 25 Katusice

Zhotovitel:

Celkova rekapitulace

04 ELEKTROINSTALACE 249 304 K¢
Celkem bez DPH 249 304 K&
DPH 21% 52 354 K¢
Celkem véetné DPH 301 657 K&

Rekapitulace

Stavebni oddil cena bez DPH (K¢&)
Rozvadéce 19 570,0
Elektromontaze 223 133,5
Bouraci a stavebni prace 6 600,0
Celkem bez DPH 249 304 Ké

Uchaze¢ doplni své nabizené jednotkové ceny do zluté podbarvenych bunék, do ostatnich

bunék nezasahovat.

PoloZzkovy rozpocet

material [material | moniaz] montaz] cena bez DPH
Kad|Stavebni oddil - popis prace a dodavky ucel |m.j. |pocet |j.c. celkem j-c.| celkem (K&)
Rozvadéce 19570,0
Rozvadéc pod omitku s 6x Jistic PL7 TOA/TB
1 |(vykres oznaceni RP) VZT ks 1 4470 4470 1200 1200 5670,0
Clektromerovy rozvadec pod omitku IF 4U/7Z0 U s
hlavnim jisti¢em pro VZT vcetné s 1x jisti¢ PL7
2 |10A/1B (vykres oznaceni ER3) VZT |ks 11 12300 12300| 1600 1600 13900,0
Soucet 16770 2800 19570,0
Elektromontaze 223133,5
3 [CYKY-J 3x1.5 VZT |m 89 13,1 1165,9 28 2492 3657,9
4 |CYKY-J 4x6 VZT |m 19 71,4 1356,6 46 874 2230,6
5 |Demontaz stavajicich stropnich a nasténych svitidel |EL ks 52 0 180 9360 9360,0
6 |Svitidlo LED nasténné, vnitini EL ks 20 420 8400 360 7200 15600,0
Svitidlo IEP4000ASKO000ND, 32W, LED do
7 |podhledu, 600, 4100Im, 32W, IP54 EL ks 93 1260 117180 420| 39060 156240,0
Svitidlo LED stropni, viitrni (na stavajici omitany
8 |podhled, socialni zafizeni) EL ks 4 960 3840 400 1600 5440,0
Svitidlo CED stropni, vnitrni do vIhkého
9 |prostrediv(sklep. puda) EL ks 8 460 3680 420 3360 7040,0
10 |Svitidlo venkovni, nasténné EL ks 2 460 920 410 820 1740,0
Svitidlo venkovni, podvEsene, secesni Koule s
11 |draténym napletem (pod markyzu hlavniho vstupu) |EL ks 1 2450 2450 400 400 2850,0




Priplatek pripojenti svitidel na stavajici rozvody do

12 |vzdélenosti do 2 metrt EL ks 95 20 1900 80 7600 9500,0
Prelozeni vedeni hromosvodu Ve fasade,

13 |prodlouzeni kotev, nové svodové vedeni STAV |m 37 45 1665 130 4810 6475,0

14 |Revizni technik EL hod 6 0 500 3000 3000,0
Soucet 142557,5 77576 220133,5
Bouraci a stavebni prace 6600,0

15 |Stavebni pfipomoci elektro pro VZT VZT  |kpl 1 600 600| 6000 6000 6600,0
Soucet 600 6000 6600,0




Rozpocet slepy

Stavba: Snizeni energetické naroénosti ZS Katusice

Nazev: 05 ELEKTROINSTALACE - PRIPOJENI TC

Zucastnéné firmy

Objednatel: Obec Katusice, nam. Budovatelt ¢.p.4 294 25 Katusice

Zhotovitel:

Celkova rekapitulace

05 ELEKTROINSTALACE - PRIPOJENI TC 122 358 K¢
Celkem bez DPH 122 358 K¢
DPH 21% 25 695 K&
Celkem véetné DPH 148 053 K¢

Rekapitulace

Stavebni oddil

cena bez DPH (K¢&)

Elektroinstalace - silnoproud 89 051,6
Elektromontaze 7402,0
Zemni prace pfi extr.mont.pracich 25904,7
Celkem bez DPH 122 358 K¢

Uchaze¢ doplni své nabizené jednotkové ceny do zluté podbarvenych bunék, do ostatnich

bunék nezasahovat.

Polozkovy rozpocet

Kod polozky

Stavebni oddil - popis prace a dodavky

m.j.

mnozstvi

cena/m.
(Ke)

cena bez DPH (K¢&)

Elektroinstalace - silnoproud

89051,6

741110513

VIontaz NSt a Kanalku elektromstalacnich se spojkamt,
ohyby a rohy a s nasunutim do krabic vkladacich s
vickem, Sifky do pfes 120 do 180 mm

25

135

3375,0

34571221

kanal elektroinstalaéni hranaty PVC 180x60mm

26,25

436

11445,0

741120201

VIOTtaZ vodICU 1Z0IoVanycrt Meaenycn beZ URoncemn
ulozenych volné plnych a lanénych s PVC plastém,
bezhalogenovych, ohniodolnych (napf. CY, CHAH-V)
prafezu zily 1,5 az 16 mm2

35

20

700,0

34141027

vodic propojovaci flexibilni jadro Cu lanované izolace
PVC 450/750V (HO7V-K) 1x6mm2

40,25

19,7

792,9

741122015

Viontaz Kabelu medenych bez ukoncent ulozenych pod
omitku plnych kulatych (napf. CYKY), poétu a prifezu
Zil 3x1,5 mm2

20

28

560,0

34111030

kabeT instalacni jadro Cu pIné izolace PVC plast PVC
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

23

13,1

301,3

741122033

Viontaz Kabelu medenych bez ukoncent ulozenych pod
omitku plnych kulatych (napf. CYKY), poétu a prifezu
zil 5x10 mm2

20

54

1080,0

34113034

kabeT instalacni jadro Cu pIné izolace PVC plast PVC
450/750V (CYKY) 5x10mm2

23

139

3197,0

741122211

Viontaz Kabelu medenych bez ukoncent uloZzenych
volné nebo v listé plnych kulatych (napf. CYKY) poctu
a prlfezu zil 3x1,5 az 6 mm2

70

28

1960,0

34111030

kabeT instalacni jadro Cu pIné izolace PVC plast PVC
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

23

13,1

301,3




kabel instalacni Jadro Cu pine izolace PVC plast PVC

34111036 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 57,5 21,3 1224,8
VIontaz Kabelu medenych bezZ ukoncent ulozenycn
volné nebo v listé plnych kulatych (napf. CYKY) poctu
741122232 a prlfezu zil 5x4 az 6 mm2 m 60 48 2880,0
kabel instalacni jadro Cu pIné izolace PVC plast PVC
34111100 450/750V (CYKY) 5x6mm2 m 69 83 5727,0
VIontaz Kabelu NNNIKOVyCh bezZ ukoncent uloZzenycn
pod omitkou plnych kulatych (napf. AYKY) poctu a
741123018 prafezu zil 4x16 mm2 m 10 64 640,0
kabel instalacni jadro AT pine izolace PVC plast PVC
34112316 450/750V (AYKY) 4x16mm2 m 11,5 183 2104,5
Viontaz Kabelu medenych ovladacich bez ukonceni
ulozenych volné stinénych ovladacich s plnym jadrem
741124706 (napf. JYTY) poctu a prdméru zil 2 az 10x1,5 mm2 m 30 46 1380,0
Kabel oviadac flexibiint stneny Cu opletenim jadro Cu
lanované izolace PVC plast PVC 300/500V (CMFM)
34143211 7x1,50mm2 m 34,5 92,4 3187,8
Montaz spinacu specialnich se zapojenim vodicu
741311072 tla¢itka nouzového zastaveni/vypnuti pod omitku kus 1 185 185,0
3453200R.1 stop tlacitko TL1 kus 1 860 860,0
Montaz zasuvek domovnich se zapojenim vodicu
bezSroubové pfipojeni chranénych v krabici 10/16 A,
741313011 pro prostfedi normalni, provedeni 2P + PE kus 2 136 272,0
3455523R.1 zasuvka nasténna kus 2 92 184,0
ZKOUSKy a pronlidKy eleKiricKych rozvodu a zarizeni
celkova prohlidka a vyhotoveni revizni zpravy pro
741810002 objem montéznich praci pfes 100 do 500 tis. K& kus 1 3400 3400,0
Meéreni zemnich odporu zemnici site delky pasku do
741820011 100 m kus 1 1200 1200,0
Protipozarni ucpavky svazkd kabel( prostup sténou
tloustky 100 mm povlakem, pozarni odolnost El 60 pfi
741920302 10-20% zaplInéni prostupu kabely plochy otvoru 0,2 m2|kus 7 900 6300,0
Elektromérovy rozvadec ERZ, kryta IP44720 typ ER
indiv.kal.001 212/NVP-7P vcetné vystrojeni, jistic 3x40A, 10kA ks 1 13900 13900,0
Pripojeni kabelove pripojky NN z pripojkove SKrine,
indiv.kal.002 pojistky 3x63A ks 1 520 520,0
ROZValdeT RTCT a Z - Ocelopiecnova SKI, nastenna
rozvodnice, typ RZB-N-3S72, 72M, IP30/20 v&etné
kompletniho vystrojeni, jistiCe, svorkovnice, uon&eni
indiv.kal.003 kabeld ks 1 1500 1500,0
Pol22 Revizni technik hod 15 500 7500,0
Pol23 Spoluprace s reviz.technikem hod 2 380 760,0
Pol50 Stavebni pfipomoci hod 20 420 8400,0
Pol24 Podruzny material soubor 1 1800 1800,0
FPTESUN MOt Pro SNMoproua stanoveny Z Nimotnost
presunovaného materialu vodorovna dopravni
vzdalenost do 50 m ruéni (bez uziti mechanizace) v
998741121 objektech vysky do 6 m t 0,101 14000 1414,0
Elektromontaze 7402,0
VIOTaZ UZEMNOVACINe VEQENT S UPEVIETITT,
propojenim a pfipojenim pomoci svorek v zemi s
izolaci spoju vodiéu FeZn paskou priifezu do 120 mm2
210220020 v méstské zastavbé m 72 46 3312,0
35442062 pas zemnici 30x4mm FeZn kg 35 50 1750,0
VIOTaZ UZEMNOVACINe VEQENT S UPEVIETITT,
propojenim a pfipojenim pomoci svorek v zemi s
izolaci spoju vodiéu FeZn dratem nebo lanem priméru
210220022 do 10 mm v méstské zastavbé m 18 105 1890,0
35441073 drat D 10mm FeZn kg 9 50 450,0
Zemni prace pfi extr.mont.pracich 25904,7
Vytyceni trasy vedeni kabeloveho (podzemniho) v
460010024 zastavéném prostoru km 0,016 10000 160,0
SE)mutl OrNICE TUCNE VCEINe roZpojent a odnozu ornice
do vzdalenosti 3 m nebo nalozeni na dopravni
460021111 prostfedek tl. vrstvy do 20 cm m2 3,85 180 693,0
Zabezpeceni vykopu a objekiu ocelové mobilni
460061141 oploceni vy$ky do 1,5 m zfizeni m 32 80 2560,0




460061142

Zabezpeceni vykopu a objektu ocelové mobilni
oploceni vySky do 1,5 m odstranéni

32

45

1440,0

460181162

TMUUUTTIT TICZapdLTl bel 1 I\GUCIUVy\.:I LIl yl ot UJI 1<V
omezeném prostoru v€etné urovnani dna s
premisténim vykopku do vzdalenosti 3 m od okraje
jamy nebo s nalozenim na dopravni prostfedek Sitky
35 cm hloubky 70 cm v horniné tfidy tézitelnosti |
skupiny 3

72

120

8640,0

460181172

FTMUUUTTIT TICZapdLTl bel 1 I\OUCIUVy\.:I LIl yl ot UJI 1<V
omezeném prostoru v€etné urovnani dna s
premisténim vykopku do vzdalenosti 3 m od okraje
jamy nebo s nalozenim na dopravni prostfedek Sitky
35 cm hloubky 80 cm v horniné tfidy tézitelnosti |
skupiny 3

140

700,0

460181182

TMUUUTTIT TICZapdLTl bel 1 I\OUCIUVy\.:I LIl yl ot UJI LA~
omezeném prostoru véetné urovnani dna s
premisténim vykopku do vzdalenosti 3 m od okraje
jamy nebo s nalozenim na dopravni prostfedek Sitky
35 cm hloubky 90 cm v horniné tfidy tézitelnosti |
skupiny 3

11

155

1705,0

460451172

Zasyp kabelovych ryh strojné s pfemisténim sypaniny Zz

72

60

4320,0

460451182

£asSyP RaUCIOVYUITTYTT SUUJTE S Prefmisier it sSyparirty
ze vzdalenosti do 10 m, s ulozenim vykopku ve
vrstvach v€etné zhutnéni a urovnani povrchu Sitky 35
cm hloubky 80 cm z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny
3

50

250,0

460451192

Ld’Syp RaADCIOVYUITTYTT SUUJTE S PrefmiistiertinmT Sypariity
ze vzdalenosti do 10 m, s ulozenim vykopku ve
vrstvach v&etné zhutnéni a urovnani povrchu Sitky 35
cm hloubky 90 cm z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny
3

11

55

605,0

460551111

ROZProSUenT a uroviant ornice racne veeme
premisténi hromad nebo do€asnych skladek na misto
spotieby ze vzdalenosti do 3 m pfi souvislé ploSe, tl.
vrstvy do 20 cm

460661512

m2

3,85

220

847,0

Rabelove T0Ze Z pISKU vcetne podsypu, zhuinent a
urovnani povrchu pro kabely nn zakryté plastovou félii,
Sifky pfes 25 do 50 cm

460742141

16

180

2880,0

USaZENT RaDETOVYTIT Prostupy VCENE UESNENT a3
sparovani z trub plastovych do otvoru ve zdivu véetné

vybourani, zazdéni a zacisténi, vnitfniho priméru do
15 cm

400

800,0

2861385R.1

kabelova chrani¢ka PVC primér 63mm

0,5

200

100,0

2861385R.2

kabelova chrani¢ka PVC primér 50mm

200

200,0

469981111

Presun hmot pro pomocné stavebni prace pri
elektromontazich dopravni vzdalenost do 1 000 m

0,018

260

4,7




Rozpocet slepy

Stavba: Snizeni energetické naroénosti ZS Katusice

Nazev: 06 VZDUCHOTECHNIKA S REKUPERACI

Zucastnéné firmy
Objednatel: Obec Katusice, nam. Budovatelu ¢.p.4 294 25 Katusice
Zhotovitel:

Celkova rekapitulace

06 VZDUCHOTECHNIKA S REKUPERACI 1107 872 Ké
Celkem bez DPH 1107 872 K&
DPH 21% 232 653 K&

Celkem véetné DPH

1 340 525 K¢é

Rekapitulace

Stavebni oddil cena bez DPH (K¢&)
Hlavni zafizeni 587 524,0
Podruzné zafizeni 18 900,0
Potrubi, distribu¢ni elementy 365 548,0
Ostatni 83 000,0
Pfidruzené profese 41 900,0
Pozadavky na ostatni profese 11 000,0
Celkem bez DPH 1107 872 Ké

Uchaze¢ doplni své nabizené jednotkové ceny do zluté podbarvenych bunék, do ostatnich

bunék nezasahovat.

Polozkovy rozpocet

cena/m.j.

Kaéd Nazev, popis m.j. mnoZstvi (K&)| cena bez DPH (K&)
Hlavni zafizeni 587524,0
FOUSITOPTT Vel all JeUliulRa 5 TeRuUpeTratl 40U TTTo/TIOd, S
protiproudym hlinikovym vyménikem s tG€innosti 85,5% (EHR 300

D+M|NA) s nutnym pfisludenstvim, protimrazovou ochranou,

automatickym bypassem, regulaci a zvukové tlumicim kotvenim,

1 filtry F7 ks 7 83932 587524,0
Podruzné zafizeni 18900,0
Vnitrni inteligentni cidlo COZ (pfipojeni a zapojeni - profese

2 | D+M|Elektro) ks 7 850 5950,0
OVIa0acT JEONOTRY S DArevnynT OISPIejemm (PIPOJenT & ZapojenT -
profese Elektro) tydenni programovani, moznost ovladani pomoci
externich senzor( kvality vzduchu. Indikace zaneseni filtrG.

3 | D+M|Chybova hlaseni. ks 7 650 4550,0
Sada nahradnich filtru do jednotek pro vyménu po zkuSebnim

4 | D+M|provozu F7 ks 7 1200 8400,0
Potrubi, distribuéni elementy 365548,0

5 | D+M|Napojeni potrubi na jednotku, redukce, pfechody, paska ks 28 2 000 56000,0
Pevne potrubl SPIRO 16U, Vecetne tvarovek, redukcl, spojek,
prechod, odbocek jednoduchych a dvojitych, zvukové izolaéniho

6 | D+M|kotveni, izolaéni pasky m 25 650 16250,0




PEevne potrubl SPTRU ZUU0, VCEINE tvarovek, redukcl, Spojek,
prechodi, odbocek jednoduchych a dvojitych, zvukové izolacniho

7 | D+M|kotveni, izolaéni pasky m 15 760 11400,0
8 | D+M|Navlekova izolace Termosleev 160 T v¢. lepenych spojli paskou alm 30 350 10500,0
9 | D+M|Navlekova izolace Termosleev 203 T v¢. lepenych spojli paskou alm 20 450 9000,0
FIEeXI POUrUDI T£0 S 1201aCl a a'RUblIL,Kym atiamermn sonornex vil,
tloustka vnitni vrstvy 0,070 mm, v€etné tvarovek, spojek a
pfechodt, odbocek jednoduchych a dvojitych, zvukové izolacniho
10 | D+M|kotveni, izolaéni pasky m 150 314 47100,0
FTEXT POTTUDT ToU S 1Z0TacT @ akUSUCKYTT UUUTTIENT SONOTEX VT,
tloustka vnitfni vrstvy 0,070 mm, v€etné tvarovek, spojek a
prechodU, odbocek jednoduchych a dvojitych, zvukové izolacniho
11 | D+M|kotveni, izolaéni pasky m 100 351 35100,0
FIex] POurupl' ZUU S 1201aCl a a'RUblIL,Kym atiamermn sononex vil,
tloustka vnitni vrstvy 0,070 mm, v€etné tvarovek, spojek a
pfechodt, odbocek jednoduchych a dvojitych, zvukové izolacniho
12 | D+M|kotveni, izola¢ni pasky m 50 387 19350,0
Plastovy anemostat PRIVOD/ODTAH, BDOP, vc. ramecku
13 | D+M|125mm, v€. pfechodu a kotveni na potrubi ks 48 603 28944.,0
Nasavacl nerezova mrizka s protdestovou ZaluzZil, systemova
200mm, RAL dle barvy fasady s napojenim na potrubi, v¢. sitky
14 | D+M|proti hmyzu ks 2 1239 2478,0
VyTuKova nerezova mrizka s protidestovou zaluzil, systemova
200mm, RAL dle barvy fasady s napojenim na potrubi, v&. sitky
15 | D+M|proti hmyzu ks 2 1500 3000,0
16 | D+M|Nasavaci nerezova mfiZka s protideStovou Zaluzii, systémova 16Qks 5 731 3655,0
17 | D+M|Vyfukova nerezova mfizka s protidestovou zaluzii, systémova 160 ks 5 731 3655,0
Zpéina Klapka mechanicka s pruzinou na potrubi 200mm vceine
18 | D+M|napojeni na potrubi ks 4 524 2096,0
Zpétna Klapka mechanicka s pruzinou na potrubi 160mm vceine
19 | D+M|napojeni na potrubi ks 10 475 4750,0
20 | D+M|Tlumi¢ hluku na pfivodu a odtahu, MAA 200/900, 200mm ks 6 3200 19200,0
21 | D+M|Tlumi€ hluku na pfivodu a odtahu, MAA 160/900, 160mm ks 10 3000 30000,0
22 | D+M|Kondenzatni sifon pod jednotkou SF-P 1300 ks 7 950 6650,0
Regulacni kKlapka MSKT pro zaregulovani prutokt vzduchu
23 | D+M|125mm ks 48 840 40320,0
24 | D+M|Kondenzatni potrubi HT 32mm v&. tvarovek a kotveni m 46 350 16100,0
Ostatni 83000,0
Zapistent ochrany VZ1 potrubr a Jednotek protl posKozent,
zapraseni vnitfnich &asti, vygisténi koncovych prvkud pred
25 | D+M|provozni a po provozni zkousce kpl 7 1 000 7000,0
UVETENT JEQNOTER 00 ProvoZU autorZovanym TECTKEN od
vyrobce, naparametrovani elektroniky, vyzkouSeni zakladni
funkce, nastaveni pratoku, vyplnéni zarucnich listd, zaskoleni
26 | D+M]obsluhy ks 7 2 000 14000,0
Zaregulovani soustavy na hodnoty nhominalnich prutoku, uprava
27 | D+M|dle skute€nosti na misté kpl 1 20 000 20000,0
29 | D+M|Koordinace s ostatnimi profesemi kpl 1 10 000 10000,0
30 | D+M|Pfesun hmot kpl 1 5 000 5000,0
31 | D+M|Likvidace odpadu kpl 1 2 000 2000,0
32 | D+M|Doprava materialu kpl 1 10 000 10000,0
33 | D+M|LeSeni, manipulaéni technika kpl 1 5 000 5000,0
34 | D+M|Doprava osob kpl 1 4 000 4000,0
35 | D+M|Spotiebni prvky, ostatni material kpl 1 6 000 6000,0
Pfidruzené profese 41900,0
Stavebni pripomoCeE - prostupy VIItrimi @ vnejsimi SvIsTymi
konstrukcemi do priiméru 300mm, dl. do 1 m, pruzné utésnéni v
36 | D+M|misté prostupu ks 30 450,0 13500,0
Napojeni odvodu kondenzatu do kanalizace - vysazeni odbocKy,
37 | D+M|navrtavka, utésnéni apod. ks 6 650,0 3900,0
Prokabelovani od jednotek k ovladacum jednotek, od jednotek K
38 | D+M|vnitinim &idldm ks 7 3500,0 24500,0
Pozadavky na ostatni profese 11000,0
39 | D+M|Zacisténi prostupl pro VZT, pevné zazdéni - profese Stavebni ks 30 350,0 10500,0
40 | D+M|Zacisténi drazek a prostupu pro kondenzat - profese Stavebni ks 1 500,0 500,0




Poznamky:

Dodavka akce se predpoklada véetné kompletni montaze, dopravy, vnitrostavenistni manipulace, veSkerého
souvisejiciho dopliikového, podruzného a montazniho materialu tak, aby celé zafizeni bylo funkéni a splfiovalo
vSechny pfedpisy, které se na né vztahuiji.

PFi zpracovani nabidky je nutné vychazet ze vSech ¢asti dokumentace (technické zpravy, seznamu pozic, vSech
vykresU a specifikace materialu).

Soucasti ceny musi byt veskeré naklady, aby cena byla kone¢na a zahrnovala celou dodavku a montaz akce.

V$echny pouzité vyrobky musi mit osvédéeni o schvaleni k provozu v Ceské republice.

Veskeré prace budou provedeny uhledné, fadné a kvalitné femesinym zplsobem.

V jednotlivych polozkach je obsaZzena cena za zhotoveni ev. vyrobni dokumentace, veSkeré pfipravné prace,
odzkousSeni a revize veSkerého zafizeni a instalaci, systémové prostupy konstrukcemi, koordinace s ostatnimi
profesemi, stavebni pfipomoce, vypracovani ev. provoznich fadd, navodl na udrzbu a provoz, vypracovani
servisniho planu, dokumentace skute¢ného provedeni, veSkery podruzny material, znaceni potrubi barevnymi
pruhy a informacénimi Stitky, proplach a desinfekci potrubi, napusténéni i vypusténi systému pfi montazi,
zaregulovani systému, pomocny spojovaci material, zavésovou techniku a uloZné konstrukce- zavésy, pomocna
leSeni, dopravu veSkerého materialu atd..

Jednotlivé polozky vykazu vymér budou ocenéné tak, ze zahrnou veskeré naklady na dodavky a montazni prace
nutné pro dokonalé, funkéni a bezvadné provedeni dila, v€etné vSech pomocnych, ochrannych a vedlejSich
konstrukci, pfipravkd a zafizeni i téch, které do dila nebudou zabudovany, a v€etné vSech nutnych pinéni a
sluzeb.

Bude se jednat zejmena o naklady za dopravne, na skladovani, dale o naklady spojene s odpadovym
hospodafstvim (shromazdovani, tfidéni a likvidace odpadu vzniklych pfi provadéni praci), naklady na pomocné
pracovni leSeni a jiné konstrukce (napf. ochranné a omezujici vliv stavby na okoli), naklady na pronajem
vereinvch ploch a dalsi

Ocenéni polozek musi obsahovat veSkeré nutné pfifezy a profezy material( a prvkd zabudovanych do stavby.




Rozpocet slepy

Stavba: Snizeni energetické naroénosti ZS Katusice
Nazev: 07 VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY

Zucastnéné firmy
Objednatel: Obec Katusice, nam. Budovatelll ¢.p.4 294 25 Katusice
Zhotovitel:

Celkova rekapitulace

07 VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY 120 500 K¢
Celkem bez DPH 120 500 K¢
DPH 21% 25 305 K&
Celkem véetné DPH 145 805 K¢

Rekapitulace

Stavebni oddil cena bez DPH (K¢&)
VedlejSi rozpoctové naklady 120 500,0
Celkem bez DPH 120 500 K¢

Polozkovy rozpocet

cena/m.j.
Polozka Nazev, popis m.j. mnozstvi (K&) cena bez DPH (K¢)
VedlejsSi rozpoctové naklady 120500,0
32903000 |Naklady na zfizeni, provoz, udrzbu vybaveni stavenisté kpl 1 73000 73000,0
39103000 [Rozebrani, bourani a odvoz zafizeni stavenisté kpl 1 10000 10000,0
34103000 |Oploceni stavenisté kpl 1 6500 6500,0
Opatreni na ochranu sousednich nemovitosti doicenych
34203000 |stavbou, uvedeni do puvodniho stavu po dokoncéeni praci kpl 1 2500 2500,0
Naklady na zrizeni, provoz, udrzbu a likvidacl docasnych
32503000 |skladek pro stavbu kpl 1 10000 10000,0
13294000 |Vyty€eni inzenyrskych siti kpl 1 9000 9000,0
32603000 |Zajisténi Cistoty na stavenisti a v jeho okoli kpl 1 4000 4000,0
FOIOUORUITIETTIACE PrUubeTiu Ulld, ZINMULOVILE] La]TSI.I d preld
objednateli pribéznou fotodokumentaci realizace dila.
Fotodokumentace bude dokladovat pribéh dila a bude
zejména dokumentovat ¢asti stavby a konstrukce pred jejich
43103000 |zakrytim kpl 1 1000 1000,0
TnZenyrska a kompletacni cinnost zhotovitele - doklady
45303000 |pozadované k pfedani a prevzeti dila, zkousky, méfeni kpl 1 3500 3500,0
13254000 |Dokumentace skute€ného provedeni stavby kpl 1 1000 1000,0
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