

Městys Vranov nad Dyjí

Název veřejné zakázky:	Vranov nad Dyjí – rekonstrukce obecních bytů v bytovém domě.
Identifikační údaje o zadavateli Název: Sídlo: IČ:	Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí 00293806
Evidenční číslo zakázky:	P21V00000001
Druh zakázky dle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Limit zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK č. 7 – ze dne 28.02.2021

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení zadávacích dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno dle ustanovení § 99 odst. 1) zákona formou doplnění zadávací dokumentace.

INFORMACE Z VLASTNÍHO PODNĚTU

Zadavatel po svém vlastním prověření zadávací dokumentace zjistil nesoulad v části soupisu prací označeném „002 Souhrnný a stavební rozpočet – uznatelné náklady – změna č. 1“.

Jedná se o zjištění chybějící montáže a specifikace zárubní a dveří. Doplněné položky jsou nově doplněny do tohoto soupisu prací a jsou označeny žlutě a jsou zařazeny pod pořadovým číslem 41 montáž ocelové zárubně, p.č. 74 až 78 dodávka výrobku dveří plastových v počtu celkem 5 kusů, p.č. 79 montáž dveří plastových v počtu 9 kusů, p.č. 80 dodávka výrobku dveří protipožárních v počtu 1 kus a p.č. 81 dodávka výrobku dveří protipožárních v počtu 1 kusu.

Zadavatel předkládá dodavatelům nové platné znění soupisu prací „002 Souhrnný a stavební rozpočet – neuznatelné náklady – změna č.1“.

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé pro zpracování cenové nabídky (položkových rozpočtů) použili tento nový soupis prací verze č.1, kterým nahrazuje původní dílčí soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

Zadavatel na základě výše uvedeného vysvětlení a změny zadávací dokumentace předkládá dodavatelům opravené a doplněné tyto části zadávací dokumentace:

- 002 Souhrnný stavební rozpočet – neuznatelné náklady – změna č.1

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé pro zpracování nabídky použili tento nový dílčí soupis prací, jelikož tento nový dokument nahrazuje původní.

Toto Vysvětlení zadávací dokumentace je změnou zadávacích podmínek.

V souladu se zadávacími podmínkami je toto vysvětlení a změna zadávací dokumentace zveřejněna na profilu zadavatele v souladu s vyhrazeným právem zadavatele uvedeným v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a dle zákona.

INFORMACE O PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným vysvětlením č. 7 a změnou zadávací dokumentace (soupisu prací) prodloužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s ustanovením § 99 odst. 2) zákona. Ovšem jelikož se jedná o drobnou úpravu soupisu prací spočívající v doplnění několika položek, které jsou uvedeny ve výkresové části i výpisu prvků projektové dokumentace, zadavatelem je prodloužena tato lhůta pouze přiměřeně o dva pracovní dny.

Lhůta stanovená k podání nabídek na základě předchozích vysvětlení se mění a prodlužuje o 2 pracovní dny, aby všichni dodavatelé měli dostatečný časový prostor pro zpracování nabídek.

Lhůta pro podání nabídek se mění a prodlužuje a končí dne 08. 03. 2021 v 09:00 hodin.

Zadávací lhůta a lhůta pro podání nabídek je rovněž upravena na Profilu zadavatele v souladu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace č.7.

V návaznosti na změnu popsanou výše dochází i ke změně termínu pro otevírání nabídek po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Vranov nad Dyjí, dne 28.2.2021.
Ing. Lubomír Vedra, starosta – v.r.

Za zadavatele a osobu pověřenou výkonem zadavatelské činnosti: