


A.  Průvodní zpráva 
 
A.1   Identifikační údaje 
 
A1.1  Údaje o stavbě 
 

a) Název stavby:       Statické zajištění a zateplení tělocvičen ZŠ J.K. Tyla Písek 
b) Místo stavby:         k.ú. Písek p.č. st. 5493, č.p. 2391 
c) Předmět projektové dokumentace.        Zateplení části budovy základní školy 

obsahující 2 tělocvičny se zázemím.    
 
A.1.2   Údaje o stavebníkovi 
 

a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu 
 
                      Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek,  
                      Tylova 2391  
                      IČ  70890889 
                      Tylova 2391  
                      397 01 Písek 
 
A 1.3   Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 

a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání, adresa 
sídla 
 

                      Ing. Jaromír Havlíček – PROJKA s.r.o.,  
                      IČ   28129954 
                      17. listopadu 2331 
                      397 01 Písek 
 

b) Jméno a příjmení hlavního projektanta 
 
                      Ing. Jaromír Havlíček   
                      autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT – 0100717 
 

c) Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace  
 
                      Ing. Jaromír Havlíček – stavební část  
                      Ing. Michal Albrecht – vzduchotechnika, vytápění  
                      Ing. Václav Friedl – elektroinstalace  
                      Vladimír Fučík – požárně bezpečnostní řešení  
   
A.2  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení   
 
        Není členěno. 
 
A.3  Seznam vstupních podkladů    
 

- Katastrální mapa 



- Objednávka stavebníka 
- Realizace úspor energie pro ZŠ J.K. Tyla Písek – Ing. arch. Pavel Veřtát 

z 07/2009 - DSP 
- Rekonstrukce střech v areálu ZŠ J.K. Tyla v Písku – Petr Albrecht – PROJKA 

z 04/2013 
- Doměření projektantem  
- Statické zajištění a zateplení tělocvičen ZŠ J.K. Tyla Písek, DSP, Ing. Jaromír 

Havlíček – PROJKA s.r.o. z 12/2017  
 
A.4  Časové zařazení,   
 
           Projektové práce byly zahájeny již před účinností nového stavebního zákona 
č. 283/2021 Sb. Proto je smyslu § 329 nového stavebního zákona tato dokumentace 
zpracována ve složení dle vyhl. č. 499/2006 Sb. platné do 30.6.2024.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B.    Souhrnná technická zpráva  
 
B.1    Popis území stavby 
 

a) charakteristika stavebního pozemku  
Mírně svažitý pozemek uvnitř bloku obytných budov mezi ulicemi Tylova, 
Jeronýmova, Kollárova a Tyršova.  

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) Byl proveden 
průzkum na přítomnost azbestu v konstrukcích s pozitivním výsledkem.   

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Nejsou. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Mimo záplavové a poddolované území.   

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území  
Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky.    

f)    požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Nejsou.  

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
Netýká se.  

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu) Je napojeno na ulici Kollárova, 
Jeronýmova a Tyršova.   

i)   Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Nejsou.  

 
B.2    Celkový popis stavby 
 
B.2.1   Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
            Základní škola s několika částmi. Předmětná část se nachází na  
            severozápadní straně a slouží jako 2 tělocvičny.    
B.2.2   Celkové urbanistické a architektonické řešení 
         a)  urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
             Do urbanistického řešení nebude zasahováno.   
         b)  architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné   
              řešení  

                       Z architektonického hlediska by nemělo jít o zásadní změny vzhledu. Hmota   
                       stavby zůstane zachována. Dojde ke změně barevnosti montáží tepelně  
                       izolačních panelů místo skleněných ploch boletických panelů. Barevné řešení  
                       vychází z projektu realizace úspor energie pro ZŠ J.K. Tyla Písek – Ing. arch.   
                       Veřtát z 07/2009.      

B.2.3   Celkové provozní řešení, technologie výroby 
            Netýká se.  
B.2.4   Bezbariérové užívání stavby 

                      V současnosti je škola částečně přístupná bez bariér. Plánované stavební 
úpravy nebudou mít vliv na změnu v tomto ohledu.  

 
 



B.2.5   Bezpečnost při užívání stavby 
            Je potřeba dodržovat běžné předpisy a zvyklosti při užívání stavby.  
B.2.6.  Základní charakteristika objektů 
 

a) stavební řešení 
     V rámci provádění opatření pro získání tepelných úspor a celkových oprav 
budovy by měla být zateplena část školy sloužící jako tělocvičny. Stávající části 
svislých konstrukcí vytvořené z obvodových keramických panelů budou 
opatřeny kontaktním zateplovacím systémem. Boletické panely budou 
vybourány dle samostatného projektu. Budou demontována již dříve vyměněná 
okna. V 2. NO – horní část budou nahrazeny novými, ostatní budou po 
vytvoření nové konstrukce osazeny zpět. Bude osazena nová konstrukce 
tvořená tenkostěnnými ocelovými profily. Budou namontovány tepelně izolační 
fasádní panely. Zároveň by měly být provedeny úpravy pro statické zajištění 
zjištěných poruch v obvodovém plášti budovy.          
b) konstrukční a materiálové řešení 

               Viz a).  
c) mechanická odolnost a stabilita 

Před zahájením prací je nutno provést důkladnou prohlídku obvodového 
pláště a po vybourání výplní též ocelové konstrukce boletických panelů.  
Před montáží kontaktního zateplovacího systému bude provedeno statické 
zajištění. Musí být provedeny výtahové zkoušky.    

B.2.8   Požárně bezpečnostní řešení 
            Viz samostatná zpráva požární bezpečnostního řešení stavby.    
B.2.9    Zásady hospodaření s energiemi 
            Nové konstrukce budou vyhovovat současným požadavkům tepelně  
            technických norem. Po provedených úpravách by mělo dojít k výraznému  
            snížení energetické náročnosti budovy.        
B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální  
             prostředí 
             Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 
vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, 
prašnost apod.). 
             Stavba musí být prováděna tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí 
nadměrným hlukem, prašností a vibracemi dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Stavební firma bude během 
provádění prací dbát zvýšené opatrnosti při bourání jiných hlučných pracích. Práce 
budou prováděny vždy po dohodě se stavebníkem mimo vyučovací hodiny.       
B.2.11   Ochrana stavby před účinky vnějšího prostředí 
         a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
            Vzhledem k charakteru stavby nebyl prováděn radonový průzkum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B.3    Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
Stávající.  

 
B.4    Dopravní řešení 
 

a) popis dopravního řešení  
Objekt je napojen na místní Tylovu, Jeronýmovu a  Tyršovu ulici.   

Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu zůstává stávající  
 
b) doprava v klidu 

Doprava v klidu zůstává stávající.     
 
B.5    Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
         a)   terénní úpravy 
               Nebudou prováděny kromě vybourání betonových okapních chodníčků a 
nahrazení novými.              

b) použité vegetační prvky 
Nebudou prováděny.  

 
B.6     Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba nebude mít vliv na životní prostředí.  

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památkových 
stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických vazeb 
v krajině Nebude mít vliv.  

 
B.7     Ochrana obyvatelstva 
 
           Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

- Způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo 
nastalou mimořádnou událostí. 

           Varování a informování obyvatelstva je zajištěno místním informačním         
           systémem (školní rozhlas) a varovným systémem města.  
           V objektu dotčeném stavbou se nenachází koncový prvek JSVV.  

- Způsob zajištění ukrytí obyvatelstva 
Ukrytí obyvatelstva v dotčeném objektu bude zajištěno využitím přirozených 
ochranných vlastností stavby. 

  
- Způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u 

staveb v zónách havarijního plánování 
           Stavba se nenachází v zóně havarijního plánování. 
  

- Způsob zajištění ochrany před povodněmi 
           Stavba se nenachází v záplavovém území přirozené nebo zvláštní povodně. 
  

- Způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u 
staveb občanského vybavení 



           Stavba nemá žádný náhradní zdroj elektrické energie (resp. v bývalém krytu je   
           diesel agregát, ale jen pro kryt, ten byl vyřazen ze seznamu SÚ). 
  

- Způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném 
stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení 
jejich funkce a provozuschopnosti 

           V objektu, na pozemcích stavby nebo v těsné blízkosti se nenachází SÚ. 
 
B.8     Zásady organizace výstavby       
     

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
b) odvodnění staveniště 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo depote zemin 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb   
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby 

za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

      
                 Jedná se o relativně jednoduchou stavbu. Stavba bude prováděna na 
vlastním pozemku a bude zásobována z vlastních zdrojů stavebníka. Nebude 
potřeba provádět žádná zvláštní opatření.  
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