Priloha cislo I.
Komplexni udrzba verejné zelené

1.1.

1.2

1. Kritéria kvality komplexni udrzby verejné zelené

Koseni

Obsahuje vysbirani necistot, kamentl, stavebniho odpadu a odpadki, aj., pokoseni plochy vefejné
zeleng, veetné dokoseni kolem prekazek nezivych (lavicky, odpad. kose, vefejné osvétleni, informacéni
tabule, dopravni znacky, apod.) a zivych (kete, zapojené porosty dfevin, stromy, kvétinové zahony a
louky apod.); u obrubnikii i pokos pierostlého travniho drnu ptes obrubu; vzdy vyhrabani pokosené
hmoty mechanicky nebo ru¢né tak, aby na posekané ploSe neztstaly shluky posekané travni hmoty,
které by narusovaly funkéni a estetické vlastnosti dané plochy, maximalné do 3 dnd, naloZeni a odvoz
shrabkli maximaln¢ do 1 dne po provedeni vyhrabu na misto likvidace a likvidace v zatizeni k tomu
ur¢eném v souladu se zakonem (skladka, spalovna, kompostarna, u opravnéné osoby apod.).
Mul¢ovani je mozné pouze bude-li objednatelem pozadovano/uréeno. Koseni u travniki je stanoveno
6x rocn¢; nekosit pti déle trvajicim suchém obdobi a teplotach nad 28°C (nebude-li objednatelem
pozadovano/urceno jinak), nekosit pti déle trvajicim desti, na podmacené ptide, po desti nechat plochy
obeschnout (nebude-li objednatelem pozadovano/urceno jinak); nekosit travniky na hlinu, nevydirat
travni drny; vyska pokosuna 8 — 12 cm, v teplém pocasi vyska pokosu na 10 — 12 cm, posledni pokos
na podzim vyska pokosu min. na 5 cm (max. 7 cm), nebude-li vyska objednatelem pozadovana/urcena
jinak. Travnik v blizkosti stroml bude dosekam nejblize do vzdalenosti 10 cm od paty kmene tak, aby
nedoslo k jeho mechanickému poskozeni; nedosekané casti travniku budou v blizkosti stromi
odstranény ru¢né bez pouziti motorovych sekacich mechanismtl, zejména strunovych sekacek, které
poskozuji svrchni borku a pletiva. Termin zahajeni jednotlivych pokosi bude piedem
konzultovano/odsouhlaseno objednatelem. Cena za likvidaci odpadll z této Cinnosti je soucasti
nabidkové ceny. Koseni je provadéno zpravidla od kvétna do tijna, pficemz jeden pokos je provadén
od jeho zahajeni max. v délce jednoho mésice (30 dnti), nebude-li objednatelem pozadovano/urceno
jinak.

V ramci plnéni koseni, mize byt na pokyn objednatele v ramci jednoho pokosu neprovadén pokos na
konkrétn€ uréenych ¢astech ploch, pficemz u téchto ploch je provadén pouze pokos po obvodu ploch
na 1 zabér sekacky (cca 1,2 — 1,5 m od okraje obrubniku chodniku, okapového chodniku, aj., v piipadé
umisténi lavicek a odpadkovych koSt pokos az za tento mobiliar). Uvnitf plochy tak zlstava travnik
bez pokosu. Zpravidla je takto nepokosena plocha pokosena az piti dal§im pokosu, tzn. celd plocha
konkrétniho travniku je kosena ob jeden pokos. Variovat lze i ob 2 pokosy. Pfed zahajenim kazdého
pokosu objednatel pteda zhotoviteli pokyn, které plochy budou koseny celé, a které pouze po obvodu,
pripousti se i predani zmény pokynu béhem provadéni pokosu. Na pokyn objednatele se ptipousti i
v ramci jedné plochy mozaikové seceni.

Prace jsou provadény v pracovni dny (nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak) a mimo obdobi
noc¢niho klidu 22:00 — 06:00.

Zhotovitel je povinen sam aktivn¢ zajistit udrzbu v soucinnosti/koordinaci s provadénim letni a zimni
udrzby chodnikd, letni a zimni udrzby vozovek a udrzby silnic¢ni zelené.

Vyhrabavani

Predstavuje vyhrabani ploch od listi, ptip. jehli¢i, pfiCemz vyhrabavani se opakuje az do Uplného
vycisténi plochy od listi, ptip. jehli¢i, vzdy podzimni vyhrab — od podzimu resp. zac¢atku spadu listi
(zéti) do 30. 11. kalendainiho roku, vzdy vyhrab s podzimnim blokovym ¢iSténim komunikaci resp.
bezprostiedné pred provadénim jednotlivych bloki ¢isténi komunikaci a dale dle potieby a v zavislosti
na klimatickych podminkach a druzich dievin, vzdy jarni vyhrab do 30. 4. kalendainiho roku, vcetné
vyhrabu s jarnim blokovym ¢isténim resp. bezprostiedné pred provadénim jednotlivych bloki ¢isténi
komunikaci, pti mimotadném spadu listi i mimo toto stanovené obdobi, odstranéni odpadu, stavebnich
zbytkll, nepotfebnych vertikalnich ptekdzek, odvoz shrabki a odpadu maximalné¢ do 1 dne po
provedeni vyhrabu na misto likvidace a likvidace v zafizeni k tomu ur¢eném v souladu se zakonem



1.3.

1.4.

1.5.

(spalovna, skladka, kompostarna, u opravnéné osoby apod.). Cena za likvidaci odpadu z této ¢innosti
je soucasti nabidkové ceny.

Prace jsou provadény v pracovni dny (nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak) a mimo obdobi
noc¢niho klidu 22:00 — 06:00.

Cistota

Cistotou se rozumi celoroéni soustavné ruéni sbirani odpadki, odpadd, papirii, obaltl, aj. a neéistot
z ploch vetejné zelené a jeji vybavenosti a jejiho ptislusenstvi, véetné porosta dievin (kete, zapojené
porosty dievin) a ostatnich ploch (napt. zastavky vefejné hromadné dopravy aj.) dle této smlouvy, a
to:

1.3.1. denni uklid — zastavky vefejné hromadné dopravy, obchodni, zdravotni a Skolni centra

1.3.2. 3 x tydné — viceucelové a dalsi plochy pro oddech a volny ¢as, parky Hermannova, To¢na,
Kroupova

1.3.3. 2 xtydné ostatni plochy,

s odvozem vysbiranych odpadkii a odpadi téhoz dne a likvidace odpadu v zafizeni k tomu ur¢eném
v souladu se zdkonem (spalovna, skladka, u opravnéné osoby apod.). Cena za likvidaci odpadi z této
¢innosti je soucasti nabidkové ceny.

Cistotou se také rozumi sbér vanocnich stromkt voln¢ odhozenych, zpravidla prosinec, leden, unor.
Cena za likvidaci odpadi z této Cinnosti je soucasti nabidkové ceny.

Zhotovitel je povinen sam aktivn¢ zajistit udrzbu v soucinnosti/koordinaci s provadénim letni a zimni
udrzby chodnikd, letni a zimni udrzby vozovek a udrzby silnic¢ni zelené.

Prace jsou provadény v pracovni dny (nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak) a mimo obdobi
no¢niho klidu 22:00 — 06:00.

OSetieni dievin:

Skupiny keft, kefe solitérni, zivé ploty a zapojené porosty dievin jsou celorocné vycistény od
komunalniho odpadu, odpadkii a necistot, odpleveleny, vyplety, odstranény nalety, jsou odstranény
odumielé casti, jsou osetfeny fezem, zmlazenim, pruklestem, udrzovany v zadoucim tvaru a vysce
apod. (fezy zdravotni, bezpe¢nostni, redukéni). U stromtl jsou provadény zdravotni fezy, bezpecnostni
tezy, redukéni fezy, odstranovani vymladkd. Vétve strom, keti, zivych plotd a zapojenych porosti
dfevin nesmi pierdstat do priichoziho profilu cest, dotykat se fasad domd, zasahovat do oken a balonti
domii apod. Rez stromii je provadén dle Standardu pé¢e o piirodu a krajinu AOPK — SPPK
A02 002:2025 II. revize. Rez keiti je provadén dle Standardu péée o piirodu a krajinu AOPK — SPPK
A02 003:2025 1II. revize. Kaceni stromd, formou viceprace dle ustanoveni smlouvy o dilo, je
provadeéno dle Standardu péce o pfirodu a krajinu AOPK — SPPK A02 005:2018 ve znéni pozdéjsich
zmén a dopliikii. Pfi fezu je zhotovitel povinen klast diraz na architekturu jednotlivych druhd —
ptirozeny habitus, rany vzniklé fezem musi byt hladké, bez roztfepeni, zatrzeni ¢asti dieva ¢i kury.
Likvidace odpadu v zatizeni k tomu urc¢eném v souladu se zakonem (kompostarna, spalovna, skladka,
u opravnéné osoby apod.). Osetfeni dfevin ve smyslu fezi/profezavek je provadéno celorocné na
zaklad¢ pozadavkl objednatele. Cena za likvidaci odpadu z této Cinnosti je soucasti nabidkové ceny.
Osetfeni dfevin ve smyslu fezl/profezavek majici za cil odstranéni vétvi z profilu komunikaci
(chodniky, vozovky apod.) pfed zah4jenim zimni udrzby komunikaci (zimni pohotovosti) bude od 1.
10. do 30. 10. kalendatniho roku., a to zejména u kett, kefd solitérnich, zivych ploti a zapojenych
porostt dievin.

Zhotovitel je povinen sam aktivn¢ zajistit udrzbu v soucinnosti/koordinaci s provadénim letni a zimni
udrzby chodnikd, letni a zimni udrzby vozovek a udrzby silnic¢ni zelené.

Prace jsou provadény v pracovni dny (nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak) a mimo obdobi
noc¢niho klidu 22:00 — 06:00.

Zpevnéné plochy jako soucast verejné zelené (naslapné dlazdice, proSlapy, vegetacni
tvarnice, obrubniky, koryta, schody, chodniky jako soucast parki apod.):

Sbér odpadkii a odpadi je provadén celoroéné dle kritérii uvedenych v odstavei 1.3. Cistota. Dle
potieby (konkrétniho aktualniho stavu) odstraiovani rostlé travy, drnil, nanosti, naplavenin apod., tzn.



plochy musi byt celoro¢né prosty travniho/plevelného porostu. Likvidace odpadu v zafizeni k tomu
ur¢eném v souladu se zakonem. Zametani listi je provadéno pribézné a dle potieby konkrétni plochy,
nejpozdéji vSak do 72 hodin od vzniku zavady — tzn. znecisténi plochy listim, s odvozem zameteného
listi téhoz dne a likvidace odpadu v zafizeni k tomu uréeném v souladu se zdkonem. Cena za likvidaci
odpadu z této Cinnosti je soucasti nabidkové ceny.

Zhotovitel je povinen sam aktivn¢ zajistit udrzbu v souc¢innosti/koordinaci s provadénim letni a zimni
udrzby chodnikd, letni a zimni udrzby vozovek a udrzby silnic¢ni zelené.

Prace jsou provadény v pracovni dny (nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak) a mimo obdobi
noc¢niho klidu 22:00 — 06:00.

2. Soupis ploch komplexni udrzby verejné zelené

K vy¢isleni metraze ploch urcenych k udrzbé vefejné zelené byl pouzit Pasport zelené Méstské casti Brno-
Stary Liskovec 2024, Atregia s. 1. 0., Katastr nemovitosti, Geometrické plany, doklady staveb ve vetejné zeleni
a dalsi podklady rozhodné k urceni ploch.

2.1. Lokalita A — ul. BosonoZska, Irkutska, Jemelkova, Krymska, Kurska, Kyjevska, Sevastopolska,
plochy 1,2,3,4,5,6,7, 8, 10

Druh plochy Vyméra v m2
Travniky 89 600 (+ 1 740 pouze cistota dle odst. 1.3.
provadéna do 31. 5. 2030; od 1. 6. 2030 se
tato Cast stava soucasti celkové vymeéry,
pokud nebude stanoveno jinak; + 36 pouze
Cistota dle odst. 1.3. provadéna do 31. 12.
2026; od 1. 1. 2027 se tato ¢ast stava
soucasti celkové vymeéry, pokud nebude
stanoveno jinak)

Stromy, skupiny stromt s podrostem travnikl 1 557 (+ 37 pouze Cistota dle odst. 1.3.
provadéna do 31. 5. 2025; od 1. 6. 2025 se
tato Cast stava soucasti celkové vymeéry,
pokud nebude stanoveno jinak; + 18 pouze
Cistota dle odst. 1.3. provadéna do 31. 12.
2026; od 1. 1. 2027 se tato ¢ast stava
soucasti celkové vyméry, pokud nebude

stanoveno jinak))
Zahony kvétin 54
Kefe, skupiny ket 4 999 (+ 665 pouze Cistota dle odst. 1.3.

provadéna do 31. 12. 2026; od 1. 1. 2027 se
tato Cast stava soucasti celkové vymeéry,
pokud nebude stanoveno jinak)

Zivé ploty 541 (+ 47 pouze Cistota dle odst. 1.3.
provadéna do 31. 5. 2030; od 1. 6. 2030 se
tato Cast stava soucasti celkové vymeéry,
pokud nebude stanoveno jinak)

Stromy, zapojené skupiny stromu 3 667
Stromy, skupiny stromt s podrostem keit 1425
Cesty a zpevnéné plochy jako soucast zelené

(naslapné dlazdice, proSlapy, koryta, vegetatni 4559

tvarnice s travnikem, schody apod.)

2.2, Lokalita B — ul. Dunajska, Labska, Oderska, U HFisté, Vltavska, plochy 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32

Druh plochy Vyméra v m2
Travniky 80 537 (+ 2 118 pouze Cistota dle odst. 1.3.
provadéna do 30. 6. 2027; od 1. 7. 2027 se




2.3.

24.

tato Cast stava soucasti celkové vymeéry,
pokud nebude dohodnuto jinak; + 811 pouze
Cistota dle odst. 1.3. provadéna do 31. 12.
2026; od 1. 1. 2027 se tato ¢ast stava
soucasti celkové vyméry, pokud nebude
dohodnuto jinak)

Stromy, skupiny stromti s podrostem travniki

1 255 (+ 26 pouze cistota dle odst. 1.3.
provadéna do 31. 12. 2026; od 1. 1. 2027 se
tato Cast stava soucasti celkové vymeéry,
pokud nebude stanoveno jinak)

Zahony kvétin

21 (+ 165 pouze Cistota dle odst. 1.3.
provadéna do 31. 12. 2026; od 1. 1. 2027 se
tato Cast stava soucasti celkové vymeéry,
pokud nebude stanoveno jinak)

Kere, skupiny keit

8 131 (+ 314 pouze Cistota dle odst. 1.3.
provadéna do 31. 12. 2026; od 1. 1. 2027 se
tato Cast stava soucasti celkové vymeéry,
pokud nebude stanoveno jinak)

tvarnice s travnikem, schody apod.)

Zivé ploty 1011
Stromy, zapojené skupiny stromu 2137
Stromy, skupiny stromt s podrostem ketti 664

Cesty a zpevnéné plochy jako soucast zelené

(naslapné dlazdice, proslapy, koryta, vegetacni 1 140

Lokalita C — Mikulaskovo namésti, Osova, Vitavska, plochy 34, 35, 36, 64

Druh plochy

Vyméra v m2

Travniky

31 746 (+ 15 934 pouze Cistota dle odst. 1.3.
provadéna do 16. 12. 2025; od 17. 12. 2025
se tato Cast stava soucasti celkové vymery,
pokud nebude stanoveno jinak)

Stromy, skupiny stromti s podrostem travniki

653 (+ 105 pouze Cistota dle odst. 1.3.
provadéna do 16. 12.2027; od 17. 12. 2027
se tato Cast stava soucasti celkové vymery,

pokud nebude stanoveno jinak)

Zahony kvétin

Kere, skupiny keit

3 319 (+ 647 pouze Cistota dle odst. 1.3.
provadéna do 16. 12.2027; od 17. 12. 2027
se tato Cast stava soucasti celkové vymery,
pokud nebude stanoveno jinak)

tvarnice s travnikem, schody apod.)

Zivé ploty 26
Stromy, zapojené skupiny stromu 650
Stromy, skupiny stromt s podrostem ketti 820
Cesty a zpevnéné plochy jako soucast zelené

(naslapné dlazdice, proslapy, koryta, vegetatni 875

Lokalita D — Cermakova, Elifky Premyslovny, Jemelkova, Karpatski, U HFi§té, ulice
Kosmonautii, U PoSty, To¢na, Valasska, zastavba RD, plochy 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 &ast, 56, 57, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 5244

Druh plochy

Vyméra v m2

Travniky

73 190 (+ 134 pouze Cistota dle odst. 1.3.
provadéna do 30. 6. 2029; od 1. 7. 2029 se
tato ¢ast stava soucasti celkové vymery,
pokud nebude dohodnuto jinak; + 83 pouze




Cistota dle odst. 1.3. provadéna do 31. 3.
2027; od 1. 4. 2027 se tato ¢ast stava
soucasti celkové vyméry, pokud nebude
dohodnuto jinak; + 209 pouze Cistota dle
odst. 1.3. provadéna do 31. 8. 2027; od 1. 9.
2027 se tato Cast stava soucasti celkové
vyméry, pokud nebude dohodnuto jinak)

Stromy, skupiny stromti s podrostem travniki

2 073 (+ 5 pouze Cistota dle odst. 1.3.
provadéna do 30. 6. 2029; od 1. 7. 2029 se
tato ¢ast stava soucasti celkové vymery,
pokud nebude dohodnuto jinak; + 11 pouze
Cistota dle odst. 1.3. provadéna do 31. 3.
2027; od 1. 4. 2027 se tato ¢ast stava
soucasti celkové vyméry, pokud nebude
dohodnuto jinak; + 15 pouze Cistota dle odst.
1.3. provadéna do 31. 8. 2027; od 1. 9. 2027
se tato Cast stava soucasti celkové vymery,
pokud nebude dohodnuto jinak)

Zahony kvétin

508 (+ 10 pouze Cistota dle odst. 1.3.
provadéna do 30. 6. 2029; od 1. 7. 2029 se
tato Cast stava soucasti celkové vymery,
pokud nebude dohodnuto jinak; + 49 pouze
Cistota dle odst. 1.3. provadéna do 31. 3.
2027; od 1. 4. 2027 se tato ¢ast stava
soucasti celkové vyméry, pokud nebude
dohodnuto jinak; + 134 pouze Cistota dle
odst. 1.3. provadéna do 31. 8. 2027; od 1. 9.
2027 se tato Cast stava soucasti celkové
vyméry, pokud nebude dohodnuto jinak)

Kere, skupiny keit

5 589 (+ 50 pouze Cistota dle odst. 1.3.
provadéna do 30. 6. 2029; od 1. 7. 2029 se
tato ¢ast stava soucasti celkové vymery,
pokud nebude dohodnuto jinak; + 65 pouze
Cistota dle odst. 1.3. provadéna do 31. 3.
2027; od 1. 4. 2027 se tato ¢ast stava
soucasti celkové vyméry, pokud nebude
dohodnuto jinak; + 6 pouze Cistota dle odst.
1.3. provadéna do 31. 8. 2027; od 1. 9. 2027
se tato Cast stava soucasti celkové vymery,
pokud nebude dohodnuto jinak)

Zivé ploty 1010
Stromy, zapojené skupiny stromu 3363
Stromy, skupiny stromt s podrostem keit 364

Cesty a zpevnéné plochy jako soucast zelené
(néslapné dlazdice, proslapy, koryta, vegetacni
tvarnice s travnikem, schody apod.)

2 799 (+ 67 pouze Cistota dle odst. 1.3.
provadéna do 30. 6. 2029; od 1. 7. 2029 se
tato Cast stava soucasti celkové vymeéry,
pokud nebude dohodnuto jinak; + 60 pouze
Cistota dle odst. 1.3. provadéna do 31. 3.
2027; 0d 1. 4. 2027 se tato ¢ast stava
soucasti celkové vyméry, pokud nebude
dohodnuto jinak; + 153 pouze Cistota dle
odst. 1.3. provadéna do 31. 8. 2027; od 1. 9.
2027 se tato Cast stava soucasti celkové
vymeéry, pokud nebude dohodnuto jinak)




3. Harmonogram provadéni komplexni udrzby verejné zelené

M¢sice I I I v \Y VI | VII | VI | IX X XI | XII
koseni X XX | XX | XX XX XX XX X
vyhrabédvani XX XX | XX XX X X X X XX XX XX XX
Cistota XX XX | XX XX XX | XX | XX XX XX XX XX XX
sber vano¢nich
stromkl xx x *
oSetfeni dievin XX XX | Xx XX X X X X XX XX XX XX
Cesty a zpevnéné
plochy jako
soucast zelené
(naslapné dlazdice, | xx XX | XX XX XX XX | XX XX XX XX XX XX
proslapy, koryta,
vegetacni tvarnice
s travnikem,
schody apod.)

Legenda:
XX = soustavné provadeéni
X = provadéni dle potieby




