A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

OPRAVA CHODNÍKU v ulici Hradecká v Hradci Králové
Vypracoval: Ing. Tomáš Rak
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a) identifikační údaje:
název stavby:
OPRAVA CHODNÍKU v ulici Hradecká



v Hradci Králové

místo stavby:
město Hradec Králové – Nový Hradec Králové
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investor:
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Na Brně 362,


500 06 Hradec Králové


IČ: 64809447

hlavní inženýr projektu : 
Ing. Tomáš Rak, č.a. 0602398 – ID00

Truhlářská 264/22,


503 41 Hradec Králové


+420 603 72 62 72


info@trdesign.cz

místo a datum:
Hradec Králové, 2/2023
stupeň PD:
DOS

b) údaje o umístění stavby:
b.1  obec, kraj, katastrální území,

Předmětné území se nachází v zastavěné části města Hradec Králové, místní části Nový Hradec Králové, katastrální území Nový Hradec Králové.
b.2  stavební pozemek a majetkoprávní vztahy k němu,
Stavba se nachází v k.ú. Nový Hradec Králové na pozemcích:
980/1
Statutární město Hradec Králové

625/26
Statutární město Hradec Králové
637/5 
Statutární město Hradec Králové

984/1
Statutární město Hradec Králové

987/1
Statutární město Hradec Králové

1316/7
Statutární město Hradec Králové

1286/2
Statutární město Hradec Králové

b.3  dopravní a technická infrastruktura v území,
V části řešeném úseku se nachází stávající chodník z betonové dlažby 30x30 lemovaný betonovými obrubníky a stávající chodník z asfaltobetonu a šířky cca 2,70m. 
Pod stavbou se nacházejí inženýrské sítě: 
- podzemní vedení NN







- podzemní vedení VO








- sdělovací kabel CETIN







- podzemní vodovod








- dešťová a jednotná kanalizace








- plynové podzemní potrubí STL
c) základní údaje o stavbě:
c.1  rozsah stavby (délka, druh a velikost zhotovených konstrukcí, vybavení),
Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajících chodníků, vjezdů a odvodnění.

Předmětné chodníky jsou umístěny podél stávající místní komunikace ulice Hradecká,  mezi křižovatkami Dobroslavova a Ševčíkova.
Projekčně je uvažována větev A :
celková délka úprav 
… 
158,38m 
… 
stavební úpravy

Z důvodu odvodnění je komunikace nově lemována silniční obrubou se základní podsádkou +12cm.
Stávající průjezdní profil uvedené komunikace není dotčen a bude i nadále zachován ve stávajících šířkách. 

Území v místě stavby lze dle ČSN 73 6101 charakterizovat jako rovinaté – do 3%. 

Chodníky jsou navrženy dle funkční skupiny D2 – komunikace s vyloučením motoristické dopravy. Chodníky jsou navrženy podél obslužné místní komunikace. Po dokončení výstavby bude chodník užíván jako účelová komunikace s vyloučením motoristické dopravy. 

Základní minimální šířka chodníku je uvažována pro dva proudy chodců n=2 podél souvislé zástavby včetně bezpečnostních odstupů tj. min. 1,75m – měřeno mezi obrubníky. Minimální šíře chodníku je uvažována dle vyhlášky 398/2009Sb. a ČSN 73 6110 obr. 31.

Chodníky v PD jsou navrženy dle stávajícího stavu v šíři 2,70m. 
Bezpečnostní odstup od obslužné komunikace je uvažován 0,50m zasahující do chodníku a zeleně. Bezpečnostní odstup od plotů a pevných překážek v zeleném pásu je 0,25m zasahující do chodníku.
Před zahájením prací bude v nutném rozsahu návrhu sejmuta ornice v tl. min. 15cm (dle skutečné mocnosti ornice). Nově navržené nezpevněné plochy budou ohumusovány v tl. 15cm a osety travním semenem.

Chodník je ze strany k vozovce lemován novým silničním obrubníkem osazeným na +12cm nad vozovkou a u přechodů pro chodce či míst určených pro přecházení +2cm. V místech zeleně je chodník lemován zahradním obrubníkem s podsádkou +0cm. Z důvodu odvodnění je komunikace nově lemována silniční obrubou s podsádkou +12cm, v místech vjezdů +5cm.
Stávající betonová přídlažba, uložená podél MK, bude částečně obnovena včetně v rozsahu cca 25%.
Nebezpečné prostory pro nevidomé budou lemovány varovnými pásy o šíři 40cm a v barevném kontrastu od chodníku – barva červená. Varovné pásy budou přesahovat do výšky silničního obrubníku 8cm.

Stávající sjezdy budou zachovány – pouze dojde k úpravě napojení na MK v ulici Hradecká. Délka jednoho vjezdu je do 6,0m a pro sdružený sjezd max. na 12,0m dle ČSN 73 6110. 
c.2  dodržení obecných požadavků na výstavbu, ochrany bezpečnosti a zdraví při práci na stavbě a splnění požadavků dotčených orgánů,

Výstavba bude prováděna za předpokladu nutného dodržení všech platných CSN a platných bezpečnostních předpisů, zejména:

- ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

- nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků,

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,

- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

Zemní i ostatní práce prováděné stavebními stroji v blízkosti podzemních i nadzemních vedení je nutno řídit dle předpisů o těchto činnostech, tak aby nedošlo k ohrožení osob ani těchto vedení.

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích určených k výstavbě včetně zázemí pro pracovníky stavební firmy, prostoru pro skládku a manipulaci, zařízení technologie pro výstavbu, parkování stavební techniky a vozidel stavby. Staveniště bude oploceno a zajištěno dle odpovídajících bezpečnostních předpisů a norem.

Během výstavby budou dodrženy podmínky vyhlášky 398/2009Sb.
Pracoviště budou rádně zajištěna. Na staveništi budou zajištěny předepsané pomůcky první zdravotní pomoci a telefonické spojení se záchrannou zdravotní službou, hasiči a policií.

c.3  věcné a časové vazby na okolí,

Nejsou známy. 
c.4  předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby.

Zahájení výstavby se předpokládá nejdříve v roce 2023. U betonových chodníků bude nejdříve bude stávající betonová dlažba chodníků v celé její tloušťce (obrusná vrstva). Po odstranění betonové, obrusné vrstvy bude obnažená ložní vrstva, ze štěrkopísků či štěrkodrtě urovnána a řádně zhutněna. U asfaltobetonových chodníku bude nejdříve odstraněna stávající asfaltobetonová obrusná vrstva chodníků v celé její tloušťce cca 20mm. Po odstranění obrusné vrstvy bude odstraněna vrstva betonové stabilizace v tloušťce cca 120mm + stávající písčité zeminy na úroveň budoucí zemní pláně (parapláně – v případě sanace). Případné lokální propady, nerovnosti budou vyrovnány a zhutněny dle požadavků ČSN 73 6133 na zemní pláň. 
Silniční obrubníky, které doznají úpravy, budou odstraněny společně s betonovým základem. Na urovnanou a zhutněnou zemní pláň v příčném sklonu 3% bude zřízeno nové konstrukční souvrství dle PD.
c.5  způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Výstavba bude prováděna za předpokladu dodržení všech platných bezpečnostních předpisů O ochraně zdraví a bezpečnosti práce a dále O ochraně životního prostředí dle ČSN 18920. 

Stávající vzrostlá zeleň, která není určena k odstranění, musí být během stavby řádně ochráněna proti mechanickému poškození. Dále nesmí během stavebních prací dojít k poškození kořenových systémů jednotlivých stromů. Výkopové práce v kořenovém systému budou probíhat pouze ručně, tak aby nedošlo k poškození kořenů!

S veškerou stavební technikou musí být postupováno tak, aby nedošlo k poškození větví, kmenů či kořenového systému jednotlivých stromů. Jestliže dojde k poškození této vzrostlé zeleně, je nutné tato poškození patřičným způsobem ošetřit.

Nezpevněné dotčené plochy budou zbaveny ornice v tl. min. 150mm (dle skutečnosti přímo na stavbě). Ornice bude odvezena na mezideponii a posléze bude využita na ohumusování nově navržených nezpevněných ploch v tl. 150mm a oseta travním semenem. Přebytečná ornice bude odvezena na obecní deponii k tomuto účelu určenou a v budoucnu využita na sadové úpravy v obci.

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými postupy a z odpovídajících materiálu, které mají potřebné atesty a zkoušky. Atesty a zkoušky zabudovaných materiálu předá dodavatel stavby při kolaudaci investorovi.

Zemní i ostatní práce prováděné stavebními stroji v blízkosti podzemních i nadzemních vedení je nutno řídit dle předpisů o těchto činnostech, tak aby nedošlo k ohrožení osob ani těchto vedení.

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích určených k výstavbě včetně zázemí pro pracovníky stavební firmy, prostoru pro skládku a manipulaci, zařízení technologie pro výstavbu, parkování stavební techniky a vozidel stavby. Staveniště bude oploceno a zajištěno dle odpovídajících bezpečnostních předpisů a norem.

Během stavebních prací budou ze strany zhotovitele dodržovány veškeré platné předpisy o bezpečnosti práce a zdraví na stavbě. Výkopy budou pevně ohraničeny zábranou. S ohledem na nutnost zachování provozu pěších v místě stavby po dobu výstavby bude zřízen náhradní koridor pro pěší s veškerými bezpečnostními prvky pro vedení nevidomých, tak i slabozrakých dle požadavku vyhlášky 398/2009 Sb., v platném znění.

Na komunikaci budou instalovány přechodné svislé dopravní značky upozorňující na probíhající stavební práce včetně zúžení komunikace pro potřeby technologického zajištění stavby. Před zahájením prací zhotovitel požádá příslušný DI Policie ČR a Odbor dopravy o stanovení přechodného svislého dopravního značení.

UPOZORNĚNÍ:

- TATO DOKUMENTACE JE PLATNÁ POUZE PO ODSOUHLASENÍ VŠEMI DODAVATELI STAVBY, KTEŘÍ JI PROVĚŘÍ Z HLEDISKA TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ A SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

- POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ JE TŘEBA OVĚŘIT DLE STAVU PŘÍMO NA STAVBĚ

- NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJETANTEM

- PROVÁDĚCÍ FIRMA SI VYŽÁDÁ A BUDE DODRŽOVAT AKTUÁLNÍ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY OD VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. V PŘÍPADĚ NESOULADU TĚCHTO PŘEDPISŮ S PROJEKTEM KONTAKTUJTE PROJEKTANTA

- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE REALIZAČNÍ DOKUMENTACI
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v Hradci Králové, 2/2023





Vypracoval: Ing. Tomáš Rak
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