

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 150814

Stavba: Velký Týnec, Oprava havarijního stavu stoky XXIVa

KSO: 827 29 19

Místo: Velký Týnec

CC-CZ:

Datum: 17.08.2015

Zadavatel:

Obec Velký Týnec, Zámecká 35, Velký Týnec

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

ing. Pavel Klásek, Ondřejova 8, Olomouc

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

0,00

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	0,00	0,00
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 150814

Stavba: Velký Týnec, Oprava havarijního stavu stoky XXIVa

Místo: Velký Týnec

Datum: 17.08.2015

Zadavatel: Obec Velký Týnec, Zámecká 35, Velký Týnec

Projektant: ing. Pavel Klásek, Ondřejova

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
01	Oprava havarijního stavu stoky XXIVa	0,00	0,00	STA
02	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Velký Týnec, Oprava havarijního stavu stoky XXIVa

Objekt:

01 - Oprava havarijního stavu stoky XXIVa

KSO: 827 29 19

Místo: Velký Týnec

CC-CZ: 22231

Datum: 17.08.2015

Zadavatel:

Obec Velký Týnec, Zámecká 35, Velký Týnec

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ing. Pavel Klásek, Ondřejova 8, Olomouc

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Velký Týnec, Oprava havarijního stavu stoky XXIVa

Objekt:

01 - Oprava havarijního stavu stoky XXIVa

Místo:

Velký Týnec

Datum: 17.08.2015

Zadavatel:

Obec Velký Týnec, Zámecká 35, Velký Týnec

Projektant: ing. Pavel Klásek, Ondře

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

45 - Vodorovné konstrukce - podkladní a vedlejší konstrukce (inž. stavby kromě vozovek a žel. svršku)

0,00

469 - Stavební práce při elektromontážích

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

87 - Potrubí z trub plastických a skleněných

0,00

89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Velký Týnec, Oprava havarijního stavu stoky XXIVa

Objekt:

01 - Oprava havarijního stavu stoky XXIVa

Místo:

Velký Týnec

Datum: 17.08.2015

Zadavatel:

Obec Velký Týnec, Zámecká 35, Velký Týnec

Projektant: ing. Pavel Klásek, Ondřejova 8, Olomouc

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	1	Zemní práce						0,00
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hr	720,000		0,00	
	PP	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min						
	VV	"čerpání splašků - dle TZ						
	VV	1*30*24				720,000		
	VV	Součet				720,000		
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	d	30,000		0,00	
	PP	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min						
	VV	"viz čerpání						
	VV	1*30				30,000		
	VV	Součet				30,000		
3	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	134,550		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jističové konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200						
	VV	"v.č. D.3 + TZ						
	VV	"potrubí						
	VV	1,5				1,500		
	VV	Součet				1,500		
	VV	"kabel						
	VV	1*1,5*1,5				2,250		
	VV	1*1,5*1,2				1,800		
	VV	"kabel souběh Š1 - Š3						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(154,5-67,5)*1*1,5		130,500			
	VV		Mezisoučet		134,550			
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	101,700		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jištovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
	VV		"v.č. D.3 + TZ					
	VV		"kabel					
	VV		1,5		1,500			
	VV		1,2		1,200			
	VV		"kabel souběh Š1 - Š3					
	VV		(154,5-67,5)		87,000			
	VV		"v.č. D.3 + D.4 + D.8					
	VV		"kanalizační přípojky					
	VV		"kabel					
	VV		1,2*10		12,000			
	VV		Součet		101,700			
5	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1,680		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m					
	VV		"v.č. D.3 + D.4 + D.8					
	VV		"kanalizační přípojky					
	VV		(1+1+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5)*1,2*0,1		1,680			
	VV		Součet		1,680			
6	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	154,800		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	VV		"v.č. D.3 + TZ					
	VV		"potrubí					
	VV		1*1,5*1,5		2,250			
	VV		"kabel					
	VV		1*1,5*1,5		2,250			
	VV		1*1,5*1,2		1,800			
	VV		"kabel souběh Š1 - Š3					
	VV		(154,5-67,5)*1*1,5		130,500			
	VV		"v.č. D.3 + D.4 + D.8					
	VV		"kanalizační přípojky					
	VV		"kabel					
	VV		1*1,5*1,2*10		18,000			
	VV		Součet		154,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	130R01121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého	m3	78,536		0,00	
	PP		Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - z betonu prostého neprokládaného					
	VV		"v.č. D.3 + TZ					
	VV		"stávající potrubí DN 300					
	VV		3,14*0,3*0,07*229		15,100			
	VV		"stávající potrubí DN 400					
	VV		3,14*0,4*0,075*54,50		5,134			
	VV		"podkladní beton					
	VV		1,2*0,15*(229+54,50)		51,030			
	VV		1,2*1,2*0,1*6		0,864			
	VV		"stávající šachty					
	VV		(1*1*1,5-0,6*0,6*1,2)*6		6,408			
	VV		Součet		78,536			
8	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	808,324		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		"v.č. D.3 + D.4					
	VV		"PVC - DN 400					
	VV		"km 0,000-0,01130					
	VV		11,3*1,5*(3,35+3,29)*0,5		56,274			
	VV		"km 0,0113 - 0,0263					
	VV		15,0*1,5*(3,29+2,85)*0,5		69,075			
	VV		"km 0,0263 - 0,0675					
	VV		41,2*1,5*(2,85+2,59)*0,5		168,096			
	VV		"PVC - DN 300					
	VV		"km 0,0675 - 0,1045					
	VV		37*1,2*(2,59+2,42)*0,5		111,222			
	VV		"km 0,1045 - 0,15450					
	VV		50*1,2*(2,42+2,20)*0,5		138,600			
	VV		"km 0,15450 - 0,2045					
	VV		50*1,2*(2,20+1,92)*0,5		123,600			
	VV		"km 0,2045 - 0,2323					
	VV		50*1,2*(1,92+1,85)*0,5		113,100			
	VV		"km 0,2323 - 0,2544					
	VV		22,10*1,2*(1,92+1,74)*0,5		48,532			
	VV		"km 0,2544 - 0,2835					
	VV		22,10*1,2*(1,74+1,52)*0,5		43,228			
	VV		Mezisoučet		871,727			
	VV		"rozšíření pro šachtu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,9*2,4*(3,35+2,59)		12,830			
	VV		1,2*2,4*(2,42+2,2+1,92+1,85+1,74+1,52)		33,552			
	VV		Mezisoučet		46,382			
	VV		"odpočet komunikace - makadam					
	VV		-(67,5-22)*1,5*0,30		-20,475			
	VV		-(283,5-67,5)*1,2*0,30		-77,760			
	VV		"asfalt					
	VV		-22*1,5*0,35		-11,550			
	VV		Mezisoučet		-109,785			
	VV		Součet		808,324			
9	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	242,497		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		"viz hloubení hor. 3					
	VV		808,324*0,3		242,497			
	VV		Součet		242,497			
10	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	62,340		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		"v.č. D.3 + D.4 + D.8					
	VV		"kanalizační přípojky					
	VV		"PD1					
	VV		2*1,2*2		4,800			
	VV		"PV1					
	VV		2*1,2*2		4,800			
	VV		"PD2					
	VV		3,0*1,2*2		7,200			
	VV		"PS1					
	VV		1,5*1,2*2		3,600			
	VV		"PS2					
	VV		1,5*1,2*2		3,600			
	VV		"PS3					
	VV		2*1,2*2		4,800			
	VV		"PV2					
	VV		2*1,2*2		4,800			
	VV		"PD2					
	VV		2*1,2*1,5		3,600			
	VV		"PD3					
	VV		2*1,2*1,5		3,600			
	VV		"PD4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2*1,2*1,5		3,600			
VV			"PD5					
VV			3*1,2*1,5		5,400			
VV			"PV3					
VV			1,5*1,2*1,5		2,700			
VV			"PS4					
VV			2*1,2*1,5		3,600			
VV			"PV4					
VV			1,5*1,2*1,5		2,700			
VV			"PD6					
VV			1,5*1,2*1,5		2,700			
VV			"PS5					
VV			1,5*1,2*1,2		2,160			
VV			"PS6					
VV			1,5*1,2*1,2		2,160			
VV			"PS7					
VV			1,5*1,2*1,2		2,160			
VV			"PS8					
VV			1,5*1,2*1,2		2,160			
VV			"PV5					
VV			1,5*1,2*1,2		2,160			
VV			Mezisoučet		72,300			
VV			"odpočet komunikace - makadam					
VV			-(1+1+1,5+1,5+1,5+0,5+0,5+2+2+1,5+1,5+0,5+1,5+1,5+1,5)*1,2*0,30		-8,280			
VV			"odpočet ornice					
VV			-(1+1+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5)*1,2*0,1		-1,680			
VV			Mezisoučet		-9,960			
VV			Součet		62,340			
11	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	18,702		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
VV			"viz hloubení hor. 3 - přípojky					
VV			62,34*0,3		18,702			
VV			Součet		18,702			
12	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	478,804		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
VV			"v.č. D.3 + D.4					
VV			"PVC - DN 300					
VV			"km 0,2045 - 0,2323					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			50*(1,92+1,85)		188,500			
VV			"km 0,2323 - 0,2544					
VV			22,10*(1,92+1,74)		80,886			
VV			"km 0,2544 - 0,2835					
VV			22,10*(1,74+1,52)		72,046			
VV			"rozšíření pro šachtu					
VV			1,2*2*(1,92+1,85+1,74+1,52)		16,872			
VV			Mezisoučet		358,304			
VV			"v.č. D.3 + D.4 + D.8					
VV			"kanalizační připojky					
VV			"PD1					
VV			2*2*2		8,000			
VV			"PV1					
VV			2*2*2		8,000			
VV			"PD2					
VV			3,0*2*2		12,000			
VV			"PS1					
VV			1,5*2*2		6,000			
VV			"PS2					
VV			1,5*2*2		6,000			
VV			"PS3					
VV			2*2*2		8,000			
VV			"PV2					
VV			2*2*2		8,000			
VV			"PD2					
VV			2*2*1,5		6,000			
VV			"PD3					
VV			2*2*1,5		6,000			
VV			"PD4					
VV			2*2*1,5		6,000			
VV			"PD5					
VV			3*2*1,5		9,000			
VV			"PV3					
VV			1,5*2*1,5		4,500			
VV			"PS4					
VV			2*2*1,5		6,000			
VV			"PV4					
VV			1,5*2*1,5		4,500			
VV			"PD6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,5*2*1,5		4,500			
	VV		"PS5					
	VV		1,5*2*1,2		3,600			
	VV		"PS6					
	VV		1,5*2*1,2		3,600			
	VV		"PS7					
	VV		1,5*2*1,2		3,600			
	VV		"PS8					
	VV		1,5*2*1,2		3,600			
	VV		"PV5					
	VV		1,5*2*1,2		3,600			
	VV		Mezisoučet		120,500			
	VV		Součet		478,804			
13	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	478,804		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	VV		"viz zřízení pažení					
	VV		478,804		478,804			
	VV		Součet		478,804			
14	K	151811111	Osazení a odstranění pažicového boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	633,458		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Pažicové boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení těžké osazení a odstranění hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	VV		"v.č. D.3 + D.4					
	VV		"PVC - DN 300					
	VV		"km 0,0675 - 0,1045					
	VV		37*(2,59+2,42)		185,370			
	VV		"km 0,1045 - 0,15450					
	VV		50*(2,42+2,20)		231,000			
	VV		"km 0,15450 - 0,2045					
	VV		50*(2,20+1,92)		206,000			
	VV		"rozšíření pro šachtu					
	VV		1,2*2*(2,42+2,2)		11,088			
	VV		Součet		633,458			
15	K	151811112	Osazení a odstranění pažicového boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	401,952		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Pažicové boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení těžké osazení a odstranění hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m					
	VV		"v.č. D.3 + D.4					
	VV		"PVC - DN 400					
	VV		"km 0,000-0,01130					
	VV		11,3*(3,35+3,29)		75,032			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"km 0,0113 - 0,0263					
	VV		15,0*(3,29+2,85)		92,100			
	VV		"km 0,0263 - 0,0675					
	VV		41,2*(2,85+2,59)		224,128			
	VV		"rozšíření pro šachtu					
	VV		0,9*2*(3,35+2,59)		10,692			
	VV		Součet		401,952			
16	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	453,167		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
	VV		"viz pol. hloubení rýh					
	VV		"v.č. D.3 + D.4					
	VV		"PVC - DN 300					
	VV		"km 0,1045 - 0,15450					
	VV		50*1,2*(2,42+2,20)*0,5		138,600			
	VV		"km 0,15450 - 0,2045					
	VV		50*1,2*(2,20+1,92)*0,5		123,600			
	VV		"km 0,2045 - 0,2323					
	VV		50*1,2*(1,92+1,85)*0,5		113,100			
	VV		"km 0,2323 - 0,2544					
	VV		22,10*1,2*(1,92+1,74)*0,5		48,532			
	VV		"km 0,2544 - 0,2835					
	VV		22,10*1,2*(1,74+1,52)*0,5		43,228			
	VV		Mezisoučet		467,060			
	VV		"rozšíření pro šachtu					
	VV		1,2*2,4*(2,42+2,2+1,92+1,85+1,74+1,52)		33,552			
	VV		Mezisoučet		33,552			
	VV		"odpočet komunikace - makadam					
	VV		-(67,5-22)*1,5*0,30		-20,475			
	VV		-(283,5-67,5)*1,2*0,30		-77,760			
	VV		"asfalt					
	VV		-22*1,5*0,35		-11,550			
	VV		"v.č. D.3 + D.4 + D.8					
	VV		"kanalizační přípojky					
	VV		"PD1					
	VV		2*1,2*2		4,800			
	VV		"PV1					
	VV		2*1,2*2		4,800			
	VV		"PD2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			3,0*1,2*2		7,200			
VV			"PS1					
VV			1,5*1,2*2		3,600			
VV			"PS2					
VV			1,5*1,2*2		3,600			
VV			"PS3					
VV			2*1,2*2		4,800			
VV			"PV2					
VV			2*1,2*2		4,800			
VV			"PD2					
VV			2*1,2*1,5		3,600			
VV			"PD3					
VV			2*1,2*1,5		3,600			
VV			"PD4					
VV			2*1,2*1,5		3,600			
VV			"PD5					
VV			3*1,2*1,5		5,400			
VV			"PV3					
VV			1,5*1,2*1,5		2,700			
VV			"PS4					
VV			2*1,2*1,5		3,600			
VV			"PV4					
VV			1,5*1,2*1,5		2,700			
VV			"PD6					
VV			1,5*1,2*1,5		2,700			
VV			"PS5					
VV			1,5*1,2*1,2		2,160			
VV			"PS6					
VV			1,5*1,2*1,2		2,160			
VV			"PS7					
VV			1,5*1,2*1,2		2,160			
VV			"PS8					
VV			1,5*1,2*1,2		2,160			
VV			"PV5					
VV			1,5*1,2*1,2		2,160			
VV			Mezisoučet		-37,485			
VV			"odpočet komunikace - makadam					
VV			-(1+1+1,5+1,5+1,5+0,5+0,5+2+2+1,5+1,5+0,5+1,5+1,5+1,5)*1,2*0,30		-8,280			
VV			"odpočet ornice					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(1+1+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5)*1,2*0,1		-1,680			
	VV		Mezisoučet		-9,960			
	VV		Součet		453,167			
17	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	417,497		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m					
	VV		"v.č. D.3 + D.4					
	VV		"PVC - DN 400					
	VV		"km 0,000-0,01130					
	VV		11,3*1,5*(3,35+3,29)*0,5		56,274			
	VV		"km 0,0113 - 0,0263					
	VV		15,0*1,5*(3,29+2,85)*0,5		69,075			
	VV		"km 0,0263 - 0,0675					
	VV		41,2*1,5*(2,85+2,59)*0,5		168,096			
	VV		"PVC - DN 300					
	VV		"km 0,0675 - 0,1045					
	VV		37*1,2*(2,59+2,42)*0,5		111,222			
	VV		Mezisoučet		404,667			
	VV		"rozšíření pro šachtu					
	VV		0,9*2,4*(3,35+2,59)		12,830			
	VV		Mezisoučet		12,830			
	VV		Součet		417,497			
18	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	58,744		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
	VV		"v.č. D.3 + TZ					
	VV		"stávající potrubí DN 300					
	VV		3,14*0,3*0,07*229		15,100			
	VV		"podkladní beton					
	VV		1,2*0,15*(229)		41,220			
	VV		1,2*1,2*0,1*2		0,288			
	VV		"stávající šachty					
	VV		(1*1*1,5-0,6*0,6*1,2)*2		2,136			
	VV		Součet		58,744			
19	K	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	19,792		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m					
	VV		"v.č. D.3 + TZ					
	VV		"stávající potrubí DN 400					
	VV		3,14*0,4*0,075*54,50		5,134			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"podkladní beton					
	VV		1,2*0,15*(54,50)		9,810			
	VV		1,2*1,2*0,1*4		0,576			
	VV		"stávající šachty					
	VV		(1*1*1,5-0,6*0,6*1,2)*4		4,272			
	VV		Součet		19,792			
20	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	236,190		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	VV		"ornice na meziskládku a zpět					
	VV		"v.č. D.3 + D.4 + D.8					
	VV		"kanalizační přípojky					
	VV		(1+1+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5)*1,2*0,1*2		3,360			
	VV		Mezisoučet		3,360			
	VV		"v.č. D.3 + D.4					
	VV		" komunikace - makadam + asfalt					
	VV		(67,5)*1,5*0,3*2		60,750			
	VV		(283,5-67,5)*1,2*0,3*2		155,520			
	VV		"v.č. D.3 + D.4 + D.8					
	VV		"kanalizační přípojky					
	VV		"odpočet komunikace - makadam					
	VV		(1+1+1,5+1,5+1,5+0,5+0,5+2+2+1,5+1,5+0,5+1,5+1,5+1,5)*1,2*0,3*2		16,560			
	VV		Mezisoučet		232,830			
	VV		Součet		236,190			
21	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	118,095		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		"viz vodorovné přemístění do 1000 m					
	VV		"ornice na meziskládku a zpět					
	VV		"v.č. D.3 + D.4 + D.8					
	VV		"kanalizační přípojky					
	VV		(1+1+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5)*1,2*0,1		1,680			
	VV		Mezisoučet		1,680			
	VV		"v.č. D.3 + D.4					
	VV		" komunikace - makadam + asfalt					
	VV		(67,5)*1,5*0,3		30,375			
	VV		(283,5-67,5)*1,2*0,3		77,760			
	VV		"v.č. D.3 + D.4 + D.8					
	VV		"kanalizační přípojky					
	VV		"odpočet komunikace - makadam					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1+1+1,5+1,5+1,5+0,5+0,5+2+2+1,5+1,5+0,5+1,5+1,5+1,5)*1,2*0,3		8,280			
	VV		Mezisoučet		116,415			
	VV		Součet		118,095			
22	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	857,248		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"výkop - zásyp přípojek					
	VV		808,324+62,34-(35,457/37*14)		857,248			
	VV		Součet		857,248			
23	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 286,240		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		"viz vod.přemístění do 10 km					
	VV		(15-10)*857,248		4 286,240			
	VV		Součet		4 286,240			
24	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	78,536		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"viz bourání konstrukcí					
	VV		78,536		78,536			
	VV		Součet		78,536			
25	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	392,680		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		"viz vod.př. do 10 km					
	VV		(15-10)*78,536		392,680			
	VV		Součet		392,680			
26	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	935,783		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		"viz vod.přemístění do 10 km					
	VV		857,247+78,536		935,783			
	VV		Součet		935,783			
27	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 457,322		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		"viz vod.přemístění do 10 km					
	VV		857,248*1,7		1 457,322			
	VV		Součet		1 457,322			
28	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	542,368		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		"viz výkop					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		808,324		808,324			
	VV		"vytlačená kubatura					
	VV		"potrubí DN 400					
	VV		-67,50*1,5*0,8		-81,000			
	VV		"potrubí DN 300					
	VV		-216*1,2*0,7160		-185,587			
	VV		-6*2,0*1,15		-13,800			
	VV		"šachy - ŠS - Š7					
	VV		-(3,14*0,59*0,59*(3,35+2,59+2,42+2,2+1,92+1,85+1,74+1,52))		-19,226			
	VV		"podkladní desky					
	VV		-1,5*1,5*0,1*8		-1,800			
	VV		Mezisoučet		506,911			
	VV		"v.č. D.3 + D.4 + D.8					
	VV		"kanalizační přípojky					
	VV		"výkop					
	VV		62,34		62,340			
	VV		"vytlačená kubatura					
	VV		"potrubí DN 150					
	VV		-25,5*1,2*0,56		-17,136			
	VV		"potrubí DN 200					
	VV		-10*1,2*0,6		-7,200			
	VV		"potrubí DN 300					
	VV		-1,5*1,2*0,7160		-1,289			
	VV		"vpustě					
	VV		-3,14*0,22*0,22*1,655*5		-1,258			
	VV		Mezisoučet		35,457			
	VV		Součet		542,368			
29	M	583438720	kamenivo drcené hrubé frakce 8-16 kamenivo přírodní drcené nutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a sterkodrt) kamenivo drcené hrubé d>=2 a D<=45 mm (ČSN EN 13043) d>=2 a D>=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d>=1 a D>=2 mm (ČSN EN 13242) frakce 8-16	t	780,992		0,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		"zásep - kamenivo vybourané z komunikace					
	VV		506,911*2,0		1 013,822			
	VV		" kamenivo vybourané z komunikace					
	VV		-(360,45*0,3)*2,0		-216,270			
	VV		"v.č. D.3 + D.4 + D.8					
	VV		"kanalizační přípojky					
	VV		"odpočet komunikace - makadam					
	VV		-23*1,2*0,3*2		-16,560			
	VV		Součet		780,992			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	206,631		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		"v.č.D.3 + D.4					
	VV		"potrubí DN 400					
	VV		67,50*0,848		57,240			
	VV		"potrubí DN 300					
	VV		216*0,603		130,248			
	VV		"v.č. D.3 + D.4 + D.8					
	VV		"kanalizační přípojky					
	VV		"potrubí DN 150					
	VV		25,5*0,505		12,878			
	VV		"potrubí DN 200					
	VV		10*0,536		5,360			
	VV		"potrubí DN 300					
	VV		1,5*0,603		0,905			
	VV		Součet		206,631			
31	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	413,262		0,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopisky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 tříděná					
	VV		"viz obsyp					
	VV		206,631*2,0		413,262			
	VV		Součet		413,262			
32	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	16,800		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		"v.č. D.3 + D.4 + D.8					
	VV		"kanalizační přípojky					
	VV		(1+1+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5)*1,2		16,800			
	VV		Součet		16,800			
33	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	16,800		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"viz rozprostření urnice					
	VV		16,8		16,800			
	VV		Součet		16,800			
34	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	0,519		0,00	
	PP		osivo směs travní parková rekreační					
	VV		"viz založení trávníku					
	VV		16,8*0,03*1,03		0,519			
	VV		Součet		0,519			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 11			Zemní práce - přípravné a přidružené práce				0,00	
35	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	m2	388,050		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	VV		"v.č. D.3 + D.4					
	VV		" komunikace - makadam + asfalt					
	VV		(67,5)*1,5		101,250			
	VV		(283,5-67,5)*1,2		259,200			
	VV		"v.č. D.3 + D.4 + D.8					
	VV		"kanalizační přípojky					
	VV		"odpočet komunikace - makadam					
	VV		(1+1+1,5+1,5+1,5+0,5+0,5+2+2+1,5+1,5+0,5+1,5+1,5+1,5)*1,2		27,600			
	VV		Součet		388,050			
36	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	33,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm					
	VV		"v.č. D.3 + D.4					
	VV		"asfalt					
	VV		22*1,5		33,000			
	VV		Součet		33,000			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
37	K	388129320	Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS uzavřeného profilu hmotnosti do 4 t	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm tvaru uzavřeného profilu (skříně), hmotnosti přes 2 do 4 t					
	VV		"v.č D.6 - výpis prefa					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
38	M	592R43002	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/ 802,672,722 KOM tl. 15 cm	kus	7,000		0,00	
	PP		dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/ 802,672,722 KOM tl. 15 cm					
	VV		"viz montáž					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
39	M	592243480	těsnění elastometrové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	11,000		0,00	
	PP		těsnění elastometrové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000					
	VV		"viz montáž - v.č. D.6					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
40	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm					
	VV		"v.č D.6 - výpis prefa					
	VV		"tl. 6 cm					
	VV		3		3,000			
	VV		"tl. 8 cm					
	VV		3		3,000			
	VV		"tl. 10 cm					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		14,000			
41	M	592243200	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6					
	VV		"viz montáž					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
42	M	592243210	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.2 63/8 62,5 x 9 x 8 cm	kus	3,000		0,00	
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q.2 63/8 62,5 x 9 x 8					
	VV		"viz montáž					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
43	M	592243230	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10					
	VV		"viz montáž					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
D	45		Vodorovné konstrukce - podkladní a vedlejší konstrukce (inž. stavby kromě vozovek a žel. svršku)				0,00	
44	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	57,350		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	VV		"v.č.D.3 + D.4					
	VV		"potrubí DN 400					
	VV		67,50*0,228		15,390			
	VV		"potrubí DN 300					
	VV		216*0,169		36,504			
	VV		"v.č. D.3 + D.4 + D.8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"kanalizační přípojky					
	VV		"potrubí DN 150					
	VV		25,5*0,144		3,672			
	VV		"potrubí DN 200					
	VV		10*0,153		1,530			
	VV		"potrubí DN 300					
	VV		1,5*0,169		0,254			
	VV		Součet		57,350			
45	K	452311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	1,800		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10					
	VV		"v.č. D.6					
	VV		"šachta Š1-Š 7					
	VV		1,5*1,5*0,1*8		1,800			
	VV		Mezisoučet		1,800			
D	469		Stavební práce při elektromontážích				0,00	
46	K	388R01110	Ochrana kabelů po dokončení stavby	m	101,700		0,00	
	PP		Ochrana kabelů po dokončení stavby					
	VV		"v.č. D.3 + TZ					
	VV		"kabel					
	VV		1,5		1,500			
	VV		1,2		1,200			
	VV		"kabel souběh Š1 - Š3					
	VV		(154,5-67,5)		87,000			
	VV		"v.č. D.3 + D.4 + D.8					
	VV		"kanalizační přípojky					
	VV		"kabel					
	VV		1,2*10		12,000			
	VV		Součet		101,700			
D	5		Komunikace pozemní				0,00	
47	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	360,450		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm					
	VV		"v.č. D.3 + D.4					
	VV		" komunikace - makadam + asfalt					
	VV		(67,5)*1,5		101,250			
	VV		(283,5-67,5)*1,2		259,200			
	VV		Součet		360,450			
48	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	360,450		0,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	VV		"viz podklad ŠD					
	VV		360,45		360,45			
	VV		Součet		360,450			
49	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	465,050		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		"v.č. D.3 + D.4					
	VV		" komunikace - makadam + asfalt					
	VV		22*1,5		33,000			
	VV		(67,5-22)*(1,5+0,2*2)		86,450			
	VV		(283,5-67,5)*(1,2+0,2*2)		345,600			
	VV		Součet		465,050			
D 87			Potrubí z trub plastických a skleněných				0,00	
50	K	831R12100	Napojení přípojky na šachtu (včetně vyvrtání,utěsnění)	kus	9,000		0,00	
	PP		Napojení přípojky na šachtu (včetně vyvrtání,utěsnění)					
	VV		"v.č. D.8					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
51	K	831R12200	Napojení stávajících kanalizačních přípojek na kanalizaci	kus	29,000		0,00	
	PP		Napojení přípojky na šachtu (včetně vyvrtání,utěsnění)					
	VV		"v.č. D.8					
	VV		20--9		29,000			
	VV		Součet		29,000			
52	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	25,500		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 150					
	VV		"v.č. D.8					
	VV		25,5		25,500			
	VV		Součet		25,500			
53	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 200					
	VV		"v.č. D.8					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
54	K	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN300	m	211,500		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 300					
	VV		"v.č. D.8					
	VV		1,5		1,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"v.č. D.3					
	VV		283,5-67,5-6		210,000			
	VV		Součet		211,500			
55	K	871395221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN400	m	66,500		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 400					
	VV		"v.č. D.3					
	VV		67,5-1		66,500			
	VV		Součet		66,500			
56	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	53,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 150					
	VV		" v.č. D.8,D.9					
	VV		"koleno 45st					
	VV		5*3		15,000			
	VV		"tvarovka PVC - U					
	VV		31		31,000			
	VV		"přechodová spojka					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		53,000			
57	M	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	16,395		0,00	
	PP		koleno kanalizace plastové KGB 150x45°					
	VV		"viz montáž					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
	VV		15*1,093 'Přepočtené koeficientem množství		16,395			
58	M	286R13150	tvarovka PVC - U , DN 150	kus	31,000		0,00	
	PP		tvarovka PVC - U , DN 150					
	VV		"viz montáž					
	VV		31		31,000			
	VV		Součet		31,000			
59	M	286R10150	přechodová spojka , DN 150	kus	7,000		0,00	
	PP		přechodová spojka , DN 150					
	VV		"viz montáž					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
60	K	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	23,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 200					
	VV		" v.č. D.7,D.8,					
	VV		"tvarovka PVC - U					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		17		17,000			
	VV		"přechodová spojka					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		23,000			
61	M	286R13200	tvarovka PVC - U , DN 200	kus	17,000		0,00	
	PP		tvarovka PVC - U , DN 200					
	VV		"viz montáž					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
62	M	286R10200	přechodová spojka , DN 200	kus	6,000		0,00	
	PP		přechodová spojka , DN 200					
	VV		"viz montáž					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
63	K	877375211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 300	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 300					
	VV		" v.č. D.7,D.8,					
	VV		"tvarovka PVC - U					
	VV		2		2,000			
	VV		"přechodová spojka					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
64	M	286R13300	tvarovka PVC - U , DN 300	kus	2,000		0,00	
	PP		tvarovka PVC - U , DN 300					
	VV		"viz montáž					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
65	M	286R10300	přechodová spojka , DN 300	kus	1,000		0,00	
	PP		přechodová spojka , DN 300					
	VV		"viz montáž					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
66	K	877375221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 300	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu dvouosých DN 300					
	VV		"v.č.D8					
	VV		"odbočka 300/150					
	VV		8		8,000			
	VV		"odbočka 300/200					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		10,000			
67	M	286114410	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-315/160/87°	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) OSMA odbočky KGEA 87° KGEA-315/160/87°					
	VV		"viz montáž					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
68	M	286114420	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-315/200/87°	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) OSMA odbočky KGEA 87° KGEA-315/200/87°					
	VV		"viz montáž					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
69	K	877395221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 400	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu dvouosých DN 400					
	VV		"v.č.D8					
	VV		"odbočka 400/150					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
70	M	286114460	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-400/160/87°	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) OSMA odbočky KGEA 87° KGEA-400/160/87°					
	VV		"viz montáž					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
71	K	899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámců hmotnosti přes 150 kg	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámců, hmotnosti jednotlivě přes 150 Kg					
	VV		"viz stávající šachty					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
D 89 Trubní vedení - ostatní konstrukce							0,00	
72	K	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných					
	VV		"viz výpis prefabrikovaných šachet - v.č. D.6					
	VV		"25					
	VV		4		4,000			
	VV		"50					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	M	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže šachetní TBS-Q.1 100/25 D 100 x 25 x 12					
	VV		"viz montáž					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
74	M	592243060	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže šachetní TBS-Q.1 100/50 D 100 x 50 x 12					
	VV		"viz montáž					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
75	K	894402211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových					
	VV		"viz výpis prefabrikovaných šachet - v.č. D.6					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
76	M	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	6,060		0,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi konus šachetní (síla stěny 12 cm) KPS - kapsové plastové stupadlo TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100 x 62,5 x 58					
	VV		"viz montáž					
	VV		6*1,01		6,060			
	VV		Součet		6,060			
77	K	894403011	Osazení betonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazení betonových dílců pro šachty desek zákrytových					
	VV		"viz výpis prefabrikovaných šachet - v.č. D.6					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
78	M	592243150	deska betonová zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 100/62,5 x 16,5 cm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 100/62,5 x 16,5					
	VV		"viz montáž					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
79	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivě přes 150 kg					
	VV		"viz výpis prefabrikovaných šachet - v.č. D.6					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
80	M	592246610	poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - s odvětráním	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) poklopy šachtové poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - s odvětráním					
	VV		"viz montáž					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
81	K	895R41001	Zřízení vpusti kanalizační uliční z PVC	kus	4,000		0,00	
	PP		Zřízení vpusti kanalizační uliční z PVC					
	VV		"v.č. D.10					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
82	M	286R61440	dno silniční vpustě 425 (vč.těsnění)	kus	4,000		0,00	
	PP		revizní šachty a dvorní vpusti systém Wavin - kanalizační šachty revizní šachty 425 dna šachtová silniční vpustě 425 (vč.těsnění)					
	VV		"viz montáž					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
83	M	286R61674	roura teleskopická plastová (vč.těsnění) 425/375 mm	kus	4,000		0,00	
	PP		revizní šachty a dvorní vpusti systém - kanalizační šachty revizní šachty , roura teleskopická (vč.těsnění) 425/375 mm					
	VV		"viz montáž					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
84	M	286R61789	kalový koš ocel pro silniční vpust' 425 vč. madla	kus	4,000		0,00	
	PP		revizní šachty a dvorní vpusti - kanalizační šachty revizní šachty 425 koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425 vc. madla					
	VV		"viz montáž					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
85	M	286R61802	těsnění šachtové roury 425 mm	kus	4,000		0,00	
	PP		revizní šachty a dvorní vpusti systém Wavin - kanalizační šachty revizní šachty 425 těsnění šachtové roury 425 mm					
	VV		"viz montáž					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
86	M	286R61684	vpust' silniční se sifonem plastová 425 mm	kus	4,000		0,00	
	PP		revizní šachty a dvorní vpusti - kanalizační šachty revizní šachty D 425 vpust' silniční - se sifonem					
	VV		"viz montáž					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
87	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno hmotnosti jednotlivé přes 100 do 150 kg					
	VV		"v.č.D.3					
	VV		4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4,000			
88	M	286R61787	litinová dešťová mříž 425/40T čtverec	kus	4,000		0,00	
	PP		revizní šachty a dvorní vpusti - kanalizační šachty revizní šachty 425 mříž dešťová litinová 425/40T čtverec					
	VV		"viz montáž					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
89	K	919735111	Řezání stávajícího živichného krytu hl do 50 mm	m	44,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Řezání stávajícího živichného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	VV		"v.č. D.3 + D.4					
	VV		"asfalt					
	VV		22*2		44,000			
	VV		Součet		44,000			
90	K	928R00120	Zálivka asfaltová s posypem drtí	m	44,000		0,00	
	PP		Zálivka asfaltová s posypem drtí					
	VV		"viz řezání krytu					
	VV		44		44,000			
	VV		Součet		44,000			
D	997		Přesun sutě				0,00	
91	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	4,434		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálu, na vzdálenost do 1 km					
	VV		"celková sut' - vybourané kamenivo z komunikace použité k zásypu					
	VV		159,654-155,22		4,434			
	VV		Součet		4,434			
92	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	62,076		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		"viz vodor. dopr. suti					
	VV		(15-1)*4,434		62,076			
	VV		Součet		62,076			
93	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,434		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	VV		"viz vodor dopr suti					
	VV		4,434		4,434			
	VV		Součet		4,434			
94	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	157,072		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz vybouraná stávající kanalizace					
	VV		78,536*2,0		157,072			
	VV		Součet		157,072			
95	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	3,234		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
	VV		"viz vybouraný asfalt					
	VV		3,234		3,234			
	VV		Součet		3,234			
D	998		Přesun hmot				0,00	
96	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	152,265		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
97	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	152,265		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Velký Týnec, Oprava havarijního stavu stoky XXIVa

Objekt:

02 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Velký Týnec

Zadavatel:

Obec Velký Týnec, Zámecká 35, Velký Týnec

Uchazeč:

Projektant:

ing. Pavel Klásek, Ondřejova 8, Olomouc

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.08.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Velký Týnec, Oprava havarijního stavu stoky XXIVa

Objekt:

02 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Velký Týnec

Datum: 17.08.2015

Zadavatel:

Obec Velký Týnec, Zámecká 35, Velký Týnec

Projektant: ing. Pavel Klásek, Ondře

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

960 - Kompletační činnost

0,00

001 - Ostatní

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Velký Týnec, Oprava havarijního stavu stoky XXIVa

Objekt:

02 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Velký Týnec

Datum: 17.08.2015

Zadavatel: Obec Velký Týnec, Zámecká 35, Velký Týnec

Projektant: ing. Pavel Klásek, Ondřejova 8, Olomouc

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	960	Kompletační činnost						0,00
1	K	045203001	Kompletační a koordinační činnost na řízení subdodavatelů	Kč	1,000		0,00	
PP	Kompletační a koordinační činnost na řízení subdodavatelů							

D	001	Ostatní						0,00
2	K	0102	PD skutečného provedení	Kč	1,000		0,00	
PP	PD skutečného provedení							
3	K	0103	Vytýčení stávajících inž. sítí	Kč	1,000		0,00	
PP	Vytýčení stávajících inž. sítí							
4	K	0104	Dopravní značení	Kč	1,000		0,00	
PP	Dopravní značení							
5	K	0105	Geodetické zaměření skutečného provedení	Kč	1,000		0,00	
PP	Geodetické zaměření skutečného provedení							
6	K	0107	Zkouška únosnosti dynamickou deskou	Kč	2,000		0,00	
PP	Zkouška únosnosti dynamickou deskou							
7	K	0108	Zkouška únosnosti plně	Kč	2,000		0,00	
PP	Zkouška únosnosti plně							
8	K	0109	Náklad na vyhotovení dokumentace ke kolaudaci a předání stavby	Kč	1,000		0,00	
PP	Náklad na vyhotovení dokumentace ke kolaudaci a předání stavby							
9	K	0110	Ostatní náklady na činnost požadované v SOD a VOP	Kč	1,000		0,00	
PP	Ostatní náklady na činnost požadované v SOD a VOP							
10	K	091003002	Úprava přilehlých ploch do původního stavu	Kč	1,000		0,00	
PP	Úprava přilehlých ploch do původního stavu							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
11	K	032002001	Náklady na zbudování zařízení staveniště	Kč	1,000		0,00	
PP			Náklady na zbudování zařízení staveniště					
12	K	032002002	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště	Kč	1,000		0,00	
PP			Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště					
13	K	032002003	Náklady na likvidaci zařízení staveniště	Kč	1,000		0,00	
PP			Náklady na likvidaci zařízení staveniště					
14	K	032203000	Pronájem ploch staveniště	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Pronájem ploch staveniště					
15	K	034403002	Náklad na monitoring prací a dotčených nemovitostí v průběhu provádění prací	Kč	1,000		0,00	
PP			Náklad na monitoring prací a dotčených nemovitostí v průběhu provádění prací					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST