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0. ODSTRANENI HAVARIJNIHO STAVU KLENEB NAD ORATORI

Pti prizkumu prostor nad severnim vstupem a ptvodni sakristii bylo shledano, Ze klenby v oratofti jezuitského
konventu se nachazi v havarijnim stavu. Na zakladé tohoto zjisténi byl osloven specialista na odstraiovani havarijniho
stavu budov, pan Petr Malis, jenz navrhl ve spolupraci s projektantem dokumentaci na sanaci stavajiciho stavu
prostiednictvim ocelovych vysokopevnostnich lan priméru 30mm zavrtanych a zainjektovanych do stavajiciho zdiva.
Tato tdhla budou pfitazena k délici zdi mezi oratoii a chrdmovou lodi, kotveni bude na zdi v chrdmové lodi
prostiednictvim roznasecich desek rozméru 250/250/20mm.

Trhliny ve zdivu a klenbach byly zpiisobeny vlivem dlouhodobého zatékani do podlozi a sednuti zdkladové
spary. Z tohoto diivodu je nutné dbat na odvedeni destovych vod od objektu. Kamenné zlaby umisténé pod svody budou
rozebrany, nové uloZeny do vapenocementového loze a vyspadovany od objektu, tak aby nedochazelo k zatékani do
zakladl. Soucasti sanace je i vytvoreni nové jilové izolace z vné&jsi strany zakladi. Ta bude provadéna postupné po
maximalné 1,5 m dlouhych tusecich, tak aby nedoslo k naruseni zakladového zdiva. Veskera kamennd dlazba bude
vracena zpét na své misto. Pti provadéni odkopu zakladl v misté sedlé Casti kaple a severniho vstupu budou provéieny
zakladové konstrukce a ptipadné€ provedeno jejich podezdéni lomovym kamenem.

Trhliny v klenbach a zdivu budou vyklinovany dubovymi kliny a vyplnény vapenocementovou omitkou,
nasledné pak budou pfebileny vapenou malbou.

Po osazeni kotevnich desek, uhelnikl a predpinacich lan a jejich dikladné kontrole provedeme jejich montazni
predpéti na pocatecni hodnotu 10 kN, nebo maximalné 20 kN. Pfed zahdjenim napinani pfedpinacich lan pfipravime
tabulku — napinaci protokol, ve které uvedeme oznaceni lan (v souladu s projektem), délku lan a projektem stanovené
napinaci sily. Hodnoty protazeni jednotlivych lan pfi postupném vnaseni piedpinaci sily po 10 kN a s ¢asovou prodlevou
min.15 min. az do hodnot stanovenych napinacich sil, které jsou vypocteny v projektu, rovnéz zapiseme do tabulky. Dale
uvedeme do tabulky hodnotu modulu pruznosti, prifezové plochy lan, pfipadn¢ dalsi udaje, které¢ prevezmeme z
pracovniho diagramu dodaného vyrobcem pouzivanych ptfedpinacich lan. Na objektu provedeme diikladnou kontrolu
montazné napnutych predpinacich lan, ovéfime spravné osazeni kotev na kotevnich deskach, zkontrolujeme Cistotu
kotevnich Celisti a jejich spravnou polohu (usazeni drobné necistoty zde mize mit za nasledek prokluz lana).

Poté piistoupime k vlastnimu pifedpinéni. Velikost pfedpinaci sily uréime podle manometru, ktery je soucasti
napinaciho zafizeni. Napinani provadime podle pfedepsaného postupu, ktery je stanoven v projektové dokumentaci. S
ohledem na skutecnost, Ze vnasime piedpéti do poskozeného zdiva s proménnou pevnosti, zvySujeme predpinaci
silu postupné po 10 kN. Po kazdém zvySeni piedpéti o 10 kN vzdy provadime kontrolni méteni vlastniho protazeni lana
(méfime s pfesnosti na 1 mm jeho posunuti vii¢i pevnym ¢astem napinaciho zatizeni). Naméfenou hodnotu porovname s
hodnotou vypoctenou pro pfisluSnou predpinaci silu, kterd je uvedena v tabulce napinaciho protokolu. Pokud se ob¢
hodnoty shoduji, probiha piedpinani bez potizi. Je-li vSak skutecnd hodnota vlastniho protaZeni lana mensi nez
vypocétena, je tato skutecnost signalem, ze v dusledku pfedpinani dochazi bud’ ke stahovani trhlin ve zdivu, nebo k
nezadoucimu drceni zdiva v disledku vnaseni predpéti, ke vzniku novych trhlin, k posunu piekladt, apod. Proto v
tomto okamziku, zarovenn s kontrolnim méfenim provadime také kontrolu stavu napinaného zdiva, a to predevSim v
oblasti kotveni lana.

U poskozenych objekti s Cetnymi tahovymi trhlinami projektant obvykle piedepisuje i dvojnasobné dopnuti
predpinacich lan, mezi kterymi je nutné zachovat urcitou ¢asovou prodlevu, ve které dochazi ke konzolidaci trhlin.
V dusledku vneseni predpéti se trhliny sviraji, a zpétné€, v dusledku svirani trhlin dochazi k poklesu predpéti v lan¢.

V piipadé, Ze se pii napinani zjisti, ze pevnost piedpinané¢ho zdiva neodpovida predpokladim projektanta
a mohlo by dojit k drceni zdiva, je nutno napinani lan zastavit, upravit napinaci sily, a teprve se souhlasem projektanta v
predepinani pokraovat. Vzhledem k tomu, ze tyto Gpravy napinacich sil je nutno provést okamzité, je vhodné, aby u
objekti, kde je mozno ptedpokladat urcitd rizika, se napinani zucastnil i odpovédny projektant.
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Po dokonceni ptedpinani se provede podrobna vizualni kontrola sepnutého objektu. Lana, ktera v mist¢ kotev z

divodu piedpinani piesahuji o cca 500 mm, se odfezou na délku 20 mm a provede se zakrytovani kotev. U
kotevnich desek se zapusténou kotvou se provede osazeni a pfivaieni kruhovych krytek. Nakonec se provede
zékladni natér krytek. Po dokonceni pifedpindni vypracuje pracovnik, ktery predpinani fidil tzv. ,,Vyhodnoceni
napinaciho protokolu®, a to formou odborného posudku.

1. SANACE VLHKOSTI STAVAJICIHO ZDIVA

Na plochach zdi se dlouhodobé projevuji poruchy z hlediska vlhkosti a salinity. Dochazi zde k povrchové

strukci, lokaln€ i hloubkové. Jedna se zejména o stranu jizni, presbytaf a oblast SZ (viz analyza v ptiloze). Predmétem
koncepce navrhu je odstranéni pfic¢in poruch a navrh prevence proti vlivim dlouhodobé nahromadéné vlhkosti ve zdivu.

Névrh snizeni vlhkosti vychazi ptimo z vysledki analyzy a je feSen :

YV VVY

aplikaci jilové izolace pii obvodech v pracovni ryze
odsoleni vytipovanych ploch

aplikaci sanac¢nich omitek v interiéru

obnovou sokli a ptilehlych oblasti (restauratorsky zamer)

Projektant zpracoval koncepci navrhu kombinace sanaénich opatieni vztazené ke skute¢nostem v dobé jeho

zpracovani. Zakladni stavebnim opatienim je ti¢inné odvodnéni destovych svodd.

Orientaéni vvkaz vvmér:

Vykopova ryha, objem jilovych vrst.......ccceevesenees 117,9 m?
Jilové rohoze 256,8 m’
Ztracené bednéni ...... 170,8 m?
Nové omitky vnitini (pFedbéZng) .........cceveeeeeererenene 112 m?

1.1. Jilova izolace

Pro zamezeni vlivu podpovrchové vody naakumulované v nejbliz§im okoli zdiva bude tato oblast "utésnéna"

jilovou vrstvou do hl. 0,9 m (Sitka pracovni ryhy 0,8m).

Odhaleny rub zdiva bude "ptikryt" jilovou rohozi, kterou bude také provedeno ukonceni jilové vrstvy (viz detail

v priloze). Jilova ucpavka bude péchovana po dvou vrstvach do ztraceného bednéni (sloupky 60x100mm, fosny 25 mm)

Informativni parametry pro té€snici jil piscity:

Ttida/symbol F4/CS

Mez tekutosti (%) 35,5

Mez plasticity (%) 20,2

Index plasticity (%) 15,3

Cislo konzistence 1,516= pevna

Koeficient filtrace m/s po hutnéni 3,75x10-9
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Obsah organickych latek (%) 7,55

1.2. Odsolovaci systém

Snizeni obsahu soli bude provedeno "suchym" zplisobem, metodou s pouzitim stfikané buniCiny a jejim
naslednym odstranénin po nasycenim solemi. Rozsah zdiva, jez bude odsolovano prostfednictvim stfikané buniciny je
naznacen ve vykrese zavlh¢eného zdiva, jeny vytvoftil ateliér Ing. Michaela Balika, CSc.

V prvni fazi tohoto odsolovaciho procesu je nutné povrch odsolované konstrukce dostatecné zvlhéit. Tim je
dosazeno rozpusténi soli na povrchu a v blizkosti povrchu. ZvlhCeni je bude provedeno postiikem destilovanou vodou
vodou.

Na stavajici zavlhcené zdivo bude strojné proveden nastiik ekologicky Setrné buniciny. Tato technologie vyuziva
vyse uvedenych fyzikalnich jevu kapilarniho transportu a difize. Doba ptisobeni obkladu byla stanovena na sedm dni.
Naésledné béhem procesu vysychani obkladu dochazi k prostupu soli do obkladu a jejich ukladani se v ném. Po uplném
odpateni vody je obklad zpravidla siln€ nasycen ulozenymi solemi a je tfeba jej z odsolované konstrukce odstranit.
Béhem procesu schnuti obkladu a ukladani soli je nutné zajistit, aby byl obklad stale stabilné pfichycen k odsolované
konstrukci a nedochazelo k jeho postupnému odpadavani jeste pred ukoncenim vysychani. Po aplikaci prvniho obkladu
a jeho odstranéni je vhodné provést méieni obsahu zasoleni zdiva a pripadné proces jesté jednou zopakovat.

Vice informaci ohledné zptisobu odsolovani buni¢inou je dle sdéleni Ing. Michaela Balika schopen poskytnout
pan David Vacha — mobil: 732 816 487.

2. SANACNI OMITKY A FINALNI VYMALBA

V prostoru hlavni lodi, ale i v misté prostoru pod vézi, predsiné (nové piesunované sakristie), ptivodni kaple
(soucasné sakristie), ruSené Marianské kaple a severniho vchodu bude provedena lokalni oprava omitek. Rozsah vlhkosti
poskozenych omitek je naznaCen v projektové dokumentaci — piesny rozsah omitek jez budou odstranény a nahrazeny
novymi omitkami bude uréen na zakladé prohlidky mista restauratory a pracovniky NPU a jejich vyznagenim piimo na
misté. Odstraniovany budou pouze znacn¢ poruSené a nesoudrzné ¢asti omitek.

Na zaklad¢ osobni prohlidky objektu, orientacnim prizkumu, méfeni vlhkosti, zkouSek adheze a typizace
stavajici materidlové skladby doporucuji nasledujici technologicky postup a pouziti jednotlivych typi materiald.

Zjisténé skutecnosti, stavajici stav:

e S odkazem na predchozi provedené restauratorské sondazni prizkumy, stratigrafické analyzy, SHP, Kontrolniho prizkumu
stavu zdiva spodni stavby z hlediska vlhkosti a salinity a dalSich

e Zdivo a omitky jsou na mnoha mistech — pfedevs§im v soklovych zonach do dosazitelné vysky min 2,5 m, ale i na vysSich
mistech vetné stropd, postizeny vysokou az velmi vysokou vlhkosti, lokalnég i silnym zasolenim. Zdroj vlhkosti predev§im
zatok srazkové vody do profilu zdiva a omitek, vzlinajici kapilarni vlhkost. S tim souvisi i silnd degradace omitek —
separujici, drolivé, adhezn¢ a pevnostné oslabené, na mnoha mistech jiz zcela absentuji.

e  Ostatni plochy stén a stropti postizeny silnym atmosférickym znecisténim, prachovymi depozity apod.

e Nanosnych omitkach stén a stropt je lokalné odlisny pocet starSich druhotnych vrstev vymaleb a opravnych vrstev omitek
(rozmezi 4-10 vrstev) v rizné kvalit€ pevnosti a pridrznosti. Na mnoha mistech pozorovana separace v mezivrstvach starych
maleb i lokélnich oprav omitek. VéEtSina povrchi silné sprasujici finlni vrstva. Vymalba — staré i novéjsi vrstvy prevazné na
mineralni vapenné bazi s minimem organickych pfisad.

Z hlediska obnovy interiéru a souvisejici dlouhodobé funkénosti bude predevsim dulezité zvazit pristup k rozsahu a mife odstranéni
poskozenych ¢asti degradovanych, poskozenych omitek a starych vrstev vymalby z hlediska pamatkové hodnoty.
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e Na mistech / plochach soklt, stén a stropti, postizenych vlhkosti a zasolenim, doporucuji kompletni odstranéni omitek az na
nosné zdivo (jiz tak je na téchto postizenych plochach mnoho dodate¢nych novodobégjsich vyspravek rtizného slozeni atd.) —
varianta v navrhu popsano PLOCHY A)

e Na plochach stén a stropti s vyhovujicimi hodnotami vlhkosti podkladu/zdiva a nosnosti/kvalitou stavajicich omitek (obecné
plati, Ze minimalni pridrinost omitek k podkladu by méla byt min. 0,1 MPa - CSN 73 2577 - Stanoveni pfidrZnosti povrchové
upravy k podkladu), by bylo spravné z hlediska technologickych doporuceni pro aplikaci novych materialti, opravnych
tmeld, Stukd a vymalby, odstranit staré sekundarni vrstvy maleb, opravnych tmelt, $tukti apod. az na dostate¢né nosny
podklad — omitku — varianta v navrhu popsano PLOCHY B)

eV pfipad¢, ze bude pozadovano zachovani stavajicich souvrstvi (pfedevsim z hlediska pamatkové hodnoty), bude nutno
nejdiive, patrn¢ jiz restauratorskym zpisobem, tyto staré vrstvy dostate¢né konsolidovat, fixovat, injektovat apod.
odpovidajicim zplsobem s cilem stabilizovat tyto vrstvy z hlediska pfidrznosti a nosnosti — nasledné pak tyto plochy opatfit
reverzibilnim natérovym systémem — varianta v navrhu popsano PLOCHY C)

Doporucené materialové feSeni, technologicky postup a technicka specifikace materiala:

PLOCHY A)

© Priprava podkladii:
e  Omitky na plochéch stén a stropti postizenych vlhkosti nad stupeii I.a zasolenim st. II-I1I.
e  Odstranit stavajici degradované omitky az na nosné zdivo. Otlucenou sut’ ihned odstranit. Zvétralou maltu ze spar vycistit,
drolivé cihly/kameny nahradit. Zdivo dikladné nasucho odistit (napf. ocelovym kartd¢em) a poté odstranit vS§echen prach
(napft. stlaéenym vzduchem, nebo tlakovou vodou). Odstranéni postizenych omitek provést min. 50-70 cm nad nebo za
viditelnou a méfitelnou hranici poskozeni.

® Nové omitkové vrstvy - Zakladni omitkova vrstva pro zdivo postizené vlhkosti a zasolenim nad st. I.

e Jako adhezni, vyrovnavaci i vrchni omitku pouzit vlhkost regulujici, ne-hydrofobizovanou (hydrofilni) vapennou omitku
bez obsahu cementu pro zdéné konstrukce zatizené solemi a vlhkosti na bazi NHL 3,5 hydraulického vapna

e  Material: napt. MC Exzellent STP historic, KEIM Seccopor

e Bez obsahu cementu, transportujici soli a regulujici vlhkost, difuzn€ oteviena

e  Vhodny pro rekonstrukce historickych budov, pro oblasti soklu bez dodate¢nych doprovodnych opatieni

e  Zdéné konstrukce zatizené soli a vlhkosti az do 95%

e  Zrnitost: 2,2 mm, obsah pord > 45%, Sd < 0,05 m pfi 20mm

e omitku povrchové upravit béhem tuhnuti napt. dievénym hladitkem nebo hrubym molitanem

e 'V ptipad¢ poteby jemnéjsi finalni vrstvy nasledné pouzit systémovou smés zrnitosti 0,6 mm upravenou béhem tuhnuti
filcovanim apod.

* Jemnou omitku zrnitosti 0,6 mm napojit do ostatnich ploch ,, rozfilcovanim** apod.
* Obecné neni doporuceno tento typ omitek prepracovavat dalsimi vrstvami jemnych tmelii apod.
* Pro vymalbu pouzit minerdlni, difuzné oteviené natéry/barvy s hodnotou Sd — 0,01/0,02 m (viz. nize)

Varianty pro finalni vymalbu:

@-A Finalni povrchova uprava — mineralni vapenny natér
Po dostatecném vyschnuti a karbonataci omitek, pro konec¢nou finalizaci povrchi, pouzit mineralni vapennou barvu.
e  Material: napt. KEIM Romanit®- Farbe
e Hotova vapenna venkovni modifikovana barva na bazi ¢istého, minimaln¢ 3 roky odlezelého, haseného vapna
e Reverzibilni, vapenné matnd, nevytvaii napéti, organicky podil do max. 5%
e S obsahem piisad mramorové moucky, kaseinového prasku, Inéného oleje a mineralnich pigmentt
e  Difuzni ekvivalent tloustky vzduchové vrstvy: sd <0,02 m (dle CSN EN ISO 7783-2)
®-B Finalni povrchova uprava — mineralni silikatova jednoslozkova barva s optikou vapna
Pro celkovou finalizaci pouzit mineralni silikatovou jednoslozkovou barvu
e  Material: KEIM Biosil
e neobsahuje organicka rozpoustédla
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¢ nchoflavy, omyvatelny, nealergizujici, zasadity — pH cca 11
e  zabrafuje rustu plisni, Organicky podil: <5%
e Difuzni ekvivalent tloustky vzduchové vrstvy: sd <0,01 m (dle CSN EN ISO 7783-2)
e  Paropropustnost: V> 2000 g/m2d, Hodnota pH: cca 11
PLOCHY B)

© Ptiprava podkladii:

e  Provést zakladni mechanické o€isténi povrchtl, odstranéni necistot, prachovych depozit atp.

e  Provést dikladnou revizi a nutné odstranéni degradovanych, nesoudrznych, $patné ptidrznych, odseparovanych ¢asti
jadrovych a finalnich omitkovych vrstev - obecné plati, Ze minimalni pfidrznost omitek k podkladu by méla byt min. 0,1
MPa (CSN 73 2577 - Stanoveni pfidrZnosti povrchové dpravy k podkladu)

e Pfed odstranénim omitek provést v piipadé¢ potfeby zaméfeni profilaci tektonickych prvkd, fims, Sambran apod.

e Na vsech plochach s ponechanymi star$imi omitkovymi vrstvami, které budou vykazovat dostatecnou pevnost a pfidrznost,
provést mechanické o€isténi starych vrstev sprasujicich, separujicich natér a omitek — mechanické ocisténi suchou cestou
— okartacovani, ptebrouseni, oskrabani atp., ptipadné i odmyti houbami apod. az na dostateéné nosny podklad - omitku

e Trhliny v plose stén a stropl nad $. 1 mm proskrabnout do V cca $/h 10mm/10mm

e  Plochy stén a strop( po ocisténi zbavit prachu, drolivych ¢asti apod.

® Mineralni zpevnéni podkladi:
Po celkovém oc¢isténi a vyschnuti podkladii celoplo$né provést zpevnéni obnazeného nosného zdiva a omitek napusténim pomoci
mineralniho, ¢istého kiemicitanu (fixativu), ktery hloubkové zpeviiuje porézni, drolivé nebo sprasujici materialy, bez omezeni difuze.
Koncentrace/fedéni ptipravku je obecné doporuceno cca 1:1-2 s vodou.

e  Material napt.: KEIM Fixativ

e Jedna se o vodny roztok alkalického kiemicitanu — fixativ z ¢istého tekutatu silikatu draselného

e mineralni zpevnéni podkladl a snizeni savosti bez omezeni difuze, netvoii film

e doba potfebna pro chemickou reakci pied naslednymi aplikacemi novych materialtt — min. 12 hod

@ Nové jadrové a stukové omitkové vrstvy na zdénych konstrukcich pro lokalni nebo celoplosné doplnéni
Cisté vapenna jadrova omitka 0—4 mm a Stukova omitka 0 — 0,6 mm na bazi pfirozené hydraulického vapna s obsahem piirodniho
armovaciho vlakna - konopného pazdefi véetné adhezniho vapenného postiiku
e  Material: napt. KEIM KALKPUTZ VORSPRITZ, KEIM KALKPUTZ HANF-GROB, KEIM KALKPUTZ-FEIN
e K vytvéfeni vnitinich a vnéjSich jadrovych omitek stén a piliia pfi renovaci historickych a pamatkovych objektt, atois
pfipadnou zvySenou vlhkosti nebo salinitou v podkladu do st. 1.
e jevsouladus CSN EN 998-1. Vlastnosti prezkouseny dle WTA 2-7-01/D ,,Vapenné omitky v pamatkové pécic.
e Sucha smés obsahuje vapencové plnivo, pucolanové slozky a vapenné pojivo na bazi ptirozen¢ hydraulického vapna (NHL
Natural Hydraulic Lime) se schopnosti po zatuhnuti nadale tvrdnout i bez pfistupu vzduchu
e pevnost v tlaku po 28 dnech tiida CS I, propustnost vodnich par g max 15, absorpce vody NPD (Wc 0)
e aplikace a zpracovani, rozsah a zptsob pouziti dle pfedpisu uvedenych v TL

alternativné mozno pouzit pro finalizaci omitek:

@ Finalni vapenna jemna stérka, vapenny tmel, vapenny klet
e  Material: KEIM Romanit - KSP
e  (isté vapenna minerdlni stérka k vytvareni hladsich povrch( na vnitfnich sténdach a stropech u rekonstrukci, novostaveb a v
historickych budovach na viechny bézné podklady
e pfirodné bily sametové matny vapenny povrch, bez pridavku konzervacnich latek, difuzné otevieny
e odolny vGéi plisnim diky pFirozené alkalité, pevnost v tlaku: CS 1 (0,4-1,5 N/mm?2), kapilarni absorpce vody: WO
e suchd smés po smichani s vodou, aplikace ru¢né hladitkem, vrstvy 0-2-4 mm

Varianty pro finalni vymalbu: viz. PLOCHY A)

@-A Finalni povrchova tiprava — mineralni vapenny natér
Po dostatecném vyschnuti a karbonataci omitek, pro kone¢nou finalizaci povrchi, pouzit mineralni vapennou barvu.
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Material: napf. KEIM Romanit®- Farbe

Hotova vapenné venkovni modifikovana barva na bazi Cistého, minimaln¢ 3 roky odlezelého, haSeného vapna
Reverzibilni, vapenné matna, nevytvari napéti, organicky podil do max. 5%

S obsahem pfisad mramorové moucky, kaseinového prasku, Inéného oleje a mineralnich pigmentt

Difuzni ekvivalent tloustky vzduchové vrstvy: sd <0,02 m (dle CSN EN ISO 7783-2)

®-B Finalni povrchova uprava — mineralni silikatova jednoslozkovéa barva s optikou vapna
Pro celkovou finalizaci pouzit mineralni silikatovou jednoslozkovou barvu

e  Material: KEIM Biosil

e neobsahuje organicka rozpoustédla

e nehoflavy, omyvatelny, nealergizujici, zasadity — pH cca 11

e  zabranuje rustu plisni, Organicky podil: <5%

e  Difuzni ekvivalent tloustky vzduchové vrstvy: sd <0,01 m (dle CSN EN ISO 7783-2)

e  Paropropustnost: V> 2000 g/m2d, Hodnota pH: cca 11

PLOCHY C)

© Priprava podkladii:
e Povrchy a souvrstvi vyhodnotit z hlediska pamatkové hodnoty, druhotné vrstvy restaurdtorsky sejmout atd.
e Restauratorskym zptisobem, zbyl¢ staré, pamatkoveé hodnotné vrstvy dostateéné konsolidovat, fixovat, injektovat apod.
odpovidajicim zplsobem a materialy s cilem stabilizovat tyto vrstvy z hlediska ptidrznosti a nosnosti.

@ Finalni - reverzibilni povrchova dprava
Pro docasnou povrchovou tpravu dochovanych ¢asti omitek a starych maleb v interiéru, doporucuji pouzit nasledujici,
specializované reverzibilni materialy:

® Povrchova — do¢asna, reverzibilni fixace podklada
Pro docasnou fixaci sprasujicich povrchil, starych maleb, omitek atp. pouzit
e Material: KEIM Reverfix
e je odstranitelny fixativ a fedidlo v systému KEIM Reversil pro snizeni savosti a fixaci sprasujicich podkladl bez omezeni
difuze
e da se pozdégji stejné jako KEIM Reversil odstranit vodou bez poskozeni nebo pozménéni podkladu

@ Povrstvovaci reverzibilni ochranny natér pro vnitini historické malby, omitky, kamen
e  Material: KEIM Reversil — Schlamme
e Pouziti v ptipad¢ potieby eliminace prasklin a struktur podkladt
e je siln€ plnény, odstranitelny zakladni natér k ochrané historickych maleb a podkladi v interiéru
e  Materidlem KEIM Reversil-Schlimme lze zatiit po-praskané plochy a egalizovat rozdily struktury, napf. po vyspravkach
omitky. Vhodnymi podklady jsou omitky, $tuk, piskovec, vapenopiskové cihly a pevné drzici staré natéry.

® Reverzibilni ochranny natér pro vnitini historické malby, omitky, kamen

e  Material: KEIM Reversil

e je hotova snadno odstranitelna natérova hmota na historické malby a podklady v interiéru s mineralné matnym povrchovym
vzhledem

e lze aplikovat na omitku, §tuk, piskovec, vapeno-piskovcové bloky a pevné drzici staré natéry

e diky své vysoké difuzni propustnosti a snadné odstranitelnosti hodi zvlasté k ochrané historickych maleb a omitkovych
podklada

e je ochranna natérova hmota s vysokou difuzni propustnosti. Po naneseni ji lze kdykoliv pozdé&ji odstranit vodou bez
poskozeni podkladu

e Difuzni ekvivalent tloustky vzduchové vrstvy: sd <0,03 m
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Barevnost jednotlivych prostor interiéru bude urcena na zakladé sjednané konzultace
projektanta, investora a pracovnikii NPU a jednotlivé odstiny budou zakresleny do ptidorysti a
pohledi projektové dokumentace. Barevné vzorky budou pred zapocetim realizace omitek
provedeny zkusebné a odsouhlaseny.

3. VYMENA KRYTINY NAD ZBYLOU CASTI KOSTELA

Stavajici hlinikova a pozinkovana krytina bude nahrazena novou falcovanou médénou krytinou na dievéné
bednéni ze smrkovych prken, stavajici dievéné laté tak budou nahrazeny. Soucasti rekonstrukce stfe$ni krytiny bude i
oprava shnilych zhlavi krokvi a vaznych trdmd, jez bude provedena lokalni vyménou a lepenim novych hoblovanych
¢asti smrkovych trdma ke stavajicim.

Zlaby a svody, véetné snéhovych zabran budou rovnéZ provedeny z médéného plechu. Rekonstrukce stiechy je
blize specifikovana ve vykresové Casti a bude provedena ve stejném gardu jako rekonstruovana krytina nad hlavni
chramovou lodi.

4. SOUVISEJICI STAVEBNI UPRAVY

Soucasti sanace interiéru je i obnoveni dvetnich otvort do stavajici sakristie (ptivodni kaple), zruSeni neptvodni
Maridnské kaple z roku 1925, pfesunuti sakristie a zfizeni nové kaple v prostoru stavajici sakristie. ZruSeni Marianské
kaple se rozumi odstranéni grotty na zapadni sténé v¢etné presunuti oltafe a sochy do mobiliafe kostela. Pied zapocetim
odstranovani groty bude provedena sonda a zjisténo zda se pod ni nenachazi cenné historické fresky, ¢i jiné
nepiedvidatelné konstrukce. Pokud nikoliv, bude néasledné kompletné odstranéna a nahrazena novou omitkou, dle popisu
uvedeného vyse. Pii obnovovani zazdénych otvorti do soucasné sakristie (piivodni kaple) a jeji pfedsiné bude zachovano
puvodni osténi, pouze dojde k odstranéni pozdéjsi vyplné.

Repliky dveti do obnovované kaple na misté soucasné sakristie jsou zakresleny v truhlafskych vyrobcich, jez
jsou soucasti PD. Mobiliat stavajici sakristie bude tedy pfesunut do prostoru ptedsiné a plvodni kaple vybavena
mobilidfem ulozenym v archivu kostela.

Palubkovy obklad, spolu s luxferami v misté ptedsiné pfed schodistém do patra bude odstranén, a obnovi se
puvodni otvor ve zdi, jenz bude osazen puivodnim oknem, jez bude repasovano — v soucasnosti se naléza v pudnim
prostoru nad ptivodni kapli (soucasnou sakristii). Okno je blize specifikovano v truhlatskych vyrobcich, jez jsou soucasti
PD.

Schodisté¢ vedle severniho vstupu kostela bude obnoveno. Soucasti obnovy schodisté je probourani stropu
v misté schodisté, vybourani ¢asti zdiva v rohu oratofe a jeho nasledné zaklenuti cihlami — vytvofeni niky. Dale budou
doplnény chybéjici piskovcové stupné.

Stavajici WC v prostoru pfizemi véze navrhujeme oddélit prostiednictvim lehce demnontovatelné predstény
z Cetris desek na ocelové chromované konstrukcei, jez je blize specifikovana v truhlafskych vyrobcich.

Ocelova konstrukce napojena na zapadni obvodové zdivo kostela, zfizena v dobé, kdy klastér slouzil jako
kasarna (druha polovina 20. stoleti) bude odstranéna demontovanim a ufiznutim stavajicich nosnych ocelovych prvki
kotvenych do zdiva.
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