




LEGENDA:

SÍŤE NOVÉ:

- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- VODOVOD
- VNITŘNÍ VODOVOD - STUDENÁ
- VNITŘNÍ VODOVOD - TEPLÁ
- VNITŘNÍ VODOVOD - CÍRKULACE
- VNITŘNÍ KANALIZACE - HL. SVODY
- VNITŘNÍ KANALIZACE - BYTY

Pozn.: Zhotovitel stavby před zahájením prací zkoordinuje usazení a souběh inženýrských sítí v jednotlivých jádrech. Nutná koordinace všech sítí, která vedou v jádrech mezi byty!!

Technická zpráva a výkresy detailů jsou nedílnou součástí PD.
+ 0,000 = 323,0 BPV

Atelier..
architekt: ing. arch. Kryštof Štula
kreslil: ing. Pavel Jiráček
datum: 5/2021
formát: A4, 2A4
cvičení: p_02020_2020_12_14.dwg

1:50
dokumentace pro provedení stavby
ZTI
1. np - přízemí
půdorys