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Pozn:
Veskeré zakony, vyhlasky, CSN a podobné dokumenty na které se projektova dokumentace odkazuije,
nebo je cituje jsou uvazovany v aktualnim znéni!

B.1. POPIS UZEMi STAVBY

a) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné tuzemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Gizemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Gzemi.

Zajmové Uzemi se nachazi v obci Velké Losiny v mistni &asti Ludvikov, v katastralnim uzemi Velké Losiny. Mistni ¢ast
Ludvikov se nachazi na jiznim okraji katastru Velkych Losin. Stavenisté je pfistupné po statni silnici 11/3697 do Zarové od
kizovatky, ze statni silnice 1/44 a dale po mistni komunikaci. Staveni$té se nachézi v zastavéném zemi. Uzemi je vyuZivano
jako komunikace s ¢astené zpevnénym povrchem, v blizkosti stavajici zastavby RD. Jedna se o podzemni inzenyrskou
liniovou stavbu. Charakteristika Gzemi a stavebnich pozemki(i nebude vyrazné zménéna.

b) Udaje o souladu stavby s (izemné planovaci dokumentaci, s cili a tikoly Gizemniho planovani,
véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci.

Z&amér je v souladu s platnou UPD Velké Losiny.
¢) Informace o vydanych rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych pozadavku na vyuzivani tzemi.
Pro stavbu nebyly vydany zadna rozhodnuti pfipadné povolené vyjimky.
d) Informace o tom, zda a v jakych éastech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organd.

Dokumentace je vypracovana v souladu s poZadavky dotéenych organ( statni spravy a podminkami dotéenych slozek
infrastruktury obce. Pro realizaci stavby nejsou kladeny od Ucastnikl Fizeni zadné zviastni pozadavky. Pfed zahajenim
stavebnich praci zajisti zhotovitel vyty¢eni dotéenych inZenyrskych siti. Podminky zohlednéni pozadavku spravc podzemni
infrastruktury a zavaznych stanovisek dotéenych organd statni spravy jsou v PD fazeny v ¢asti E. Dokladova ¢ast. BEhem
vystavby budou tyto podminky respektovany a dodrzovany.

e) Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbori - geologicky priizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky priizkum apod.
V obci byl proveden stavebné-projekéni prizkum.

Pfi vykopech v dané lokalitt neni pfedpokladano narudeni hydrogeologickych pomérd. Nebudou naruSena Zadna
podzemni loZiska pitné vody. Stavba se nachazi ve druhém ochranném pasmu.

InZenyrsko - geologicky prizkum nebyl proveden, geologické podklady které mél projektant k dispozici byly ziskané od
geologické sluzby z vypist geologickych dokumentaci archivnich vrtli v oblasti. Konkrétné se jedna o tyto vrty/sondy:

Kli¢ baze GDO : 295776; 295848; 296002; 296055
Stavba se nenachazi na poddolovaném Uzemi.

Pochlzkou po budoucim stavenisti, mistnim Setfenim a ziskanymi geologickymi archivnimi podklady je t&Zitelnosti zeminy
stanovena dle CSN 73 6133 na tfidu €. 1 (kopna — krumpag, nakladag, dozer, rypadlo).

f) Ochrana tzemi podle jinych pravnich piedpisu.

Stavba je Castecné navrzena na Uzemi s moznymi archeologickymi nalezy, které je chranéno jako vefejny zajem podle
zvlastnich pravnich predpist (ve smyslu § 22, ods. 2 zak. &. 20/1987 Sb).

Stavba se nachazi mimo Uzemi Natura 2000. Stavba se nachazi mimo poddolovana Gzemi. Stavbou budou dotéena pouze
ochranna pasma stavajicich IS jinych spravcu.

Stavba se nachazi v izemi, které je chranéno Ceskym inspektoratem l&zni a zfidel (CIL).
g) Poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tzemi.

Stavba se dle podkladd nachazi mimo zaplavova nebo poddolovana dzemi.

ZAKAZKOVE CISLO STRANA
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h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi.

Realizaci stavby dojde k do¢asnému zaboru pozemku uvedenych v priivodni zpravé, a to formou otevieného, ohrazeného
vykopu. Pro staveni$té je vymezen manipulacni pruh v S$ifi cca 2,5 az 3,0 m. Stavba bude provadéna prevazné v trase
v asfaltové komunikaci, asfaltovém a dlazdéném chodniku a v zeleném pasu bez negativniho vlivu na okolni pozemky
a stavby. Pri stavbé budou dodrzovany hygienické predpisy o ochrané zdravi a zivotniho prostfedi. Negativni vlivy na okoli v
priibéhu provadéni stavby je potfeba minimalizovat vhodnou organizaci prace a minimalizaci provozu hluénych stavebnich
stroju. BEhem vystavby je nutno dodrzet hygienické limity ekvivalentnich hlukovych hladin v okoli vystavby. Stavebni prace
budou provadény v denni dobé od 7.00 do 21.00 hodin, hluk nepfesahne pfipustnou hodnotu.

Pfi dopravé vramci stavby zajisti zhotovitel, aby nedochazelo pfi vyjezdu vozidel ze stavenisté ke znecisténi Ci
poskozovani vefejné komunikace ani dalSich pozemk( sousedicich se stavbou. Zviastni ochrana okoli pfi realizaci stavby se
nevyzaduje. Pfi provadéni stavby je nutno dodrzovat platné pfedpisy tykajici se bezpe€nosti prace, obsluhy technickych
zafizeni a dbat 0 ochranu zdravi osob na stavenisti i osob nepatficich ke stavbé.

i) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin.

V ramci stavby nebudou provadény zadné asanace, bouraci prace. Vykopek nebude ukladan pod kolmym prdmétem korun
stromd. Kofenova zéna nesmi byt prejizdéna tézkymi stavebnimi mechanismy. Pfi vykopech v zatravnénych plochach
nebudou pretnuty kofeny o priméru nad 3 cm. Pokud bude vykopem zasazen kofenovy systém, budou kofeny v nejnutnéjsi
mife ist& a svisle zafiznuty. Rezy budou oSetfeny natérem zabrafiujicim pronikani houbovitych onemocnéni. Kofeny je nutné
chranit pfed vysychanim a pfed Uginky mrazu. Travniky budou zalozeny dle CSN 83 9031 - v platném znéni. P stavbé bude
respektovana norma CSN 83 9061 Vegetaéni tpravy — ochrana stromdi, porost a ploch pfi stavebnich pracich — v platném
znéni.

V projektové dokumentaci doslo k upfesnéni ve véci kaceni. Stavba nevyZaduje kaceni vzrostlych stromd.

j) Pozadavky na maximalné docasné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemki
uréenych k pInéni funkce lesa

Viystavba nové kanalizace a vodovodu se dotkne pozemkd s ochranou LPF, jedna se o pozemky &islo:

o 73/
o 2711/4

Tyto pozemky v souCasné dobé neplni funkci lesa — pozemky jsou zatravnény. V ramci stavby na ném nebude
feSeno kaceni. Stavba se Dale nachazi ve vzdalenosti do 50m od lesnich pozemki v intravilanu obce — stromy na
téchto pozemcich nebudou stavbou doteny.

V ramci stavby budou feSeny doCasné zabory zemédélského pldniho fondu na pozemkach Eislo:

parc. &. 76 (trvaly travni porost), 67 (zahrada), 78/1 (trvaly travni porost), 57/1 (zahrada), 31 (zahrada), 2710/2
(orna pada), 2843 (zahrada), 2811/4 (zahrada), 2771 (zahrada), 48/2 (zahrada).

Pozemek 57/3 — ktery vznikl z pozemku 57/1 bude vyhat z zemédélského pudniho fondu. Jedna se o pozemek, kde
bude umisténa splaskova Cerpaci stanice.

k) Uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu.

Pro kanalizaéni erpaci stanici 1004 bude vybudovan sjezd k napojena na stavajici statni silnici 11/3697.
Podél této komunikace IIl. Tfidy 3697 na pozemku €.64 vznikne novy chodnik pro pési. Tento chodnik bude Siroky 1,5m.

K objekttim chodniku a sjezdu k derpaci stanici KCS01 vyda zavazné stanovisko odbor dopravy Sumperk. Stavba v jinych
pfipadech nevyZzaduje vybudovani pfistupovych komunikaci, je zfizovana na vefejné pfistupném misté, situovana prevazné
do ulicni fronty.

Novy vodovodni fad bude napojen na stéavajici vodovodni sit pro vefejnou potiebu z PVC d110 za statni silnici 1/44.
Novy kanalizaéni vytlak bude napojen na stavajici splaSkovou kanalizaci obce za statni silnici 1/44.
Nové vodovodni pfipojky budou napojeny na novy vodovodni fad.

Nové kanalizacni pfipojky budou napojeny na novou kanalizaCni stoku.

ZAKAZKOVE CISLO STRANA
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Nova Eerpaci stanice bude napojena na zdroj elektrické energie. Napojeni bude provedeno sloupu na pozemku parc.¢.
57/1, ze kterého bude vedena pfipojky NN v celkové délce cca 32m.

) Vécné a ¢asové vazby stavby, podmifujici, vyvolané, souvisejici investice.
Podmiiujici nebo souvisejici investice nejsou znamy.

m) Seznam pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje.
Seznam pozemku je samostatnou pfilohou této souhrnné zpravy projektové dokumentace.

Ochranné pasmo vnikne na vSech pozemcich uvedenych v pfiloze. Pro kanalizaci a vodovodni potrubi do hloubky 2,5m a
jmenovité dimenze 500 vznikne ochranné pasmo 1,5m, pro hloubg&ji uloZzené potrubi vznikne ochranné pasmo 2,5m.

n) Meteorologické a klimatické tdaje.

Stavba se nachazi v jesenické oblasti. V této oblasti Ize pozorovat velikou rozmanitost podnebi a velké rozdily na pomérné
kratké vzdalenosti.

B.2.  CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1.Zakladni charakteristiky stavby a jeho uzivani

Jedna se o vystavbu nové splaskové gravitatni kanalizace s pfipojkami, Cerpaci stanici s vytianym fadem, vodovodni siti
s pfipojkami, chodniku destové kanalizace, sjezdu k Eerpaci stanici, oploceni erpaci stanice a opravou — obnovou dotéenych
mistnich komunikaci vystavbou.

Pfedkladana dokumentace je vyhotovena na zékladé objednavky obce Velké Losiny a bude slouzit jako podklad pro vydani
spolecného Uzemniho a stavebniho povoleni stavby (DUSP).

a) Nova stavba nebo zména dokoncéené stavby.
Jedné se o novou stavbu.
b) Ugel uzivani stavby.

Ugelem uzivani stavby je zajisténi gésobovéni oblasti pitnou vodou a odvedeni splaskovych odpadnich vod do stavajiciho
kanalizaniho systému a na centrélni COV ve Velkych Losinach.

¢) Trvala nebo docasné stavba.
Navrhované objekty budou trvalou stavbou.
d) Informace o vydanych rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych pozadavku na stavby
a technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby.
Pro stavbu nejsou vydané zadné vyjimky.
e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organd.

V ramci zpracovani projektové dokumentace byly zaZadany o vyjadfeni k navrhové stavbé jednotlivi spravci IS a dotéené
organizace.

Zéakladnim pozadavkem je dodrzeni ochrannych pasem jednotlivych IS dle CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti
technické infrastruktury. Pfed zahdjenim stavebnich praci zajisti zhotovitel vyty€eni dotéenych inZzenyrskych siti. Podminky
zohlednéni pozadavku spravcd podzemni infrastruktury a zavaznych stanovisek dot€enych organu statni spravy jsou v PD
fazeny v ¢asti E. Dokladova &ast.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpis.

Stavba se nachazi na uzemi s moznymi archeologickymi nalezy, které je chranéno jako vefejny zajem podle zvlastnich
pravnich predpist (ve smyslu § 22, ods. 2 zak. €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni). Povinnost stavebnika
je oznamit v pfedstihu (30 dnd) termin zahajeni vykopovych praci, uzavfit dohodu o podminkach provedeni zachranného
archeologického vyzkumu a naklady s nim spojené uhradit.

ZAKAZKOVE CISLO STRANA
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g) Navrhované parametry stavby - zakladni rozméry, maximalni mnozstvi dopravovaného

média apod.

Jsou uvedeny v dilich technickych zpravach dle jednotlivych inzenyrskych objektu.

Seznam délek, materialdi dle etap a inzenyrskych objektd:

KANALIZACE - 1.ETAPA

STOKA | DELKA DN MATERIAL | PEVNOST/TUHOST
A 6,69 200 PVC-KG SN12
47,02 600 PVC-KG SN12
579,76 | 250 PVC-KG SN12
A1 | 8514 250 PVCKG SN12
A-1-1 | 37,10 250 PVCKG SN12
A2 | 69,28 250 PVC-KG SN12
B 3,00 250 PVC-KG SN12

VYTLAK KV

RAD |DELKA| d[mm] |MATERIAL | PEVNOST/TUHOST

KV | 288,34 | 110x10mm | PE100RC SDR11
VODOVOD - 1.ETAPA

RAD |DELKA| d[mm] | MATERIAL | PEVNOST/TUHOST
V1 | 927,16 | 110x10mm | PE100RC SDR11
V1-1 | 106,96 | 90x8,2mm | PE100RC SDR11
V1-1-1 | 48,13 | 90x8,2mm | PE100RC SDR11
V1-2 | 71,67 | 90x8,2mm | PE100RC SDR11

DESTOVA KANALIZACE

STOKA | DELKA |DN| MATERIAL | PEVNOST/TUHOST
D 134,77 |200| PVC-KG SN12
D 21,01 250 PVCKG SN12
CHRANICKY PRO SDELOVACI VEDENI

STOKA | DELKA | d | MATERIAL | PEVNOST/TUHOST
C1 2325 |d75| HDPE SDR17
C2 11,35 |d75| HDPE SDR17
C3 23,53 |d75| HDPE SDR17

ZAKAZKOVE CISLO STRANA
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KANALIZACE - 2.ETAPA
STOKA | DELKA DN MATERIAL | PEVNOST/TUHOST
A 199133 250 PVC-KG SN12
A-3 | 84,38 250 PVC-KG SN12
A-4 | 88,19 250 PVC-KG SN12
VODOVOD - 2.ETAPA
RAD |DELKA| d[mm] | MATERIAL | PEVNOST/TUHOST
V1 | 99324 | 110x10mm | PE100RC SDR11
V1-3 | 847 | 90x8,2mm | PE100RC SDR11
V1-4 | 91,56 | 90x8,2mm | PE100RC SDR11
KANALIZACE - 3.ETAPA
STOKA |DELKA| DN MATERIAL | PEVNOST/TUHOST
A3 10367 | 250 PVC-KG SN12
VODOVOD - 3.ETAPA
RAD |DELKA| d[mm] | MATERIAL | PEVNOST/TUHOST
V1-3 | 128,55 | 90x8,2mm | PE100RC SDR11

h) Zakladni bilance stavby - potreby a spotfeby medii a hmot, hospodareni s dest'ovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpad(i a emisi apod.

VeSkeré potfebné energie po dobu stavby budou zajistovany ze stavajicich siti.

Stavba nema pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni vefejné komunikaéni sité. Stavba nema
pozadavky na kapacity elektronického komunikacniho zafizeni vefejné komunikaéni sité.

Néaroky na energie:

V obdobi provadéni vystavby se pfedpokldda pouze minimaini poZadavek na dodavku elektrické energie pfi pfipadném
pfecerpavani podzemni vody, &i pfi uZiti nastroji. Tento pozadavek bude hrazen pfipojenim ze stavajici mistni rozvodné sité
pfipadné z mobilnich agregatd elektrické energie zhotovitele.

Pouze kanalizaéni Cerpaci stanici bude napojena na elektrickou energii, jinak stavba nevykazuje néroky na elektrickou
energii ani ostatni druhy energii.

Odpady:
Navrhované objekty neprodukuji Zadné odpady.

i) Zakladni predpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, €lenéni na etapy.
Casovy priibéh vystavby je zavisly na finanénim zajisténi stavby.

Stavba bude provedena v ramci dvou etap. Stavba bude realizovana postupné po Castech tak, aby byla zachovana
dopravni obsluznost Uzemi. Lhity vystavby, terminy a dokonceni, pfipravenost pro montaz apod. budou dany smlouvou o dilo
mezi investorem a zhotovitelem stavby a eventuainé jeho subdodavateli.

Pfedpokladané terminy vystavby:
1. Etapa

Zahdjeni stavby: 04/2023

ZAKAZKOVE CISLO STRANA
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Ukonceni stavby: 05/2024
2. Etapa

Zahdjeni stavby: 05/2024
Ukonceni stavby: 05/2025
3. Etapa

Zahajeni stavby: 05/2025
Ukonceni stavby: 05/2026

Hlavni stavebni dvir véetné skladek materialu bude umistén dle dispozic obecniho Ufadu. Skladky materialu budou
situovany po dohodé s obecnim Gfadem na vhodnych lokalitach. Situovani jednotlivych objektll zafizeni stavenisté a skladek
bude projednano mezi budoucim dodavatelem stavby a Obecnim Gradem Velké Losiny.

Jj)  Orientaéni naklady stavby.

Cena stavby je orientaéné vycislena na cca 50 mil. K¢.

B.2.2.Bezpecnost pii uzivani stavbhy
Veskeré zakony, vyhlasky CSN a podobné dokumenty jsou uvazovany v aktualnim znéni!

Stavebni Upravy jsou navrzeny tak, aby uZivani objektu bylo bezpeéné. PD respektuje stavebni zakon ¢. 350/2013, kterym
se méni zakon ¢.183/2006 Sh. a vSechny navazujici provadéci pfedpisy a vyhlasky, zejména pak vyhlasku ¢. 268/2009 Sb. O
technickych pozadavcich na stavbu. Budou realizovéna potiebna protipozarni technické opafeni k rychlé eliminaci pozaru i
zasahu hasici techniky.

PHi realizaci musi byt dodrzen projekt, viechny platné CSN, véetné vyhlasky o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci,
vSechny predpisy souvisejici a technologické postupy dané vyrobcem jednotlivych vyrobk( a materiall. V pribéhu stavby jsou
opravnény provadét specialni pracovni Ukony, vyzadujici zvlastni proskoleni, pouze osoby zpisobilé tuto ¢innost vykonavat,
budou rovnéz dodrzovany vechny pfislusné CSN, véetné Vyhlasky o bezpednosti a ochrané zdravi pii praci a viechny
predpisy souvisejici. VSichni zaméstnanci budou v oblasti BOZP fadné proskoleni.

Vodovod, stoky spladkové kanalizace, vytlaku a navazujici objekty budou osazeny pod niveletou terénu. Na povrchu budou
viditelné pouze poklopy vodomérnych a reviznich Sachet. Ve zpevnénych plochach a plochach s moZnosti pojezdu vozidel
budou osazeny poklopy tfidy D400 (40 t) pro pojezd nakladnich vozidel.

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pracovniky, ktefi budou stavebni prace vykonavat a kontrolovat, vy$kolit z pfedpist,
k zajisténi bezpeCnosti prace a technickych zafizeni a ovéfit jejich znalost min. 1x za tfi roky. Stavba vyhl. €. 324/1990 Sb. Ze
dne 31.7.1990 - v platném znéni, kterou musi zhotovitel i provozovatel stavby dodrZovat.

Pfi provozu kanalizace a vodovodu je nutné respektovat poZzadavky na ochranu bezpeénosti a hygieny prace. V provoznim
fadu je nutné uvést pfislusné predpisy a podminky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci.

VSeobecné je tfeba pii pFipravé stavby, jejim provadéni a uvedeni do provozu dodrZovat:

Zékon €. 20/1966 Sb. ,O péci o zdravi lidu“ ve znéni zakona CNR &. 86/1992 Sb. a zakon ¢. 258/2000 Sb. O ochrané
vefejného zdravi — v platném znéni

Zakon CNR &. 133/1985 Sb. ,0 pozami ochran&“ ve znéni pozdgjsich predpisti (Upiné znéni &. 91/1995 Sb.) a vyhlagku
MV €. 21/1996 Sb., kterou se upravuji néktera ustanoveni zakona o poZarni ochrané.

Zakon ¢&. 174/1968 Sb ,O statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace” ve znéni zakona ¢. 396/1992 Sb. (Uplné
znéni s psobenim pro CR, jak vyplyva z pozdéjSich zmén a dopInéni)

Vyhlaska CUBP a CBU &. 110/1975 Sb., o evidenci a registraci pracovnich Graz(i a hlageni provoznich nehod (havari) a
poruch technickych zafizeni ve znéni vyhlasky €. 274/1990 Sb.

Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpe&nosti prace a technickych zafizeni,
ve znéni vyhlaSky CUBP a CBU ¢. 207/1991 Sb.
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Smérnice MZ CSR ¢. 49/1967 o posuzovani zdravotni zplisobilosti k praci ve znéni smémic MZ CSR €. 17/1970 a dopliiki
Véstniku MZ €. 8/1972

Smérice MLHV CSR &. 17/1983 (&,j. 33032/50/1983), pro poskytovani osobnich ochrannych prostiedki

Vyhlaska ¢. 178/2001

Sbornik vybranych pfedpisi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v oboru vodovodi a kanalizaci (Sovak leden 2010)
B.2.3.Zakladni technicky popis stavby

Popis sou¢asného stavu

V mistni &asti Ludvikov neni vybudovan vodovod ani kanalizace pro vefejnou potfebu. VétSina nemovitosti ma vlastni
zdroje vody (studny) a splaskova voda je u nékolikq nemovitosti ¢isténa domacimi COV s naslednym vypousténim do mistniho
recipientu, vétSinové je ale jimana a vyvazena na COV.

Zdavodnéni stavby

Smyslem stavby je zajiSténi koncepéniho feSeni z&sobeni pitnou vodou a odkanalizovani nemovitosti v Easti obce Velké
Losiny a mistni ¢asti Ludvikov. Mezi vlastniky nemovitosti byl zjiStovan zajem o napojeni na navrhovanou splaskovou
kanalizaci a vodovod pro vefejnou potfebu dotaznikovym priizkumem. Zajem vlastnik(i nemovitosti o napojeni je v 1. etapé
100%, ve 2. etapé je zajem nizsi, z 16ti nemovitosti ma zajem o napojeni na vodovod pro vefejnou potfebu 7 a na splaskovou
kanalizaci 8. Vysledky dotaznikového priizkumu jsou zapracovany do PD a pfipojeny jsou pouze nemovitosti, které projevily o
pfipojeni zajem.

Navrhovany provoz

Nova vodovodni sit bude napojena na stavajici vodovodni sit pro vefejnou potfebu z PVC d110. V misté napojeni je tlak
v siti cca 7 bard (0,7MPa). Sit je zasobena z vodojemu s kotou maximalni hladiny 460,00 m.n.m. — hydrostaticky tlak. Z d{ivodu
vysokého hydrodynamického tlaku na pfipojkach v nize poloZené zastavbé projektant doporucuje viastnikim nemovitosti
osadit redukeni ventil v domovnich vodovodnich Sachtach.

Novou gravitaéni kanaliza¢ni siti budou splasky Ustit do separacni splaskové &erpaci stanice. Z Cerpaci stanice budou
splasky Gerpany novym kanalizaénim vytlakem — ,KV*. Vytlak bude Ustit do Sachty SB2 na stoce B. stoka B je dlouha 3m jeji
Gcel je aby splasky do stavajiciho kanalizagniho systému natékali gravitatné — to se bude dit v $achté SB1, ktera bude na
stavajici kanalizaéni stoku vsazena. Tim dojde k ucelené koncepci odvedeni splaskd z mistni ¢asti Ludvikov na centraini
Cistirnu odpadnich vod, kde budou splaskové odpadni vody &istény.

Projektovéa dokumentace je rozdélena na dvé etapy 1. a 2.

Prvni etapa zahrnuje:

vybudovani stoky ,B*, kanaliza¢niho vytlaku ,KV*, derpaci stanice ,KCS01, oploceni KCS01, sjezdu k KES01, chodniku,
¢ast hlavni stoky ,A", stoka ,A-1", stoka ,A-2¢, ¢ast fadu V1, fad V1-1, V1-2, pfislusné vodovodni a kanalizaéni pfipojky.

Druha etapa zahrnuje:

Zbyvajici Gast stoky A, Cast stoky A-3, stoka A-4, East fadu V1-3, Fad V1-4, pfislusné vodovodni a kanalizaCni pfipojky.

Treti etapa zahrnuje:

Zbyvajici Cast stoky A-3, zbyvajici ¢ast fadu V1-3.
Podélné profily:
Podéliné profily jednotlivych Fadl jsou patrné z pfislusnych podéinych profild.

Vodovodni potrubi bude provedeno z tlakovych polyethylenovych trub — PE100 RC, SDR11 a musi vyhovovat platnym
CSNACSNEN.

UloZeni potrubi vodovodu:

Potrubi bude uloZeno na podsyp ze Stérkopisku, zmitosti 0-4 mm, tloustka 100 mm. Povrch podsypové vrstvy musi byt ve
sklonu dle podélného profilu. Dno ryhy bude pfed pokladkou urovnano a zbaveno kameni. V pfipadé vyskytu spodni vody ve
stavebni ryze se na z&kladovou sparu ulozi vrstva hutnéného $térku tioustky miniméliné 100 mm. Dale se provede drenazni
ryha, do které se polozi drenaZni trubka DN 100. Potrubi PE bude polozeno na Stérkopiskovy podsyp. Potrubi bude kladeno
dle doporuéeni vyrobce. Spojovani potrubi bude za pouZiti elektrotvarovek. Po kontrole spadu a uspé&sném provedeni zkousky
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vodotésnosti se provede obsyp potrubi ze Stérkopisku. Kryci obsyp se provede do vySe 300 mm nad vrchol trouby. Zrnitost
kryciho obsypového materiélu je 8-16 mm. Hutnéni bude provedeno po vrstvach max. 150 mm.

Zasyp ryhy vytéZenou zeminou, nebo kamenivo/struska (fr. 8-16, max. zrnitost 63 mm) hutnénou po vrstvach tl. max. 200
mm na D=95% PS

Pfed provedenim kryciho obsypu bude na potrubi pfipevnén identifikacni vodi¢ CY 4 mm2, umoZziujici pozdéji vyhledani
potrubi. Mimo to budou nad potrubi kladené i identifikaéni markery. Na obsyp bude nad potrubim ulozena trasovaci paska v
modrém provedeni s napisem ,Pozor vodovod®. Pfipadnou instalovanou podélnou odvodiovaci drenaz ve dné vykopu musi
zhotovitel po ukongeni stavby zaslepit a uvést podlozni vrstvy do plvodniho stavu. Po skonéeni stavby nesmi zlstat v podzemi
zadny podélny ani pficny odvodnovaci prvek, ktery by mohl ovliviiovat proudéni podzemni vody v dané lokalité. Kladeni a

Spojovani potrubi vodovodu a vytlaku:

Spojovani potrubi bude probihat pomoci elektrotvarovek.

Elektrotvarovka je pfesuvné hrdlo, opatfené topnou spiralou jako zdrojem tepla nutného pro svafovani. Po pfivedeni
energie je dosazena svafovaci teplota trubek i tvarovky a vytvofi se nutny spojovaci tlak. Pouziji se tvarovky, uréené pro dany
SDR. Svarecky musi svymi parametry odpovidat pouzitym tvarovkam, svafeci se musi fidit postupy jejich vyrobce a dodrzet
pokyny vyrobce tvarovky. Elektrotvarovky nesmi byt pouZivany ke svafovani trubek s tloustkou stény pod 3 mm, v oblasti
svaru nesmi byt povrchové poskozeni nebo napf. detekéni vodic (plati i pro navafovaci sedlové odbocky).

Pro montaz vodovodu plati CSN 75 5401. Svarecské prace mohou provadét pracovnici, ktefi maji platny svareci prikaz
pro svafovani danych trubek a tvarovek. Evidence svarl se vede ve stavebnim deniku.

Podélny sklon, material stok, ulozeni kanalizaéniho potrubi a Sachty:

Podéliny sklon potrubi je patrny z podéinych profili jednotlivych stok této projektové dokumentace.

Plastové potrubi pro stokové sité bude rozmérové vyrobené dle DIN16961 s kruhovou tuhosti 12kN/m2. Tésnéni v hrdlech
bude pomoci pryzového tésniciho krouzku zajistujici vodotésnost spoje.

Potrubi do paZeného vykopu bude uloZeno na Stérkopiskové loZe tl. 100 mm fr.0-4mm s podhrabkou v misté hrdlovych
spojii. Pokladani bude provedeno v souladu s CSN EN 1610, DS 475 a DS 430. Kladeni a spojovani potrubi nebude provadéno
pfi teploté nizsi nez 0 °C a vy38i nez 25°C. Kryci obsyp potrubi Stérkopiskem fr. 0 -32 do vy3ky 300 mm nad horni povrch
trouby bude provadén rovnomérné po obou stranach potrubi Stérkopiskem frakce 0 - 32 mm s hutnénim min. 100% Proctor
Standart — nehutnit nad vlastni troubou. Zasyp ryhy bude $térkopiskovy hutnény po vrstvach 150 mm. Ve vozovkach bude
plar vykazovat miru zhutnéni na hodnotu min. Edef.2 = 45 MPa.

V mistech s podzemni vodou bude pod $térkopiskovou vrstvou tl. 100 mm pro ulozZeni plastovych trub vykop prohlouben
0 150 mm pro ulozeni hutnéné Stérkové drenazni vrstvy o zritosti (fr. 8-16, max. zritost 63 mm) s ryhou pfi jedné strané
vykopu o hloubce 150 mm pro uloZeni plastového drenazniho potrubi DN 100. Povrch podsypové vrstvy musi byt ve sklonu
dle podéiného profilu. Drenazni potrubi bude zadsténo do Eerpacich jimek z plastovych trub DN 400 dl. cca 1200 mm, pro
osazeni ponorného kalového Eerpadla. Pfipadnou instalovanou podélnou odvodriovaci drenaz ve dné vykopu musi Zhotovitel
po ukonéeni stavby zaslepit.

Betonové Sachty:

KanalizaCni Sachty betonové prefabrikované, sestavajici ze Sachetniho dna pro tr. DN 250-300 mm, betonové
vibrolisované, ze $achetnich skruzi DN 1000,(800) mm, $achetniho kénusu DN 1000 / 625. Sachty budou zakryty litinovymi
poklopy tf. D 400. Vstup do Sachty bude pomoci kapsového stupadla v pfechodové skruzi 1000 / 625 a stupadel KASI
ocelov(dno pod hodnotoun & kramlova opatfena plastovym PE poviakem.

V misté, kdy je dno zakladové spary nad ustalenou hladiny podzemni vody budou Sachty osazeny na podkladovy beton z
C12/15 1. 100 mm provedeny na podkladovou vrstvu z hutnéného $térkopisku tl. 150 mm.

Spoje Sachetnich dilct budou tésnény pryzovym tésnénim s tésnou strukturou a potfebnou elasticitou a v mistech, kdy je
spoj pod hodnotou ustalenou hladinou podzemni vody budou spoje dotésnény pomoci bobtnavych paski nebo tmelem
(napfiklad duxpa-dichtband nebo obdobného typu).

Viykop pro Sachty zahrnuje hloubeni pazené Sachty o ptdorysu cca 2,5 x 2,5 m. Napojeni potrubi na dno Sachty musi byt
vodotésné. Zajisti se pomoci prostupného kusu zabudovaného pfi vyrobé do konstrukce dna. Stupadla KASI kramlova s PE
poviakem.
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Dno vykopu pod $achtovym dnem bude urovnano a odsvtranény velké a ostré kameny, nanesen piskovy podsyp o tl. 100
mm. Stykovéa plocha dna Sachty musi byt provedena podle CSN EN 1610, typ loZe 1.

Veskeré Sachty v terénu — zelené ploSe budou osazeny se 100mm pfevySenim poklopu z divodu zabranéni vnikani
povrchové vody do kanalizacniho systému a budou oznaceny signalizaéni tyCi (ocelova, pozinkovana ty¢ s poplastovanim,
tloustky 1,25 nebo 2mm, o priméru 38 nebo 48mm a o délce 2 nebo 2,5m).

Pocet navrzenych Sachet a jejich skladba je patrna z vypisu Sachet, ktera je pfilohou této projektové dokumentace.

Plastové Sachty

Jsou navrzeny plastové Sachty @ 600 sestdvajici ze Sachtového dna s vykyvnymi hrdly véetné tésnéni, korugované
Sachtové roury PP - vinovce DN 600 s tésnénimi ke korugované roufe DN 600, betonového roznaseciho prstence navle¢eného
na korugovanou rouru s vnéjsSim tésnénim a litinovym poklopem B12,5. Dno vykopu pod $achtovym dnem bude urovnano a
odstranény velké a ostré kameny, nanesen piskovy podsyp o tl. 100 mm. Stykova plocha dna Sachty musi byt provedena
podle CSN EN 1610, typ loZe 1.navrzenych $achet a jejich skladba je patrna z vypisu $achet, ktera je piilohou této projektové
dokumentace.

Uli€ni vpusti:

Uliéni vpusti budou provedeny z betonovych prefabrikatd s litinovou mfizi/ boéni obrubnikova s nalevkou a koSem na
usazeniny. Jsou navrzeny betonové prefabrikované vpusti DN 500.

V misté, kdy je dno z&kladové spary nad ustalenou hladiny podzemni vody budou Sachty osazeny na podkladovy beton z
C12/15 tl. 100 mm provedeny na podkladovou vrstvu z hutnéného $térkopisku tl. 150 mm.

Spoje Sachetnich dilci budou tésnény pryzovym tésnénim s tésnou strukturou a potfebnou elasticitou a v mistech, kdy je
spoj pod hodnotou ustalenou hladinou podzemni vody budou spoje dotésnény pomoci bobtnavych paski nebo tmelem
(napfiklad duxpa-dichtband nebo obdobného typu).

Viykop pro vpust zahrnuje hloubeni pazené Sachty o pldorysu cca 1,5 x 1,5 m. Napojeni potrubi na dno vpusti musi byt
vodotésné. Zajisti se pomoci prostupného kusu zabudovaného pfi vyrobé do konstrukce dna.

Krizeni s tokem:

Pro provedeni vykopu a uloZeni potrubi pod korytem potoka budou po obou stranach trasy potrubi vybudovany zemni
hrazky v jejichz hornich ¢astech bude osazeno ocelové potrubi napf. 2 x DN 500 ( dle pritoku v daném Case) pro pfevedeni
priitoku pfes vykop pro podchod.

Vodovodni a kanalizacni pfipojky

Jsou soucasti jednotlivych technickych zprav inZzenyrskych objektu.
B.2.4.Zakladni popis technickych a technologickych zafizeni

Technické poZadavky na vystavbu jsou dodrzeny respektovanim pfisluSnych technickych norem pfi zpracovani PD
a volbou takovych materiald a technologii vystavby zajiStujicich bezvadné provedeni dila v souladu s témito technickymi
normami.

B.2.5.Zasady pozarné bezpeénostniho feseni

NavrZené stavby jsou podzemniho charakteru a neni zde riziko poZaru. Vodovod pro vefejnou potfebu v obci Velké Losiny
nepini funkci pozarniho vodovodu. V ramci této PD nejsou tedy navrhovany Zzadné nové hydranty jako poZarni. VeSkeré
hydranty navrhované v této PD maji provozni vyznam, budou tedy vyuZivany jako vzdudniky a kalniky na vodovodnich Fadech.

Samostatna zprava protipozarniho feSeni je samostatnou pfilohou a soucasti PD (B.2).
B.2.6.Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Veskeré zakony, vyhlasky CSN a podobné dokumenty jsou uvazovany v aktualnim znéni!

Zafizeni a vyrobky, pfichazejici do styku s pitnou vodou, instalované v rdmci navrhované stavby a pouZivané pfi provozu,
musi spliovat pozadavky vyhlasky ¢. 409/2005 Sh. o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s
vodou a na Upravu vody — v aktualnim znéni.

Obecné se zajisténi podminek bezpec€nosti prace v pribéhu vystavby bude fidit nasledujicimi pfedpisy:
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e & 174/1968 Sb., Zakon o statnim odborném dozoru nad bezpe&nosti prace, ve znéni zakona CNR &. 159/1992
Sb., zakona €. 47/1994 Sb., zakona €. 71/2000 Sb. a zakona ¢.124/2000 Sb.,

e . 362/2005 Sh., Nafizeni vlady o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpe€im padu z vySky nebo do hloubky

e . 309/2006 Sbh. - Zakon, kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci)

e . 591/2006 Sb. - Nafizeni vlady o blizSich miniméalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich. Zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci byl zpracovan plan bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti podle § 15 zak. ¢. 309/2006 Sb.

Za dodrzeni bezpecnosti prace jsou odpovédni pracovnici firmy zhotovitele. Na stavbé je nutno dodrzovat pfedpisy o
bezpe€nosti prace, platné normy, montazni predpisy a schvalené technologické postupy zhotovitele a pozadavky
provozovatell dotéenych zafizeni. Pracovnici, podilgjici se na stavbé, budou proskoleni z bezpeénosti prace. Stavba neni
zdrojem Skodlivych emisi. Vznikly hluk, vibrace, otfesy, prach pfi realizaci stavby nepfekro€i limitni hodnoty uvedené
v pfislusnych pfedpisech. V prostoru pfistupovych komunikaci bude dochazet k emisim vyfukovych plyn( z vozidel zhotovitele.
Kratkodobé po dobu provadéni stavby mize byt ztizen provoz na mistnich komunikacich, s ¢asteénym znec€isténim jejiho
povrchu. Prasnost bude omezovana na minimum dislednym ¢isténim mechanizanich prostfedkd dodavatelt pfi vyjezdu
na vefejné komunikace.

B.2.7.Zasady ochrany stavby pied negativnimi u¢inky vnéjSiho prostredi
a) Protipovodiiova opatieni,
Stavba je navrzena mimo zaplavové tzemi.

b) Ochrana pred bludnymi proudy,

Navrzené stavebni objekty nebudou, s ohledem na pouZité stavebni materialy, v pribéhu provozu ovlivnény bludnymi
proudy.

¢) Ochrana pied technickou seizmicitou,

Navrzené stavebni objekty nebudou, s ohledem na pouZité stavebni materialy, v prib&hu provozu ovlivnény technickou
seizmicitou - vibracemi.

d) Ochrana pied hlukem,

Hlu€nost v pribéhu provozu je popsana v kapitole B.2.6.

e) Ochrana pied pronikanim radonu z podlozi,

Navrzené stavebni objekty neni tfeba, s ohledem na pouZité stavebni materidly a zplisob pouZiti, chranit pfed pronikanim
radonu z podloZi.

f) Ochrana pied ostatnimi G€inky - vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.
U stavby neni zapotfebi specialnich opatfeni pro ochranu pfed ostatnimi ucinky.

B.3.  PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu, prelozky, kfizeni se stavbami technické
a dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi v pfipadé, kdy je stavba umisténa v ochranném
pasmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury,

Jedna se vystavbu vodovodnich fadd a kanalizaénich stok. Nové vodovodni fady budou napojeny na soucasnou
rozvodnou sit obce Velké Losiny. Nova kanalizace bude napojena na sou¢asny gravitatni kanaliza¢ni systém obce.

Stavba se pfi vystavbé nevyhne soubéhu a kfizeni s ostatnimi vedenimi infrastruktury jako jsou sdélovaci kabely, vedeni
NN, plynovod a jiné. Trasa navrzenych siti jevnavriena tak, aby se co nejméné kfizila s ostatnimi sitémi a aby byl soubéh i
kfizeni siti v dostatecnych vzdalenostech dle CSN 73 6005.
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b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Cerpaci stanice bude piipojena novou pipojkou elektrické energie — NN. Tato pFipojka bude svedena z elektrického sloupu
vzdaleného cca 32m od Cerpaci stanice. Pfipojka neni soucasti této projektové dokumentace (od sloupu k rozvadéci) — bude
soucasti jiné projektové dokumentace provozovatele elektrické distribuCni soustavy.

Rozméry a délky dil€ich &asti stavby jsou uvedeny v kapitole B.2.3.

B.4.  DOPRAVNI RESENI

Pro stavbu bude pred zahajenim stavebnich praci, zhotovitelem stavby, zpracovan projekt dopravni obsluznosti véetné
pfenosného dopravniho znaceni a projednani s Policii CR, dopravni inspektorat.

KFizeni komunikace 1/44 na parcelach Cislo 2721/1 a 2721/26 k.u. Velké Losiny bude feSeno bezvykopovou metodou -
HDD - horizontalni smérové vrtani. Stavebni prace nebudou mit vliv na plynulost provozu v misté kfizeni inZzenyrskych siti
s komunikaci 1/44.

Pi stavebnich pracich nesmi dojit k nepovolenému zasahu do télesa silnice 1/44, nesmi dojit k poskozeni odvodriovaciho
zafizeni dotCené silnice ani silniéniho vybaveni (dopravni znagky). Vykopana zemina ani stavebni material nesmi byt ukladany
na vozovku silnice 1/44. Jakékoliv znegisténi silnice 1/44 zplsobené touto stavbou musi byt ihned investorem odstranéno.

B.5. RESENIi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENICH UPRAV

V ramci stavby se zadna vysadba vegetace ani terénni Upravy se nepfedpokladaji. Po dokonceni praci se uvede dotéeny
povrch do plivodniho stavu podle pozadavku majitele a spravce pozemku. Zpétna pokladka drnli (humusova vrstva tl. 10 cm)
a doseti travnim semenem s pifesahem 0,3 m po obou stranach vykopu.

B.6.  POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) Vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plida

Ovzdusi
Navrhované objekty ani jejich provoz neprodukuji Zadné emise.
Hluk

Navrhovana zafizeni neprodukuiji zadny hluk. \/yjimku tvofi gerpadia osazend v kanalizaéni ¢erpaci stanici. Cerpadia jsou
osazena uvnitf Cerpaci stanice a hluk se mimo areal KCS neprojevi.

Voda

Navrhované objekty ani jejich provoz neovliviiuji podzemni ani povrchové vody v dotéenych lokalitach.
Odpady

Stavba neprodukuje Zadné odpadni ani jiné latky, které by mély nepfiznivy vliv na Zivotni prostredi.
Pada

Navrhované objekty jsou pfevazné podzemniho charakteru a nemaji vliv na pidu v dotenych lokalitach.

Po vystavbé bude terén uveden do pdvodniho stavu.

b) Vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych strom, ochrana rostlin
a zivo€icht apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

V blizkosti stavby se nenachazi Z&dné paméatné stromy. Bézné stromy, které nebudou kaceny, budou chranény proti
poskozeni.

Ekologické funkce a vazby v krajiné nebudou po dokonceni stavby nijak ovlivnény.

¢) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Trasa vodovodnich fadl a splaskovych stok neprochazi evropsky vyznamnou lokalitou ani ptadi oblasti, stavba tedy nema
Zadny vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000.
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d) Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi,
je-li podkladem

U stavby nebyla provadéna EIA.

e) V pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry

vvvvv

vydano

Navrhované inZenyrské sité nemaji vyznamny vliv na Zivotni prostfedi a neuplatiiuje se na né integrovana prevence a
omezovani znec€isténi vznikajiciho ¢innostmi dle pfilohy 1 zakona ¢. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a 0 omezovani
znecisténi.

f) Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpist

V souladu s § 23 odst. 3 zak. ¢. 274/2001 Sb. (Zakon o vodovodech a kanalizacich) jsou ochranna pasma vymezena
vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi nebo kanalizaéni stoky na kazdou stranu

¢+ uvodovodnich fadli a kanalizaénich stok do priméru 500 mm vcetné, 1,5 m,
+  uvodovodnich fadl a kanalizaénich stok nad prdmér 500 mm, 2,5 m,

. u vodovodnich Fad( nebo kanalizaénich stok o priméru nad 200 mm, jejichz dno je uloZeno v hloubce vétsi nez 2,5
m pod upravenym povrchem, se vzdalenost od vnéjSiho lice zvySuji 0 1,0 m,

. ochranné pasmo kanalizaéni ¢erpaci stanice je 10,0 m.

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Viystavbou navrzenych IS nedojde ke zhorseni hygienickych podminek v lokalité oproti sou¢asnosti, pfi bézném provozu
IS neohroZuiji obyvatelstvo, proto nejsou navrzena Zadna specialni opatfeni pro ochranu obyvatelstva.

Béhem vystavby je nutno dodrZet hygienické limity ekvivalentnich hlukovych hladin v okoli vystavby (dle Vyhl. €. 148/2006
Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uinky hluku a vibraci v aktualnim znéni).

Stavebni prace budou provadény v denni dobé od 7.00 do 21.00 hodin, hluk nepfesahne pfipustnou hodnotu.

Negativni dopady po dobu stavby, tj. zvy8enou pradnost je nutné omezit nasazenim vhodné mechanizace, vhodnou
organizaci prace, o€isténim vozidel pfed vyjezdem ze staveniété apod.

B.8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

V pfipadé potfeby vody a energii si dodavatel stavby toto zajisti pfenosnym zafizenim (elektrocentrala, cisterna apod.),
nebo napojenim na pfisludnou tech. Infrastrukturu po dohodé s provozovatelem. (viz bod c) ).

Podsypovy a zasypovy material se bude na stavbu dopravovat z ekonomicky nejvyhodnéjSiho mista v blizkosti stavby.

Material, ktery bude pouzit na stavbé, musi mit certifikat vyrobku, v souladu s ustanovenim § 5 odst. 2 nafizeni vlady ¢.
163/2002 Sb. v aktualnim znéni, kterym se stanovi technické poZzadavky na vybrané stavebni vyrobky. Stavba bude
provozovana dle platné legislativy a zejména provozniho Fadu.

b) Odvodnéni stavenisté

V pfipadé nutnosti Eerpat podzemni vodu pfi vykopovych pracich, bude soucasti praci Zhotovitele déle projednani a zajisténi
povoleni této manipulace s podzemni vodu pfisluSnymi organy stétni spravy. Naklady na méfeni mnoZstvi &erpané vody a
placeni poplatku za toto mnoZstvi (véetné pfipadnych nakladi na upravu této vody pfed jejim vypousténim) bude soucasti
nakladd zhotovitele.

¢) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

V dobé vystavby bude stavenisté pristupné ze sité krajskych a mistnich komunikaci. V ramci vystavby Cerpaci stanice
bude realizovan novy sjezd z ulice Lazeriska.
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PFivody vody a elektrické energie si zajiStuje dodavatel v ramci zafizeni stavenisté.

Voda pro poteby stavby bude odebirana z vefejné sité (po dohodé s jejim provozovatelem).

Elektrické energie pro potieby zafizeni stavenidté bude odebirana z vefejné sité (po dohodé s jejim vlastnikem).
Pfedpoklada se, Ze dodavatel pouzije mobilni WC.

Telefon pro potfeby zafizeni stavenisté si zajisti zhotovitel stavby (mobilni).

Poskytované energie a sluzby plati dodavatel stavby na zakladé smlouvy s jejich poskytovatelem.

Napojeni stavenisté na el. energii si zajisti dodavatel na vlastni naklady.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Negativni vlivy na okoli v prib&hu provadéni stavby je potfeba minimalizovat vhodnou organizaci prace a minimalizaci
provozu hluénych stavebnich strojd. BEhem vystavby je nutno dodrZet hygienické limity ekvivalentnich hlukovych hladin v okoli
vystavby (dle vyhl. ¢. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci). Stavebni prace budou
provadény v denni dobé od 7.00 do 21.00 hodin, hluk nepfesahne pfipustnou hodnotu. Komunikace mimo obvod stavenisté
je nutno udrZovat v Eistoté dle silniéniho zakona.

Pfes zimni obdobi je uvazovana s do¢asnou obnovou asfaltovych komunikaci. Doéasna obnova bude provedena pomoci
recyklatu v rozsahu ryhy. Finalni obnova povrchli bude provedena vzdy po dokonéeni ucelené ¢asti stavby.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin
Pfi vystavbé zhotovitel zajisti oploceni stavenisté, u liniovych staveb pak naleZité zabezpedeni stavenisté s ohledem na
bezpecnost vSech osob, které se mohou na stavenisti vyskytovat (ohrazeni vykopd, osvétleni, atd.).

Zhotovitel bude pravidelné kontrolovat a udrzovat veSkeré oploceni a ohrazeni stavenité v¢. bran a bez prodleni opravi
vSechny zavady. Na dogasné oplocené stavenisté zajisti podle potfeby pfistup jednotlivym vlastnik(im pfilehlych pozemka.
Provizorni oploceni staveni$té a vstupni brany budou ponechany na svém misté, dokud nebudou trvale nahrazeny nebo pokud
stavebni prace nebudou ukon&eny tak, aby pfisluSna Cast stavenisté byla pfedana k uZivani.

Oploceni a ohrazeni stavenisté bude umisténo tak, aby neomezovalo provozovatele v obsluze a Udrzbé stavajicich
objektd.

Pohyb tfetich osob na stavenisti neni povolen. Nepovolanym osobam je vstup zakazan.
PoZadavky na souvisejici asanace, demolice, k&ceni dfevin — viz. kap. B.1. ).
f) Maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé)
Seznam pozemk( viz kap.: B.1.m)
V ramci stavby dojde k do€asnému zaboru na zafizeni stavenité a skladky materialu.
Skladkové plochy v prostoru stavenisté
Pfi pracich v komunikacich bude vykopek odvazen (nebude skladovan na vozovce).
Plochy pro skladku materialu je mozné umistit na parcelach, které urci po dohodé se zhotovitelem obecni tfad.

Pied zahajenim stavebnich praci bude umisténi skladek materialu a zafizeni stavenisté projednano mezi dodavatelem
stavby a obecnim Ufadem a vlastniky dotCenych pozemku.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Pfi realizaci je nutno péSi prevést chranénym prichodem pres stavenité (vzdy minimainé po jedné strané) a zajistit
bezpecné piechazeni prfes silnici, v pfipadé otevienych prekopl budou osazeny lavky véetné zabradli. Pi zabezpeCeni
ochrany staveni$té je tfeba dbat na Pfilohu €. 2 k vyhl&Sce €. 398/2009 Sb., bod 4 Vykopy a stavenité — v aktuélnim znéni.

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pii vystavhé, jejich likvidace

Viznikne-li v pribéhu stavby odpad, je potfeba s nim nakladat v souladu se zakonem €. €. 541/2020., o odpadech a o
zméné nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdéjSich predpisu. Odpady je nutné shromazdovat utfidéné podle jednotlivych
druhu a kategorii, zabezpecit pfed nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo tnikem. Plvodce odpadi je povinen zjistit,
zda osoba, které pfedava odpady, je k jejich pfevzeti opravnéna dle zakona o odpadech. Odstrafiovani odpadt je pfipustné
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pouze v zafizenich k tomu uréené. V pribéhu stavby bude vedena evidence vznikajicich odpadd podle vyhlasky o Katalogu
odpadi a posuzovani vlastnosti odpad( (Katalog odpadu) - ¢.8/2021.

Kontrolnim organdm je plivodce odpadd povinen umoznit pfistup do prostor(i stavby a na vyzadani piedlozit dokumentaci,
doklady, evidenci a poskytnout pravdivé a Uplné informace souvisejici s nakladanim s odpady. Z hlediska zpsobu nakladani
s odpady musi byt dodrZena hierarchie dle zakona 541/2020 tzn. upfednostnéni recyklace, popf. jiného vyuZiti odpadii pfed
odstranénim odpad( napf. formou skladkovani.

Predpokladané kategorie odpadu a jejich mnoZstvi:

¢islo dle , . R Katego| Zputsob Pf.ed'p o,k Iéda?é .
katalogu Nazev podskupiny nebo druhu odpadu dle Katalogu odpadi rie | nakladani mammalr:lt)mnozstvn

150101 Papirové a lepenkové obaly 0 R5 0,30

150102 Plastové obaly 0] R5 0,30

150103 Dfevéné obaly 0 R5 0,50

150106 Smésné obaly 0 R5 0,30

150104 Kovové obaly OIN R5 0,10

170101 Beton 0 R5 0,25

170102 Cihly 0 R5 0,10

170201 Dfevo 0 R1 0,10

170203 Plasty 0 R5 0,30

170405 Zelezo a ocel 0 R5 0,02

170904 Smésné stavebnia demoliéni odpady neuvedené pod ¢isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 0 R5/D1 (0,20

i) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Pfi vystavbé inZzenyrskych siti budou probihat zemni prace v Sifce pracovniho pruhu.

Z mist, kde ornici nebo vykopek nebude moZno ukladat v rdmci manipulaéniho pruhu, bude odvaZen na mezideponie,
které si zhotovitel zajisti v ramci pfipravy stavby.

Viykopek, ktery bude odpovidat vytlatené kubatufe, bude odvazen na skladku, pfipadné po dohodé s uzivatelem a
vlastnikem pozemku, bude rozprostien na dotéeném pozemku.

Jj) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Negativni U¢inky provadéné vystavbou vodovodu a kanalizace na Zivotni prostfedi nepfekroCi limity uvedené v
nasledujicich zakonech a nafizenich:

-Zakon ¢. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, ve znéni pozdéjSich predpist

-Nafizeni vlady €. 272/2001 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjSich predpisu.
k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Za pracovniky zodpovida pfislusny zaméstnavatel. Budou respektovany podminky BOZP. Veskeré stavebni prace musi
byt provadény v souladu s platnymi technickymi, technologickymi a bezpe&nostnimi pfedpisy a ustanovenimi CSN,
technologické a montazni pfedpisy pouZitych konstrukénich systémi. Mezi zakladni patfi predpis ¢. 591/2006 Sb. ze dne 12.
prosince 2006 Nafizeni vlady o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Dale je potfeba dodrzovat vyhlasku ¢. 48/1982 Sb. Ceského UFadu bezpe&nosti prace, ktera stanovi zakladni pozadavky
na zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni (ve smyslu aktualizovaného znéni 324/1990 Sh., 207/1991 Sb.,
352/2000 Sh. a 192/2005 Sb.).

Pfi stavebnich pracich za provozu je provozovatel povinen seznamit pracovniky dodavatele se zdsadami bezpe¢ného
chovani na daném pracovisti a s moznymi misty a zdroji ohrozeni. Obdobné je povinen dodavatel stavebnich praci seznamit
uréené pracovniky provozovatele s riziky stavebni ¢innosti.
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Velkou pozornost z hlediska bezpeCnosti prace je nutné vénovat stavebnim pracim v nebezpe¢ném prostiedi a
nebezpecném prostoru. Zvlastni pozornost je také potfeba vénovat bouracim pracim. V tomto pfipadé budou bezpodmineéné
dodrzeny vSechny technologické postupy.

Pracovnici budou vybaveni ochrannymi prostredky (pfilby, rukavice, obuv atd.).
I) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
S ohledem na druh stavby dokumentace toto nefesi.
m) Zasady pro dopravni inzenyrska opatreni
Vzhledem k charakteru okolni zastavby neni mozné lokalitu zcela uzavfit. Je tedy tfeba provadét prace po astech, aby
byla zachovana moznost obsluhy pfilehlych nemovitosti. Postup praci bude pfed realizaci dohodnut s investorem.
n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za provozu, opatieni proti
ucinkdm vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod
Nejsou stanoveny Zadné specialni podminky pro provadéni stavby.
o) Postup vystavby, rozhoduijici dil¢i terminy

Provadéni a postup vystavby bude FeSen v navaznosti na financovani stavby. Stavba bude provadéna na zakladé
realizaCni dokumentace a bude se fidit podrobnym harmonogramem vystavby. Pfesny harmonogram stavby bude zpracovan
ve spolupréaci investora, generalniho projektanta a dodavatele stavby po vyjasnéni financovani stavby na zakladé moznosti
zhotovitele, pouzitych stroji a technologii.

V soucasné dobé neni znam presny termin zahajeni stavby. Pfedpokladana Ihita vystavby je v roce 2022 az 2023 (etapa
¢.1) a 2023-2024(etapa ¢.2), 2025-2026(etapa ¢.3). Pfesné Ihlty vystavby, terminy zahajeni a dokonceni budou dany
smlouvou o dilo mezi investorem a zhotovitelem stavby

V8echna technologicka zafizeni budou vyzkouSena provozem v délce 72 hodin, délka zkuSebniho provozu se pfedpoklada
1 rok.

B.9. CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Jedné se o vybudovani nové Casti vodovodniho fadu a kanalizaéniho systému pro East obce Velké Losiny a mistni ¢ast
Ludvikov.

Popis sou¢asného i navrhovaného provozu vodohospodarské infrastruktury je uveden v kapitole B.2.3.

Predpoklada se, Ze provoz bude svymi pracovniky i nadale zajistovat firma SPVS - Sumperské provozni vodohospodarska
spolegnost, a.s (vodovod) a SMVaK - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (Kanalizaci).
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