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Obec Velké Losiny

DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY (DPS)

TECHNICKA ZPRAVA 1001

1. UvoD, UCEL OBJEKTU

Technicka zprava popisuje 10 01 — Vodovod
Ugel objektu

5 Ugelem objektu 1001 je vystavba rozsiteni vodovodni §ité do mistni ¢asti Ludvikov. Vodovodni sit bude provozovéana
Sumperskou provozni vodohospodafskou spolecnosti a.s. (SPVS).

Navrzené rozsifeni vodovodu nebude plnit funkci pozarniho vodovodu.

UMISTENi STAVBY

Objekt je situovan v obci Velké Losiny — Ludvikov.

2. BILANCE POTREBY VODY

PoCet EO:

Stalych 100 os.

Whledoveé: 330 os.

S 430 os.

Spotfeba vody 1EO: 100 l/os/den

Denni potfeba vody. Qp= 100
Denni maximum: Q4= 0,498
Hodinové maximum: Q= 0,747
Roéni potfeba vody: Qr= 43,00

3. POPIS JEDNOTLIVYCH CASTI

*
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VESKERE NORMY, ZAKONY A VHLASKY JSOU CITOVANY V AKTUALNIM ZNENi.

VESKERE NAZVY VYROBKU / OZNACGENi JSOU UVEDENE JAKO PRIKLADY (VARIANTA MOZNEHO RESENI).

VSECHNY POUZITE VYROBKY MUSi BYT V SOUHLADU SE SMERNICEMI BUDOUCIHO PROVOZOVATELE.

PRIPADNE MOHOU BYT POUZITY PRVKY S LEPSiMI PARAMETRY NEZ JE NAVRZENO.

PRIPRAVENOST STAVENISTE

Pfed zahajenim zemnich praci bude provedeno vytyéeni vSech podzemnich siti na stavenisti a prelozeni kolizni tras
zjisténych siti. Zahajenim zemnich praci bude nutno ohlasit spravclm siti a v pfipadé jejich pozadavk( je nutné umoznit jejich

zastupclim provadét dozor na stavenisti.

CLENENI INZENYRSKEHO OBJEKTU 1001:

Objekt 1001 je rozdélen dle jednotlivych fadd vodovodu. Objekt je rozdélen na dvé etapy. Délici bod etap je V1/48.
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Obec Velké Losiny

DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY (DPS)

TECHNICKA ZPRAVA 1001

Vodovod etapy €.1 je umistén na pozemcich:

Katastralni

Pozemek

Druh

por.¢ Gzemi Obec Okres p.&. evidence LV é¢. Druh pozemku Zpusob vyuziti
1 Velké Losiny | Velké Losiny | Sumperk 73/1 KN 16 lesni pozemek -
2 Velké Losiny | Velké Losiny | Sumperk 2727 KN 16 vodni plocha wkoryto’vodnlho toku .
pfirozené nebo upravené
- - < . koryto vodniho toku
3 Velké Losiny | Velké Losiny | Sumperk | 2677/4 KN 16 vodni plocha o . .
pfirozené nebo upravené
4 Velké Losiny | Velké Losiny | Sumperk | 2721/1 KN 1235 ostatni plocha silnice
5 Velké Losiny | Velké Losiny | Sumperk 76 KN 10001 trvaly travni porost -
6 Velké Losiny | Velké Losiny | Sumperk 67 KN 10001 zahrada -
7 Velké Losiny | Velké Losiny | Sumperk 66 KN 10001 ostatni plocha zelen
8 Velké Losiny | Velké Losiny | Sumperk 77 KN 10001 vodni plocha kaI’ytOlVOanhO toku .
pfirozené nebo upravené
9 Velké Losiny | Velké Losiny | Sumperk 78/1 KN 10001 trvaly travni porost -
10 Velké Losiny | Velké Losiny | Sumperk 79 KN 10001 ostatni plocha neplodna plda
11 Velké Losiny | Velké Losiny | Sumperk 52/4 KN 10001 vodni plocha Wkorytolvodnlho toku .
pfirozené nebo upravené
12 Velké Losiny | Velké Losiny | Sumperk 43/4 KN 10001 ostatni plocha manipulacni plocha
13 Velké Losiny | Velké Losiny | Sumperk 38 KN 10001 ostatni plocha ostatni komunikace
14 Velké Losiny | Velké Losiny | Sumperk 35 KN 10001 ostatni plocha ostatni komunikace
15 Velké Losiny | Velké Losiny | Sumperk | 2844/4 KN 10001 ostatni plocha ostatni komunikace
16 Velké Losiny | Velké Losiny | Sumperk 57/1 KN 390 zahrada -
17 Velké Losiny | Velké Losiny | Sumperk 61 KN 390 ostatni plocha ostatni komunikace
18 | Velké Losiny | Velké Losiny | Sumperk 64 KN 675 ostatni plocha silnice
19 Velké Losiny | Velké Losiny | Sumperk | 2718/2 KN 675 ostatni plocha silnice
20 Velké Losiny | Velké Losiny | Sumperk 51 KN 1685 ostatni plocha manipulacni plocha
21 Velké Losiny | Velké Losiny | Sumperk 31 KN 10002 zahrada -
22 Velké Losiny | Velké Losiny | Sumperk 34 KN 10002 ostatni plocha jina plocha
23 Velké Losiny | Velké Losiny | Sumperk | 2710/2 KN 1406 orna plda -
24 Velké Losiny | Velké Losiny | Sumperk | 2711/4 KN 1581 lesni pozemek -
25 Velké Losiny | Velké Losiny | Sumperk 36 KN 10001 ostatni komunikace ostatni plocha
26 Velké Losiny | Velké Losiny | Sumperk | 2721/26 KN 1235 ostatni plocha silnice
27 Velké Losiny | Velké Losiny | Sumperk 57/3 KN 390 zahrada
28 Velké Losiny | Velké Losiny | Sumperk | 2711/2 KN 1108 lesni pozemek -
29 Velké Losiny | Velké Losiny | Sumperk | 2835/1 KN 1108 ostatni plocha jina plocha
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DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY (DPS)

TECHNICKA ZPRAVA 1001

Vodovod etapy €.2 je umistén na pozemcich:

pof.c. Ka;&:t;\a’ilni Obec Okres Poz::g\ek ev?;::ce Lve Druh pozemku Zpusob vyuZiti
1 Velké Losiny | Velké Losiny | Sumperk 35 KN 10001 ostatni plocha ostatni komunikace
2 Velké Losiny | Velké Losiny | Sumperk | 2762/13 KN 1497 ostatni plocha ostatni komunikace
3 Velké Losiny | Velké Losiny | Sumperk | 2762/1 KN 10001 ostatni plocha ostatni komunikace
4 Velké Losiny | Velké Losiny | Sumperk | 2761/1 KN 10001 ostatni plocha ostatni komunikace
5 Velké Losiny | Velké Losiny | Sumperk | 2761/2 KN 10002 ostatni plocha ostatni komunikace
6 Velké Losiny | Velké Losiny | Sumperk | 2769/2 KN 10001 ostatni plocha ostatni komunikace
7 Velké Losiny | Velké Losiny | Sumperk | 2769/3 KN 60000 ostatni plocha ostatni komunikace
8 Velké Losiny | Velké Losiny | Sumperk | 2769/1 KN 10001 ostatni plocha ostatni komunikace

Celkovy seznam dotéenych pozemkU stavbou je uveden v pfiloze souhrnné technické zpravy.

Soubéh

Vodovodni sit (Ol01) je navrZzen v soubéhu s ostatnimi sitémi.

V mistech odboceni z hlavniho fadu budou zfizena Soupatka pro uzavfeni ostatnich fadd, sekci hlavniho fadu.

Vypis délek jednotlivych fadu:

VODOVOD - 1.ETAPA
RAD |DELKA| d[mm] |MATERIAL | PEVNOST/TUHOST
V1 927,16 | 110x10mm | PE100RC SDR11
V1-1 | 106,96 | 90x8,2mm | PE100RC SDR11
V1-1-1 | 48,13 | 90x8,2mm | PE100RC SDR11
V1-2 | 71,67 | 90x8,2mm | PE100RC SDR11
VODOVOD - 2.ETAPA
RAD | DELKA |  d[mm] MATERIAL | PEVNOST/TUHOST
V1 993,24 | 110x10mm | PE100RC SDR11
V1-3| 213,25 | 90x8,2mm | PE100RC SDR11
V1-4| 91,56 | 90x8,2mm | PE100RC SDR11
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Vypis jednotlivych vodovodnich pripojek, materialu, vodomérnych Sachtic:

vodovodni pFipojky
. , e v ey TRIDA | Redukce

ID dn[mm] | material | SDR| délka [m] vodomérna Sachticka JATIFEN( tlaku
VP KCS 32 PE 11 0,5| PLASTOVA - MODULO B ANO
VP ¢.1 32 PE 11 4,5 PLASTOVA - MODULO B ANO
VP ¢.2 40 PE 11 5,0 PLASTOVA - COMPOZIT B ANO
VP ¢.3 63 PE 11 9,0 PLASTOVA - COMPOZIT B ANO
VP ¢.4 63 PE 11 17,0| PLASTOVA - COMPOZIT B ANO
VP ¢.5 32 PE 11 2,5/ PLASTOVA - MODULO B ANO
VP ¢.6 32 PE 11 7,7 PLASTOVA - MODULO B ANO
VP ¢.7 32 PE 11 12,8| PLASTOVA - MODULO B ANO
VP ¢.8 32 PE 11 53 PLASTOVA - MODULO B ANO
VP ¢.9 32 PE 11 51 PLASTOVA - MODULO B ANO
VP ¢.10 40 PE 11 3,7| PLASTOVA - COMPOZIT B ANO
VP ¢.11 32 PE 11 4,2 PLASTOVA - MODULO D NE
VP ¢.12 32 PE 11 2,8| PLASTOVA - MODULO D NE
VP ¢.13 32 PE 11 1,9 PLASTOVA - MODULO D NE
VP ¢.14 32 PE 11 8,3| PLASTOVA - MODULO B ANO
VP ¢.15 50 PE 11 2,5| PLASTOVA - COMPOZIT D ANO
VP ¢.16 32 PE 11 3,2 PLASTOVA - MODULO B ANO
VP ¢.17 32 PE 11 9,0/ PLASTOVA - MODULO B ANO
VP ¢.18 32 PE 11 1,5 PLASTOVA - MODULO B NE
VP ¢.19 32 PE 11 4,5 PLASTOVA - MODULO B NE
VP ¢.20 32 PE 11 1,8 PLASTOVA - MODULO B NE
VP ¢.21 40 PE 11 2,2| PLASTOVA - COMPOZIT B ANO
VP ¢.22 63 PE 11 2,4| PLASTOVA - COMPOZIT D ANO

Pted zahajenim stavebnich praci je nutna konzultace pro umisténi vodomémych $achet s vedoucim provozu Sumperk.
Soucasti vodovodni pfipojky je orientaéni tabulka, vytyCovaci vodi¢ a bezpeénostni folie.

Jsou navrzeny nevlezné zemni plastové Sachty - pfiklad Sachty viz vykresy D.1-2.3 a D.1-2.4.

3.1. Technické reseni fadu V1

Vodovodni fad ,V1* je hlavni rozvadéci fad pro celou oblast. Je navrZzen ve dvou dimenzich. Pro prvni etapu d110, pro
druhou etapu d90. Material je PE 100 RC Typ 2 dvouvrstvé, SDR 11, vnéjsi modra 10 % identifikaCni vrstva, certifikace dle
PAS 1075 - PE potrubi.

V misté napojeni je Hydrodynamicky tlak 454 m.n.m, hydrostaticky tlak 460 m.n.m..
Rad ,V1“ zagina napojenim na stavajici provozovanou rozvodnou vodovodni sit, ktera je tvofena potrubim PVC d110.
Stévajici potrubi bude vyty&eno a bezpeéné odkryto, aby nedoslo k poruseni potrubi.

V misté napojeni bude vyfiznuto potrubi, pomoci mechanickych spojek vhodnych pro pouziti na PVC potrubi DN100, bude
vlozen T-kus DN 100, na jehoz odbocce bude napojeno viastni potrubi rozSifeni sité pomoci lemového nakruzku, tésnéni a
otoénou PP pfirubou. Pfipojeni armatur pomoci nerezovych Sroub(, matic a podlozek — A2.

S napojenim na stavajici vodovodni fad bude na misté zbudovana prefabrikovana armaturni Sachta ARS01 o velikosti
3080x1680x2870 (S x v x h). V Sachté budou osazeny armatury a primyslovy sdruzeny vodomér DN50 (napf. Meitwin T50
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PN16 612 MTW DN50 L270MM). Jedna se o litinové Soupatka — k moznostem odpojeni celé vétve Ludvikova, filtru pevnych
¢astic a vlastniho vodoméru. Detail Sachty fesi vykres ¢. D.1.22.

Vodomérna $achta ARSO1 bude provedena jako prefabrikovana (napf. PREFA PNX 168/308/207/14) s pfipravenym
otvorem ve dné na kalovou jimku o velikosti 500x500. Kalova jimka o velikosti 500x500x260 mm bude vybudovana pfed
usazenim prefabrikované nadrze. Kalova jimka bude Zelezobetonova C25/30 XA1. Na vybudovanou kalovou jimku bude
usazena prefabrikovana nadrz. Tim se hloubka jimky zvétSi na 400 mm. Mezi nadrzi a jimkou bude pouzito tésnéni pomoci
vyrovnavaciho upeviiovaciho tmelu, nasledné bude nadrz spojena s jimkou pomoci chemickych kotev M10.

Prefabrikovana nadrz bude opatfena s nerezovym poklopem svétlosti 600 x 800 mm, pro zatizeni tfidy B125. Poklop bude
opatien mechanickou pojistkou a z vnitfni strany tepelné izolovan, aby bylo vylou¢eno zamrznuti potrubi a armatur. Pro potrubi
vodovodu budou vytvofeny prostupy s chranickou. Prostupy potrubi budou vodotésné zabezpeceny. Armatury budou ulozeny
na podpérach. V Sachté bude vybudovana kalova jimka 500x500x400 mm (§ x v x h) pro osazeni saciho koSe mobilniho
Cerpadla (napf. kalové &erpadlo Alfapumpy HS11 M, 230 V).

Sachta bude vybavena vstupnim vysuvnym Zebfikem z nerezelvéjiciho materialu s protiskluzovymi stupadly a opérnym
madlem pro bezpe¢ny vstup a vystup s vySkou 1,1m nad terénem. Zebfik bude bezpecné ukotven do stfechy Sachty.

Montaz a pokladka potrubi budou provedeny dle CSN EN545, DIN 28 650 a DIN 28 603. P spojovani a manipulaci
s potrubim budou respektovany pokyny vyrobce potrubi.

Hladina podzemni vody se nachazi pod Urovni dna nadrze, proto nadrz odola vztlakové sile podzemni vody.

Rad V1 bude z lomového bodu V1/03 veden az do bodu V1/14 bezvykopovou metodou — HDD — horizontalni smérové
vrtani. V tomto useku vodovod podchazi komunikaci I/44, obecni park, kfizuje vysokotlaky plynovod a feku Losinku. V Useku
bude nezbytné vyhloubit startovaci, koncové a kontrolni jamy. V tomto Useku je vodovodni potrubi v soubéhu se splaskovym
vytlakem KV. Vrtaci souprava pro HDD bude umisténa u jamy ¢.2 a u jamy ¢.5.

Pfi kfizeni komunikace 1/44 bude zatazena chranicka (PE100RC, d225x12,8mm, SDR17 L29,50m) a do chrani¢ky bude
zatazeno vlastni vodovodni potrubi. Detail je soucasti PD. Vlastni stavebni prace spojené s kfizenim komunikace 1/44 nebudou
omezovat plynulost provozu na komunikaci. Prace budou probihat pomoci bezvykopové metody HDD — horizontalni smérové
vrtani.

V misté kfiZzeni vysokotlakého plynovodu bude misto kfizeni vytyCeno, a odkryto, tak aby bylo mozné horizontalni vrtani
v misté kfizeni bezpe¢né kontrolovat.

V misté kfizeni s vodnim tokem — Losinkou bude kryti potrubi 1,38 m pod dnem toku. Potrubi bude zatazeno do chranicky
PE100RC d225x12,8mm, SDR17, 57,60m. Potrubi bude v chraniéce vymezeno stfedicimi objimkami. Konce potrubi budou
osazeny gumové manzety. Piesné vystrojeni chréniéky viz samostatna pfiloha PD.

V lomovém bodé V1/15 bude vysazen na litinovy T-kus podzemni hydrant DN8O s funkci kalnik.

V trase od Gerpaci splaskové stanice KCS je vodovodni potrubi vedeno v soubéhu se splaskovou gravitaéni kanalizaci.
V nékterym mistech (dle situacniho vykresu) bude vodovodni potrubi v soubéhu s plastovou chranickou, ktera bude
v budoucnosti slouzit pro uloZeni otického nemetalického kabelu pro internetovou sit.

KfiZeni s vodnim tokem mezi lomovymi body V1/24 a \V1/25 bude provedeno otevienym vykopem — pfekopem. Biehové
hrany a dno budou po ulozeni potrubi obnoveny do pvodniho stavu. Kryti potrubi v ose koryta bude 1,39m.

Misto kfizeni vodovodniho potrubi s komunikaci Ill. Tfidy Cislo 3697 bude vodovodni potrubi uloZzeno do chranicky
PE100RC d225x12,8mm, SDR17 délky 9,43m. Potrubi bude zasunuto do chranitky pomoci kluznych objimek a uzaviena
tésnicimi manzetami. Pfesné vystrojeni chrani¢ky viz samostatna pfiloha PD.

Mezi lomovymi body V1/39 a V1/40 kfiZuje vodovodni potrubi vodni tok. KfiZzeni bude provedeno otevienym vykopem -
pfekopem. Opevnéni svahi koryta bude obnoveno do plvodniho stavu. Kryti potrubi v misté osy toku bude 1,53m.

Celkova délka fadu V1 je uvedena v tabulce vypisu jednotlivych délek fadi v kapitole 2 této technické zpravy.

Umisténi hydrantd a vodovodnich pfipojek je patmé v pfilohach této projektové dokumentace (Situace, podéiné profily,
klade¢ska schémata).

Trasa fadu V je od lomového bodu V1/26 vedena v mistni komunikaci.

3.2. Technické feseni fadu V1-1
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Jedna se o vedlej$i vodovodni fad. Rad odboguje v lomovém bodé V1/31 z fadu ,V*. V bodé bude osazen litinovy T-kus
na ktery bude napojeny podzemni hydrant V1/H03 a Soupatkové uzavéry.

Dimenze fadu je 90x8,2mm. Materiél je PE 100 RC Typ 2 dvouvrstvé, SDR 11, vné&j8i modré 10 % identifikaCni vrstva,
certifikace dle PAS 1075 - PE potrubi.

Rad V1-1 kfizuje vodni tok IDVT:10203050. Kfizeni bude provedeno otevienym vykopem — prekopem.
Z fadu odbocuje Fad V1-1-1 v lomovém bodé V1-1/01. Odboceni bude provedeno pomoci elektrotvarovky T-kusu.

Na koci fadu je ulozen podzemni hydrant V1-1/H01. Rad V1-1 je veden v soub&hu se stokou A-1 v mistni komunikaci a
zeleném pasu.

Celkova délka fadu V1-1 je uvedena v tabulce vypisu jednotlivych délek fadli v kapitole 2 této technické zpravy.
3.3. Technické feseni fadu V1-1-1

Jedna se o vedlejSi vétev fadu V1. Dimenze fadu je 90x8,2mm. Material je PE 100 RC Typ 2 dvouvrstvé, SDR 11, vnéjsi
modra 10 % identifikacni vrstva, certifikace dle PAS 1075 - PE potrubi.

Rad odboéuje z hlavniho fadu V1 v lomovém bodé V1/43. Lomovy bod bude opatfen litinovymi Soupatkovymi uzavéry.
Na koci fadu je ulozen podzemni dvojcinny hydrant VV1-1-1/H01.
Rad V1-1-1 je veden v soub&hu se stokou A-1-1 v mistni komunikaci.
Celkova délka fadu V1-1-1 je uvedena v tabulce vypisu jednotlivych délek Fadl v kapitole 2 této technické zpravy.
34. Technické feSeni fadu V1-2

Jedna se o vedlejsi fad V1. Dimenze Fadu je 90x8,2mm. Material je PE 100 RC Typ 2 dvouvrstvé, SDR 11, vnéjSi modra
10 % identifikacni vrstva, certifikace dle PAS 1075 - PE potrubi.

Na konci fadu je ulozen podzemni dvojcinny hydrant \V1-2/HO1.

Rad V1-2 je veden v soub&hu se stokou A-2 v mistni komunikaci.

Celkova délka fadu V1-2 je uvedena v tabulce vypisu jednotlivych délek fadl v kapitole 2 této technické zpravy.
3.5. Technické feSeni fadu V1-3

Jedna se o vedlejSi vétev fadu V1. Dimenze fadu je 90x8,2mm. Material je PE 100 RC Typ 2 dvouvrstvé, SDR 11, vngjSi
modra 10 % identifikaCni vrstva, certifikace dle PAS 1075 - PE potrubi.

Rad odboduje z hlavniho Fadu V1 v lomovém bodé& V1/70. Lomovy bod bude opatfen litinovymi Soupatkovymi uzavéry a
bude osazen litinovym hydrantem - V1/HO7.

Na konci fadu V1-3 bude osazen litinovy Hydrant — V1-3/HO01.
Rad V1-3 je veden v soub&hu se stokou A-3 v mistni komunikaci.
Celkova délka radu V1-3 je uvedena v tabulce vypisu jednotlivych délek fadli v kapitole 2 této technické zpravy.
V lomovém bodé V1-3/03 je déleni na etapu €islo 2 a 3.
3.6. Technické feSeni fadu V1-4

Jedna se o vedlejSi vétev fadu V1. Dimenze fadu je 90x8,2mm. Materiél je PE 100 RC Typ 2 dvouvrstvé, SDR 11, vnéjsi
modra 10 % identifikacni vrstva, certifikace dle PAS 1075 - PE potrubi.

Rad odboéuje z hlavniho fadu V1 v lomovém bodé V1/70. Lomovy bod bude opatfen litinovymi $oupatkovymi uzavéry.
Na konci fadu V1-4 bude osazen litinovy Hydrant — V1-4/HO1.
Rad V1-4 je veden v soub&hu se stokou A-4 v mistni komunikaci.

Celkova délka fadu V1-4 je uvedena v tabulce vypisu jednotlivych délek fadl v kapitole 2 této technické zpravy.

Na vodovodni siti jsou navrzeny dvojéinné podzemni hydranty.

ARCHIVNI - ZAKAZKOVE CISLO STRANA
3046 8



Obec Velké Losiny

° DOKUMENTACE PRO PROVADEN STAVBY (DPS)
$ gea TECHNICKA ZPRAVA 1001

4. NAVRZENA TECHNOLOGIE STAVBY

41. Vykopy

Pred provadénim vykopl budou v lokalité provadéni vykopl vytyCeny veskeré podzemni sité za U&asti jejich spravcd. Pri
provadéni vykopl v bezprostfedni blizkosti podzemniho vedeni nebo pfi jejich kfizeni bude postupovano podle podminek
stanovenych spravcem uvedeného podzemniho vedeni.

Stavebni jamy / ryhy budou zabezpe&eny proti vnikani povrchovych vod.

V pfipadé, Ze pfi provadéni stavebnich Uprav na stavajicich objektech dojde k podkopani zakladové spéry stavajiciho
objektu nebo bude vykop provadén v tésné blizkosti stavajici zakladové konstrukce pod Urovni jeji zakladové spary, budou
provedena patfiéna opatfeni pro zajisténi stability stavajicich konstrukci.

Vykopovymi pracemi nesmi dojit k poSkozeni stavajicich konst[ukci, technickych siti a zafizeni, které nejsou urCeny k
odstranéni. Viykopové prace budou provadény v souladu s platnymi CSN.

V pfipadé vykopu kontaminovanych zemin budou tyto deponovany na fizené skladce uréené k ukladani téchto odpadu.

S vytéZenou zeminou bude nakladano v souladu se zakonem ¢.541/2020 Sh. ve znéni pozdéjSich pfedpisl o odpadech a
jeho provadécimi pfedpisy. O nakladani s odpadem bude vedena evidence.

Pfi vykopovych pracich musi zhotovitel stavby soustavné zajiStovat odvadéni povrchovych a podzemnich vod tak, aby
nedoslo ke znehodnocovani téZzené zeminy, snizeni stability svahd a stén podmacenim apod. Za stabilitu vykopu odpovida
zhotovitel. Pfi kfizeni technicky siti je nutno postupovat tak, aby nenastalo vzajemné ruSeni funkce jednotlivych vedeni. Neni
pfipustné pretézeni (nad vylom) nivelety vykopu.

Viykopy pro potrubi budou provadény od stavajiciho terénu, ryhy pro uloZeni trub budou s kolmymi sténami s pfiloZznym
pazenim.

Vzhledem soubéhu nového vodovodniho a kanalizaéniho potrubi je uvazovano s provedenim spole¢ného pazeného
vykopu.

Viykop provadény ve zpevnénych plochach — vozovkach:

pred zahajenim vykopovych praci v rdmci provadéni stok bude v daném Useku odfrézovan asfaltobetonovy kryt v tl. 5 cm
na Sifku ryhy pro vodovod a kanalizaci + 0,15 m na obé strany od hrany ryhy. Poté budou vybourény a vytéZeny stavajici
konstrukéni vrstvy a provedeny vykopy pro ulozeni vodovodu, v8e v rozsahu na Sitku ryhy pro vodovod. V mistech, kde je
vedena v soub&hu vodovodni a kanalizacni potrubi bude proveden jeden spolecny vykop. Déle bude provedeno dosypani
vykopu po uroveri uloZeni vodovodu a jeho nésledné pokladka. Tato ryha bude v celé vySce zapazena. Po uloZeni potrubi a
zkouSce tésnosti bude proveden obsyp a zasyp potrubi do urovné plané. Koneéna oprava dotéenych povrchl dle pozadavku
spravce komunikace.

Souhrnné procentuvélni zastoupeni jednotlivych tfid téZitelnosti pro zemni prace pro realizaci bez konstrukénich vrstev
zpevnénych ploch dle CSN 73 6133 - bylo stanoveno takto:

T, 1. 95 % objemu zemnich praci
Ti. 1. 5 % objemu zemnich praci

Pro odvodnéni vykopové ryhy je navrzeno plastové drenazni potrubi DN 100 s obsypem $térkem 16-32 mm. Akumulovana
voda bude z Cerpacich jimek ponornym kalovym Cerpadlem Cerpana do soub&znych funkénich ¢asti kanalizace.

Zemina, ktera bude nahrazena zasypem nahradnim materialem bude odvazena na deponii do vzdalenosti 20 km.

Asfaltobetonové konstrukce, kamenivo, stavebni demoli¢ni sut, beton z demolic objektl bude odvaZena do vzdalenosti
20 km.

4.2 Pazeni

Pazeni stén vykopl zajisti dodavatel vSude, kde je to nezbytné z hlediska bezpeénosti prace a stability stén a okoli, kde
je to predepsano realizaéni dokumentaci anebo uréeno technickym dozorem. Pazeni musi zajistit bezpecnost prace pod
sténami vykopu, zabranit poklesu okolniho Uzemi a zabranit ohroZeni stability stavajicich nebo budovanych sousednich
objektd. Vnitfni rozméry zapaZeného prostoru musi poskytnout potfebny pracovni prostor pro provadéni stavebnich praci.

Po ukonéeni praci bude pazeni i jeho zajisténi odstranéno, pokud neni realizaéni dokumentaci nebo technickym dozorem
stanoveno jinak. Odstranéni se provede takovym zptisobem, aby nedo$lo k poskozeni povrchu nebo ¢asti nové konstrukce.
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4.3. Tvarovky

PFirubové tvarovky z tvarné litiny se navrhuji s téZkou protikorozni epoxidovou ochranou tloustky min. 250 um s platnym
certifikatem GSK. Pro spojovani tvarovek z tvarné litiny budou pouzity nerezové vymezovaci vsuvky a Srouby s nerezové oceli
A2 s podlozky na obou stranach a matici. Budou pouzity ploché tésnéni mezi litinovymi tvarovkami z elastomer (EPDM)
s ocelovou vloZkou.

Pro potrubi z PE se pfednostné pozivaji PE elektrotvarovky minimainé stejné kvalitativni jakosti jako vlastni potrubi.

Ke spojovani vlastniho polyethylenového potrubi s litinovymi tvarovkami budou pouzity lemové nakruzky s tésnénim a oto¢nou
PP pfirubou.

44. Potrubi

Je navrzeno vodovodni polyethylenové potrubi — PE100RC. Jedna se o dvouvrstvé potrubi, které se sklada z vnéj§i modré -
10% identifikacni vrstva a vnitfni Cerné — 90% casti. Certifikace dle PAS 1075 - PE potrubi.

Potrubi bude spojovano elektrotvarovkami minimalné stejné tlakové tfidy jako vlastni potrubi.

V mistech provedeni bezvykopovych metod pokladky se pfednostné pouzije PE potrubi dovezené v navinu, pfipadné se
uvazuje s pouzitim ty¢i svafevnych na tupo.

4.5, Elektrotvarovky
Zasuvné (spojky, kolena 90st., 45st., 22,5st., redukce, zaslepky, T-kusy...)

Elektrotvarovky pro spojovani PE — HD potrubi. Vyrobeny z Cistého, Cerného polyetylenu PE 100. S lehce prekrytou topnou
spiralou ochranénou proti mechanickému poSkozeni. Pro provozni tlak: plyn — 10bar(1,0Mpa), voda — 16bar(1,6Mpa).

VeSkeré parametry vyrazeny na téle elektrotvarovky — dimenze, SDR, PE, Udaje pro ruéni zadani svarovacich parametrd,
doba chladnuti, provozni tlaky pro vodu a plyn.

Permanentné vyznagena Sarze na téle elektrotvarovky — tyden, rok a Individualni Cislo kazdé elektrotvarovky umozriuje
100 % kontrolu a sledovatelnost, pomoci kterého Ize vysledovat celou cestu vyroby az po granulat (replikuje arovy kéd).

Carovy kod / QR kod jedine&na konfigurace obsahuje informace zpétné sledovatelnosti az po vychozi surovinu, informace
pro individudlni montaz a komplexni informace o svafovani — v propojeni se svafovacimi automaty vybavenymi snimaci
¢arovych a QR kada.

Indikator svafovani signalizuje pribéh svarovani, objemovou roztaznosti dojde k vytlaceni taveniny, vizualni kontrola pro
svareCsky personal.

Pro stavbu je nutné pouzit elektrotvarovky schvalené budoucim provozovatelem vodovodu.
4.6. Provadeéni chranicek

Na trase vodovodu jsou navrzeny chranicky. v mistech kde se bude fad provadét bezvykopovou metodou (HDD) jsou
navrzené chranicky z PE100RC(typ2) - jedna se o Useky kfiZzeni komunikace I.tfidy a toku — feky Losinky. Chréni¢ky budou
zatazeny pomoci HDD. Potrubi v chrani¢kach bude vystfedéno pomoci kluznych stiedicich objimek. Na zaCatku chranicky a
na jejim konci budou kluzné objimky zdvojeny. Konec a zacatek chrani¢ky bude opatfen manZetou z EPDH. Vystrojeni
jednotlivych chranicek je patrné z pfilohy PD.

Ostatni chranicky na trase vodovodu budou ukladany do otevieného vykopu v mistech kfizeni komunikaci a toku.
V lomovych bodech naznagenych v podélnych profilech budou dodrzeny mozné ohyby PE potrubi dle vyrobce za dodrZenich
pfedepsanych hloubek kryti.

Svétlost chraniCky musi umoznit zatazeni a vyménu potrubi, kazda trouba v chraniéce se podpira (vystfeduje). Potrubi je
v chrani¢ce ulozeno na distanénich sponéch. Chranicky se navrhuji bez vypInéni mezikruzi (pro moznost demontaze potrubi
z chranicky a jeho vymény). Aby se zamezilo zne€iténi chraniéky, oba jeji konce se utésni gumovymi manzetami (EPDM).
Vnitfni svétlost chranicky je navrzena o 1-3 profily vétsi, nez je vnéjsi primér potrubi véetné spojli potrubi. Chranic¢ka bude
provedena die CSN 75 5630.

Detailni vystrojeni chranicky je patrné z pfilohy PD.
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47. Hydranty

Jedna se 0 navrh novych dvoj€innych hydrantd, které budou pinit funkci odvzdusnovaci a odkalovaci. Na vodovodni siti jsou
navrzené v celé délce podzemni hydranty DN80. Na potrubi bude pomoci lemovych nakruzk( osazen pfirubovy T-kus z litiny.
U potrubi s rozmérem d110x10mm bude osazen T kus 100/80, u potrubi d90x8,2mm bude osazen T-kus 80/80.

Na T-kus bude dale navazovat pfirubové koleno s patkou DN8O, dale (TP-kus), a podzemni hydrant.
Na hydrant bude osazen Tuhy uliéni poklop — litinovy s podkladni deskou.
Hydranty na konci vodovodnich Fad(i musi byt vzdaleny minimalné 1,5m od domovni pfipojky.

Jsou navrzeny hydranty s dvojitym uzavérem bez pfedsazeného Soupatkového uzavéru (dle EN 14339). Tlakova tfida
hydrantd PN16, dimenze DN80. Téleso hydrantu bude tvarna litina. Kuzel s PUR tésnénim — automatické odvodnéni. Kolem
hydrantu bude pouzita hydrantova drenaz. Dosedaci tésnéni koule bude zcela vulkanizované. Radialni zpUsob tésnéné -
pouzdro klinu z mosazi. Ucpavka vietene s polyamidovou podlozkou. Tésnéni vietene minimainé 2 krouzky. Ovladani
nestoupajici nerezovym vietenem. Epoxidace vnitfni a vnéjSi &asti hydrantu dle DIN 30677-2, min. 250 um s platnym
certifikatem GSK. Vy$ka hydrantu dle klade¢ského schématu. Ochrana vystupu — manzeta proti negistotam. Srouby a podlozky
z A2, matky z A4 plus povrch oSetfen teflonem nebo jinym nastfikem pro sniZeni rizika zadreni.

Testy/Schvaleni:

+ Test vodou dle EN 1074-6 / VP 325 (3321).
+ Schvaleno dle CE Reg. €islo 1085-CPD-0030.
+ Schvéleno dle DIN-DVGW NW-6401CL0042 a platné ceské legislativy.

438. Soupatkové uzavéry

Na vodovodni siti jsou navrzena sekéni Soupatka-uzavéry, které déli sit na iseky. Soupéatka slouzi k uzavFeni potrubi v pFipadé
poruch vodovodu tak, aby omezeni dodavky vody mélo dopad na co nejmensi poget odbérateld. V mistech umisténi Soupatek
budou osazovany v po¢tu n-1, kde n je podet vétvi.

Jsou navrzeny Soupéatka s mékce tésnicim celo pogumovanym Soupatkovym klinem. Tlakova fada PN16/10 - dle klade¢ského
schématu. Kratka stavebni délka — F4 — fada 14 EN 558-1. Material Soupatka (téleso, viko, klin) z tvarné litiny GGG -50.
Kompletné vulkanizované srdce s pevnym kluznym vedenim po celé délce. Minimalini tl. PryZe 1,5mm v t&snicich mistech
4mm. Indikace piné otevfeného uzavéru pomoci stop krouzku. Trojnasobnd ucpavka vietene s EPDM manZzetou,
polyamidovym kluznym pouzdrem, ¢tyfmi O-krouzky a NBR prachovkou. T&snéni mezi télem a vikem kruhového profilu. Piny
profil bez redukce svétlosti. Nerezové Srouby podloZky a matice — A2. Epoxidace vnitfni a vnéjsi ¢asti uzavéru dle DIN 30677-
2, min. 250 pm s platnym certifikdtem GSK. Dimenze dle kladedského schématu. Soupatka budou opatfena zemni
teleskopickou soupravou a budou vyvedena do poklopu. Kli¢ova ty¢ bude provedena z plného profilu a bude opatiena
protikorozni Upravou. Pro Soupatkové a hydrantové poklopy budou pouzity primamné litinové poklopy. Plastové poklopy je
mozné pouzit pouze v pfipadech, kde budou vyhovovat statickému zatizeni. Teplotni odolnost platovych poklopl musi byt
min. 220°C.

Poklopy v zelenych plocham budou chrénény odlazdénim.
Testy/Schvaleni:

*Test vodou dle EN 1074-1 a2/ EN 12266
*Tésnost: 1,1 x PN (v Bar), télo: 1,5 x PN (v Bar), zkou$ka ovladaciho momentu
*Schvaleno die OVGW a platné Eeské legislativy
*Schvaleno dle SVGW a platné Eeské legislativy
Vechny pouzité komponenty musi byt dle platnych standard(i budouciho provozovatele - spoleénosti VHZ Sumperk, a.s..

4.9. Orientaéni tabulky na vodovodni siti.
V&echny armatury na vodovodni siti umist&né v zemi budou oznaceny orientaéni tabulkou dle CSN 75 5025.
4.10. Signaliza¢ni vodi¢ a ochranna folie

Na vrchol potrubi bude pomoci pasky pfipevnén signalizaéni vodi¢ — CYKY 4mm. Identifikaéni vodi€¢ bude vyveden
v armaturni achté vzdy minimainé 50cm. Konce vodiée jsou spojovany lisovanym spojem, ktery bude opatfen vodot&snou
smrstovaci izolaci prekrytou izolaéni paskou. Pro bezvykopovou pokladku potrubi bude pouzit vhodny signalizaéni vodié
odolny proti korozi a proti pretrzeni.
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Pfi pfedani dila bude provedena zkouska funkénosti identifikacniho vodiée za Uéasti majitele a provozovatele. Bude sepsan
protokol o zkouSce, ktery bude soucasti kolaudace stavby. Signalizacni vodici folie bude kladena nad obsyp, tj. 30 cm nad
horni lic potrubi.

4.11. Pfipojky a vodomérné Sachty

Vodovodni pfipojka je zafizeni, které spojuje vefejnou vodovodni sit's vnitfnim rozvodem vody nemovitosti. Je to samostatna
¢ast tvorena Usekem potrubi od odboceni (navrtavaciho pasu/sedlova navarna tvarovka) z vodovodniho fadu k vodoméru, a
neni-li osazen vodomér pak k hlavnimu uzavéru vnitfniho rozvodu vody.

Pfipojky jsou napojeny na vlastni potrubi pomoci odboCovaci sedlové elektrotvarovky s oto€nou (360°) odbockou, na kterou
je navafeno pfipojkové Soupatko z tvarné litiny s PE konci a zemni zakopovou soupravou. Pro provedeni pfipojkovych
Soupatek plati stejna pravidla jako u Soupatek na vodovodnich fadech (mimo rozmérové specifikace). Dimenze pfipojky dle
vypisu pfipojkové tabulky a klade¢ského schématu. Vodomérna Sachta je navrZena plastova nevlezna — typ napf.
modulo/compozit — Hutira Brno. Vodomérna Sachta bude vybavena izolaci proti promrzani na hlavnim poklopu, uzavéru nad
vodomérem a obvodu Sachty. Dale bude vystrojena kulovym kohoutem zpétnou klapkou s odvzdu3nénim mistem pro vlastni
vodomér (L190mm) a nastavitelnym ramem (nosnost poklopu A125 — D400 dle PD).

Pocty a konkrétni rozméry veskerych armatur jsou uvedené v klade¢skych schématech projektové dokumentace.
412, Zasypy, obsypy

Zasypy budou provadény v souvladu s platnymi CSN, zejména s normami (CSN 73 6133 "Navrhovani a provadéni zemniho
télesa pozemnich komunikaci") a CSN 72 1006 "Kontrola zhutnéni zemin a sypanin".

Zpétny zasyp se musi provadét soucasné po obou stranach objektu / potrubi, aby nedochazelo k nerovnomérnym tlakim.
Hutnéni v blizkosti objektu se musi provadét takovym zplsobem, aby nedoslo k vyboceni nebo poskozeni potrubi, poskozeni
izolace atd. Bednéni a jiné pomocné zafizeni musi byt pfed zpétnym zasypem odstranéno.

Je uvazovano s cca 60% zasypU z vykopkl — zpétny zasyp.

Viykopy ryh pro potrubi budou zasypavany v celé Sifce po dokon&eni osazeni potrubi, provedeni pfislusnych zkousek a po
schvéleni technickym dozorem. Je nutno respektovat technické podminky pro ulozeni potrubi od pfisluSného vyrobce potrubi
a statické posouzeni navrzeného zpUsobu uloZeni v zavislosti na zatizeni a geologickych podminkéach.

Obsyp potrubi ndhradnim materialem do vySky 300 mm nad vrch trub ndhradnim materidlem bude hutnén, min. na 95 %
Proctor Standart, po vrstvach max. vysky 150 mm. Zasyp bude provadén rovnomérné po obou stranach trub soutasné. Zasyp
nahradnim materialem nad tuto roven, jejiz plan bude vykazovat min Edef,2 = 45 MPa, bude hutnény podle poZadavkd pro
Upravu povrchu.

V mistnich komunikacich bude zasyp ryhy vytéZenym materidlem (upravenym pfimési vapna), hutnénym nad obsypanou
vrstvu potrubi.

4.13. Ulozeni potrubi:

Potrubi bude uloZeno na podsyp ze Stérkopisku, zmitosti 0-4 mm, tloustka 100 mm. Povrch podsypové vrstvy musi byt ve
sklonu dle podélného profilu. Dno ryhy bude pfed pokladkou urovndno a zbaveno kameni. V pfipadé vyskytu spodni vody ve
stavebni ryze se na z&kladovou sparu ulozi vrstva hutnéného $térku tioustky miniméiné 100 mm. Dale se provede drenazni
ryha, do které se polozi drenaZni trubka DN 100. Potrubi PE bude polozeno na Stérkopiskovy podsyp. Potrubi bude kladeno
dle doporuceni vyrobce. Pro stavbu bude pouZito primarné potrubi z navinu. Spojovani potrubi bude za pouZziti elektrotvarovek.
Po kontrole spadu a Usp&Sném provedeni zkousky vodotésnosti se provede obsyp potrubi ze Stérkopisku. Kryci obsyp se
provede do vySe 300 mm nad vrchol trouby. Zrnitost kryciho obsypového materialu je 8-16 mm. Hutnéni bude provedeno po
vrstvach max. 150 mm.

Zasyp ryhy vytéZenou zeminou, nebo kamenivo/struska (fr. 8-16, max. zrnitost 63 mm) hutnénou po vrstvéch tl. max. 200
mm na D=95% PS.

Pfed provedenim kryciho obsypu bude na potrubi pfipevnén identifikacni vodi¢ CY 4 mm2, umoZziujici pozdéjsi vyhledani
potrubi. Mimo to budou nad potrubi kladené i identifikaéni markery. Na obsyp bude nad potrubim ulozena trasovaci paska v
modrém provedeni s napisem ,Pozor vodovod®. Pfipadnou instalovanou podélnou odvodiovaci drenaz ve dné vykopu musi
zhotovitel po ukonéeni stavby zaslepit a uvést podlozni vrstvy do pdvodniho stavu. Po skonéeni stavby nesmi zlstat v podzemi
Zadny podéiny ani pfi¢ny odvodrfiovaci prvek, ktery by mohl ovliviiovat proudéni podzemni vody v dané lokalité. Kladeni a

414, Spojovani potrubi:
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Spojovani potrubi bude probihat pomoci elektrotvarovek. Budou pouZity elektrotvarovky stejné nebo vySSi
pevnostni/tlakové tfidy jako vlastni potrubi.

Elektrotvarovka je pfesuvné hrdlo, opatfené topnou spiralou jako zdrojem tepla nutného pro svafovani. Po pfivedeni
energie je dosazena svafovaci teplota trubek i tvarovky a vytvofi se nutny spojovaci tlak. Pouziji se tvarovky, urené pro dany
SDR. Svarecky musi svymi parametry odpovidat pouzitym tvarovkam, svafeci se musi fidit postupy jejich vyrobce a dodrzet
pokyny vyrobce tvarovky. Elektrotvarovky nesmi byt pouZivany ke svafovani trubek s tloustkou stény pod 3 mm, v oblasti
svaru nesmi byt povrchové poskozeni nebo napf. detekéni vodic (plati i pro navarovaci sedlové odbocky).

Elektrotvarovka musi mit veSkeré parametry znaCeny na téle elektrotvarovky — dimenze, SDR, PE, udaje pro ruéni zadani
svarovacich parametr(, doba chladnuti, provozni tlaky pro vodu.

Permanentné vyznaCena Sarze na téle elektrotvarovky — tyden, rok a Individualni Cislo kazdé elektrotvarovky umozriuje
100 % kontrolu a sledovatelnost, pomoci kterého Ize vysledovat celou cestu vyroby az po granulat (replikuje ¢arovy kéd).

Carovy kéd / QR kod jedineéna konfigurace obsahuje informace zpétné sledovatelnosti az po vychozi surovinu, informace
pro individudlni montaz a komplexni informace o svafovani - v propojeni se svafovacimi automaty vybavenymi snimaci
¢arovych a QR kédu.

Pro montaZ vodovodu plati CSN 75 5401. Svare¢ské prace mohou provadét pracovnici, ktefi maji platny svareci prikaz
pro svafovani danych tvrubek a tvarovek. Evidence svar( se vede ve stavebnim deniku. Pro stavbu pouzity tvarovky splfiujici
platné standardy VHZ Sumperk, a.s..

4.15. KFfizeni s tokem

Pro provedeni vykopu a uloZeni potrubi pod korytem potoka budou po obou stranach trasy potrubi vybudovany zemni
hrazky v jejichz hornich ¢astech bude osazeno ocelové potrubi napf. 2 x DN 500 (dle pratoku v daném ¢ase) pro pfevedeni
pritoku pres vykop pro podchod.

4.16. Podélné profily:
Podélné profily jednotlivych fadd jsou patrné z pfislusnych podélnych profild.

Vodovodni potrubi bude provedeno z tlakovych polyethylenovych trub — PE 100 RC Typ 2 - dvouvrstvé, SDR 11, vnéjsi
modra 10 % identifikacni vrstva, certifikace dle PAS 1075 - PE potrubi.

4.17. Podzemni voda

K projektové dokumentaci nebyl zpracovan geologicky/ hydrogeologicky posudek na zadost investora. Zakladani stavby
je uvazovano z Geologického Setfeni stavajicich geologickych sond v okoli stavby.

POZNAMKA:

V pfipadé nutnosti Cerpat podzemni vodu pfi vykopovych pracich, bude sou€asti ¢innosti Zhotovitele dale projednani a
zajisténi povoleni této manipulace s podzemni vodou pfisludnymi organy statni spravy. Néaklady na pfipadné méfeni mnozstvi
¢erpané vody a placeni poplatku za toto mnozstvi (véetné pfipadnych nakladi na dpravu této vody pred jejim vypousténim)
bude soucasti nakladu zhotovitele.

5.  ZKOUSKY

Zhotovitel zajisti provedeni zkouSek poZadovanych pfislusSnymi normami a pfedpisy s vyhotovenim protokolu o provedené
zkousce, nebo zajisti priikaz jinym pfislusnym dokladem véetné zkouSek hygienickych a naslednych rozbor(i. Zkouskou
prokaze Zhotovitel dosazeni pfedepsanych parametrl a kvality jednotlivych zafizeni, souboru zafizeni a celého dila. VeSkeré
vysledky zkouSek budou predlozeny pfimo ze schvalené laboratofe technickému dozoru investora, kopie bude pfedana
Zhotoviteli. Vysledky budou uvadét veskeré pfislusné detaily pro korektni a jednoznacnou identifikaci vzorku, misto a datum,
kde byl odebran datum a vysledek testu, odkaz na pouzitou zkuSebni metodu (normu, standard), poznamky, jestlize néjaké
jsou a podpis zastupce laboratofe. Technicky dozor ma pravo uéastnit se veskerych zkou$ek, a to i mimo areal stavenisté.

Pied zakrytim dila a zhotovenim natérovych systémd musi byt provedeny vSechny pfedepsané zkousky, zejména zkousky
vodotésnosti a tlakové zkousky.

Veskera nova potrubi a stavajici vyuzivana potrubi musi byt pfed provadénim zkousek zcela vycisténa (Cisticim vozem).
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Zkou$ka vodotésnosti vodovodu bude provadéna po jednotlivych Usecich.

Médiem pro zkousky vodotésnosti bude voda (metoda ,W*) nebo vzduchem (metoda ,L“).
Dale budou dolozeny:

-Prohlaeni o shodé

-Veskeré atesty pouzitych materiall

-Atesty hutnéni konstrukce komunikace a nasypl a unosnosti zemni plané
-Revize elektrorozvodl dotéenych stavbou kanalizace

-Provedeni revizi bezpe¢nostnim technikem

-Individuélni zkousky

Déle bude provadéna kontrola tlouték jednotlivych vrstev a mira zhutnéni zemni plané v rozsahu stanoveném Planem
kontroly.

6. PROVADENI STAVBY, CERPANI, DODAVKA TECHNOLOGIE

Zhotovitel bude respektovat, 7e provoz vodovodu bude zaji§tovat provozovatel SPVS. Zhotovitel bude svou &innost
koordinovat s budoucim provozovatelem a udéla vSe proto, aby umoznil v maximalni mife obsluhu a provoz stavajicich
zafizeni.

V pfipadé nutnosti Cerpat podzemni vodu pfi vykopovych pracich, bude soucasti praci Zhotovitele dale projednani a zajiSténi
povoleni této manipulace s podzemni vodu pfisluSnymi organy statni spravy. Naklady na méfeni mnozstvi éerpané vody a
placeni poplatku za toto mnoZstvi (véetné pfipadnych nakladi na Upravu této vody pred jejim vypousténim) bude sou¢asti
nakladd zhotovitele.

Zhotovitel provede veSkeré stavebni a montazni prace a souvisejici €innosti v souladu s platnymi pfedpisy a normami.

V Brné 07/2022 Ing. Dominik Naiser
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