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1. UvoD, UCEL OBJEKTU

Technicka zprava popisuje 1002 - Splaskova kanalizace.
Ugel objektu

Ugelem objektu 1002 je vystavba splakového kanaliza¢niho gravitatniho systému do mistni &asti Ludvikov. Splaskové
odpadni vody budou natékat z jednotlivych vedlejSich stok do hlavni kmenové stoky ,A*, ktera odpadni vody svede do
splaskové &erpaci stanice KCS01 (I004). Z &erpaci stanice budou splaskové odpadni vody Gerpany pres kanalizaéni vytlak
(1003) do stavajiciho gravitaéniho systému a nasledné natékat na centréini Cistirnu odpadnich vod. Kanalizaéni sit (1002,
1003, 1004) bude provozovana spolecnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (SMVAK).

UMISTENi STAVBY

Objekt je situovan v obci Velké Losiny — Ludvikov.

2. BILANCE SPOTREBY VODY

Pocet EO:
Stalych 100 os.
Whledové: 330 os.
S 430 os.
Spotfeba vody 1EO: 100 l/os/den
Denni potfeba vody: Q= 100 * 430 = 43000 l/den = 43,00 m®/den
= 0,498 Ifs
Balast: = %Q, = 0,025 I/s
Denni maximum: Q4= 0498 * 15 + 0,025 = 0,771 I/s
Hodinové maximum: (O 0,747 * 44  + 0,025 = 3,310 I/s
Ro¢ni potfeba vody: Qr= 43,00 * 365 = 15695 m®/rok

Je uvazovano se 330EO pro budouci planovanou vystavbu rekreacnich objektd — ubytovani, ktera v sou¢asné dobé jiz
probiha. Jedna se o vystavbu apartmand a pfestavbu sypky — kanalizacni pfipojky €. 3 a 4.

3. POPIS JEDNOTLIVYCH CASTI

VESKERE NORMY, ZAKONY A VHLASKY JSOU CITOVANY V AKTUALNIM ZNENi.
VESKERE NAZVY VYROBKU / 0ZNACENIi JSOU UVEDENE JAKO VARIANTA RESENI.

PRIPRAVENOST STAVENISTE

Pfed zahdjenim zemnich praci bude provedeno vytyéeni v8ech podzemnich siti na stavenisti a prelozeni kolizni tras
zjisténych siti. Zahajenim zemnich praci bude nutno ohlasit spravclim siti a v pfipadé jejich pozadavk( je nutné umoznit jejich
zastupclim provadét dozor na stavenisti.

CLENENI INZENYRSKEHO OBJEKTU 1002:
Objekt 1002 je rozdélen dle jednotlivych stok kanalizace.
Objekt je rozdélen na dvé etapy. Délici bod je na stoce A $achta SA26.
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Soubéh:

Kanaliza¢ni sit 1002 je navrzen v soubéhu s ostatnimi sitémi.

Vypis délek jednotlivych stok:

KANALIZACE - 1.ETAPA
STOKA | DELKA |DN | MATERIAL | PEVNOST/TUHOST
A 633,01 |250| PVC-KG SN12
A-1 85,14 |250| PVC-KG SN12
A1-1 | 37,10 |250| PVC-KG SN12
A-2 69,28 |250| PVC-KG SN12
B 300 [250| PVC-KG SN12
KANALIZACE - 2.ETAPA
STOKA | DELKA | DN | MATERIAL | PEVNOST/TUHOST
A 991,33 |250| PVC-KG SN12
A3 | 188,05 [250| PVC-KG SN12
A-4 88,19 |250| PVC-KG SN12

Vypis jednotlivych kanalizaénich pfipojek, materialu, Sachtic:

V ramci tohoto objektu je uvazovano s provedenim odbocek pro domovni pfipojky splaskové kanalizace, které se budou
napojovat do budovanych stok splaskové kanalizace. Odbo&ky pro domovni pfipojky budou vytazeny na okraj soukromych
pozemku. V pfipadé, Ze v pribéhu vystavby budou mit vlastnici nemovitosti pfichystané domovni ¢asti pfipojek, potom budou
pfipojky pfepojeny. V druhém pfipadé budou odbocky zaslepené.

V8echny pfipojky budou provadény otevienym vykopem.

Pripojka mUze byt napojena do stoky jen pfes odbocovaci kus nebo jiné misto uréené provozovatelem kanalizace. Zadsténi
potrubi do reviznich Sachet je tfeba provést pomoci pfechodového kusu (Sachtové viozky nebo zkracené trouby) a neni
dovolené potrubi zabetonovat piimo do stény $achty. Sachtové viozky resp. zkracené trouby umoziiuji prepojeni potrubi do
betonové Sachty vodotésné a kloubovité. Zadsténi potrubi do jimek ¢erpacich stanic musi byt provedeno jako vodotésné, napF.
pomoci odvrtl pro potrubi DN 150 a tésnici viozky sloZzené z gumového segmentu a dvou nerezovych pfitlaénych krouzku.

KanalizaCni pfipojka se vede co nejkratsi trasou a v jednotném sklonu od nemovitosti az po vefejnou stokovou sit. Zasady
kiizeni s ostatnimi inzenyrskymi sitémi je tfeba dodrzet dle pislusnych CSN. Nejmensi svétlost kanalizaéni pfipojky je 150
mm. Minimalini sklon pro DN 150 mm je 2% . Domovni pfipojky budou ukonCeny plastovou kanalizaéni S8achtou DN 425 mm s
litinovym poklopem B 125 (C250,D400) s teleskopickou rourou a vykyvnym spojovacim hrdlem umoZiujicim dhlové rozpéti +
7,5°.

Na kanalizacnich pripojkach ¢.3 a 4 je planované pfipojeni zastavby cca 240EOQ.

Kanalizacni pripojky
. . . TRIDA
ID DN material SN délka Sachta DN ZATIFENI
KP ¢.1 150 PVC 10 5,5 415 B
KP ¢.2 150 PVC 10 6,0 415 B
KP ¢ 200 PVC 10 10,0 415 B
KP 200 PVC 12 17,8 415 B
ARCHIVNI - ZAKAZKOVE CISLO STRANA
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KP ¢.5 150 PVC 10 3,5 415 B
KP ¢€.6 150 PVC 10 8,9 415 B
KP ¢.7 150 PVC 10 12,5 415 B
KP ¢.8 150 PVC 10 3,3 415 B
KP ¢.9 150 PVC 10 3,6 415 B
KP ¢.10 150 PVC 10 3,3 415 B
KP ¢.11 150 PVC 10 5,9 415 B
KP ¢.12 150 PVC 10 5,7 415 C
KP ¢.13 150 PVC 10 5,5 415 C
KP ¢.14 150 PVC 10 3,7 415 C
KP ¢.15 150 PVC 10 3,5 415 B
KP ¢.16 150 PVC 10 6,7 415 C
KP ¢.17 150 PVC 10 3,0 415 D
KP ¢.18 150 PVC 10 11,0 415 D
KP ¢.19 150 PVC 10 3,0 415

KP ¢.20 150 PVC 10 3,3 415 B
KP ¢.21 150 PVC 10 2,8 415 B

3.1. Technické rfeSeni stoka A

Jedna se o gravitacni kanalizacni hlavni kmenovou stoku, ktera odvadi veskere odpadni splaskoveé vody zajmové oblasti
do Cerpaci stanice KCS01. Stoka je vedena od Sachty SA54 az do &erpaci stanice KCS01.

Veskeré délky a sklony jsou patrné z podélnych profild, které jsou soucasti této projektove dokumentace. Stoka je navrzena
z hladkého PVC (PVC-KG).Po celé déice je stoka DN250. Sachty na této stoce jsou prefabrikované betonové.

Mezi $achtami SA06 a SA07 stoka kiizuje vodni tok IDVT:10203033, kfizeni bude provedeno otevienym vykopem —
prekopem. Kryti stoky bude v misté osy koryta toku 1,42m. povrch — opevnéni dna a svahl koryta bude obnoveno do
plvodniho stavu.

Mezi $achtami SA07 a SA08 stoka kfizuje pozemni komunikaci 111/3697. KFizeni bude provedeno na dvé etapy (po
pllkach), aby byla zachovana doprava na pozemni komunikaci. Bude polozena chranicka — HDPE DN400, SDR17, délky
9,56m. Chranicka bude vystrojena manzetami. Potrubi bude zataZeno pomoci kluznych objimek. Kryti potrubi v misté kfizeni
se pohybuje od 2,19m - 2,44m.

Od $achty S07 je stoka A vedena v mistni Gigelové komunikaci v soub&hu s 1001 - Vodovod a v nékterych &astech s 1007
- chranicka pro sdélovaci vedeni.

Mezi $achtami SA18 a SA19 stoka kfizuje vodni tok IDVT:10203050. Kfizeni bude provedeno otevienym vykopem —
piekopem. Opevnéni svah( bude obnoveno do plivodniho stavu. Opevnéni dna se bude skladat z kamenného zahozu
11.300mm, vaha kament 5-40kg.

V $acht& SA26 konéi Prvni etapa stoky A.
Po celé délce je stoka A vedena v mistni komunikaci.

Sklon stoky a jeji délky jsou patrné z pfislusnych podélnych profild.

3.2. Technické fesSeni stoka A-1

Je to vedlejsi stoka o DN250mm, je vybudovana jako gravitacni. Prevadi splaskové vody z nemovitosti. Napojuje se do
stoky A v Sachté SA11.

Stoka kfiZuje vodni tok IDVT:10203050. KfiZeni bude provedené otevienym vykopem — pfekopem.

Stoka je vedena v &asti v zeleném pasu a v Easti mistni komunikace.
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Veskeré délky a sklony jsou patrné z podéinych profill, kvteréjsou soucasti této projektové dokumentace. Stoka je navrzena
z hladkého PVC (PVC-KG).Po celé délce je stoka DN250. Sachty na této stoce jsou prefabrikované betonove.

3.3. Technické feSeni stoka A-1-1
Je to vedlejsi stoka 0 DN250mm, je vybudovana jako gravitaéni. Napojuje se do stoky A-1 v Sachté SA56.
Stoka je vedena v mistni komunikaci.

Veskeré délky a sklony jsou patrné z podéinych profill, k}eréjsou soucasti této projektové dokumentace. Stoka je navrzena
z hladkého PVC (PVC-KG).Po celé délce je stoka DN250. Sachty na této stoce jsou prefabrikované betonové.

34. Technické feSeni stoka A-2
Je to vedlejsi stoka o DN250mm, je vybudovana jako gravitaéni. Napojuje se do stoky A v $achté SA22.
Stoka je vedena v mistni komunikaci.

Veskeré délky a sklony jsou patrné z podélnych profild, kvteréjsou soucasti této projektové dokumentace. Stoka je navrzena
z hladkého PVC (PVC-KG).Po celé délce je stoka DN250. Sachty na této stoce jsou prefabrikované betonové.

3.5. Technické ieSeni stoka A-3
Je to vedlejsi stoka 0 DN250mm, je vybudovana jako gravitaéni. Napojuje se do stoky A v $achté SA22.
Stoka je vedena v mistni komunikaci.

Veskeré délky a sklony jsou patrné z podélnych profild, kvteréjsou soucasti této projektové dokumentace. Stoka je navrzena
z hladkého PVC (PVC-KG).Po celé délce je stoka DN250. Sachty na této stoce jsou prefabrikované betonove.

U $achty SA63 se déli etapy &islo 2 a 3.

3.6. Technické feSeni stoka A-4

Je to vedlejsi stoka o DN250mm, je vybudovana jako gravitaéni. Napojuje se do stoky A v $achté SA51.
Stoka je vedena v mistni komunikaci.

Veskeré délky a sklony jsou patrné z podélnych profild, kvteréjsou soucasti této projektové dokumentace. Stoka je navrzena
z hladkého PVC (PVC-KG).Po celé délce je stoka DN250. Sachty na této stoce jsou prefabrikované betonové.

3.7. Technické feSeni stoka B

Jedna se o stoku, ktera bude predsazena na vtoku na stavajici gravitacni kanalizani systém. Vody z kanalizacniho vytlaku
(1003) budou natékat do Sachty SB02 a do Sachty SB01, ktera bude osazena na stéavajici kanaliza¢ni systém. Detail Sachty
8B02 je v pfiloze PD.

Stoka je 0 DN250mm, bude vybudovana jako gravitacni.

Veskeré délky a sklony jsou patrné z podélnych profild, které jsou soucasti této projektové dokumentace. Stoka je navrzena
z hladkého PVC (PVC-KG).Po celé délce je stoka DN250. Sachty na této stoce jsou prefabrikované betonové.

4. NAVRZENA TECHNOLOGIE STAVBY

Vykopy

Pred provadénim vykopl budou v lokalité provadéni vykopl vyty&eny veskeré podzemni sité za Gcasti jejich spravc. Pfi
provadéni vykopl v bezprostfedni blizkosti podzemniho vedeni nebo pfi jejich kfizeni bude postupovano podle podminek
stanovenych spravcem uvedeného podzemniho vedeni.

Stavebni jamy / ryhy budou zabezpeceny proti vnikani povrchovych vod.
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V pfipadé, Ze pii provadéni stavebnich Uprav na stavajicich objektech dojde k podkopani zakladové spary stavajiciho
objektu nebo bude vykop provadén v tésné blizkosti stavajici zakladové konstrukce pod Urovni jeji zakladové spary, budou
provedena patfitna opatfeni pro zajisténi stability stavajicich konstrukei.

Viykopovymi pracemi nesmi dojit k podkozeni stavajicich konstrukci, technickych siti a zafizeni, které nejsou uréeny k
odstranéni. Viykopové prace budou provadény v souladu s platnymi CSN.

V pfipadé vykopu kontaminovanych zemin budou tyto deponovany na Fizené skladce uréené k ukladani téchto odpadd.

S vytéZenou zeminou bude nakladano v souladu se zakonem ¢.541/2020 Sh. ve znéni pozdéjSich predpisti o odpadech a
jeho provadécimi pfedpisy. O nakladani s odpadem bude vedena evidence.

Pfi vykopovych pracich musi zhotovitel stavby soustavné zajiStovat odvadéni povrchovych a podzemnich vod tak, aby
nedoslo ke znehodnocovani tézené zeminy, sniZeni stability svah( a stén podmacenim apod. Za stabilitu vykopu odpovida
zhotovitel. PFi kfiZeni technicky siti je nutno postupovat tak, aby nenastalo vzajemné ruseni funkce jednotlivych vedeni. Neni
pfipustné pfetézeni (nad vylom) nivelety vykopu.

Viykopy pro potrubi budou provadény od stavajiciho terénu, ryhy pro uloZeni trub budou s kolmymi sténami s pfiloznym
pazenim.

Viykop provadény ve zpevnénych plochach — vozovkach:

pred zahajenim vykopovych praci v rdmci provadéni stok bude v daném Useku odfrézovan asfaltobetonovy kryt v tl. 5 cm
na Sifku ryhy pro kanalizaci + 0,15 m na obé strany od hrany ryhy. Poté budou vybourany a vytéZeny stavajici konstrukéni
vrstvy a provedeny vykopy pro ulozeni kanalizace, vSe v rozsahu na Sitku ryhy pro kanalizaci. Tato ryha bude v celé vy3ce
zapazena. Po uloZeni potrubi a zkouSce tésnosti bude proveden obsyp a zasyp potrubi do Urovné plané. Koneéna oprava
dotéenych povrchii dle pozadavka.

Souhrnné procentl{élni zastoupeni jednotlivych tfid tézitelnosti pro zemni prace pro realizaci bez konstrukénich vrstev
zpevnénych ploch dle CSN 73 6133 - bylo stanoveno takto:

Ti. 1. 95 % objemu zemnich praci
Ti. 1. 5 % objemu zemnich praci

Pro odvodnéni vykopové ryhy je navrzeno plastové drenazni potrubi DN 100 s obsypem Stérkem 16-32 mm. Akumulovana
voda bude z €erpacich jimek ponornym kalovym Cerpadlem Cerpana do soub&Znych funkénich ¢asti kanalizace.

Zemina, ktera bude nahrazena zasypem nahradnim materialem bude odvazena na deponii do vzdalenosti 20 km.

Asfaltobetonové konstrukce, kamenivo, stavebni demoliéni sut, beton z demolic objektd bude odvazena do vzdalenosti 20
km.

Pazeni

PaZeni stén vykopU zajisti dodavatel vSude, kde je to nezbytné z hlediska bezpecnosti prace a stability stén a okoli, kde
je to pfedepsano realizaéni dokumentaci anebo urceno technickym dozorem. Pazeni musi zajistit bezpeCnost prace pod
sténami vykopu, zabranit poklesu okolniho Uzemi a zabranit ohroZeni stability stavajicich nebo budovanych sousednich
objektd. Vnitfni rozméry zapaZeného prostoru musi poskytnout potfebny pracovni prostor pro provadéni stavebnich praci.

Po ukonéeni praci bude pazeni i jeho zajidténi odstranéno, pokud neni realizaéni dokumentaci nebo technickym dozorem
stanoveno jinak. Odstranéni se provede takovym zptsobem, aby nedo$lo k poSkozeni povrchu nebo ¢asti nové konstrukce.

Zasypy, obsypy
Zasypy budou provadény v souladu s platnymi CSN, zejména s normami (CSN 73 6133 "Navrhovani a provadéni zemniho
télesa pozemnich komunikaci") a CSN 72 1006 "Kontrola zhutnéni zemin a sypanin”.

Zpétny zasyp se musi provadét soucasné po obou stranach objektu / potrubi, aby nedochazelo k nerovnomérnym tlakim.
Hutnéni v blizkosti objektu se musi provadét takovym zptisobem, aby nedo3lo k vyboceni nebo poSkozeni potrubi, poskozeni
izolace atd. Bednéni a jiné pomocné zafizeni musi byt pfed zpétnym zasypem odstranéno.

Je uvazovano s cca 60% zasypu z vykopku — zpétny zasyp.

Viykopy ryh pro potrubi budou zasypavany v celé Sifce po dokonéeni osazeni potrubi, provedeni pfislusnych zkouSek a po
schvéleni technickym dozorem. Je nutno respektovat technické podminky pro uloZeni potrubi od pfisluSného vyrobce potrubi
a statické posouzeni navrzeného zpGsobu uloZeni v zavislosti na zatizeni a geologickych podminkach.
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Obsyp potrubi nahradnim materialem do vy$ky 300 mm nad vrch trub nahradnim materialem bude hutnén, min. na 95 %
Proctor Standart, po vrstvach max. vysky 150 mm. Zasyp bude provadén rovnomérné po obou stranach trub soucasné. Zasyp
nahradnim materidlem nad tuto Groven, jejiz plan bude vykazovat min Edef,2 = 45 MPa , bude hutnény podle pozadavki pro
Upravu povrchu.

V mistnich komunikacich bude zasyp ryhy vytézenym materialem (upravenym pfimési vapna), hutnénym nad obsypanou
vrstvu potrubi.

Provadéni chranicek

Svétlost chraniCky musi umoznit zataZeni a vyménu potrubi, kazda trouba v chrani¢ce se podpira (vystfeduje). Potrubi je
v chrani€ce ulozeno na RACI distan¢nich sponach. Chranitky se navrhuji bez vyplnéni mezikruzi (pro moznost demontaze
potrubi z chranicky a jeho vymény). Aby se zamezilo znediténi chranicky, oba jeji konce se utésni gumovymi manzetami.
Vnitfni svétlost chranicky je navrzena o 1-3 profily vétsi, nez je vnéjsi primér potrubi véetné spoju potrubi.

Podélny sklon, material stok, uloZeni potrubi a Sachty

Podélny sklon potrubi je patrny z podéinych profild jednotlivych stok této projektové dokumentace.

Plastové potrubi pro stokové sité bude rozmérové vyrobené dle DIN16961 s kruhovou tuhosti 12kN/m2. Tésnéni v hrdlech
bude pomoci pryZového tésniciho krouzku zajistujici vodotésnost spoje.

Potrubi do pazeného vykopu bude uloZeno na Stérkopiskové loZe tl. 100 mm fr.0-4mm s podhrabkou v misté hrdlovych
spojti. Pokladani bude provedeno v souladu s CSN EN 1610, DS 475 a DS 430. Kladeni a spojovani potrubi nebude provadéno
pfi teploté nizSi nez 0 °C a vy3Si nez 25°C. Kryci obsyp potrubi Stérkopiskem fr. 0 -32 do vySky 300 mm nad horni povrch
trouby bude provadén rovnomérné po obou stranach potrubi Stérkopiskem frakce 0 - 32 mm s hutnénim min. 100% Proctor
Standart — nehutnit nad vlastni troubou. Zasyp ryhy bude $térkopiskovy hutnény po vrstvach 150 mm. Ve vozovkach bude
plan vykazovat miru zhutnéni na hodnotu min. Edef.2 = 45 MPa.

V mistech s podzemni vodou bude pod Stérkopiskovou vrstvou tl. 100 mm pro ulozZeni plastovych trub vykop prohlouben
0 150 mm pro ulozeni hutnéné Stérkové drenazni vrstvy o zritosti (fr. 8-16, max. zritost 63 mm) s ryhou pfi jedné strané
vykopu o hloubce 150 mm pro uloZeni plastového drenazniho potrubi DN 100. Povrch podsypové vrstvy musi byt ve sklonu
dle podéiného profilu. Drenazni potrubi bude zalsténo do Eerpacich jimek z plastovych trub DN 400 dI. cca 1200 mm, pro
osazeni ponorného kalového Eerpadla. Pfipadnou instalovanou podélnou odvodiovaci drenaZ ve dné vykopu musi Zhotovitel
po ukonceni stavby zaslepit.

Betonové Sachty

KanalizaCni Sachty betonové prefabrikované, sestavajici ze Sachetniho dna pro tr. DN 250-300 mm, betonové
vibrolisované, ze $achetnich skruzi DN 1000,(800) mm, $achetniho konusu DN 1000 / 625. Sachty budou zakryty litinovymi
poklopy tf. D 400, pfednostné budou pokopy bez odvétravani. Na koncich jednotlivych fadi bude poklop s odvétravanim.
Vstup do Sachty bude pomoci kapsového stupadla v pfechodové skruzi 1000 / 625 a stupadel KASI ocelov(dno pod hodnotoun
a kramlova opatfena plastovym PE povlakem.

V misté, kdy je dno zakladové spary nad ustalenou hladiny podzemni vody budou Sachty osazeny na podkladovy beton z
C12/15 1. 100 mm provedeny na podkladovou vrstvu z hutnéného $térkopisku tl. 150 mm.

Spoje Sachetnich dilci budou tésnény pryzovym tésnénim s tésnou strukturou a potfebnou elasticitou a v mistech, kdy je
spoj pod hodnotou ustalenou hladinou podzemni vody budou spoje dotésnény pomoci bobtnavych paski nebo tmelem
(napfiklad duxpa-dichtband nebo obdobného typu).

Viykop pro Sachty zahrnuje hloubeni pazené Sachty o ptdorysu cca 2,5 x 2,5 m. Napojeni potrubi na dno Sachty musi byt
vodotésné. Zajisti se pomoci prostupného kusu zabudovaného pfi vyrobé do konstrukce dna. Stupadla KASI kramlové s PE
poviakem.

Dno vykopu pod Sachtovym dnem bude urovnano a odsvtranény velké a ostré kameny, nanesen piskovy podsyp o tl. 100
mm. Stykova plocha dna Sachty musi byt provedena podle CSN EN 1610, typ loze 1.

Veskeré Sachty v terénu — zelené ploSe budou osazeny se 100mm prevySenim poklopu z divodu zabranéni vnikani
povrchové vody do kanalizaCniho systému a budou ozna&eny signalizaéni tyCi (celova, pozinkovana ty¢ s poplastovanim,
tloustky 1,25 nebo 2mm, o priméru 38 nebo 48mm a o délce 2 nebo 2,5m).

Pocet navrzenych Sachet a jejich skladba je patrna z vypisu Sachet, ktera je pfilohou této projektové dokumentace.

Krizeni s tokem:
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Pro provedeni vykopu a ulozeni potrubi pod korytem potoka budou po obou stranéch trasy potrubi vybudovany zemni
hrazky v jejichZ hornich ¢astech bude osazeno ocelové potrubi napf. 2 x DN 500 ( dle prdtoku v daném ¢ase) pro prevedeni
priitoku pres vykop pro podchod.

Spojovani potrubi:

Spojovani potrubi bude probihat pomoci elektrotvarovek.

Elektrotvarovka je pfesuvné hrdlo, opatfené topnou spiralou jako zdrojem tepla nutného pro svafovani. Po pfivedeni
energie je dosazena svafovaci teplota trubek i tvarovky a vytvofi se nutny spojovaci tlak. Pouziji se tvarovky, uréené pro dany
SDR. Svafecky musi svymi parametry odpovidat pouzitym tvarovkam, svafeci se musi fidit postupy jejich vyrobce a dodrzet
pokyny vyrobce tvarovky. Elektrotvarovky nesmi byt pouzivany ke svafovani trubek s tioustkou stény pod 3 mm, v oblasti
svaru nesmi byt povrchové poskozeni nebo napf. detekéni vodic (plati i pro navafovaci sedlové odbocky).

Pro montaZ vodovodu plati CSN 75 5401. Svaretské prace mohou provadét pracovnici, ktefi maji platny svareci prikaz
pro svafovani danych trubek a tvarovek. Evidence svar( se vede ve stavebnim deniku.

Podzemni voda

K projektové dokumentaci nebyl zpracovan geologicky/ hydrogeologicky posudek na zadost investora. Zakladani stavby
je uvazovano z Geologického Setfeni stavajicich geologickych sond v okoli stavby.

POZNAMKA:

V pfipadé nutnosti ¢erpat podzemni vodu pfi vykopovych pracich, bude sou¢asti ¢innosti Zhotovitele dale projednani a
zajiSténi povoleni této manipulace s podzemni vodou pfislusnymi organy statni spravy. Naklady na pfipadné méfeni mnoZstvi
¢erpané vody a placeni poplatku za toto mnozstvi (véetné pfipadnych nakladi na Gpravu této vody pred jejim vypousténim)
bude soucasti nakladli zhotovitele.

5.  ZKOUSKY

Zhotovitel zajisti provedeni zkouSek poZzadovanych pfislusSnymi normami a pfedpisy s vyhotovenim protokolu o provedené
zkousce, nebo zajisti priikaz jinym pfislusnym dokladem véetné zkouSek hygienickych a naslednych rozbor(. Zkouskou
prokaze Zhotovitel dosazeni pfedepsanych parametrl a kvality jednotlivych zafizeni, souboru zafizeni a celého dila. Veskeré
vysledky zkouSek budou predlozeny pfimo ze schvélené laboratofe technickému dozoru investora, kopie bude pfedana
Zhotoviteli. Vysledky budou uvadét veskeré pfislusné detaily pro korektni a jednoznaénou identifikaci vzorku, misto a datum,
kde byl odebran datum a vysledek testu, odkaz na pouzitou zkuSebni metodu (normu, standard), poznamky, jestlize n&jaké
jsou a podpis zastupce laboratofe. Technicky dozor ma pravo ucastnit se veSkerych zkou$ek, a to i mimo areél stavenisté.

Pred zakrytim dila a zhotovenim natérovych systém( musi byt provedeny vSechny pfedepsané zkousky, zejména zkousky
vodotésnosti a tlakové zkousky.

Zkouska kanalizace bude provadéna po jednotlivych tsecich — mezi reviznimi kanaliza¢nimi $achtami, v souladu s CSN EN
1610-2017, (75 6114) v platném znéni, CSN 75 6909
Zkouska vodotésnosti vodovodu bude provadéna po jednotlivych secich.

Médiem pro zkousky vodotésnosti bude voda (metoda ,W*) nebo vzduchem (metoda ,L“).
Déle budou dolozeny:

-Prohla$eni o shodé

-VeSkeré atesty pouzitych materialu

-Atesty hutnéni konstrukce komunikace a nasypl a unosnosti zemni plané

-Revize elektrorozvodl dotéenych stavbou kanalizace

-Provedeni revizi bezpecnostnim technikem

-Individuélni zkouSky
Déle bude provadéna kontrola tloudték jednotlivych vrstev a mira zhutnéni zemni pl&né v rozsahu stanoveném Planem
kontroly.

6. PROVADENI STAVBY, CERPANI
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Zhotovitel bude respektovat, ze provoz kanalizace bude zajistovat provozovatel SMVAK. Zhotovitel bude svou €innost
koordinovat s budoucim provozovatelem a udéla vSe proto, aby umoznil v maximéalni mife obsluhu a provoz stavajicich
zafizeni.

Na splaskovou kanaliza¢ni sit budou napojeny pouze splaskové odpadni vody.

V pfipadé nutnosti Eerpat podzemni vodu pfi vykopovych pracich, bude soucasti praci Zhotovitele dale projednani a zajisténi
povoleni této manipulace s podzemni vodu pfisluSnymi organy statni spravy. Naklady na méfeni mnozstvi &erpané vody a
placeni poplatku za toto mnoZstvi (véetné pfipadnych naklad na Upravu této vody pred jejim vypousténim) bude soucasti

nakladu zhotovitele.

Zhotovitel provede veskeré stavebni a montazni prace a souvisejici ¢innosti v souladu s platnymi pfedpisy a normami.

V Brné 07/2022 Ing. Dominik Naiser
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