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Souhrnna technicka zprava

1 Identifika¢ni udaje

Stavba: Zdroj tepla
Misto stavby: Bezvérov €.p.77
Pfedmét dokumentace: Vytapéni
Stuperi dokumentace: dokumentace pro provedeni stavby (DPS)
Stavebnik: Obec Bezvérov, IC 00257541
Adresa: Bezvérov 101
Projektant: GT Energy s.r.0., IC 25723189
Odpovédny projektant: Ing. Richard Beber
Datum projekce: 3/2020
Vypracoval: Beber
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2 Celkovy popis stavby

2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek
Ucel uzivani stavby a kapacity se neméni s vyjimkou zdroje tepla. Jedna se o stavbu

zdroje tepla a otopné soustavy pro vytapéni objektu. Vykon zdroje tepla je navrzen
14,16 KW (A-10/W55).

2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
Jedna se o obytny objekt, ktery bude adaptovan jako zazemi pro technické sluzby obce a
klubovna pro mistni spolky.

2.2.1 Urbanismus
Viz. 2.2

2.2.2 Architektonické reseni
Viz. 2.2

2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby
V 1.NP se nachazi stavajici zdroj tepla, ktery bude demontovan a v prostoru bude
instalovan novy zdroj —TC vzduch/voda.

2.4 Bezbariérové reseni stavby
Neméni se.

2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby
Neni feSeno.

2.6 Zakladni charakteristika objektu

Jednd se o obytny objekt, ktery bude adaptovan jako zazemi pro technické sluzby obce a
klubovna pro mistni spolky.

2.6.1 Stavebni feseni
Zustava stavaijici.
2.6.2 Konstrukéni a materialoveé reseni

Objekt je zdény z cihel plnych palenych, nepodsklepen. Je zastfeSen sedlovou stfechou
nesenou difevénym krovem. V podkrovi se nachazi nevytdpéna puda.

V objektu probiha rekonstrukce na zdkladé navrzenych opatfeni z [23]. Jedna se o:

Zatepleni obvodovych stén EPS s pfimési grafitu tl. 140 mm; Ao < 0,032 W/mK
Zatepleni soklu objektu 100 m XPS; Ap < 0,034 W/mK

Zatepleni stropu k nevytapéné pudé 250 mm mineralni vaty; Ao < 0,036 W/mK
Zatepleni stfechy zadvefi 220 mm mineralni vaty; Ap < 0,036 W/mK

Zatepleni stfechy temperovaného skladu 180 mm mineralni vaty; Ao < 0,036 W/mK
Zatepleni podlah 100 mm XPS; Ap < 0,034 W/mK

Vyména pavodnich oken za nova s maximalnim celkovym Uw = 1,20 W/m2K
Vyména pavodnich dvefi za nové s maximalnim celkovym Uqg = 1,20 W/m2K
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e Vyména vrat do temperované garaze za nova s maximalnim celkovym U4 =
2,00W/m2K
e Zavedeni energetického managementu

Konstrukce na hranici vytapéné obalky budovy pak ve vétsiné pfipadu spliuji pozadavky
na soucinitel prostupu tepla U [W/m?K] dle CSN 730540-2:2011 a objekt splriuje
pozadavek na celkové Uem budovy.

2.6.3 Mechanicka odolnost a stabilita

Neméni se.

2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych
zarizeni
2.7.1 Technické reseni

V soucasné dobé je budova odpojena od technickych siti (vodovodu, elektrické energie a
tepla). Dfive byla budova vytapéna pomoci kamen na tuha paliva (hnédé uhli). Tepla vody
byla ohfivana elektrickym zasobnikovym ohfivaem. Vétrani budovy bylo zajisténo
pfirozené okny.

2.7.2 Vycet technickych a technologickych zarizeni

Nové budou instalovany tepelné €erpadlo vzduch/voda 14 kW a elektrokopatrony 2x 6 kW.

2.8 Pozarné bezpecnostni reseni

Stavajici stav bude zachovan — nevznikaji tedy noveé pozarni useky. Zarover nedochazi ke
zvy$eni pozarniho rizika.

2.8.1 Rozdéleni stavby a objektu do pozarnich useki

Zustava stavajici stav.

2.8.2 Vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpecnosti
Zustava stavajici stav.
2.8.3 Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich

vyrobkt véetné pozadavki na zvySeni pozarni odolnosti
stavebnich konstrukci

Stavajici zdéné konstrukce jsou vyhovujici. Prostupy instalaci pozarné délici konstrukci

budou protipozarné utésnény.

2.8.4 Zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni unikovych cest

Strojovna je s ob&asnou obsluhou. Unikové cesty jsou stavajici.

2.8.5 Zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné
nebezpecéného prostoru

Neméni se.
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2.8.6 Zajisténi potrebného mnozstvi pozarni vody, popripadé jiného
hasiva, véetné rozmisténi vnitinich a vnéjsich odbérnych mist

Vnéjsi odbérni mista jsou stavajici, vnitini se nové nezfizuji, je osazen 1x PHP CQO2
s hasici schopnosti 55B.

2.8.7 Zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu
Podminky jsou jednoduché, hlavni hasebni latkou je voda

2.8.8 Zhodnoceni technickych a technologickych zarizeni stavby
Prostupy budou utésnény

2.8.9 Posouzeni pozadavkl na zabezpeceni stavby pozarné
bezpecnostnimi zarizenimi

Nejsou instalovana.

2.8.10 Rozsah a zplsob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich
znacek a tabulek

V souvislosti s pfedmétem projektu nevznika potfeba novych bezpeénostnich znacek a
tabulek.

2.9 Zasady hospodareni s energiemi

2.9.1 Kiritéria tepelné technického hodnoceni
Stavebni konstrukce jsou uvazovany po rekonstrukci.

Objekt je zdény z cihel plnych palenych, nepodsklepen. Je zastfeSen sedlovou stfechou
nesenou difevénym krovem. V podkrovi se nachazi nevytdpéna puda.

V objektu probiha rekonstrukce na zdkladé navrzenych opatfeni z [23]. Jedna se o:

Zatepleni obvodovych stén EPS s pfimési grafitu tl. 140 mm; Ao < 0,032 W/mK
Zatepleni soklu objektu 100 m XPS; Ap < 0,034 W/mK

Zatepleni stropu k nevytdpéné pudé 250 mm mineralni vaty; Ap < 0,036 W/mK
Zatepleni stfechy zadvefi 220 mm mineralni vaty; Ap < 0,036 W/mK

Zatepleni stfechy temperovaného skladu 180 mm mineralni vaty; Ao < 0,036 W/mK
Zatepleni podlah 100 mm XPS; Ap < 0,034 W/mK

Vyména plvodnich oken za nova s maximalnim celkovym Uw = 1,20 W/m2K
Vyména plvodnich dvefi za nové s maximalnim celkovym Ug = 1,20 W/m2K
Vyména vrat do temperované garaze za nova s maximalnim celkovym Uqg =
2,00W/m?K

e Zavedeni energetického managementu

Konstrukce na hranici vytapéné obalky budovy pak ve vétsiné pfipadu spliuji pozadavky
na soucinitel prostupu tepla U [W/m?K] dle CSN 730540-2:2011 a objekt splriuje
pozadavek na celkové Uem budovy.

Nazev akce Vytapeéni stranka | /| celkem
Vypracoval Richard Beber 6 /110




2.9.2 Energeticka narocénost stavby

Nedochazi k vétsi zméné stavby dle zakona o hospodareni energii §7 odst.3 406/2000 Sb.
ve znéni 318/2012 Sb. tudiz neni povinnost vypracovat prukaz energetické narocnosti
budovy. Pozadavky na energetickou naro¢nost na upravovany energeticky systém (zdroj
tepla) jsou spinény.

2.9.3 Posouzeni vyuziti alternativnich zdroju energie

K vytapéni objektu bude vyuZito TC vzduch/voda — bude tedy vyuZit alternativni zdroj
energie.

2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni

a komunalni prostredi
Béhem vystavby musi byt zajiSténa bezpecnost a hygiena prace co nejdislednéjSim
dodrzovanim pravnich a ostatnich pfedpisu v této oblasti.
Pracovnici musi byt vybaveni dle charakteru pracovisté pfedepsanymi pracovnimi
a ochrannymi prostfedky. Provozovat zafizeni smeéji pouze osoby k tomu uréené
a vyskolené. Zhotovitel zdroje tepla vypracuje mistni bezpecnostni pfedpisy pro uzivani
zafizeni (provozni fad) a preda jej provozovateli pfi pfedani stavby.
Pozadavky na pracovni prostfedi jsou splnény. Obsluhu zafizeni smi provadét pouze
kvalifikovana osoba.

Komunalni prostfedi neni stavebni Upravou dotéeno.

2.11 Ochrana stavby pred negativnimi u€inky vnéjsiho

prostiedi
2111 Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Nefesi se.

2.11.2 Ochrana pred bludnymi proudy

NereSsi se.

2113 Ochrana pred technickou seizmicitou

Neresi se.

2.11.4 Ochrana pred hlukem

Jsou splnény pozadavky dle NV €. 272/2011 Sb. (limitni hodnoty chranéného prostoru jsou
40 dB ve dne a 30 dB v noci).

2115 Protipovodnova opatreni
Neresi se.
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3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

3.1 Napojovaci mista technické infrastruktury
Pfipojovaci mista se neméni.

3.2 Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Napojeni nové technologie strojovny TC pfes rozvadéE¢ RK bude provedeno z
dozbrojeného vyvodu v hlavnim rozvadéci objektu RH. Po Upravé rozvadéce bude
doplnén vykonovy jisti¢ s proudovou hodnotou 3x16A.

4 Dopravni reseni

4.1 Popis dopravniho feseni
Nefesi se.

4.2 Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
NefeSi se. Neméni se.

4.3 Doprava v klidu

Neni reSeno.

4.4 Pési a cyklistické stezky

Neni feSeno.
5 Res$eni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

5.1 Terénni upravy
Neni feSeno.

5.2 Pouzité vegetacni prvky
Neni feSeno.

5.3 Biotechnicka opatieni
Nejsou.

6 Popis vliva stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

6.1 Vliv stavby na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda,
odpady a ptida

Stavebni uprava neovlivni negativné Zivotni prostifedi, nedojde k ovlivnéni pudy ¢i produkci
odpadl. Naopak dojde ke snizeni globalnich emisi zruSsenim pfimotopného a
akumulacniho elektrického vytapéni. Dojde ke zvySeni emise hluku, ale pfi zachovani
hlukovych limita.
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6.2 Vliv stavby na prirodu a krajinu, zachovani ekologickych

funkci a vazeb v krajiné
Neméni se.

6.3 Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Nemeéni se.

6.4 Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni

nebo stanoviska EIA
Neni feSeno, na stavebni Upravu se nevztahuje povinnost EIA.

6.5 Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah
omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpist

Neni reSeno.

7 Ochrana obyvatelstva

7.1 Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska pInéni ukolt

ochrany obyvatelstva
Neni feSeno.

8 Zasady organizace vystavby

8.1 Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich
zajisténi
Stavba se odehravé v prostoru stavajici technologie vytapéni a pfipravy TV, zavazeci

trasy budou upfesnény s dodavatelem stavby. Jedna se pouze o dopravu hlavnich prvku
technologie z nakladniho automobilu do objektu.

8.2 Odvodnéni stavenisté
Neni FeSeno. Stavebni Uprava bude realizovana uvnitf objektu, bez pozadavku na
odvodnéni.

8.3 Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou

infrastrukturu
Neni feSeno. Stavebni Uprava bude realizovana uvniti objektu.

8.4 Vliv provadeéni stavby na okolni stavby a pozemky
Neni feSeno. Stavba probiha na pozemku stavebnika.

8.5 Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici

asanace, demolice, kaceni dievin
Nejsou pozadavky.
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8.6 Maximalni zabory pro stavenisté

8.6.1 Docasné
Nejsou.

8.6.2 Trvalé
Nejsou.

8.7 Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi
pfi vystavbé, jejich likvidace

Zachazeni s odpady a likvidace odpadu bude v souladu se Z. 185/2001 sb. Zakon o

odpadech a o zméné nékterych dalSich zdkond. Stavebni odpad bude skladovan na

pfedem stanoveném misté uvnitf objektu a pravidelné bude odvazen na skladku nebo do

sbérny dle charakteru odpadu (stavebni sut do 0,5 t, obalové materidly — papir, plast do

0,1 t). Pfi vystavbé nedochazi k produkci emisi.

8.8 Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie

zemin
Neni reSeno.

8.9 Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé
VétSina stavebnich praci se odehrava uvnitf objektu a jejich provadéni nezatézuje zivotni
prostredi.

8.10 Zasady bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti posouzeni potreby koordinatora bezpecnosti a

ochrany zdravi pfi praci
Dle z. 309/2006 Sb. o bezpec¢nosti a ochrané zdravi pfi praci a souvisejicich predpisu.

8.11 upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych

staveb
Neni reSeno.

8.12 zasady pro dopravné inzenyrské opatreni
Neni feSeno.

8.13 stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
(provadéni stavby za provozu, opatreni proti ucinkim
vnéjSiho prostiedi pri vystavbé apod.)

Neni feSeno.

8.14 postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Zahajeni stavebnich praci: 2.Q 2020

Uvedeni do provozu: 3.Q 2020
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