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Souhrnná technická zpráva 
1 Identifikační údaje 
Stavba: Zdroj tepla   

Místo stavby:                   Bezvěrov č.p.77 
Předmět dokumentace:     Vytápění 
Stupeň dokumentace: dokumentace pro provedení stavby (DPS) 

Stavebník: Obec Bezvěrov, IČ 00257541  

Adresa:                             Bezvěrov 101 

Projektant: GT Energy s.r.o., IČ 25723189 

Odpovědný projektant: Ing. Richard Beber 

Datum projekce:  3/2020 

Vypracoval: Beber 
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2 Celkový popis stavby 

2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Účel užívání stavby a kapacity se nemění s výjimkou zdroje tepla. Jedná se o stavbu 
zdroje tepla a otopné soustavy pro vytápění objektu. Výkon zdroje tepla je navržen 
14,16 kW (A-10/W55). 

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Jedná se o obytný objekt, který bude adaptován jako zázemí pro technické služby obce a 
klubovna pro místní spolky. 

2.2.1 Urbanismus 

Viz. 2.2 

2.2.2 Architektonické řešení 

Viz. 2.2 

2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
V 1.NP se nachází stávající zdroj tepla, který bude demontován a v prostoru bude 
instalován nový zdroj –TČ vzduch/voda. 

2.4 Bezbariérové řešení stavby 
Nemění se.  

2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Není řešeno. 

2.6 Základní charakteristika objektů 
Jedná se o obytný objekt, který bude adaptován jako zázemí pro technické služby obce a 
klubovna pro místní spolky. 

2.6.1 Stavební řešení 

Zůstává stávající. 

2.6.2 Konstrukční a materiálové řešení 

Objekt je zděný z cihel plných pálených, nepodsklepen. Je zastřešen sedlovou střechou 
nesenou dřevěným krovem. V podkroví se nachází nevytápěná půda. 
V objektu probíhá rekonstrukce na základě navržených opatření z [23]. Jedná se o: 

• Zateplení obvodových stěn EPS s příměsí grafitu tl. 140 mm; λD ≤ 0,032 W/mK 
• Zateplení soklu objektu 100 m XPS; λD ≤ 0,034 W/mK 
• Zateplení stropu k nevytápěné půdě 250 mm minerální vaty; λD ≤ 0,036 W/mK 
• Zateplení střechy zádveří 220 mm minerální vaty; λD ≤ 0,036 W/mK 
• Zateplení střechy temperovaného skladu 180 mm minerální vaty; λD ≤ 0,036 W/mK 
• Zateplení podlah 100 mm XPS; λD ≤ 0,034 W/mK 
• Výměna původních oken za nová s maximálním celkovým Uw = 1,20 W/m2K 
• Výměna původních dveří za nové s maximálním celkovým Ud = 1,20 W/m2K 
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• Výměna vrat do temperované garáže za nová s maximálním celkovým Ud = 
2,00W/m2K 

• Zavedení energetického managementu 
 
Konstrukce na hranici vytápěné obálky budovy pak ve většině případů splňují požadavky 
na součinitel prostupu tepla U [W/m2K] dle ČSN 730540-2:2011 a objekt splňuje 
požadavek na celkové Uem budovy. 

2.6.3 Mechanická odolnost a stabilita 

Nemění se. 

2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 

2.7.1 Technické řešení 

V současné době je budova odpojena od technických sítí (vodovodu, elektrické energie a 
tepla). Dříve byla budova vytápěna pomocí kamen na tuhá paliva (hnědé uhlí). Teplá vody 
byla ohřívána elektrickým zásobníkovým ohřívačem. Větrání budovy bylo zajištěno 
přirozeně okny. 

2.7.2 Výčet technických a technologických zařízení 

Nově budou instalovány tepelné čerpadlo vzduch/voda 14 kW a elektrokopatrony 2x 6 kW. 

2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Stávající stav bude zachován – nevznikají tedy nové požární úseky. Zároveň nedochází ke 
zvýšení požárního rizika. 

2.8.1 Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

Zůstává stávající stav. 

2.8.2 Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

Zůstává stávající stav. 

2.8.3 Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních 
výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti 
stavebních konstrukcí 

Stávající zděné konstrukce jsou vyhovující. Prostupy instalací požárně dělicí konstrukcí 
budou protipožárně utěsněny. 

2.8.4 Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Strojovna je s občasnou obsluhou. Únikové cesty jsou stávající. 

2.8.5 Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně 
nebezpečného prostoru 

Nemění se. 
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2.8.6 Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného 
hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

Vnější odběrní místa jsou stávající, vnitřní se nově nezřizují, je osazen 1x PHP CO2 
s hasící schopností 55B. 

2.8.7 Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu 

Podmínky jsou jednoduché, hlavní hasební látkou je voda 

2.8.8 Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby 

Prostupy budou utěsněny 

2.8.9 Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně 
bezpečnostními zařízeními 

Nejsou instalována. 

2.8.10 Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních 
značek a tabulek 

V souvislosti s předmětem projektu nevzniká potřeba nových bezpečnostních značek a 
tabulek. 

2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

2.9.1 Kritéria tepelně technického hodnocení 

Stavební konstrukce jsou uvažovány po rekonstrukci.  

Objekt je zděný z cihel plných pálených, nepodsklepen. Je zastřešen sedlovou střechou 
nesenou dřevěným krovem. V podkroví se nachází nevytápěná půda. 
V objektu probíhá rekonstrukce na základě navržených opatření z [23]. Jedná se o: 

• Zateplení obvodových stěn EPS s příměsí grafitu tl. 140 mm; λD ≤ 0,032 W/mK 
• Zateplení soklu objektu 100 m XPS; λD ≤ 0,034 W/mK 
• Zateplení stropu k nevytápěné půdě 250 mm minerální vaty; λD ≤ 0,036 W/mK 
• Zateplení střechy zádveří 220 mm minerální vaty; λD ≤ 0,036 W/mK 
• Zateplení střechy temperovaného skladu 180 mm minerální vaty; λD ≤ 0,036 W/mK 
• Zateplení podlah 100 mm XPS; λD ≤ 0,034 W/mK 
• Výměna původních oken za nová s maximálním celkovým Uw = 1,20 W/m2K 
• Výměna původních dveří za nové s maximálním celkovým Ud = 1,20 W/m2K 
• Výměna vrat do temperované garáže za nová s maximálním celkovým Ud = 

2,00W/m2K 
• Zavedení energetického managementu 

 
Konstrukce na hranici vytápěné obálky budovy pak ve většině případů splňují požadavky 
na součinitel prostupu tepla U [W/m2K] dle ČSN 730540-2:2011 a objekt splňuje 
požadavek na celkové Uem budovy. 
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2.9.2 Energetická náročnost stavby 

Nedochází k větší změně stavby dle zákona o hospodaření energií §7 odst.3 406/2000 Sb. 
ve znění 318/2012 Sb. tudíž není povinnost vypracovat průkaz energetické náročnosti 
budovy. Požadavky na energetickou náročnost na upravovaný energetický systém (zdroj 
tepla) jsou splněny.  

2.9.3 Posouzení využití alternativních zdrojů energie 

K vytápění objektu bude využito TČ vzduch/voda – bude tedy využit alternativní zdroj 
energie. 

2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 
a komunální prostředí 

Během výstavby musí být zajištěna bezpečnost a hygiena práce co nejdůslednějším 
dodržováním právních a ostatních předpisů v této oblasti.  
Pracovníci musí být vybaveni dle charakteru pracoviště předepsanými pracovními 
a ochrannými prostředky. Provozovat zařízení smějí pouze osoby k tomu určené 
a vyškolené. Zhotovitel zdroje tepla vypracuje místní bezpečnostní předpisy pro užívání 
zařízení (provozní řád) a předá jej provozovateli při předání stavby. 
Požadavky na pracovní prostředí jsou splněny. Obsluhu zařízení smí provádět pouze 
kvalifikovaná osoba.  

Komunální prostředí není stavební úpravou dotčeno. 

2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

2.11.1 Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Neřeší se. 

2.11.2 Ochrana před bludnými proudy 

Neřeší se.  

2.11.3 Ochrana před technickou seizmicitou 

Neřeší se. 

2.11.4 Ochrana před hlukem 

Jsou splněny požadavky dle NV č. 272/2011 Sb. (limitní hodnoty chráněného prostoru jsou 
40 dB ve dne a 30 dB v noci).  

2.11.5 Protipovodňová opatření 

Neřeší se. 
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3 Připojení na technickou infrastrukturu 

3.1 Napojovací místa technické infrastruktury 
Připojovací místa se nemění.  

3.2 Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Napojení nové technologie strojovny TČ přes rozváděč RK bude provedeno z 
dozbrojeného vývodu v hlavním rozváděči objektu RH. Po úpravě rozváděče bude 
doplněn výkonový jistič s proudovou hodnotou 3x16A. 

4 Dopravní řešení 

4.1 Popis dopravního řešení 
Neřeší se. 

4.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Neřeší se. Nemění se. 

4.3 Doprava v klidu 
Není řešeno. 

4.4 Pěší a cyklistické stezky 
Není řešeno.  

5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

5.1 Terénní úpravy 
Není řešeno. 

5.2 Použité vegetační prvky 
Není řešeno. 

5.3 Biotechnická opatření 
Nejsou. 

6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

6.1 Vliv  stavby  na  životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, 
odpady a půda 

Stavební úprava neovlivní negativně životní prostředí, nedojde k ovlivnění půdy či produkci 
odpadů. Naopak dojde ke snížení globálních emisí zrušením přímotopného a 
akumulačního elektrického vytápění. Dojde ke zvýšení emise hluku, ale při zachování 
hlukových limitů. 
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6.2 Vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických 
funkcí a vazeb v krajině 

Nemění se. 

6.3 Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Nemění se. 

6.4 Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení 
nebo stanoviska EIA 

Není řešeno, na stavební úpravu se nevztahuje povinnost EIA. 

6.5 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah 
omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 
předpisů 

Není řešeno. 

7 Ochrana obyvatelstva 

7.1 Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů 
ochrany obyvatelstva 

Není řešeno. 

8 Zásady organizace výstavby 

8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich 
zajištění 

Stavba se odehrává v prostoru stávající technologie vytápění a přípravy TV, zavážecí 
trasy budou upřesněny s dodavatelem stavby. Jedná se pouze o dopravu hlavních prvků 
technologie z nákladního automobilu do objektu. 

8.2 Odvodnění staveniště 
Není řešeno. Stavební úprava bude realizována uvnitř objektu, bez požadavku na 
odvodnění. 

8.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Není řešeno. Stavební úprava bude realizována uvnitř objektu. 

8.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Není řešeno. Stavba probíhá na pozemku stavebníka. 

8.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související 
asanace, demolice, kácení dřevin 

Nejsou požadavky. 
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8.6 Maximální zábory pro staveniště 

8.6.1 Dočasné 

Nejsou. 

8.6.2 Trvalé 

Nejsou. 

8.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí  
při výstavbě, jejich likvidace 

Zacházení s odpady a likvidace odpadu bude v souladu se Z. 185/2001 sb. Zákon o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů. Stavební odpad bude skladován na 
předem stanoveném místě uvnitř objektu a pravidelně bude odvážen na skládku nebo do 
sběrny dle charakteru odpadu (stavební suť do 0,5 t, obalové materiály – papír, plast do 
0,1 t). Při výstavbě nedochází k produkci emisí.  

8.8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie 
zemin 

Není řešeno. 

8.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Většina stavebních prací se odehrává uvnitř objektu a jejich provádění nezatěžuje životní 
prostředí.  

8.10 Zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na 
staveništi posouzení  potřeby  koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci 

Dle z. 309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a souvisejících předpisů. 

8.11 úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených 
staveb 

Není řešeno. 

8.12 zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Není řešeno. 

8.13 stanovení  speciálních  podmínek  pro  provádění  stavby 
(provádění stavby  za  provozu,  opatření  proti  účinkům  
vnějšího  prostředí při výstavbě apod.) 

Není řešeno. 

8.14 postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Zahájení stavebních prací:  2.Q 2020 

Uvedení do provozu:  3.Q 2020 

 


