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2 Predmeét reseni

Prfedkladana dokumentace obsahuje ndvrh vymény zdroje tepla z kotle na tuhd paliva na

teplovodni otopnou soustavu se zdrojem TC vzduch/voda.
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3 Uvod
V ramci projektu jsou zpracovany tyto ¢asti:
e Vytapéni
Podklady:

e Projektové studie Bezvérov €.p.77 — vyména zdroje tepla; 1/2019; Ing. Ondfej Maly

4 Stavajici stav

Zdrojem tepla pro objekt je kotel na tuha paliva.

5 Tepelna bilance

Tepelna bilance je prevzata z projektové studie (vypocet tepelnych ztrat 1/2019). Venkovni
vypoctova teplota je -12°C, vnitfni vypoctové teploty v jednotlivych provoznich blocich jsou
nasleduijici:

- Chodby a schodisté +16°C
- Pobytové mistnosti +20°C
- Umyvarny/sprchy +22/24°C

Vykonova bilance dle vypoctu tepelnych ztrat:
- Tepelné ztraty 9,94 kW

Ro¢ni potfeba tepla:
- Potfeba tepla pro vytapéni 78 GJ/rok = 21,6 MWh/rok
- Potfeba tepla pro pfipravu TV 18 GJ/rok = 4,9 MWh/rok

6 Technickeé reSeni

6.1 Demontaze a pripravné prace

Nejprve bude demontovana a odstranéna stavajici technologie vytapéni a pfipravy TV. Probéhne
Uprava povrchu (nové Stuky, vymalba).

VesSkerd elektrickd zafizeni strojovny budou napojena na vlastni rozvadéc, ve kterém bude
potfebné jisténi spotfebich. Do technické mistnosti bude pfiveden privodni kabel o dimenzi CYKY
5Jx6

6.2 Strojovna TC

Pro pozadovany vykon zdroje je uvazovano tepelné ¢erpadlo vzduch/voda min.16,40 kW A2/W35
a min. SCOP 3,25 (Strasbourg, 55°C) a vykon 14,16 kW pro A-10°C/W55°C. Akusticky vykon
venkovni jednotky pfi 100% otaéek 45 dB(A). Napojena na novou otopnou soustavu. TC musi
splfiovat parametry definované nafizenim Komise EU €.813/2013, kterym se provadi smérnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o pozadavky na ekodesign ohfivact pro
vytdpéni vnitfnich prostord a kombinovanych ohfivacu. Bivalentnim zdrojem jsou elektropatrony o
vykonu min. 2x 6 kW. Systém bude osazen méficem tepla MT pro méfeni vyrobeného tepla z TC pro
vytapéni.

Pojistné zafizeni je tvofeno pojistnymi ventily o oteviracim pfetlaku 3 bary vytdpéni a 6 bard TV.

Instalace strojovny je v€. pojistného a zebezpe€ovaciho zafizeni. Zabezpec€ovaci zafizeni je
tvofeno expanznimi nddobami o objemu 35 | pro vytapéni a 25 | pro TV.
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6.3 Otopna soustava

Otopna soustava bude teplovodni s jmenovitym teplotnim spadem 50/40°C a ekvitermni regulaci.
Potrubi pro otopnou soustavu bude médéné, opatiené izolaci dle pozadavku §5 vyhl. 193/2007..

6.4 Regulace

Regulace TC bude umoZfovat ekvitermni regulaci (dle nejvy3$iho poZadavku) v akumulagni
nadrzi UT AKU. Dale bude dle potfeby pfipinat bivalentni zdroj elektropatronu a umoznovat
nastaveni ekvitermni kfivky pro okruh vytapéni (v€. fizeni ob&hovych Cerpadel).

7 Zkousky

Pfed provedenim zkouSek je nutné provezt proplach otopné soustavy. Proplachnuti bude
provedeno dle CSN 06 0310. PFi proplachnuti budou demontovany meéfiCe tepla, predregulace
ventild bude nastavena na maximalni otevreni.

Po provedeni spoji na potrubi a pfed uvedenim do provozu je nutné provezt nasledujici zkousky
dle CSN 06 0310.

7.1 Zkouska tésnosti

Bude provadéna pretlakem 0.3 MPa po dobu minimalné 6 hodin. ZkouSku lze povazovat za
uspésnou, pokud se neobjevi netésnosti a pokud nedojde ke snizeni pretlaku.

Tlakova zkouska bude provedena pfi odpojeném pojistném ventilu a expanzomatu.
O zkousce je tfeba vydat protokol.

7.2 Zkouska dilata¢éni

Dilata¢ni zkou$ka bude provedena pred zazdénim drazek, zakryti kanalkl a pfed provedenim
tepelnych izolaci.

Pfi zkouSce se teplonosné medium ohfeje na nejvyssi moznou teplotu a pak necha vychladnout
na teplotu okolniho vzduchu. Poté se tento postup opakuje. Zjisti-li se pfi podrobné prohlidce
netésnosti nebo jiné zavady je nutné zkousku po provedeni oprav opakovat.

O zkousce je tfeba vydat protokol.

7.3 Zkouska topna

Pfi této zkouSce bude zejména pfekontrolovano:

e funkce v8ech armatur

e prednastaveni dvouregulacnich ventild.

e rovnomérné ohfivani téles — podlahovych ploch

e spravnd funkce méficich a regula¢nich armatur a prvku.

O vSech provedenych zkouskach bude proveden zapis. Zkousky budou provadény za pritomnosti
investora, pfipadné jeho zastupce.
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8 Pozadavky na souvisejici profese

Elektroinstalace:

Stavebni

e betonovy zaklad pro tepelné Cerpadlo

ZTI:

e zgjistit pfivod doplfiovaci vody

napajeni tepelného Cerpadla — 400 V

napajeni bivalentniho zdroje — 400 V, 6 kW

napajeni bivalentniho zdroje tepla pro TV — 400 V, 6 kW

napéajeni regulaéniho systému — podrobné poZadavky dle konkrétniho TC (v&. napojeni
obéhovych Cerpadel 4 ks, ¢idel atd.)

e odvod kondenzatu

e privod SV pro pfipravu TV a napojeni TV a cirkulace

M a R:

e o0sazeni a zprovoznéni regulace
e ekvitermni fizeni teploty topné vody

v s 7

e pfipinani bivalentniho zdroje tepla

s .
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