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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

1.1 Účel zpracování 

 Tato projektová dokumentace řeší návrh nových vnitřních zdravotně technických 
instalací – vnitřní vodovod a vnitřní kanalizace – ve stupni pro provádění stavby. Jedná o 
objekt se 13 nadzemními podlažími a jedním podzemním. Nejvyšší část střechy bude na 
+40,90 m nad čistou podlahou 1.NP, což je cca 41,83 m nad přilehlým terénem. Nad tuto 
výšku pak budou vystupovat větrné turbíny které budou ve výšce 39,75 m až 47,91 m nad 
přilehlým terénem.  

Projekčním záměrem je konverze stávajícího Brownfieldu – Vodárenské věže na 
objekt určený pro soukromé podnikatelské účely – kanceláře, zázemí pro zaměstnance, 
krátkodobé ubytování pro zaměstnance.  

 
1.2 Podklady  
- projektová dokumentace stavební části 

- projektová dokumentace jednotlivých přípojek inženýrských sítí 

- vyjádření k existenci jednotlivých správců sítí 

- požadavky investora 

- platné technické normy a právní předpisy 

2. VNITŘNÍ KANALIZACE 
 

2.1 Koncepční řešení 

V blízkosti řešeného objektu se dle vyjádření SmVaK a.s. nenachází veřejná 

kanalizace, do které by bylo možné napojit splaškové vody. Splaškové vody budou odváděny 

do areálové kanalizace a následně budou zaústěny do domovní čističky odpadních vod, 

která je navržena v rámci IO 01 na pozemku investora. Dešťové vody ze střechy vodojemu 

budou odváděny do nádrže na úrovni 10.NP a tato bude zpětně využita ke splachování WC. 

Splašková kanalizace je navržena jako gravitační a bude odvádět odpadní vody od 

navržených zařizovacích předmětů, tj. veškeré odpadní vody mimo srážkových vod.  

Dešťové vody ze střechy objektu a z terasy v úrovni 12.NP budou odváděny pomocí 

vnitřních dešťových svodů do nádrže dešťové vody o objemu 5 m3. Dešťové vody budou 

v plném rozsahu využívány. Navržen je bezpečnostní přepad do splaškové kanalizace. 

Vnitřní kanalizace musí být provedena a vyzkoušena dle ČSN 75 6760.  

 

2.2 Splašková kanalizace 

Splašková kanalizace bude odvádět odpadní vody od navržených zařizovacích 

předmětů hygienického zázemí.  Oddílně budou odváděny splaškové vody šedé a černé. 
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Bude zpětně získáváno teplo z šedých odpadních vod, které bude využito pro předehřev SV 

k přípravě TV. Toto bude řešeno pomocí vertikálních spirálových výměníků na odpadním 

kanalizačním potrubí. Výměníky budou umístěny v 9.NP a následně v 1.NP.   

Množství odváděných splaškových vod:  

• Průměrná denní potřeba vody:    Qp = 0,015 l.s-1 

• Maximální denní spotřeba vody:   Qm = 0,020 l.s-1 

• Maximální hodinová potřeba vody:   Qh = 0,037 l.s-1 

• Roční potřeba vody:     Qrok = 448 m3 /rok 

 
• Výpočtový průtok splaškových vod dle ČSN EN 12 056-2: Qww = 3,2 l/s 
 

2.2.1 Rozvody kanalizace 

Připojovací potrubí vnitřní kanalizace bude napojeno na zápachové uzávěrky 

jednotlivých zařizovacích předmětů. Bude vedeno v drážkách zdiva nebo předstěnách, 

případně pod stropem a dále napojena na svislé odpadní potrubí. Připojovací potrubí budou 

vedena ve spádu min. 3 % směrem k odpadnímu potrubí. Odpadní potrubí budou vedena 

v instalačních šachtách. Musí být k nim umožněn přístup.  

Systém vnitřní kanalizace bude odvětrán vyvedením větracího kanalizačního potrubí 

nad střechu, stoupačky ukončené v nižších podlažích budou opatřeny přivzdušňovacími 

ventily. Každá stoupačka bude rovněž ve výšce cca 1,0m nad podlahou 1NP opatřena 

čistícím kusem, ke kterému bude zajištěn přístup i po dokončení stavby.   

Potrubí ležaté kanalizace uložené pod stropem 1.PP bude vedeno ve spádu min. 2 

%. Odtud bude vedena venkovní splašková kanalizace DN150 PVC, která bude napojena 

zaústěna do domovní čističky odpadních vod – řešena samostatnou částí PD v rámci IO 01.  

 

2.2.2 Materiál potrubí, uložení, izolace 

Kanalizační potrubí splaškové kanalizace bude provedeno z PP trub hrdlovaných 

spojovaných a těsněných gumovými kroužky systému HT, určených pro vnitřní rozvody. 

Spojování potrubí je pomocí násuvných hrdel s vloženým pryžovým těsněním. Montáž a 

způsob uchycení potrubí musí být provedena v souladu s montážními předpisy výrobce 

potrubí.  

Potrubí, které je vedeno v rámci jednotlivých podlaží v podlaze, bude z důvodu 

zajištění těsnosti provedeno z materiálu PE100. Spojování potrubí bude provedeno 

svařováním natupo.  

 

2.2.3 Zařizovací předměty 

Zařizovací předměty jsou popsány podrobně ve specifikaci materiálu. Umyvadla 

budou převážně samostatně stojící, keramická nebo z přírodního mramoru. Kuchyňské dřezy 
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budou granitové. Navrženy jsou stojánkové, nástěnné a také samostatně stojící vodovodní 

baterie. Klozety budou závěsné vč. bidetové spršky. Sprchové kouty budou tvořeny 

vyspádováním k podlahovému žlabu a budou vybaveny převážně samostatně stojící 

sprchou, některé nástěnnou podomítkovou baterií. Vana bude z litého mramoru samostatně 

stojící se samostatně stojící baterií se sprchovým setem.  

Dispoziční umístění zařizovacích předmětů je závazně uvedeno ve stavební části 

projektu. Výběr konkrétních výrobních typů zařizovacích předmětů musí být odsouhlasen 

investorem. Veškeré zařizovací předměty budou opatřeny příslušnou zápachovou 

uzávěrkou.  

 

2.2.4 Likvidace kondenzátu 

Kondenzát od klimatizačních jednotek, jednotek VZT a od tepelných čerpadel bude 

odváděn přes speciální zápachové uzávěrky do vnitřní splaškové kanalizace objektu, kde 

dojde k jejich mísení. Kvalita vypouštěných splaškových vod bude splňovat požadovaný limit 

pH. Do kanalizace nebudou v souvislosti s údržbou a provozem vnitřního zařízení objektu 

vypouštěny žádné chemické látky toxické pro vodní faunu a negativně působící na vodní 

prostředí.  

 
2.3 Dešťová kanalizace 

Ve střeše budou umístěny vyhřívané střešní vtoky s horizontálním napojením. Potrubí 

bude vedeno v konstrukci střechy v úrovni tepelné izolace, min spád 1 %. Poté bude 

zaústěno do stoupačky klesající do úrovně 10.NP, kde se nachází nádrž pro akumulaci 

dešťových vod.  

V konstrukci terasy na úrovni 12.NP budou umístěny štěrbinové žlaby, ze kterých 

bude potrubí vedeno po spodní hraně vyložení terasy a poté pod stropem 11.NP, a následně 

napojeno na stoupací potrubí.  

  

Množství dešťových vod: (střecha 125 m2 + terasa 100 m2)   

• Výpočtový průtok dešťových vod:   Qrw = 6,75 l/s 

• Maximální roční množství dešťových vod:  Qrok = 106,3 m3/rok 

• Objem nádrže dle množství využitelné srážkové vody: VP = 5,8 m3 

• Objem nádrže dle spotřeby vody:   Vv = 16,8 m3 

 

Potřeba srážkové vody je větší než dostupné množství srážkové vody. K dispozici je 

nádrž o velikosti 5 m3.  Velikost nádrže je vzhledem k využitelnému objemu dešťové vody 

dostačující.  
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2.3.1 Materiál potrubí, uložení, izolace 

Potrubí dešťové kanalizace bude provedeno v celém rozsahu z materiálu PE100 

spojovaného svářením natupo, popř. elektro tvarovkami. S ohledem na dispoziční možnosti a 

omezení dané tvarem objektu, je nutno v rámci realizace vést potrubí v navržených trasách 

tvořených úseky ze segmentů potrubí. Montáž a způsob uchycení potrubí musí být 

provedena v souladu s montážními předpisy výrobce potrubí.  

3. VNITŘNÍ VODOVOD 
 

3.1 Koncepční řešení 

Vnitřní vodovod bude napojen na vodovodní přípojku, která je přivedena k líci 

obvodového zdiva a řešena samostatnou částí PD v rámci IO 03. Vzhledem k tlakovým 

poměrům v síti zásobování pitnou vodou, poloze a výšce řešeného objektu, bude 

zásobování jednotlivých podlaží objektu řešeno zařízením pro zvyšování tlaku (ATS). V 1PP 

objektu budou umístěny 3ks ATS, které budou zásobovat objekt od 3.NP.  

Fakturační měření spotřeby vody bude ve vodoměrné šachtě za místem napojení na 

vodovodní řad. V objektu budou dále osazeny podružné vodoměry.  

Pitnou vodou budou v objektu zásobovány jednotlivé zařizovací předměty v 

hygienických zázemích objektu.  

 

Bilance potřeby vody: 
• Průměrná denní potřeba vody:    Qp = 0,015 l.s-1 

• Maximální denní spotřeba vody:   Qm = 0,020 l.s-1 

• Maximální hodinová potřeba vody:   Qh = 0,037 l.s-1 

• Roční potřeba vody:     Qrok = 448 m3 /rok 

• Výpočtový průtok vnitřního vodovodu dle ČSN 75 5455: Qd = 1,09 l/s 

 
3.2 Rozvody 

Potrubí venkovní trasy vnitřního vodovodu bude do objektu prostupovat přes 

suterénní zdivo do 1.PP. V 1.PP objektu bude umístěno zařízení na zvyšování tlaku, 

sestávající se ze tří samostatných čerpadel vč. příslušenství. Z úrovně 1.PP budou vedeny 

hlavní trasy potrubí SV vnitřního vodovodu do jednotlivých výškových úrovní.  

 1.NP – 2.NP – tlak z vodovodního řadu  

 3.NP – 8.NP – ATS č.1 – zásobování SV 3.-8.NP 

 9.NP – 13.NP – ATS č.2 – SV pro přípravu TV 9.-13.NP (ZZT) 

 9.NP – 13.NP – ATS č.3 – zásobování SV 9.-13NP 
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V rámci jednotlivých podlaží jsou rozvody SV a TV vedeny v SDK konstrukci 

(stěnách, předstěnách, kufrech), a také v podlaze.  

Pro splachování WC bude využita dešťová voda, která bude pomocí automatické 

čerpací stanice umístěné v 10.NP čerpána z nádrže o objemu 5 m3. V případě nedostatku 

dešťové vody v nádrži bude automaticky pro splachování využita voda z vodovodního řadu.  

 

3.3 Příprava teplé vody  

Příprava TV bude řešena centrálně v 9.NP. Koncepce přípravy teplé vody ze zdroje 

tepla (tepelného čerpadla) je předmětem řešení projektu ÚT.  

Rozvody TV budou včetně cirkulace. Vzhledem ke způsobu rozvodu a vzdálenostem 

vedení potrubí TV budou vytvořeny jednotlivé okruhy TV, vč. cirkulace. Rozdělení okruhů 

bude přes rozdělovač a sběrač umístěný za přípravou TV v 9.NP.  

Pro přípravu TV bude využito předehřevu SV pomocí zpětného využití tepla 

z odpadních vod. Toto bude řešeno pomocí vertikálních spirálových výměníků na odpadním 

kanalizačním potrubí.  

3.4 Materiál potrubí, uložení, izolace 

Pro veškeré potrubní rozvody budou použit materiál PE-X. Veškeré vodovodní 

potrubí bude opatřeno návlekovou tepelnou izolací z pěnového polyetylenu. Tloušťky tepelné 

izolace budou v souladu s požadavky vyhlášky č. 193/2007 Sb.  

PE-X D16  min. tl.izolace 45mm 

PE-X D20  min. tl.izolace 55mm 

PE-X D25  min. tl.izolace 45mm 

PE-X D32  min. tl.izolace 65mm 

PE-X D40  min. tl.izolace 75mm 

PE-X D50  min. tl.izolace 45mm 

Tloušťka tepelné izolace může být lokálně zmenšena, pokud je to nezbytně nutné. 

 

Potrubí pro rozvod TV je nutno upevnit tak, aby bylo v polovině délky rovného úseku 

pevně fixováno a v ostatních částech úseku upevněno pohyblivě. Vzhledem k navržené trase 

je nutno svislé rozvody doplňovat kompenzačními smyčkami či kompenzátory tvaru U. 

Montáž a způsob uchycení potrubí musí být provedena v souladu s montážními předpisy 

výrobce potrubí.  

 

3.5 Armatury, zařizovací předměty 

V případě stojánkových baterii budou v blízkosti baterie instalovány rohové kohouty, 

ze kterých bude daná baterie napojena pomocí pružných hadic. Pro nástěnné baterie budou 
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ze stěny vyvedeny nástěnky s roztečí 100 mm (popř. 150 mm). Odvzdušnění rozvodů je 

zajištěno výtokovými armaturami. Vypouštění bude zajištěno u vstupu SV do objektu.  

 

3.6 Měření, regulace 

Fakturační měření spotřeby vody bude ve vodoměrné šachtě za místem napojení na 

vodovodní řad. V objektu budou dále osazeny podružné vodoměry SV v 1PP a podružné 

vodoměry TV a CV. Toto řešení je zvoleno z důvodu nutnosti cirkulace teplé vody v rámci 

jednotlivých fakturovaných celků. Spotřeba TV bude stanovena rozdílem stavů vodoměrů TV 

a CV.  

 

3.7 Zabezpečovací zařízení 

Před vstupem studené vody k ohřevu bude na potrubí umístěno příslušné 

zabezpečovací armatury dle ČSN 06 0830 a požadavků výrobce ohřívače (dod. ÚT).  

  



                        Technická zpráva       Konverze Vodárenské věže – výstavba větrné elektrárny Bohumín - Pudlov 
  Dokumentace pro provádění stavby 

 

Číslo přílohy –01/24-D.1.2.4.1.a   

 9

4. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE 
- Zakrytí potrubí např. pomocí SDK apod. – dod. stavba 

- Zhotovení otvorů vč.plastových dvířek pro přístup k čisticím kusům - dod.stavba 

- Napojení ATS a cirkulačních čerpadel – dod. Elektro a MaR 

Uzemnění ocelového potrubí a kovových částí – dod. elektro 

5. ZKOUŠKY, NORMY, UVEDENÍ DO PROVOZU 
Na všech rozvodech vody i kanalizace musí být před jejich zakrytím provedeny 

zkoušky těsnosti. Rozvody vody a kanalizace nesmí být v drážkách pevně zazděny. Nutno 

1x ročně přezkoušet funkčnost armatur, vyčištění filtru apod. 

Vnitřní vodovod musí být před zprovozněním propláchnut, odkalen a dezinfikován. 

Zkoušení vnitřního vodovodu provádí kvalifikovaná osoba za přítomnosti zástupce 

stavebníka a zkoušení je prováděno ve třech krocích dle ČSN 75 5409. Tlakově se zkouší 

pouze trubní rozvody. Zkouška se provádí 1,5násobkem provozního přetlaku, min. však 1,0 

MPa. Za dobu 900 sekund nesmí poklesnout přetlak o více než 0,05 MPa a nesmí dojít 

k úniku vody. Po zaizolování potrubí a montáži všech armatur se provede konečná tlaková 

zkouška min. provozním přetlakem 0,7 MPa, kde přetlak nesmí během 900 sekund 

poklesnout o více než 0,05 MPa. Tlakovou zkoušku provádí zhotovitel zařízení a vyhotoví o 

zkoušce zápis. Před uvedením systému do provozu je nutno provést dezinfekci potrubního 

systému podle ČSN 75 5409 s následným dokonalým propláchnutím. Po provedení 

proplachu bude nutno zkontrolovat stav filtračních vložek. 

Zkouška vodotěsnosti kanalizace se provádí u svodného potrubí přetlakem min. 

3kPa, max. 50kPa. Zkouška vodotěsnosti trvá 1 hodinu za průběžného sledování úrovně 

hladiny. Vodotěsnost svodného potrubí je vyhovující, jestliže únik vody nepřesáhne na 10 m2 

vnitřní plochy potrubí 0,5 l/hod. Zkouška těsnosti kanalizace bude provedena ve smyslu ČSN 

75 6760. 

Zkouška plynotěsnosti kanalizace se provádí u připojovacího, odpadního a větracího 

potrubí. Po osazení zařizovacích předmětů, naplnění zápachových uzávěrek vodou a 

utěsnění potrubí v nejnižších místech se potrubí naplní přes nejníže položenou čistící 

tvarovku s nasazeným zkušebním víkem zdravotně nezávadným, nejedovatým, nevýbušným 

a nehořlavým plynem s přetlakem 0,4 kPa. Potrubí je plynotěsné, není – li v objektu vidět 

nebo cítit zkušební zabarvený nebo odorizující plyn.  

Při výstavbě je nutná koordinace se všemi ostatními profesemi. Při instalaci 

zdravotně technických rozvodů je nutné dbát na to, aby nedošlo ke kolizím s rozvody 

ostatních profesí. Vodovod bude proveden v souladu s ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody a 
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souvisejícími normami. Kanalizace bude provedena v souladu s ČSN 75 6760 Vnitřní 

kanalizace a souvisejícími normami.  

Ve smyslu NV č. 178/1997 Sb. vydaného k zákonu č. 22/1997 Sb. o technických 

požadavcích musí mít výrobky použité pro trvalé zabudování do stavby a spadající do skupin 

uvedených v Příloze 2 uvedeného NV vydáno prohlášení o shodě. Prohlášením o shodě 

výrobce nebo dovozce osvědčuje, že u vlastností výrobků, jím uváděných na trh, byla 

posouzena jejich shoda s požadavky na bezpečnost výrobků a s technickými předpisy 

způsobem odpovídajícím stanoveným postupům posuzování shody. 

6. BEZPEČNOST PRÁCE 
Při prováděcích pracích musí být dodržovány předpisy o bezpečnosti práce a 

ochraně zdraví pracujících. Při provádění stavebních prací musí být dodržena ustanovení 

vyhl. č. 324/1990 Sb. a zařízení musí splňovat požadavky stanovené vyhl. č. 48/1982 Sb. a 

předpisů souvisejících. Při provádění veškerých prací je potřebné dbát ustanovení 

příslušných vyhlášek, standardů uvedených v normách a předpisů o bezpečnosti práce, lidí a 

majetku. Práce mohou provádět pouze osoby a organizace, které mají k této činnosti 

potřebné osvědčení nebo oprávnění. 

Před zahájením prací je nutno všechny pracovníky řádně proškolit a pro práci vybavit 

potřebnými ochrannými pomůckami v nepoškozeném stavu. O seznámení pracovníků 

s bezpečnostními předpisy se provede prokazatelně zápis v knize hromadných školení. 

Staveniště bude řádně osvětleno. Umístí se na viditelných místech tabule s čísly 

první pomoci, požární ochrany, vedení stavby a výstražné tabule, upozorňující na zákaz 

vstupu nepovolaným osobám do provozu stavby. 

Výkopové práce v ochranných pásmech inženýrských sítí, které jsou v provozu, musí 

být prováděny ručně. Při odkopech a výkopech bude dbáno zvýšené opatrnosti. Všechny 

výkopy budou zajišťovány podle projektu a dle vyjádření správců sítí. 

Při předání staveniště zajistí investor přesné výškové i směrové vytýčení stávajících 

podzemních vedení a předá je protokolárně dodavateli. Stavební dodavatel před zahájením 

zemních prací provede kontrolní sondy a uvědomí příslušné správce sítí o zahájení prací. 

Při přejímce staveniště upřesní bezpečnostní technici dodavatelů podmínky 

zabezpečení pracovníků před úrazem v souladu se zákoníkem práce a příslušnými 

bezpečnostními předpisy.  

 


