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PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADEN]{ STAVBY, NA PREDMETNOU AKCI, JE
ZPRACOVANA DLE VYHLASKY C. 405/ 2017SB. , KTEROU SE MENI VYHLASKA 499 / 2016
SB. O DOKUMENTACI STAVEB A VYKAZ VYMER DLE VYHL. 169 /2016 SB.

AUTORI PREDMETNEHO NAVRHU, SPECIALISTE V JEDNOTLIVYCH PROFESICH
NAVRHLI DANA RESENI BEZ KONKRETNICH URCENI VYROBCU A PRIPADNE TYPU
VYROBKU TAM, KDE JIM TO POVOLOVALA LEGISLATIVA CI CSN.

V PRIPADE, ZE NEBYLO MOZNE POPSAT DANE KONSTRUKCNI CI TECHNICKE RESEN{
JINAK NEZ UDANIM TYPU VYROBKU, SYSTEMU VYROBCE - JE TENTO POVAZOVAN ZA
STANDARD A LZE JEJ NAHRADIT JINYM VYROBKEM CI SYSTEMEM ZA
PREDPOKLADU:

A/ NEBUDE MENENO ARCHITEKTONICKE A DISPOZICN{ RESENI (NEBUDE PORUSEN
AUTORSKY ZAKON).

B/ NEBUDE SNiZENA KVALITA NAVRHU, DODRZI SE KVALITATIVNI PARAMETRY
KONSTRUKCI, VYROBKU, DISPOZICE A NEBUDE MENENA HYDRONIKA A
HYDRAULIKA

SYSTEMU OTOPNE SOUSTAVY A ZDROJE TEPLA TAK, ABY NEDOSLO KE ZMENAM A
SNIiZENI FUNKCNOSTI A UCINNOSTI STANOVENE VYPOCTY.

C/ U JEDNOTLIVYCH PROFESI ( ZARIZOVACI PREDMETY, TECHNOLOGICKE SOUBORY
A SYSTEMY) LZE ZAMENIT PRIMO SPECIFIKOVANY TYP VYROBKU, SYSTEMU,
TECHNOLOGICKEHO SOUBORU ZA PREDPOKLADU DODRZEN{ VSECH TECHNICKYCH,
FYZIKALNICH, UZIVATELSKYCH, TECHNOLOGICKYCH A KVALITA- TIVNICH
PARAMETRU V MINIMALNI KVALITE I KVANTITE URCENE PROJEKTEM. SOUCASNE
MUSI PRIPADNY NOVY TECHNOLOGICKY SOUBOR, VYROBEK CI SYSTEM MUSI
ZABEZPECIT STEJNE PROVOZNI VAZBY, KVALITU, ZIVOTNOST, ODOLNOST PROTI
VNEJSIM I VNITRNIM VLIVUM A KOMPATIBILITU S DALSIMI TECHNOLOGICKYMI
SYSTEMY TAK, JAK NAVRHUJE PROJEKTOVA DOKUMENTACE.

NAZVY VYROBKU A VYROBCU UVADENE V LEGENDACH VYKRESU, NA VYKRESECH,
JAKO I JINDE V PROJEKTOVE DOKUMENTACI NELZE V PROVADEC] PROJEKTOVE
DOKUMENTACI OTOPNE SOUSTAVY A ZDROJE TEPLA VYNECHAT, POKUD MAJI BYT
SOUCASTI DOKUMENTACE VYPOCTY HYDRONICKYCH A HYDRAULICKYCH POMERU,
VYPOCTY OBJEMU EXPANZNI, POJISTNE VYBAVY A PODOBNE... KAZDY KONKRETNI
VYROBEK MA SPECIFICKE A VETSINOU JEDINECNE VLASTNOSTL KTERE NELZE
OBECNE SPECIFIKOVAT A NELZE PROVADET HYDRONICKE VYPOCTY S OBECNYMI
ARMATURAMI, RADIATORY, ZDROJI TEPLA, CERPADLY A JINYMI VYROBKY.

PRESTO LZE V PROJEKTU UVADENE VYROBKY NAHRADIT JINYMI S OBDOBNYM
STANDARDEM, ALE PAK JE NUTNE DOPRACOVAT NOVE UPRESNUJICI VYPOCTY A
PROJEKTY HYDRONICKYCH A HYDRAULICKYCH POMERU, JAKO I OSTATNICH
PARAMETRU A POMERU.



Ucel a odiivodnéni stavby

Dle objednavky investora a na zakladé projektu UT byla vypracovana projektova dokumentace ve
stupni pro provedeni stavby na akci ,, REKONSTRUKCE KOTELNY PRO VYTAPENI OBJEKTU
MESTSKEHO URADU BOHUSOVICE NAD OHRI, HUSOVO NAMESTI 42, PSC 411 56*.
Podkladem pro feeni PD byla dokumentace projektu UT a prohlidka dostupnych a dotéenych prostor
kotelny.

Demontuje se potrubi stavajiciho rozvodu plynoinstalace a vodoinstalace kotelny v piivodni mistnosti
a Cast privodniho potrubi plynoinstalace ve dvoie objektu v rozsahu dle vykresu.

Po napojeni potrubi nové Casti piivodniho potrubi plynoinstalace v ryze ve dvoie se nova ¢ast potrubi
vyvede po fasadé nad terén dvora a na fasadé se osadi uzaviraci kul. kohout a havarijni ventil a za nim
se potrubi nové plynoinstalace napoji na nové kotle. Od kotli se vyvede nové odvzdusnovaciho
potrubi. Kulové uzavéry s tepelnou pojistkou budou instalovany pted napojenim kotli.
Pojistky s pfislusSnymi parametry tj. odolnostmi. teploté 650°C po min. dobu 30 minut, budou
specifikovany v PD jejich pozarni odolnost bude doloZena pti montazi..

Stejny pozadavek na odolnost proti teploté 650°C po dobu 30 minut se vztahuje i na plynové
potrubi. Pozarni pojistky v plynovém rozvodu jsou instalovany na zakladé ¢l. 11.1.2a, CSN
73 0802 a €1.5.7.2 TPG G 704 01 z 05/2013 + ptiloha 12.

V mistnosti s plynovymi kotli budou instalovdna ¢idla zatopeni, teploty, CO a ¢idlo plynu
(dodavky projektu M+R), které v kotelné€ bude signalizovat tnik plynu pii 10% spodni meze
vybusnosti zemniho plynu. Pti 20% spodni meze vybusSnosti se uzavira havarijni ventil na
ptivodu plynu ke kotltim. Signalizace uniku plynu bude opticka a akusticka.

Na potrubi piivodu plynu na fasadé objektu pted vstupem potrubi do mistnosti s plynovymi
kotli bude nainstalovan havarijni ventil ovlddany timto ¢idlem, ktery se pii vyskytu plynu
v mistnosti s kotli uzavie. Ventil se samovoln¢ uzavie i v piipadé¢ vypadku elektrického
proudu. Po obnoveni dodavky elektrického proudu zustava tento ventil uzavieny a k jeho
obétovnému otevieni je nutny zasah obsluhy, kterd zkontroluje stav kotelny a provede jeji
znovu zprovoznéni. Plyn se automaticky uzavira i pti zaplaveni kotelny a zvySeni teploty nad
40°C. Provedeni plynovodu bude dle CSN EN 1775, TPG 704 01 a TPG 700 01.

Vétrani kotelny a piivod spalovaciho vzduchu fesi projekt UT.

Dodavatelem praci bude opravnéna firma dle zakona 174/68 a 554/90 Sb. Montdzni prace
provedou pracovnici zpiisobili dle vyhl. 21/79 Sb.

Nov¢ se v prostoru kotelny provede napojeni vyvoda kondenzatu z kotli na nové osazovanou
neutralizaéni jednotku (dodavka projektu UT) a jeji napojeni na stavajici odpadni potrubi
v podlaze mistnosti nové kotelny. Déle se osadi potrubi na napojeni odpadi zméekcovaciho
filtru, pojistného potrubi a automatu fillcontrol. V misté dle vykresu se nové osadi podlahova
vpust s napojenim na stavajici odpadni potrubi.

Provede se nové napojeni potrubi vody na potrubi rozvodu stavajici vodoinstalace a po osazeni
armatur a zafizeni (filtr mechanickych necistot, automat fillcontrol zmékcovaci filtr kabinkovy v¢.
montazniho bloku s obtokem a nerez propojovacich hadic — dodavka projektu UT) v rozsahu dle
vykresu se potrubi napoji na potrubi rozvodu UT v misté dle vykresu UT — SCHEMA ZAPOJENI
NOVE KOTELNY.




Zakladni technické udaje
Pro tento objekt byly dle projektu UT osazeny 3 ks kondenza¢nich automatickych zavésnych
plynovych kotli THISION ELCO 46S PLUS o vykonu kazdého od 8,8 do 44,9 kW se
spottebou 0,85 az 4,3m3/h ZP. Dohromady bude vykon zdroje tepla 8,8 az 134,7 kW se
spotiebou 0,85 do 12,9 m’/h ZP.
Dle CSN 070703 se jedna o kotelnu III kategorie — vétrani je feSenim projektu UT.
Kotle budou slouzit pro vytapéni objektu.
Kotelna je navrzena pro automaticky provoz s pravidelnym dozorem vyskolené obsluhy.
Provozni fad kotelny vypracuje a v koteln€ umisti dodavatel stavby.
V zimnim topném obdobi bude v provozu veskeré vybaveni kotelny. Vybaveni M+R urci
automaticky rozsah nutného vykonu kotelny a tim 1 spousténi jednotlivych stupii kotla.
Ptipojné hodnota kotelny: 8,8 —134,7 kW.

Max.hodinové spotieba ZP = 12,9m’ (135,45 kWh)

Min. hodinova spotieba ZP = 0,85m’ (8,925Wh)

Rocni spotieba ZP = 28509m’ (299344,5kWh)

Popis technického ieSeni

Plynoinstalace:

Po uzavfeni stavajiciho plynoméru (G25) se provede odvzdus$néni piivodniho potrubi do stavajici
kotelny. Pfivodni potrubi se v misté dle vykresu ve vyhloubené ryze v zemi prefizne a potrubi za
pietiznutim vedouci do kotelny a potrubi stavajiciho rozvodu plynoinstalace v koteln¢ se demontuje.
V ryze v zemi §. 60cm se na potrubi stavajiciho privodu navaii nova ¢ast potrubi piivodu ZP a v trase
dle vykresu se vyvede na fasadu objektu do vysSky cca 1m, kde se do n¢j osadi kulovy uzaviraci
kohout a bezpecnostni havarijni ventil s civkou ovladanou zatizenim M+R. Tato sestava se umisti ve
skiini HUTIRA S 300 (550x480x225mm).

Tato ¢ast privodniho potrubi vedeného v ryze v zemi a na fasad¢é objektu az k uzaviracimu kohoutu se
provede z trubek a tvarovek ocelovych SIGNUM EN 10208-1 L360 GA 50 3LPE DIN 30670-N-v Al
s tiivrstvovym povlakovanim.

Vryze vzemi §.60cm hl. 1m se potrubi ulozi na piskové loZe tl. 10cm. Po navafeni, polozeni a
odzkouseni potrubi se potrubi obsype piskem v tl. 30cm a potom se ryha zasype vytéZenou presatou
zeminou po spodni Uroven povrchu - dlazby dvora. Ryha se zakryje ptivodni dlazbou.

Za havarijnim ventilem se nové potrubi z trubek a tvarovek ocelovych, bezesvych, CSN 420250, j.m.
11353.0 spojovanych svafovanim zavede priirazem ve zdi do mistnosti nové kotelny a v trasach dle
vykresu se provedou rozvody nové plynoinstalace v koteln¢ na které se napoji nové osazované kotle.
Na piivodni potrubi pied kotli se osadi kulové kohouty kombinované s tepelnou pojistkou a odbocky
pro odvzdusiovaci a vzorkovaci potrubi.

Odvzdusiovaci potrubi se v trase dle vykresu vyvede v soubchu s plynovym potrubim prirazem ve
zdi z objektu a vyvede se nad stfechu objektu, kde se 1m nad okrajem stfechy berlovité ukon¢i.

Po provedeni tlakové zkousky se potrubi nové plynoinstalace natfe ochrannym natérem dle CSN
130072 (Zlut’ chromova, stiedni, odstin 6200).



ZkousSeni a uvedeni do provozu:
Pted vpusténim plynu do plynového zafizeni, ke kterému da povoleni plynarensky podnik musi byt
provedeny tlakové zkouSky pevnosti a té€snosti nové plynoinstalace a vychozi revize.
Cela instalace plynu musi byt provedena dle CSN386420, TPG93401, CSN070703, CSN EN1775,
TPG70401, CSN EN12007-1,2,3,4, CSN EN 12279, TPG60901, CSN734201 v&. zmén a dalsich
norem a predpist s touto montazi souvisejicich. O prubéhu montaznich praci musi byt veden stavebni
a montazni denik.
Po dokonceni montéznich praci a ptipojeni hotakl kotle budou provedeny:

- Zkouska t&snosti plynovodu kotelny dle CSN386420

- Vychozi revize plynovych zatizeni kotelny

- Dodavatel zpracuje revizni knihu plynovych spotfebict

- Dodavatel zajisti proSkoleni a piezkouSeni obsluhy kotelny dle vyhl..91/1993 Sb., o

zaSkoleni vystavi zapis
- Provozovatel zajisti provedeni provozni revize plynové kotelny po ukonceni zkusSebniho
provozu

- Provozovatel zpracuje harmonogram provoznich revizi na ttileté obdobi

- Provozovatel je povinen vést provozni dokumentaci plynové kotelny
MontaZni prace:
Montazni prace musi byt provadény v souladu s CSN386420, CSN070703 a s normami souvisejicimi,
pravidly o bezpecnosti prace a ochran¢ zdravi pfi praci v plynarenstvi.
Dle CSN 341390 a CSN 332000-5-54 musi byt potrubi a armatury v koteln& fadn& uzemnény.
Kontrola svaru:
Kontrola jakosti svart bude provadéna priibézn¢ pii svarovani. Kontrola se provadi vizuelné, vysledek
se zapisuje do stavebniho deniku. U svari na tupo bude jednoznacné vyzadovano dodrzovani
optickych parametra svara dle TPG 92101.
Tlakova zkouska:
Tlakovou zkousku provede dodavatel. Po uplném zkompletovani rozvodu plynu (dle CSN 070703
¢1.156) provede povéteny pracovnik dodavatele, ktery ma platné povéieni odborné zptisobilosti pro
provadéni revizi plynovych zafizeni, za ucasti provozovatele plynovodu, kontrolu odborného
celkového provedeni a zkontroluje pfipravenost k hlavni tlakové zkousce. O vysledku kontroly
provede zapis.
Tlakova zkouska NTL plynovodi na tésnost bude provedena dle CSN 386420. Zkouska bude
provedena stlaCenym vzduchem o pietlaku 10 KPa dle ¢l. 316. plynovodni potrubi je tésné, jestlize po
dobu 30 minut nedojde k poklesu tlaku. Pred zapocetim zkousky musi byt potrubi pod zkuSebnim
tlakem min. 1 hodinu. Platnost tlakové zkousky je 6 mésici.
Te&snost potrubi je vyhovujici pokud v pribéhu tlakové zkousky:

- nedoslo ke zméng¢ pietlaku vlivem uniku zkusebniho média

- nebyly zjiStény netésnosti zavitovych spojl a ucpavek armatur
Prevzeti plynovodu:
Po tspésném provedeni tlakové zkousky vyhotovi revizni technik dodavatele vychozi revizi a bude
pfistoupeno k prevzeti plynovodu. Pievzeti bude provedeno v souladu a rozsahu stanoveném CSN
386420. Pti prebirani se proveéti celé zatizeni v¢. dokladt. Podle zjisténych skuteénosti se sepise zapis.
Nedilnou soucasti o pievzeti plynovodu jsou:

- Revizni kniha plynovodu (vypracovava dodavatel plynovodu)

- Kompletni projektova dokumentace v¢. zakresu skuteéného provedeni
Uvedeni plynovodu do provozu:
Plynovod musi byt GipIné odvzdusnén. Uplnost odvzdusnéni se zkontroluje zkouskou vzorku plynu. O
vpusténi plynu do plynovodu a uvedeni do provozu se provede zapis.
K provozovéani kotelny musi mit organizace vyhotoven mistni provozni fad dle CSN 386405 a
prislusnych pfedpisi. Obsluhou plynovodu mohou byt povéfeni jen pracovnici s odbornou
zplsobilosti.
Provoz kotelny podléha ustanovenim vyhl. ¢.91/1993 Sb. — jako kotelna III. kategorie.
K provozu, obsluze a opravam plynovodu musi provozovatel zejména:

- vést provozni denik plynové kotelny dle CSN 386405

- vést knihu udrzby a oprav



- vypracovat revizni knihu plynového zatizeni

- vypracovat mistni provozni fad a pozarni ¥ad dle CSN 386405

- povéfenou obsluhu kotelny prokazatelné seznamit s MPR, odborné zaskolit a piezkouset dle
vyhl. €.91/1993 Sb., o zaskoleni vyhotovit zapis

- 1x za mésic provadét kontroly pfitomnosti CO v kotelné

- 1x za rok provadét prohlidku a kontrolu kotelny dle vyhl. 91/1993 Sb. a 85/1978 Sb. v¢.
kontroly tésnosti plynovodu, o kontrole vyhotovit zépis.

- min. 1x za rok zajistit sefizeni a kontrolu kotlti servisem

- min. 1x za rok zajistit revizi komint dle vyhl. 111/1981 Sb.

- 1x za 3 roky zajistit provozni revizi plyn. zafizeni podle vyhl. ¢. 85/1978 Sb.

- Podle CSN 386405 vypracuje provozovatel harmonogram kontrol a revizi na tfileté obdobi
doptedu.

Kanalizace:

Odpady jednotlivych kotli pro odvod kondenzatu se napoji na nové osazovanou neutralizaéni
jednotku, jejiz odpad se zausti do stavajiciho odpadniho potrubi v misté dle vykresu. Z druhé strany se
do toto potrubi zausti odpady od zmekcovaciho filtru, pojistného ventilu a automatu fillcontrol.
Potrubi se potahne po sténé a v podlaze a provede se trubek a tvarovek kanaliza¢nich SiTech.

V misté dle vykresu se vpodlaze nové kotelny osadi podlahova vpust, ktera se napoji téZz do
stavajiciho odpadniho potrubi.

Pro napojeni potrubi novych odpadl se v betonové podlaze nové kotelny vysekaji v mistech dle
vykrest Sachty vel. 60/60cm a vyhloubi se do hloubky uloZeni potrubi stavajiciho odpadu (cca 80cm).
Tam se provede napojeni novych potrubi vsazenim odbocek. Po napojeni se Sachty zasypou piskem

po spodni troven zabetonovani v tl. 10cm.

Ostatni potrubi se potahne na sténach nad podlahou kotelny.

Vodoinstalace:

Po demontazi puvodnich rozvodi vody v puvodni kotelné se provede napojeni nové odbocky pro
novou kotelnu na vyvod vody v misté dle vykresu v mistnosti ptivodni kotelny. Za napojenim se osadi
kul. kohout o dimenzi %2 a potrubi o dimenzi % se v trase dle vykresu zavede do mistnosti nové
kotelny a tam se provede po osazeni armatur a zafizeni (filtr mechanickych necistot, automat
fillcontrol zmékcovaci filtr kabinkovy v¢. montazniho bloku s obtokem a nerez propojovacich hadic —
dodavka projektu UT) v rozsahu dle vykresu napojeni na potrubi rozvodu UT v misté dle vykresu UT
— SCHEMA ZAPOJENI NOVE KOTELNY.

Potrubi nové ¢asti vodoinstalace se provede z trubek a tvarovek PPR PN16 a bude tazené v trase dle
vykresu po sténach na kterych bude opevnéno timeny ve vzdalenostech dle CSN.

Potrubi tazena po sténach se opatii izolaci MIRELON tl. 15mm.
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