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a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU, 

 

Stavba:   Úpravy na komunikaci Havlíčkova, Zábřeh 

Stavební část: SO 100 Komunikace 

Místo:   Zábřeh na Moravě, Silnice III. Třídy č. 31537 

Katastrální území:  Zábřeh na Moravě (okres Šumperk); [789429] 

 
Objednatel: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01, Zábřeh, IČ: 00303640, 

DS hk9bq2f 
 
Hlavní projektant: Traffic Design s.r.o., Božkova 1618/8, 160 00 Praha 6 – Dejvice. IČ 

06499236, DIČ CZ06499236, DS bc3srau, +420 739 348 078, 
riha.k@trafficdesign.cz 

Stupeň zpracování: Dokumentace pro provedení stavby 

Datum zpracování: 03/2021 

b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ,   

Prodloužení chodníku podél ul. Havlíčkova 

Návrh řeší vybudování chodníku podél ul. Havlíčkova. Chodník je navržen o šířce 2 m s krytem z 
betonové dlažby a je ohraničen betonovými chodníkovými obrubami s převýšením 0,06 a 0,00 m. 
Chodník je koordinován se stavebním záběrem: „Transformace Nové Zámky, Havlíčkova“. 

Úprava křižovatky Havlíčkova x Oborník a Havlíčkova x Nemilská 

Návrh řeší úpravu křižovatek na Silnice III. Třídy č. 31537. V současném stavu je uspřádání křižovatek 
nepříznivé z důvodu rovnoběžného zaústění vedlejší komunikace na hlavní komunikaci. Úprava spočívá 
ve vybudování ostrůvku, který změní zaústění vedlejší komunikace na hlavní tak, aby zaústění bylo 
kolmé.           
  Po obou stranách vyústění vedlejší komunikace na hlavní je navržena srpovitá krajnice pro 
auta s větším poloměrem otáčení.             
Návrh počítá s obnovou asfaltového krytu v křižovatce V rámci frézování bude provedena reprofilace 
příčného sklonu vozovky, výškové řešení bude respektovat stávající niveletu vozovky. Líc obrubníku 
bude od komunikace oddělen vždy dvouřádkem žulové kostky 10x10, vsazeného do betonového lože 10 
mm pod niveletu obrusné AB vrstvy komunikace. V rámci stavby jsou navrženy betonové silniční 
obrubníky s převýšením 0,12, 0,02 a 0,00 m. Srpovitá krajnice je navržena s krytem z kamenné dlažby. 
Chodníky jsou navrženy s krytem z betonové dlažby. Návrh respektuje vjezdy z komunikace na 
soukromé pozemky. 

Nově navržené chodníky zlepší prostupnost křižovatky pro pěší. 

Úprava chodníku a autobusové zastávky Havlíčkova 

Návrh se také zabývá přístupovému chodníku a úpravou autobusové zastávky: „Zábřeh, Havlíčkova“.  
V současném stavu je zde vychozená mlatová pěšina a nástupiště. Na místě současného zastávkového 
přístřešku je navrženo vybudovat nástupiště z betonové dlažby na kterém bude umístěný nový 
zastávkový přístřešek. Od sídliště Oborník k zastávce je navržen chodník z betonové dlažby o šířce 2 m. 
Před trafostanicí je navrženo místo pro kontejnerové hnízdo s krytem z betonové dlažby.   

V rámci stavby jsou navrženy silniční betonové obrubníky a chodníkové betonové obrubníky.  

V řešením území je také navržena doporučená maximální rychlost 40km/h. 

Odvedení srážkových vod z komunikačních ploch je provedeno podélným a příčným spádováním do 
přilehlé zeleně a do stávajících a nových uličních vpustí, které budou kombinovaného typu.  
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c) VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI – DOPRAVNÍ ÚDAJE, 
GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM APOD., 

Nebyly provedeny. 

d) VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY, 

 Návrh respektuje vjezdy z komunikace na soukromé pozemky. 

e) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH VÝPOČTŮ, 

Podklady 

Základním podkladem pro práce na předkládané části dokumentace byly požadavky objednatele. V 
průběhu prací pak proběhla pracovní jednání a konzultace k navrhovanému řešení a připomínky 
objednatele byly průběžně zapracovávány.  

Dokumentace je vypracována na podkladu aktuálního geodetického zaměření dotčené lokality v digitální 
podobě v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému BpV, které bylo předáno objednatelem 
akce v počátku projekčních prací. 

Výškové řešení 

Návrh výškového řešení a uspořádání komunikace vychází ze základních podmínek respektujících 
v maximální možné míře niveletu současného uspořádání navazujících komunikací, konfigurace terénu, 
možností a potřeb výškového osazení navrhovaných objektů a rovněž z potřeby zajištění odvodnění 
zpevněných ploch. 

Podélné sklony a příčné sklony komunikací v maximální míře respektují stávající stav. 

Převýšení silničního obrubníku je navrženo 0,10 m, 0,02 m, a 0,00 m.  

Návrh výškového řešení je nejlépe patrný z doložených grafických příloh. 

Navrhované konstrukce 

Konstrukce nových zpevněných ploch jsou navrženy v souladu s technickými podmínkami TP170 
„Navrhování vozovek pozemních komunikací”, schválenými MD ČR - OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1, 
včetně Dodatku TP170 schváleného MD ČR - OSI pod č.j. 682/10-910-IPK/1 s účinností od 1.9.2010, dále 
pak TP MZ ČR Katalog polních cest (č.j. 43385/2011) z března 2011, za předpokladu dodržení 
standardních návrhových podmínek. Tyto podmínky zejména únosnost zemní pláně, namrzavost, vodní 
režim a další je potřeba ověřit na místě samém příslušnými zkouškami. 

Veškerý materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným ustanovením ČSN. Pro hutněné asfaltové 
vrstvy ČSN 73 6121, štěrkové podsypy ČSN 73 6126 a dlažby ČSN 73 6131. Při provádění konstrukcí je 
nutné zajistit kvalitní spojení jednotlivých konstrukčních vrstev eventuelně použít spojovací živičné postřiky 
a nátěry v souladu s ČSN 73 6129. Ošetření spár u živičných úprav v místě napojení na stávající úpravu 
bude provedeno zálivkou s použitím výztužného geokompozitu. Napojení vrstev vozovky bude provedeno 
ve spáře s odstupňováním jednotlivých konstrukčních vrstev. 

Náležitou pozornost je třeba věnovat úpravě zemní pláně, zejména zabránit jejímu zvodnění. Z toho 
důvodu je důležité začít s realizací a pokládkou navržených konstrukcí zpevněných ploch v těsné 
návaznosti na její definitivní úpravu. Rozhodující pro posouzení pláně je provedení zatěžovacích zkoušek 
a dodržení minimální hodnoty modulu přetvárnosti Edef2 = 45 MPa. Na základě měření hodnot modulů 
na pláni v rámci provádění objektu musí v případě nedodržení minimálních předepsaných hodnot 
dodavatel v součinnosti s geologem stanovit optimální způsob sanace pláně. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat požadavkům na aktivní zónu vozovky v tloušťce cca 0,5 m pod zemní 
plání. Pokud se v aktivní zóně vyskytuje zemina, která nesplňuje příslušné požadavky ČSN 73 6133 pro 
přímé použití bez úpravy, musí se provést její úprava nebo odstranění a nahrazení jiným vhodným 
materiálem. 
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Komunikace asfalt: 

 

  Pojížděná srpovitá krajnice: 

 

Chodník – dlažba:  

 

Pojížděný chodník – dlažba: 

 

Sanace 

Rozhodující pro posouzení pláně je provedení zatěžovacích zkoušek a dodržení minimální 
hodnoty modulu přetvárnosti Edef,2. Na základě měření hodnot modulů na pláni v rámci provádění objektu 
musí v případě nedodržení minimálních předepsaných hodnot dodavatel v součinnosti s odpovědným 
geotechnikem stavby stanovit optimální způsob sanace pláně. 

 

Bourací a zemní práce: 

V rámci bouracích prací se provede vybourání a odstranění nepoužitelných stavebních hmot. Zemní práce 
budou spočívat pouze ve vyrovnání a přípravě zemní pláně pro položení dalších konstrukčních vrstev. 
Možnost použití vytěžených materiálů posoudí odpovědný geotechnik na základě vhodnosti dle ČSN 72 
1002 v průběhu provádění stavební činnosti dle konkrétních podmínek na stavbě.  

Pokud se při provedených zátěžových zkouškách na zemní pláni během stavby prokáže nedodržení 
minimálních předepsaných hodnot únosnosti, dodavatel v součinnosti s odpovědným geologem stanoví 
optimální způsob sanace pláně. 
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Při provádění zemních prací je nutné dodržovat následující obecné podmínky: 

- skrývkové a případné hutnící práce by se měly zahájit pouze při předpovědi 
delšího suchého počasí. Práce se doporučuje provádět po částech a v 
případě nepříznivého deštivého počasí pokračovat až po vysušení terénu 
nebo skrytí rozmočené vrstvy a přehutnění povrchu, 

- po celou dobu stavebních prací by měl fungovat geotechnický dozor, který by 
v případě jakýchkoli odchylek oproti popsaným předpokladům rozhodoval o 
změnách v navržené technologii, případně určil potřebná sanační opatření, 

- v případě, že navrhované úpravy silniční pláně a následné pokládky 
konstrukčních vrstev vozovek nebudou provedeny v těsném sledu bez 
časové prodlevy a dojde ke zvodnění, rozbřednutí, nebo rozježdění zemní 
pláně vozidly stavby, je nutné za účasti odpovědného geotechnika stavby 
navrhnout následná sanačních opatření – nejlépe nahrazení poškozené 
vrstvy konstrukce novým násypem a zhutnění na požadované hodnoty 
doložené novými zatěžovacími zkouškami. 

Podle navrženého postupu výstavby bude potřebné zpevnit pomocí štěrkových vrstev prostory a 
komunikace, které budou pojížděny při stavebních a montážních pracích těžkou stavební technikou. 
Alternativně je možné pod tyto staveništní komunikace uložit geotextilie. Po celou dobu stavebních prací 
je nutné neustále udržovat veřejné komunikace v čistotě, případné poškození okamžitě opravit. 

Inženýrské sítě, přeložky a jejich ochrana: 

Je nutné, aby před zahájením stavebních prací bylo provedeno řádné polohové a výškové vytyčení 
podzemních vedení jejich správci přímo na místě. Toto vytýčení musí dodavatel udržovat po celou dobu 
stavebních prací. Případně je třeba předat písemný doklad o neexistenci vedení a učinit o tom zápis do 
stavebního deníku. Stávající zařízení správců sítí musí být během stavební činnosti chráněna před 
poškozením, v případě poškození stavbou musí být za účasti správce opravena.  

Vytyčení inženýrských sítí musí být během stavby neporušeno. Pracovníci dodavatele musí být 
prokazatelně seznámeni s polohou vedení a podmínkami jednotlivých správců o možnosti používat v jejich 
blízkosti stavební mechanizmy. Správci inženýrských sítí musí být vyrozuměni nejméně 15 dní před 
zahájením stavebních prací. Pokud se ve výkopišti vyskytnou nepoužívané kabely, nelze tyto zrušit bez 
předchozího souhlasu jejich správce a přesného označení o jaké kabely se jedná. 

Před pokládkou konstrukčních vrstev vozovek a ploch musí být položeny veškeré chráničky a provedeny 
pokládky a úpravy inženýrských sítí, což musí být příslušnými správci zkontrolováno. 

Požadavky na provádění stavby: 

Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy a zákonnými 
ustanoveními. Při stavebních pracích v pásmu podzemního vedení, v pásmu dálkových kabelů a v pásmu 
vzdušného vedení je nutné respektovat veškerá příslušná ustanovení, zejména pokud se jedná o způsob 
provádění zemních prací a zákaz použití mechanizace, povšechně pak zabezpečení vedení a zařízení 
před poškozením. Před vlastním zahájením stavebních prací se doporučuje provést prohlídku a 
zdokumentovat stav současného oplocení pozemků. Veškerý stavební materiál použitý do díla musí 
odpovídat příslušným normám a technologickým předpisům. Živičné směsi musí mít požadované 
vlastnosti. Zemní pláň je nutno náležitě upravit, zamezit vstupu vody a zabránit jejímu zvodnění. Je třeba 
zajistit potřebnou únosnost a první stmelenou vrstvu položit co nejdříve. Zařízení staveniště se 
předpokládá pouze malého rozsahu s využitím mobilních objektů. Parkování mechanismů je možné na 
staveništi. Odběr elektrické energie je nutno dohodnout s příslušnou služebnou energetické společnosti. 
Plochy pro větší skládky se neuvažují. 
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Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

Bezpečnost práce při provádění stavebních prací zajistí zhotovitel ve smyslu platných předpisů v ČR. 
Zejména bude nutno dbát nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich poloha musí být jejich 
správci předem vytyčena a po dobu stavby udržována. S jejich polohou musí být pracovníci dodavatele 
prokazatelně seznámeni. Práce v  

jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru příslušné organizace, bez použití mechanizmů a 
za dodržení dalších podmínek správce. 

Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedení, zejména při použití 
mechanizmů ve výškách větších 3 m. 

Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. Pracovníci musí být prokazatelně 
seznámeni s nebezpečím, dodavatelské organizace musí uzavřít vzájemné dohody. 

Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím a v noci výstražným 
světlem. Během provozu je nutno dodržovat ustanovení zákona o pozemních komunikacích. Jednotlivé 
etapy výstavby budou zajištěny provizorními dopravně inženýrskými opatřeními zpracovanými v dalším 
stupni projektové dokumentace nebo přímo dodavatelem stavby dle aktuální situace. 

Požární ochrana 

Z hlediska zabezpečení požární ochrany během stavby je nutné zajistit následující opatření: 
 
• stavební činností nedojde k zasypání ani poškození požárních hydrantů, 
• v průběhu prací bude zajištěna možnost průjezdu hasičských vozidel, 
• pokud by mělo případně dojít k omezení průjezdu vozidel, je nutné tuto skutečnost nahlásit 

nejméně 14 dní předem na příslušné hasičské záchranné stanici. 
 
Vliv stavby na životní prostředí 
 
Při provádění bude mít stavba částečně nepříznivý vliv na okolí - zvýšení prachových emisí, určité 
nevýznamné znečištění ovzduší při zemních pracích, při dopravě materiálu a provozu stavebních strojů. 
Zvýšená bude rovněž hlučnost, při realizaci stavby je nutno dodržet, aby hladina hluku ze stavební činnosti 
byla v souladu s § 10 a 11 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 

Stavební práce budou respektovat pracovní dobu schválenou příslušnými orgány (7.00 – 18.00 hodin). 
Při realizaci stavby je nutné vhodnými opatřeními zajistit, aby vliv stavební činnosti, především hluk a 
prašnost, na provoz blízkých objektů byl co nejmenší. 

Dodavatel stavebních prací je povinen používat stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž 
hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.  

Dodavatel stavby je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových 
plynech škodliviny v množství odpovídajícím vyhlášce č. 315/2012 Sb., o podmínkách provozu na 
pozemních komunikacích. Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke 
znečišťování veřejných komunikací, zejména zeminou, betonovou směsí apod. Případné znečištění 
veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí 
používat k zakrytí hmot plachty.  



Úpravy na ulici Havlíčkova, Zábřeh 
Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) – D.1.1. Technická zpráva 

8 / 9 

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným 
způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod.  

V průběhu užívání plochy dočasného parkoviště budou respektovány hygienické limity v souladu s 
příslušnými předpisy a hodnotami nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 

f) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE, 

Odvedení srážkových vod z komunikačních ploch je provedeno podélným a příčným spádováním do 
přilehlé zeleně a do stávajících a nových uličních vpustí. 

g) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ 

INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU, 

Definitivní dopravní značení 

Součástí projektu je návrh nového svislého a vodorovného dopravního značení a dále případná obnova 
stávajícího svislého a vodorovného dopravního značení v rozsahu vyvolaném touto stavbou. 

Veškeré dopravní značení bude provedeno v souladu s platným zněním: 

• zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů 

• vyhlášky MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích 

• ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení 
• Vzorové listy staveb pozemních komunikací, VL 6 – Vybavení pozemních komunikací, část 6.2 

– Vodorovné dopravní značky 
• TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
• TP 70 Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na pozemních 

komunikacích 
• TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 
• TP 169 Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích. 

 
Svislé dopravní značky budou provedeny ve velikosti střední dle ČSN EN 12899-1 ze zpevněného 
pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem s retroreflexní fólií, osazeny objímkami na typové pozinkované 
sloupky v betonovém základu. Vodorovné dopravní značení bude provedeno jako VDZ typ I a to barvou 
dle TP 70.  

 

Před zahájením stavby je nutno provést aktualizaci dokumentace dopravního značení. Aktualizace je 
nutná vzhledem k možným změnám jak v právní, tak i technicko - kvalitativní oblasti dopravního značení, 
ke kterým může dojít v době mezi zpracováním návrhu a samotnou realizací stavby. Dále je nutné 
překontrolovat, zda aktuální podoba stávajícího dopravního značení v řešeném území, odpovídá stavu 
zakreslenému v projektové dokumentaci. V případě, že budou shledány odlišnosti oproti dokumentaci, je 
třeba provést případnou úpravu navrhovaného značení.  

Dopravně inženýrská opatření během stavby 

Dopravně inženýrská opatření (DIO) během stavby si vyžádají jistá omezení automobilového i pěšího 
provozu a zábory komunikačních ploch, bude zohledněna snaha o maximální zachování běžného 
automobilového i pěšího provozu v dotčeném území a přístupu dopravní obsluhy ke stávajícím objektům. 

Pro jednotlivé krátkodobé i dlouhodobé zábory a fáze výstavby POV bude v samostatné dokumentaci 
zpracováno předběžné řešení DIO, které bude projednáno a odsouhlaseno Policií ČR a bude sloužit jako 
podklad pro žádosti o DIR. 

Vozidla vyjíždějící ze stavby budou řádně očištěna, aby nedocházelo k zanášení zeminy na veřejné 
komunikace. Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy je třeba chránit 
zábradlím a v noci výstražným světlem. Během provozu je nutno dodržovat příslušná ustanovení zákona 
o pozemních komunikacích.  
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Veškeré dopravní značení bude provedeno v souladu s platným zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, práce prováděné na vozovkách budou řádně označeny přechodným dopravním 
značením, instalovaným podle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích. Pokud výjimečně z prostorových důvodů není možné dodržet minimální odstupové 
vzdálenosti svislých značek, je třeba toto vyznačit v dokladovaných situacích. V těchto případech bude 
potřeba dbát zvýšené pozornosti při jejich osazování, aby nedocházelo k jejich vzájemnému zakrytí. 
Vodorovné dopravní značení bude provedeno v barvě žluté pomocí folie reflexní folie se samolepící 
vrstvou. Svislé dopravní značky budou plechové v reflexní úpravě.  

Dopravně inženýrská opatření budou trvat po celou dobu výstavby. 

h) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU, 

Nebyly stanoveny. 

i) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ, 

Nejsou známy. 

j) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A 

PRŮŘEZŮ, 

Nebyly provedeny. 

k) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM 

OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU NEBO ORIENTACE. 

Všechny prostory jsou dostupné ve smyslu vyhlášky MMR ČR č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a rovněž příslušných ustanovení ČSN 73 6110 
Projektování místních komunikací.  

Použitý materiál pro hmatové úpravy musí splňovat příslušná ustanovení nařízení vlády ČR č. 163/2002 
Sb., ve znění nařízení vlády ČR č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky a Technické návody TZÚS ze dne 12.3.2004. 
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