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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gizemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem Guzemi, dosavadni vyuziti a
zastavénost uzemi

Stavebni pozemek pro navrhovany objekt se nachazi v okrajové ¢asti mésta Vysoké Myto. Na
Uuzemi se vsoucasné dobé nachdzi areal spole¢nosti Telmax s.r.o., jehoZz soucasti jsou stavajici
administrativni a vyrobni objekty. Stavebni pozemek je mirné svaZity, pivodné se zde nachazela
skladova budova, ktera jiz byla odstranéna. V soucasnosti se zde nachazi zelena plocha. Dotcené
uzemi je vymezeno hranicemi pozemku a oplocenim arealu.

Misto stavby: Jiraskova 154, 566 01 Vysoké Myto

Katastralni uzemi: Vysoké Myto (788228)

Cisla parcelni: 2550/16, 2550/5, 2550/2, 2550/7, 2535/2, 2547, 2544, 2543/6, 2545/2,
2545/1, 2545/4, 2545/9, 2545/3, 2545/5, 2545/8, 2546/1, 2546/4, 2546/2,
2546/3

Re$ené Uzemi se nenachazi:
- v pamatkové zéné ani v pamatkové rezervaci
- v uzemi NATURA 2000
- Uzemi s vyznamnymi krajinnymi prvky
- v zaplavovém Uzemi zddného vodniho toku

Re$ené Uzemi se nachazi:
- v ochranném pasmu drahy (to ¢ini 60 m od osy krajni koleje, viz. C3)

b) udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly
tuzemniho planovani, véetné informace o vydané izemné planovaci
dokumentaci

Podle aktudlné platného Uzemniho planu mésta Vysoké Myto se navrhovana stavba nachazi
v plochach:
VS — plochy smisené vyrobni

PFipustné vyuziti:

Hlavni vyuziti:

- drobna femeslna vyroba a vyrobni sluzby nemajici velké naroky na prepravu a negativni dusledky
provozu nepresahujici hranice jednotlivych areall

PFipustné vyuziti:
- stavby a zafizeni lehké vyroby
- stavby a zafizeni pro administrativu jako soucast arealu
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- stavby pro stravovani zaméstnancl

- stavby a zafizeni pro hygienické a socialni zazemi zaméstnancu
- U€elové komunikace pro motorova vozidla

- stavby a plochy hromadné dopravy

- odstavné a parkovaci plochy

- garaze

- izolacni a verejna zelen

Stavba administrativni budovy je navrzena na pozemcich &. parc. 2547, 2546/2, 2546/3 a 2545/1.
Solarni zastfeSeni pro parkovani je navrzeno na pozemku ¢. parc. 2544.
Na ostatnich pozemcich jsou planovany inZzenyrské objekty.

Navrhovanad stavba je vsouladu scili a Ukoly Uzemniho planovani. Vystavbou nové
administrativni budovy nedojte k navyseni dopravy v Uzemi. Stavajici vjezdy a vyjezdy aredlu
zUstanou stavajici.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
pozadavkl na vyuZivani uzemi

Pro dané uzemi plati schvaleny uzemni pldn mésta Vysoké Myto. Pro danou stavbu nejsou
feSeny vyjimky z obecnych poZadavkd na vyuzivani zemi.

Pro stavebni zamér bylo vydano spolecné povoleni. Povoleni stavebniho zdaméru nabylo pravni moci
dne 4.4.2024. Spoleéné povoleni je vydano pod ¢islem jednacim MUVM/016903/2024 — Méstsky
urad Vysoké Myto -odbor stavebniho Gfadu a uzemniho planovani.

d) informace o tom, zda a v jakych c¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotcenych organi

Samostatnou soucasti dokumentace je dokladova ¢ast E. Vni jsou uvedena stanoviska
dotéenych organi statni spravy (DOSS). Podminky a poZadavky dotéenych organt byly zapracovany
do reseni projektové dokumentace.

- E2.1 MU Vysoké Myto

- E.2.2 KHS Pardubického kraje
- E.2.3 HZS Pardubického kraje
- E.2.4 OIP pro Pardubicky kraj
- E.2.5 DraZniurad

- E.2.6 Spréva Zeleznic

- E.2.7 VAKVysoké Myto

- E.2.8 CETIN, as.

- E.2.9 GASNET, s.r.o.

- E.2.10 CEZ Distribuce a.s.

- E.2.11 MU Vysoké Myto, odbor Zivotniho prosttedi

VSechna stanoviska jsou souhlasna.
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e) vycet a zavéry provedenych priuzkumu a rozboru — geologicky priizkum,
hydrogeologicky prtizkum, stavebné historicky prtizkum apod.

V prostoru stavebniho pozemku byly provedeny nasledujici prazkumy:

- E.3.1 Posudek o stanoveni radonové indexu

- E.3.2 Prikaz energetické naroc¢nosti budovy

- E.3.3 ResersSe inZzenyrsko-geologickych poméru
- E3.4 Vynéti ze ZPF

- E.3.5 Geodetické zaméfeni

- E.3.6 Denni osvétleni

f) ochrana Gzemi podle jinych pfedpist?)
Re$ena stavba se nenachazi:
- v pamatkové zéné ani v pamatkové rezervaci
- v Uzemi NATURA 2000
- Uzemi s vyznamnymi krajinnymi prvky
- v zaplavovém Uzemi zadného vodniho toku

Re$en4 stavba se nachazi:
- v ochranném pasmu drahy (to ¢ini 60 m od osy krajni koleje, viz. C3)

g) poloha vzhledem k zaplavovému tuzemi, poddolovanému tzemi apod.

Misto se nenachdzi:
- v zaplavovém Uzemi zadného vodniho toku,
- v Uzemi ohroZeném sesuvy pldy
- v poddolovaném uzemi
- v Uzemi ohroZeném seismicitou

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v uzemi
Vliv objektu na okolni stavby pozemky bude minimalni. V pribéhu stavby bude dbano na
dodrzovani hygienickych limitd (hluk ze stavebni ¢innosti, prasnost, znecisténi komunikaci ...), tak aby
okoli stavby nebylo negativné ovlivnéno.

Odtokové pomeéry v izemi se neméni.

Ve stavajicim zajmovém aredlu je oddilna kanalizace.
Splaskové vody jsou svedeny do stavajici ¢erpaci stanice splaskovych vod. Vytlak splaskovych vod je
nasledné napojen do méstské kanalizace V Priimyslové ulici.

Destové vody ze zajmového aredlu jsou zaustény do bezejmenné vodotele vedené po
pozemku investora.

Primarni likvidace destovych vod by méla byt feSena jejich zasakovanim. V zdjmové lokalité
nejsou vhodné geologické podminky pro zasakovani destovych vod a zdjmovy aredl se nachazi
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v ochranném pasmu CD. Z tohoto diivodu bude provedena retence destovych vod s regulovanym
odtokem 20 I/s. Jelikoz nezvétSujeme odvodriovanou plochu, tak retenci s regulovanym odtokem
vyrazné zlepSujeme soucasny stav.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

Vystavba nové administrativni budovy nevyvold Zadné kaceni drevin ani potfebu demolice.
Objekt se nachazi na volné plose.

j) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského ptidniho
fondu nebo pozemki uréenych k funkci lesa

Parcely uréené k zastavéni jsou vedeny v KN jako zastavénd plocha a nadvofi a zahrada.
Parcela s druhem pozemku zahrada je soucasti ZPF (zemédélského pldniho fondu. Pro zastavéné
plochy bude potfeba provést vynéti ze ZPF podle §9 zakona ¢. 334/1992 Sb. O ochrané zemédélského
pldniho fondu ve znéni pozdéjsich zakond.

V rdmci fizeni byl zazadan pfislusny organ ochrany ZPF o vydani souhlasu s vynétim plochy ze
ZPF — stanovisko je souhlasné (viz ¢ast E.2.11). Ze ZPF bude na p.¢. 2547 k.U. Vysoké Myto vyjmuto za
ucelem planované vystavby celkem 851m2 o celkovém mnoZstvi 239m3.. Sejmutd kulturni vrstva
bude vyuzita v mnozstvi 91m3 k ohumusovani, terénnim Upravam a zatravnéni na nezastavéné
plochy p.€. 2547 v k.U. Vysoké Myto. Cast skryté vrstvy zeminy v mnoZstvi 148m3 bude vyuZita na
¢asti pozemku p.¢. 2832/1 (orna puda) k.4. Vysoké Myto, ktera nezasahuje do koridoru privadéce
k dalnici. Pozemky jsou ve vlastnictvi Zemédélské druzstvo Zalsi, IC 00131725, které je dle vefejného
registru pldy (LPIS) opravnéno hospodafit na uvedeném pozemku (souhlas s uloZzenim ornice je
soucasti zpravy o vynéti ze ZPF).

k) uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu
k navrhované stavbé

Napojeni aredlu je stavajici zkomunikace Pod Nadrazim. Bude vyuZito stavajiciho vjezdu do
aredlu. Nové objekty budou propojeny se stdvajicimi objekty pomoci stavajicich rekonstruovanych
zpevnénych ploch. Pfed objektem je situované parkovani pro potieby vedeni spolecnosti. Parkovisté
je tvotfeno 6 parkovacimi stanimi a navazuje na vstup do budovy umistény v 1.PP. Ddle je vytvorena
zpevnéna plocha, ktera bude propojovat zbyvajici ¢ast aredlu. Parkovisté pro ostatni zaméstnance je
nové ve spodni Casti aredlu, kde se nyni nachazi zpevnéna plocha. Parkovisté je situovano pred
hlavnim vstupem do budovy.

Vystavbou administrativni budovy se neméni dopravni zatizeni. Objekt bude napojen na
stavajici sité technické infrastruktury.

I) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Z vyse uvedeného neplynou Zadné podminujici investice mimoradného rozsahu. Tyto souvisi
predevsim se zabezpecenim stavenisté a okolnich verejnych ploch, zabezpeceni zelené. Stavba bude
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provadéna s respektovanim pozadavkl na ochranu Zivotniho prostredi, se zabezpecenim z hlediska

pozarni ochrany a bude respektovat poZzadavky dotéenych organ( statni spravy.

Projekt pro vydani spole¢ného povoleni
Vydani stavebniho povoleni
Vypracovani PD pro realizaci stavby

Zahajeni realizace stavby a dokonceni stavby

04/2023
04/2024
10/2024

dle podminek poskytovatele /
poskytovatell dotace

m) seznam pozemkd podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje

a provadi

, s

Parcelni Cislo :
Katastralni Uzemi:

Cislo LV:

Vyméra:

Typ parcely:

Mapovy list:

Urceni vyméry:

Druh pozemku:

Budova s Cislem popisnym:
Stavba stoji na pozemku:
Vlastnické pravo:

ZpUsob ochrany nemovitosti:

Seznam BPEJ:

Omezeni vlastnického prava:

Parcelni Cislo :
Katastralni zemi:
Cislo LV:

Vyméra:

Typ parcely:
Mapovy list:
Urceni vyméry:
Druh pozemku:
Vlastnické pravo:

ZpUsob ochrany nemovitosti:

Seznam BPEJ:

Omezeni vlastnického prava:

Parcelni Cislo :
Katastralni uzemi:
Cislo LV:

Vyméra:

2550/16

Vysoké Myto (788228)

1790

228 m?

parcela katastru nemovitosti

DKM

ze soufadnic v S-JTSK

zastavéna plocha a nadvori

Budova bez Cisla popisného

p. ¢. 2549/8, 2550/16

Telmax s.r.o0., Jirdskova 154, 566 01 Vysoké Myto
nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany
parcela nema evidované BPEJ

nejsou evidovana zadna omezeni

2550/5

Vysoké Myto (788228)

1790

341 m?

parcela katastru nemovitosti

DKM

graficky nebo v digitalizované podobé
zastavéna plocha a nadvori

Telmax s.r.o., Jirdskova 154, 566 01 Vysoké Myto
nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany
parcela nema evidované BPEJ

nejsou evidovdna zadna omezeni

2550/2

Vysoké Myto (788228)
1790

2049 m?
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Typ parcely:
Mapovy list:
Urceni vyméry:
Druh pozemku:
Vlastnické pravo:

ZpUsob ochrany nemovitosti:

Seznam BPEJ:

Omezeni vlastnického prava:

Parcelni Cislo :
Katastralni Uzemi:

Cislo LV:

Vyméra:

Typ parcely:

Mapovy list:

Urceni vymeéry:

Druh pozemku:

Budova s Cislem popisnym:
Stavba stoji na pozemku:
Vlastnické pravo:

ZpUsob ochrany nemovitosti:

Seznam BPEJ:

Omezeni vlastnického prava:

Parcelni Cislo :
Katastralni zemi:
Cislo LV:

Vyméra:

Typ parcely:
Mapovy list:
Urceni vyméry:
Druh pozemku:
Vlastnické pravo:

ZpUsob ochrany nemovitosti:

Seznam BPEJ:

Omezeni vlastnického prava:

Parcelni Cislo :
Katastralni uzemi:
Cislo LV:

Vyméra:

Typ parcely:
Mapovy list:
Urceni vyméry:

parcela katastru nemovitosti

DKM

graficky nebo v digitalizované podobé

ostatni plocha

Telmax s.r.o0., Jirdskova 154, 566 01 Vysoké Myto
nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany
parcela nema evidované BPEJ

nejsou evidovana zadna omezeni

2550/7

Vysoké Myto (788228)

1790

56 m?

parcela katastru nemovitosti

DKM

ze souradnic v S-JTSK

zastavéna plocha a nadvori

Budova bez Cisla popisného

2550/7

Telmax s.r.o., Jirdskova 154, 566 01 Vysoké Myto
nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany
parcela nema evidované BPEJ

nejsou evidovana zddna omezeni

2535/2

Vysoké Myto (788228)

1790

1m?

parcela katastru nemovitosti

DKM

ze soufadnic v S-JTSK

zahrada

Telmax s.r.o., Jirdskova 154, 566 01 Vysoké Myto
nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany
parcela nema evidované BPEJ

nejsou evidovdna zddna omezeni

2547

Vysoké Myto (788228)

1790

851 m?

parcela katastru nemovitosti
DKM

ze soufadnic v S-JTSK
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Druh pozemku:
Vlastnické pravo:

ZpUsob ochrany nemovitosti:

Seznam BPEJ:

Omezeni vlastnického prava:

Parcelni Cislo :
Katastralni zemi:

Cislo LV:

Vyméra:

Typ parcely:

Mapovy list:

Urceni vyméry:

Druh pozemku:

Budova s Cislem popisnym:
Stavba stoji na pozemku:
Vlastnické pravo:

ZpUsob ochrany nemovitosti:

Seznam BPEJ:

Omezeni vlastnického prava:

Parcelni Cislo :
Katastralni zemi:
Cislo LV:

Vyméra:

Typ parcely:
Mapovy list:
Urceni vymeéry:
Druh pozemku:
Vlastnické pravo:

ZpUsob ochrany nemovitosti:

Seznam BPEJ:

Omezeni vlastnického prava:

Parcelni Cislo :

Katastralni zemi:

Cislo LV:

Vyméra:

Typ parcely:

Mapovy list:

Urceni vyméry:

Druh pozemku:

Budova s Cislem popisnym:
Stavba stoji na pozemku:

zahrada

Telmax s.r.o0., Jirdskova 154, 566 01 Vysoké Myto
nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany

31000 544m?

31010 307m?

nejsou evidovadna zadna omezeni

2544

Vysoké Myto (788228)

1790

2971 m?

parcela katastru nemovitosti

DKM

ze soufadnic v S-JTSK

zastavéna plocha a nadvofi

€. p. 324, zemédélska budova

2544

Telmax s.r.o0., Jirdskova 154, 566 01 Vysoké Myto
nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany
parcela nema evidované BPEJ

nejsou evidovana zadna omezeni

2543/6

Vysoké Myto (788228)

1790

48 m?

parcela katastru nemovitosti

DKM

ze souradnic v S-JTSK

zahrada

Telmax s.r.o., Jirdskova 154, 566 01 Vysoké Myto
nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany
31010 48m?

nejsou evidovdna zddna omezeni

2545/2

Vysoké Myto (788228)

1790

377 m?

parcela katastru nemovitosti
DKM

ze soufadnic v S-JTSK
zastavéna plocha a nadvori
Budova bez &isla popisného
2545/5
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Vlastnické pravo:

ZpUsob ochrany nemovitosti:

Seznam BPEJ:

Omezeni vlastnického prava:

Parcelni Cislo :
Katastralni zemi:
Cislo LV:

Vyméra:

Typ parcely:
Mapovy list:
Urceni vymeéry:
Druh pozemku:
Vlastnické pravo:

ZpUsob ochrany nemovitosti:

Seznam BPEJ:

Omezeni vlastnického prava:

Parcelni Cislo :
Katastralni zemi:
Cislo LV:

Vyméra:

Typ parcely:
Mapovy list:
Urceni vyméry:
Druh pozemku:
Vlastnické pravo:

ZpUsob ochrany nemovitosti:

Seznam BPEJ:

Omezeni vlastnického prava:

Parcelni Cislo :
Katastralni uzemi:
Cislo LV:

Vyméra:

Typ parcely:
Mapovy list:
Urceni vymeéry:
Druh pozemku:
Vlastnické pravo:

ZpUsob ochrany nemovitosti:

Seznam BPEJ:

Omezeni vlastnického prava:

Telmax s.r.o., Jirdskova 154, 566 01 Vysoké Myto
nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany
parcela nema evidované BPEJ

nejsou evidovadna zddna omezeni

2545/1

Vysoké Myto (788228)

1790

1525 m?

parcela katastru nemovitosti

DKM

graficky nebo v digitalizované podobé
manipulacéni plocha

Telmax s.r.o., Jirdskova 154, 566 01 Vysoké Myto
nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany
parcela nema evidované BPEJ

nejsou evidovdna zddna omezeni

2545/4

Vysoké Myto (788228)

1790

131 m?

parcela katastru nemovitosti

DKM

ze soufadnic v S-JTSK

zastavéna plocha a nadvori

Telmax s.r.o0., Jirdskova 154, 566 01 Vysoké Myto
nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany
parcela nema evidované BPEJ

nejsou evidovdna zddna omezeni

2545/9

Vysoké Myto (788228)

1790

516 m?

parcela katastru nemovitosti

DKM

graficky nebo v digitalizované podobé
ostatni plocha

Telmax s.r.o., Jirdskova 154, 566 01 Vysoké Myto
nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany
parcela nema evidované BPEJ

nejsou evidovdna zadna omezeni
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Parcelni Cislo :
Katastralni zemi:

Cislo LV:

Vyméra:

Typ parcely:

Mapovy list:

Urceni vymeéry:

Druh pozemku:

Budova s Cislem popisnym:
Stavba stoji na pozemku:
Vlastnické pravo:

Zpusob ochrany nemovitosti:

Seznam BPEJ:

Omezeni vlastnického prava:

Parcelni Cislo :
Katastralni zemi:

Cislo LV:

Vyméra:

Typ parcely:

Mapovy list:

Urceni vymeéry:

Druh pozemku:

Budova s Cislem popisnym:
Stavba stoji na pozemku:
Vlastnické pravo:

ZpUsob ochrany nemovitosti:

Seznam BPEJ:

Omezeni vlastnického prava:

Parcelni Cislo :
Katastralni Uzemi:
Cislo LV:

Vyméra:

Typ parcely:
Mapovy list:
Urceni vymeéry:
Druh pozemku:
Vlastnické pravo:

ZpUsob ochrany nemovitosti:

Seznam BPEJ:

Omezeni vlastnického prava:

2545/3

Vysoké Myto (788228)

1790

605 m?

parcela katastru nemovitosti

DKM

ze souradnic v S-JTSK

zastavéna plocha a nadvori

Budova bez &isla popisného

2545/3

Telmax s.r.o., Jirdskova 154, 566 01 Vysoké Myto
nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany
parcela nema evidované BPEJ

nejsou evidovana zadna omezeni

2545/5

Vysoké Myto (788228)

1790

1323 m?

parcela katastru nemovitosti

DKM

ze souradnic v S-JTSK

zastavéna plocha a nadvofi

Budova bez &isla popisného

2545/5

Telmax s.r.o0., Jirdskova 154, 566 01 Vysoké Myto
nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany
parcela nema evidované BPEJ

nejsou evidovdna zddna omezeni

2545/8

Vysoké Myto (788228)

1790

631 m?

parcela katastru nemovitosti

DKM

graficky nebo v digitalizované podobé
manipulaéni plocha

Telmax s.r.o., Jirdskova 154, 566 01 Vysoké Myto
nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany
parcela nema evidované BPEJ

nejsou evidovdna zadna omezeni
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Parcelni Cislo :
Katastralni zemi:

Cislo LV:

Vyméra:

Typ parcely:

Mapovy list:

Urceni vymeéry:

Druh pozemku:

Budova s Cislem popisnym:
Stavba stoji na pozemku:
Vlastnické pravo:

Zpusob ochrany nemovitosti:

Seznam BPEJ:

Omezeni vlastnického prava:

Parcelni Cislo :
Katastralni zemi:

Cislo LV:

Vyméra:

Typ parcely:

Mapovy list:

Urceni vymeéry:

Druh pozemku:

Budova s Cislem popisnym:
Stavba stoji na pozemku:
Vlastnické pravo:

ZpUsob ochrany nemovitosti:

Seznam BPEJ:

Omezeni vlastnického prava:

Parcelni Cislo :
Katastralni Uzemi:

Cislo LV:

Vyméra:

Typ parcely:

Mapovy list:

Urceni vymeéry:

Druh pozemku:

Budova s Cislem popisnym:
Stavba stoji na pozemku:
Vlastnické pravo:

Zpusob ochrany nemovitosti:

Seznam BPEJ:

Omezeni vlastnického prava:

2546/1

Vysoké Myto (788228)

1790

1316 m?

parcela katastru nemovitosti

DKM

ze souradnic v S-JTSK

zastavéna plocha a nadvori

Budova bez &isla popisného

2545/1

Telmax s.r.o., Jirdskova 154, 566 01 Vysoké Myto
nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany
parcela nema evidované BPEJ

nejsou evidovana zadna omezeni

2546/4

Vysoké Myto (788228)

1790

294 m?

parcela katastru nemovitosti

DKM

ze souradnic v S-JTSK

zastavéna plocha a nadvofi

Budova bez &isla popisného

2546/4

Telmax s.r.o0., Jirdskova 154, 566 01 Vysoké Myto
nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany
parcela nema evidované BPEJ

nejsou evidovdna zddna omezeni

2546/2

Vysoké Myto (788228)

1790

269 m?

parcela katastru nemovitosti

DKM

ze souradnic v S-JTSK

zastavéna plocha a nadvori

¢. p. 250, rodinny dim

2546/2

Telmax s.r.o., Jirdskova 154, 566 01 Vysoké Myto
nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany
parcela nema evidované BPEJ

nejsou evidovdna zddna omezeni
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Parcelni ¢islo : 2546/3

Katastralni uzemi: Vysoké Myto (788228)

Cislo LV: 1790

Vymeéra: 21m?

Typ parcely: parcela katastru nemovitosti

Mapovy list: DKM

Urceni vymeéry: ze souradnic v S-JTSK

Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori

Vlastnické pravo: Telmax s.r.o., Jirdskova 154, 566 01 Vysoké Myto

ZpUsob ochrany nemovitosti: nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany
Seznam BPEJ: parcela nema evidované BPEJ
Omezeni vlastnického prava: nejsou evidovadna zddna omezeni

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
pasmo nebo bezpecnostni pasmo

Ochranna pasma siti technického vybaveni (kanalizace, pfipojka vodovodu, elektro a
telekomunikacni vedeni) vzniknou nové na nasledujicich pozemcich katastru nemovitosti:

2545/1, 2547, 2544

Vlastni stavbou dojde ke vzniku novych ochrannych nebo bezpecnostnich pasem nad ramec
béinych pozadavk(l na pozarné nebezpeény prostor z planované stavby — viz situace PBR.

B.2 Celkovy popis stavby

ré Vé

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejim
souCasném stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné
historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Jednda se o novostavbu s navazujicimi inZenyrskymi sitémi a dopravnim napojenim.
Novostavba administrativni budovy bude umisténa na zelenych plochach, které v soucasné dobé
slouzi jako travni porosty, jsou soucasti ZPF a bude potieba provést jejich vynéti.

Novostavba parkovaciho stani pro zaméstnance je umisténa na stavajicich zpevnénych
plochach, které slouZili pro skladovani materialu.

Obé novostavby pfimo navazuji na zpevnéné plochy.

b) ucel uzivani stavby

SO 01 Administrativni budova — objekt bude slouzit jako sidlo spolecnosti a zazemi pro

administrativni pracovniky.
SO 02 Solarni zastrfeSeni pro parkovani - objekt bude slouZit jako kryté parkovani s vyuZitim

fotovoltaiky. Dokumentace fesi pouze zpevnéné plochy a pfipravu pro Carporty. Carporty budou
soucasti samostatné dokumentace.
10 01 Zpevnéné plochy a komunikace — inZenyrsky objekt.
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10 02 Aredlova kanalizace — inZenyrsky objekt.

10 03 Vodovodni pfipojka — inZenyrsky objekt.

10 04 Aredlové rozvody NN a venkovni osvétleni — inZenyrsky objekt.

10 05 Oploceni aredlu, sadové Upravy — inZenyrsky objekt.

c) trvala nebo docasna stavba

SO 01 Administrativni budova, SO 02 Soldrni zastfeseni pro parkovani, |0 01 Zpevnéné plochy
a komunikace, 10 02 Aredlova kanalizace, 10 03 Vodovodni pfipojka, |10 04 Aredlové rozvody a
venkovni osvétleni a 10 05 Sadové Upravy, ozelenéni jsou navrZzeny jako stavby trvalé.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavku na stavby a technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb
Stavba administrativni budovy neni ve smyslu vyhl. 398/2009 Sb. stavbou pro obcanské

vybaveni v c¢dstech uréenych pro verejnost, aredl spolecnosti Telmax, s.r.o. neni verejnym
prostranstvim. Vzhledem k druhu a charakteru provozu (manipulace s materidlem) neumoziiuje
provoz zaméstndni osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace. V souladu s § 2 vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj ze dne 5. listopadu 2009 o obecnych technickych poZadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzZivani staveb nejsou prostory skladové haly fesSeny pro uzivani
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organa

Samostatnou soucasti dokumentace je dokladova ¢ast E. Vni jsou uvedena stanoviska
dotéenych orgdni statni spravy (DOSS). Podminky a poZadavky dotcenych organ(i jsou zapracovany
do reseni projektové dokumentace.

- E2.1 MU Vysoké Myto

- E.2.2 KHS Pardubického kraje
- E.2.3 HZS Pardubického kraje
- E.2.4 OIP pro Pardubicky kraj
- E.2.5 DraZniurad

- E.2.6 Sprava Zeleznic

- E.2.7 VAKVysoké Myto

- E.2.8 CETIN, as.

- E.2.9 GASNET, s.r.o0.

- E.2.10 CEZ Distribuce a.s.

- E.2.11 MU Vysoké Myto, odbor Zivotniho prosttedi

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisi?)

Stavba neni chranéna podle jinych pravnich predpis(.
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g) navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor,
uzitna plocha, pocet funkcnich jednotek a jejich velikost apod.
SO 01 — Administrativni budova

Pocet pracovnikd: 36 pracovnikd
Zastavéna plocha: 514 m?
Obestavény prostor: 5.202 m?

UZitna plocha: 1.276 m?

Vyska objektu od +0,000: 8,00 m

Pristup k objektu: -hlavni vstup od JV

-provozni vstupy Ja Z

SO 02 — Solarni zastresSeni parkovani

Pocet parkovacich sténi: 48 (z toho 3 jako imobilni)
Zastavéna plocha: 102,5 m?
Vyska objektu od +0,000: 2,90 m

h) zakladni bilance stavby — potieby a spotfeby médii a hmot, hospodareni
s destovou vodou, celkové produkované mnoistvi a druhy odpadti a emisi,
trida energetické narocnosti budov apod.

h1) Potreby a spotieby médii a hmot

SO 01 — Administrativni budova

Potieba vody
Vypocet potreby vody dle Vyhlasky ¢. 120/2011 Sb. a smérnice ¢. 9/73 MLVH.
Vychozi udaje:

kapacita specifickd potreba vody
administrativa 36 zaméstnancu 71,51/zam.d
Prdmérnd denni potfeba Q,=36x0,0715 Q,=2,57 mszd
Maximalni denni potfeba Q. =15xQ4=2,57x1,5 Q =3,86 m3[d
Rocni potrieba Q, =252xQu=252x%x2,57 Q =647,6 mszr

Vypoc&tovy pritok vnitfnim vodovodem (dle CSN 75 5455) pro zafizovaci predméty:

Pitna voda (dle CSN 75 5455) pro zafizovaci predméty:
WC-10ks, U—-13 ks,S—2ks,P—6ks, D—4 ks, VL—3 ks
- v kategorii administrativni budovy s odbérem cini 1,35 I/s.

PoZarni voda — vnitfni odbérnd mista (2 xH): 2x0,5=1,01/s
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Mnoistvi splaskovych odpadnich vod (dle vypoctu potieby vody)

Za predpokladu, Ze veskeré splaskové odpadni vody budou odvedeny kanalizaci, bude jejich mnoZstvi
odpovidat skutecné spotrebé pitné vody. Pro vypocet mnoiZstvi splaskovych odpadnich vod byla
prevzata hodnota vypoctené potreby pitné vody.

Priimérna denni potieba Qd = 2,57 m3/d
Maximalni denni potfeba Qm = 3,86 m3/d
Maximalni hodinova potfeba Qh = 0,09 m3/d
Maximalni hodinova potieba dle €SN 75 5455 Qh=1,351/s
Prliimérna rocni potreba Qr = 647,6 m3/rok

Mnoistvi srazkovych odpadnich vod
Vypocet pro dimenzovani hlavniho svodného potrubi destové kanalizace ze stfech objektu:

plocha odtok. soucinitel
stfecha nepropustna 346 m? 1,0
stfecha vegetalni 100 m? 0,6

Ndavrhova intenzita desté:
- pro dimenzovani kanalizace dle CSN 75 6760 i = 300 I/s.ha

Odtok z nepropustné stiechy (dle €SN 75 6760):
Qsr=2(Pxixj)=346x0,03x1, Qsr = 10,38 1/s

Odtok z vegetacni stfechy (dle CSN 75 6760):
Qsr=2(Pxixj)=100x0,03x0,6 Qsr=1,81/s

Z vegetacni stfechy bude destovd voda odvadéna vnitini destovou kanalizaci do nové
venkovni destové kanalizace. Destové vody ze stfechy budou svedeny do stfesnich vpusti a nasledné

do nové venkovni destové kanalizace, ktera je vedena podél objektu.

h2) Potreba tepla pro pfipravu teplé vody

SO 01 — Administrativni budova
Vychozi udaje:
kapacita specifickd potreba tepla

administrativa 36 zaméstnancu 0,8 kWh/zam.d

Teoretickd potfeba tepla

Q,, =36x0,8=28,8kWh/d
Teplo ztracené pfi ohfevu a distribuci (z = 0,3)

Q,=0,3 x 28,8 = 8,64 kWh/d

Teplo dodané ohfivaci béhem 1 dne
Qi =Qp = 28,8+8,64 = 37,44 kwh/d
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h3) Potieba tepla

Potfeba tepla vytap&nych mistnosti byla stanovena v souladu s CSN EN 12831 vypoctem tepelného

svvs

Vysledny potfebny tepelny vykon ¢ini: pro vytapéni 46,9 kW;

Zdroj tepla bude umistén v Urovni cca I.N.P. pobliz technické mistnosti v I.P.P. objektu a bude ho
tvofit tepelné éerpadlo vzduch voda Buderus WLW 276-41 vykonu 40,6kW pfi A-7/W35, COP=2,83
pro venkovni instalaci se dvéma vykonovymi stupni (jeden chladivovy okruh se dvéma kompresory),
integrovany pozvolny rozbéh. Odstup od objektu bude cinit 0,8m

Soucdsti zdroje tepla bude akumulacni nadrz o celkovém objemu 1000dm3 s vestavénymi topnymi el.
vlozkami 2x 12kW (pro pridavny vykon), kterd bude umisténa v technické mistnosti 005. Systém
vytapéni bude dvoutrubkovy teplovodni s max. teplotnim spadem 38/30°C.

Tepelné ¢erpadlo vzduch/voda, dva stupné vykonu:

- tepelny vykon (A-7/W35 podle EN14511): 40,6kW;

- tepelny vykon (A2/W35 podle EN14511): 53,2kW;

- COP (A-7/W35): 2,83;

- COP (A2/WS35): 3,5;

- rozméry v= 1326, dl= 2204, hl= 1042mm;

- hmotnost 530kg;

Pro vypocet tepelnych ztrat byly uvaZovany tepelné technické vlastnosti objektu prevzaté
z projektové dokumentace v ¢asti stavby.

Vysledek vypoctu tepelnych ztrat je uveden v pfiloze tohoto projektu — ¢ast D.1.1.4.2

h4) Energeticka bilance

Spotteba objektu Pi s (léto) s(zima) Ps(léto) Ps(zima)
(kW) (kW) (kW)
Osvétleni 8 0,50 0,80 4,00 6,40
Ostatni rozvody 36 0,50 0,50 18,00 18,00
Ohfev TUV 10 0,50 0,50 5,00 5,00
VZT - motory 16 1,00 1,00 16,00 16,00
El.dohfev VZT - vytapéni 24 0,00 0,50 0,00 12,00
Klimatizace 30 1,00 0,00 30,00 0,00
Tepelné Cerpadlo vytapéni 15 0,00 1,00 0,00 15,00
el.dotdpéni tepelného Cerpadla |24 0,00 0,80 0,00 19,20
CELKEM 163 73,00 91,60
Soudoby pfikon Ps = 92,- kW
Hlavni jistic In= 160A/3

H5) Vzduchotechnika

Parametry vnéjSiho a vnitfniho prostredi, zakladni vstupni udaje

vypoctova letni teplota +32°C
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entalpie venkovniho vzduchu v letni obdobi 58 ki/kg

vypoctova zimni teplota (pro VZT) -15°C

filtrace vzduchu — zakladni EUS, EU4

elektrickd soustava 230V/ 400 V,50 Hz

topné medium VZT vodni ohfiva¢ 70/50°C
pripustné hladiny hluku dle jednotlivych vnitifnich prostora:

- obytné mistnosti ve dne 40 dB(A)

- obytné mistnosti v noci 30 dB(A)

ostatni nechranéné prostory

- (WC, umyvarny, sklady apod.) 60 dB(A)

- strojovna VZT, rozvodna 75 dB(A)

hladina hlu¢nosti vné objektu ve dne 50 dB(A)

hladina hlu¢nosti vné objektu v noci 40 dB(A)

Vyse uvedené hodnoty musi byt dodrZzeny v misté nejblizsiho venkovniho chranéného bodu.

Mnozstvi odsavaného vzduchu

WC 50-80 m3/h
Pisoar 30 m3/h
Umyvadlo 30 m3/h
mnozstvi privadéného vzduchu

dle po&tu osob 50 m3/h

Popis koncepce vétrani

Cely objekt je vétran pomoci dvou velkych VZT Jednotek (zaf. 1 a zaf. 2) a jednoho odvodniho
ventilatoru (zaf. 3). Celkové dohromady tyto zafizeni udrZuji v objektu rovno-tlak s tim, Ze vétsina
vzduchu prochazi pres rekuperaci v jednotkach a jen mald cast, u které se predpoklada nejvétsi
znecisténi pachy, odchazi napfimo ven z objektu. Proto, i kdyz zafizeni nejsou propojena ovladanim,
méla by béZet vidy soucasné, jinak nebude budova v rovno-tlaku.

Dale je budova vybavena chladici technikou pomoci mini VRF a lokdlnim trvalym chlazenim
serverovny.

Rozdéleni vzduchotechnickych zarizeni

Vzduchotechnicka zatizeni budou rozdélena a oznacena takto:
Vétrani 1.PP-1.NP

Vétrani 2.NP

Odtah socialek

Chlazeni VRF

Chlazeni serverovny

Zarizeni ¢. 01

Zarizeni ¢. 02
Zarizeni ¢. 03

Zarfizeni ¢. 04
Zarizeni ¢. 05

Popis jednotlivych vzduchotechnickych zatizeni
Zatizeni ¢. 01 — Vétrani 1.PP-1.NP
Vétrani téchto prostor( je navrzeno jako pretlakové si tim, Ze se predpoklada spolecny chod

se zaf. €.2 a ¢.3. Systém se skladd ze vzduchotechnické jednotky umisténé v technické mistnosti 1.PP.
Jednotka obsahuje uzaviraci klapky se servopohony, pfivodni a odvodni EC ventilatory, fitraci privod
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EU4 a EUS, filtraci odtahu EU4, el. ohfivac. U jednotky se predpoklada dodani véetné MaR. Sani pro
jednotku je pfes sténu v 1.PP do anglického dvorku, a vyfuk vzduchu je vyveden na stfechu objektu.

Z jednotky je upraveny vzduch distribuovdn pomoci ¢tyrhranného, nebo SPIRO potrubi, do
prostord 1.PP a 1.NP.

Rovnomeérna distribuce vzduchu po kancelafich 1.NP je zajisténa vifivymi anemostaty, které
budou napojovany pres flexibilni hadice, pro jednoduchou montdz a zamezeni pfenosu vibraci.

V podradnéjsich prostorach 1.PP je distribuce zjednodusena pouze na klasické ctyrhranné
vyustky do potrubi.

Pro hrubou regulaci systému, jsou na vSech vétsich vétvich navrzeny ruéni regulacni klapky,
pro jemnou regulaci jsou navrzeny regulatory u distribucnich prvkd.

Funkénost zafizeni se predpoklada trvalé dle casového programu od 6:00 do 22:00
s vypnutim v no¢nich hodindch, nebo dle nastaveni spravcem budovy.

Zafizeni €. 02 - Vétrani 2.NP

Vétrani téchto prostorl je navrieno jako pretlakové si tim, Ze se predpoklada spolecny chod
se zaf. €.1 a ¢.3. Systém se sklada ze vzduchotechnické jednotky ve venkovnim provedeni, umisténé
na stfeSe. Jednotka obsahuje uzaviraci klapky se servopohony, privodni a odvodni EC ventilatory,
fitraci pfivod EU4 a EUS, filtraci odtahu EU4, el. ohfivac. U jednotky se pfedpokladd dodani véetné
MaR. Sani i vyfuk vzduchu je na stfechu objektu.

Z jednotky je upraveny vzduch distribuovan pomoci ¢tyrhranného, nebo SPIRO potrubi, do
prostord 2.NP.

Rovnomeérna distribuce vzduchu po kancelafich 2.NP je zajisténa vifivymi anemostaty, které
budou napojovany pres flexibilni hadice, pro jednoduchou montdaz a zamezeni prenosu vibraci.

Pro hrubou regulaci systému, jsou na viech vétsich vétvich navrzeny ruéni regulacni klapky,
pro jemnou regulaci jsou navrzeny regulatory u distribucnich prvkd.

Funkénost zafizeni se predpoklada trvalé dle casového programu od 6:00 do 22:00
s vypnutim v no¢nich hodindch, nebo dle nastaveni spravcem budovy.

Zafizeni €. 03 — Odtah socialek

Toto zafizeni pracuje v podtlaku. Dopliuje zaf. ¢.1 a zaf €.2, s jejichZ pomoci uvadi objekt do
rovno-tlaku. Systém je pohanén c¢tyfhrannym ventildtorem umisténym na stfeSe objektu s krytim
IP454, ktery je propojen s uzaviraci klapkou se servopohonem, kterd se zavre, v ptipadé vypnuti
ventilatoru.

K ventilatoru je vzduchu privadén pomoci ¢tyrhranného, nebo SPIRO potrubi.
Odsavani znehodnoceného vzduchu je z prostorl soc. zafizeni pomoci talifovych ventilQ.

Funkénost zafizeni se predpokldda trvalé dle casového programu od 6:00 do 22:00
s vypnutim v nocnich hodinach, nebo dle nastaveni spravcem budovy.

Zafizeni ¢. 04 — Chlazeni VRF

Pro chlazeni kancelafi, zasedacich mistnosti a chodeb je feseno pomoci ¢tyf samostatnych
mini VRF jednotek, které rozdéluji budovu podle pater (1.NP a 2.NP) a podle svétovych stran (Sever,
Jih).

VSechny venkovni jednotky jsou umistény na vychodni fasadé na prilehlém pozemku
s betonovymi podstavci tak (doddvka stavba).
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Rozvody chlazeni po objektu je pomoci médéného potrubi (vidy 2 trubky na venkovni
jednotku) opatfené izolaci. Potrubi ve venkovnim prostfedi je navic opatfeno ochrannym
oplechovanim, proti zniceni izolace ptactvem.

Vnitfni jednotky jsou vidy kazetové, vybaveny samostatnym ovladanim infra-ovladaéem
s dekorativnim panelem a cerpadlem kondenzatu. Vyjimkou je chladici jednotka v denni mistnosti
2.NP (¢.n.212), ktera je vybavena nasténnou vnitfni jednotkou.

Zatizeni €. 05 - Chlazeni serverovny

Pro chlazeni serverovny v 1.PP je navrien Split systém pro komeréni ucely, kvdli
predpokladanému kontinualnimu chlazeni, i v moznych nizkych teplotach.

Venkovni jednotka je umisténa stejné jako zar. ¢. 4 na prilehlém pozemku na betonovém
podstavci (dodavka stavba).

Vnitfni nasténna jednotka zajistuje konstantni chlazeni tak, aby se teplota vnitfniho prostoru
pohybovala mezi 20-35°C

H6) Produkce odpadu

Odpad vznikly pfi vystavbé
Podrobnéji viz ¢ast B.8.h
Odpad vznikly pfi provozu

Pti provozu objekt( bude vznikat bézny komunalni odpad. Podrobnéji viz ¢ast B.6

i) zdakladni predpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na
etapy

Predpokladané ¢asové Udaje o realizaci stavby:

- architektonicka studie 12 /2022
- dokumentace pro spolec¢né povoleni 02 /2024
- dokumentace pro zadani a provedeni stavby 09 /2024
- zahdjeni stavby dle podminek poskytovatele dotace
- dokonceni stavby dle podminek poskytovatele dotace
- uvedeni do provozu dle podminek poskytovatele dotace

j) orientacni naklad stavby

Celkové investi¢ni naklady na stavbu byly predbézné stanoveny na 80 mil. K¢ (bez DPH).
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus — tzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Z urbanistického hlediska je novostavba administrativni budovy navrzena v Uzemi, které se
nachazi v plose prlimyslové zastavby.
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(text ptrevzat z architektonické studie, kterou zpracoval Doc. Ing. Arch. Kamil Mrva, Ph.D., Ing.
arch. Jana Eliasova, Ing. arch. Veronika Bezdékova. Studio Kamil Mrva Architects s.r.o., Zahumenni
1358/30c, 742 21 Kopfivnice)

Stavebni parcela se nachdzi v okrajové cCdsti obce Vysoké Myto, v katastralnim uzemi Vysoké
Myto. Obec leZi v Pardubickém kraji a Zije zde zhruba 12.000 obyvatel. Jednd se o pozemek
slozitéjsiho tvaru v blizkosti vlakové stanice. Na pozemku, ktery tvori predevsim zpevnéné plochy, se
nachdzi i stdvajici zelefi véetné nékolika solitérnich strom(. Resené tzemi se sklddd z 19 parcel, které
dohromady tvorii pozemek o Sifce zhruba 200 metrii a délce 100 metri. Ten je obklopen ve vychodni
casti komunikaci — ulici Pod Nadrazim. V ostatnich cdstech se nachdzeji pozemky ostatnich aredld.
V ndvrhu upravujeme stdvajici aredl spolecnosti Telmax, ale také vytvdifime novy objekt
administrativy. Navazujeme na stdvajici sjezd z hlavni komunikace a v jizni Cdsti fesSime nové
parkovisté se skupinami stromd. Jizni hranu pozemku urcujeme aleji drobnych stromd, kterd
odcloriuje aredl od okoli. Nad parkovistém pro zaméstnance doplriujeme stavajici zeleni. Parkovdni pro
vedeni resime pfimo u administrativniho objektu.

b) architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné
reseni
Architektonické feseni objektu

(text ptrevzat z architektonické studie, kterou zpracoval Doc. Ing. Arch. Kamil Mrva, Ph.D., Ing.

arch. Jana Eliasova, Ing. arch. Veronika Bezdékova. Studio Kamil Mrva Architects s.r.o., Zahumenni
1358/30c, 742 21 Kopfivnice)

Sidlo spolecnosti Telmax navrhujeme jako dvoupodlazni dim slzickového tvaru, ktery se
napojuje ze zdpadni strany na stdvajici objekt. Prvni nadzemni podlaZi Fesime jako pevnou hmotu
z pohledového betonu, Cdstecné zakopanou v zemi a otevirajici se prosklenim smérem ,,do dvora”
s parkovdnim. Ndsledujici dvé patra jsou smérem do aredlu velkoryse prosklend, kdeZto do ulice
kombinujeme proskleni s pevnymi sténami. Fasdda je predsazend s drobnymi ocelovymi profily.
Centrdlini schodisté prosvétlujeme podélnym svétlikem. Stresni rovinu fesime jako extenzivni zelenou
stfechu.

Materidlové reseni objektu

Administrativni budova je feSena jako betonovda monolitickd stavba. Nosna konstrukce
objektu je tvofena Zelezobetonovou zdkladovou deskou na pilotdch, monolitickymi
Zelezobetonovymi sténami a monolitickymi betonovymi deskami. Fasada objektu je z pohledového
betonu, ke kterému je kotvena predsazend fasada z drobnych ocelovych profill (hlinikové lamely ve
varianté trubky). Nosna ¢ast stfechy bude provedena z betonové monolitické desky, na které budou
poloZeny tepelné izolace a hydroizolace dle systémové skladby. Vrchni ¢ast stfechy je fesena jako
extenzivni zelena stfecha s rozchodniky. Cést stfechy nad 1.np je z pochozich prken, které tvofi dvé
terasy.
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B.2.3 Celkové provozni reSeni, technologie vyroby

SO 01 — Administrativni budova
Objekt je dispozi¢né rozdélen na nékolik ¢asti. Caste¢né zakopané podlaZi slouZi jako

technické a skladové. Nachazi se zde mistnost pro server, technickd mistnost, archiv a velky
distribucni sklad. PodlaZi je doplnéno o zazemi pro zaméstnance se Satnami a hygienickymi prostory.
Na hlavni sklad navazuje denni mistnost s kuchynkou. V hale je hlavni schodisté, po kterém se
dostaneme do nadzemnich podlaZi. V hale se nachazi hlavni vstup do objektu, recepce a zazemi pro
hosty. Hala probiha pres celé podlaZzi a je napojena na stavajici administrativni budovu. Z haly jsou
nadale pfistupy do jednotlivych kancelafi, konkrétné do vedeni servisu a vyroby, Uctarny, kancelafi
HW+SW a kanceldfi servisu. Dale jsou zde pfirucni sklady servisu a hygienické zazemi pro
zaméstnance. V druhém nadzemnim podlaZi se nachazi kancelare vedeni spolecnosti, mald a velka
zasedaci mistnost, které Ize vzajemné propojit a kancelare implementace a vyvoje. Z haly je pfistup
do hygienického zdzemi a do denni mistnosti. Dale se zde nachdzi vstupy na dvé pochozi terasy.
Navrzené zpevnéné plochy navazuji na stavajici a nové plochy v arealu.

SO 02 — Solarni zastifesSeni pro parkovani

Jedna se o parkovani pro 48 automobild, které je zastfeSené ocelovou konstrukci se solarnimi
bifacialnimi panely.

Objekt zastfeseni je rozdélen na Ctyfi casti. Prvni a Ctvrta Cast zastreSeni pokryva 8
parkovacich stani, druha a tfeti ¢ast pokryje 16 parkovacich stani ve dvou vyskovych trovnich.

Dokumentace fesi pouze zpevnéné plochy a pfipravu pro Carporty. ZastfeSeni a carporty
budou soucasti samostatné dokumentace.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby. Zasady reSeni pristupnosti a
uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo
orientace vcetné udajli o podminkach pro vykon prace osob se
zdravotnim postizenim

Planovana vystavba administrativni budovy neni ve smyslu vyhl. 398/2009 Sh. Stavbou pro
obcanské vybaveni v ¢astech uréenych pro verejnost, areal spole¢nosti Telmax s.r.o. neni verejnym
prostranstvim. Vzhledem k duchu a charakteru provozu (manipulace s materidlem) neumoziiuje
provoz zaméstndni osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Vsouladu s §2 wvyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj ze dne 5. listopadu 2009 o obecnych technickych poZadavcich
zabezpecujici bezbariérové uZivani staveb nejsou prostory objektu feSeny pro uZivani osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Provoz objektu je presto navrzen jako bezbariérovy. V mistnosti skladu a expedice je navrien
vytah o rozméru kabiny 1400 x 2480 x 2160 mm. Takto velkd kabina vyhovi pro prepravu osob
OSSPO. Vstupy do vytahu jsou zfizeny ve vSech podlazZich. Hygienicka mistnost pro OSSPO se nachazi
v 1.NP vedle hlavniho vstupu.
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B.2.5 Bezpecnost uzivani stavby

Stavba bude provedena tak, aby pfi jejim uZivani a provozu nedochazelo k Urazu uklouznutim
(soucinitel smykového treni podlah by mél byt nejméné 0,6), padem, narazem, popalenim, zasahem
elektrickym proudem, vybuchem uvnitf nebo v blizkosti staveb nebo k Urazu zpUsobenym
pohybujicim se vozidlem.

Pfi provadeéni a uzivani staveb nesmi byt ohrozena bezpecnost provozu na pozemnich komunikacich.
Obecné technické pozadavky stanovi vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ze dne 12. srpna 2009 o
technickych pozadavcich na stavby €. 268/2009 Sb. a dale vyhlasky ¢. 501/2006 Sb. ve znéni vyhlasky
¢. 20/2011 Sb. o obecnych poZadavcich na vyuZivani Gzemi. Tyto vyhlasky plati i pro tuto PD.
Ustanoveni vySe uvedenych vyhlasek jsou v projektové dokumentaci dodrzena.

Stavby musi byt navrZeny a provedeny tak, aby byly pfi respektovani hospodarnosti vhodné pro
zamyslené vyuZiti soucasné splnény zakladni pozadavky, kterymi jsou

a) mechanicka odolnost a stabilita,

b) pozarni bezpecnost,

c) ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostredi,

d) ochrana proti hluku

e) bezpecnost pfi uzivani,

f) Uspora energie a ochrana tepla.

vrve

Bezpecnost pro uZivani stavby stanovi vnitfni provozni rad, ktery zajisti vlastnik objektd. Pracovnici
budou radné proskoleny BOZP.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni Feseni
SO 01 — Administrativni budova

Sidlo spolecnosti Telmax je navrizeno jako tfipodlazni dim slzickového tvaru, ktery se
napojuje ze zapadni strany na stavajici objekt. Prvni podlazi je feSeno jako pevna hmota
z pohledového betonu, ¢astecné zakopana v zemi. Ndasledujici dvé patra jsou smérem do dvora
velkoryse prosklena, kdezto do ulice je proskleni kombinovdno s pevnymi sténami. Fasada je
predsazena s drobnymi ocelovymi profily. Objekt je feSen jako monoliticka betonova stavba.
Podrobny popis objektu je uveden v samostatné priloze PD pro spolec¢né povoleni ¢ast D.1.1.1.1
Technicka zprava.

SO 02 — Solarni zastifesSeni pro parkovani

Soldrni zastfeSeni parkovani je feSeno jako ocelovd montovand konstrukce. Nosna cast je
tvorena zdkladovymi patkami, ke kterym je prikotvena ocelova konstrukce sloZzena z vélcovanych
profil(. Jako zastfesSeni jsou pouZity solarni bifacialni panely.

Dokumentace feSi pouze zpevnéné plochy a pfipravu pro Carporty. ZastfeSeni a carporty
budou soucasti samostatné dokumentace.
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10 01 Zpevnéné plochy a komunikace — inZzenyrsky objekt.

10 02 Aredlova kanalizace — inZenyrsky objekt.

10 03 Vodovodni pfipojka — inZenyrsky objekt.

I0 04 Aredlové rozvody NN a venkovni osvétleni — inzenyrsky objekt.

IO 05 Oploceni arealu, sadové Upravy — inZzenyrsky objekt.

b) konstrukcni a materialové feseni
SO 01 — Administrativni budova

Administrativni budova je feSena jako betonovda monolitickd stavba. Nosna konstrukce
objektu je tvorfena Zelezobetonovou zakladovou deskou na pilotdch, monolitickymi
Zelezobetonovymi sténami a monolitickymi betonovymi deskami. Fasada objektu je z pohledového
betonu, ke kterému je kotvena predsazena fasada z drobnych ocelovych profilt (hlinikové lamely ve
varianté trubky). Nosna ¢ast stfechy bude provedena z betonové monolitické desky, na které budou
poloZeny tepelné izolace a hydroizolace dle systémové skladby. Stfecha nad 2.NP je navrZena jako
jednoplastova stfecha bez provozu, s povlakovou hydroizolaci z PVC folie a s pfitizenim sypanym
tfidénym kamenivem. Stifecha nad 1.NP je fe$ena jako extenzivni zelend stfecha s rozchodniky. Cast
stfechy nad 1.NP je z pochozich prken, které tvofi dvé terasy.

SO 02 — Solarni zastrfeseni pro parkovani

Solarni zastfeseni parkovani je feSeno jako ocelovd montovana konstrukce. Nosna cast je
tvorena zdkladovymi patkami, ke kterym je pfikotvena ocelova konstrukce sloZzena z vdlcovanych
profil(. Jako zastfesSeni jsou pouZity solarni bifacialni panely.

Dokumentace fesi pouze zpevnéné plochy a pfipravu pro Carporty. ZastfeSeni a carporty
budou soucasti samostatné dokumentace.

10 01 Zpevnéné plochy a komunikace — inZenyrsky objekt.

Pfedmétem inZenyrského objektu je ndavrh zpevnénych ploch a parkovisté v aredlu
spolecnosti Telmax.

V ndvrhu upravujeme stavajici aredl spolecnosti Telmax, ale také vytvarime novy objekt
administrativy. Navazujeme na stavajici sjezd z hlavni komunikace a vjizni ¢asti reSime nové
parkovisté se skupinami stromuU. Jizni hranu pozemku urcujeme aleji drobnych strom(, kterd
odcloniuje aredl od okoli. Nad parkovistém pro zaméstnance doplfiujeme stdvajici zelerl. Parkovani
pro vedeni feSime pfimo u administrativniho objektu.

Podrobnéji feseno v ¢asti D.2.1 _10 01_Zpevnéné plochy a komunikace
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10 02 Aredlova kanalizace — inZenyrsky objekt.

Stavajici stav

Ve stavajicim zajmovém aredlu je oddilna kanalizace.
Splaskové vody jsou svedeny do stavajici Cerpaci stanice splaskovych vod. Vytlak splaskovych vod je
nasledné napojen do méstské kanalizace v Primyslové ulici.

Destové vody ze zajmového aredlu jsou zalstény do bezejmenné vodotece vedené po
pozemku investora.

Navrhovy stav

Splaskové vody znové administrativni budovy budou napojeny do stavajici arealové
splaskové kanalizace — gravitacni ¢ast.

Destové vody jsou svedeny do stavajici arealové destové kanalizace, kterd je nasledné
zausténa do bezejmenné vodotece vedené po pozemku investora.

Primarni likvidace destovych vod by méla byt fesena jejich zasakovanim. V zajmové lokalité
nejsou vhodné geologické podminky pro zasakovani deStovych vod a zdjmovy aredl se nachazi
v ochranném pasmu CD. Ztohoto diivodu bude provedena retence destovych vod s regulovanym
odtokem 20 |/s. Jelikoz nezvétSujeme odvodriovanou plochu, tak retenci s regulovanym odtokem
vyrazné zlepSujeme soucasny stav.

Podrobnéji freSeno v ¢asti D.2.2 10 02_Aredlova kanalizace

10 03 Vodovodni pfipojka — inZenyrsky objekt

Vodovodni pfipojka je novy aredlovy vodovodni fad ktery za¢ind vkm 0,0 napojenim na
stavajici arealovy vodovod LT 100. Samotné napojeni je provedeno pomoci navrtavaciho pasu pro
potrubi z litiny DN 100/40. Za navrtavacim pasem je osazeno pfipojkové Soupatko DN 40 se zemni
soupravou. Vodovodni pfipojka je pfivedena do zajmového objektu kde je vyvedena nad podlahu
1.PP (technickd mistnost) objektu. V km 0,037 je novy vodovodni fad ukoncen nad podlahou 1.PP
hlavnim uzdvérem objektu DN 40. Za uzavérem pokracuje rozvod ZTI.

Méreni spotieby vody neni samostatné pro novou administrativni budovu, ale bude provedeno ve
stavajici vodomérné Sachté kterd je umisténa na kraji pozemku zajmového arealu.

Podrobnéji feseno v ¢asti D.2.3 _I0 03_Vodovodni pfipojka

I0 04 Aredlové rozvody NN a venkovni osvétleni — inZzenyrsky objekt.

Aredlové rozvody NN

Napojeni objektu bude provedené na rozvody aredlu. Ze sousedni budovy ze stavajici
pojistkové skiiné bude novy objekt napojen kabelem AYKY-J 3x240+120 uloZzenym v zemi. Na novém
objektu bude kabel ukoncen v pojistkové skfini s jednou sadou pojistek.
Do vykopu bude pridan kabel CYKY-J 5x1.5 pro ovladaci povely. Dale bude do vykopu pfidan svazek
¢tyr mikrotrubicek MK12/8 — rezerva pro optické kabely + prazdna HDPE4O.
Pro napojeni pfipadného pohonu vjezdové brany bude ke vjezdu pfivedena rezerva: CYKY-J 5x2.5, +
2x FTP4X2X0,5, 1x trubka pr.40mm + FeZn pr.10mm, vyvod bude ukoncen dle poZadavku investora.
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Verejné osvétleni

Nové venkovni osvétleni aredlu bude provedené z hlavniho rozvadéce RH v SO-01. Rozvod
venkovniho osvétleni bude proveden kabelem CYKY-J 4x10 uloZzenym v zemi. Pro osvétleni aredlu a
parkovisté jsou navrzena LED 36W/4900m, kterd budou umisténd na stozarech vysky 8m. Stozary
svitidel budou umisténé min 0,8m od obrubniki komunikace. Ve vsech stozarech budou umistény
stozarové svorkovnice, odjisténi kazdého svitidla bude provedeno pojistkou E27/6A. Druha pojistka
bude urcéena pro napojeni osvétleni carportl. LED osvétleni parkovacich stani bude dodavkou
pristfeskl, pfesné umisténi vyvodl pro napojeni osvétleni bude provedené dle pozadavku dodavatel
carportl. Spinani venkovniho osvétleni bude zjisténé astronomickymi hodinami umisténymi
v rozvadéci RH.

Podrobnéji feseno v ¢asti D.2.4 10 04_Arealové rozvody a venkovni osvétleni

I0 05 Oploceni aredlu, sadové Upravy — inZzenyrsky objekt.

Oploceni arealu

InZenyrsky objekt 10 05 zahrnuje veskeré oploceni aredlu a kompletni terénni a sadové
Upravy. Je navrzeno doplnéni a pfipadna oprava oploceni kolem zpevnénych ploch aredlu a objektd
podzemni retencni. Oploceni zacina na severovychodni strané aredlu pfi ulici Pod nddrazim, ze které
je hlavni vjezd a vstup do arealu. Oploceni obiha dokola cely areal spolecnosti. Soucasti oploceni je
pojizdna posuvna brana s elektropohonem, umisténa na vjezdu do arealu a jedna uzamykatelna
branka.

Kapacitni Udaje oploceni:

Celkova délka oploceni (v€etné brany) 572 m
- Usek ¢.1 - svarované plotové dilce 132 m
- Usek €.2 — posuvna brana a branka 8m
- Usek ¢.3 — plot z vinitého plechu 74 m
- Usek ¢.4 — betonovy plot 142 m

- Usek ¢.5 — plot z trapézového plechu
Soucasti oploceni je vjezd a vstup do arealu.

Brany pro vjezd vozidel 1ks
Branky pro pési 1ks
HTU

Vy$kova urovert HTU bude pro jednotlivé objekty stanovena v rdznych vyskach. Od vy$kové
trovné HTU budou vytvafeny vykopové prace pro jednotlivé objekty. HTU kopiruje spad vrstev
jednotlivych objektl. VytéZzend zemina bude deponovéana vramci aredlu, po pfizvani geologem
potvrzena jejich Unosnost a pfipadné navrzena jejich Uprava.

Na severni strané objektu bude proveden nasyp, ktery bude mit u objektu vyskovou kétu -
1,450 od £0,000. Nasyp bude svahovan smérem od objektu do vzdalenosti min 1,0 m a poté plynule
navaze na stavajici terén. Na zapadni strané objektu bude proveden nasyp, vyskova kéta na rohu
objektu u stavajici budovy bude -1,850 od +0,000. Nasyp bude plynule pokracovat po celé zapadni
strané objektu azZ na kétu -1,450 od +0,000.
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Zeminy do nasypl budou po vrstvach tl. 300mm hutnény na patficné Edef dle jednotlivych
objekt(l. Zkousky hutnéni se musi provadét dle CSN 72 1006. Prebyvajici, pfipadné nevyhovujici
zemina, bude odvezena. Odvodnéni HTU a vykoptl bude provedeno odéerpavanim.

Znamena to tedy, Ze veskera vytéZzena zemina na stavbé bude pouZita do nasypU s pfipadnou
Upravou vapennou stabilizaci. Chybéjici zemina bude pfivezena, s vlastnostmi vhodné hutnitelného
materidlu.

Sadové Upravy

Nezastavéné nebo nezpevnéné plochy vareadlu budou ohumusovany 100 mm vrstvou
humézni zeminy a osety travnim semenem v mnozstvi 0,03 kg/m2. Pfed humusovanim je potreba
stavenisté zbavit postavebnich zbytkd a zhutnéné podlozi rozrusit z dlivodu navazani pudni kapilarity.
Podklad pro vysev travnikd bude oSetfen pfipravkem na likvidaci plevele (min. 14 dni pfed vysevem).
RovnéZz zemni ndsypova télesa kolem objektu a zpevnénych ploch na SZ strané budou pouze
ohumusovana a oseta travou.

Po dokonceni stavebnich praci bude provedeno ohumusovani ploch dotéenych vystavbou a
bude provedeno jejich zatravnéni.

Ve vychodni a severni ¢asti aredlu (k ulici Pod nadrazim) bude plot doplnén Zivym plotem
z habru obecného (carpinus betulus). Délka Zivoho plotu z habru bude cca 110 m.

Nové stromy budou vysazeny ve dvou ¢astech arealu. 5 strom( bude vysazeno mezi hlavni
aredlovou komunikaci a parkovistém u administrativni budovy. DalSich 26 strom( bude vysazeno
podél vychodni a jizni hranice arealu.

Podrobnéji freseno v ¢asti D.2.5 10 05_Oploceni aredlu, sadové Upravy

¢) mechanicka odolnost a stabilita

Posouzeni nosnych konstrukci je provedeno dle platnych norem CSN EN a predpis@ souvisejici
v rozsahu stupné dokumentace pro stavebni povoleni. Konstrukce vyhovuje z hlediska mezniho stavu
unosnosti a z hlediska mezniho stavu pouzitelnosti. Pfi posouzeni byl zohlednén soucasny stav mista,
podminky stavenisté a dodané podklady. Pfi jakémkoliv nesouladu navrhu skute¢ného stavu, v
pfipadé zmény, pripadé nejasnosti je nutnd konzultace s projektantem. Konstrukce musi byt
provadéna odbornou dodavatelskou firmou, kterd ma dostatecné zkusSenosti s provadénim
odbornych konstrukei. P¥i provadéni je nutno postupovat v souladu s platnymi CSN pro provadéni
nosnych konstrukci. BEhem vsech praci je dodavatel povinen dodrZovat vSechny platné bezpecnostni
predpisy a vyhlasky.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) technické reseni

Pfipojky inZenyrskych siti jsou feSeny s napojenim na stdvajici sité v aredlu spolecnosti
Telmax, s.r.o. a napojeny na sité v ulici Pfed Nadrazim.
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V objektu je feSena vnitfni kanalizace a rozvody studené a teplé vody a cirkulace, rozvody
pozarni vody a centralni vzduchotechnika. Vytapéni je napojeno na tepelné cerpadlo.

Podrobny popis uveden v samostatnych ptilohach projektové dokumentace ¢asti D.1.1.4
Technické zafizeni budov.
Jedn3d se o zafizeni:

- Zdravotné technické instalace D.1.1.4.1
- Zafizeni pro vytapéni D.1.1.4.2
- Vzduchotechnika D.1.1.4.3
- Silnoprouda elektrotechnika D.1.1.4.4
- Elektronické komunikace D.1.1.4.5

b) vycet technickych a technologickych zatizeni

Jednotlivd technicka a technologicka zafizeni jsou zakreslena a specifikovana v dilCich ¢astech
projektové dokumentace.

Jedna se o provozni soubory objektu a jejich podrobny popis je uveden v samostatnych
pfilohach projektové dokumentace casti D.3 Provozni soubory.
Jednd se o provozni soubory:
PS01Vytah  D.3.1

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Soucasti projektové dokumentace je samostatna Cast PoZarné bezpecnostni feSeni — viz.
Pfiloha D.1.1.3. Pozarné bezpecnostni reSeni. Akce je feSena po strance pozarni bezpecnosti v
souladu s pozadavky zdkona ¢.183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpis, vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., vyhlasky €. 23/2008 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpist a pozadavky CSN 73 0802, CSN 73 0804 a pfidruzenych norem.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

a) kritéria tepelné technického hodnoceni

Tepelné technické pozadavky na jednotlivé konstrukce objektu respektuji pozadavky CSN 73 0540-02
Tepelnd ochrana budov.

Provoz s poZzadovanym stavem vnitiniho prostredi je navrZzen tak, aby byly dlouhodobé po dobu
uzivani zaruceny pozadavky na tepelnou ochranu spliujici:

a) tepelnou pohodu uZivatel,

b) pozadované tepelné technické vlastnosti konstrukci a budov,

c) tepelné vihkostni podminky technologii podle rGznych ucell budov,

d) nizkou energetickou naro¢nost budov.

Na objekt SO 01 Administrativni budova je zpracovan prikaz energetické naroc¢nosti budovy (PENB)
viz. samostatna pfiloha ¢ast E.3.3

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
6712/24 — ADMINISTRATIVNI BUDOVA TELMAX VYSOKE MYTO — Dokumentace pro provedeni stavby

30



spol. sr.o. www.bkn.cz, bkn@bkn.cz
Vladislavova 29/1, 566 01 Vysoké Myto Dokumentace pro provedeni stavby

Ukazatel energetické narocnosti obalky budovy spliiuje kategorii A — mimoradné Usporna budova.

b) posouzeni vyuziti alternativnich zdrojl energii.

Na stfeSe objektu SO 02 budou instalovany panely FVE. Je pocitano s pouzitim 240 ks pevnych
solarnich panell ze skla, jejich koneény vykon a vyuZiti bude feSen provadécim projektem.
Maximalni instalovany vykon soustavy je 86,4 kWp + baterie s kapacitou 40,96 kW.
FVE bude svoji vyrobou doplnovat spotiebu elektrické energie v objektu SO 01. Na zakladé méreni
sméru proudu budou prebytky pouZity na ohtev zasobniku TV. NevyuZité prebytky predevsim o
vikendech a v obdobi dovolenych budou ptedavany do distribuéni sité.

Dokumentace fesi pouze zpevnéné plochy a pfipravu pro Carporty. ZastfeSeni a carporty
budou soucasti samostatné dokumentace.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a
komunalni prostredi

Zasady resSeni parametr( stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadi
apod.) a dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).
Podrobné popsano v prislusnych ¢astech projektové dokumentace.
Ochrana proti hluku — z provozu objektu nebude vznikat nadmérny hluk.

Stavba svym charakterem, pouZitim nezavadnych materiall a modernich technologii nebude
negativné ovliviiovat Zivotni prostfedi. Po strance provozni bude vyloucena jakakoliv kolize s okolim.

JestliZe se na pracoviStich zaméstnavatele vyskytuji rizikové faktory, je zaméstnavatel
povinen pravidelné, a déle bez zbytecného odkladu vidy, pokud dojde ke zméné podminek prace,
mérfenim zjistovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpedit, aby byly vylouéeny nebo alespori
omezeny na nejmensi rozumné dosazitelnou miru. Pfi zjistovani, hodnoceni a pfijimani opatfeni k
dodrZeni nejvyssich pripustnych hodnot je povinen postupovat podle zvlastnich pravnich predpisa.
Rizikovymi faktory jsou zejména faktory fyzikalni (naptiklad hluk, vibrace), chemické (napfiklad
karcinogeny), biologické Cinitele (napfiklad viry, bakterie, plisné), prach, fyzicka zatéz, psychicka a
zrakova zatéz a neptriznivé mikroklimatické podminky (napfiklad extrémni chlad, teplo a vlhkost).
Nelze-li vyskyt biologickych Cinitell a prekroceni nejvyssich pripustnych hodnot rizikovych faktord
vyloudit, je zaméstnavatel povinen omezovat jejich plsobeni technickymi, technologickymi a jinymi
opatfenimi, kterymi jsou zejména uprava pracovnich podminek, doba vykonu préace, zfizeni
kontrolovanych pasem, pouzivani vhodnych osobnich ochrannych pracovnich prostfedkll nebo
poskytovani ochrannych napoju.

Stavenisté se musi zafidit, usporadat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu materialu
tak, aby se stavba mohla radné a bezpecné provadét. Nesmi dochazet k ohroZovani a nadmérnému
obtézovani okoli, zvlasté hlukem, prachem apod., k ohroZovani bezpecnosti provozu na pozemnich
komunikacich, zejména se zietelem na osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, dale k
znecistovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pfistupu k pfilehlym stavbam nebo
pozemkdm, k sitim technického vybaveni a pozarnim zatizenim.

Z hlediska ochrany pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci a feSeni vlivu staveb na okoli jsou
dodrzena ustanoveni NV ¢. 272/2011, o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci.
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Stavba bude provedena z hygienicky nezavadnych material(, které budou splfiovat ustanoveni této
vyhlasky.

P¥istup osob do objektu
Ze stavajicich a novych zpevnénych ploch navazujicich na jednotlivé vstupy do objektu (viz.
koordinacni situace C.3, D.1.1.1.3, D.1.1.1.4 — Pidorysy podlaZi)

SO 01 — Administrativni budova
Osvétleni - kombinace pfirozeného a umélého osvétleni v intenzité dle CSN

Vétrani — nucené — vzduchotechnicka zafizeni v obvodovém plasti

Vytapéni — podlahové topeni napojené na tepelné cerpadlo

Zasobovani vodou — objekt bude napojen na arealovy rozvod vody

Pozarni voda — objekt je napojen na aredlovy rozvod. Hydranty se nachazi pred objektem
Kanalizace — objekt napojen na stavajici aredlovou kanalizaci

Odpady — skladovani v odpadnich nadobach a pravidelny odvoz

Orientace ke svétovym strandm - je patrna z vykresové dokumentace

SO 02 — Solarni zastrfeseni pro parkovani

Orientace ke svétovym strandm - je patrna z vykresové dokumentace
Dokumentace fesi pouze zpevnéné plochy a pfipravu pro Carporty. ZastfeSeni a carporty
budou soucasti samostatné dokumentace.

Hluk z okoli

Vzhledem k umisténi objektu v aredlu firmy nebudou doplfiovana zvlastni protihlukova opatteni.

Hluk na pracovisti

Vyhl. 272/2011 Sb. Nafizeni vlady ze dne 24. Srpna 2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci)

Hygienicky limit ustaleného a proménného hluku pro pracovisté ve stavbach je stanoven ALAeq = 70
dB. Zadné ze zafizeni nepfesahuje svym provozem hluénost danou hygienickym limitem.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi tcinky vnéjsiho
prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Soucasti provadénych prizkumu bylo i méreni a hodnoceni radonu v podloZi (Jan Dominik Suchéanek,
DiS). Radonovy index pozemku byl stanoven na zakladé méreni jako nizky. Ochrana pfed pronikanim
radonu bude provedena vsouladu sCSN 73 0601. Podlahové konstrukce budou opatieny
protiradonovou izolaci.

b) ochrana pfed bludnymi proudy

V Uzemi se podle vyjad¥eni SDZDC nenachéazeji bludné proudy.
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c) ochrana pfred technickou seizmicitou

Pozemek, na kterém je navrzen areadl, se nachazi mimo Uzemi ohroZené seismicitou.

d) ochrana pfed hlukem

Stavba neni proti hluku chranéna zadnym zvlastnim zplsobem a ani ochranu nevyzaduje.
Vzhledem k charakteru stavby neni nutné feSit. Stavba vSak musi dodrZovat platné predpisy.
Pripadné negativni vlivy na okolni prostfedi nesmi prekrocit povolenou mez a musi byt vhodnymi
opatfenimi minimalizovany.

Zdrojem vytapéni bude tepelné cerpadlo vzduch voda Buderus WLW 276-241 vykonu 40,6
kW pfi A-7/W35, COP = 2,83 pro venkovni instalaci se dvéma vykonovymi stupni, integrovany
pozvolny rozbéh. Tepelné Cerpadlo bude umisténo cca v urovni 1.NP pobliz technické mistnosti v
1.PP objektu. Vzduch jako zdroj tepla se pfi venkovni instalaci tepelného Cerpadla ziskava volnym
nasavanim z venkovniho prostoru.

Tepelné cerpadlo bude od nejblizsiho objektu vzdaleno cca 21 m a od druhého objektu cca
36 m — nejedna se o objekty urcené pro bydleni. V prvnim pfipadé jde o budovu skladu, v druhém
pfipadé se jedna o nadrazni budovu.

Hladiny akustického vykonu a tlaku tepelného cerpadla:
Hladina akustického vykonu podle EN 12102 pfi A-7/W35 vnéjsi 80 dB(A)

- hladina akustického vykonu se vztahuje ke vzdalenosti 1 m od vnéjsiho prostoru
Hladina akustického tlaku ve vzdalenosti 10 m / strana vyfukovani 35 dB(A)

- uvedena hladina akustického tlaku odpovida Urovni ve volném prostoru

Vzhledem kvySe uvedenému lze predpokladat, Ze hygienické limity ekvivalentni hladiny
akustického tlaku A (stanovené v §12 odst. 1, 3 a v pfiloze ¢.3, ¢ast A) nafizeni vlady CR &. 272/2011
Sb. O ochrané zdravi prfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci, nebudou v chranéném venkovnim
prostoru navrzené novostavby na hranici pozemku prekracovany hygienické limity.

Pozndmka:
V pfipadé poZadavku na niZsi hodnoty akustického tlaku Ize na venkovni jednotku dodatecné umistiti

akusticky zdkryt.

Hluk ze stavebni ¢innosti

Na stavbé je nutno dodrZovat denni a tydenni reZim a udrZovat poradek. Zejména musi byt
ucinéna opatreni proti nadmérnému pulsobeni hluku a prachu. Béhem provadéni stavby budou
provedena ze strany dodavatele takova opatfeni, aby nebyly prekroeny nejvyssi pfipustné
hygienické limity hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb a v chranéném venkovnim
prostoru pro hluk ze stavebni ¢innosti, tj. pro dobu 7,00 — 21,00 hod LAeq, T = 60 dB, pro dobu 6,00-
7,00 a 21.00 — 22.00 LAeq,T = 55 dB a pro dobu 22.00 — 06.00 LAeq,T = 50 dB a nejvyssi pfipustné
hygienické limity hluku v chranénych vnitfnich prostorech staveb pro hluk ze stavebni ¢innosti tj. pro
nemocnicni pokoje pro dobu mezi (v pracovni dny) 7,00 — 21,00 hod LAeq,T = 55 dB a mezi 22,00 —
6,00 hod LAeq,T =25 dB - V souladu s odst.4,§811 a odst.6,§12 nafizeni vlady ¢.272/2011 Sb.)
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Korekce pro stanoveni hygienickych limita hluku v chranéném venkovnim prostoru
staveb pro hluk ze stavebni ¢innosti

Posuzovana doba [hod.] Korekce [dB]
od 6:00 do7:00 +10
od 7:00 do 21:00 +15
0d 21:00 do 22:00 +10
0d 22:00 do 6:00 +5

V souCasné dobé neni zndm zhotovitel stavebnich praci, projekt predpoklada striktni
dodrZeni vymezené pracovni doby (7-19 hod) jako i pouZiti obvyklych stavebnich mechanizm, u
kterych nedojde k prekroéeni stanovenych hygienickych limitd.

Vliv stavby na okoli (prasnost, hluk, vibrace) bude vznikat pfevainé v dobé vystavby.
Stavenisté se tedy musi zatidit, usporadat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu materidlu tak,
aby se stavba mohla fadné a bezpecné provadét. Nesmi dochazet k ohroZovani a nadmérnému
obtéZzovani okoli, zvlasté hlukem, prachem apod., k ohroZovani bezpecnosti provozu na pozemnich
komunikacich, zejména se zietelem na osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, dale k
znecistovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pristupu k prilehlym stavbam nebo
pozemkdm, k sitim technického vybaveni a poZarnim zatizenim. V pribéhu vystavby musi dodavatel
stavebnich praci vhodnymi prostiedky (zkrapénim) zabranit zvySené prasnosti v okoli stavby.

e) protipovodnova opatieni

Stavebni pozemek se nenachazi v zdplavovém uzemi.

f) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Nevyskytuji se.
B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Nova administrativni budova bude napojena na stavajici technickou infrastrukturu aredlu
spolecnosti Telmax, s.r.o.

Arealova kanalizace:
Stdvaijici stav
Ve stavajicim zajmovém aredlu je oddilna kanalizace.

Splaskové vody jsou svedeny do stavajici ¢erpaci stanice splaskovych vod. Vytlak splaskovych vod je
nasledné napojen do méstské kanalizace v Primyslové ulici.

Destové vody ze zajmového aredlu jsou zaustény do bezejmenné vodotele vedené po
pozemku investora.
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Navrhovy stav
Splaskové vody znové administrativni budovy budou napojeny do stavajici arealové

splaskové kanalizace — gravitacni ¢ast.

Destové vody jsou svedeny do stavajici aredlové destové kanalizace, ktera je nasledné
zausténa do bezejmenné vodotece vedené po pozemku investora.

Primarni likvidace destovych vod by méla byt fesena jejich zasakovanim. V zajmové lokalité
nejsou vhodné geologické podminky pro zasakovani deStovych vod a zdjmovy aredl se nachazi
v ochranném pasmu CD. Ztohoto divodu bude provedena retence destovych vod s regulovanym
odtokem 20 I/s. Jelikoz nezvétSujeme odvodriovanou plochu, tak retenci s regulovanym odtokem
vyrazné zlepSujeme soucasny stav.

Splaskova arealova kanalizace

Odvadi splaskové vody od nového administrativniho objektu. Za¢inad v km 0,0 napojenim do
stavajici revizni $achty $S-1 splaskové kanalizace DN 200. Stoka S je v km 0,020 pfivedena k novému
administrativnimu objektu a je ukon&ena $achtou SS-2. Do této $achty se napojuje vnitfni spladkova
kanalizace.

Splaskova arealova kanalizace se sklada ze stok:

Stoka S
Km 0,0-0,023 PVC SN 12 DN 150 -dl. 23 m

Objekty na splaskové kanalizaci

Vstupni Sachty jsou o priméru 1 m béZného provedeni z betonovych prefabrikat(i. Spodni ¢ast je
prefabrikovand a na ni budou osazeny Sachtové piimé skruze a prechodova skruz. Poklopy budou
kruhové DN 600 celolitinové. Vstup do $achet umoZfiuji kapsova a vidlicova litinova stupadla. Sachta
§S-1 je stavajici, bude odfrézovan otvor pro potrubi DN 150 ktery bude nasledné zatésnén. Bude
provedena Uprava Sachtového dna.

Destova aredlova kanalizace

Destova aredlova kanalizace odvadi destové vody ze zpevnénych ploch a ze stfechy nové
administrativni budovy.

Destové vody jsou svedeny do retenéni nadrze o objemu 44.8 m3. Pfed reten¢ni nadrzi je
osazena filtracni Sachta. Na odtoku zretencni nadrze je v revizni Sachté osazen regulacni prvek -
virovy ventil DN 300.Virovy ventil reguluje ktery reguluje odtok z retencni nadrze na 20 I/s. Nasledné
je arealova destova kanalizace napojena do stévajici aredlové destové kanalizace DN 250.

Destova arealova kanalizace se sklada ze stok:

Stoka D1

Km 0,0-0,0124 PVC-U SN 12 DN 300—-dl. 12,5 m

Km 0,0125-0,0185 retencni nadrz

Km 0,0185 — 0,069 PVC-U SN 12 DN 300 —dI. 50,5 m
Km 0,069 — 0,085 PVC-U SN 12 DN 250 —dI. 16,0 m
Km 0,085 — 0126 PVC-U SN 12 DN 200 —dI. 41,0 m
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Stoka D2
Km 0,0-0,019 PVC SN 12 DN 200 —dl. 19 m

Stoka D3
Km 0,0-0,053 PVC SN 12 DN 200 —dl. 53 m

Stoka D4
Km 0,0-0,018 PVC SN 12 DN 200 —dIl. 18 m

Kanalizacni arealové pripojky

Jde o napojeni uli¢nich vpusti, odvodnovacich Zlab(
PVC-USN 12 DN 150 dl. 111 m

PVC-USN 12 DN 200dl. 3 m

Pfepojeni stavajici kanalizace
Jde o prepojeni stavajicich kanalizac¢nich svodl
PVC-USN 12 DN 150dl. 17 m

Vodovodni ptipojka:
Vodovodni pfipojka je novy aredlovy vodovodni fad ktery zacind vkm 0,0 napojenim na

stavajici arealovy vodovod LT 100. Samotné napojeni je provedeno pomoci navrtavaciho pasu pro
potrubi z litiny DN 100/40. Za navrtavacim pasem je osazeno pfipojkové Soupatko DN 40 se zemni
soupravou. Vodovodni pripojka je privedena do zajmového objektu kde je vyvedena nad podlahu
1.PP (technickd mistnost) objektu. V km 0,037 je novy vodovodni fad ukoncen nad podlahou 1.PP
hlavnim uzdvérem objektu DN 40. Za uzdvérem pokracuje rozvod ZTI.

Méreni spotfeby vody neni samostatné pro novou administrativni budovu, ale bude provedeno ve
stavajici vodomérné Sachté kterd je umisténa na kraji pozemku zajmového aredlu

Material a délka potrubi vodovodu
Vodovodni ptipojka z PE 100 RC, SDR 11 (PN16), D 50x4,6, km 0,0—0,040, dl. 37 m

Kabelové rozvody NN a verejného osvétleni:

Venkovni rozvody NN

Napojeni objektu bude provedené na rozvody aredlu. Zplsob napojeni bude upresnén dle
pozadavku investora.

Novy objekt SO-01 a SO-02 bude napojen na stavajici (fakturacné mérené) rozvody arealu.
Na objektu SO-01 bude umisténa nova pojistkova skfifn SR502, ktera bude napojena dvéma kabely
AYKY-J 3x240+120. ze stavajici pojistkové skiiné umisténé na sousednim objektu. Napojeni ze
stavajici pojistkové skiiné bude provedené dle poZzadavku investora.
Kabelova trasa bude vedena v zemi. Do vykopu budou pfidany dva kabely CYKY-J 5x1.5 pro ovladaci
povely. Dale bude do vykopu ptidan svazek ¢tyf mikrotrubi¢ek MK12/8 — rezerva pro optické kabely +
prazdna HDPE4O0.
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Venkovni aredlové osvétleni

Nové venkovni osvétleni aredlu bude provedené z hlavniho rozvadéce RH v SO-01. Rozvod
venkovniho osvétleni bude proveden kabelem CYKY-J 4x10 uloZzenym v zemi. StoZary svitidel budou
umisténé min 0,8m od obrubnikld komunikace. Ve vsech stoZarech budou umistény stoZarové
svorkovnice pro odjisténi svitidel pojistkou E27/6A. Osm svitidel bude umisténé na objektu SO-01 a
bude osvétlovat bezprostredni okoli objektu. Osvétleni venkovni mycky kamiond bude soucasti SO-02
Spinani venkovniho osvétleni bude zjisténé soumrakovym spinacem umisténym v rozvadéci RH.

Pripojka telekomunikacnich vedeni:

Pfipojka telekomunikacniho vedeni pro SO 01 bude provedena na zakladé navrhu
odsouhlaseného spravcem sité (CETIN, a.s.). Trasa je zakreslena v situaci C.3. Objekt bude pfipojen ze
stavajiciho pripojovaciho bodu. Na novostavbé pak bude umisténa ptipojkova telefonni skfifn MIS.
CETIN a.s. urdil rozsah mozného napojeni aredlu na stavajici metalickou/optickou sit.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky jsou uvedeny v samostatnych ptilohach PD

10 01 Zpevnéné plochy a komunikace — inZzenyrsky objekt.

Uvedeno v samostatné pfiloze PD pro spolec¢né povoleni D.2.1.1 — Technicka zprava

Redené Uzemi se sklada z 19 parcel, které dohromady tvofi pozemek o $ifce zhruba 200
metrl a délce 100 metrd. Ten je obklopen ve vychodni ¢asti komunikaci — ulici Pod Nadrazim.
V ostatnich ¢astech se nachazeji pozemky ostatnich aredld.

V ndvrhu upravujeme stavajici aredl spolecnosti Telmax, ale také vytvarime novy objekt
administrativy. Navazujeme na stavajici sjezd z hlavni komunikace a vjizni ¢asti reSime nové
parkovisté se skupinami stromu. Jizni hranu pozemku urcujeme aleji drobnych strom(, ktera
odcloniuje aredl od okoli. Nad parkovistém pro zaméstnance doplfiujeme stdvajici zelerl. Parkovani
pro vedeni feSime pfimo u administrativniho objektu.

10 02 Aredlova kanalizace — inZenyrsky objekt.

Uvedeno v samostatné pfiloze PD pro spolecné povoleni D.2.2.1 — Technicka zprava

Splaskova arealova kanalizace

Odvadi splaskové vody od nového administrativniho objektu. Zacind v km 0,0 napojenim do stavajici
revizni $achty SS-1 splaskové kanalizace DN 200. Stoka Sje vkm 0,020 pfivedena k novému
administrativnimu objektu a je ukon&ena $achtou SS-2. Do této $achty se napojuje vnitfni spladkova
kanalizace.

Splaskova arealova kanalizace se sklada ze stok:

Stoka S
Km 0,0-0,023 PVC SN 12 DN 150 —dl. 23 m
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Destova aredlova kanalizace

Destova aredlovd kanalizace odvadi destové vody ze zpevnénych ploch a ze stfechy nové
administrativni budovy.

Destové vody jsou svedeny do retencni nadrze o objemu 44.8 m3. Pfed retenéni nadrzi je osazena
filtracni Sachta. Na odtoku z retenc¢ni nadrze je v revizni Sachté osazen regulacni prvek - virovy ventil
DN 300.Virovy ventil reguluje ktery reguluje odtok z retenéni nadrze na 20 |I/s. Nasledné je aredlova
destova kanalizace napojena do stavajici aredlové destové kanalizace DN 250.

Destova arealova kanalizace se sklada ze stok:

Stoka D1

Km 0,0-0,0124 PVC-U SN 12 DN 300 —dI. 12,5 m

Km 0,0125-0,0185 retencni nadrz

Km 0,0185 - 0,069 PVC-U SN 12 DN 300 —-dl. 50,5 m
Km 0,069 — 0,085 PVC-U SN 12 DN 250 —dI. 16,0 m
Km 0,085 — 0126 PVC-U SN 12 DN 200 - dI. 41,0 m

Stoka D2
Km 0,0-0,019 PVC SN 12 DN 200 -dl. 19 m

Stoka D3
Km 0,0-0,053 PVC SN 12 DN 200 —dl. 53 m

Stoka D4
Km 0,0-0,018 PVC SN 12 DN 200 —dl. 18 m

Kanalizacni arealové pfipojky

Jde o napojeni uli¢nich vpusti, odvodriovacich Zlab(
PVC-USN 12DN 150dl. 111 m

PVC-USN 12 DN 200dl. 3 m

Pfepojeni stavajici kanalizace
Jde o prepojeni stavajicich kanalizacnich svod

PVC-USN 12 DN 150dl. 17 m

10 03 Vodovodni pfipojka—inZzenyrsky objekt.

Uvedeno v samostatné pfiloze PD pro spolec¢né povoleni D.2.3.1 — Technickd zprava

Vodovodni pfipojka je novy arealovy vodovodni fad ktery zacind v km 0,0 napojenim na stavajici
aredlovy vodovod LT 100. Samotné napojeni je provedeno pomoci navrtavaciho pasu pro potrubi z
litiny DN 100/40. Za navrtavacim pasem je osazeno pripojkové Soupatko DN 40 se zemni soupravou.
Vodovodni pfipojka je pfivedena do zajmového objektu kde je vyvedena nad podlahu 1.PP (technicka
mistnost) objektu. V km 0,037 je novy vodovodni fad ukonéen nad podlahou 1.PP hlavnim uzavérem
objektu DN 40. Za uzavérem pokracuje rozvod ZTI.

Méreni spotfeby vody neni samostatné pro novou administrativni budovu, ale bude provedeno ve
stdvajici vodomérné Sachté kterd je umisténa na kraji pozemku zajmového arealu.
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Materidl potrubi vodovodu
VODOV. PRIPOJKA z PE 100 RC, SDR 11 (PN16), D 50x4,6, km 0,0-0,037, dl. 37 m

I0 04 Aredlové rozvody NN a venkovni osvétleni — inzenyrsky objekt.

Uvedeno v samostatné pfiloze PD pro spolecné povoleni D.2.4.1 — Technicka zprava

Venkovni rozvody NN

Napojeni objektu bude provedené na rozvody aredlu. Ze sousedni budovy ze stavajici pojistkové
skiiné bude novy objekt napojen kabelem AYKY-J 3x240+120 uloZenym v zemi. Na novém objektu
bude kabel ukoncen v pojistkové skfini s jednou sadou pojistek. Délka cca 38 m.

Pro napojeni pfipadného pohonu vjezdové brany bude ke vjezdu pfivedena rezerva: CYKY-J 5x2.5, +
2x FTP4X2X0,5, 1x trubka pr.40mm + FeZn pr.10mm, vyvod bude ukoncen dle pozadavku investora.
Délka cca 43 m.

Venkovni osvétleni

Nové venkovni osvétleni aredlu bude provedené zhlavniho rozvadéée RH v S0-01. Rozvod
venkovniho osvétleni bude proveden kabelem CYKY-J 4x10 uloZzenym v zemi. Pro osvétleni aredlu a
parkovisté jsou navrzena LED 36W/4900m, kterd budou umisténd na stozarech vysky 8m. Stozary
svitidel budou umisténé min 0,8m od obrubniki komunikace. Ve vsech stozarech budou umistény
stozarové svorkovnice, odjisténi kazdého svitidla bude provedeno pojistkou E27/6A. Druha pojistka
bude uréena pro napojeni osvétleni carportl. LED osvétleni parkovacich stani bude dodéavkou
pristfeskl, pfesné umisténi vyvodUl pro napojeni osvétleni bude provedené dle pozadavku dodavatel
carportld. Spinani venkovniho osvétleni bude zjisténé astronomickymi hodinami umisténymi
v rozvadéci RH.

I0 05 Oploceni aredlu, sadové Upravy — inZenyrsky objekt.

Uvedeno v samostatné pfiloze PD pro spolec¢né povoleni D.2.5.1 — Technickd zprava

Kapacitni udaje oploceni:

Celkova délka oploceni (véetné brany) 572 m
- Usek ¢.1 - svarované plotové dilce 132 m
- Usek €.2 — posuvna brana a branka 8m
- Usek ¢.3 — plot z vInitého plechu 74 m
- Usek ¢.4 — betonovy plot 142 m

- Usek ¢.5 — plot z trapézového plechu
Soucdsti oploceni je vjezd a vstup do arealu.

Brany pro vjezd vozidel 1ks
Branky pro pési 1ks
Kapacitni udaje HTU:
tl. vrstvy Kubatura
Sejmuti ornice a podornicni vrstvy 280 mm 239 m3

Veskerd vytéZend zemina na stavbé bude pouZita do nasypl s pfipadnou Upravou vapennou
stabilizaci. Chybéjici zemina bude pfivezena, s vlastnostmi vhodné hutnitelného materidlu.
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Sadové upravy:

Humusovani vsech ploch po skonceni stavby je navrzeno v tl. 100 mm.

Plocha urc¢end k ohumusovani — cca 1850 m2.

Zatravnéni se provede vysevem travniho semena parkového v mnozstvi 0,03 kg/m2.
Plocha uréend k zatravnéni — cca 1850 m2.

Trdva bude zaseta do proseté zeminy, ktera bude urovnana drevénou lati.

Seznam drevin

Habr obecny (carpinus betulus) 225 ks
Smrk ztepily (acrocona golden) 1ks
Bfiza bélokora (betula pendula) 4 ks
Javor mléc (acer platanoides) 26 ks
Svida krvava (cornus sanguinea) 8 ks

B.4 Dopravni reseni

a) popis dopravniho feseni véetné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost
a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Soucasny stav

Stavebni parcela se nachazi v okrajové ¢asti obce Vysoké Myto, v katastralnim Gzemi Vysoké
Myto. Obec leZzi v Pardubickém kraji a Zije zde zhruba 12.000 obyvatel. Jednd se o pozemek
sloZitéjsiho tvaru v blizkosti vlakové stanice. Na pozemku, ktery tvofi predevsim zpevnéné plochy, se
nachdzi i stavajici zelefi véetné nékolika solitérnich strom(. Resené Uzemi se skladd z 19 parcel, které
dohromady tvofi pozemek o Sifce zhruba 200 metr( a délce 100 metrd. Ten je obklopen ve vychodni
¢asti komunikaci — ulici Pod Nadrazim. V ostatnich ¢astech se nachazeji pozemky ostatnich aredld.

Novy stav

V ndvrhu upravujeme stavajici aredl spolecnosti Telmax, ale také vytvarime novy objekt
administrativy. Navazujeme na stavajici sjezd z hlavni komunikace a vjizni ¢asti reSime nové
parkovisté se skupinami stromuU. lJizni hranu pozemku urcujeme aleji drobnych strom(, kterd
odcloniuje aredl od okoli. Nad parkovistém pro zaméstnance doplfiujeme stdvajici zelerl. Parkovani
pro vedeni feSime pfimo u administrativniho objektu.

Stavba administrativni budovy spole¢nosti Telmax, s.r.o. neni ve smyslu vyhl. 398/2009 Sb.
stavbou pro obcanské vybaveni v ¢astech uréenych pro verejnost, areal spole¢nosti Telmax, s.r.o.
neni vefejnym prostranstvim. Vzhledem k druhu a charakteru provozu (manipulace s bfemeny,
obsluha zdvihacich zafizeni) neumoziiuje provoz zaméstnani osob s omezenou schopnosti pohybu a
orientace. V souladu s § 2 vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ze dne 5. listopadu 2009 o
obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb nejsou prostory
vyrobni haly feSeny pro uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Projektem nedochazi k navyseni poctu kamionové dopravy.
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b) napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

PFistup do arealu je ze stavajici komunikace ulice Pod Nadrazim.
Administrativni budova je umisténa v primyslovém arealu, ktery je napojen na stavajici dopravni
infrastrukturu stavajicim sjezdem (Ucelovou komunikaci) na mistni komunikaci — ulice Pod Nadrazim.
Stav napojeni se neméni.

¢) doprava v klidu

Nové je v aredlu navrzeno 48 parkovacich stani, z toho 3 jsou navrZena jako imobilni. Pfed
administrativni budovou je navrzeno 6 parkovacich stani pro vedeni — délka parkovacich stani je
navrZena 5,00 m, Sife stani je navrZena 2,50 m a krajni stani 2,75 m. Na parkovisti pro zaméstnance je
navrieno 42 parkovacich stani, délka stani je 5,00 m a $ife 2,50 m. Sitka krajnich stani je navriena
2,75 m.

Dle provedeného vypoctu (doloZeno jako pfiloha technické zpravy viz ¢ast D.2.1.1) min poctu
parkovacich stani pro objekt novostavby administrativni budovy (min 16 parkovacich stani) je patrné,
Ze navrieny pocet parkovacich stani v poc¢tu 48 mist je dostacujici.

Pocet parkovacich stani:

Parkovisté pfed administrativni budovou 6 stani
Parkovisté pro zaméstnance 42 stani
Celkem 48 stani

d) pési a cyklistické stezky

Jedna se o uzavreny aredl spolecnosti Telmayx, s.r.o. P&si a cyklistické stezky se nenavrhuiji.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tGprav

a) terénni upravy

Stdvajici pozemek je castecné zatravnény a casteCné zastavény stavajicimi zpevnénymi
plochami. Na pozemcich nedojde ke kaceni, stdvajici vzrostla zelenl bude zachovana. U stavajici
zelené bude proveden zdravotni fez. Pfesny rozsah bude stanoven v dalsim stupni PD.

Vzhledem k tomu, Ze se pozemek mirné svazuje jihozapadnim smérem, bude nutné provést
hrubé terénni Upravy tak, aby byla bilance vykopl a nasypl s ohledem na vyskové osazeni budovy,
vyrovnana. V severni ¢asti pozemku za novou administrativni budovou budou provedeny nasypy dle
projektové dokumentace. Nasyp bude zpevnény vloZzenim geotextilie po vrstvach.

Terénni a sadové Upravy po provedeni stavebnich praci a nezpevnénych ploch budou
spocivat v zaloZeni travnik( ¢i vysadby strom( a kera.

Pozemky uréené pro stavebni prace se nachazi na pozemcich, které dle katastru nemovitosti
maji ochranu zemédélského pldniho fondu. V ramci zpracovani projektové dokumentace pro uzemni
fizeni je zpracovano vynéti ze ZPF (zpracovatel Lenka Richterova). Na plosSe stavenisté bude sejmuta
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ornice v tl. cca 300mm. Ornice bude skryta z celé plochy pozemku. Pfedpokladané mnozstvi skryté
ornice cca 239 m3 bude po dobu realizace stavby do¢asné deponovano na pozemku parc.¢. 2547, k.u.
Vysoké Myto, ktery bude stavbou dotéen. Po dobu docasného deponovani skryté kulturni zeminy
budou ucinéna takova opatreni, ktera zabrani jejimu zcizeni, znecisténi, rozplaveni nebo zapleveleni.
Skryta kulturni zemina bude po ukonceni vystavby vracena zpét na nezastavéné plochy pozemku
parc.C. 2547, k.U. Vysoké Myto, dale bude vyuZita pro ohumusovani a ozelenéni terénnich Uprav
provadénych v ramci stavby.

Vystavbou nedochazi k trvalému zdboru pozemk lesniho padniho fondu.

Celkova plocha pozemku dotcenych Upravami je cca 6.512,00 m2.
Plocha pro terénni a sadové Upravy je cca 1.850,00m2.

Pozadavky na zemni plan

Pozadavky na zemni plan a jeji odvodnéni jsou v TP 170. Zemni plan musi ddle splfiovat poZadavky
CSN 73 6133 a TKP 4. Zemni plan musi byt fadné zhutnéna na pozadovanou hodnotu. Mira zhutnéni
musi byt kontrolovano geotechnikem nebo stavebnim geologem. Minimdini poZadovand hodnota

modulu pretvdrnosti podloZi zeminy pro navrZzené zpevnéné plochy je Eger2 = 30 MPa (pro podloZi Plll).

Pred pokladkou dalsi vrstvy budou provedeny kontrolni zkousky. Pfi kontrole hutnéni zemni plané je
nutné postupovat dle CSN 72 1006. Modul pretvarnosti zemni plané se kontroluje napf. zatézovacimi
zkouskami. NavrZena zemni plan se nachazi nad drovni hranice stavajiciho terénu. Pro vyrovnani
vyskového rozdilu je pouzita zemina vhodnd do zasypu v souladu s €SN 73 6133 —viz.5.9.2..

Je dulezité dbat na provadéni vystavby v klimaticky vhodnych podminkach a sledovat vlhkost a
konzistenci podlozi, zejména pak na hranici zemni plané. Pri deStivém pocasi se musi prabézné
odvadét srazkova voda s povrchu zemniho télesa a chranit stavenisté pred skodlivymi ucinky
povrchovych vod.

Pfed zahdjenim zemnich nebo vykopovych praci je tfeba zajistit vytyCeni podzemnich siti jejich
spravci — zodpovida dodavatel stavby.

Pfi provadéni stavby musi byt dodrieny zasady prace v ochrannych pasmech (technicka
infrastruktura —inZzenyrské sité) dle pravidel spravcu a vlastnik( zafizeni.

b) pouzité vegetacni prvky

Nové vzniklé a upravované plochy zelené budou ohumusovany vrstvou do 100mm ornice a
zatravnény parkovou travni smési 0,035 kg/m?2. Pfed humusovanim je tfeba zbavit stavenisté po
stavebnich zbytk( a zhutnéné podloZi rozrusit z divodu navazani padni kapilarity. A pred zaloZenim
travnik( budou plochy odpleveleny herbicidnim posttikem.

Na travnatych plochach okolo parkovisté budou vysazeny solitérni kere pripadné pldokryvné
dreviny. NavrZena zelen je skupinového charakteru, aby byla plocha co nejlépe udrZovatelna.

Dreviny pro vysadbu jsou navrzeny listnaté i stalezelené, pro docileni celoro¢niho efektu.

Pfesny typ a pocet drevin je uveden v ¢asti D.2.5 10 05_Oploceni aredlu, terénni a sadové
Upravy.

Nové vzniklé plochy vznikaji na misté stavajicich zpevnénych ploch, kaceni stromi se
nepredpoklada.
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Humusovani viech ploch po skonceni stavby je navrzeno v tl. 100 mm.

Plocha uréena k ohumusovani — cca 1850 m2.

Zatravnéni se provede vysevem travniho semena parkového v mnozstvi 0,03 kg/m2.
Plocha urcend k zatravnéni — cca 1850 m2.

Trava bude zaseta do proseté zeminy, ktera bude urovnana drevénou lati.

Seznam drevin

Habr obecny (carpinus betulus) 225 ks
Smrk ztepily (acrocona golden) 1ks
Bfiza bélokora (betula pendula) 4 ks
Javor mléc (acer platanoides) 26 ks
Svida krvava (cornus sanguinea) 8 ks

B.6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostifedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda

Stavba svym charakterem, pouZitim nezavadnych materiall a modernich technologii nebude
negativné ovliviiovat Zivotni prostredi.

Stavenisté se musi zafidit, usporadat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu materialu
tak, aby se stavba mohla radné a bezpecné provadét. Nesmi dochazet k ohroZovani a nadmérnému
obtéZzovani okoli, zvlasté hlukem, prachem apod., k ohroZzovani bezpecnosti provozu na pozemnich
komunikacich, zejména se zietelem na osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, dale k
znecistovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pfistupu k pfilehlym stavbam nebo
pozemkdm, k sitim technického vybaveni a pozarnim zatizenim.

Ovzdusi:

Navrzena stavba neobsahuje pfipadné zdroje skodlivin a emisi. V pribéhu vystavby nebudou
pouzity stroje a zafizeni, které maji negativni vliv na ovzdusi v okoli planované stavby.

Hluk ze stavebni ¢innosti:

Stanovi nafizeni vlady 272 ze dne 24. Srpna 2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci, konkrétné pfiloha ¢.3 ¢ast B.

Korekce pro stanoveni hygienickych limiti hluku v chrinéném venkovnim prostoru
staveb pro hluk ze stavebni ¢innosti

Posuzovana doba [hod.] Korekce [dB]
od 6:00 do7:00 +10
od 7:00 do 21:00 +15
0d 21:00 do 22:00 +10
0d 22:00 do 6:00 +5
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V sou€asné dobé neni zndm zhotovitel stavebnich praci, projekt predpoklada striktni
dodrZeni vymezené pracovni doby (7-19hod) jako i pouziti obvyklych stavebnich mechanizm(, u
kterych nedojde k prekroéeni stanovenych hygienickych limitd.

Vliv stavby na okoli (prasnost, hluk, vibrace) bude vznikat prevdiné v dobé vystavby.
V pribéhu vystavby musi dodavatel stav. praci vhodnymi prostiedky (zkrapénim) zabranit zvysené
prasnosti v okoli stavby.

Omezeni znecisténi

Ze stavebnich prvkd a material( pouZitych pfi stavbé, které mohou pfijit do styku s uZivateli,
se pfi zkouskach v souladu s podminkami uvedenymi v pfiloze XVII nafizeni Evropského parlamentu a
Rady (ES) €. 1907/2006 uvolfiuje méné nez 0,06mg formaldehydu na m® materidlu nebo prvku a pfi
zkouskach podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jinych srovnatelnych
standardizovanych zkuSebnich podminek a metod stanoveni méné nez 0,001lmg jinych
karcinogennich tékavych organickych sloucenin kategorie 1A a 1B na m3® materidlu nebo prvku.

V oblasti prevence a omezovani zneciSténi je v pripadé tékavych latek splnéni limitu jiz
zaruCeno narodni legislativou, proto neni poZadovadno, aby byla dokladana dokumentace k
jednotlivym vyrobkdm, které mohou zdravi Skodlivé tékavé latky obsahovat. Musi byt, ale
zhotovitelem stavebnich praci, tato legislativa pIné dodrzena.

Zhotovitel stavebnich praci pfijme opatfeni ke snizeni hluku, prachu a emisi znecistujicich latek pfi
stavebnich nebo udrzbarskych pracich.

V prostoru stavby nebudou zfizovdny docasné sklady pohonnych hmot ani skladovany
pohonné hmoty a maziva. Na stavenisti se nebudou provadét opravy mechanizace. Dopravni
prostfedky a mechanismy nasazené na stavbu musi byt v takovém technickém stavu, Ze bude
vylouéen unik paliva, naplni technickych kapalin a maziv. Zhotovitel si prfed zahajenim stavby
vypracuje havarijni plan a zajisti prostfedky pro likvidaci pfipadné ropné havarie na stavenisti.
Vybrany zhotovitel musi bezpodminecné dodrZovat veskeré platné zakony a predpisy o ochrané
Zivotniho prostredi s dlrazem na ochranu povrchovych a podpovrchovych vod. Zhotovitel provede
vSechna potfebna opatreni, aby zabranil vzniku nezarucenych skod na komunikacich, padé, majetku a
dalSim.

Na stavbé nebudou spalovany odpadni materidly. Ke snizeni prasnosti bude zhotovitel
stavebnich praci pouZivat vodni postfikovace. Pfi stavbé (pokud to bude moZné) se bude snazit
pouzivat obnovitelné nebo udriitelné materidly.

Zhotovitel bude pouZivat pouze takové stavebni stroje, které spliiuji zakonem stanovenou
technickou kontrolu (STK), véetné pravidelné kontroly emisi (SME). Bude dbano na to, aby stavebni
¢innosti byly realizovany tak, aby byly vyuZity vSechny dostupné prosttedky ke snizeni emisi prachu
ze stavenisté (zaplachtovani stavby, pouzivani techniky v dobrém stavu a neznedistovani v nadmérné
mife okoli, omyvani vozidel opoustéjicich stavbu, skrapéni ploch stavenisté apod.).

Pti realizaci stavebnich praci bude postupovano tak, aby se Zadné stavbou pouZzivané materidly a
latky (jako napfiklad nafta, olej, cement, lepidla, barvy, laky, apod.) nedostaly do podzemnich vod.

Pokud tedy v ramci realizace projektu IROP z nejrliznéjsich divod(i nenaplni zhotovitel
stavebnich praci poZadavky DNSH, nelze situaci vyresit zafazenim dotcenych aktivit mezi nezpUsobilé
vydaje. Plati, Ze podminky DNSH musi splfiiovat cely projekt, tj. véetné aktivit krytych nezpUsobilymi
vydaiji.
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Veskeré aktivity projektu musi byt tedy realizovany v souladu s cili a zasadami udrziteIného
rozvoje a zasadou ,vyznamné neposkozovat” (dale jen ,DNSH“) v oblasti Zivotniho prostredi.
Zhotovitel stavebnich praci musi mimo jiné zejména dodrzet nasledujici parametry.

Voda:
Odtokové pomeéry v izemi se neméni.

Odpad vznikly pfi vystavbé:

V priibéhu provadeéni vystavby budou vznikat odpady pfi provadéni zemnich praci, nékterych

bouranych konstrukci a dal$i odpady v prlbéhu vystavby. Odpady budou na stavbé tfidény. U
vhodnych odpad( bude provedena jejich recyklace a nasledné zpétné poufziti. Odpad, ktery nebude
mozZno zpétné vyuzit, bude podle jeho fyzikdlnich a chemickych vlastnosti odvezen na pfislusnou
fizenou skladku nebo zlikvidovan odbornou firmou. Vzhledem k tomu, Ze v této fazi planovani neni
mozZné upresnit mnoZstvi a vlastnosti pouzZitych materialll a neni zndm dodavatel, nelze vytvofit
presnou specifikaci konkrétnich material. Za likvidaci odpadi vznikajicich pti stavebnich Gpravach a
provozu je odpovédny dodavatel stavby. Ke kolaudaénimu fizeni budou investorem (provozovatelem
objektu) a dodavatelem stavby doloZzeny doklady o vyuZiti, popt. zneskodnéni odpadd.
S veskerym odpadem bude nakladano dle znéni zakona ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech dle
Metodického navodu odboru odpadii Ministerstva Zivotniho prostifedi pro fizeni vzniku stavebnich
a demoli¢nich odpadt a pro nakladani s nimi (Véstnik MZP, srpen 2018) a dle vyhlasky ¢.8/2021 Sb.
O Katalogu odpadt a posuzovani vlastnosti odpadd.

V tabulce je sepsan predpokladany prehled odpadud dle vyhl. €. 8/2021 Sb. vznikajicich pfi

vystavbé.
Kéd odpadu Nazev druhu Kategorie Popis zplisobu
odpadu nakladani s odpady
08 02 99 Pfeddni opravnéné
Odpady jinak blize osobé k recyklaci
nespecifikované
150101 Papirové a 0] Pfedani opravnéné
lepenkové obaly osobé k recyklaci
150102 Plastové obaly 0] Pfedani opravnéné
osobé k recyklaci
150103 Drevéné obaly 0] Pfedani opravnéné
osobé k recyklaci
150104 Kovové obaly 0] Pfedani opravnéné
osobé k recyklaci
1501 07 Sklenéné obaly 0 Pfeddni opravnéné
osobé k recyklaci
1501 10* Obaly obsahujici N Pfeddni opravnéné
zbytky osobé na zakl. smluv.
nebezpecénych latek vztahu

nebo obaly témito
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17 01 07

170201

17 02 02

170203

17 02 04*

1703 02

17 04 05

17 04 07

17 04 09*

1704 11

170504

17 06 04

17 08 02

17 09 03*

latkami znecisténé

Smési nebo
oddélené frakce
betonu, cihel, tasek
a keramickych
vyrobk{ neuvedené
pod Cislem 17 01 06
Drevo

Sklo
Plasty

Sklo, plasty a dfevo
obsahujici
nebezpecné latky
nebo nebezpecnymi
latkami znecisténé
Asfaltové smési
neuvedené pod ¢.
170301

Zelezo a ocel

Smésné kovy

Kovovy odpad
znecistény
nebezpecnymi
latkami

Odpadni kabely
neuvedené pod .
170410

Zemina a kameny

Izolaéni materidly
neuvedené pod Cisly
170601 a17 0603
Stavebni materialy
na bazi sadry
neuvedené pod
¢islem 17 08 01
Jiné stavebni a
demoli¢ni odpady
(véetné smésnych
stavebnich a
demoli¢nich

Pfeddni opravnéné
osobé na zakl. smluv.
vztahu

VyuZziti, pfipadné
spaleni v urc.
zafizenich

Predani opravnéné
osobé k recyklaci
Predani opravnéné
osobé k recyklaci
Predani opravnéné
osobé na zakl. smluv.
vztahu

Pfeddni opravnéné
osobé na zakl. smluv.
vztahu

Pfeddni opravnéné
osobé k recyklaci
Pfeddni opravnéné
osobé k recyklaci
Pfeddni opravnéné
osobé na zakl. smluv.
vztahu

Predani opravnéné
osobé k recyklaci

Vyuziti k zavazkam v
okoli nebo predani
opravnéné osobé

k recyklaci

Pfeddni opravnéné
osobé k recyklaci

Pfeddni opravnéné
osobé na zakl. smluv.
vztahu

Pfeddni opravnéné
osobé na zakl. smluv.
vztahu
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odpadu) obsahujici
nebezpecné latky

200139 Plasty 0
200301 Smésny komunalni 0
odpad

Odpad vznikly pfi provozu:

Pfeddni opravnéné
osobé k recyklaci
Odvoz v ramci svozu
kom. odpadll mésta

Pro ukladani komunalniho odpadu budou pouzZity odpadové nadoby. Jejich odvoz budou

zajistovat Technické sluzby Vysoké Myto zabyvajici se svozem domovniho odpadu v intervalech

urcenych méstskou vyhlaskou.

Tento odpad bude vyvazen na skladku, coz bude smluvné zajisténo v souladu s vyhldskou o

nakladani s odpadem platnou na Gzemi mésta.

Specifikace jednotlivych druhli a mnoiZstvi odpadd bude investorem dopracovana v ramci

zkusebniho provozu.

Predpokladany prehled odpadd, které mohou vznikat pfi provozu Administrativni budovy (dle

vyhl. MZP ¢.8/2021 o Katalogu odpadtl a posuzovéni vlastnosti odpadt (katalog odpad())

Kéd odpadu Nazev druhu odpadu Kategorie
080318 odpadni tiskarsky toner neuvedeny ]
pod cislem 08 03 17
150105 kompozitni obaly 0]
200101 papir a lepenka 0]
200102 sklo (bilé) 0]
200102 sklo (barevné) ]
200121 zarivky a jiny odpad obsahujici rtut N
200135 vyrazené elektrické a elektronické zafizeni N
obsahujici nebezpecné latky neuvedené pod
¢.200121a200135
2001 36 vyrazené elektrické a elektronické zafizeni N
neuvedené pod ¢isly 20 01 21,2001 23 a
200135
2001 39 plasty ]
200201 biologicky rozloZitelny odpad 0]
200301 smésny komunalni odpad 0]
200303 uliéni smetky 0]
2003 06 odpad z Cisténi kanalizace 0]
2002 odpad ze zahrad a parkd ]
200307 objemny odpad 0

Vysvétlivky: O — ostatni odpad, R — recyklace, Z — pfeddno k zneSkodnéni opravnéné firme,

V — vyuziti
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Neni vylouceno, Ze skladba a mnoZstvi odpadu se mlZe po zprovoznéni objektu ménit.
MnoiZstvi jednotlivych odpadld bude uprfesnéno po zahajeni provozu administrativni budovy.
Nebezpecné odpady budou shromazdovany oddélené. Ostatni odpad bude tfidén a shromazdovan
ve vyhrazenych a oznacenych prostorach skladd. Tyto prostory budou stanoveny v dalSich stupnich
projektové dokumentace.

Odpady v pfedchozich vyctech vznikaji vesmés nahodné, nesystematicky a v predem
neodhadnutych objemech. Z tohoto dlivodu nejsou mnoZstvi téchto odpadli uvedena, lze ovsem
dlvodné predpokladat, Ze pGjde o mnozstvi mald a bez problému zvladnutelna.

S veskerym odpadem bude nakladano dle znéni Zakona €.541/2020 Sb., o odpadech a dle
vyhlasky €. 8/2021 Sh. o Katalogu odpadli a posuzovani vlastnosti odpadi. U vzniklych odpadt
budou ovéfovany nebezpecné vlastnosti podle § 7 odst. 4 zdkona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech a
bude s nimi nakladano podle jejich skutecnych vlastnosti.

Pro feSeni nakladani s odpady byly stanoveny nasledujici zasady:

- odpad bude tridén dle obci stanoveného systému na slozky: papir, sklo, plasty, smésny odpad a
nebezpecny odpad

- oddélené budou shromazdovany nebezpecné odpady a predany v uréenou dobu na obci uréeném
misté

- vyttidény papir, sklo, plasty budou ukladdny do oznacenych sbérnych nadob

- objemny odpad bude ukladan do oznacenych kontejner(

- smésny odpad bude ukladan do smésnych nadob, které budou umistény v aredlu

b) vliv na pfirodu a krajinu — ochrana drevin, ochrana pamatnych stromi,
ochrana rostlin a Zivo€ichii, zachovani ekologickych funkci a vazeb
v krajiné apod.

Vystavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu a existujici ekologické funkce a vazby
v krajiné. V misté planované vystavby se nachdazi 8 vzrostlych strom(, které budou v ramci
rekonstrukce zachovany.
Ochrana ponechanych drevin dotéenych stavebni ¢innosti:
Béhem stavby budou ochranény stromy, které jsou soucdsti zahrady v majetku investora a to ve
smyslu CSN 83 9061 (Technologie vegetacnich tprav v krajiné — ochrana stromd, porostt a ploch pfi
stavebnich pracich). Je tfeba zajistit ochranu celé kofenové zény. Kofenovy prostor by nemél byt
narusovan vykopy. Pokud je nutné vykop provést, Ize tak ucinit pouze rucné nebo jinym Setrnym
zpUsobem.
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c) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

Zamér se nachazi svoji lokalizaci mimo Gzemi prvkd soustavy Natura 2000 a svou vécnou
povahou nema potencial zplsobit pfimé, neptimé ¢i sekundarni vlivy na celistvost a charakteristiku
stanovisté a priznivy stav predmétu ochrany.

d) zplisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni viivu
zaméru na Zivotné prostiedi, je-li podkladem

Zameér je na zakladé platné legislativy jako podlimitni z posuzovani v rezimu EIA vyloucen.

e) v pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci
zakladni parametry zplUsobu naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Stavba nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisti

Bezpecnostnim pasmem objektl je pozarné nebezpecny prostor vyplyvajici z vypoctd
pozarné bezpecnostniho reseni.

Dalsi ochranna pasma jsou stanovena u stavajicich inZenyrskych siti.

Ochranna pasma inzenyrskych siti

InZenyrské objekty a provozni soubory se stanovenym ochrannym pasmem:

Venkovni kanalizace - 1,5 m na obé strany DN do 500mm (zakon 274/01)
Venkovni vodovod - 1,5 m na obé strany (zakon 274/01)

Kabelové rozvody NN - 1,0 m na obé strany (zakon 458/00 Sb)

Kabelové rozvody VN - 7,0 m na obé strany (zdkon 458/00 Sb)

Nizkotlaky plynovod - 1,0 m na obé strany (zdkon 458/00 Sb.)

Podzemni vedeni elektriza¢ni soustavy do napéti 110 kV - 1,0 m na obé strany (zakon 458/00 Sb.)
Pripojka sdélovaciho kabelu - 1,0 m na obé strany

Venkovni osvétleni - 1,0 m na obé strany (zakon 458/00 Sb.)

Ochranné pasmo drahy - to Cini 60 m od osy krajni koleje, viz. C3

Pro kFizeni a soub&h podzemnich siti bude dodrzena €SN 73 6005.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Objekt nebude vyuZivan jako stavba slouZici k ochrané obyvatelstva.
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B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Napojeni stavenisté na zdroj vody
Napojeni stavenisté na zdroj vody bude provedeno na stavajici pripojce. MnoZstvi odebrané

vody bude po dobu vystavby méfeno podruinym vodomérem.
Napojeni stavenisté na zdroj elektfiny
Potfebna elektrickd energie bude zajisténa z pripojkové skiiné v severni c¢asti aredlu. Odtud

bude napojen stavenistni rozvadé¢ s mérenim a stavenistni rozvody.
Napojeni stavenisté na kanalizaci
Na stavbé budou umisténa mobilni chemickda WC. Srazkové vody budou zachyceny a

odvedeny stavajici kanalizaci.

Zarizeni stavenisté bude rozpoctovano globdalni metodou. Zafizeni stavenisté je uvazovano
pouze pro predmétnou stavbu. Pro zajisténi vystavby je nezbytné vybudovat zdkladnu zafizeni
stavenisté. Pro jeji vybudovani budou vyuZity plochy v aredlu a pozemky, které jsou ve vlastnictvi
investora. Zafizeni staveni$té nebude umistovdano na pozemcich, které nejsou ve vlastnictvi
investora.

Predpokladané prikony el. energie

michacka 2 ks 6,0 kW
okruzni pila, déleni ocele 3 ks 15,0 kw
kompresorovy pohon 6,0 kW
el. svarecka 2 ks 30,0 kw
el. vrtacka, sbijecka, bruska, aj. 10 ks 20,0 kw
stavebni doprava 1ks 150 kw
stavebni buriky 2 ks 6,0 kw
osvétleni stavenisté 30,0  kw

celkem 128,0 kw
koeficient soucasnosti 75x0,35 = 47,95 kW
predpokladany soucasny pfikon pro stavbu 48,00 kw

b) odvodnéni stavenisté

Na stavbé budou umisténa mobilni chemickd WC. Srazkové vody budou zachyceny a
odvedeny stavajici kanalizaci.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Doprava stavebniho materidlu a technologického zafizeni bude nakladnimi automobily po
stavajicich verejnych a aredlovych komunikacich.

Pro pfijezd ke stavenisti je navriena pfijezdova trasa ulici Vraclavska. Vjezd na stavenisté je
navrZen z ulice Pfed NadraZim. Stavebni prace nevyvolaji Zddné pozadavky na dopravni inZzenyrska
opatreni. Vyjezd ze stavenisté bude po dobu vystavby oznacen dopravnim znacenim. Pti vyjezdu na
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mistni komunikaci musi byt vozidla stavby ocisténa. Stavenisté bude napojeno na verejny vodovod a
rozvody NN. K tomu bude vyuZito pripojovacich mist v ramci stavajicich pripojek.

Redeni zafizeni stavenisté véetné vyuziti novych a stdvajicich objektl

Stavba bude provadéna dodavatelsky a zafizeni stavenisté bude upresnéno dle vybéru
stavebni firmy. Pfipravou stavenisté se musi vytvofit takové podminky, aby jiZz od zacatku stavby byla
zajisténa BOZP vsech pracovnik(, ktefi budou na stavbé pracovat. Projektova dokumentace musi byt
zhotovitelem stavebnich praci doplnéna podle specifickych podminek, resp. upfesnéna. Na stavenisti
se nebudou nachazet stavby vyZadujici ohlaseni na pfislusSném stavebnim dradé.

Vzhledem k charakteru a rozsahu provadéné stavby se v prostoru stavenisté predpoklada
umisténi kancelare a socidlniho zafizeni ve stavenistnich burikach apod. Predpoklada se budovani
stabilniho zafizeni stavenisté. K zafizeni stavenisté budou po dohodé se stavebnikem slouZit
vyhrazené prostory.

Vertikdlni doprava bude rfeSena autojeraby, vratky, zdvihacimi ploSinami.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Hluk ze stavebni ¢innosti

Dle nafizeni vlady ¢.272/2011 je pro provadéni novych staveb a zmény dokoncenych staveb
v dobé od 7 do 21 hodin Laegs= 65dB pro dobu trvani stavebni ¢innosti 14hodin. Pro predpokladanou
délku trvani praci 10 hodin je hodnota a Laeqs= 66,4dB.

V sou€asné dobé neni znam zhotovitel stavebnich praci, projekt pro provedeni stavby
predpoklada striktni dodrzeni vymezené pracovni doby (7-19hod) jako i pouZiti obvyklych stavebnich
mechanizmd, u kterych nedojde k prekroceni stanovenych hygienickych limitd.

Vliv stavby na okoli (prasnost, hluk, vibrace) bude vznikat pfevdiné v dobé vystavby.
Stavenisté se tedy musi zatidit, usporadat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu materidlu tak,
aby se stavba mohla fadné a bezpecné provadét. Nesmi dochazet k ohroZovani a nadmérnému
obtézovani okoli, zvlasté hlukem, prachem apod., k ohroZovani bezpecnosti provozu na pozemnich
komunikacich, zejména se zietelem na osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, dale k
znecistovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pristupu k prilehlym stavbam nebo
pozemklm, k sitim technického vybaveni a pozarnim zafizenim. V pribéhu vystavby musi dodavatel
stavebnich praci vhodnymi prostiedky (zkrapénim) zabranit zvySené prasnosti v okoli stavby.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin
V prlibéhu vystavby bude dbano na to, aby nedochdzelo k ohroZovani a nadmérnému

obtéZzovani okoli, zvlasté hlukem, prachem apod. PoZadavky na souvisejici asanace nejsou. Demolice
nebudou provadény, v nutném rozsahu bude odstranéna stavajici zpevnéna plocha v misté stavby.
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Prostor stavenisté bude v potfebném rozsahu oplocen souvislym oplocenim vysky min. 1,8 m
a zajiStén proti vstupu nepovolanych osob. Pfi provadéni vystavby bude nutné respektovat
pozadavky na hlu¢nost s ohledem na blizkou bytovou zastavbu.
U stromd, které budou v blizkosti provadénych terénnich a stavebnich praci, bude nezbytna
ochrana pfi stavebnich ¢innostech. Jedna se predevsim o:
0 ochranu stromu pfed mechanickym poskozenim (bednénim)
ochranu korenového prostoru:
Proti sniZovani terénu
Pfi hloubeni stavebnich jam a jinych hloubenych vykopl
PFi ztizovani zaklad(l stavebnich objekt(
Pti doasném zatizeni

O O O O O O

Pfi uzavieni padniho krytu stavebnimi konstrukcemi.

f) maximalni docasné a trvalé zdbory pro stavenisté

Zabory pro stavenisté budou pouze v prostoru oploceného arealu na pozemcich v majetku
investora, jednd se o docasné zabory.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Nejsou.

h) maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé,
jejich likvidace

V pribéhu stavebnich praci budou vznikat odpady pfi realizaci jednotlivych konstrukci.
Odpady budou na stavbé tfidény. U vhodnych odpad( bude provedena jejich recyklace a nasledné
zpétné pouziti. Odpad, ktery nebude mozno zpétné vyuzit, bude podle jeho fyzikalnich a chemickych
vlastnosti odvezen na pfisluSnou fizenou skladku nebo zlikvidovan odbornou firmou. Vzhledem k
tomu, Ze v této fazi planovani neni mozné upresnit mnoZstvi a vlastnosti pouzitych materialt a neni
znam dodavatel, nelze vytvofit presnou specifikaci konkrétnich material(. Za likvidaci odpadl
vznikajicich pfi stavebnich pracich a provozu je odpovédny dodavatel stavby. Ke kolauda¢nimu Fizeni
budou investorem (provozovatelem objektu) a dodavatelem stavby doloZeny doklady o vyuZiti, popft.
zneskodnéni odpadi vznikajicich béhem stavebnich praci.

S vesSkerym odpadem bude naklddano dle znéni zadkona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, dle
Metodického navodu odboru odpadii Ministerstva Zivotniho prostifedi pro fizeni vzniku stavebnich
a demoli¢nich odpadi a pro nakladani s nimi (Véstnik MZP, srpen 2018) a dle vyhlasky €. 8/2021
Sbh. o Katalogu odpadt a posuzovani vlastnosti odpadu.

Pfehled odpadu viz. B.6 a).

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

V ramci terénnich Uprav nedojde k velkému terénnimu zasahu.
Pro zakladani objektu budou provadény vykopové prace pro hloubkové zaloZeni (vrtané piloty).
Veskerd vytéZzena zemina na stavbé bude pouZita do nasypu s pfipadnou Upravou vapennou
stabilizaci. Chybéjici zemina bude pfivezena, s vlastnostmi vhodné hutnitelného materialu.
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Vyuziti vykopové zeminy bude mozné po ptizvani geologa a potvrzeni jejich vhodnosti za pfipadnych
Uprav zlepseni jejich vlastnosti do novych nasypa.

Vykopova zemina i sejmutd ornice bude deponovdna na pozemcich investora.
Bilance zemnich praci bude upfesnéna v dalSim stupni PD. DSP predpoklada vyuziti vykopové zeminy
do novych nasypl a celkovou bilanci nasypl a vykopU za vyrovnanou.

Skryvka ornice:

Pfed zahajenim zemnich praci bude sejmuta ornice po celé ploSe uréené k zastavéni. Ornice
bude skryta scelé plochy pozemku p.¢. 2547, k.4. Vysoké Myto. Pfedpokladané skryté mnozstvi
ornice cca 239 m3 bude po dobu realizace vystavby dofasné deponovdno na pozemku p.¢. 2547, k.u.
Vysoké Myto, ktery bude stavbou dotéen. Po dobu deponovani skryté kulturni zeminy budou ucinéna
takova opatieni, ktera zabrdni jejimu zcizeni, znecisténi, rozplaveni nebo zapleveleni. Skyrta kulturni
zemina bude po ukonceni vystavby vracena zpét nanezastavéné plochy pozemku p.c. 2547, k.u.
Vysoké Myto v predpokladaném mnozstvi 91 m3. Zbyvajici mnoZstvi ornice bude (cca 148 m3) bude
vyuzZito na zemédélskych pozemcich p.¢. 2832/1, 2833/1 a 2836/1 k.4. Vysoké Myto, které
obhospodaruje Zemédélské druzstvo Zalsi.

Podrobnéji podminky vynéti ze ZPF viz ¢ast E.3.4_VYNET( ZE ZPF a ¢ast E.2.1_STANOVISKO
MU VYSOKE MYTO.

Vykopové prace budou provadény:

- v misté objektu SO 01 Administrativni budova pro provedeni zakladovych konstrukci

- v misté objektu SO 02 Solarni zastfeseni pro parkovani pro provedeni zakladovych konstrukci

- v misté zpevnénych ploch v pfipadé nutné vymény v pfipadé nemoznosti zhutnéni zemni
plané

j) ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Stavba svym charakterem, pouZitim nezavadnych materiall a modernich technologii nebude
negativné ovliviiovat Zivotni prostiedi. Po strance provozni bude vyloucena jakakoliv kolize s okolim.
JestliZe se na pracoviStich zaméstnavatele vyskytuji rizikové faktory, je zaméstnavatel povinen
pravidelné, a dale bez zbytecného odkladu vZdy, pokud dojde ke zméné podminek prace, mérenim
zjistovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpedit, aby byly vylouceny nebo alespori omezeny na
nejmensi rozumné dosazitelnou miru. Pfi zjistovani, hodnoceni a pfijimani opatfeni k dodrzeni
nejvyssich pripustnych hodnot je povinen postupovat podle zvlastnich pravnich predpist. Rizikovymi
faktory jsou zejména faktory fyzikalni (naptiklad hluk, vibrace), chemické (naptiklad karcinogeny),
biologické Cinitele (napfiklad viry, bakterie, plisné), prach, fyzickd zatéz, psychicka a zrakova zatéz a
nepriznivé mikroklimatické podminky (napfiklad extrémni chlad, teplo a vlhkost). Nelze-li vyskyt
biologickych (cinitelll a prekroceni nejvyssich pripustnych hodnot rizikovych faktor( wvyloudit,
je zaméstnavatel povinen omezovat jejich pUsobeni technickymi, technologickymi a jinymi
opatfenimi, kterymi jsou zejména uprava pracovnich podminek, doba vykonu préace, zfizeni
kontrolovanych pdsem, pouZivani vhodnych osobnich ochrannych pracovnich prostfedkll nebo
poskytovani ochrannych napoju.
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Likvidace odpadi pfi stavebnich pracich
S veskerym odpadem bude nakldddno dle znéni zdkona ¢.541/2020 Sb., o odpadech dle

Metodického navodu odboru odpadl Ministerstva Zivotniho prostiedi pro fizeni vzniku stavebnich a
demoliénich odpadl a pro nakladani s nimi (Véstnik MZP, srpen 2018) a vyhlasky o podrobnostech
nakladani s odpady v platném znéni (v dobé zpracovani PD pred vydanim nové provadéci vyhlasky
plati pro postup v konkrétnich pfipadech Metodicky pokyn MZP &.j. MZP/2020/720/5379 ze dne
23.12. 2020) a dle vyhlasky ¢. 8/2021 Sbh. o Katalogu odpad(i a posuzovani vlastnosti odpadu.

Ochrana pfed hlukem, vibracemi a otresy
Zhotovitel stavby bude provadét a zajisti stavbu tak, aby hlukovd zatéz v chranéném

venkovnim prostoru staveb vyhovéla pozadavkim stanovenym v Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sh. ,0
ochrané zdravi pred neptiznivymi Ucinky hluku a vibraci“. Po dobu vystavby bude zhotovitel pouzZivat
stroje, zafizeni a mechanismy s garantovanou nizsi vyzarfovanou hlucnosti, které jsou v nalezitém
technickém stavu.

Ochrana pred prachem

Zvyseni prasnosti v dotéené lokalité provozem stavby bude eliminovano:

a) pouzivané komunikace musi byt po dobu stavby udrzovény v poradku a Cistoté. Pfi znecisténi
komunikaci vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zdkona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich v platném znéni znecisténi bez pritah( odstranit a uvést komunikaci do pavodniho
stavu;

b) uloZeni sypkého nakladu musi byt zakryto plachtami dle §52 zak. ¢. 361/2000 Sb.;

c) v pfipadé dlouhodobého sucha skrapénim stavenisté a meziskladky inertniho materidlu.

Ochrana pred exhalacemi z provozu stavebnich mechanizmd

a) Zhotovitel stavby je odpovédny za naleZity technicky stav svého strojového parku.

b) Po dobu provadéni stavebnich praci je tfeba vyhradné pouZzivat vozidla a stavebni mechanizmy,
které splnuji pfislusné emisni limity na zakladé platné legislativy pro mobilni zdroje.

c) Pouzité mechanizmy budou povinné vybaveny prostfedky k zachyceni pfip. tnik( olejl ¢i PHM do
terénu.

d) Stavbu je nutno provadét takovym zptsobem, aby nedoslo ke kontaminaci pady, povrchovych a
podzemnich vod cizorodymi latkami.

e) Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci pfripadného uniku ropnych latek.

f) jakékoliv znecisténi bude okamzité asanovano

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,,Plan BOZP“) je dokument,
ktery je ve stanovenych pfipadech soucasti projektové dokumentace stavby a jehoz Ucelem je zajistit
bezpecnost prace a ochranu zdravi na stavenisti, eliminovat rizika ohroZeni zdravi a majetku, zajistit
ochranu Zivotniho prostredi a predejit vzniku mimoradnych udalosti, havarii a pozaru.

Pripady, kdy je nutné zpracovavat Plan BOZP stanovuje § 15 zakona €. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pti ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
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vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), v platném znéni,
a priloha ¢. 5 k nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Plan BOZP specifikuje pouze takové udaje, pro néZz jsou v dobé zpracovani dostupné
podklady. Pfislusné pasaze a ¢asti PD z oblasti BOZP v této etapé pripravy stavby musi identifikovat
mozna nebezpedi a rizika na jiz vymezeném konkrétnim stavenisti, specificka pro realizaci navrzeného
stavebné konstrukéniho a technologického feSeni s ohledem na zvysena nebezpedi a rizika, jez by
mohla nastat pfi pracich provadénych soucasné nebo v bezprostfedni navaznosti.

Podle ustanoveni § 15 odst. 2 zakona ¢. 309/2006 Sb. musi byt Plan BOZP nasledné
aktualizovan zadavatelem stavby (stavebnikem), prostfednictvim jeho koordinatora BOZP, a to pred
zahajenim praci na stavenisti, a prlilbézné pfi realizaci stavby.

Pfed zahdjenim zemnich nebo vykopovych praci je tfeba zajistit vytyCeni podzemnich siti
jejich spravci — zodpovida dodavatel stavby.

Prehled praci a ¢innosti se zvySenym ohroZenim (rizikové faktory)

1 Pre’ice ve vykopu o hloubce vétsi NE
nez 5m
2 Prace s toxickymi latkami NE
3. Prace s ionizujicim zarfenim NE
4, Prace nad vodou NE
5. Prace ve vysce nad 10m ANO Prace na stfese
6. Prace v ochrannych pdsmech ANO Ochranna pdsma siti
7. Studnarské prace NE
8. Potapécské prace NE
9. Prace ve zvyseném tlaku vzduchu NE
10. Prace s vybusninou NE
11. :;iizzgzgzii;;éik!\f;yd"G ANO Montaz fasadnich panel(

Vzhledem ktomu, Ze se na stavbé budou vyskytovat prace a cinnosti vystavujici fyzickou osobu
zvySenému ohrozZeni Zivota nebo poskozeni zdravi (viz. pfiloha ¢.5. natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o
blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich), vznika
povinnost zpracovat plan BOZP.

Podle ustanoveni § 15 odst. 2 zdkona ¢. 309/2006 Sb. musi byt Plan BOZP ndasledné
aktualizovan zadavatelem stavby (stavebnikem), prostfednictvim jeho koordinatora BOZP, a to pred
zahajenim praci na stavenisti, a prlilbézné pfi realizaci stavby.
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vybaveni

- Prace, pfi kterych hrozi pad z
vySky nebo do volné hloubky vice
nez 10 m

Zvysené riziko Ustanoveni Navrh zakladnich opatfeni

) :gf::c‘;y'::zs":;':k"Cohccgr;?fh NV 591/20065b. | - lokalizace siti

|:)o fipadé zaFigzenl' thhnického Z309/20065b. - Zajisteni siti

poprip Z 458/2000Shb - specifikace poZadavk( spravc( siti

NV 11/2002Sb.

NV 101/2005Sb.
NV 362/2005Sb.

NV 495/2001Sb

- bocni ochrana

- pracovni plosiny

- zachytné leseni

- zachytné sité

- ochrana navazanim na lano

Koordinator BOZP pro realizaci stavby:

- koordinuje spolupraci zhotovitel(l nebo osob jimi povérenych pfi prijimani

opatreni k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci se zfetelem na povahu

stavby a na vSeobecné zasady prevence rizik a ¢innosti provadéné na stavenisti

soucasné popfipadé v tésné navaznosti, s cilem chranit zdravi fyzickych osob,

zabranovat pracovnim Uraz(im a predchazet vzniku nemoci z povolani

- zUcastnuje se kontrolni prohlidky stavby, k niz byl pfizvan stavebnim uradem

podle zvlastniho pravniho predpisu

Koordinator béhem realizace stavby

- navrhuje terminy kontrolnich dnd k dodrZovani planu za Ucasti zhotovitell

nebo osob jimi povérenych a organizuje jejich konani,

- sleduje, zda zhotovitelé dodrzuji plan a projedndva s nimi pfijeti opatieni

a terminy k napravé zjisténych nedostatka,

- provadi zapisy o zjisténych nedostatcich v bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci

na stavenisti, na néz prokazatelné upozornil zhotovitele, a dale zapisuje udaje

o tom, zda a jakym zplisobem byly tyto nedostatky odstranény.

- dava podnéty a na vyzadani zhotovitele doporucuje technicka reseni

nebo opatteni k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci pro stanoveni

pracovnich nebo technologickych postupl a planovani bezpecného provadéni

praci, které se s ohledem na vécné a ¢asové vazby pfi realizaci stavby uskutecni

soucasné nebo na sebe budou bezprostfedné navazovat

- spolupracuje pfi stanoveni ¢asu potfebného k bezpeénému provadéni

jednotlivych praci nebo ¢innosti

- sleduje provadéni praci na stavenisti se zamérenim na zjistovani, zda jsou

dodrZovany poZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci, upozornuje

na zjisténé nedostatky a pozaduje bez zbytecného odkladu zjedndani napravy

- kontroluje zabezpeceni obvodu stavenisté, véetné vstupu a vjezdu na stavenisté

s cilem zamezit vstup nepovolanym fyzickym osobam

- spolupracuje se zastupci zaméstnancl pro oblast bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a s

pfislusnymi odborovymi organizacemi, poptipadé s fyzickou osobou provadéjici technicky

dozor stavebnika.
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I) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb

Stavenisté je navrZeno na pozemku investora. VyuZitim stavajiciho vjezdu do aredlu branou
umozni, aby doprava materidlu a provadéni stavebnich praci probihalo fadné a bezpecné a zaroven
nedochazelo k omezovani pfistupu k okolnim stavbam, pozemklm a technickym sitim a zafizenim.
Prostory dotcené stavbou a pfisunem materidlu budou vybaveny pfislusSnymi zna¢kami

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatieni

Stavebni prace nevyvolaji Zadné pozadavky na dopravni inZzenyrska opatreni. Vyjezd ze
stavenisté bude po dobu vystavby oznacen dopravni znackou.

n) stanoveni specidalnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby
za provozu, opatieni proti u¢inkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.

Stavba bude probihat za provozu ostatnich spole€nosti, provozujicich ¢innost v arealu stavby.

Zhotovitel stavby je povinen vzit tuto skute¢nost na zretel a domluvit se s jednotlivymi ndjemci, za

jakych podminek bude umoznéna realizace stavby, vstupy do aredlu a umisténi jednotlivych casti

stavenisté tak, aby byl umoZznén provoz aredlu pro ostatni spolecnosti.

Zakladni podminky realizace v arealu TELMAX:

1. Umoznit denni pohyb zaméstnancl po komunikacich v rdmci aredlu véetné pfijezdové cesty.

2. UmoiZnit denni zasobovani a odvoz zboZi dodavkovymi a ndkladnimi vozy, které vyuzivaji
pfijezdovou komunikaci.

3. Umoznit obcasné zdsobovani vyroby kyslikem a dusikem pomoci velkoobjemovych cisteren.

4. Umoznit parkovani osobnich a nakladnich vozidel v ramci arealu.

5. Umoznit prdjezd autobust do montazini haly po pfijezdové komunikaci a komunikaci uvnitf
aredlu véetné parkovani na volnych plochach.

6. Zabezpecit volny pfistup k zafizeni distribu¢ni soustavy na parcele 2550/2.

7. Posledni pracovnik opoustéjici areal je povinen aredl uzamknout.

Stavba musi dale dodrzovat platné predpisy. Pripadné negativni vlivy na okolni prostfedi nesmi
prekrocit povolenou mez a musi byt vhodnymi opatfenimi minimalizovany. Zejména musi byt
ucinéna opatreni proti nadmérnému pulsobeni hluku a prachu. Na stavbé je nutno dodrZovat denni a
tydenni reZim a udrZovat poradek.

Béhem provadéni stavby budou provedena ze strany dodavatele takova opatreni, aby nebyly
prekroceny nejvyssi pfipustné hygienické limity hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb a
v chranéném venkovnim prostoru pro hluk ze stavebni ¢innosti, tj. pro dobu 7,00 — 21,00 hod LAeq,T
=60 dB, pro dobu 6,00-7,00 a 21.00 — 22.00 LAeq,T = 55 dB a pro dobu 22.00 — 06.00 LAeq,T = 50 dB
a nejvyssi pripustné hygienické limity hluku v chranénych vnitfnich prostorech staveb pro hluk ze
stavebni ¢innosti tj. pro nemocnicni pokoje pro dobu mezi (v pracovni dny) 7,00 — 21,00 hod LAeq,T =
55 dB a mezi 22,00 — 6,00 hod LAeq,T = 25 dB - V souladu s odst.4,§11 a odst.6,§12 nafizeni vlady
¢.272/2011 Sb.).
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0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Zpusob dodavky stavby — stavba bude provedena dodavatelky, dodavatel bude vybran
vybérovym fizenim. Stavba nebude clenéna na etapy.

Casové udaje o realizaci stavby :

Projekt pro vydani spole¢ného povoleni 04/2023

Vydani stavebniho povoleni 04/2024

Vypracovani PD pro realizaci stavby 10/2024

Zahdjeni realizace stavby a dokonceni stavby dle podminek poskytovatele / poskytovatell
dotace

Termin zahdjeni a dokonceni stavby bude jesté uptesnén. Podrobnosti postupu vystavby zvoli
vybrany dodavatel.

Projekt nepredpokldada podminujici investice mimoradného rozsahu. Tyto souvisi predevsim
se zabezpecenim stavenisté a okolnich verejnych ploch, zabezpeceni zelené a stavajicich podzemnich
vedeni. Nelze vsak vyloucit vyskyt mimoradnych opatieni béhem stavby.

Stavba bude provadéna s respektovanim pozadavkll na ochranu Zivotniho prostredi, se
zabezpecenim z hlediska poZdrni ochrany a bude respektovat pozadavky dotéenych orgdnu statni
spravy.

Konkrétni lhity vystavby budou dojednany s dodavatelem pfi uzavirani HS. Dodavatel
stavby bude vybran vybérovym Fizenim. Lhiity vystavby jsou rovnéZ odvislé i od mnoiZstvi
financ¢nich prostiedka, které bude mit investor k dispozici.

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni

Stavajici stav

Ve stavajicim zajmovém arealu je oddilna kanalizace.

Splaskové vody jsou svedeny do stavajici ¢erpaci stanice splaskovych vod. Vytlak splaskovych vod je
nasledné napojen do méstské kanalizace v Primyslové ulici.

Destové vody ze zajmového aredlu jsou zaustény do bezejmenné vodotece vedené po pozemku
investora.

Navrhovy stav

Splaskové vody z nové administrativni budovy budou napojeny do stavajici aredlové splaskové
kanalizace — gravitacni ¢ast.

Destové vody jsou svedeny do stavajici arealové destové kanalizace, kterd je nasledné zausténa do
bezejmenné vodotece vedené po pozemku investora.

Primarni likvidace destovych vod by méla byt feSena jejich zasakovanim. V zajmové lokalité nejsou
vhodné geologické podminky pro zasakovani destovych vod a zajmovy aredl se nachazi v ochranném
pasmu CD. Z tohoto diivodu bude provedena retence destovych vod s regulovanym odtokem 20 I/s.
JelikoZ nezvétSujeme odvodiiovanou plochu, tak retenci s regulovanym odtokem vyrazné zlepSujeme
soucasny stav.

Splaskova arealova kanalizace
Odvadi splaskové vody od nového administrativniho objektu. Zacind v km 0,0 napojenim do stavajici
revizni $achty SS-1 splakové kanalizace DN 200. Stoka Sje vkm 0,020 pfivedena knovému
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administrativnimu objektu a je ukonéena $achtou 5$S-2. Do této $achty se napojuje vnitfni spladkova
kanalizace.

Objekty na splaskové kanalizaci

Vstupni Sachty jsou o priiméru 1 m béiného provedeni z betonovych prefabrikat. Spodni ¢ast je
prefabrikovand a na ni budou osazeny Sachtové piimé skruze a prechodova skruz. Poklopy budou
kruhové DN 600 celolitinové. Vstup do $achet umoZfuji kapsova a vidlicova litinovd stupadla. Sachta
§S-1 je stavajici, bude odfrézovan otvor pro potrubi DN 150 ktery bude nasledné zatésnén. Bude
provedena Uprava Sachtového dna.

Destova aredlova kanalizace

Destova aredlovd kanalizace odvadi destové vody ze zpevnénych ploch a ze stfechy nové
administrativni budovy.

Destové vody jsou svedeny do retenéni nadrze o objemu 44.8 m3. Pfed retencni nadrzi je osazena
filtracni Sachta. Na odtoku z retenc¢ni nadrze je v revizni Sachté osazen regulacni prvek - virovy ventil
DN 300.Virovy ventil reguluje ktery reguluje odtok z reten¢ni nadrze na 20 I/s. Nasledné je areélova
destova kanalizace napojena do stavajici aredlové destové kanalizace DN 250.

Objekty na destové kanalizaci:

Retenéni nddri jde o podzemni betonovou sklddanou prefabrikovanou nadrz pro zajiSténi
regulovaného odtoku 20 I/s. V reten¢ni nadrzi se bude akumulovat destova voda, kterd bude slouzit
jako zadrzovaci systém, aby pfi vydatnych destich vSsechna voda neodtekla najednou do destové
kanalizace. Nadrz md uZitny objem 39,2 m3. Na pfitoku je filtraéni Sachta. Na odtoku je v revizni
Sachté regulacni prvek virovy ventil. Virovy ventil reguluje odtok destovych vod na 20 I/s. Virovy
ventil obsahuje bezpecnostni prepad DN 300. Retencni nadrzZ je opatfena dvéma reviznimi vstupy.
Nepredpoklada se v Urovni zakladové spary retencni nadrze vyskyt hladiny spodni vody. Pokud by pfi
realizaci se spodni voda vyskytla, tak je nutné posoudit dle skutec¢né vysky hladiny spodni vody
retenéni naddrz na vztlak.

Vstupni Sachty jsou o priméru 1 m béZného provedeni z betonovych prefabrikat(i. Spodni ¢ast je
prefabrikovand a na ni budou osazeny Sachtové pfimé skruze a prechodova skruz. Poklopy budou
kruhové DN 600 celolitinové. Z dlivodu malych svétlych vysek vstupnich Sachet jsou navrZeny poklopy
vySky 100 mm. Vstup do Sachet umoziuji kapsova a vidlicova litinova stupadla.

Je bezpodmineéné nutné pred zapocetim stavebnich praci ovéfit sondami polohu a vyskové
usporadani stavajicich inZzenyrskych siti v feSeném arealu.
Dle téchto zjisténi bude pfipadné upravena navrzena kanalizace

B.10 Zavérecna ustanoveni projektanta

e Projektova dokumentace je zpracovana na zakladé dostupnych informaci v dobé zpracovani
projektu. Pripadné zmény vyplyvajici z okolnosti zjisténych béhem vystavby, pfipadné po
odhaleni zakrytych konstrukci, musi byt odsouhlaseny projektantem.

e Pfipadné nesrovnalosti mezi jednotlivymi ¢astmi projektové dokumentace je nutné pred
provadénim konzultovat s projektantem.

e Pfipadné zmény nebo jiné odchylky od projektové dokumentace je nutné konzultovat
s projektantem.
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e Bez vyslovného pisemného svoleni autora (zhotovitele) neni prebirajici opravnén pouzit
projektovou dokumentaci ani Zadnou zjejich soucasti (plany, nacrty, vykresy graficka
zobrazeni a textova urceni) pro projektovani jinych staveb, neZ pro které byla projektova

dokumentace zpracovana nebo za jinym Ucelem nez, pro ktery byla projektova dokumentace
zpracovana.

Upozornéni

Pred zahdjenim stavebnich praci dodavatel zajisti vytyceni vSech podzemnich vedeni a zafizeni a
zabezpedi jejich ochranu pred poskozenim.

Ve Vysokém Myté 08/2024 Vypracoval: Jan Kopfiva
B K N spol.sr.o.

kopriva@bkn.cz
+420 775 605 535
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