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ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA  
TELMAX VYSOKÉ MÝTO 

 
PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY 

 
TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. ÚVOD 
 
Tato dokumentace je vypracována na úrovni projektu pro provedení stavby. 
Navržená zařízení respektují platné normy a předpisy, jsou ve výrobním programu v době zpracování 
této projektové dokumentace, jsou dostupné na trhu, mají na území České republiky servis a jsou zde 
řádně schváleny. Základní technické parametry, resp. princip technického řešení zařízení je uvedeno 
v dalším textu této zprávy a ve výkresové části. 
Základní tepelné ztráty prostupem jsou hrazeny vytápěním a tepelné ztráty větráním, jsou řešeny 
vzduchotechnickým systémem budovy. 
Návrh řešení je zpracován na základě výkresů stavebních dispozic, standardů investora a dohod se 
zpracovateli dalších částí projektové dokumentace.  
 

1.1 Zadání, podklady pro zpracování 
Navržené řešení vychází ze zadávacích podmínek od stavební profese, z požadavků od investora, 
připomínek a konzultací s ostatními profesemi.  
 
Dále pro zpracování této dokumentace bylo použito následujících závazných částí níže uvedených 
norem, směrnic a předpisů s tím, že bylo přihlédnuto k jejich doporučeným pasážím: 

- ČSN127010 – Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení“ 
- Nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- ČSN 73 0802 „Požární ochrana staveb, nevýrobní objekty (novelizovanou r. 2000) 
- ČSN 73 0872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru 

vzduchotechnickým zařízením“ 
- Nařízení vlády č. 361/2007  
- Vyhláška MZ ČR č.6/2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzických a 

biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb 
 

1.2 Popis objektu, údaje o stavbě 
Jedná se o částečnou rekonstrukci objektu, a rekonstrukci větrání některých prostor s obohacením o 
klimatizaci. 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  

2.1 Parametry vnějšího a vnitřního prostředí, základní vstupní údaje 
- výpočtová letní teplota                 +32°C 
- entalpie venkovního vzduchu v letní období    58 kJ/kg 
- výpočtová zimní teplota (pro VZT)     -15°C 
- filtrace vzduchu – základní      EU5, EU4 
- elektrická soustava       230 V/ 400 V,50 Hz 
- topné medium VZT                   vodní ohřívač 70/50°C 
- přípustné hladiny hluku dle jednotlivých vnitřních prostorů: 

- obytné místnosti ve dne    40 dB(A) 
- obytné místnosti v noci    30 dB(A) 
ostatní nechráněné prostory  
- (WC, umývárny, sklady apod.)    60 dB(A) 
- strojovna VZT, rozvodna     75 dB(A) 

- hladina hlučnosti vně objektu ve dne     50 dB(A) 
- hladina hlučnosti vně objektu v noci     40 dB(A) 
Výše uvedené hodnoty musí být dodrženy v místě nejbližšího venkovního chráněného bodu. 

2.2 Výchozí hodnoty pro dimenzování 
- množství odsávaného vzduchu 

 WC   50-80 m3/h 
 Pisoár   30 m3/h 
 Umyvadlo   30 m3/h 

- množství přiváděného vzduchu 
 dle počtu osob  50 m3/h 

 

2.3 Popis koncepce větrání 
Celý objekt je větrán pomocí dvou velkých VZT Jednotek (zař. 1 a zař. 2) a jednoho odvodního 
ventilátoru (zač. 3). Celkově dohromady tyto zařízení udržují v objektu rovno-tlak s tím, že většina 
vzduchu prochází přes rekuperaci v jednotkách a jen malá část, u které se předpokládá největší 
znečištění pachy, odchází napřímo ven z objektu. Proto, i když zařízení nejsou propojena ovládáním, 
měla by běžet vždy současně, jinak nebude budova v rovno-tlaku. 
Dále je budova vybavena chladící technikou pomocí mini VRF a lokálním trvalým chlazením 
serverovny. 

 

3. ROZDĚLENÍ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
Vzduchotechnická zařízení budou rozdělena a označena takto: 
Zařízení č. 01  –  Větrání 1.PP-1.NP 
Zařízení č. 02  –  Větrání 2.NP 
Zařízení č. 03  –  Odtah sociálek 
Zařízení č. 04  –  Chlazení VRF 
Zařízení č. 05  –  Chlazení serverovny 
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4. POPIS JEDNOTLIVÝCH VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
Zařízení č. 01 – Větrání 1.PP-1.NP 
Větrání těchto prostorů je navrženo jako přetlakové si tím, že se předpokládá společný chod se zař. č.2 
a č.3. Systém se skládá ze vzduchotechnické jednotky umístěné v technické místnosti 1.PP. Jednotka 
obsahuje uzavírací klapky se servopohony, přívodní a odvodní EC ventilátory, fitraci přívod EU4 a EU5, 
filtraci odtahu EU4, el. ohřívač. U jednotky se předpokládá dodání včetně MaR. Sání pro jednotku je 
přes stěnu v 1.PP do anglického dvorku, a výfuk vzduchu je vyveden na střechu objektu. 
Z jednotky je upravený vzduch distribuován pomocí čtyřhranného, nebo SPIRO potrubí, do prostorů 
1.PP a 1.NP. 
Rovnoměrná distribuce vzduchu po kancelářích 1.NP je zajištěna vířivými anemostaty, které budou 
napojovány přes flexibilní hadice, pro jednoduchou montáž a zamezení přenosu vibrací. 
V podřadnějších prostorách 1.PP je distribuce zjednodušena pouze na klasické čtyřhranné vyústky do 
potrubí. 
Pro hrubou regulaci systému, jsou na všech větších větvích navrženy ruční regulační klapky, pro 
jemnou regulaci jsou navrženy regulátory u distribučních prvků. 
Funkčnost zařízení se předpokládá trvalé dle časového programu od 6:00 do 22:00 s vypnutím 
v nočních hodinách, nebo dle nastavení správcem budovy. 
 
Zařízení č. 02  –  Větrání 2.NP 
Větrání těchto prostorů je navrženo jako přetlakové si tím, že se předpokládá společný chod se zař. č.1 
a č.3. Systém se skládá ze vzduchotechnické jednotky ve venkovním provedení, umístěné na střeše. 
Jednotka obsahuje uzavírací klapky se servopohony, přívodní a odvodní EC ventilátory, fitraci přívod 
EU4 a EU5, filtraci odtahu EU4, el. ohřívač. U jednotky se předpokládá dodání včetně MaR. Sání i výfuk 
vzduchu je na střechu objektu. 
Z jednotky je upravený vzduch distribuován pomocí čtyřhranného, nebo SPIRO potrubí, do prostorů 
2.NP. 
Rovnoměrná distribuce vzduchu po kancelářích 2.NP je zajištěna vířivými anemostaty, které budou 
napojovány přes flexibilní hadice, pro jednoduchou montáž a zamezení přenosu vibrací. 
Pro hrubou regulaci systému, jsou na všech větších větvích navrženy ruční regulační klapky, pro 
jemnou regulaci jsou navrženy regulátory u distribučních prvků. 
Funkčnost zařízení se předpokládá trvalé dle časového programu od 6:00 do 22:00 s vypnutím 
v nočních hodinách, nebo dle nastavení správcem budovy. 
 
Zařízení č. 03  –  Odtah sociálek 
Toto zařízení pracuje v podtlaku. Doplňuje zař. č.1 a zař č.2, s jejichž pomocí uvádí objekt do rovno-
tlaku. Systém je poháněn čtyřhranným ventilátorem umístěným na střeše objektu s krytím IP454, který 
je propojen s uzavírací klapkou se servopohonem, která se zavře, v případě vypnutí ventilátoru. 
K ventilátoru je vzduchu přiváděn pomocí čtyřhranného, nebo SPIRO potrubí. 
Odsávání znehodnoceného vzduchu je z prostorů soc. zařízení pomocí talířových ventilů. 
Funkčnost zařízení se předpokládá trvalé dle časového programu od 6:00 do 22:00 s vypnutím 
v nočních hodinách, nebo dle nastavení správcem budovy. 
 
Zařízení č. 04  –  Chlazení VRF 
Pro chlazení kanceláří, zasedacích místností a chodeb je řešeno pomocí čtyř samostatných mini VRF 
jednotek, které rozdělují budovu podle pater (1.NP a 2.NP) a podle světových stran (Sever, Jih). 
Všechny venkovní jednotky jsou umístěny na východní fasádě na přilehlém pozemku s betonovými 
podstavci tak (dodávka stavba). 
Rozvody chlazení po objektu je pomocí měděného potrubí (vždy 2 trubky na venkovní jednotku) 
opatřené izolací. Potrubí ve venkovním prostředí je navíc opatřeno ochranným oplechováním, proti 
zničení izolace ptactvem. 
Vnitřní jednotky jsou vždy kazetové, vybaveny samostatným ovládáním infra-ovladačem s dekorativním 
panelem a čerpadlem kondenzátu. Výjimkou je chladící jednotka v denní místnosti 2.NP (č.n.212), která 
je vybavena nástěnnou vnitřní jednotkou. 
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Zařízení č. 05  –  Chlazení serverovny 
Pro chlazení serverovny v 1.PP je navržen Split systém pro komerční účely, kvůli předpokládanému 
kontinuálnímu chlazení, i v možných nízkých teplotách.  
Venkovní jednotka je umístěna stejně jako zař. č. 4 na přilehlém pozemku na betonovém podstavci 
(dodávka stavba). 
Vnitřní nástěnná jednotka zajišťuje konstantní chlazení tak, aby se teplota vnitřního prostoru 
pohybovala mezi 20-35°C 
 

5. POŽADAVKY NA ELEKTRICKOU ENERGII 
  – elektrická energie /230V / 50Hz/ …….cca  10,2 kW 
  – elektrická energie /400V / 50Hz/ …….cca  89,1 kW 
 

6. PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ 
 Pro snížení akustického tlaku a přenosu chvění jsou navrženy následující opatření: 
- závěsy budou opatřeny pryžovými podložkami 
- v potrubních rozvodech budou osazeny tlumiče hluku a hlukově izolační ohebné hadice 
- ventilátory budou napojeny přes tlumící vložky 
- případné další možné protihlukové úpravy a opatření určí projektant stavby ve spolupráci se 

specialistou protihlukových a proti vibračních opatření 
Pro zabránění přenosu hluku do stavební konstrukce bude potrubí v prostupu vždy obaleno minerální 
vatou tloušťky min. 30 mm a začištění omítky musí být provedeno tak, aby nemohlo dojít k přenosu 
vibrací. 
 

7. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ 
Navržená vzduchotechnická zařízení budou respektovat veškeré požární předpisy a nařízení především 
ČSN 730872 Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením. Příslušné části potrubí 
budou protipožárně izolované. 
Prostupy vzduchotechnických kanálů požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny požárními 
ucpávkami s požární odolností odpovídající požární odolnosti stavební konstrukce. Otvory v požárně 
dělících konstrukcích budou osazeny požárními stěnovými uzávěry s požární odolností odpovídající 
požární odolnosti stavební konstrukce. Prostupy VZT potrubí požárním předělem budou utěsněny v 
souladu s ČSN 73 0802. 
Vzduchotechnické potrubí s plochou průřezu < 0,04m2 může procházet požárně dělící konstrukcí bez 
opatření, jsou-li např. potrubí dvě, musí být mezi potrubími vzdálenost 500mm a jsou-li blíže, musí být 
jedno z nich do vzdálenosti 500mm opatřeno nehořlavým protipožárním obkladem s požární odolností 
30 minut.  
 
Požární odolnost prostupů instalací stavebními konstrukcemi a protipožární 
ucpávky 
Obecně 
Všechny prostupy instalací, rozvodů a potrubí budou na hranici požárních úseků protipožárně těsněny 
dle ČSN 73 0802 čl. 8.6.1 v rozsahu a způsobem stanoveným v požární zprávě, jež je součástí této 
projektové dokumentace. Hmoty použité pro těsnění smějí mít stupeň hořlavosti nejvýše C1 (podle ČSN 
73 0862). Těsnící konstrukce musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, 
kterou prostupují, nepožaduje se však vyšší požární odolnost než 60 minut (podle ČSN EN 1363-1). 
Těsnění konstrukcí může provádět pouze firma proškolená výrobcem systému protipožárního těsnění. 
Dále v textu jsou uváděny jako příklad výrobci daných produktů. 
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Typy protipožárních ucpávek a izolací prostupů instalací 
Použití jednotlivých systémů a materiálů závisí na druhu a typu prostupu, na typu potrubí či instalace, 
na uspořádání prostupujících vedení, druhu prostředí atd. 
Jednotlivé typy požárních ucpávek budou provedeny zejména v oblasti kabelových prostupů (měkké, 
tvrdé ucpávky, těsnící vložky, utěsnění jednotlivých kabelů nebo kabelových svazků), v oblasti 
kabelových kanálů, v oblasti kovových prostupů trub (systém tmelů v kombinaci s minerální vlnou), 
v oblasti plastových trub (systém protipožárních manžet), v oblasti vzduchotechnických rozvodů, 
revizních otvorů a v oblasti suché výstavby (sendvičové příčky – SDK). 
Prostupy kovových trub 
Prostupy kovových trub, jejichž povrch je v místě prostupu většinou izolován hořlavým pěnovým 
materiálem zabraňujícím přenosu negativních zvukových efektů z potrubí do stavebních konstrukcí a 
naopak, budou protipožárně opatřeny kombinací protipožárního laminátu a protipožárního silikonového 
tmelu, jejichž stálá pružnost zamezí vzniku zvukových mostů a splní protipožární funkci.  
Prostupy vzduchotechnického potrubí 
Prostupy vzduchotechnického potrubí, jejichž povrch je většinou protipožárně izolován nehořlavým 
izolačním materiálem, budou protipožárně opatřeny kombinací minerální vlny a protipožárního tmelu 
nebo nátěru, nebo systém protipožární izolace obložením potrubí, jejichž stálá pružnost zamezí vzniku 
zvukových mostů a splní protipožární funkci. Podobné protipožární opatření bude aplikováno i v místě 
požárních klapek umístěných mimo požárně dělící přepážku. 
Prostup VZT plechového potrubí izolovaného nehořlavou izolací z minerální vlny je 
nutno doplnit požárně ochranným lemem z obou stran dělící konstrukce. 
Pro utěsnění kabelových prostupů v sádrokartonových konstrukcích bude použito kombinace minerální 
vlny a protipožární hmotou s vysokou expanzní schopností. 
 

8. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Při běžném chodu vzduchotechnického zařízení nevznikají žádné škodliviny a odpady z jeho 
provozu. Při servisních prohlídkách bude probíhat zejména výměna filtrů, kontrola ohřívačů apod., 
kterou bude provádět odborná servisní organizace. Tato organizace zajistí likvidaci všeho materiálu 
demontovaného v rámci servisní prohlídky. 
 

9. BEZPEČNOST PŘI REALIZACI A POUŽÍVÁNÍ 
Při realizaci díla je nutno dodržovat veškeré platné předpisy ohledně bezpečnosti práce. Proto je nutné, 
aby montáž a dodávku vzduchotechniky prováděla odborná firma mající s montážemi obdobného 
charakteru zkušenosti, přičemž je nutné, aby příslušní pracovníci byli řádně proškoleni z hlediska 
bezpečnosti práce a z hlediska veškerých činností, které budou provádět. 
Provedení stavby i jednotlivých dílů vzduchotechniky musí umožňovat snadnou a bezpečnou obsluhu a 
údržbu. Jedná se hlavně o zařízení, které vyžadují pravidelnou údržbu a obsluhu. 
Obecně lze říci, že bude nutno při výstavbě i při provozování vzduchotechnických zařízení dodržet 
následující nejzákladnější platné zákonné předpisy: 
-  Zákoník práce – zákon č. 65/1965 SB., (úplné znění zákona č.126/1994 Sb.), ve znění   zákona 

č.118/1995 Sb., nálezu ústavního soudu ČR č. 164/1995 Sb., zákona č.287/1995 Sb. a zákona 
č.138/1996 Sb. 

-  Nařízení vlády č.104/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony 
-  Zákon ČNR č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zák.40/1994 

Sb., zák. č. 203/1994 Sb., zák .č. 163/1998 Sb. 
- Zákon č. 174/1968 SB., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění a o 

hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení, doplněná vyhl.č. 274/1990 
Sb. 

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, doplněná 
vyhláškou č. 98/1982 Sb. 
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- Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
zákona č. 103/1990 Sb, zákona ČNR č.425/1990 Sb., zák. č. 262/ 1992 Sb., zák. č. 43/1994 
Sb., zák. č. 19/1997 Sb., zákona č. 83/1998 Sb. 

- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č.324/1990 Sb., a vyhl. č.207/1991 Sb. 

 
               a dále navazující technické normy ČSN a ČSN EN. 
 

10. POŽADAVKY NA NAVAZUJÍCÍ PROFESE 
Základní požadavky na ostatní zúčastněné profese jsou uvedeny níže. Tyto požadavky byly 
konzultovány a koordinovány v rámci předávání technických podkladů (e-mail) v průběhu zpracování 
této dokumentace. 

a) Stavba  

- montážní otvory pro montáž potrubí VZT 
- utěsnění veškerých prostupů po montáži VZT  
- zřízení základu pod venkovní kondenzační jednotky 
- případně další stavební úpravy, které vzniknou v průběhu montáže zařízení 
 

b) Elektro (EL) 

- napojení zařízení VZT na elektrickou energii 
- případně další úpravy systému elektro, které vzniknou v průběhu montáže zařízení  
 

c) Zdravotní technika (ZTI) 

- odvod kondenzátu od vnitřních chladících jednotek 
- případně další úpravy na systému ZTI které vzniknou v průběhu montáže zařízení  
 

11. POKYNY PRO MONTÁŽ 
Při montážních pracích i při provozu zařízení je nutno dbát na zajištění bezpečnosti práce. Je nutno se 
řídit všemi platnými bezpečnostními předpisy, vyhláškami, hygienickými předpisy, požárními předpisy, 
předpisy o bezpečnosti práce na stavbách, při dopravě a manipulaci. Pro vlastní montáž a údržbu platí 
příslušné provozní předpisy a pokyny pro montáž jež jsou součástí dodávky zařízení. 
Před zahájením montáže a dodávek je nutno při převzetí staveniště zkontrolovat, zda projektové řešení 
odpovídá skutečnosti na stavbě a zařízení lze do daného prostoru umístit. Bez této kontroly dodavatele 
není možno brát odpovědnost za škody vzniklé dodávkou, kterou není možno do prostoru umístit. 
Veškeré interiérové prvky, které nejsou přesně v projektu uvedeny (mřížky, koncové elementy) je nutno 
nechat si po estetické schránce schválit investorem (architektem). 
Investor je povinen zajistit v průběhu realizace díla odborný dohled nad úplností a správností dodávek a 
montáže vzduchotechniky formou autorských a technických dozorů, jinak zpracovatel této dokumentace 
nemůže nést jakoukoli zodpovědnost za výsledný efekt při realizaci tohoto projektu. 
 
Potrubí 
Vzduchotechnika: 
- čtyřhranné potrubí bude zhotoveno z ocelového pozinkovaného plechu sk.I dle ON120405. 
- kruhové potrubí bude zhotoveno z ocelového pozinkovaného plechu sk.I – stáčené (spiro)  
- ohebné hliníkové hadice izolované nebo neizolované 
Potrubí vzduchotechniky bude osazeno na závěsech kotvených do stropní konstrukce, případně na 
konzoly kotvené do stěn.  
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Případné drobné kolize a nejasnosti budou řešeny přímo na stavbě v rámci technického dozoru a budou 
zohledněny v dokumentaci skutečného stavu.  
 
Izolace 
Pro zabránění tepelným ztrátám, rosení (kondenzaci vlhkosti), šíření hluku a šíření požáru bude potrubí 
vzduchu izolované příslušným druhem a tloušťkou izolace.  
- tepelné a hlukové izolace ve vnitřních prostorech budou provedeny minerální vlnou tl.40 mm 

s polepem Al folií  
- tepelné a hlukové izolace ve venkovních prostorech na střeše budou provedeny minerální vlnou 

tl.60 mm s krytím Al plechem (v prostoru prostupu střešním pláštěm nutno izolovat 60 mm s Al folií) 
- tepelné a požární izolace ve vnitřních prostorech budou provedeny z kamenné vlny o tl. 40 mm s AL 

folií. 
- potřebné části potrubí a tlumiče hluku budou izolované hlukově  
Všechny stoupačky (pokud nebudou izolované celé) budou opatřeny tepelnou izolací. 
 
Nátěry 
Potrubí bude vyrobeno v takové kvalitě, že jej není nutno natírat. Natřít je nutné pouze pomocné 
konstrukce, závěsy, podpěry atd., které nejsou opatřeny jinou povrchovou úpravou (pozinkované, 
poniklované apod.). Pomocné konstrukce opatřené povrchovou úpravou (pozinkované, 
poniklované apod.) nemusí být natřeny. U zařízeních, která jsou již natřena z výrobních závodů, 
budou pouze opraveny části poškozené při montáži nebo během transportu. Barvu koncových 
elementů je nutné při realizaci   konzultovat a odsouhlasit s architektem. 
 
 

12. UVEDENÍ DO PROVOZU 
Po dokončení montáže je nutno provést komplexní zkoušky, při kterých je nutno prokázat funkčnost 
zařízení. Dále je nutno před tímto komplexním vyzkoušením provést jemné zaregulování systému 
tak, aby bylo v této první fázi dosaženo projektových parametrů. Dále je nutno zajistit, aby toto 
zaregulování bylo provedeno po určité době provozu budovy a byly tak eliminovány některé 
nedostatky v provozu, které nemohl projekt zohlednit (obsazenost místností, technologické vybavení, 
vznik škodlivin ať průběžný nebo dočasný) nebo provoz budovy bude takový, že provozování 
zařízení bude možno efektivněji provozovat, než předpokládal projekt. 
Toto platí i pro ostatní profese, které mají přímý dopad na chod vzduchotechnických zařízení, např. 
měření a regulace. 
Pro zajištění bezporuchovosti chodu zařízení je nutné zajistit servis odbornou firmou ze strany 
provozovatele objektu. 
 

13. ZÁVĚR 
Dokumentace je vypracována jako dokumentace pro stavební povolení.    
Dokumentace je vypracována z podkladů Projektové dokumentace, v případě neodpovídání stávajícího 
stavu dokumentaci je v nutné kontaktovat projektanta v otázkách změn projektu. 
Tato technická zpráva je nedílnou součástí dokumentace pro provedení stavby a tvoří s ní nedílný 
celek. Musí být použita pouze pro výše uvedenou akci.  Projektant nezodpovídá za případné vady 
z použití této dokumentace k jiným účelům. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá 
určitou disproporci mezi výkresovou částí, a technickou zprávou, je nutno vždy počítat s nákladnější 
variantou. 
Všechna zařízení musí být dodána kompletní vč. veškerého potřebného příslušenství tak, aby po 
napojení na ostatní profese byla zcela funkční a provozuschopná.  
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Veškerá zařízení uvedená v dokumentaci určují minimální technický standard. Volba konkrétních 
zařízení při realizaci, včetně odpovědnosti za jejich shodnost s českými normami a jinými zákonnými 
ustanoveními je na dodavateli a podléhá schválení investora.  
Na případné nedostatky je dodavatel povinen včas upozornit!  
 

14. PŘÍLOHY 
- Tabulka výkonů 
- Tabulka požárních uzávěrů 
- Tabulka chlazení 
 

Hradec Králové; Září 2024  



přívod      odvod     
čerstvý 
vzduch

tp/to Q
průtok 

vody 
dPzw Pi U I Pi U I Pi U I

m3/h      m3/h     % °C kW l/h kPa kW V A kW V A kW V A

01.01 Větrání 1.PP-1.NP -01.PP 1 4730 3710 100 II. 20 24.0 400 34.8 2.4 400 3.8 1.35 230 6.80 (EL)

02.01 Větrání 2.NP Atika 1 2500 2070 100 II. 20 12.0 400 17.4 0.78 230 6.7 1.35 230 4.00 (EL)

03.01 Odtah sociálek Atika 1 1560 100 0.33 230 1.71 (EL)

04.01 VRF jednotka 1.NP Venek 1 14.30 400 23.5
Vnitrní jednotky 1.NP 7 0.19 230

04.02 VRF jednotka 2.NP Venek 2 12.73 400 21.5
Vnitrní jednotky 2.NP 7 0.19 230
Vnitrní jednotky 2.NP 7 0.19 230

04.03 VRF jednotka 1.NP Venek 1 10.98 400 18.4
Vnitrní jednotky 1.NP 8 0.16 230

05.01 Server 1.PP Venek 1 1.10 230 11

Pi (230V) (400V) Pi (230V) (400V) Pi (230V) (400V)

∑ = 36.0 kW ∑ = 0.78 2.40 ∑ = 3.03 0.00 ∑ = 6.37 50.74

7230 7340

VIZ TABULKA CHLAZENÍ

Celkem:

Výkonová tabulka zařízení - Administrativní budova TELMAX

Č
. z

ař
.  

  

 Název    zařízení       

U
m

ís
tě

n
í

M
n

o
žs

tv
í Množství vzduchu

S
tu

p
eň

 
fi

lt
ra

ce

Ohřívač (elektrický)
Elektro-přívodní 

ventilátor
Elektro-ovodní 

ventilátor
 Kondenzační jednotka

Poznámka



Č.uzávěru M.č. Zařízení Typ Rozměr (mm) Poznámka
Zař č. 01
01.03.01 107 1 .11 400x150

01.03.02 006 1 .11 300x200

01.03.03 107 1 .11 400x200

01.03.04 109 1 .11 400x200

01.03.05 005 1 .11 500x250

01.03.06 006 1 .11 600x250

01.03.07 109 1 .11 500x300

Protipožární klapka čtyřhranná typ:

.11

skříň a díly klapky z pozinkovaného plechu s lis. přírubami

uzavírací list klapky ze speciálního izolačního materiálu neobsahující azbest

těsnění listu z tepelně zpětného materiálu, ložiska z oceli, požární odolnost 90 min;

provedení s mechanickým ovládáním s tepelnou tavnou pojistkou, která při dosažení

jmenovité spouštěcí teploty +72°C uvede do činnosti uzavírací zařízení.

doplněna o signalizaci polohy listu klapky "ZAVŘANO" vestavěnýmkoncovým spínačem

klapky budou osazeny v síle stěny s dokonalou těsností a s dostatečným servisním prostorem bez 

nutnosti demontovat jiné prvky než ty, pro které je zajišťován servis

umístění klapek musí být vždy takové, aby zachovalo stupeň požární odolnosti stěny

.40

skříň a díly klapky z pozinkovaného plechu s lis. přírubami

uzavírací list klapky ze speciálního izolačního materiálu neobsahující azbest

těsnění listu z tepelně zpětného materiálu, ložiska z oceli, požární odolnost 90 min;

Provedení se servopohonem BLF 230-T. Po dobu, kdy je servopohon pod napětím, nachází se

list v poloze "OTEVŘENO". Jestliže dojede k přerušení napájení servopohonu, zpětná pružina

přestaví list klapky do havarijní polohy "ZAVŘENO".

klapky budou osazeny v síle stěny s dokonalou těsností a s dostatečným servisním prostorem bez 

nutnosti demontovat jiné prvky než ty, pro které je zajišťován servis

umístění klapek musí být vždy takové, aby zachovalo stupeň požární odolnosti stěny

Požární větrací mřížka typ:

DV1-2

Mřížka s aktivačním mechanismem ZV + indikace otevřené

a uzavřené polohy s mikrospínači 230V AC nebo 24V AC/DC.

DV9-T

mřížka s aktivačním mechanismem s pružinovým servopohonem Belimo (24V AC/DC)

s termoelektrickou pojistkou 72°C s koncovými mikrospínači - systemair

TABULKA POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ

Administrativní budova TELMAX



TABULKA ZAŘÍZENÍ - VÝKONY MULTISPLIT / SPLIT

Pozice m.č. Podlaží Popis místnosti Návrh. Chl. Délka potrubí ZTI El.přív. Hluk v 1m Poznámka Množství Jištění Ovládaní

/ozn. patra/ /kW/ /cca mb/ odvod kond. kW/ A/ napětí /dB/ ks

1.PP Cirkulační chlazení servrovny - VRF zař.č.5

05.01 2.5 2.5 1.1 / 11 / 230 47 AC026RXADKG/EU 1 C/16A -

05.02 004 1.PP Sklad + Server 2.5 2.5 Ano bez čerp.
- 28 AC026RNNDKG/EU 1 Infra-ovladač

1.NP Cirkulační chlazení 1.NP - VRF zař.č.4. Jih

04.03 28.7 18.2 14.3 / 23.5 / 400 60 AM120BXMWGH/EU C/30A Infra-ovladač

04.06 101 1.NP Hala 3.3 3.6 Ano 0.02 / 0.19 / 230 34 / 26 AM036NNNDEH/EU 1 Infra-ovladač

04.07 104 1.NP Účtárna 4.4 4.5 Ano 0.023 / 0.19 / 230 34 / 26 AM045NNNDEH/EU 1 Infra-ovladač

04.08 104 1.NP Účtárna 5.4 5.6 Ano 0.028 / 0.27 / 230 36 / 32 AM056NNNDEH/EU 1 Infra-ovladač

04.07 105 1.NP Vedení servis výroba 4 4.5 Ano 0.023 / 0.19 / 230 34 / 26 AM045NNNDEH/EU 1 Infra-ovladač

04.08 118 1.NP Kancelář servisu 5.4 5.6 Ano 0.028 / 0.27 / 230 36 / 32 AM056NNNDEH/EU 1 Infra-ovladač

04.07 119 1.NP Kancelář servisu 4.1 4.5 Ano 0.023 / 0.19 / 230 34 / 26 AM045NNNDEH/EU 1 Infra-ovladač

04.07 120 1.NP kancelář IT 8.9 4.5 Ano 0.023 / 0.19 / 230 34 / 26 AM045NNNDEH/EU 1 Infra-ovladač

04.07 120 1.NP kancelář IT 8.9 4.5 Ano 0.023 / 0.19 / 230 34 / 26 AM045NNNDEH/EU 1 Infra-ovladač

Pozemek

Pozemek



TABULKA ZAŘÍZENÍ - VÝKONY MULTISPLIT / SPLIT

Pozice m.č. Podlaží Popis místnosti Návrh. Chl. Délka potrubí ZTI El.přív. Hluk v 1m Poznámka Množství Jištění Ovládaní

/ozn. patra/ /kW/ /cca mb/ odvod kond. kW/ A/ napětí /dB/ ks

Cirkulační chlazení 1.NP - VRF zař.č.4. Sever

04.01 25.4 27.9 10.98 / 18.4 / 400 58 AM080BXMDGH/EU -

04.06 112 1.NP Denní místnost 3.6 3.6 Ano 0.02 / 0.19 / 230 34 / 26 AM036NNNDEH/EU 1 Infra-ovladač

04.04 113 1.NP Kancelář sklad 1.7 1.5 Ano 0.018 / 0.17 / 230 30 / 23 AM015NNNDEH/EU 1 Infra-ovladač

04.09 115 1.NP Kancelář HW + SW 6.6 6 Ano 0.031 / 0.3 / 230 40 / 35 AM060NNNDEH/EU 1 Infra-ovladač

04.09 115 1.NP Kancelář HW + SW 6.6 6 Ano 0.031 / 0.3 / 230 40 / 35 AM060NNNDEH/EU 1 Infra-ovladač

04.06 116 1.NP Kancelář servisu 3.5 3.6 Ano 0.02 / 0.19 / 230 34 / 26 AM036NNNDEH/EU 1 Infra-ovladač

04.06 116 1.NP Kancelář servisu 3.5 3.6 Ano 0.02 / 0.19 / 230 34 / 26 AM036NNNDEH/EU 1 Infra-ovladač

04.06 117 1.NP Sklad příp. servisu 3.6 3.6 Ano 0.02 / 0.19 / 230 34 / 26 AM036NNNDEH/EU 1 Infra-ovladač

2.NP Cirkulační chlazení 2.NP - VRF zař.č.4. Jih

04.02 36 36 12.73 / 21.5 / 400 58 AM100BXMWGH/EU -

04.09 203 2.NP Hala 6 6 Ano 0.031 / 0.3 / 230 40 / 35 AM060NNNDEH/EU 1 Infra-ovladač

04.09 204 2.NP Zasedací místnost 1 6.1 6 Ano 0.031 / 0.3 / 230 40 / 35 AM060NNNDEH/EU 1 Infra-ovladač

04.09 204 2.NP Zasedací místnost 1 6.1 6 Ano 0.031 / 0.3 / 230 40 / 35 AM060NNNDEH/EU 1 Infra-ovladač

04.07 205 2.NP Zasedací místnost 2 4.6 4.5 Ano 0.023 / 0.19 / 230 34 / 26 AM045NNNDEH/EU 1 Infra-ovladač

04.07 216 2.NP Kancelář vedení 1 4.7 4.5 Ano 0.023 / 0.19 / 230 34 / 26 AM045NNNDEH/EU 1 Infra-ovladač

04.07 217 2.NP Kancelář vedení 2 4.15 4.5 Ano 0.023 / 0.19 / 230 34 / 26 AM045NNNDEH/EU 1 Infra-ovladač

04.07 217 2.NP Kancelář vedení 2 4.15 4.5 Ano 0.023 / 0.19 / 230 34 / 26 AM045NNNDEH/EU 1 Infra-ovladač

Pozemek

Pozemek



TABULKA ZAŘÍZENÍ - VÝKONY MULTISPLIT / SPLIT

Pozice m.č. Podlaží Popis místnosti Návrh. Chl. Délka potrubí ZTI El.přív. Hluk v 1m Poznámka Množství Jištění Ovládaní

/ozn. patra/ /kW/ /cca mb/ odvod kond. kW/ A/ napětí /dB/ ks

Cirkulační chlazení 2.NP - VRF zař.č.4. Sever

04.02 30 32.3 12.73 / 21.5 / 400 58 AM100BXMWGH/EU C/30A -

04.04 201 2.NP Hala 1.6 1.5 Ano 0.018 / 0.17 / 230 30 / 23 AM015NNNDEH/EU 1 Infra-ovladač

04.05 212 2.NP Denní místnost 2.6 2.8 Ano bez čerp.
0.03 / 0.2 / 230 34 / 26 AM028TNVDKH/EU 1 Infra-ovladač

04.08 213 2.NP Kalendář implementace 5 5.6 Ano 0.028 / 0.27 / 230 36 / 32 AM056NNNDEH/EU 1 Infra-ovladač

04.08 213 2.NP Kalendář implementace 5 5.6 Ano 0.028 / 0.27 / 230 36 / 32 AM056NNNDEH/EU 1 Infra-ovladač

04.08 213 2.NP Kalendář implementace 5 5.6 Ano 0.028 / 0.27 / 230 36 / 32 AM056NNNDEH/EU 1 Infra-ovladač

04.08 214 2.NP Kancelář vývoj 2 5.1 5.6 Ano 0.028 / 0.27 / 230 36 / 32 AM056NNNDEH/EU 1 Infra-ovladač

04.08 215 2.NP Kancelář vývoj 1 5.3 5.6 Ano 0.028 / 0.27 / 230 36 / 32 AM056NNNDEH/EU 1 Infra-ovladač

Pozemek


