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1. Účel stavby 
 
Projekt zpracovává výstavbu nové administrativní budovy ve stávajícím areálu společnosti  
Telmax s.r.o., jehož součástí jsou stávající administrativní a výrobní objekty. Součástí 
projektu jsou též nové inženýrské sítě a zpevněné plochy. 
Předmětem projektové dokumentace tohoto oddílu je inženýrský objekt IO 03 VODVODNÍ 
PŘÍPOJKA. Obsahem tohoto inženýrského objektu je zásobování zájmového objektu pitnou 
a požární vodou. Jde o vodovodní přípojku.  
 
Vstupní podklady: 
 

- výkresy stavební části 
- informace hlavního projektanta zakázky 
- vyjádření o existenci stávajících inženýrských sítí a jejich ochranných pásem 
- výškopisné a polohopisné zaměření území výstavby 
- požadavky zástupců investora 
- informace o pozemcích z KN 

 
 
2. Popis funk čního a technického řešení 
 

IO 03 VODVODNÍ PŘÍPOJKA   

Vodovodní p řípojka je nový areálový vodovodní řad který začíná v km 0,0 napojením na 
stávající areálový vodovod LT 100. Samotné napojení je provedeno pomocí navrtávacího 
pasu pro potrubí z litiny DN 100/40. Za navrtávacím pasem je osazeno přípojkové šoupátko 
DN 40 se zemní soupravou. Vodovodní přípojka je přivedena do zájmového objektu kde je 
vyvedena nad podlahu 1.PP (technická místnost) objektu. V km 0,037 je nový vodovodní řad 
ukončen nad podlahou 1.PP hlavním uzávěrem objektu DN 40. Za uzávěrem pokračuje 
rozvod ZTI. 

Měření spotřeby vody není samostatné pro novou administrativní budovu, ale bude 
provedeno ve stávající vodoměrné šachtě která je umístěna na kraji pozemku zájmového 
areálu. 
 
Materiál potrubí vodovodu 

VODOV. PŘÍPOJKA z PE 100 RC, SDR 11 (PN16), D 50x4,6, km 0,0 –0,037, dl. 37 m 
Charakteristika potrubí: 

Potrubí PE 100 RC  - plnostěnné trubky z PE 100 RC (resistance to crack) s rozměrově 
integrovanou barevnou vnější vrstvou, které odolávají zejména vlivům při pokládce do 
výkopu bez pískového lože a dlouhodobým bodovým zatížením, dle DIN EN 12201 a 
Standardu PAS 1075  "Polyetylénové trubky určené pro alternativní techniky pokládky - 
rozměry, technické požadavky, zkušební metody" sloužící jako doplněk ke stávajícím 
normám. Při pokládce vodovodního potrubí budou dodrženy montážní předpisy výrobce 
vodovodního potrubí. 

Požadované parametry potrubí dle PAS 1075: 
 Potrubí typu 2 (trubky s rozměrově integrovanou ochrannou vrstvou z PE 100 RC) 
 Zvýšená odolnost proti vzniku trhlin, deklarovaná odolností 8760 hodin (= 1 rok) při 

FNCT testu (zkouška materiálu se zářezy, na nichž se koncentruje napětí). 
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 Zvýšená odolnost proti vzniku poruchy, deklarovaná odolností 8760 hodin (= 1 rok) při 
testu bodovým zatížením, tzv. Point Load Testu (zkouška materiálu bodově 
zatěžovaného, přičemž napětí se koncentruje na prolisu vnitřní stěny). 

 
Armatury 

Armatury a tvarovky dle typů používaných provozovatelem vodovodu  -                                
viz příl.    D.2.3.5 Kladečské schéma. 
Spojování PE potrubí a tvarovek bude pomocí elektro tvarovek a elektro spojek .  

 
Uložení potrubí vodovodu 
 
Vodovodní potrubí bude ukládáno do pažené rýhy se svislými stěnami (příložné pažení), na 
pískový podsyp tl. 100 mm, max. velikost částic 10 mm, a obsypáno pískem do výšky 300 
mm nad povrch trubek. Pískový obsyp je nutno důkladně hutnit (po stranách potrubí). Nad 
potrubím bude položen vyhledávací vodič spolu s ochrannou folii.Zbývající část rýhy bude 
zasypána v pozemku mimo komunikace stávajícím výkopkem, který bude pečlivě hutněn po 
vrstvách max. 200 mm. V místech, kde vodovodní potrubí bude uloženo pod komunikacemi 
bude zbývající část rýhy vyplněna nestlačitelným materiálem (štěrkodrť), rovněž pečlivě 
hutněným po vrstvách max. 200 mm. Pracovní drenáž pro odvodnění rýhy bude prováděna 
pouze v případě výskytu podzemní vody v rýze.  
Skladba konstrukce zpevněných a nezpevněných ploch řešených v rámci celé stavby je 
součástí a podrobně popsána v objektu IO 01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE 
Pokud nově navržený vodovod bude řešen v prostoru kde není povrchová úprava řešena v 
rámci celé stavby bude povrch rýhy vodovodu uveden do původního stavu. 
 
Zkouška nezávadnosti vody 
Z hygienického hlediska a z důvodu zajištění předepsané kvality vody, určené k zásobování 
obyvatelstva, je možno uvést nové potrubí do provozu jen po řádném posouzení jakosti vody 
dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. v platném znění. Pitná voda musí mít takové                   
fyzikálně-chemické vlastnosti, které nepředstavují ohrožení veřejného zdraví.  Pitná voda 
nesmí obsahovat mikroorganismy, parazity a látky jakéhokoliv druhu v počtu nebo 
koncentraci, které by mohly ohrozit veřejné zdraví.  Kontrolu jakosti provádí v předepsaném 
rozsahu akreditovaná laboratoř. 
Nejdříve bude proveden proplach potrubí pitnou vodou, při kterém bude potrubí zbaveno 
mechanických nečistot. Následně bude provedena dezinfekce zájmového vodovodu. 
Zájmový vodovod bude naplněn pitnou vodou s dezinfekčním prostředkem. V případě použití 
volného chloru použít koncentraci 25 mg/l a nechat alespoň 24 hodin nechat působit (nebo 
koncentrace 50 mg/l a působení 12 hodin).  
Při použití komerčně dodávaného chlornanu sodného cca 15% (13 – 18 %) čili obsahujícího 
cca 150 g volného chlóru v litru koncentrovaného roztoku bude dávkování následující: voda 
s obsahem 50 mg volného chlóru/l se připraví přidáním 335 ml chlornanu do 1000 l(1m3) 
vody. 
Toto je možné kombinovat s tlakovou zkouškou. Následně obměnit vodu v potrubí 
s dezinfekčním přípravkem tak, aby obsah přípravku byl ve vodě nižší, než je povolený limit 
pro pitnou vodu.  
 
Tlakové zkoušky:  
Tlakové zkoušky budou provedeny EN 805.  
Před zahájením prací je nutné se přesvědčit, zda jsou k dispozici odpovídající bezpečnostní 
vybavení a zda mají pracovníci odpovídající ochranné prostředky a pomůcky. 
Celková zkouška bude provedena před napojením nových vodovodních potrubí na stávající 
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řady. Potrubí se plní pitnou vodou.  
Hlavní tlaková zkouška bude prováděna metodou poklesu přetlaku. Zkouška poklesu 
přetlaku trvá jednu hodinu. V průběhu hlavní tlakové zkoušky musí pokles přetlaku vykazovat 
klesající tendenci a nesmí po uplynutí jedné hodiny překročit hodnotu 20 kPa. Jestliže pokles 
překročí stanovené hodnoty nebo se zjistí nedostatky, zkoušený úsek se prohlédne a jeli 
třeba opraví. Zkouška se musí opakovat, dokud pokles neodpovídá stanovené hodnotě. 

3. Hydrotechnické údaje 
 

Potřeba vody  

Výpočet potřeby pitné vody je proveden a vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. 

Směrná čísla roční potřeby vody 
Výchozí údaje: 
    kapacita   specifická potřeba vody 
administrativa        36 zaměstnanců         71,5 l/zam.d 
 
Průměrná denní potřeba Qd = 36 x 0,0715   Qd = 2,57 m

3
/d 

 
Maximální denní potřeba Qm= 1,5 x Qd = 2,57 x 1,5 Qm = 3,86 m

3
/d 

 
Maximální hodinová potřeba 
 Qh= Qm x kh = ((3,86 x 1000/(24 x 3600)) x 2,1  Qh = 0,09 l/s 
 
Roční potřeba   Qr = 252 x Qd = 252 x 2,57 Qr = 647,6 m

3
/r 

 
Výpočtový průtok vnitřním vodovodem (dle ČSN 75 5455) pro zařizovací předměty: 

 
Pitná voda (dle ČSN 75 5455) pro zařizovací předměty: 
WC - 10 ks, U – 13 ks, S – 2 ks, P – 6 ks, D – 4 ks, VL – 3 ks  
- v kategorii obytné budovy s odběrem činí 1,35 l/s  
 
Požární voda – vnitřní odběrná místa (2 x H): 2 x 0,5 = 1,0 l/s  

 
4. Podzemní vedení 
 
Podzemní vedení v této dokumentaci jsou zakreslena pouze informativně, dle podkladů od 
investora stavby, vyjádření správců sítí. Před zahájením zemních prací je nutné zajistit 
vytyčení všech vedení včetně přípojek přímo na místě a při předání staveniště s nimi 
podrobně seznámit dodavatele. Práce v blízkosti podzemních vedení (v ochranných 
pásmech) je nutno provádět podle požadavků a pokynů jejich správců. Zjištěná místa křížení 
se stávajícím podzemním vedením jsou patrna ve výkresové dokumentaci. V dokladové části 
jsou doloženy stanoviska k existenci zákresy podzemních sítí od jednotlivých správců. 
 
5. Péče o životní prost ředí 
 
Ve vegetačních plochách – zeleni je nutné zajistit jejich ochranu a respektovat ochranná 
opatření vycházející z ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana 
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Plánované práce by měly být 
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realizovány v souladu se standardem péče o přírodu a krajinu SPPK A01 002:2017 
OCHRANA DŘEVIN PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI. 
Stávající zeleň zůstane zachována. Prováděnými pracemi nesmí dojít k poškození 
zdravotního stavu stávajících dřevin. Zemní práce v blízkosti dřevin budou prováděny 
v dostatečné vzdálenosti a tak, aby nedošlo k poškození kořenového systému dřevin. 
Výkopové práce budou v těchto místech prováděny ručně. Při hloubení výkopů je třeba 
minimalizovat přerušení kořenů o průměru nad 2 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. 
Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná místa zahladit. Obnažené kořeny je nutné 
chránit proti vysychání a vymrzání (např. plachtou). Kmeny stromů, u nichž by hrozilo 
mechanické poškození, budou chráněny (např. bedněním).  
Při stavebních pracích není dovoleno ukládat zeminu, stavební odpad nebo stavební 
materiál v blízkosti stromů a keřů a ani kmeny stromů či keřů zasypávat. 
Vegetační (travnaté) plochy nesmějí být znečištěny látkami škodlivými pro rostliny nebo 
půdu, např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem 
nebo jinými pojivy. Tyto látky nesmějí být na těchto plochách skladovány ani připravovány. 
Písek, štěrk a jiný sypký přírodní stavební materiál bude na travnatých plochách uložen 
pouze ve výjimečném případě (nebude-li jiná vhodná plocha) a bude podložen 
nepropustným materiálem (plachtou). 
Stavebník po ukončení stavebních prací pozemky zbaví zbytků stavebních materiálů, 
odpadů a jiných nečistot. Plochy výkopů, terénních úprav a případná další místa poškozená 
stavební činností uvede do původního stavu. Výkop bude urovnán, zhutněn, doplněn 
zeminou a zatravněn. 
Je třeba udržovat stavební stroje a dopravní prostředky v řádném technickém stavu 
(omezení nadměrné hlučnosti a exhalací spalovacích motorů) a omezit znečištění 
komunikací zeminou z výkopů pravidelným čištěním mechanizačních prostředků. 
 
6. Bezpečnost a ochrana zdraví p ři práci 
 
Při zemních prací, vyjmutí stávajícího potrubí a kladení potrubí bude nutné používat při 
stavbě těžké mechanizmy a jeřáby, které mohou být zdrojem ohrožení zdraví. 
Před zahájením stavby a v jejím průběhu musí být všichni pracovníci poučeni o BOZ. 
Současně se provede poučení a seznámení všech pracovníků s podmínkami na staveništi a 
upozornění na místa v nichž je zapotřebí mimořádné opatrnosti. 
Pro jednotlivé pracovníky stavby platí veškerá bezpečnostní opatření vyplývající ze zák č. 
309/2006 Sb, nařízení vlády 591/2006 Sb a ostatních souvisejících právních předpisů,, 
kterými se stanovují zásady k zajištění BOZ.. Všichni pracovníci musí při práci používat 
předepsané ochranné pracovní pomůcky. Nebudou použity trhaviny. 
Zemní práce v blízkosti podzemního vedení je nutno provádět ručně, aby nedošlo 
k poškození těchto zařízení a případně úrazům pracovníků. Dodavatel je povinen zabezpečit 
výkop tak, aby nemohlo dojít k případnému pádu osob do výkopu. V nočních hodinách je 
nutno výkop osvětlit, pokud to nebude zabezpečeno veřejným osvětlením. Současně musí 
zajistit přístup do objektů pomocí lávek opatřených zábradlím.  
Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu 
větší než 1,3 m. Před vstupem pracovníků do výkopu musí být stěny zajištěny proti sesutí 
rozpěrnou konstrukcí. Nejmenší světlá šířka výkopu se svislými stěnami, do kterých vstupují 
fyzické osoby činí 0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovali bezpečné 
provedení montáže a uložení potrubí, včetně osazení komponentů ukládaného zařízení a 
provedení napojení přípojek. Další podrobnosti ve věci zajištění bezpečnosti jsou uvedeny 
v NV 591/2006 Sb. a postup prací musí být v souladu s tímto právním předpisem. 
Veškerá elektrotechnická zařízení musí být navržena v souladu s platnými 
elektrotechnickými předpisy, obzvláště nutno dodržet el. krytí pro dané navržené zařízení. 
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7. Řešení protikorozní ochrany 
 

Vzhledem k použitým materiálům není řešeno. 
 
 
8. Použité p ředpisy, vyhlášky a normy ČSN 
 
Zákony, vyhlášky: 
 
183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 
501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 
254/2001 Sb. Zákon o vodách (vodní zákon) 
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
428/2001 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu 
309/2006 Sb.  Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

362/2005 Sb.  Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

591/2006 Sb.  Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
  zdraví při práci na staveništích 
 
Normy ČSN, EN TNV. 
 
ČSN 01 3462 Výkresy inženýrských staveb – Výkresy vodovodu 
ČSN EN 805 Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a součásti 
(75 5011) 
ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí 
ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky 
ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb – Výkresy kanalizace 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
 
9. Vytyčovací sou řadnice 
 
Vodovodní p řípojka 
 
začátek -1073022.607  -622023.815 napojeno na stáv. vodovod 
konec  -1073015.898  -621987.640 napojeno na ZTI 


