


stránka č.1

č. Kód položky Název MJ počet cena celkem cena celkem

   
REKAPITULACE                                     

1 VENKOVNÍ ROZVODY NN 0,00

2 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ      0,00

3 ZEMNÍ PRÁCE 0,00

4 Náklady celkem bez DPH 0,00

   
VENKOVNÍ ROZVODY NN                   

1
341 11090 

744 44-1100
CYKY-J 5x1,5  -  uložený pevně   m 50 0,00 0,00

2
341 13241 

745 44-1160
AYKY-J 3x240+120  -  uložený pevně   m 50 0,00 0,00

3 746 41-3560 Ukončení kabelu  do 5 x 4  mm2 ks 2 0,00

4 746 41-3540 Ukončení kabelu  do 4 x 240 mm2 ks 2 0,00

5 R položka Pásek uzem.  FeZn  30 x 4 v zemi  0,95kg/m   m 20 0,00 0,00

6
354 41996 

743 62-2200
Svorka  SR 03  pro spojení pásku s drátem ks 4 0,00 0,00

7
354 41895 

743 62-2200
Svorka  SP 1  připojovací   ks 2 0,00 0,00

8 R položka Mikrotrubička do země MK12/8mm m 200 0,00 0,00

9
345 71065 

743 11-2317
Trubka ohebná  do země pr.40mm HDPE40 m 65 0,00 0,00

10 R položka Trubka ohebná do země pr.63mm m 40 0,00 0,00

11 R položka Kabelová chránička  ohebná do země pr.110mm m 40 0,00 0,00

12 R položka
Betonový žlab  - 100x17x14cm

ochrana stávajícíh kabelů
m 8 0,00 0,00

13 R položka Víko betonového žlabu m 8 0,00 0,00

14   R položka

Typová pojistková skříň jedna sada pojistek 02

+ plast. pilíř IP44 + 3x pojistka 02

(rozměr 320x1835x250mm SS102)

ks 1 0,00 0,00

15 R položka Zabezpečení pracoviště h 12 0,00

16 R položka Koordinace s ostatními profesemi h 6 0,00

17 R položka Pomocné práce a uvedení do provozu h 4 0,00

materiál montáž

akce:  ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA TELMAX - VYSOKÉ MÝTO

název objektu: D.2.4 IO 04 VENKOVNÍ ROZVODY NN + VO



stránka č.2

č. Kód položky Název MJ počet cena celkem cena celkem

materiál montáž

akce:  ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA TELMAX - VYSOKÉ MÝTO

název objektu: D.2.4 IO 04 VENKOVNÍ ROZVODY NN + VO

18 R položka Stavední přípomoce nutné k řádnému dokončení díla h 14 0,00

19 R položka Geodetické zaměření skutečného provedení ks 1 0,00

20 R položka Projektová dokumentace skutečného provedení ks 1 0,00

21 740991200
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 

objem montážních prací přes  do 100 tis. Kč
ks 1 0,00

22 Součet                                          0,00 0,00

23 CELKEM - VENKOVNÍ ROZVODY NN 0,00

   
VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

1
341 11032 

744 44-1100
CYKY-J 3x1,5  -  uložený pevně   m 145 0,00 0,00

2
341 11094 

744 44-1100
CYKY-J 5x2,5  -  uložený pevně   m 75 0,00 0,00

3
341 11098 

744 44-1200
CYKY-J 5x4    -  uložený pevně   m 216 0,00 0,00

4 R položka
Datový kabel  FTP 4x2x0,5 cat.6, venkovní, černý 

plášť, stínění hliníkovou páskou, vnitřní plášť
m 75 0,00 0,00

5
156 15225 

743 61-2121
Drát uzem.  FeZn  pr. 10 mm v zemi  0,62kg/1m m 200 0,00 0,00

6 746 41-3150 Ukončení kabelu  do 3 x 4  mm2 ks 26 0,00

7 746 41-3560 Ukončení kabelu  do 5 x 4  mm2 ks 14 0,00

8
354 41895 

743 62-2200
Svorka  SP 1  připojovací   ks 28 0,00 0,00

9
354 41996 

743 62-2200
Svorka  SR 03  pro spojení pásku s drátem ks 14 0,00 0,00

10 R položka Zelenožlutá smršťovací hadice pro FeZn  pr.10 mm m 14 0,00 0,00

11 R položka Trubka ohebná  do betonu DN29mm   m 14 0,00 0,00

12 R položka Trubka PVC do základu pro stožár ks 7 0,00 0,00

13
345 71065 

743 11-2317
Trubka ohebná  do země pr.40mm HDPE40 m 45 0,00 0,00

14 R položka Trubka ohebná do země pr.63mm m 280 0,00 0,00

15 R položka
Betonový žlab  - 100x17x14cm

ochrana stávajícíh kabelů
m 8 0,00 0,00

16 R položka Víko betonového žlabu m 8 0,00 0,00

17 R položka

Venkovní svítidlo LED 26W/3841lm, 20LED 400mA, 

pro montáž na výložník/stožár, IP66. Rovné sklo, 

univerzální uchycení D=60mm, Dodáváno s LED 

zdroji v barvě 3000K..

ks 7 0,00 0,00

18 R položka Výložník jednoduchý 0,5m ks 7 0,00 0,00



stránka č.3

č. Kód položky Název MJ počet cena celkem cena celkem

materiál montáž

akce:  ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA TELMAX - VYSOKÉ MÝTO

název objektu: D.2.4 IO 04 VENKOVNÍ ROZVODY NN + VO

19 R položka

Stožár bezpaticový výšky 8m 133/89/60  žárový zinek,  

stožár s ochranou manžetou  pro zvýšení korozní 

odolnosti.

ks 7 0,00 0,00

20 R položka Stožárová svorkovnice Cu/Cu + 2xpojistka 6A ks 7 0,00 0,00

21 R položka El. výzbroj stožáru ks 7 0,00 0,00

22 R položka Zabezpečení pracoviště h 22 0,00

23 R položka Koordinace s ostatními profesemi h 18 0,00

24 R položka Pomocné práce a uvedení do provozu h 16 0,00

25 R položka Pronájem montážní prošiny 10m den 3 0,00

26 R položka Stavední přípomoce nutné k řádnému dokončení díla h 14 0,00

27 R položka Geodetické zaměření skutečného provedení ks 1 0,00

28 R položka Projektová dokumentace skutečného provedení ks 1 0,00

29 740991100
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 

objem montážních prací do 100 tis. Kč
ks 1 0,00

30 Součet                                          0,00 0,00

31 CELKEM - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 0,00

ZEMNÍ PRÁCE

položka dle výkresů  č. D.1.6.2

1 R položka Vytyč trati venk vedení NN km 0,3 0,00

2 R položka Jáma stožár výšky 8m rovina tř 5 ks 7 0,00

3 R položka Betonový základ m3 7 0,00

4 R položka Kabelová rýha š.35cm  hl.80cm  tř.3 m 175 0,00

5 R položka Kabelová rýha š.50cm  hl.120cm  tř.5 m 60 0,00

6 R položka výkop pro základový díl pojiskové skříně ks 1 0,00

7 R položka Výstražná fólie  PVC  šíře 33cm m 235 0,00

8 R položka Zřízení kabelového lože z písku - tl.25cm bez zakrytí m 235 0,00

9 460520151 Křižovatka se silovým kabelem ks 4 0,00

10 R položka Ochranná zákrytová deska  250/4mm m 60 0,00

11 R položka Uložení kabelové chráničky  pr.40mm m 110 0,00



stránka č.4

č. Kód položky Název MJ počet cena celkem cena celkem

materiál montáž

akce:  ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA TELMAX - VYSOKÉ MÝTO

název objektu: D.2.4 IO 04 VENKOVNÍ ROZVODY NN + VO

12 R položka Uložení kabelové chráničky  pr.63mm m 320 0,00

13 R položka Uložení kabelové chráničky  pr.110mm m 40 0,00

14 R položka Uložení betonového kabelového žlabu m 18 0,00

15 R položka
Zához rýhy š 35cm  hl 80cm  tř 3                                         

(vč. zhutnění 45MPa)
m 175 0,00

16 R položka
Zához rýhy š 50cm  hl 120cm  tř 5                                         

(vč. zhutnění 45MPa)
m 60 0,00

17 R položka Odvoz zeminy do vzdálenosti 1 km m3 30 0,00

18 R položka Poplatek za uložení sypaniny na skládku m3 30 0,00

19 R položka Provizorní úprava terénu tř 3 m2 92 0,00

20 Celkem    ZEMNÍ PRÁCE                                       0,00


