




                      spol. s r.o. www.bkn.cz, bkn@bkn.cz  
                      Vladislavova 29/1, 566 01 Vysoké Mýto Dokumentace pro provedení stavby 

___________________________________________________________________________________________ 
D.2.5.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA – IO 05 OPLOCENÍ AREÁLU, SADOVÉ ÚPRAVY 
6712/24 – ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA TELMAX VYSOKÉ MÝTO  - Dokumentace pro provedení stavby 
 

1 1 1 1 

 

D.2.5.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

dokumentace pro provedení stavby na akci: 

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA TELMAX VYSOKÉ MÝTO 

IO 05 OPLOCENÍ AREÁLU, SADOVÉ ÚPRAVY 

 

Investor :          

    

   

   TELMAX, s.r.o. Vysoké Mýto    

   Jiráskova 154, 566 01 Vysoké Mýto 

 

Projektant :       

    

 

   B K N, spol. s.r.o. 

Vladislavova  29/I, 566 01 Vysoké Mýto 

 

Příloha :       D.2.5.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Datum :  08/2024 

Zakázkové číslo: 6712/24 

 

  



                      spol. s r.o. www.bkn.cz, bkn@bkn.cz  
                      Vladislavova 29/1, 566 01 Vysoké Mýto Dokumentace pro provedení stavby 

___________________________________________________________________________________________ 
D.2.5.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA – IO 05 OPLOCENÍ AREÁLU, SADOVÉ ÚPRAVY 
6712/24 – ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA TELMAX VYSOKÉ MÝTO  - Dokumentace pro provedení stavby 
 

2 2 2 2 

OBSAH: 

a) Úvod, účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

b) Architektonicko-výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové 
užívání stavby 

b.1  Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

b.2  Architektonické řešení – tvarové, materiálové a barevné řešení 

b.3  Celkové provozní řešení 

b.4  Bezbariérové řešení 

c) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

c.1  Výkopy 

c.2  Základy 

c.3  Oplocení 

c.4  Terénní úpravy 

c.5  Sadové úpravy 

d) Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

e) Závěrečná ustanovení projektanta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      spol. s r.o. www.bkn.cz, bkn@bkn.cz  
                      Vladislavova 29/1, 566 01 Vysoké Mýto Dokumentace pro provedení stavby 

___________________________________________________________________________________________ 
D.2.5.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA – IO 05 OPLOCENÍ AREÁLU, SADOVÉ ÚPRAVY 
6712/24 – ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA TELMAX VYSOKÉ MÝTO  - Dokumentace pro provedení stavby 
 

3 3 3 3 

a) Úvod, účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Název stavby:  Administrativní budova Telmax Vysoké Mýto 

 

Místo stavby:  areál Telmax, ulice Pod Nádražím, 566 01 Vysoké Mýto 

 

Katastrální území:  Vysoké Mýto (788228) 

 

Čísla parcel: 2550/16, 2550/6, 2550/2, 2550/7, 2535/2, 2547, 2544, 2543/6, 2545/2, 

2545/1, 2545/4, 2545/9, 2545/3, 2545/5, 2545/8, 2546/1, 2546/4, 

2546/2, 2546/3 

 

Inženýrský objekt IO 05 zahrnuje veškeré oplocení areálu a kompletní terénní a sadové 

úpravy. Je navrženo doplnění a případná oprava oplocení kolem zpevněných ploch areálu a 

objektů podzemní retenční. Oplocení začíná na severovýchodní straně areálu při ulici Pod 

nádražím, ze které je hlavní vjezd a vstup do areálu. Oplocení obíhá dokola celý areál 

společnosti. Součástí oplocení je pojízdná posuvná brána s elektropohonem, umístěná na vjezdu 

do areálu a jedna uzamykatelná branka. 

Kapacitní údaje oplocení: 

Celková délka oplocení (včetně brány)   572 m   

 - úsek č.1 - svařované plotové dílce   132 m 

 - úsek č.2 – posuvná brána a branka   8 m 

 - úsek č.3 – plot z vlnitého plechu   74 m 

 - úsek č.4 – betonový plot    142 m 

 - úsek č.5 – plot z trapézového plechu 

Součástí oplocení je vjezd a vstup do areálu. 

Brány pro vjezd vozidel     1 ks 

Branky pro pěší      1 ks 

 

 Vzhledem ke svažitosti terénu stavby bude nutno plochu pro umístění administrativní 

budovy vyrovnat terénními úpravami pozemku. Nejprve bude provedeno sejmutí ornice. Poté 

budou provedeny HTÚ pod objekty a pod budoucí zpevněné plochy. 

 

Kapacitní údaje HTÚ: 

        tl. vrstvy  Kubatura 

Sejmutí ornice a podorniční vrstvy    280 mm  239 m3 

 

Veškerá vytěžená zemina na stavbě bude použita do násypů s případnou úpravou vápennou 

stabilizací. Chybějící zemina bude přivezena, s vlastnostmi vhodně hutnitelného materiálu. 
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b) Architektonicko-výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, 

bezbariérové užívání stavby 

 

b.1 Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Z urbanistického hlediska je novostavba administrativní budovy navržena v území, které 

se nachází v ploše průmyslové zástavby.  

Podle aktuálně platného územního plánu města Vysoké Mýto se navrhovaná stavba nachází 

v plochách: 

VS – plochy smíšené výrobní 

 

Přípustné využití: 

Hlavní využití: 

- drobná řemeslná výroba a výrobní služby nemající velké nároky na přepravu a negativní důsledky 

provozu nepřesahující hranice jednotlivých areálů 

 

Přípustné využití:  

- stavby a zařízení lehké výroby 

- stavby a zařízení pro administrativu jako součást areálu 

- stavby pro stravování zaměstnanců 

- stavby a zařízení pro hygienické a sociální zázemí zaměstnanců 

- účelové komunikace pro motorová vozidla 

- stavby a plochy hromadné dopravy 

- odstavné a parkovací plochy 

- garáže 

- izolační a veřejná zeleň 

 

Stavba administrativní budovy je navržena na pozemcích č. parc. 2547, 2546/2, 2546/3 a 2545/1. 

Solární zastřešení pro parkování je navrženo na pozemku č. parc. 2544. 

Na ostatních pozemcích jsou plánovány inženýrské objekty.  

 

Navrhovaná stavba je v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Výstavbou nové 

administrativní budovy nedojte k navýšení dopravy v území. Stávající vjezdy a výjezdy areálu 

zůstanou stávající. 

 

b.2 Architektonické řešení – kompozice tvarového, materiálového a barevného 

řešení - stávající 

Oplocení areálu je rozděleno na 5 úseků. Jednotlivé úseky vycházejí jak 

z architektonického návrhu nové části areálu, tak ze stávajícího oplocení v areálu. 
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1. Úsek 

- původní oplocení vedoucí po hranicích pozemků parc.č. 2544, 2547, 2546/3 

- v první části ocelové sloupky, které jsou zabetonovány do betonových základů (patek) 

- vzdálenost sloupků cca 2,50 m 

- součástí oplocení je betonová podezdívka 

- plotové pole je tvořeno prolamovaným plechem výšky cca 2,2 m 

- pole je ke sloupkům připevněno pomocí ocelových kotev 

- délka cca 60,0 m 

- v druhé části ocelové sloupky s pletivem 

- vzdálenost sloupků cca 2,50 m 

- plotové pole je z drátěného pletiva výšky 2,0 m 

- délka cca 63,0 m 

- třetí část bez oplocení 

 

2. Úsek 

- otvíravá brána a branka na hranici pozemku parc.č. 2544 

- ocelové sloupky, které jsou zabetonovány do betonových základů (patek) 

- křídla vrat a branky ze svařovaných ocelových profilů 

- celkové rozměry - délka 10 m, výška 2 m 

 

3. Úsek 

- původní oplocení vedoucí po hranicích pozemků parc.č. 2545/1, 2550/2 

- ocelové sloupky, které jsou zabetonovány do betonových základů (patek) 

- vzdálenost sloupků cca 2,50 m 

- mezi sloupky jsou navařeny ocelové příčníky pro uchycení plotové výplně 

- plotové pole je tvořeno vlnitým plechem výšky cca 2,2 m 

- vlnitý plech je kotven pomocí šroubů a vrutů  

- část oplocení chybí 

 

4. Úsek 

- původní oplocení vedoucí po hranicích pozemku parc.č. 2550/2 

- celobetonový plot ze sloupků a desek 

- sloupky jsou zabetonovány do betonových základů (patek) 

- vzdálenost sloupků cca 2,00 m 

- mezi sloupky jsou vloženy betonové desky v několika řadách 

- oplocení je pouze v západní části areálu, na jižní straně chybí 

 

5. Úsek 

- původní oplocení vedoucí po hranicích pozemků parc.č. 2545/1, 2544/4, 2545/9, 2535/2, 

2543/6, 2544 

- v první části ocelové sloupky, které jsou zabetonovány do betonových základů (patek) 

- vzdálenost sloupků cca 2,50 m 
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- plotové pole je tvořeno prolamovaným plechem výšky cca 2,2 m 

- pole je ke sloupkům připevněno pomocí ocelových kotev 

- délka cca 92,0 m 

- v druhé části ocelové sloupky s pletivem 

- vzdálenost sloupků cca 2,50 m 

- plotové pole je z drátěného pletiva výšky 2,0 m 

- délka cca 40,0 m 

- ve třetí části ocelové sloupky, které jsou zabetonovány do betonových základů (patek) 

- vzdálenost sloupků cca 2,50 m 

- plotové pole je tvořeno prolamovaným plechem výšky cca 2,2 m 

- pole je ke sloupkům připevněno pomocí ocelových kotev 

- délka cca 61,0 m 

- ve čtvrté části ocelové sloupky s pletivem 

- vzdálenost sloupků cca 2,50 m 

- plotové pole je z drátěného pletiva výšky 2,0 m 

- délka cca 26,0 m 

 

b.3 Celkové provozní řešení 

Oplocení zamezuje přístupu veřejnosti do areálu. Je navrženo oplocení kolem 

zpevněných ploch areálu a objektů podzemní retenční nádrže pro dešťové vody. Součástí 

oplocení je jedna posuvná brána pro vjezd a výjezd dopravy a jedna branka pro pěší. Vjezd do 

areálu bude možný pouze s dálkovým ovládáním nebo obsluhou areálu. 

b.4 Bezbariérové užívání stavby 

Plánovaná výstavba skladových hal není ve smyslu vyhl. 398/2009 Sb. Stavbou pro 

občanské vybavení v částech určených pro veřejnost, areál společnosti Telmax s.r.o. není 

veřejným prostranstvím. Vzhledem k duchu a charakteru provozu (manipulace s břemeny, 

obsluha technologických zařízení) neumožňuje provoz zaměstnání osob s omezenou schopností 

pohybu a orientace. V souladu s §2 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 5. listopadu 

2009 o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb nejsou 

prostory objektu řešeny pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Charakter výroby VYLUČUJE zatřídění stavby do okruhu staveb, které se řídí ustanovením 

Vyhlášky ministerstva pro místní rozvoj 398/2009 Sb. ze dne 5. listopadu 2009 o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb – viz §2 odstavec d) jako 

stavba pro výkon práce celkově 25 a více osob, pokud provoz v těchto stavbách umožňuje 

zaměstnávat osoby se zdravotním postižením nebo stavby pro výkon práce osob s těžkým 

zdravotním postižením 5)(dále jen ´´stavby pro výkon práce´´). 
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c) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

c.1 Výkopy 

 Výkopy budou provedeny pro základy sloupků plotu a sloupků bran. Výkopy pro patky 

pro sloupky – průměr 300 mm, nejméně do nezámrzné hloubky min. 800 mm. Výkop pro 

základovou patku brány – 3500x500x1000 mm (přesné rozměry upřesnit dodavatelem brány!). 

 

c.2 Základy 

 Pro projektovou dokumentaci nebyl proveden inženýrsko-geologický průzkum. 

S ohledem na předchozí skutečnost se pro návrh založení objektu použily hodnoty z již 

provedeného vrtu HVI-2, který je od objektu ve vzdálenosti cca 60 m SV směrem. Dále se 

hodnoty z tohoto vrtu porovnaly z hodnotami z vrtu HVI-1 , který je od objektu ve vzdálenosti cca 

89 m S směrem. 

 

Před zpracováním projektu nebyly ověřeny geologické a geotechnické podmínky 

zájmového území a lokality vlastní stavby.  

VRT HVI-2 
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VRT HVI-1 

 

Sloupky oplocení budou kotveny do betonových základových patek z betonu C16/20 XC0 

o rozměru φ300 mm a výšky min. 800 mm. Hloubka založení min. 800 mm od úrovně 

upraveného terénu. Nosný sloupek posuvné brány bude kotven do základové patky z betonu 

C16/20 XC0 o rozměrech 3500x500x1000 mm a 400x400x1000 mm. 

 

c.3 Oplocení 

Oplocení areálu je rozděleno na 5 úseků. Jednotlivé úseky vycházejí jak 

z architektonického návrhu nové části areálu, tak ze stávajícího oplocení v areálu. 

1. Úsek – Plotové 2D dílce 

Základ - kruhová betonová patka 

Materiál:   beton c16/20  

Výška:    750 mm   
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Průměr:   300 mm 

 

Sloupek 

Materiál:   sloupek zn - žárový zinek 

Výška:    2600 mm   

Průměr sloupku:  60x60 mm 

Síla stěny:   1,5 mm   

Typ sloupku:   jekl 

Barva:    pozink    

Hmotnost:   7 kg 

Osová vzdálenost:  2525 mm (upravit dle typu panelu) 

Kotvení:   zabetonováno do betonové patky 

 

Plotový panel 

Materiál:   plotový panel 2d pilofor light, materiál drátu pozink 

Výška panelu:   1630 mm   

Délka panelu:   2500 mm 

Průměr drátu:   6/5/6 mm   

Rozměr oka:   50x200 mm 

Barva:    zn    

Hmotnost:   21,4 kg 

Zakončení: na jedné straně ostny o délce 30 mm, druhá strana zakončena na 

tupo s vod. Drátem 

Uchycení:   počet upevnění na sloupek 4 ks 

pro uchycení je navržena ´příchytka panelu u pvc-černá. Panely se 

navzájem spojují mimo sloupek pomocí panelových spojek, tzv. 

nekonečná montáž 

 

Podhrabová deska 

Materiál:   betonová podhrabová deska pod plot 

Výška desky:   300 mm   

Síla desky:   5 cm 

Délka desky:   2450 mm   

Hmotnost:   92 kg 

Barva:    šedá (beton) 

Kotvení:   pomocí koncových a průběžných držáků podhrabové desky 

    z pozinku 

 

Příslušenství k oplocení: 

Výběr příslušenství závisí na typu sloupku a volbě umístění panelu - mezi nebo z čela sloupku. 

Příchytky:   4 ks na jeden sloupek 

Držáky desek:   průběžné a koncové držáky 
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2. Úsek – Posuvná brána a branka 

Posuvná brána 

Základ 

Materiál:   beton c16/20  

Rozměry patky:  400 x 400 x 1000 mm 

Rozměry základu:  3500 x 500 x 1000 mm  

 

Sloupek 

Materiál:   sloupek jekl  

Výška:    1900 mm   

Průměr sloupku:  120x120 mm 

Síla stěny:   5,0 mm   

Typ sloupku:   jekl 

Barva:    zn 

Kotvení:   kotvení pomocí ocelové patky do betonového základu 

 

Patka sloupku 

Materiál:   2x ocelová patka, pozinkována 

Rozměr patky:   250 x 250 mm  

Kotvení:   2 x 4 chemické kotvy v rozích patky, m8x110  

 

Posuvná brána 

Materiál:   rám -  jeklový uzavřený profil 80 x 80 mm 

výplň - 2d panel, ploché provedení, oko 50 x 200 mm 

výška 1830 mm 

Výška brány:   1900 mm 

Délka brány:   6420 / 10000 mm 

Povrch. Úprava:  žárové zinkování 

 

Příslušenství 

- elektropohon, dálkové ovládání (upřesní vybraný dodavatel brány !!!) 

- všechny prvky nutné k řádnému dokončení díla 

 

Branka 

Základ - kruhová betonová patka 

Materiál:   beton c16/20  

Rozměry patky:  750 mm   

Průměr:   300 mm  

 

Sloupek 

Materiál:   sloupek zn - žárový zinek 

Výška:    2600 mm   
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Průměr sloupku:   60x60 mm 

Síla stěny:    1,5 mm   

Typ sloupku:    jekl 

Barva:     pozink    

Hmotnost:    7 kg 

Kotvení:    zabetonováno do betonové patky 

 

Plotová branka 

Materiál:    rám -  jeklový uzavřený profil 40 x 40 mm 

     výplň - 2d panel, ploché provedení, oko 50 x 200 mm  

výška 1830 mm 

Výška branky:    1900 mm 

Šířka branky:    900 mm (průchozí rozměr 1000 mm) 

Povrch. Úprava:   žárové zinkování 

 

Příslušenství 

- stavitelné kloubové panty 

- zámek s fab vložkou 

- hliníková klika 

- plastový doraz 

- všechny prvky nutné k řádnému dokončení díla 

 

3. Úsek – Plot z vlnitého plechu 

Základ - kruhová betonová patka 

Materiál:    beton c16/20  

Výška:     800 mm   

Průměr:    300 mm 

 

Sloupek 

Materiál:    pozinkovaný jekl 

Výška:     2900 mm   

Průměr sloupku:   60x60 mm 

Síla stěny:    1,5 mm   

Typ sloupku:    jekl 

Barva:     pozink    

Hmotnost:    8,15 kg 

Osová vzdálenost:   2500 mm (upravit dle stávajícího plotu) 

Kotvení:    zabetonováno do betonové patky 

Příslušenství:    přivařené držáky pro příčníky, ve dvou řadách 

 

Příčník 

Materiál:    pozinkovaný jekl 
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Délka:     20,0 m   

Průměr příčníku:   40x40 mm 

Síla stěny:    1,5 mm   

Typ příčníku:    jekl 

Barva:     pozink    

Hmotnost:    37 kg  

Osová vzdálenost:   1300 mm (upravit dle stávajícího plotu) 

Kotvení:    pomocí šroubů k sloupkovým držákům   

 

Plotová výplň 

Materiál:    vlnitý plech, žárově zinkovaný 

Výška panelu:    2200 mm   

Délka panelu:    10,0 m 

Průměr plechu:   0,55 mm   

Výška vlny:    dle stávajícího plotu 

Povrch. Úprava:   žárově pozinkovaný ocelový plech 

Uchycení:    pomocí upevňovacích vrutů s podložkou 

     uchycení v každé vlně 

 

Přesné rozměry a materiál oplocení bude určen během výstavby dle skutečných rozměrů a 

typu stávajícího oplocení! 

 

4. Úsek – Betonový plot 

Základ - kruhová betonová patka 

Materiál:    beton c16/20  

Výška:     900 mm   

Průměr:    300 mm 

 

Sloupek 

Typ:     krajní / průběžný 

Materiál:    betonový sloupek 

Výška:     3300 mm (upravit dle stávajícího plotu)    

Průměr sloupku:   140x110 mm 

Barva:     šedá    

Struktura:    hladká 

Hmotnost:    100 kg 

Osová vzdálenost:   2005 mm (upravit dle stávajícího plotu) 

Kotvení:    zabetonováno do betonové patky  

 

Plotová výplň 

Materiál:    betonová deska 

Výška panelu:    500 mm   
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Délka panelu:    2,0 m 

Povrch. Úprava:   oboustranně hladká 

Barva:     šedá 

Hmotnost:    75 kg  

Uchycení:    nasunutí do připravených sloupků 

Počet v poli:    5 ks nad sebou 

 

Přesné rozměry a materiál oplocení bude určen během výstavby dle skutečných rozměrů a 

typu stávajícího oplocení! 

 

5. Úsek – Plot z trapézového plechu 

Základ - kruhová betonová patka 

Materiál:    beton c16/20  

Výška:     800 mm   

Průměr:    300 mm 

 

Sloupek 

Materiál:    pozinkovaný jekl 

Výška:     2900 mm   

Průměr sloupku:   60x60 mm 

Síla stěny:    1,5 mm   

Typ sloupku:    jekl 

Barva:     pozink    

Hmotnost:    8,15 kg 

Osová vzdálenost:   2500 mm (upravit dle stávajícího plotu) 

Kotvení:    zabetonováno do betonové patky 

Příslušenství:    přivařené držáky pro příčníky, ve dvou řadách 

 

Příčník 

Materiál:    pozinkovaný jekl 

Délka:     20,0 m   

Průměr příčníku:   40x40 mm 

Síla stěny:    1,5 mm   

Typ příčníku:    jekl 

Barva:     pozink    

Hmotnost:    37 kg  

Osová vzdálenost:   1300 mm (upravit dle stávajícího plotu) 

Kotvení:    pomocí šroubů k sloupkovým držákům   

 

Plotová výplň 

Materiál:    profilovaný trapézový plech 

Výška panelu:    2200 mm   
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Celková délka:    66,0 m (bez překrytí) 

Síla plechu:    0,5 mm   

Výška vlny:    dle stávajícího plotu 

Povrch. Úprava:   žárově pozinkovaný ocelový plech 

Uchycení:    pomocí upevňovacích vrutů s podložkou 

     uchycení v každé vlně 

 

Přesné rozměry a materiál oplocení bude určen během výstavby dle skutečných rozměrů a 

typu stávajícího oplocení! 

 

c.4 Terénní úpravy 

Vzhledem ke svažitosti terénu stavby bude nutno plochu pro umístění administrativní 

budovy vyrovnat terénními úpravami pozemku. Nejprve bude provedeno sejmutí ornice. Poté 

budou provedeny HTÚ pod objekty a pod budoucí zpevněné plochy. 
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Způsob rozprostření odvezené ornice 

Rekultivace 

Na výše zmíněných pozemcích se po domluvě mezi majitelem pozemku a zhotovitelem 

rozhrne a urovná ornice. Poté bude následovat srovnání, uválení, vysbírání kamenů, osetí 

předem dohodnutou směsí a usmykování.  

Veškeré práce musí být provedeny pouze za příznivých klimatických podmínek a všechny 

dotčené pozemky budou upraveny do původního stavu. 

 

Před navezením ornice: 

Před navážením nové vrstvy bude provedeno "rozřezání" stávající drnové vrstvy (pokud 

je na ploše travní porost).  

Po navezení nové vrstvy by mělo následovat rozhrnutí, smykování (2x), vláčení (4x), 

odstranění kamene sesbíráním (1x), válení (2x) a následně setí směsi.  

V případě, kdy budou požadovány i agrotechnické operace, tak by se jednalo o 

prohnojení průmyslovými hnojivy.  

 

HTÚ 

Výšková úroveň HTÚ bude pro jednotlivé objekty stanovena v různých výškách. Od 

výškové úrovně HTÚ budou vytvářeny výkopové práce pro jednotlivé objekty. HTÚ kopíruje spád 

vrstev jednotlivých objektů. Vytěžená zemina bude deponována v rámci areálu, po přizvání 

geologem potvrzena jejich únosnost a případně navržena jejich úprava.  

Na severní straně objektu bude proveden násyp, který bude mít u objektu výškovou kótu 

-1,450 od ±0,000. Násyp bude svahován směrem od objektu do vzdálenosti min 1,0 m a poté 

plynule naváže na stávající terén. Na západní straně objektu bude proveden násyp, výšková kóta 

na rohu objektu u stávající budovy bude -1,850 od ±0,000. Násyp bude plynule pokračovat po 

celé západní straně objektu až na kótu -1,450 od ±0,000. 

Zeminy do násypů budou po vrstvách tl. 300mm hutněny na patřičné Edef dle 

jednotlivých objektů. Zkoušky hutnění se musí provádět dle ČSN 72 1006. Přebývající, případně 

nevyhovující zemina, bude odvezena. Odvodnění HTÚ a výkopů bude provedeno odčerpáváním. 

Znamená to tedy, že veškerá vytěžená zemina na stavbě bude použita do násypů 

s případnou úpravou vápennou stabilizací. Chybějící zemina bude přivezena, s vlastnostmi 

vhodně hutnitelného materiálu. 

 

c.5 Sadové úpravy 

Nezastavěné nebo nezpevněné plochy v areálu budou ohumusovány 100 mm vrstvou 

humózní zeminy a osety travním semenem v množství 0,03 kg/m2. Před humusováním je 

potřeba staveniště zbavit postavebních zbytků a zhutněné podloží rozrušit z důvodu navázání 

půdní kapilarity. Podklad pro výsev trávníků bude ošetřen přípravkem na likvidaci plevele (min. 

14 dní před výsevem). Rovněž zemní násypová tělesa kolem objektu a zpevněných ploch na SZ 

straně budou pouze ohumusována a oseta travou.  

Po dokončení stavebních prací bude provedeno ohumusování ploch dotčených výstavbou 

a bude provedeno jejich zatravnění.  
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Humusování všech ploch po skončení stavby je navrženo v tl. 100 mm. 

Plocha určená k ohumusování – cca 1850 m
2
. 

Zatravnění se provede výsevem travního semena parkového v množství 0,03 kg/m
2
.  

Plocha určená k zatravnění  –  cca 1850 m
2
.  

Tráva bude zaseta do proseté zeminy, která bude urovnána dřevěnou latí.  

 

Trávník – obnova nebo regenerace trávníku 

Po vybudování zpevněných a odpočinkových ploch bude upravena plocha pro trávník – 

předpokládá se, že 100% této plochy bude kompletně revitalizováno. Jedná se o trávníkové 

plochy v místě stávajících terénních depresí, které je nutno vyrovnat prostřednictvím terénních 

úprav s celoplošným zatravněním a dále o poškozené plochy vzniklé nezbytnou stavební činností 

spojenou s výstavbou cest, instalací navrženého nového zařízení a bouracích prací stávajících 

nevhodných objektů a další plochy. 

Rekonstrukce trávníku bude realizována prostřednictvím zátěžové travní parkové směsi s 

předpokládaným výsevkem 0,030 kg/m2, hloubka setí cca 0,5 cm. Nejvhodnějším obdobím 

výsevu je podzim /září/. 

Před založením trávníku bude provedena plošná rekultivace s odstraněním původních 

zbytků stavebních objektů a ostatních nežádoucích prvků, s rozrušením podloží do 15 cm a 

zásypem kvalitní zeminou. Dále bude provedena příprava plochy mechanická a chemická, 

obdělání rotavátorováním, frézováním a hrabáním a plošná úprava terénu. 

Trávník bude založen výsevem a zapravením se zaválcováním. Po založení bude 

provedeno ošetření s dosevem, přihnojení plným trávníkovým hnojivem a následný pomístný 

selektivní herbicidní postřik proti dvouděložným plevelům. 

Trávník bude zakládán nově v celé ploše, na čisté půdě, tedy běžným způsobem 

odplevelené a připravené. Plocha bude chemicky odplevelena totálním herbicidem, např.: 

Roundapem a to 1x celoplošně a ještě jednou na 20% ploch hnízdovitě. Půda bude pohnojena 

minerálním hnojivem NPK v množství 10g/m2.   

 

Doporučené složení travní směsi:  

Parková směs, snášející občasnou zátěž 

Výsevek: 0,03 kg/m2 

Kostřava červena výběžkatá   Festuca rubra rubra   40% 

Kostřava červená trsnatá   Festuca rubra com.   10% 

Lipnice luční     Poa pratensis    15% 

Lipnice hajní     Poa nemoralis    15% 

Jílek vytrvalý     Lolium perenne  20% 

 

Následná údržba zeleně – dokončovací a rozvojová pěstební péče 

Na dodané a vysázené rostliny bude poskytnuta min. 2 roky záruka na kvalitu od data 

zasazení. 
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Nezbytný předpoklad pro zdárný růst a vývoj založených zelených ploch je minimálně 

dvouletá dokončovací a rozvojová pěstební péče, během které je především prováděn výchovný 

a opravný řez vysazených dřevin, opravy kotvení stromů, hnojení, udržování kořenové mísy v 

bezplevelném stavu, kompletní péče o trávníky 

 

Kultivační a udržovací práce včetně zavlažování – 2 roky po předání stavby 

Hnojení trávníků      1x ročně 

Sekání trávníku      5x ročně 

Odplevelení vysázených záhonů   2x ročně  

Odplevelení mís stromů    2x ročně 

Řez keřů      2x ročně 

Řez stromů      1x ročně 

Zálivka        dle potřeby /i v zimě) 

 

Po výsadbová péče spočívá především v následujících opatřeních: 

- pravidelná zálivka, hnojení a kosení-provzdušnění, vertikulace a válení 

- odstraňování pokosených zbytků, čištění trávníkových ploch-regenerace poškozených ploch, 

pletí, popř. postřik 

- ochrana před chorobami a škůdci 

-  trávník se poprvé poseče při výšce 10 cm a to na výšku 5 cm - nářadí na první seč musí být 

dokonale ostré, nejlepší je první seč provést ručně. V jarním období jsou třeba trávníky vyhrabat, 

aby se odstranila přebytečná a mrtvá stébla trávy, listí a drny se provzdušnily. Jinak se v nich 

usazují plevele a mechy, které nepropustí vzduch a vlhkost ke kořenům trávníku. Trávník 

vyžaduje péči po celé vegetační období. Základní údržba, jako je kosení, zalévání, výživa, udrží 

vzhled, ale zlepší se i zdravotní stav a životnost trávníků. Trávník potřebuje i výživu, protože 

stálým kosením se z půdy odčerpávají zásoby živin, V době plného růstu se trávník přihnojí plným 

hnojivem (např. CERERITEM). Na podzim je třeba přihnojit organickými hnojivy na list nebo 

vícesložkovým hnojivem na podporu kořenového systému a odolnosti proti chorobám. 

 

Výsadba keřových porostů  

Ve východní a severní části areálu (k ulici Pod nádražím) bude plot doplněn živým plotem 

z habru obecného (carpinus betulus). Délka živoho plotu z habru bude cca 110 m.  

 

Technologie výsadby bude následující:  

Výsadba keřů, bude realizovaná do předem připraveného záhonu. Keře budou 

vysazovány ve velikosti 80-100cm, do řady, vzdálenost mezi sazenicemi 50 cm. Vysázené keře 

budou mulčovány cca 100 mm silnou vrstvou drcené borky.   

Navržené výsadby budou prováděny v souladu s platnými předpisy a normami. 
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Výsadba stromů  

Nové stromy budou vysazeny ve dvou částech areálu. 5 stromů bude vysazeno mezi hlavní 

areálovou komunikací a parkovištěm u administrativní budovy. Dalších 26 stromů bude vysazeno 

podél východní a jižní hranice areálu.  

 

Technologie výsadby bude následující: 

Rostliny budou předpěstovány ve specializovaných školkách s kořenovým balem a 

odpovídajícím kmenem (výpěstek odpovídající 1. jakosti ve stanovené velikosti). 

 

Nepřípustné nedostatky rostlinného materiálu: 

- utopení v balu 

-nedostatečná stabilita terminálu 

- poškození kmene (velké rány, ne drobné oděrky) 

- poškození kosterních větví 

Při dovozu a při výsadbě je nutno zabezpečit rostliny proti vyschnutí a vymrznutí. Především však 

proti mechanickému poškození balu a kmene. Stromy budou ve vybraných školkách zajištěny 

v dostatečném časovém předstihu před vlastní realizací. Technologickým a agrotechnickým 

podmínkám výsadby budou přizpůsobeny související stavební práce, především zohledňující 

vhodné období výsadeb. 

 

Při výsadbě musí být kořenový krček stromu usazen v rovině s terénem nebo lehce nad 

terén, nesmí být zasypán. Kořeny nebo vrchní část kořenového balu musí být po výsadbě 

překryta zeminou nejméně 20 mm. Drátěné pletivo balu musí být v horní části uvolněné, vrchní 

stahovací drát musí být přestřižený. Musí být zkontrolována skutečná pozice kořenového krčku v 

balu. Zálivka jako součást výsadby se provádí do otevřené jámy, aby byl minimalizován vznik 

vzduchových kapes. Zálivka musí prosytit rovnoměrně půdu v celé výsadbové jámě. Před 

zasypáním jámy je vhodné umístit do jejího dna kotvení. Stromy ve zpevněné ploše budou 

kotveny podzemním kotvením a mulčovány štěrkem. Stromy ve volné půdě budou kotveny 

nadzemní trojicí kůlů, okolí stromu bude upraveno, mulčováno jemně drcenou borkou a bude 

zhotovena závlahová mísa. 

Na ochranu kmenů proti korní spále bude použito krytí bambusovou rohoží. Součástí 

ochrany kmene je i rukávec proti psí moči. Při výsadbě bude proveden komparativní a výchovný 

řez v koruně stromů a ke stromu aplikována startovací dávka pomalu rozpustného hnojiva. 

U stromů vysazovaných ve volné půdě, kde se předpokládá znečištění stávající zeminy, 

bude půda vyměněna na 100%. U stromů umístěných ve zpevněné ploše bude zemina vyměněna 

na 100% a bude použit speciální strukturní substrát snášející zatížení. Jednotlivé výsadbové jámy 

budou propojeny kořenovými cestami se strukturním substrátem. Dno kořenových cest bude 

upraveno prostorově v zářezech umožňujících zásak vody a zamezující přímému odtoku vody ve 

spádu. Detailně bude řešeno při realizaci v rámci autorského dozoru. 
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Následná údržba zeleně  

Na dodané a vysázené rostliny bude poskytnuta min. 2 roky záruka na kvalitu od data 

zasazení. 

Kultivační a udržovací práce včetně zavlažování – 2 roky po předání stavby 

     - Hnojení trávníků      1x ročně 

     - Sekání trávníku      5x ročně 

     - Odplevelení vysázených záhonů   2x ročně  

     -       Řez keřů      2x ročně 

     -       Zálivka        dle potřeby (i v zimě) 

 

Seznam dřevin 

Habr obecný   (carpinus betulus)  225 ks   

Smrk ztepilý   (acrocona golden)  1 ks 

Bříza bělokorá   (betula pendula)  4 ks 

Javor mléč   (acer platanoides)  26 ks 

Svída krvavá    (cornus sanguinea)  8 ks 

 

Seznam, včetně požadavků na jednotlivé dřeviny, musí být upřesněn v rámci osazovacího plánu po 

vybrání zhotovitele stavby. 

 

d) Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

 Projekt této stavby nepředpokládá, že by při provozu a užívání realizované stavby 

vznikala nějaká abnormální rizika. Standardní pozornost při používání bude třeba věnovat 

zejména: 

- manipulaci s těžkými předměty a aparaturami 

- všechny prostory technického zázemí budou označeny výstražnými tabulkami a budou 

zamčené, přístup sem bude umožněn pouze řádně poučeným osobám personálu 

(elektrorozvodny, VZT strojovny apod.) 

- budova bude vybavena požárně únikovými tabulkami 

Veškerá technická zařízení v budově budou mít doložená potřebná povolení pro provoz v ČR. 

Veškeré opravy a servis technických zařízení budou provozovány na smluvním základě 

specializovanými firmami oprávněnými k této činnosti. 

 

Rizikové práce a činnosti, při kterých je třeba dbát zvýšené obezřetnosti: 

- práce, při které hrozí pád z výšky do volné hloubky .... ochranné opatření: zajištění proti pádu 

osob technickou konstrukcí (kolektivní zajištění) nebo individuální zajištění (OOPP) 

- pod místem pracoviště nebudou prováděny žádné souběžné práce - dále viz Nařízení vlády č. 

362/2005 Sb. 

- práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů .... ochranné 

opatření: pro montážní práce musí být zpracován technologický postup, pro pohyblivé pracovní 

plošiny a ostatní zdvihací zařízení musí být zpracovány systémy bezpečné práce ČSN ISO 12480-1 
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Realizující stavební firma je povinna respektovat veškeré legislativní normy a veškerá ustanovení 

příslušných vyhlášek a to zejména: 

- zákon č. 262/2006 Sb. 

- zákon 258/2000 Sb. 

- nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb. 

- nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 

- nařízení vlády ČR č. 362/2005 Sb. 

- nařízení vlády ČRč. 378/2001 Sb. 

- nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb. 

- vyhláška min. vnitra ČR č. 87/2000 Sb. 

- vyhláška č.48/1982 Sb. 

 

e) Závěrečná ustanovení projektanta 

• Projektová dokumentace je zpracována na základě dostupných informací v době 
zpracování projektu. Případné změny vyplývající z okolností zjištěných během výstavby, 
případně po odhalení zakrytých konstrukcí, musí být odsouhlaseny projektantem. 
 

• Případné nesrovnalosti mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace je nutné před 
prováděním konzultovat s projektantem. 
 

• Případné změny nebo jiné odchylky od projektové dokumentace je nutné konzultovat 
s projektantem. 
 

• Bez výslovného písemného svolení autora (zhotovitele) není přebírající oprávněn použít 
projektovou dokumentaci ani žádnou z jejích součástí (plány, náčrty, výkresy grafická 
zobrazení a textová určení) pro projektování jiných staveb, než pro které byla projektová 
dokumentace zpracována nebo za jiným účelem než, pro který byla projektová 
dokumentace zpracována. 

 

 

 

Upozornění  

Před zahájením stavebních prací dodavatel zajistí vytyčení všech podzemních vedení a zařízení a 

zabezpečí jejich ochranu před poškozením. 

 

 

Ve Vysokém Mýtě 08/2024     Vypracoval:  Jan Kopřiva 

          B K N spol. s r.o. 

          kopriva@bkn.cz 

          +420 775 605 535 


